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Smlouva č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 
Zapsaná: obchodním rejstříku u Městského soudu v 

oddíl Pr, vložka 1342 
á Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

komplexní stavební rekonstrukce s.r.o. 
Sídlo: Brněnská 412/59, 783 Slavonín 
Zapsaný/á obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

Zastoupený/á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních 
technických: 

oddíl C vložka 45229 
·ednatelem 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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Smlouva č. 

II. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách 
příčky vojenské ubytovací zařízení (dále jen „VUZ") Letecká 1, Prostějov Stavební 
práce budou realizovány rozsahu daném oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který 
je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy ( dále jen „dílo"). 

á specifikace prací 

Doložení veškerých výchozích revizí, protokolů o příslušných zkouškách, 
výrobků a materiálu a prohlášení o shodě na dodané výrobky. Všechny doklady budou 
předloženy v českém jazyce. Revize bude provedena revizním technikem, který je 
držitelem dokladu o prověření odborné způsobilosti k montáži, opravám, revizím a 
zkouškám určených technických zařízení dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) bod 4 
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů/ elektrická zařízení. 
Předání veškerých návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy. Všechny 

předloženy v českém jazyce. 
Dodání bezpečnostního značení a dalších zařízení dle příslušných norem. 
Součástí plnění je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace 
demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu 

edení opatření ke snížení hluku a prachu 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

Termín zahájení plnění: 

Termín realizace díla: 

. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti 

dle čl. XII této smlouvy převzetí 

staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli 
na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3 této 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 
kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle čl. VI. odst. 4 této 

Míst plnění Letecká 1 Prostějov 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a c1m Kč 

,,dvěstědvacetdvatisíceosmsetosmdesátšest českých, sedmdesát sedm haléřů " 
účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 

které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování 
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Smlouva č. 

zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla materiálu a techniky do místa plnění odpadů 

zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání 
komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
výstavby uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu faktury, jež bude 
ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zák.o 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět 

zhotoviteli jako neoprávněnou. 

v elektronické podobě. 

případě že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 
tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 

, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky á 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně ných prací 

ý oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Křižíkova 887 /2 

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována 
výše 100 na základě závěrečného předávacího protokolu potvrzeného objednatelem po 
odstranění vad a nedodělků. 

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran podepsaný protokol o předání převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednatele. 

VI. Závazky smluvních stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
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Smlouva č. 

potřebných pracovních sil materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise 

Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 

ště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
pořádek. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění 
nejpozději do kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

tel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Odpovědnost za vady - záruka 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není vlastnosti obvyklé 60 měsíců 

předání díla ( dále jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 

vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
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Smlouva č. 

neodstraní; nebo je li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7 tohoto článku vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho ručení. 

. Zvláštní ujednání 

Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu ubytovacího zařízení 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří kovový odpad, který bude 
uložen na místě stanoveném objednatelem při předání staveniště. Odstranění kovového 
odpadu zajistí obje 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č platném znění a předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
dléhající technologických důvodů nebude možné látky 

podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO 

bere na vědomí, že včetně jejích změn a dodatků uvereJnena 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse min. č. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
elou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 platném znění). Dále se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 

a jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
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Smlouva č. 

předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
náročnost prací, které byt to osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 

zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Méněprá víceprá 

Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti soupisu prací 
odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny 

základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 
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Smlouva č. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

X. Předání díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel pře veškerou 
č této smlouvy 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami které neomezují užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky. 

Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem odstranění drobných vad a nedodělků 
tímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
uvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
předáním díla 

Při prodlení zhotovitele s traněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání díla podstatným 

způsobem, , je objednatel oprávněn uplatnit smluvní poku u ve výši Kč za každý den 
prodlení s jejich odstraněním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou porušování zákonných 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení jedná se zejména o porušení 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
ploch a komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
rámci areálu 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši Kč. 

případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. této smlouvy 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 
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Smlouva č. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní 
vymáhání ustoupit. 

ezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty . 

. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

-neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

-zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

-zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než kalendářních 

dnů 

-zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 

provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v odstoupením od této smlouvy . 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění ědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
lektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
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  jednatel  

Smlouva č. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

komplexní stavební rekonstrukce s.r.o. 



Příloha č. 1 smlouvy č. U-153-00/23 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků , 200 - 1000 I 
osobních ochranných pracovních prostredků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ ochranných zařízení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 500 - návrh 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele I vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředán í rizik od podzhotovítele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Konkrétní předpis 500 - 5000 k zajištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi čí generálnímu Čl. 4.14a4.15 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), Záznamové knihy BOZP stavby, 
2000 I 

auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD interní dokumentace generálního závada zhotovitele, protokol SOD 
2.3. Nedodržování stanovených technologických a Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 500 - 1000 pracovních postupů, návodů k použití 4 .10 

3. Požárni ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 500 - 1000 
požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 místech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi Čl. 4.15 a 4.20 10000 BOZP, investorovi či Qenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k orostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajíclch se O2P Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Čl. 4.21 300 I závada 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

KSO: 
Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 
Rekol s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

- -----

Cena bez DPH 

DPH základní 

snlžená 

Cena s DPH 

2023/01/05 

ASPO VUZ Prostějov 

Sazba daně 
21 ,00% 

15,00% 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 
DIČ: 

IČ : 

DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

v CZK 

Strana 1 z 3 

21.J .2.0 2..3 

28653386 
CZ28653386 

222 886,77 



Projektant Zpracovatel 

Razítko __ D_a_tum a J?_O~dp~i_s: ___ _ Razítko ----

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis:. Razítko Datum a podpis: ----

Strana 2 z 3 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 2023/01/05 

Stavba: ASPO VUZ Prostějov 

Mfsto: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: Rekol s.r.o. Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 

01 Příčka na chodbě Vojenská policie 
02 Změna dispozice pokoje 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

ASPO VUZ Prostějov 

Objekt: 
01 - Přička na chodbě Vojenská policie 

KSO: 
Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Rekci s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snlžená 

Cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ:: 

IC: 
DIČ: : 
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CZ28653386 



Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
ASPO VUZ Prostějov 

Objekt: 
01 - Příčka na chodbě Vojenská policie 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: Rekol s.r.o. 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
----

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 
---------------

9 - Ostatnl konstrukce a práce, bouráni ---------------
998 - Presun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhláfské 

776 - Podlahy povlakové 
-------

783 - Dokončovací práce - nátěry 
----

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 
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Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
ASPO VUZ Prostějov 

Objekt: 

01 - Příčka na chodbě Vojenská policie 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: Rekol s.r.o. 

PC Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 3 _____ S_v_is_l_é a kompletnl konstrukce 

Popis MJ 

K 317142442 Pfeklad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl ples 1000 do 1250 mm kus 

2 

3 

w 
w 

K 342272245 
w 
w 
w 
w - --

1 

Součet 

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu ti 150 mm 

- "nová plicka" 
1,5"2,9 
-0,9"2.05 
Součet 

K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou ti příčky pfes 100 mm 
----- ------w 1.5 

w Součet -----
4 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukclm plochými kotvami 

vv -2'2.9 
vv Součet 

O 6 

5 K 612131111 

w 
w 
w _____ _ 

6 K 612142001 
w 
w 
w 

7 K 612321131 

ÚpraV}'._p_?vrchů, podlahy~ ~sazovánl výplni 

Polymercementový spojovací můstek vnitfních stěn nanášený ručně 

2.9"1 ,5"2 
-0.9"2,05"2 

- - -------

Součet ____ _ ____________ _ 

Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem v11ačeným do tenkovrstvé hmoty 

2,9'1,5'2 
·0,9' 2.05"2 
Součet 

Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm 
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m2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 



PC Typ 

w 
w 

Kód 

8 K 642942111 
w 
w 

9 M 55331487 

o 9 

10 K 952901111 
----w 

w 

o 998 

5.01 
Součet 

Popis 

Osazování zárubní nebo rámů dvefních kovových do 2,5 m2 na MC 

Součet 

zárubeň jednokffdlá ocelová pro zděni ti stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm 

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pn výšce podlaží do 4 m 

1,5'10 
Součet 

Pfesun hmot -----
11 K 998011002 

o PSV 

D 741 

12 K 741112351R 

w 
w 

o 763 

13 K 763135101 

w 
w 

14 M 59030570 

Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m 
-------------------------

Práce a dodávky PSV 

ElektroÍi1stalace - ~ilnoproud 

Úprava instalace osvětlení, doplnění spínačů 
-----

1 
Součet 

~onstrukce suché vý~avby 

Montái SOK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci 

1.s·o.s·2 
Součet 

podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr ti 10mm 600x600mm 

w ------(8•1 .05 'Přepočtenékoeficientem množství -----

15 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném 
- -w "demontáž stá11ajlciho podhledu" -----

w 1,2•1,5 
w Součet -----

16 K .998763302 Pfesun hmot tonáfnl pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m 

D 766 Konstrukce truhláfské ------- -
17 K 766660001 Montáž dvefolch krídel otvlravých jednokřldlových š do 0,8 m do ocelové zárubně 
----w 

w Součet 

18 M 61162002R dveře jednoktldlé dtevotlfskové povrch dýhovaný plné 800x1970 mm vtetné kováni koule x klika 
- -- ----

19 K 998766102 Pfesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v pfes 6 do 12 m 
---- -----

D 776 Podlahy povlakové 
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PČ Typ Kód Popis 

20 

21 

22 

K 776111116 Odstraněn! zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením 

w 
w 

K 776111311 

vv 
vv 

K 776121321 

1,5'0,3·2 
Součet __ _ 

Vysátí podkladu povlakových podlah 

0,9 
Součet 

Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah 

VV 0,9 
vv ___ Součet ___ _ ____ _ 

-----

23 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 

vv -"demontáž stá11ajfci PVC podlahy II místě pfítky" ----------
w 0,6"1 ,5 
vv Součet -----

24 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

- ---- ------- ---------
vv 0,9 
vv Součet 

M 28412245 

vv ----
K 776223111 

w 
vv 

K 776411111 
VII 

vv - - --
M 28411003 

w 
K 776991121 

w 
VII 

K 998776102 

o 783 ----

---
krytina podlahová heterogenní š 1,5m li 2mm 

0,9'1, 1 'Ple_P-očtené koeficiente_!ll mňožscctv'--'-·í ____ _ 

Spoj povlakových podlahovin z PVC s11aío11áním za tepla 

2·1,5 
Součet 

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 

0,3•2·2 
Součet 

lišta soklová PVC 30x30mm 

1~1.02 'P}epočten! koeficlentem .• množsl:'i 

Základní čištěni nově položených podlahovin vysátím a setlením vlhkým mopem 

1.2 
Součet 

Přesun hmot tonážní pro podlahy po11lako11é II objektech II ples 6 do 12 m 

Dokončovacl práce • nátěry __ 

K 
w 

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci 
------(0-,15);{2,0+2,0+0,8} 

w 0,04'(2,0+2,0•0,8)'2 
w Součet ----- -- -

K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí 

w ------,- .-104 ------------------------

w Součet ___ _ 

K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí ----- .. ·- - - -------------w 1,104 
w Součet 

o 784 Dokončovacl práce · malby a tapety 
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PČ Typ Kód 

34 K 784161001 
-- --w 

w 

Popis 

Tmelení spar a rohů šílky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m 
- 2.9'2 -

1.5"2 
w ___ Součet____ _ __ _ 

35 K 784181121 

w 
w 

36 K 784211101 

w 
w 

Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v mistnostech v do 3,80 m 

7:01 
Součet 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 
--- --- ➔-----•·-~ 

5,01 
Součet 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
ASPO VUZ Prostějov 

Objekt: 
02 - Změna dispozice pokoje 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Rekol s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snižená 

Cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IČ : 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ : 
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Projektant Zpracovatel 

Datum a_pod~ Razilko Datum a od is: Razltko 

-
Objednavatel 

Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
ASPO VUZ Prostějov 

Objekt: 
02 • Změna dispozice pokoje 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč : Rekol s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
---- --- -

997 - Pfesun sutě 

998 - Presun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 

766 - Konstrukce truhlárské 

776 - Podlahy povlakové 
-----

783 - Dokončovacl práce - nátěry -----
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

- --- ----------------

---------
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
ASPO VUZ Prostějov 

Objekt: 

02 - Změna dispozice pokoje 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: Rekol s.r.o. 

PC Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

2 

3 

4 

5 
-

6 

7 

o HSV 

D 3 

K 311272121 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstru~ce 

Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu ti 250 mm 

1.3°2.0 w 
w ___ --~oučet ___ _ 

K 317168022 

w 
w 

K 342291131 
w 
w 

D 6 

K 611325111 

w 
w 

K 61 1325422 

w 

Pfeklad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm 
----------

Součet 

Ukotvení pfíček k betonovým konstrukcím plochými kotvami 

2,0·2 
Součet 

Úpravy povrchů , podlahy a osazováni ti"_plnl 
- -- --~--

Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech š do 150 mm 

45'0,05 
Součet -- --
Oprava vnitrní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy pfes 10 do 30 % 
28,5 

w -----=Součet 
K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně 

-- - - - -----w 3,0+2 
w Součet 

K 612142001 --- - Potažení vnit7ních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 

3,0+2 w 
w Součet -- - - ----

8 K 612321131 Potažení vnitlních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm 
-w -5,0 --- - -·--- -- ----------
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PČ Typ Kód Popis 

w Součet 

9 K 612325423 Oprava vnitlní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % 
---- ---------w 54.86 

w Součet ------
10 K 631311124 Mazanina ti pres 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 16/20 

----
w 2 ,85 
w Součet ----------- --------------

11 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pi do 2,5 m2 

w 
w Součet -

12 M 55331437 zárubeň jednokfldlá ocelová pro dodatečnou montáž ti stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm 

D 

13 K 
vv 
w 

·-----
9 

952901111 
- --

Ostatni konstrukce a práce, b_o_u_rá_n_l ___ _ 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pli výšce podlaží do 4 m 

28,5 
____ ..c.S.ccoučet -- - --- --------

14 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pi ples 4 m2 

w 
w 

15 K 

w 
w 

968072456 

28,5"0,1 
~OU~I 

Vybourání kovových dvefnich zárubní pi ples 2 m2 

2.6 

- - - _____ ...csc..coučet 

16 K 971033631 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pi do 4 m2 na MVC nebo MV ti do 150 mm 

w 0.9"2.1 
W Součet --------------

17 K 973026161 Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro !ipallky nebo krabice do 100x100x50 mm 

W 10 
w Součet 

18 K 974031121 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm 

w 45 
w Součet ----- --------

19 K 977131118 Vrty příklepovými vrtáky D přes 25 do 28 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu 

---

__ w ___ ----- o.s·a -------
w Součet 

20 K 977151111 

w 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm 

--------------0, 5" 2 
w Součet 

o 997 Presun sutě -----·------- ----- ---- - ---------- --------
21 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 

22 K 1997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením _________________ ., __ _ 
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PČ Typ Kód Popis 

----------------------
23 K 997013509 

w 
w 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ples 1 km 

7,22"19 
Součet 

24 K 997013631 Poplatek za uložen! na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 

o 998 Přesun hmot ----
25 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m ------

o PSV Práce a dodávky PSV 

o 741 Elektroinstalace - silnoproud 
26 K 741112061 Montáž krabice pfístrojová zapuštěná plastová kruhová 

w 10 
w Součet ___ _ 

27 M 34571451 krabice pod omítku PVC pf/strojová kruhová O 70mm hluboká 

28 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omltku plný kulatý 3x1,5 mm2 (napf. CYKY} 
-------

w 60 
w Součet 

29 M 34111030 kabel instalačnl jádro Cu plné izolace PVC plá§ť PVC 4501750V (CVKY) 3x1, 5mm2 

w ------,. 5=0·1 , 1~ •~očtené koeficlen _t_e_m -_m_n_o_žs_-i_ví _____ _ 

30 K 7 41122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CVKY) 

w 90 
W Součet 

31 M 34111036 kabel instalačnl jádro Cu plné izolace PVC plá§ť PVC 4501750V (CVKY) 3x2,5mm2 

w ------9- 0-·1 .15 'Plepočtené koeficientem množství ____ _ 

32 K 741310001 Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostredí normální se zapojením vodičů 

W 2 
w Součec..c.c.t ____ _ 

33 M 34535015 spínač násténný jednopólový, fazení 1, IP44, §roubové svorl<y 

34 M 34539059 

35 K 741313001 

w 
w 

36 M 34555241 

37 M 34539059 

rámeček jednonásobný 

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojeni 2P+PE se zapojením vodičů 

1 

Součet 

ptístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky 

rámeček jednonásobný 

----

38 K 741313004 

w 
w 

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové pfipojenl 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů 

6 

39 M 34555242 

40 M 34539060 

Součet 

zásuvka zápustná dvojnásobná, §ikmá, s clonkami, baz§roubové svorky 

rámeček dvojnásobný 
--- ·----------------·- --------- -
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·- -·~-

PČ: Typ Kód Popis 

41 K 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skríni se zapojením vodičů 

w --"úprava rozvaděče" __ _ 

w 6 
w Součet 

42 M 35822111 jistič 1-pólový 16 A vypfnacf charakteristika B vypínací schopnost 10 kA 
-----

43 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů 
----

w 2 
w Součet - -------

44 M 35889200R chránič proudový kombinovaný 2p 8 10A 30mA AC 6 KA OLE 

45 K 

w 
741321033 Montáž proudových chráničů čtyfpólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů 

"úprava rozvaděče" 
w 1 
w Součet 

46 M 358B9206 chránič proudový 4pólový 2SA pracovnlho proudu 0,03A -------
47 K 741321034R Úprava zapojení rozvaděče 

-----
vv 1 
w Součet 

48 K 741372022 
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 
vodičů -----w 4 

vv Součet ------ -
49 M 34825002R svítidlo interiérové stropní pfisazené kruhové D 300450mm 1200-1900/m 

50 K 998741101 Pfesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m 
------

o Konstrukce truhlárské 

51 K 

766 

766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednoklídlových š do 0 ,8 m do ocelové zárubně 

w 
w Součet ---------

52 M 51162002R dveřejednokřidlé dfevotflskové povrch dýhovaný plné 800x1970 mm včetné kování koule x klika 
---------

53 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných kfídel dveří pi do 2 m2 
w 2 
w Součet 

54 K 998766101 Pfosun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m 

o _77_6 _____ P_o_d_la_h~y ~p_ov_lako~ 

55 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah 

W 28,5 
__ W __ , ______ S_o_u_čel _________________ _ 

56 K 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah 

W 28,5 
W Součet ---

57 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah 
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-

Pé Typ 

w 
w 

Kód 

28.5 
Součet 

Popis 

58 K 776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnáni podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa ti do 3 mm 

W 28,5 
vv Součet 

59 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 

VV 28.5 
vv Součet ----

60 K 776211111 Lepení textilních pásů 

vv 
vv 

61 M 69751061 

vv 

- 28,-5-

Součel 

koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA. hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hoffavost Bll S1 

2~s•1, 1 'Pfepočtené koeficiente"!_ množst-'-'ví ___ _ 

62 K 77641081 1 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 

vv "demontáž stávajícho sokiu" 
W 5,7+5.7+5.0+5.0 
w _____ Součet __ _ 

63 K 776421711 Vloženi nařezaných pásků z podlahoviny do lišt 
----- --------vv 5, 7+5,0+0.45+0.25+2.1 +0,9+2, 1 +0,25+1,25+0.9+3. 75 

vv _____ Součet 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

64 M 69751061 koberec zátéiový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátt}ž 33, útlum 21dB, hoflavost Bfl S1 m2 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

vv 
K 

D 

K 
vv 
w 
vv 

K 

22,65'0, 11 'Pfepočtené koeficientem ~nožství 

998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m 

783 Dokončoiacl práce • nátěry 
783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 
-----(0.15)'(2.0+2.0+0,8) 

0,04'(2,0+2.0+0,8)'2 
Součet ----- . -- --- - -----

783315101 
-- ---

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí 
---1.104 w 

w 
K 783317101 

w 
w 

D 784 - . 
K 784121001 - -- -w 

w 
K 784121011 

vv 
w 

Součet ------
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí -- - -
1.104 
Součet 

Dokontovacl práce - malby a tapety 
Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m 

- • 28.5+54.88 
Součet 

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m 
- -~ -- -----------·-- ---

83,36 
Součet 
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PČ Typ K6d 

71 K 784161001 

w 
w 

72 K 784181121 ----vv 
w 

73 K 784211101 

vv 
w 

Popis 

Tmelení spar a rohů šírky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m 
--8.2.9 

Součet - --
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m 

83.36 
Součet 

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m --·----
83,36 
Součet 

Strana 9 z 9 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 




