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SMLOUVA NA VYKON TECI:!NICKEHO DOZORU
STAVEBNIKA

uzaviena podle ust. § 2430 zakona &. 89/2012 Sb., obcéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpist

I. Smiuvni strany

statutarni mésto Zlin

se sidlem namést/ Miru 12, Zlin, PSC: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jifim Korcem, primatorem

zastupce ve vécech smiuvnich: Vaclav Kovar, ¢len Rady mésta Zlina
zastupce ve vécech technickych:

Odpovédny Utvar: Odbor dopravy

ICO: 00283924
DIC: CZ00283924

ddle jen ,pfikazce"

Dusan Dosoudil

se sidlem MysloGovice 14, 763 01
zastoupena Dusanem Dosoudilem
ICO: 76624471

pDIC: c7

déle jen ,.prikaznik*
&islo smlouvy piikazce: 440 023 0857

Il. Zakladni ustanoveni

Smiuvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v &l I. smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani
pfikaznika jsou v souladu s pravni skutecnosti v dob& uzavfeni smlouvy. Smiuvni strany se
zavazuji, Ze zmény dotéenych Udajil oznam| bez prodleni druhé smiluvni stran&. Strany prohlasuji,
Ze osoby, podepisujicl tuto smlouvu, jsou k tomuto dkonu opravnény.

Predmé&tem smlouvy je vykon technického dozeru stavebnika (dale také TDS) v ramci stavby:

»Zlin, Malenovice — stavebni Gpravy ulice Zahradni étvrt™ 1
dle nize uvedenych podminek.
Pfikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu smlouvy.

lll. Predmét smlouvy

Pfikaznik se touto smiouvou zavazuje pro prikazce na jeho Uéet, die jeho pokynl a za Uplatu,
s vynaloZenim odborné péde a v rozsahu této smlouvy, vykonavat technicky dozor stavebnika
(dale také jen ,TDS") pro stavbu - ,Zlin, Malenovice — stavebni apravy ulice Zahradni clvrt™
(déle také jen ,dilo") v rozsahu dle projektové dokumentace, vypracované Marcelou Sedlafovou,
Palni 1128, 763 02 Zlin, ICO : 65795954.
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Ugelem é&innosti TDS je dozor nad véasnym a kvalitnim provedenim dila provadéného
zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo vsouladu se stavebnim povolenim, s provadéci
dokumentaci a dodavatelskou dokumentacl, s obeché& zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména aby
bylo v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., a jeho provadécimi pfedpisy, touto smlouvou a
opravnénymi zajmy piikazce.

Technicky dozor stavebnika bude vykonavan minimalné v tomto rozsahu:

Cinnost ve stadiu pFipravy:

seznameni se s podklady pro realizaci stavby, obzvlast s projektovou dokumentaci, s obsahem
jednotiivych uzavienych smiluv, s vyjadrenimi, stanovisky a rozhodnutimi dotéenych organi a
s absahem stavebniho povoleni,

organizace pfedani stavenisté zhotoviteli, podili se na vypracovani zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté do stavebniho deniku,

pfed zahajenim stavby stanovi terminy kontroinich dnid (KD), které predloZi ostatnim
Ucastnikim vystavby, autorskému dozoru projektanta, pfisluSnému stavebnimu Gfadu a dalSim
organam. Kontrolni dny musi byt organizovany zpravidia 1x za 14 dnd po dobu provadéni
stavebnich praci. Pfikaznik kontrolni dny organizuje, vyhotovuje zapisy a odpovida za jejich
distribuci. Zapis z KD bude vzdy obsahovat potvrzeni souladu postupu praci vzhledem ke
schvélenému harmonogramu vystavby a platebnimu kalendafi a opatfeni pfijatd v pfipadé
nedodrZeni harmonogramu vystavby.

Cinnost ve stadiu provadéni stavby:
Protokolarni predani stavenisté zhotoviteli véetn& kontroly vyty€eni vS8ech podzemnich siti.

Vykon odborného dozoru podle stavebniho zakona pfi realizaci v3ech praci, sledovani postupu
provadéni dila, koordinace praci a dodavek mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.

Kontrola provadénych praci na stavbé dle pfedané projektové dokumentace. Kontrela postupu
praci v navaznosti na termin dokonéeni dila dle odsouhlaseného ¢asového harmonogramu praci.

Kontrola dodrZovani podminek udéleného stavebniho povoleni a ostatni vydané legislativy
k dotéené stavbé.

Sledovani vedeni stavebnich a montaZnich denikd v souladu s podminkami uvedenymi v
piislu§nych smlouvach véetné odsouhlaseni jednotlivych zapisd.

Iniciovani (zajistovani, svolavani) a vedeni kontrolnich dnl pfip. porad, fesicich postup vystavby
a soucinnost mezi Uc¢astniky vystavby a dodavatelskym systémem stavby, které se budou
zabyvat dosaZenymi vysledky a problematikou postupu vystavby.

Pfiprava a vydavani zapisu z t&chto jednani.

Kontrola pinéni, aktualizace a schvalovani zmén harmonogramu stavebnich praci,
predkladaného zhotovitelem stavby pfikazci. O pfipadnych zménach harmonogramu bez odkladu
informovat pfikazce.

Projednani dodatki a zmén projektl, které nezvysSuji naklady stavebniho objektu, neprodluZuji
Ihiitu vystavby a nezhorSuji parametry stavby. Ostatni zmény predkladat s viastnim vyjadrenim
prikazci.

O vech zavaznych skute¢nostech bez odkladu informovat prikazce.

Kontrola vyrobni dokumentace, vykresi a dokumentace skuteéného provedeni stavby
zpracovanou zhotovitelem.

Organizacni zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi vyzkouseni dokoncenych dodavek a ucast na
téchto zkouskach. Kontrola systému fizeni kvality zhotovitele stavby, véetné zahrnuti postuptl a
dokumentace pro posouzeni a kontrolu véetné veskerych predepsanych zkouSek a postupu pro
uvadéni dila do provozu.

Kontrola zhotovitele stavby — jeho zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikd,
bezpecnostnich opatfeni a ochrany Zivotniho prosifedi.
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Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladi a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani k likvidaci pitkazei.

Kontrola téch casti dodavek, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Kontrola vysledkl zkouSek a vyzadani dokladi, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (atesty, protokoly apod.).

Spoluprace s projektanty zabezpedujicimi autorsky dozor, pfi zajiSténi souladu realizovanych
praci a dodavek s projektem.

Spoluprace s projektantem, zhotovitelem a pfikazcem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektu pfi dodrzeni podminek technické a technologické kazné.

Provéfeni adekvatnosti a pravosti vdech certifikatd, pojisténi, zaruk, odskodnéni, vlastnictvi
zarizeni atd., za které ma zhotovitel stavby podle smlouvy odpovédnost.

Kontrola provadénych pracl a postupu v navaznosti na termin dokonéeni dila
Kontrola fadného uskiadnéni dodavek a materialli na stavenisti.

Uplatiiovani namétt sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu.
Hiasdeni archeologickych a jinych nalezi.

Predkladani informaci o jakychkoliv odchylkach tykajicich se hodnoty dila pfikazci a asistence pfi
jakychkoliv opétovnych projednavanich se zhotovitelem stavby.

Spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi.

Projednani a dohodnuti nakladu a sazeb za nenapléanované poloZky praci se zhotovitelem stavby
a pisemna doporuceni pfikazci v tomto sméru.

Organizacni zaji§téni pfejimacich Fizeni, pfiprava podkladi pro odevzdani nebo pfevzeti stavby
nebo jejich ¢asti a ucast na jednani o odevzdani nebo prevzeti, véetné vyhotoveni pfislusnych
protokolt; pfejimka dokonéeného dila od zhotovitele.

Priprava podkladli pro zavérecné hodnoceni stavby a pribéhu vystavby.
Kontrola odstranovani vad a nedodélku pfi prebirani v dohodnutych terminech.
Vypracovani Zadosti o pfipadnou zménu stavby pied dokon&enim, G&ast na Fizenich.

Provedeni zavéreéné kontroly, pfiprava a podpis certifikatl o pfevzeti, seznamu vad a nedodéika
a jakychkoliv dalsich potfebnych dokumentti odpovidajicich smluvnim podminkam.

Poskytovani rad v pfipadé jakychkoliv potencialnich narokd nebo budoucich smluvnich spord a
problému, vzniklych béhem provadéni dila a zabranéni vzniku naroka &i prodiev, kdykoliv to bude
mozné.

Zajisténi uvedeni dila do provozu v koordinaci se zhotovitelem dila; posouzeni provoznich
pfirucek pripravenych zhotovitelem stavby a poskytovani rad piikazei v ramci pfipravy programu
udrzby.

Podavani zprav prikazci okamzité po vzniku jakékoliv udalosti, ktera by mohla ovlivnit podminky
poskytovani financnich prostfedkl, véetné napf. jakéhokoliv podezfeni na nekalé postupy ze
strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognézované zvyseni ndkladl, jakékoliv ohroZeni véasného
dokoncéeni projektu a jakékoliv poruSeni pravidel pro poskytovani finanénich prostfedkd k
vystavbé.

MNa zakladé pozadavku pfikazce zajisti vykon technického dozoru po dobu 24 hodin denné.
Dohled nad zpracovanim realizaéni dokumentace zhotovitelem.

Cinnost po dokonéeni vystavby:

Jednani s vefejnopravnimi organy a organizacemi za (celem ziskani kladnych vyjadieni
dotéenych organl Kk zavérecné kontroini prohlidce dle § 120 stavebniho zékona stavebnim
Ufadem.
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Zajisténi pfipravy stavby pro moznost provedeni kontrolni prohlidky dle § 120 stavebniho zékona
stavebnim GUfadem, véetné& oznameni dokonéeni stavebnich tprav stavebnimu Gfadu.

Provéreni odstranéni vad a nedodélkll zhotovitelem stavby z pfejimacich a kolaudaénich fizeni.
Kontrola vyklizeni stavenisté.
Ugast na komplexnim vyzkou3eni.

Ugast na feseni sport v souladu se smluvnimi podminkami.

Sluzby budou realizovany v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecn& zévaznych a
doporucenych predpist a metodik.

IV. Doba pinéni

Pfikaznik se zavazuje zaéit s pinénim dle této smiouvy po podpisu této smlouvy, bezodkladné po
vyzvé prikazce k zahajeni pinéni.

Smiluvni strany se dohodly na tom, Ze pfikaznik ukonéi vykon TDS die &l. IIl., odst. 2 éast A) a B)
této smlouvy po vydani kolaudaéniho souhlasu a odstranéni vad a nedodélkd v terminu,
dohodnutém v zapise o predani a pfevzeti stavby — pfedpokladany termin ukonéeni pinéni:
30.9.2023

Smiuvni strany se dohodly, Ze pfikaznik zahaji vykon TDS dle &l lll. odst. 2 ¢ast C) neprodlené po
ukonceni pinéni dle élanku IV. odst. 2 této smlouvy.

Termin zahajeni provedeni praci je podminén fadnym ukoncenim procesu zadani vefejné
zakazky na vybér zhotovitele stavby a nabytim pravni moci stavebniho povoleni. Pfikazce si v
souvislosti s tim vyhrazuje pravo jednostranné zménit predpokiadany termin zahajeni pinéni.

V. Misto plnéni

Mistem pinéni je misto uréené projektovou dokumentaci, Zlin. Misto plnéni je specifikovano
v pfedanych dokumentacich, projekiové dokumentaci pro vybér zhotovitele, stavebnim povoleni a
dalSich dokumentacich, zpracovanych v prubéhu realizace stavby.

VI. PIna moc

Pfikazce udéluje k pravnim ukonltm a dalSim ukonim v rozsahu této smlouvy pfikaznikovi plnou
maoc.

Pfikaznik plnou moc v celém rozsahu pfijima.
VII. Uplata

Smiluvni strany se dohodly, Ze pfikaznikovi nalezi Uplata za provedené pinéni — vykon TDS — v
rozsahu dle této smlouvy ve vysi:

N

288 500,- K& (neni platce DPH)

Uplata za provedeni dila byla stanovena absolutni &astkou v ¢eskych korunach. Uplata je
dohodnuta jako maximalni, nejvy$e pfipustnd a bude pevna po celou dobu platnosti smiouvy.
Uplata obsahuje ocenéni viech poloZek nutnych k fadnému plinéni dila a je pfekrogitelna pouze
pokud nastanou podminky stanovené touto smlouvou.



VIl Platebni podminky

Pfikazce neposkytuje zalohy.

2. Prikazce bude provadénou Einnost hradit pfikaznikovi na zakladé faktur (dafiovych dokiadd)
vystavenych pfikaznikem.

3. Faktury (danové doklady) budou vystaveny mésiéné, nejpozdéji do 5. dne mésice
nasledujictho po mésici, za néjz je cast Cinnosti hrazena, a to na zakladé odsouhlaseni
protokolu a soupisu provedenych praci a ginnosti v pfislusném mésici. Kazda faktura (dafiovy
doklad) musi byt pfed proplacenim schvalena pfikazcem (osobou opravnénou jednat ve
vécech technickych). Dnem uskuteénéni zdanitelného pinéni je posledni den v mésici, za
ktery se provadi fakturace. Vy3e fakturovanych &astek bude pfimo Umérna prostavénosti
zhotovitele dila. Faktura (dafovy doklad) bude dorucena pfikazci do 10 dni ode dne
uskuteénéni zdanitelného pinéni.

4. Lhita splatnosti faktur (danovych dokladil) je dohodou stanovena do 30 kalendainich dni od
data jejiho prokazatelného doruceni objednateli. Stejny termin splatnosti plati pro smiuvni
strany i pfi placeni jinych plateb (napf. trokt z prodleni, smluvnich pokut, nahrady Skody aj.).

5. Uhrada faktur za vykon technického dozoru bude provadéna do vySe 90 % ceny. Narok na
uhrazeni zbyvajicich 10 % ceny vznikd prikaznikovi az po splnéni v3ech nasledujicich
podminek:

a. po pfedani a pfevzeti kompletniho dila
b. po kontrole odstranéni véech vad a nedodélkd, uvedenych v pifedavacim protokolu
¢. po vydani kolaudaéniho souhlasu

6. Prikazce je opravnén provest kontrolu vyfakturovanych praci a &innosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim pfikazce provedeni kontroly umoZnit.

7. Doruceni faktury se provede osobné proli podpisu zmocnéné osoby nebo doporuéené
prostfednictvim posty.

8. Platba bude provedena bezhotovostné na ucéet pfikaznika uvedeny ve smlouvé, Povinnost
zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uétu pilkazce.

IX. Povinnosti pfrikazce

Prikazce je povinen pfedat pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro provedeni dila, rozhodnuti -
stavebni povoleni, veskeré podkladové materialy, dokumenty, listiny a daléi nezbytné informace,
jez jsou nutné k v€asnému a fadnému splnéni pfedmétu této smlouvy. V pfipadé nezbytnosti
poskytne dal$i materialy na zakladé pisemného vyzadani prikaznika. Prikazce je déale povinen
pfedat pFikaznikovi smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby véetné harmonogramu provadéni
demoliénich praci, finanéniho harmonogramu a ocenéného vykazu vymér zhotovitele stavby.

Prikazce je povinen upozornit piikaznika zejména na veSkera nebezpedi souvisejici s pfedmétem
smlouvy, na béh Ihit apod., majicich vztah a vliv na véasné a fadné spinéni této smlouvy a
realizaci investiéni akce.

Pfikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou soucinnost, potfebnou pro spinéni
predmétu smlouvy.

Pfikazce je povinen zUCastnit se jednani, kiteré svold pfikaznik v pfipadé, bude-li ze strany
piikazce tieba schvalit dalsi postup praci ve smyslu této smlouvy. Piikaznik je v takovém pfipadé
povinen pisemné nebo jinym prokazatelnym zpGsobem oznamit pfikazci misto a termin jednani
nejmené 3 pracovni dny predem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pfikazce je povinen pfizvat ptikaznika ke viem rozhodujicim jednénim (napf. v pfipadé zmén na
pfedmétu dila, zamény pouzitych material( oproti projektové dokumentaci apod.), resp. pfedat
neprodlené zapis nebo informaci o jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne prikaznikovi pemoc pfi
zajisténi podkladl, doplfiujicich Odajil, upFesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZ potfeba vznikne
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v priab&hu plnéni této smiouvy. Tuto pomoc poskylne piikaznikovi ve IhOté a rozsahu dojednaném
ob&ma stranami.

X. Povinnosti prikaznika

Pfikaznik je povinen zejména:

a) postupovat s ndleZitou odbornou pécli, zejména zabezpetit dodrZovani pfislusnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych piisluSnymi organy statni spravy a obecné
zavaznych pravnich predpisq,

b) vykonavat Cinnost dle této smlouvy v souladu s pokyny piikazce ajeho zajmy, v souladu
s ucelem, kterého méa byt spinénim pfedmaétu smlouvy dosazeno; od pfikazcovych pokynu se
muZe odchylit, jen pokud je to nezbytné v zdjmu prikazce a pokud nemuze véas obdrZet jeho
souhlas,

¢) oznamit prokazatelnym zpiisobem pfikazci vechny okolnosti, které zjistil pfi pinéni pfedmétu
smlouvy, jez mohou mit vliiv na zménu pokynu prikazce,

d) vykonavat i daldf, smlouvou nespecifikované, ale s predmétem smlouvy souvisejici innosti, a
to dle pokynd, nebo s védomim piikazce,

e) dbat o to, aby stavba probihala v souladu s vydanym stavebnim povolenim a nabidkou
zhotovitele stavby, dbat na dodrzeni nabidkové ceny a terminu dokon&eni a pfedani hotového
stavebniho dila.

Zjisti-li prikaznik, Ze pokyny piikazce jsou nevhodné, &i nelceiné pii zafizovani zaleZitosti, je
povinen na toto prikazce upozornit. Dale je piikaznik povinen, pokud je to nutné, upozomit
pfikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné zavaznym pravnim predpisiim, a to bezodkladné
poté, co danou skuteénost zjisti. Zfejmé nespravny pokyn, na ktery pfikaznik upozomil pfikazce,
prikaznik spini jen tehdy, kdyZ na ném pfikazce trva.

Prikaznik je povinen pravideiné informovat pfikazce o postupu plnéni pfedmétu smlouvy ve
Ihitach podle prikazce zpracovaného a vzajemné odsouhlaseného harmonogramu.

Pfikaznik je povinen zajistit poffebnou spolupraci a vzajemnou informovanost vSech osob
zucastnénych na véasném a fadném plnéni smiouvy. Dale ma za povinnost upozorfiovat véas
prokazateinym zplUsobem pfikazce na predvidateiné problémy s cilem co nejrychleji a nejlépe
dosahnout predevsim:

- vEasného obstarani, popfipadé pfijeti nutnych rozhodnutl,

- prosazeni nezbytnych opatfenf k realizaci smluy,

- obstarani potfebnych souhlasi a povoleni,

- odstranéni moznosti vzniku konfliktu v prub&hu demolice stavby

Pfikaznik je povinen pfredat po vyfizeni zéleZitosti bez zbyteéného odkladu pfikazci veskeré
dokumenty, listiny, podkladové materialy a véci, které za ného pfevzal pfi pInéni této smlouvy.

Piikaznik se zavazuje pfedat pfikazci vidy do 5. dne mésice nasledujiciho po skonéeni
kalendainiho mésice informativni zpravu o pinéni pfedmétu smilouvy véetné struéného popisu
problematickych zaleZitosti. Pfikazce projedna s prikaznikem pfedloZzenou zpravu do péti
pracovnich dnu.

Piikaznik provede kontrolu (pinosti a spravnosti veskeré dokumentace stavby predavané
zhotovitelem stavby prikazci.

Pfi zajistovani ¢innosti (obstaravani zaleZitosti) v rdmci realizace stavby a pfejimaciho Fizeni se
pfikaznik soustfedi na zajidténi maximalni kvality dodavek zhotovitele pfi respektovani poZadavku
piikazce na zvySeny dlraz na kvalitu dokongovacich praci, jednotlivych stavebnich detaill a
prvki, stejné jako na esteticky charakter zajistovanych dodavek. Pfi jakémkoliv zjisténi neplnéni
povinnosti zhotovitelem, pFipadné zjisténi nevyhovujici kvality, prodleni s plnénim praci dle
harmonogramu sjednaného ve smlouvé se zhotovitelem, je piikaznik povinen uéinit vhodna

pfikazce v kazdém pripadé, kdy jim provadéna opatfeni nejsou Ucinna, nebo dostatecna,
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pfipadné kdy hrozi nebezpeti z prodleni a je tfeba, aby byl pfikazce o takové situaci informovan.
Vedle toho zaznamenava prikaznik takové skute¢nosti do stavebniho deniku.

Prikaznik odpovida za to, Ze veskeré sluzby a &innosti jim provadéné a zajiStované podle této
smlouvy, budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv poruSovat ¢i omezovat prava a pravem
chranéné zajmy tfetich osab.

Pfikaznik posuzuje zmény navrZené zhotovitelem, které nezvySuji finanéni naklady a nesniZuji
kvalitu a rozhoduje o téchto zménach. O téchto rozhodnutich pofidl zapis do stavebniho deniku a
informuje o nich ucastniky KD. Zavazné zmény predklada pfed svym rozhodnutim piikazei
k posouzeni.

Pfikaznik (TDS) se zavazuje - v pfipadé poZadavku prikazce - poskytnout piikazci konzultaéni a
poradenskou ¢innost b&hem zaruéni doby stavby (60 mésict), a uzavfit s pfikazcem na provedeni
této €innosti samostatnou smlouvu,

Xl, Odpovédnost za Skodu

Pfikaznik odpovida za Fadné, véasné a kvalitni provadéni éinnosti v rozsahu stanoveném
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a touto smlouvou.

Pfikaznik zejména odpovida:

za v€asné a fadné predloZeni a projednani veSkerych dokladi, které pfisludi pfikazci podle
obecné zavaznych predpisii, uzavienych smiuv a jinych dohod,

za véasné a fadné projednani a predloZeni veskerych dokladi, které pfikazce potfebuje na
uhradu faktur nebo zaloh a na spinéni jinych zavazkq,

za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbé,
za fadné prejimani dodavek jménem pfikazce,
za v€asné a radné uplatiovani prav ze zavazkd, zejména prav z odpovédnosti za vady

dodavek pro stavbu, za vymahani majetkovych sankci a nahrad $kod, na které piikazci vznikne
z titulu obstaravani stavby narok.

Pfikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstaravanych dodavek, praci a sluZzeb, a to
v rozsahu, v jakém mohl svou fidici a kontrolni €innosti (obstaravanim zalezitosti) ovlivnit kvalitu
téchto dodavek, praci a sluZeb.

Odpovédnost za $kodu zplsobenou vadnym provedenim predmétu smlouvy, nebo jeho Easti,
nese pfikaznik v plném rozsahu.

Pfikaznik uhradi pripadné vzniklou $kodu v disledku vadného pinéni v piném rozsahu.

Za skodu se povaZuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady v dusledku
porudeni povinnosti pfikaznika.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou
smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu podnikatelské Einnosti
s pojistnou ¢astkou nejméné ve vysi 500 000 K¢ (slovy: pétsettisic korun éeskych). Pfikaznik se
zavazuje udrzovat toto pojidténi v platnosti po celou dobu vykonu ginnosti TDS dle této smiouvy.

XIl. Sankéni ujednani

V pfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zpGsobi prodlouZeni
lhuty vystavby, zaplati pfikazci smiluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vady v (konech pfikaznika je pfikazce opravnén
Uctovat prikaznikovi smiluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Uplaty za kaZdou vadu a za kaZdy i
zapocaty den prodleni s odstranénim vady.

V pfipadé, Ze pfikaznik porusi svou povinnost uloZenou v €. XIV. odstavci 7. smlouvy (poskytnuti
pfisluénych informaci tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové Gplaty uvedené v &l. VII. smiouvy.
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V pripadé, Ze pfikaznik porusi svou povinnost ulozenou v €l. XIV. odstavci 8. smlouvy (postoupeni
prav a povinnosti tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
uplaty uvedené v &l. Vil. smiouvy.

Nebude-li pfikaznik provadét Cinnosti podle €. lll. odst. 2 gast C této smlouvy je piikazce
opravnén (&tovat smiuvni pokutu ve vySi 2 000 K& za kazdy pripad a kazdy i zapocaty den
nedinnosti.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Smluvenim smluvnich pokut neni dotéeno pravo pfikazce poZadovat nahradu $kody zplsobené
mu piikaznikem. Pfikazce je oprdvnén poZadovat nahradu Skody vedle naroku na smiuvni pokutu,

Pokud zavazek zanikne pfed jeho fadnym ukonéenim, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud
vznikl dflivé&jSim porudenim povinnosti.

Zanik zavazku jeho pozdnim pInénim neznamend zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni
s plnénim,

Smluvni pokuty je pfikazce oprévnén zapotist oproti pohledavce pfikaznika.

Dojde-li k prokazatelnému zvy3eni nakladd stavby neplnénim povinnosti pfikaznika a k nepokryti
t&chto nakladu ze strany pojistoven, uhradi pfikaznik pfikazci:

1. 100 % téchto nakladl, pokud jejich vySe bude do 5 % hodnoty celkové ceny sluZeb pifkaznika
dle této smlouvy,

2. pokud zvySené naklady kriterium v bodé a) pfekrod&l, uhradi pfikaznik jejich alikvotni podil
poéinaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu @) a maximem své spoluGéasti, které je ve vysi 50 %
celkové ceny jeho sluzeb dle této smiouvy.

XIlll. Odstoupeni od smlouvy

Prikazce je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruSeni smlouvy v pfipadé:

vstupu pfikaznika do likvidace nebo probiha-li viiéi jeho majetku insolvenéni Fizeni nebo byl podan
insolvenéni navrh,

postupuje-li piikaznik pfi obstaravani zaleZitosti pfikazce podle této smlouvy takovym zplsobem,
Ze se Ize opravnéné obavat o kvalitu provadénych &innosti.

Pfikaznik je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v pfipadé:
kdy prikazce je v prodleni s uhradou faktury del$im nez 30 dni,

kdy pflkazce odepfe piikaznikovi poskytnout dohodnutou souéinnost, bez niz nelze Fadné
vykonat dohodnuté obstarani zaleZitosti, pfestoZze byl na moZnost odstoupeni pisemné
upozornén,

kdy preruseni praci na zékladé rozhodnuti pfikazce trva déle nez 6 mésicu.

Odstoupenf je platné a uéinné ke dni doruceni oznameni o odstoupeni. Pfikaznlk je vdak povinen
uskutecnit, resp. dokongit, nezbytna pravni jednani, jejichz neuskutecnénim by mohla vzniknout
pfikazci Skoda. Odstoupenim od této smlouvy smluvni vztah zanika ke dni Ucinnosti odstoupeni,
nikoliv od pocatku,

V pfipadé odstoupeni ma pfikaznik narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, cdpovidajici
fadné provedenym pracim a sluzbam.

V pfipadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi pfikaznik nejpozdgji do 5 dnl ode dne uc&innosti
odstoupeni celkové vyuétovani pfikazni &innosti, véetné vSech dokladl, které pro pfikazce
obstaral. V&echny tyto doklady pfeda v uvedené lhité piikazci.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smiuvni pokuty nebo Groku z prodleni,
pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé porusenim smiuvni povinnosti ani ujednani,
které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména
ujednani o zptsobu feseni spord.
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XV, Zavérecna ujedndni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami, G¢innosti dnem
zvefejnéni v Registru smluv v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek téte smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smiuvni vztah Ize ukonéit pisemnou dohodou.

Pfikaznik mize prikaz vypovédét nejdrive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena.

Pfikazce muZe pfikaz odvolat i v pfipadech neupravenych ve c¢&lanku Xlll., nahradi vSak
pfikaznikovi naklady, které do té doby prokazatelné vynalozil a Skodu, pokud ji utrpél, jakoZ i ¢ast
odmény, pfiméfenou vynaloZzené namaze piikaznika. Odvolani pfikazu nabyva G&innosti
okamzikem, kdy se o ném pfikaznik dozvédél, nebo mohl dozvédsét. Uginnosti odvolani prikazu
zanika zavazek pfikaznika uskute¢novat ¢innosti, na které se odvoléani vztahuje.

Od uéinnosti odvolani prikazu je pfikaznik povinen nepokracovat v ¢innosti, na kterou se odvolani
vztahuje. Je vSak povinen ihned upozornit pfikazce na potfebna opatieni k tomu, aby nedoslo ke
vzniku Skody hrozici z nedokonéené cinnosti.

Pfikaznik se zavazuje, Zze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim pfedmétu
smiouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfeti osobé,

Prikaznik nemizZe bez souhlasu pfikazce postoupit své prava a povinnosti plynoucl ze smlouvy
tietl osobé.

Pro pfipad, Ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane nedéinnym nebo
neplatnym, smiuvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladl nahradit takové ustanoveni
novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smiouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

Pisemnosti se povaZujl za doruéené i v pripadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, &i
jinak znemoznl.

Smiluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smiouvu pfed jejim podepsanim precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé a
srozumitelng, nikoliv v tisni, nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Ve, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy je pravné irelevantni a mezi stranami plati
pouze to, co je dohodnuto v této smlouve.

V pfipadé vzniku sporu se smiuvni strany zavazuji fesit jej pfednostné dohodou v souladu se
zasadou poctivého a profesionainiho obchodniho styku. Pokud jednani smiuvnich stran nebude
uspésne, bude zaleZitost pfedloZena mistné pfislusnému soudu.

Pfikaznik je povinen poskytovat veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnostl originalu, pficemz kazda smluvni
strana obdrZi dvé vyhotoveni.

Smiluvni strany souhlasi s eventuelnim zvefejnénim podstatnych naleZitosti této smlouvy
v souladu sust. zdkona &. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni
pozdéjich predpist.

Pfikaznik bere na védomi:
- zpracovani svych osobnich Udaju obsaZenych v této smlouvé statutdrnim méstem Zlinem, a to
pro ucely této smlouvy, Gcely evidenéni, archivadni a statistickeé, na dobu neurcitou,

- zvefejnéni této smlouvy v Registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb. o registru smiuv, ve
znéni pozdéjich pfedpist,



- Ze statutdrni méslo Zlin jakoZlo sprdvce zpracovava osobni (daje v souladu s NaFizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich (dajll a o volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni
smérmice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochran& osobnich Udaji). Zakonnost zpracovani v tomto
piipadé vychazi z Cl. 6 odst. 1 pism. b), ¢) a f) uvedeného nafizeni, nebot zpracovani je nezbytné
pro spinéni smlouvy, spinéni pravni povinnosti a uéely opravnénych zajmui spravce. Osobni Gdaje
budou zpracovavany po dobu stanovenou spisovym a skartaénim planem. Kontakty na povéfence
pro ochranu osobnich G(daji, prédva a povinnosti spravce a subjekil osobnich udaju a dalsl
informace ke zpracovani osobnich Gdajd jsou uvedeny na www.zlin.eu/adpr.

Schvaleni finanénich prosiiedki:

Dolozka die § 41 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich

Schvaleno organem obce: Rada mésta Zlina ,

Datum a &islo jednacl: 20. 3 .2023, & 40/64£/2023, RO 17/%023, T3

Schvaleni uzavfreni smlouvy:

DolozZka dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sh., o obcich
Schvaleno orgdnem obce: Rada mésta Zlina

Datum a &islo jednaci: 3.%. 2023, &/ 57/74/2023
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