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SMLOUVA O DÍLO
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.Občanský zákoník

Zhotovitel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

1. Smluvní strany

Antonín Pokorný
Fyzická osoba podnikající pod označením Bytoservis

Zámecká 86, 280 02 Kolín 1
14756391

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno:
číslo účtu;

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440
CZ00235440
starostou města, Mgr. Bc. Vít Rakušan
3661832/0800

2. Předmět díla
2.1. předmětem díla je„Gymnázium Kolín,Žížkova 163, Kolín 3- výměna oken"

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této
smlouvy jako Příloha č. 1.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných křádnému provedeni díla, provedení všech
předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen vrámci předmětu díla provést veškeré práce,
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasné kzahájení, provedení, dokončeni a
předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky
a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení
ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních
opatření nutných kzajištěni stavby, zajištěni a předáni všech potřebných dokladů, revizi, osvědčení,
atestů, apod.

2.2. Použité materiály jsou základné stanoveny vpoložkovém rozpočtu. Pokud by s e dodatečně ukázala
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně vrámci
písemných dodatků zpracovaných ktéto smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny
materiály a výrobky použité na stavbě, musí mit vlastnost i požadované dle stavebních předpisů
v platném znění. Objednatel si vyhrazuj e právo výběru obkladů, dlažeb, zařizovacich předmětů sanity a
truhlářských výrobků.

2.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovite l povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2 . a předložit tento soupis objednateli kodsouhlasení.
Teprve po jeho případném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly vpředmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami aodbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.



3. Cena díla 

3 . 1 . C e n a díla j e s t a n o v e n a v s o u l a d u s obecně závaznými právními předpisy a j e oběma smluvními 
s t r a n a m i d o h o d n u t a v e výš i : 

C e n a b e z D P H : 2 4 6 . 7 4 9 . 4 0 Kč 
D P H 1 5 % : 
D P H 2 1 % : 5 1 , 8 1 7 . 3 7 Kč 
C e n a včetně D P H : 2 9 8 , 5 6 6 , 7 7 Kč 

C e n a j e s t a n o v e n a j a k o nejvýše přípustná. C e n u j e možné překročit p o u z e z a podmínek stanovených 
v e smlouvě. 

3 . 2 . P o d k l a d e m p r o stanovení c e n y j e položkový rozpočet. Rozpočet j e nedílnou součástí s m l o u v y o dílo. 
Jednotkové c e n y uvedené v t o m t o rozpočtu j s o u pevné d o d a t a ukončení díla. Těmito c e n a m i b u d o u 
oceněny veškeré případné vícepráce realizované z h o t o v i t e l e m d o d a t a předání díla, 

3 . 3 . Případné vícepráce, u kterých n e l z e použit položky uvedené v nabídce b u d o u oceněny c e n o u , která 
b u d e nižší n e b o rovná cenám těchto položek d l e ceníku U R S , 

3 . 4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a o b s a h u j e veškeré náklady ( m i m o vlastní dílo i např. náklady n a 
zřízení, p r o v o z , údržbu a vyklizení staveniště, náklady n a vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí, náklady n a vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s k o m p l e t a c i 
díla a p o d . ) a z i s k z h o t o v i t e l e , nutné k řádné r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e čl. 2 . s m l o u v y . Dále o b s a h u j e 
daň z přidané h o d n o t y a očekávaný vývoj c e n k d a t u předáni d i l a , 

3 . 5 . C e n a j e s t a n o v e n a p r o daňové podmínky k d a t u p o d p i s u s m l o u v y . Smluvní s t r a n y b e r o u n a vědomí, že 
případná změna vyvolaná d o d a t k e m k daňovému zákonu s e promítne v jejím konečném vyčíslení. 

3 . 6 . Podmínky, při jejichž splnění j e možné překročit výši nabídkové c e n y : 

Nabídkovou c e n u j e možné překročit v následujících případech; 

- V případě, že o b j e d n a t e l b u d e požadovat provedení jiného množství prací n e b o jiné k v a l i t y , než 
j e definováno rozpočtem díla. 

- V případě, že d o j d e v průběhu r e a l i z a c e k e změnám daňových předpisů majících v l i v n a výši 
nabídkové c e n y . 

4. Termíny plnění 

4 . 1 . Zahájení prací n a díle: 0 1 . 0 7 . 2 0 1 7 

4 . 2 . Ukončení díla: 3 0 , 0 7 . 2 0 1 7 

4 . 3 . V případě nepříznivých klimatických podmínek delších tří d n u , b u d e konečný termín p o s u n u t o t u t o 
d o b u , což b u d e vždy zaznamenáno v e stavebním deníku a o d s o u h l a s e n o oběma smluvními s t r a n a m i . 

5. Platební podmínky, fakturace 

5 . 1 . Celková c e n a díla činí 2 9 8 . 5 6 6 , 7 7 Kč s D P H . S p l a t n o s t f a k t u r d o 2 1 dnů p o doručení 
daňového d o k l a d u . Daňový d o k l a d vystaví z h o t o v i t e l p o rádném předání zho toveného díla 
a odsouhlasení předávacího p r o t o k o l u T D I . 



5 . 2 . N e d o j d e - l i m e z i oběma s t r a n a m i k dohodě při odsouhlasení množství n e b o d r u h u provedených prací a 
dodávek, j e z h o t o v i t e l oprávněn f a k t u r o v a t p o u z e práce, u kterých nedošlo k r o z p o r u . 

5 . 3 . Vpi^ípadě zjištění v a d díla či nedodělků v y z v e o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l e k j e j i c h odstranění v e lhůtě 3 
dnů.Neodstraní - l i z h o t o v i t e l vytčené v a d y v e sjednaném termínu, má o b j e d n a t e l právo z pozastávky 
u h r a d i t j e j i c h odstranění j i n o u s p e c i a l i z o v a n o u f i r m o u . Případný rozdíl m e z i z a p l a c e n o u c e n o u z a 
odstranění v a d a nedodělků a pozastávkou j e z h o t o v i t e l p o v i n e n o b j e d n a t e l i u h r a d i t n a základě f a k t u r y , 
doručené d o sídla z h o t o v i t e l e s e splatností 2 1 dnů. 

5 . 4 . Podmínkou p r o závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým d o z o r e m j e odevzdání atestů a 
certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací. 

6. Sankce, smluvní pokuty 

6 . 1 - Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y , že o b j e d n a t e l může uplatňovat vůči z h o t o v i t e l i a z h o t o v i t e l b u d e p l a t i t 
o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t y : 

6 . 1 . 1 . Z a p r o d l e n i stermínem předání díla vtermínu d l e či. 4 . 3 . s m l o u v y , a t o 0 , 1 % z a každý d e n 
prodlení. 

6 . 1 . 2 . Z a nevyklizení staveniště v termínech d l e čl. 7 . 6 , s m l o u v y , a t o 0 , 1 % z a každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

6 . 1 . 3 . Z a prodlení stermínem odstranění v a d a nedodělků uvedených v předávacím p r o t o k o l u , a t o 
5 0 0 , - Kč z a každou v a d u n e b o nedodělek a den prodlení. 

6 . 1 . 4 . Z a prodlení s termínem odstranění r e k l a m a c i , a t o 0 , 1 % z a každý d e n prodlení. 

6 1 , 5 , Z a prodlení s termínem odstranění havárie, a t o 0 , 1 % z a každý d e n prodlení. 

6 . 1 . 6 . Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, p a k j e p o v i n e n z a p l a t i t 
o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u , a t o 5 0 0 , - Kč z a každý započatý kalendářní d e n prodlení. Z a 
přiměřenou lhůtu s e považují 3 kalendářní d n y . 

6 . 1 . 7 . U v e d e - l i z a d a v a t e l výslovně, že s e jedná o havárii a nenastoupí-li z h o t o v i t e l k jej ímu odstranění 
v přiměřené lhůtě, p a k j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u , a t o 5 0 0 , - Kč z a každý 
započatý kalendářní d e n prodlení. Z a přiměřenou lhůtu s e považuje 1 kalendářní d e n . 

6 . 2 . V případě, že o b j e d n a t e l i v z n i k n e z ujednání této s m l o u v y nárok n a smluvní p o k u t u n e b o j i n o u 
m a j e t k o v o u s a n k c i vůči z h o t o v i t e l i , j e o b j e d n a t e l oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto 
částky o p r o t i f a k t u r a c i z e s t r a n y z h o t o v i t e l e a jednostranně snížit o n i s j e d n a n o u c e n u díla. 

6 . 3 . Ustanovení o smluvní pokutě nemá v l i v n a právo o b j e d n a t e l e n a náhradu škody a ušlého z i s k u , které 
m u v z n i k n o u z důvodu n a straně z h o t o v i t e l e . 

7. Staveniště 

7 . 1 . O b j e d n a t e l předá z h o t o v i t e l i staveniště nejpozději v d e n podepsání s m l o u v y n a základě zápisu o 
předáni stanoviště, p o k u d s e s t r a n y n e d o h o d n o u j i n a k . 

7 . 2 . Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných p l o c h , případně překopů komunikací zajišťuje z h o t o v i t e l 
a n e s e veškeré náklady s tímto spojené. T y t o náklady j s o u součástí sjednané c e n y díla. 

7 . 3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a převzatém staveništi pořádek a čistotu a j e p o v i n e n odstraňovat 
o d p a d y a nečistoty vzniklé j e h o činností. P o k u d během r e a l i z a c e díla d o j d e k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení v i n o u z h o t o v i t e l e , z a v a z u j e s e z h o t o v i t e l u v e d e n o u škodu uvést d o 
původního s t a v u . 



7 . 4 . Z h o t o v i t e l z a j i s t i střeženi staveniště a v případě potřeby i j e h o oplocení n e b o jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené j s o u z a h r n u t y v e sjednané ceně díla. 

7 . 5 . O b j e d n a t e l má právo nezahájit přejímací řízeni díla, není-li n a staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál n e b o n e n i - l i odstraněn z e staveniště o d p a d vzniklý při stavebních pracích a p o d . 

7 . 6 Nejpozději v d e n odevzdání díla j e z h o t o v i t e l p o v i n e n v y k l i d i t staveniště a u p r a v i t j e j t a k , j a k určuje 
p r o j e k t s t a v b y . P o k u d staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí n e b o p o k u d j e j neupraví d o 
sjednaného s t a v u , j e o b j e d n a t e l oprávněn f a k t u r o v a t z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u d l e čl. 6 . 1 . 2 . a t o až d o 
v y k l i z e n i staveniště. 

7 . 7 , Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje z h o t o v i t e l Náklady n a p r o j e k t , 
vybudování, zprovozněni, údržbu, l i k v i d a c i a vyklizení zařízení staveniště j s o u z a h r n u t y v e sjednané 
ceně díla. 

8. Provádění díla 

8 . 1 , Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n provést dílo n a svůj náklad a n a své nebezpečí v e sjednané době. 

8 . 2 . O b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce j e oprávněn k o n t r o l o v a t provádění díla, Zjistí-li o b j e d n a t e l , že 
z h o t o v i t e l provádí dílo v r o z p o r u s e svými p o v i n n o s t m i , j e o b j e d n a t e l oprávněn dožadovat s e t o h o , a b y 
z h o t o v i t e l o d s t r a n i l v a d y vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
z h o t o v i t e l díla t a k neučiní a n i v přiměřené lhůtě m u k t o m u poskytnuté a p o s t u p z h o t o v i t e l e b y v e d l 
nepochybné k porušení s m l o u v y , j e o b j e d n a t e l oprávněn o d s m l o u v y o d s t o u p i t , 

8 , 3 Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v y z v a t o b j e d n a t e l e n e b o jím pověřeného zástupce m i n , 3 pracovní d n y předem 
zápisem d o stavebního deníku k e k o n t r o l e a k prověření prací, které v dalším p o s t u p u b u d o u z a k r y t y 
n e b o s e s t a n o u nepřístupnými, Neučiní-li t a k , j e p o v i n e n n a žádost o b j e d n a t e l e odkrýt práce, které b y l y 
z a k r y t y n e b o které s e s t a l y nepřístupnými n a svůj náklad, 

8 . 4 . P o k u d s e o b j e d n a t e l n e b o jím pověřený zástupce k e k o n t r o l e přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
j e z h o t o v i t e l oprávněn předmětné práce z a k r y t . B u d e - l i v t o m t o případě o b j e d n a t e l dodatečně 
požadovat j e j i c h odkrytí, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o t o o d k r y t i provést n a náklady o b j e d n a t e l e P o k u d s e 
však zjistí, že práce n e b y l y řádně p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím práci, o p r a v o u 
chybného s t a v u a následným zakrytím z h o t o v i t e l . 

8 . 5 . Z h o t o v i t e l v plné míře zodpovídá z a bezpečnost a o c h r a n u zdraví všech o s o b v p r o s t o r u staveniště a 
zabezpečí j e j i c h v y b a v e n i ochrannými pracovními pomůckami. Dále s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s r e a l i z a c i díla. 

8 . 6 . Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci z h o t o v i t e l e n e b o j e h o subdodavatelů mající 
příslušnou k v a l i f i k a c i . D o k l a d o k v a l i f i k a c i pracovníků j e z h o t o v i t e l n a požádání o b j e d n a t e l e p o v i n e n 
předložit, 

8 . 7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n při r e a l i z a c i díla dodržovat platné zákony a j e j i c h prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které s e týkají j e h o činností. P o k u d porušením těchto předpisů v z n i k n e 
jakákoliv škoda, n e s e veškeré vzniklé náklady z h o t o v i t e l . 

8 . 8 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. P o k u d nesplněním těchto podmínek v z n i k n e o b j e d n a t e l i 
škoda, hradí j i z h o t o v i t e l v plném r o z s a h u . 

8 . 9 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e a ručí z a t o , že při r e a l i z a c i díla nepoužije žádný materiál, o kterém j e v době 
j e h o užití známo, že j e škodlivý. P o k u d t a k z h o t o v i t e l učiní, j e p o v i n e n n a písemné vyzvání o b j e d n a t e l e 
provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené n e s e z h o t o v i t e l , 

8 1 0 , P o k u d činností z h o t o v i t e l e d o j d e k e způsobení škody o b j e d n a t e l i n e b o jiným subjektům z t i t u l u 
opomenutí, nedbalostí n e b o neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN n e b o jiných 
právních n o r e m n e b o vyplývajících z této s m l o u v y o dílo, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n b e z zbytečného o d k l a d u 



t u t o škodu o d s t r a n i t a ne-ní l i t o možné, t a k finančně u h r a d i t . Veškeré náklady s t ím spojené n e s e 
z h o t o v i t e l . 

8 . 1 1 . Z h o t o v i t e l není oprávněn pověřit provedením díla a n i j e h o části j i n o u o s o b u b e z písemného s o u h l a s u 
o b j e d n a t e l e . 

8 . 1 2 . Jestliže z h o t o v i t e l narazí při provádění prací n a archeologické nálezy, j e p o v i n e n přerušit práce a 
i n f o r m o v a t písemné o b j e d n a t e l e a oprávněné orgány státní správy. P o k u d t a k neučiní, n e s e veškeré 
důsledky z t o h o plynoucí. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n r o z h o d n o u t o dalším p o s t u p u . 

8 . 1 3 . Nebezpečí škody n a díle n e s e p o c e l o u d o b u provádění díla až p o j e h o předání o b j e d n a t e l i z h o t o v i t e l . 

8 . 1 4 . Z h o t o v i t e l zajistí n a své náklady digitální f o t o d o k u m e n t a c i zakrytých částí s t a v b y , která b u d e o b j e d n a t e l i 
předána n a C D při předáni s t a v b y . 

9. Stavební deník 

9 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n vést o d e d n e převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v s o u l a d u splatnými předpisy, d o kterého j e p o v i n e n z a p i s o v a t všechny skutečnosti rozhodné p r o 
plnění s m l o u v y o dílo. Zejména j e p o v i n e n z a p i s o v a t údaje o časovém p o s t u p u prací, j e j i c h j a k o s t i , 
zdůvodnění o d c h y l e k prováděných prací o d p r o j e k t u s t a v b y a p o d . P o v i n n o s t vést stavební deník končí 
předáním a převzetím s t a v b y . 

9 . 2 . V e stavební deníku musí být v e d e n o m i m o jiné : 

* název, sídlo, !Č z h o t o v i t e l e 
* název, sídlo, IČ o b j e d n a t e l e 
* název, sídlo, IČ f i r m y vykonávající technický d o z o r i n v e s t o r a 
* přehled všech provedených zkoušek j a k o s t i 
* s e z n a m d o k u m e n t a c e s t a v b y včetně všech změn a doplňků 
* s e z n a m dokladů a úředních opatření týkajících s e s t a v b y 

9 . 3 . Zápisy d o stavebního deníku čitelně z a p i s u j e a p o d e p i s u j e stavbyvedoucí vždy t e n d e n , k d y b y l y práce 
p r o v e d e n y n e b o k d y n a s t a l y o k o l n o s t i , které j s o u předmětem zápisu. M i m o stavbyvedoucího může d o 
stavebního deníku provádět záznamy p o u z e o b j e d n a t e l , jím pověřený zástupce n e b o příslušné orgány 
státní správy. 

9 . 4 . Nesouhlasí-li stavbyvedoucí s e zápisem, který učinil o b j e d n a t e l neboj ím pověřený zástupce, případné 
z p r a c o v a t e l projektové d o k u m e n t a c e d o stavebního deníku, musí k t o m u t o zápisu připojit s v o j e 
s t a n o v i s k o nejpozději d o tří pracovních dnů, j i n a k s e má z a t o , že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9 . 5 . O b j e d n a t e l n e b o j i m pověřený zástupce j e p o v i n e n s e k zápisům v e stavebním deníku, učiněným 
z h o t o v i t e l e m vyjadřovat nejpozději v d e n konání K D . 

9 . 6 . Zápisy v e stavebním deníku s e nepovažují z a změnu s m l o u v y , a l e slouží j a k o d o k l a d p r o vypracování 
případných doplňků (dodatků) a změn s m l o u v y o dílo. 

9 - 7 . Stavební deník musí být stále přístupný n a stavbě. 

10. Předání a převzetí díla 

1 0 . 1 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, k d y b u d e dílo připraveno k předání. 
O b j e d n a t e l j e p a k p o v i n e n nejpozději d o tří dnů o d t e r m i n u stanoveného z h o t o v i t e l e m , avšak b e z 
zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

1 0 . 2 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané d o k l a d y d l e 
stavebního zákona v platném znění a v e znění platných předpisů. B e z těchto dokladů n e l z e považovat 
dílo z a dokončené a schopné předání. 



1 
1 0 . 3 . O průběhu přejímacího řízení pořídí o b j e d n a t e l zápis, v e kterém s e m i m o jiné u v e d e i s o u p i s v a d a 

nedodělků, p o k u d j e dílo o b s a h u j e , s termínem j e j i c h odstranění. P o k u d o b j e d n a t e l odmítne dílo převzít, 
j e p o v i n e n uvést d o zápisu s v o j e důvody. 

1 0 . 4 . Dílo j e považováno z a ukončené p o ukončení všech prací uvedených v či. 2 . s m l o u v y , p o k u d j s o u 
ukončeny řádné a včas a z h o t o v i t e l předal o b j e d n a t e l i d o k l a d y uvedené v čl. 1 0 . 3 . s m l o u v y a p o v r c h 
všech pozemků tvořících staveniště j e vyčištěn a u v e d e n d o předepsaného s t a v u . P o k u d j s o u v této 
smlouvě použity termíny ukončení díla n e b o předání, rozumí s e tím d e n , v e kterém d o j d e 
k oboustrannému p o d p i s u předávacího p r o t o k o l u . 

1 0 . 5 . O b j e d n a t e l má právo převzít i dílo, které v y k a z u j e drobné v a d y a nedodělky, které s a m y o sobě a n i v e 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V t o m případě j e z h o t o v i t e l p o v i n e n o d s t r a n i t t y t o v a d y a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. P o k u d z h o t o v i t e l neodstraní veškeré 
v a d y a nedodělky v dohodnutém termínu, j e p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u d l e čl. 6 . 1 . 3 . 
O b j e d n a t e l není p o v i n e n převzít dílo vykazující v a d y n e b o nedodělky. 

1 0 . 6 . V a d o u s e p r o účely této s m l o u v y rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u n e b o p a r a m e t r e c h díla, 
stanovených p r o j e k t e m s t a v b y , t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem s e rozumí 
nedokončená práce o p r o t i rozpočtu. 

1 0 . 7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v přiměřené lhůtě o d s t r a n i t v a d y a nedodělky, i když tvrdí, že z a uvedené v a d y a 
nedodělky neodpovídá. Náklady n a odstranění v těchto sporných případech n e s e až d o rozhodnutí 
s o u d u z h o t o v i t e l . Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstranění v a d a nedodělků v přiměřené lhůtě p o d l e p o v a h y 
v a d y n e b o nedodělku, nejpozději však d o 1 0 dnů o d obdržení písemného oznámení o b j e d n a t e l e , 
sjednávají obě s t r a n y smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 , - Kč z a každý d e n , o který z h o t o v i t e l nastoupí 
později. Z a písemné oznámení o b j e d n a t e l e s e považuje i zápis v p r o t o k o l e o předáni a převzetí díla. 

11. Záruky 

1 1 . 1 . Z h o t o v i t e l odpovídá z a v a d y , jež má dílo v době j e h o předání. Z a v a d y díla, n a než s e v z t a h u j e záruka 
z a j a k o s t , odpovídá z h o t o v i t e l v r o z s a h u této záruky. 

1 1 . 2 . Z h o t o v i t e l p o s k y t u j e n a dílo specifikované vč l . 2 . záruku v délce 6 0 měsíců n a prováděné stavební 
práce z h o t o v i t e l e m , n i k o l i v n a výrobky ( u nichž j e poskytována, zákonná záruční lhůta, a t o v délce 2 4 
měsíců, n e b o zvýšená záruční lhůta v délce d l e výrobce výrobku). P o t u t o d o b u odpovídá z a v a d y , 
které o b j e d n a t e l z j i s t i l a které včas oznámil. 

1 1 . 3 . Záruční lhůta počíná běžet d n e m předání díla případně odstranění poslední v a d y a nedodělku 
vyplývajícího z p r o t o k o l u o předání a převzetí díla. 

1 1 . 4 . O b j e d n a t e l j e p o v i n e n v a d y písemně r e k l a m o v a t u z h o t o v i t e l e b e z zbytečného o d k l a d u p o j e j i c h zjištění. 
V r e k l a m a c i musí být v a d y popsány a u v e d e n o , j a k s e projevují. Dále v r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e , 
jakým způsobem požaduje s j e d n a t nápravu. O b j e d n a t e l j e oprávněn požadovat: 

1 . 4 . 1 . Odstranění v a d y dodáním náhradního plnění ( u v a d materiálů, zarizovacích předmětů, a p o d . ) 

1 . 4 . 2 . Odstranění v a d y o p r a v o u , j e - l i v a d a opravitelná. 

1 . 4 . 3 . Přiměřenou s l e v o u z e sjednané c e n y . 

1 1 . 5 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n nejpozději d o 3 dnů p o obdržení r e k l a m a c e písemně oznámit o b j e d n a t e l i , z d a 
r e k l a m a c i uznává či neuznává. P o k u d t a k neučiní, má s e z a t o , že r e k l a m a c i o b j e d n a t e l e uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění v a d y . T e n t o termín nesmí být delší, 
než 1 0 dnů o d obdržení r e k l a m a c e , a t o b e z o h l e d u n a t o , z d a z h o t o v i t e l r e k l a m a c i uznává či neuznává. 
Současné z h o t o v i t e l písemné n a v r h n e , d o kterého termínu v a d y odstraní. 

1 1 . 6 . R e k l a m a c i l z e u p l a t n i t nejpozději d o posledního d n e záruční lhůty, přičemž i r e k l a m a c e odeslaná 
o b j e d n a t e l e m v poslední d e n záruční lhůty s e považuje z a včas uplatněnou. 



1 1 . 7 . Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstraněni reklamované v a d y a n i d o 3 dnů p o obdržení r e k l a m a c e , j e 
o b j e d n a t e l oprávněn pověřit odstraněním v a d y j i n o u o d b o r n o u právnickou n e b o f y z i c k o u o s o b u . 
Veškeré t a k t o vzniklé náklady uhradí o b j e d n a t e l i z h o t o v i t e l . 

1 1 . 8 . Prokáže-li s e v e sporných případech, že o b j e d n a t e l r e k l a m o v a l neoprávněně, a že s e n a vytčenou v a d u 
n e v z t a h u j e záruční lhůty r e s p . , že v a d u způsobil nevhodným užíváním díla o b j e d n a t e l a p o d . , j e 
o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t z h o t o v i t e l i veškeré, j e m u v s o u v i s l o s t i s odstraněním v a d y prokazatelně 
vzniklé a doložené náklady, 

1 1 . 9 . Jestliže o b j e d n a t e l v r e k l a m a c i výslovně u v e d e , že s e jedná o havárii, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a s t o u p i t a 
zahájit odstraňováni v a d y (haváne) nejpozději d o 2 4 h o d i n p o obdržení r e k l a m a c e (oznámení). 

12. Vyšší moc 

1 2 . 1 . P r o účely této s m l o u v y s e z a vyšší m o c považují případy, které n e j s o u závislé n a smluvních stranách a 
které smluvní s t r a n y n e m o h o u o v l i v n i t . Jedná s e např. o válku, m o b i l i z a c i , povstání, živelné p o h r o m y 
a p o d . 

1 2 . 2 . P o k u d s e splněni této s m l o u v y s t a n e nemožným v důsledku vyšši m o c i , s t r a n a , která s e b u d e chtít n a 
vyšší m o c o d v o l a t , požádá d r u h o u s t r a n u o úpravu s m l o u v y v e v z t a h u k předmětu, ceně a době plnění. 
P o k u d n e d o j d e k dohodě, má s t r a n a , která s e o d v o l a l a n a vyšší m o c právo o d s t o u p i t o d s m l o u v y . 
Účinnost odstoupení nastává v t o m t o případě d n e m doručení oznámeni. 

13. Změna smlouvy 

1 3 . 1 . T u t o s m l o u v u l z e měnit p o u z e písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovné nazvaným " 
D o d a t e k k e smlouvě" a očíslovaným p o d l e pořadových čísel. Jiné zápisy, p r o t o k o l y a p o d . s e z a změnu 
s m l o u v y nepovažují. K p l a t n o s t i dodatků této s m l o u v y j e nutná d o h o d a o celém o b s a h u . 

1 3 . 2 . N a s t a n o u - l i u některé z e s t r a n skutečnosti bránící řádnému plněni této s m l o u v y , j e p o v i n n a t o i h n e d b e z 
zbytečného o d k l a d u oznámit druhé straně a v y v o l a t jednáni zástupců oprávněných k p o d p i s u s m l o u v y . 

1 3 . 3 . Odstoupí-li některá z e smluvních s t r a n o d této s m l o u v y n a základě ujednání z této s m l o u v y vyplývající, 
p a k p o v i n n o s t i o b o u smluvních s t r a n j s o u následující: 

* Z h o t o v i t e l p r o v e d e s o u p i s všech provedených prací oceněný d l e způsobu, kterým j e s t a n o v e n a c e n a 
díla. 

* Z h o t o v i t e l p r o v e d e finanční vyčíslení provedených prací a z p r a c u j e "dílčí konečný daňový d o k l a d . " 
* Z h o t o v i t e l v y z v e o b j e d n a t e l e k "dílčímu předání a převzetí díla" a o b j e d n a t e l j e p o v i n e n d o tří 

pracovních dnů p o obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení," P o dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní s t r a n y písemné zrušení s m l o u v y o dílo. 

1 3 . 4 . O b j e d n a t e l j e oprávněn b e z s o u h l a s u z h o t o v i t e l e převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y 
vyplývající n a j i n o u s t r a n u . Z h o t o v i t e l j e oprávněn převést s v o j e práva a p o v i n n o s t i z této s m l o u v y 
vyplývající n a j i n o u o s o b u p o u z e s písemným s o u h l a s e m o b j e d n a t e l e . 

14. Závěrečná ustanovení 

1 4 . 1 S m l o u v a j e uzavřena okamžikem, k d y j e s o u h l a s s o b s a h e m návrhu s m l o u v y doručen druhé smluvní 
straně. S m l o u v a vzniká s o u h l a s e m s celým jejím o b s a h e m . S o u h l a s musí být písemný, řádně potvrzený 
a podepsaný oprávněnou o s o b o u smluvní s t r a n y , která j e j o p r a v i l a . 

1 4 . 2 Veškeré d o h o d y učiněné před p o d p i s e m s m l o u v y a v jejím o b s a h u nezahrnuté, pozbývají d n e m p o d p i s u 
s m l o u v y p l a t n o s t i a t o b e z o h l e d u n a funkční postavení o s o b , které předsmluvní jednání učinily. 



14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel
dva výtisky.

14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily scelým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla
odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

14.6Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č, 340/2015 Sb,. ozvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv) {dále
jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly , že smlouvu v souladu stímto zákonem uveřejní město
Kolín, a to nejpozději do 3 0 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebráni tomu. aby smlouvu
zveřejnil ismluvní partner města Kolína, Po uveřejněn í v registru smluv obdrží smluvní partner města
Kolína do datové schránky, anebo vpřípadě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata aje ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní sírany se dohodly, že
smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce
registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován".

14.7Smluvní strany dále výslovné souhlasí stím, aby tat o smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy avýše plnění Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím. že tato smlouva
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak I
v registru smluv, ato včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení
právních předpisů a udělují svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez jakýchkoliv dalších podmínek."

15. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

* Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

V Kolíně dne
O i OB. mi

v Kolíně dne

vedo
Antonín Pokorný
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3 ks 

Cena za kus Cena celkem 

1 1 9 7 7 , 0 0 Kč 3 5 9 3 1 , 0 0 Kč 

« 
eo5 8 0 5 

1610 

Systém: R l T R E N D L i n e 2D 
Rám: T R E N D 2 D okenní 6 4 m m / 7 0 m m 6 k o m . 
Křídlo: 2 ' 20 s t a n d a r d 7 8 m m - 6 k Q m . o k e n n l 
B a r v a : Bflá/REN 1379 
Těsnění: Sedé/Sedé 

Kování: Máco M u l t i M A T I C K S ( S t a n d a r d ) 
kř. profit klika 
1 D 0 7 8 6 0 0 O S levé - m i k r o v e n t i l a c e 
2 D 0 7 8 6 0 0 O S pravé - m i k r o v e n t i l a c e 
pole tl. výplň 
1 1 4 0 C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 . 6 
2 . 1 4 0 C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 , 6 
Zaskl. lišty: s t a n d a r d 
Přeúvrténi: 8/L+P+H+D 
Odvodněni: dopředu 
Rozměr: 1 6 1 0 x 1 4 8 0 m m .... 

1 X 1 k s Lišta p o z i n k 3 0 x 4 0 m m k p a r a p e t u 

1 X 1 , 8 5 0 m 400mm p a r a p e t bílý H A M M E R p l a s t INTERIÉR 
H l o u b k a : 4 0 0 m m 

1 ks 

6 3 , 0 0 

9 1 3 , 0 0 

7 1 0 9 , 0 0 Kč 

1 8 9 , 0 0 

2 7 3 9 , 0 0 

7 1 0 9 , 0 0 Kč 

1 0 2 0 

1 x 1 k s 

Systém: R l T R E N D L i n e 2D 
Rám: T R E N D 2 D okenní 6 4 m m / 7 0 m m 6 k o m . 
Křídlo: 2 D s t a n d a r d 78mm-6kom.okenní 
B a r v a : Bflá/REN 1379 
Tésnéní: Šedé/Šedé 
Kování: Máco M u l t i M A T I C K S ( S t a n d a r d ) 
kř. profil klika 
1 D 0 7 8 6 0 0 O S pravé - m i k r o v e n t i l a c e 
pole tl. výplň 
1 . 1 4 0 C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 , 6 
Zaskl.lišty: s t a n d a r d 
Předvrtánl: 8/L+P+H+D 
Odvodněn!: dopadu 
Rozmér: 1 0 2 0 x 1 4 8 0 m m 

Lišta p o z i n k 3 0 x 4 0 m m k p a r a p e t u 

1 X 1 2 2 0 m 400mm p a r a p e t bílý H A M M E R p l a s t INTERIÉR 
H l o u b k a : 4 0 0 m m 

1 ks 

6 3 , 0 0 

6 5 9 , 0 0 

4 9 7 9 , 0 0 Kč 

6 3 , 0 0 

6 5 9 , 0 0 

4 9 7 9 , 0 0 Kč 

Systém: R l T R E N D L i n e 2D 
Rám: T R E N D 2 D okenní 6 4 m m / 7 0 m m 6 k o m . 
Křidlo: 2 D s t a n d a r d 78mm-6kom,okenní 
B a r v a : Bílá/REN 1379 
Těsnění: Šedé/Šedé 
Kování: M a c e M u l t i M A T I C K S ( S t a n d a r d ) 
kř. profil klika 
1 O078 600 OS pravé • mikroventitace 
pole tl. výplň 
1 , 1 4 0 C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 , 6 
Zaskl.lišty: s t a n d a r d 
Předvrtánl: 8/L+P+H+D 

5 ' 0 



Odvodněn!: dopředu 
Rozměr: 5 1 0 x 1 4 7 0 m m ... 

1 X 1 k s Lišta p o z i n k 3 0 x 4 0 m m k p a r a p e t u 

1 X 0 , 6 8 0 m 400mm p a r a p e t bílý H A M M E R p l a s t INTERIÉR 
H l o u b k a : 4 0 0 m m 

2 ks 

6 3 , 0 0 

4 4 1 , 0 0 

4 9 9 0 , 0 0 Kč 

Cena celkem 

6 3 , 0 0 

4 4 1 , 0 0 

9 9 8 0 , 0 0 Kč 

1 X 1 k s 

Systém: Rl TREND Line 2D 
Rám: T R E N D 2 D okenní 6 4 m m / 7 0 m m 6 k o m . 
Křidlo: 2 D s t a n d a r d 78mm-6konn.okenní 
B a r v a : Bílá/REN 1379 
Těsnění: Sedé/Šedé 
Kování: Máco Multi MATIC KS (Standard) 
kř. profil klika 
1 D 0 7 8 4 0 0 OS levé - mikrovontllace 
pole ti. výplň 
1 . 1 4 0 C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 ^ U g = 0 , 6 
Zaskl.lišty: s t a n d a r d 
Předvrtánl: 8/L+P+H+D 
Odvodněni: dopředu 
Rozměr: 69Ď x 1 1 8 0 m m .... 

Lišta p o z i n k 3 0 x 4 0 m m k p a r a p e t u 
6 3 , 0 0 

2 ks 4 9 9 0 , 0 0 Kč 

1 2 6 , 0 0 

9 9 8 0 0 0 Kč 

6 9 0 

1 X 1 k s 

Systém: Rl TREND Line 2D 
Rám: T R E N D 2 D okenní 6 4 m m / 7 0 m m 6 k o m . 
Křidlo: 2 0 s t a n d a r d 78mm-6kom,okenní 
B a r v a : Bílá/REN 1379 
Těsnění: Šedé/Sedé 
Kování: Máco Mutti MATIC KS (Standard) 
kř. profil klika 
1 D 0 7 8 4 0 0 OS pravé - mikrovontilacG 
pole tl. výplň 
1 . 1 4 0 C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 , 6 
Zaskl.lišty: s t a n d a r d 
PředvriánI: 8/L+P+H+D 
Odvodnění: dopředu 
Rozmér 6 9 0 x 1 1 8 0 m m „ 

Lišta p o z i n k 3 0 x 4 0 m m k p a r a p e t u 

1 ks 

6 3 , 0 0 

6 6 3 8 , 0 0 Kč 

1 2 6 , 0 0 

6 6 3 8 , 0 0 Kč 

Systém: Rl TREND Line 2D 
Rám: T R E N D 2 D o k e n n i 6 4 m n n / 7 0 m m 6 k o m , 
Křídlo: 2 D s t a n d a r d 78mm-6kom,okenní 
B a r v a : Bílá/REN 1 3 7 9 
Těsnění: Šedé/Sedé 
Kování: Máco Multí MATIC KS (Standard) 
kř. profil klika 
1 D 0 7 8 4 0 0 OS levé - mikroventilace 
pole tl. výplň 
1 . 1 4 0 C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 , 6 
Zaskl.liSty: s t a n d a r d 
Předvrtánl: 8/L+P+H+O 1 1 6 0 



I x 1 k s 

Odvodnění: dopředu 
Rozměr: 1 1 6 0 x 1 1 8 0 m m ._. 

Lišta p o z i n k 3 0 x 4 0 m m k p a r a p e t u 

1 ks 

Cena celkem 

6 3 , 0 0 

9 0 2 9 , 0 0 KČ 

6 3 , 0 0 

9 0 2 9 , 0 0 Kč 

1490 

Systém: R l T R E N D Líne 20 
Rám: T R E N D 2 D okenní 6 4 m m / 7 0 m m 6 k o m . 
Křidlo: 2 D s t a n d a r d 78mnn-6kom.okenní 
B a r v a : BÍIÓ/REN 1379 
Těsnění: Šedé/Šedé 
Kování: Máco Multi MATIC KS (Standard) 
kř. profíl klika 
1 D 0 7 8 5 0 0 OS levé - mikroventilace 
pole ti výplň 
1 . 1 4 0 C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 . 6 
Zaski lišty: s t a n d a r d 
PředvrtánI: 8/L+P+H+D 
Odvodnění: dopředu 
Rozměr: 1 4 9 0 x 1 4 4 0 m m -

8 
1 ks 9 0 2 9 , 0 0 Kč 9 0 2 9 , 0 0 Kč 

Systém: RI TREND Line 2D 
Rám: T R E N D 2 D okenní 6 4 m m / 7 0 m m 6 k o m . 
Křidlo: 2 D s t a n d a r d 78mnn-6kom.okenní 
B a r v a : Bilá/REN 1 3 7 9 
Těsnění: Šedé/Šedé 
Kováni: Máco Multi MATIC KS (Standard) 
kř. profil klika 
1 D 0 7 8 5 0 0 OS pravé - mikroventilace 
pole tl. výplň 
1 . 1 4 0 C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 . 6 
Zaskl. líšty: s t a n d a r d 
Předvrtání: 8/L+P+H+D 
Odvodnění: dopředu 
Rozměr: 1 4 9 0 x 1 4 4 0 m m _ 

4 ks 
2 9 0 7 7 , 0 0 Kč 1 1 6 3 0 8 , 0 0 Kč 

\/ \ 2 / \ 

3 4 

+ 

T 

1245 1 2 4 5 

2 4 9 0 

Systém: 
Rám: 
Křidlo: 

B a r v a : 
Těsnění: 

Kování: 
kř. profil 

D 0 7 8 
D 0 7 8 
F 
F 

pole tl. 
1 . 1 4 0 
2 . 1 4 0 
3 , 1 4 0 
4 . 1 4 0 

Rl TREND Line 2D 
T R E N D 2 D okenní 6 4 m m / 7 0 m m 6 k o m , 
2 • 2 D s t a n d a r d 78mm-6kom.okenní 
2 * b e z křídla 
BíIá/REN 1 3 7 9 
Šedé/Sedé 

Multi MATIC KS (Standard) 

Sklopné bez kliky (jen panty) 
Sklopné bez kliky (jen panty) 
Pevné bez křídla 
Pevné bez křidla 

Máco 
kiika 

výplň 
C l i m a t o p 
C l i m a t o p 
C l i m a t o p 
C l i m a t o p 

4 . 1 4 . 4 . 1 4 - 4 U g = 0 . 6 
4 . 1 4 ^ - 1 4 - 4 U g = 0 . 6 
4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 , 6 
4 . 1 4 ^ - 1 4 - 4 U g = 0 , 6 

S p o j e n i : 
Zaskl.lišty: 
Předvrtání: 

7 0 5 6 s t a t i k 4 4 m m 
s t a n d a r d 
8/L+P+H+D 



[Pozice č. Cena za kus Cena celkem| 
•— i : j [>T>f fB -—-— • —— — •—— • • 

Odvodněni: 
Rozměr: 

dopředu 
2 4 9 0 X 3 1 8 0 m m „ 

1 0 

1 2 4 5 

1 2 

3 

+ 

1 2 4 5 

2 4 9 0 

4 ks 

Systém: 
Rám: 
Křídlo: 
B a r v a : 
Těsnění: 
kř. 
1 
2 
3 
4 

profil 
F 
F 
F 
F 

2 4 7 7 0 , 0 0 Kč 9 9 0 8 0 , 0 0 K f i 

pole tl. 
1 . 1 4 0 
2 . 1 4 0 
3 . 1 4 0 
4 . 1 4 0 

Rl TREND Line 2D 
T R E N D 2 D okenní 6 4 m m / 7 0 m m 6 k o m . 
4 " b e z křídla 
BHá/REN 1379 
Sedě/Šedé 
klika 

Pevné bez křidla 
Pevné bez křídla 
Pevné bez křídla 
Pevné bez křídla 

výplň 
C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 . 6 
C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 . 6 
C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 . 6 
C l i m a t o p 4 - 1 4 - 4 - 1 4 - 4 U g = 0 . 6 

S p o j e n i : 
Zaskl. lišty: 
Předvrtánl: 
Odvodnění: 
Rozměr: 

7 0 5 6 s t a t i k 4 4 m m 
s t a n d a r d 
8/L+P+H+D 
dopředu 
2 4 9 0 X 3 1 8 0 m m 

11 
1 X 2 0 k s 0 , 0 0 Kč 0 , 0 0 Kč 

Přehled: 

O b v o d 

Počet o k e n 

Počet s k e l 

O b v o d b e z spojů 

P l o c h a o k e n 

I x 6 5 , 5 3 m ^ P l o c h a s k e l 

1 8 8 , 7 1 6 m 

2 8 k s 

4 7 k s 

1 4 9 , 5 8 0 m 

8 0 , 7 9 m2 



Položkv % Kč 1 
S u m a položek 3 1 2 5 3 2 , 0 0 

S l e v a 4 0 1 2 5 0 1 2 , 8 0 

Mimořádná s l e v a 2 5 4 6 8 7 9 , 8 0 

0 , 0 0 

Montáž a demontáž 
2 8 3 5 0 , 0 0 

Zednické zapravení jednoduchá o k n a - zrcátko 3 7 8 0 0 , 0 0 
~ J ——-

L i k v i d a c e 
7 5 6 0 , 0 0 

Elektrické otvírače 8 k s 2 4 0 0 0 , 0 0 

Montáž e l . otviVačQ 4 0 0 0 . 0 0 

Demontáž a montáž vnitřních parapetů 9 0 0 , 0 0 

Demontáž a montáž přechodových lišt 1 5 0 0 , 0 0 

Montáž žaluzií 

Montáž sítí 

D o p r a v a 
2 0 0 0 , 0 0 

S u m a n e t t o 
2 4 6 7 4 9 , 4 0 

D P H 2 1 5 1 8 1 7 , 3 7 

Částka k zaplacení 
2 9 8 5 6 6 , 7 7 


