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SMLOUVA O DÍLO č. 122023 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 
Objednatel: Město Blovice 
Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice 
IČ:   00256455 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel.  e-mail:
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do 
stavebního deníku pro výkon funkce TDS 

(dále jen objednatel) 
a 
Zhotovitel: LS stavby s.r.o.  
Se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko  
IČ:   64834042  
DIČ:   CZ64834042 
Spisová značka: C 7565 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Zhotovitel je plátcem DPH. 
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Václav Svoboda, jednatel, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

xxx, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 
stavbyvedoucí: 

xxx, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:  xxx  
(dále jen zhotovitel) 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Vymezení pojmů:  
 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  



 

Strana 2 (celkem 16) 

Oddíl I. 
Předmět SoD a doba plnění, cena díla 

I. Předmět SoD  
1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

Zřízení exteriérové environmentální učebny 
ZŠ Blovice, 

a to na základě výsledků veřejné zakázky. 
Předmětem plnění této SoD je stavba zahradního altánu / učebny pro environmentální výuku 
základní školy a gymnázia Blovice. Stavba se nachází na zahradě v areálu školy. Součástí 
bude obnovení stávajícího jezírka, které se nachází nedaleko stavby altánu. Zároveň bude 
zřízena přípojka vody a elektřiny do altánu a pro technologii jezírka a bude řešena dešťová 
kanalizace nadzemní jímkou s bezpečnostním přepadem do jezírka. 
Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD zpracovaná společností 
Adestik s.r.o. 
Součástí předmětu plnění této SoD je také:  

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks 

a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 
formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného 
stavu; 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude 
stanovena objednatelem, popř. TDS; 

d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů 
na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 
g) provedení přejímky stavby; 
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru 
díla; 

i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prohlášení o shodě; 

j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem 
vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení 
předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí; 
l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními 

v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikace po dobu výstavby. 

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu: 
a) PD zpracované společností Adestik s.r.o., 
b) zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky. 

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
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technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla 
disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 
odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel 
se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit 
cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 
podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, 
úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 
předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za 
DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, 
certifikátu apod. 

6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, 
nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, 

a objednatel je nezavinil ani nemohl předvídat, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem. 

7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 
a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

II. Termín a místo plnění 
1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště: proběhne bez zbytečného odkladu po uzavření SoD; SoD 
bude uzavřena nejpozději do 05.05.2023 

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 28.06.2023 

Předání a převzetí díla: nejpozději do 15 kalendářních dní po dokončení 
stavebních prací, včetně předání všech dokladů 

2. Místo plnění předmětu SoD:  město Blovice, p.p.č. 441/1 v k.ú. Blovice, Plzeňský kraj 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 

s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 
zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, 
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 
povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude 
zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 
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4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. 
Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. 

III. Cena za Dílo 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 
se sjednává ve výši: 

 Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

Cena celkem 2 258 449,- Kč 474 274,- Kč 2 732 724,- Kč 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje 
všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 
a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 
části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 
jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků 
stavebních prací ÚRS platné k podpisu dodatku SoD. Nebudou-li položky uvedené ani 
v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se 
nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových 
cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 
dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 
DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD. 

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ. 
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za 

dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě 
skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny 
musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. 

IV. Placení díla a fakturace 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za 

kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací 
objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude 
faktura neúplná. 

2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.  
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 

10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako 
prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla 
a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA. 
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4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání 
a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu 
závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné 
bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. OZ nahrazující zádržné jako prostředek 
zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění 
případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude 
vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného 
s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny 
Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl 
oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít 
u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou. 

6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 
znění. Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude 
dohodnut při předání a převzetí staveniště. 

8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na 

základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 
písemném Dodatku k této SoD. 

10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů 
požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. 

11. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou 
unií z Integrovaného regionálního operačního programu, název projektu: „Zřízení 
exteriérové environmentální učebny ZŠ Blovice“ a registrační číslo projektu: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017187. 

12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury. 

Oddíl II. 
Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. 
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 

zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 
je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
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že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 
činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 
odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými 
a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 
pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. 

II. Kvalifikační podmínky 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD 

a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
díla k určenému účelu. 

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN 
(§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis 
stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona 
a platných vyhlášek. 

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů 
nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

III. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet 
i takto prodlouženou lhůtu.  

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní 
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, 
zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů 
státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, 
Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, 
popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným 
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující 
informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací 
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projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující 
kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní 
orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci 
a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále 
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost ve všech činnostech, které objednatel bude 
povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace 
(publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na 
případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši. 

5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla 
zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu 
před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány 
a institucemi. 

6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání 
veřejného prostranství. 

7. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení 
jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 

8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.  
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 

v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele.  

10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody 
a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá 
povinnost napojovací body poskytnout. 

11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 
prováděním díla. 

12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 
jen se souhlasem objednatele. 

15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního 
deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy 
ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
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stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena 
řádně. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být 
zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele. 

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena 
povinnost uvedená v předchozím odstavci. 

20. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. 
Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem 
dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.  

22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních 
objednatele. 

23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev. 
24. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací 

a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.  
25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci 

obou smluvních stran po projednání s projektantem. 
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného 

souhlasu objednatele. 
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.  
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28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 
na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 
a ekologických. 

29. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

30. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle 
předchozího odstavce. 

31. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 

32. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 
- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
SoD na veřejnou zakázku. 

33. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. 

34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 
materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci 
odpadů). 

35. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající 
z této SoD na třetí osobu. 

IV. Součinnost objednatele 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za 

správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 
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skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 
z předané PD. 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení 
inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce 
nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla.  

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. 

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně 
projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 
3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu 
s požadavky a potřebami objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ. 

11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD 
odstoupit. 

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.  

V. Předání a převzetí díla 
1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD 

a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského 
zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme 
DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání 
a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, 
platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů 
od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude 
vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů před zahájením přejímky. 

3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně 
autorského dozoru. 

4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacímu řízení 
zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 
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- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 
podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech 
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu, 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, 
protokol o zátěžových zkouškách, 

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
- je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu 
kolaudačního řízení stavby, 

- protokol o odstranění vad a nedodělků. 
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 
- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA, 
- soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli, 
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 
Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 
DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí 
provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem 
a předpisů. 

Oddíl III. 
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 

díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se 
v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA 
a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení. 

II. Pojištění zhotovitele 
1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 
2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného 
certifikátu ke dni uzavření této SoD. 

III. Záruční lhůty 
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel 
stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění 
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poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu 
záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 
za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému jej Objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v dohodnutých termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě 
o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 

IV. Vady díla 
1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně 

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění. 
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatele 

u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 
3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo 

elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného 
oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené 
objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že 
nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po 
jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit 
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob 
jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 
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13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 
spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

Oddíl IV. 
Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná 

I. Smluvní pokuty 
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. 
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. 
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 
jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. 
čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení 
a případný nedodělek. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 
III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
(maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 
(např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací 
nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II odst. 1, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s nápravou. 

8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
9. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních 

stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny 
zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již 
jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou. 

II. Odstoupení od SoD 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě: 
- prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů, 
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních 

dnů, 
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- porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů, 

- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou 
zhotovitele v rámci veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 

- zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasně nezaplatil splatný finanční 
závazek byť jen jedinému poddodavateli, 

- nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na 
zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů, 

- provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, 
technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany 
objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem 
splatnosti jakékoliv faktury o více jak 10 (deset) kalendářních dní. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly 
zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD i v případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
na realizaci předmětu DÍLA. Rozhodnutí o nepřidělení dotace zašle objednatel zhotoviteli 
spolu s odstoupením od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nemají 
smluvní strany vůči sobě žádných nároků. Provedené práce do doby odstoupení od SoD 
budou uhrazeny zhotoviteli v plné výši. 

5. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

6. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 (deseti) dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho 
odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
8. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti 
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. 

9. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD. 

10. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které 
zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

11. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen 

do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  
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- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) 
kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode 
dne předložení vyúčtování, 

- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

III. Ustanovení závěrečná 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ 

v platném znění. 
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet 

z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 
této SoD. 

3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. 

4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou 
a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem 
je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž 
byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.   

7. Tato SoD je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky 
podepsaná SoD má platnost originálu. 

8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

9. Tato SoD nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.  
10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele a v Registru smluv. 

Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. 
11. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD 

nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv omezení či podmínek.   

12. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.  
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13. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást 
této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či 
oddělitelných). 
Přílohy: 
příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD), 
příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr) 

V Blovicích V Nýrsku 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
Bc. Robert Zelenka Václav Svoboda 
starosta města jednatel 
(objednatel) (zhotovitel) 

Václav 

Svoboda

Digitálně podepsal 

Václav Svoboda 

Datum: 2023.04.25 

11:53:27 +02'00'

Bc. Robert 

Zelenka

Digitálně podepsal 

Bc. Robert Zelenka 

Datum: 2023.04.25 

14:20:17 +02'00'



Číslo zakázky

Komentář

Popis verze
Komentář verze
Adresa Datum zahájení
Rok Datum dokončení
Typ Firmy 31002,5625 Kontaktní osoba Telefon
Dodavatel 101164,8441

Význam (funkce) Jméno
Zpracovatel

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění
SO_01 Environmentální učebna
SO_02 Přípojka elektro
SO_03 Přípojka vodovod
SO_04 Kanalizace
SO_05 Terénní úpravy+sadbové úpravy
SO_06 VRN

Celkem (bez DPH) 2 258 449
DPH 474 274
DPH 21 % ze základny: 2 258 449 474 274

Celkem (včetně DPH) 2 732 724
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : 11.04.2023 Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

REKAPITULACE

Krycí list rozpočtu
Zakázka

Město Blovice-Environmentální učebna Blovice
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Zakázka:
Město Blovice-Environmentální učebna Blovice

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

A_00: Základní rozpočet 2 258 449 474 274 2 732 724 162
SO_01: Environmentální učebna 1 487 651 312 407 1 800 058 108

001: Zemní práce 127 427 26 760 154 187 27
002: Základy 36 321 7 627 43 948 7
003: Svislé konstrukce 31 003 6 511 37 513 1
005: Komunikace 101 165 21 245 122 409 6
008: Trubní vedení 33 970 7 134 41 103 6
009: Ostatní konstrukce a práce 106 826 22 434 129 260 18
099: Přesun hmot HSV 21 937 4 607 26 543 1
741: Elektroinstalace 92 943 19 518 112 461 11
762: Konstrukce tesařské 354 289 74 401 428 690 14
764: Konstrukce klempířské 232 204 48 763 280 967 8
766: Konstrukce truhlářské 149 363 31 366 180 729 3
767: Konstrukce zámečnické 74 594 15 665 90 258 3
783: Nátěry 125 611 26 378 151 989 3

SO_02: Přípojka elektro 137 982 28 976 166 958 12
021: Silnoproud 63 283 13 289 76 572 4
046: Zemní práce pro montážní práce 74 699 15 687 90 385 8

SO_03: Přípojka vodovod 156 757 32 919 189 676 15
001: Zemní práce 69 302 14 553 83 855 5
004: Vodorovné konstrukce 10 400 2 184 12 584 1
008: Trubní vedení 39 594 8 315 47 909 8
099: Přesun hmot HSV 37 461 7 867 45 328 1

SO_04: Kanalizace 49 856 10 470 60 325 14
001: Zemní práce 9 708 2 039 11 746 5
004: Vodorovné konstrukce 1 855 389 2 244 1
008: Trubní vedení 45 027 5 465 31 487 7
099: Přesun hmot HSV 12 271 2 577 14 848 1

SO_05: Terénní úpravy+sadbové úpravy 224 704 47 188 271 892 7
001: Zemní práce 86 483 18 161 104 644 4
009: Ostatní konstrukce a práce 138 200 29 022 167 222 2
099: Přesun hmot HSV 21 4 26 1
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SO_06: VRN 201 500 42 315 243 815 6
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 201 500 42 315 243 815 6

Celkem (bez DPH) 2 264 784
DPH 474 274

DPH 21 % ze základny: 2 258 449 474 274

Celkem (včetně DPH) 2 739 059
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Zakázka:

Město Blovice-Environmentální učebna Blovice
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

A_00: Základní rozpočet 2 258 449
SO_01: Environmentální učebna 1 487 651
001: Zemní práce 127 427

1. SP 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 30,589 218,50 6 684  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: stáv.plocha –
6,130*4,990 30,589

2. SP 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 30,589 78,20 2 392  ÚRS 22/I

Plný popis:

3. SP 119003217 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m 60,0 5,87 352  ÚRS 22/I

Plný popis:

4. SP 119003218 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m 60,0 2,76 166  ÚRS 22/I

Plný popis:

5. SP 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 79,033 32,66 2 581  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: plocha –
(9,765+0,60)*(7,025+0,60) 79,033

6. SP 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 4,928 78,20 385  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: za gabionem –
(1,775+0,60)*(1,475+0,60) 4,928

7. SP 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
do 100 m3 strojně

m3 52,548 170,20 8 944  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: před gabionem –
(9,765+0,30)*(7,025+0,30)*0,15 11,059
pod podlahou –
71,118*0,25 17,78
sanace-plocha –

   Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně  v hornině třídy těžitelnos  I    skupiny 3      přes 50 do 100 m3

    Odstranění podkladů nebo krytů  strojně    plochy jednotlivě do 50 m2    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek    z betonu prostého, o tl. vrstvy

    Odstranění podkladů nebo krytů  strojně    plochy jednotlivě do 50 m2    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

     Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu  svislé    ocelové mobilní oplocení, výšky    do 1,5 m    panely vyplněné dráty      zřízení

     Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu  svislé    ocelové mobilní oplocení, výšky    do 1,5 m    panely vyplněné dráty      odstranění

  Sejmu  ornice strojně  při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy    do 200 mm

  Sejmu  ornice ručně  při souvislé ploše, tl. vrstvy    do 200 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

(9,765+0,60)*(7,025+0,60)*0,30
23,71

8. SP 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,133 1 120,10 149  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: vedle gabionu –
(1,775*0,50)*0,15 0,133

9. SP 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,988 460,00 454  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: před gabionem –
7,90*0,25*0,50 0,988

10. SP 130901111 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC ručně m3 0,432 2 185,00 944  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: vedle gabionu –
0,60*0,60*0,60*2 0,432

11. SP 132253101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru

m3 2,844 552,00 1 570  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: gabion –
7,90*0,60*0,60 2,844

12. SP 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 
m3

m3 1,296 552,00 715  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: před gabionem –
0,60*0,60*0,60*6 1,296

13. SP 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 0,432 552,00 238  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: vedle gabionu –
0,60*0,60*0,60*2 0,432

14. SP 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 57,676 101,20 5 837  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 52,548+0,988+2,844+1,296 57,676
15. SP 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 0,565 135,70 77  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: vedle gabionu –
0,133 0,133
0,60*0,60*0,60*2 0,432

   Odkopávky a prokopávky ručně  zapažené i nezapažené    v hornině třídy těžitelnos  I      skupiny 3

  Příplatek k cenám hloubených vykopávek za z žení vykopávky   v blízkos  podzemního vedení nebo výbušnin    pro jakoukoliv třídu horniny

   Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách  s přemístěním su  na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek    ručně    ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene

     Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v omezeném prostoru    v hornině třídy těžitelnos  I    skupiny 3      do 20 m3

   Hloubení nezapažených šachet strojně  v hornině třídy těžitelnos  I    skupiny 3      do 20 m3

    Hloubení šachet ručně  zapažených i nezapažených    v horninách třídy těžitelnos  I    skupiny 3, půdorysná plocha výkopu      do 4 m2

   Svislé přemístění výkopku   bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do  dopravního prostředku    z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

  Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně  nakládání, z hornin    třídy těžitelnos  I, skupiny 1 až 3
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

16. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 12,594 101,20 1 275  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: ornice –
79,033*0,15 11,855
4,928*0,15 0,739

17. SP 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 12,594 114,77 1 445  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: ornice –
79,033*0,15 11,855
4,928*0,15 0,739

18. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,594 32,66 411  ÚRS 22/I
Plný popis:

19. SP 162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 57,676 135,70 7 827  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 52,548+0,988+2,844+1,296 57,676
20. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 57,676 32,66 1 884  ÚRS 22/I

Plný popis:

21. SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 100,933 540,50 54 554  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 57,676*1,75 100,933
22. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpětný obsyp m3 3,225 135,70 438  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (7,025+9,70+7,53)*0,25*0,30 1,819
18,74*0,25*0,30 1,406

24. SP 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m

m3 3,225 414,00 1 335  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,225 3,225
25. H 58337368 štěrkopísek frakce netříděná zásyp t 5,966 437,00 2 607  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,225*1,85 5,966
26. SP 171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a 

dálnic
m3 23,71 113,05 2 680  ÚRS 22/I

   Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny   nakládání, množství    do 100 m3, z hornin      tř. 1 až 4

   Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem  sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenos  do 3 m od vnějšího  kraje objektu    pro jakoukoliv míru zhutnění

štěrkopísek frakce netříděná zásyp

   Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně  nakládání, množství    do 100 m3, z horniny      třídy těžitelnos  I, skupiny 1 až 3

   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnu     z horniny třídy těžitelnos  I    skupiny 1 až 3 na vzdálenost

 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnu     z horniny třídy těžitelnos  I    skupiny 1 až 3 na vzdálenost

 Uložení sypaniny   na skládky

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: plocha-sanace –
(9,765+0,60)*(7,025+0,60)*0,30 23,71

27. H 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 46,235 414,00 19 141  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 23,710*1,95 46,235
28. SP 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 79,542 29,44 2 342  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: před gabionem –
(9,765+0,30)*(7,025+0,30) 73,726
vedle gabionu –

(1,775*0,50) 0,888
za gabionem –

(1,775+0,60)*(1,475+0,60) 4,928

002: Základy 36 321
1. SP 271571111 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 0,288 1 403,00 404  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: patky –
0,60*0,60*0,10*8 0,288

3. SP 274315224 Základové pasy z betonu prostého C 16/20 m3 2,844 4 025,00 11 447  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: gabion –
7,90*0,60*0,60 2,844

4. SP 275326231 Základové patky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 m3 1,2 5 060,00 6 072  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: patky –
0,50*0,50*0,60*8 1,2

5. SP 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,069 69 000,00 4 782  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,20*55/1000*1,05 0,069
6. SP 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 9,6 862,50 8 280  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: patky –
(0,50+0,50)*2*0,60*8 9,6

7. SP 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 9,6 460,00 4 416  ÚRS 22/I

    Základové konstrukce z betonu  pasy    prostého    bez zvýšených nároků na prostředí      tř. C 16/20

   Základy z betonu železového  patky    z betonu pro prostředí s mrazovými cykly      tř. C 25/30

   Výztuž základů  patek    z betonářské oceli      10 505 (R)

  Bednění základových konstrukcí  patek a bloků    zřízení

  Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a le ště  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu    z hornin nesoudržných

kamenivo drcené hrubé frakce 63-125

   Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů(1) v zářezech, (2) na násypech  v hornině tř. 1 až 4    se zhutněním

  Polštáře zhutněné pod základy  ze štěrkopísku    tříděného
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Plný popis:

8. SP 275353111 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m kus 8,0 115,00 920  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: patky –
8 8,0

003: Svislé konstrukce 31 003
1. SP 327215221 Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionů dvouzákrutová síť povrch poplastovaný 

galfan vyplněná kamenem
m3 2,568 12 075,00 31 003  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: gabion –
7,90*0,50*0,65 2,568

005: Komunikace 101 165
1. SP 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm m2 85,358 149,50 12 761  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: P1.01 –
55,49 55,49
P1.02 –
6,15 6,15
P1.03 –
5,86 5,86
1 1,0
za gabionem –
1,775*1,475 2,618
přístup.chodník –

1,60*8,90 14,24
2. SP 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 85,358 63,37 5 409  ÚRS 22/I

Plný popis:

3. SP 564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm m2 71,118 287,50 20 446  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: sanace –
71,118 71,118

4. SP 596211121 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 m2 85,358 276,00 23 559  ÚRS 22/I

Plný popis:

  Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP   s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění    tl. 50 mm

  Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného   vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění    tl. 250 mm

  Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

   Bednění základových konstrukcí  patek a bloků    odstranění      bednění

   Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích  v patkách    včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z ple va apod.    průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl.

   Opěrné zdi z prefabrikovaných drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů)  předplněné kamenivem    ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě      s povrchovou úpravou galfan

  Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného   vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění    tl. 100 mm
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Výkaz výměr: P1.01 –
55,49 55,49
P1.02 –
6,15 6,15
P1.03 –
5,86 5,86
1 1,0
za gabionem –
1,775*1,475 2,618
přístup.chodník –
1,60*8,90 14,24

5. H 59245308 Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 89,626 391,00 35 044  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 85,358*1,05 89,626
6. SP 599432111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem m2 85,358 46,23 3 946  ÚRS 22/I

Plný popis:

008: Trubní vedení 33 970
1. SP 840 25-7501 Vodovodní šachta,vč.vybavení - uzavírací,výpustný ventil kpl 1,0 20 470,00 20 470  ÚRS 22/I

Plný popis:

2. SP 840 25-8501 D+M nadzemní zásobník na dešťovou vodu 1000l - vč. přepadu kpl 1,0 7 600,00 7 600  ÚRS 22/I
Plný popis:

5. SP 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus 1,0 368,00 368  ÚRS 22/I
Plný popis:

6. H 42211264 Ventil uzavírací přímý z ocelolitiny V30 111 540.01 DN25x160 mm kus 1,0 2 875,00 2 875  ÚRS 22/I
Plný popis:

7. SP 891142211 Montáž závitového vodoměru G 1/2 v šachtě kus 1,0 402,50 403  ÚRS 22/I
Plný popis:

8. H 38821301 vodoměr DN 15 Q=1,6m3/h R100 kus 1,0 2 254,00 2 254  ÚRS 22/I
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 106 826
1. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 63,995 251,85 16 117  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: učebna –
7,025+9,70+7,53 24,255

  Montáž vodovodních armatur na potrubí  ven lů hlavních pro přípojky    DN 25

    Montáž vodovodních armatur na potrubí  vodoměrů    v šachtě    závitových      G 1/2

vodoměr bytový s přípravou pro dálkovou komunikaci bez magnetické spojky DN 15 Q=1,6m3/h R100 T30/90 dl 110mm

Dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní

  Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene   v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky    kamenivem těženým

  Osazení zahradního obrubníku betonového  s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15    s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
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(7,75+1,62)*2 18,74
vstup –
(1,60+8,90)*2 21,0

2. H 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 67,195 138,46 9 304  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 63,995*1,05 67,195
3. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 6,719 3 220,00 21 637  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 63,995*0,35*0,30 6,719
5. SP 936171122.R Osazení kovových doplňků konzol nebo kotev kus 10,0 720,00 7 200  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: K4 –
4 4,0
K3 –
2 2,0
K2 –
2 2,0
K1 –
2 2,0

6. H 54825039 kotevní patka profil H kus 8,0 1 200,00 9 600  ÚRS 22/I
Plný popis:

7. H 42412013 kotevní botka čtvercová 120x120x2,0mm kus 2,0 500,00 1 000  ÚRS 22/I
Plný popis:

8. SP 953965134 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm kus 16,0 180,32 2 885  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 8*2 16,0
9. SP 953965135 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm kus 8,0 244,89 1 959  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: K1 –
2*4 8,0

10. SP 962022691 Bourání gabionů přes 1 m3 m3 2,299 920,00 2 115  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,130*0,50*0,75 2,299
11. SP 953 25-1101 D+M ztužení ocel.prutem kotveným ke sloupům D10 kus 3,0 1 400,00 4 200  ÚRS 22/I

Plný popis:

12. SP 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 10 m

m2 148,761 76,50 11 381  ÚRS 22/I

   Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru   kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost    M 16, délka      500 mm

   Bourání zdiva nadzákladového kamenného  na sucho    drátokamenných konstrukcí (gabionů)      přes 1 m3

obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm

 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek   z betonu prostého

   Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru   kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost    M 16, délka      350 mm

 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě   kotevní desky uchycené k výztuži
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Plný popis:

Výkaz výměr: strana JZ –
7,35*(4,875+3,85)/2 32,064
strana JV –
9,70*4,875 47,288
strana SV –
7,35*(4,875+3,85)/2 32,064
strana SZ –
9,70*3,850 37,345

13. SP 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za 
první a ZKD den použití

m2 1 487,61 0,88 1 309  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 148,761*10 1 487,61
14. SP 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 10 m
m2 148,761 45,96 6 837  ÚRS 22/I

Plný popis:

15. SP 949111114 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 3,5 m sada 3,0 561,61 1 685  ÚRS 22/I
Plný popis:

16. SP 949111814 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 3,5 m sada 3,0 369,81 1 109  ÚRS 22/I
Plný popis:

17. SP 952901411 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 71,118 59,81 4 254  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 71,118 71,118
18. SP 953941321 Osazování železných rohoží s rámy pl do 1 m2 kus 1,0 899,70 900  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: u zásobníku –
1 1,0

33. H 69752079.R rohož vstupní polymerbetonová s roštem 60*40cm kus 1,0 3 335,00 3 335  ÚRS 22/I
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 21 937
32. SP 998014011 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm t 180,827 121,31 21 937  ÚRS 22/I

Plný popis:

741: Elektroinstalace 92 943

  Montáž lešení lehkého kozového trubkového  o výšce lešeňové podlahy    přes 2,5 do 3,5 m

  Demontáž lešení lehkého kozového trubkového  o výšce lešeňové podlahy    přes 2,5 do 3,5 m

  Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání   ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.)    jakékoliv výšky podlaží

    Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání   s vysekáním kapes pro upevňovací prvky    se zazděním, zabetonováním nebo zali m    železných rohoží s rámy, plochy      do 1 m2

rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm

   Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby   s nosnou svislou konstrukcí montovanou    z dílců betonových    plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště

   Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za žením tř. 3 do 200 kg/m2    šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky      do 10 m

   Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za žením tř. 3 do 200 kg/m2    Příplatek za první a každý další den použi  lešení      k ceně -1111

   Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za žením tř. 3 do 200 kg/m2    šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky      do 10 m
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1. MP 210191006 Montáž rozvaděčů nevyzbrojených kus 1,0 3 600,00 3 600  ÚRS 22/I
Plný popis:

2. H 35711646 rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P  vystrojený kus 1,0 25 000,00 25 000  ÚRS 22/I
Plný popis:

3. MP 741310032 Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokré kus 3,0 270,00 810  ÚRS 22/I
Plný popis:

4. H 34535029 spínač nástěnný IP66 kus 3,0 600,00 1 800  ÚRS 22/I
Plný popis:

5. MP 747162121 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A kus 3,0 192,00 576  ÚRS 22/I
Plný popis:

6. H 35811388 zásuvka nástěnná 63A - 3pól, řazení 2P+PE IP67 kus 3,0 1 344,00 4 032  ÚRS 22/I
Plný popis:

7. SP 210 25-1112 Montáž světla  - 1.02 sklad nábytek,1.03nářadí kus 2,0 266,40 533  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.02 sklad nábytek,1.03nářadí –
1+1 2,0

8. H 34833150 Svítidlo průmyslové zářivkové stropní 3310840 4xZ36/40W kus 2,0 1 740,00 3 480  ÚRS 22/I
Plný popis:

10. SP 210 25-2100 Montáž světla  - 1.01 učebna kus 6,0 300,00 1 800  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.01 učebna –
6 6,0

11. H 34834401 Svítidlo průmyslové LED FUTURA s modulem LED 2x1300 lm,22W kus 6,0 2 052,00 12 312  ÚRS 22/I
Plný popis:

12. SP 210 25-3150 D+M rozvody elektro,chráničky kpl 1,0 39 000,00 39 000  ÚRS 22/I
Plný popis:

762: Konstrukce tesařské 354 289
1. SP 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohrožení 3 a 4
m3 13,646 1 080,00 14 738  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 6,443+6,443+0,760 13,646
2. SP 762713130 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 24,96 343,39 8 571  ÚRS 22/I

Plný popis:

Svítidlo průmyslové s modulem LED 2x1300 lm, spektrum 840, a Al chladič, 22W

  Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného   průřezové plochy    přes 224 do 288 cm2

    Práce společné pro tesařské konstrukce   impregnace řeziva    máčením    pro  dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení      3 a 4 (dřevo v exteriéru)

    Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových  nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí    venkovní nebo mokré    vypínačů, řazení      2-dvoupólových

     Montáž zásuvek   průmyslových se zapojením vodičů    spojovacích, provedení    IP 44    2P+PE      16 A

rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P  1x dvousazbový
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Výkaz výměr: sloup 1 –
2,98*2 5,96
sloup 2 –
3,40*2 6,8
sloup 3 –
3,90*2 7,8
sloup 4 –
4,40 4,4

3. H 61221162 Hranol konstrukční masivní KVH 150 x 150 x 13000 mm, smrkové m 27,456 750,00 20 592  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 24,960*1,10 27,456
4. SP 762332533 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 

288 cm2
m 134,29 400,55 53 789  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: vaznice 1 –
9,42*2 18,84
vaznice 2 –
1,65*1 1,65
ztužení –
7,0*4 28,0
krokve 140/200 –
7,80*11 85,8

5. H 61221162 Hranol konstrukční masivní KVH 150 x 150 x 13000 mm, smrkové m 147,719 750,00 110 789  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 134,290*1,10 147,719
8. SP 762 25-1000 D+M ocel.ztužidel kus 8,0 3 100,00 24 800 Vlastní položka

Plný popis:

9. SP 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 6,443 1 230,02 7 925  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,15*0,15*27,456 0,618
0,15*0,15*147,719 3,324
0,06*0,040*1042,46 2,502

10. SP 762341275 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na 
pero a drážku

m2 75,66 148,22 11 214  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: střecha –
9,70*7,80 75,66

11. H 60722234 deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm, P+D m2 87,009 421,00 36 631  ÚRS 22/I
Plný popis:

Hranol konstrukční masivní smrk nepohledový 160 x 160 x 13000 mm, vlhkostí do 15%

 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí   hřebíky, svory, fixační prkna

    Bednění a laťování  montáž bednění    střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů    z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových      na pero a drážku

Hranol konstrukční masivní smrk nepohledový 160 x 160 x 13000 mm, vlhkostí do 15%

     Montáž vázaných konstrukcí krovů   střech pultových, sedlových, valbových, stanových    čtvercového nebo obdélníkového půdorysu    z řeziva hoblovaného    průřezové plochy      přes 224 do 288 cm2
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Výkaz výměr: 75,660*1,15 87,009
12. SP 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 90,5 70,55 6 384  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: strana SV=7,55*43 –
7,35*10 73,5
mezi =1.02 a 1.03 –
1,70*10 17,0

13. H 60516102 řezivo smrkové sušené tl 60-70mm m3 0,76 15 000,00 11 403  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 90,50*0,06*0,14 0,76
14. SP 762431036 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku přibíjených m2 39,017 693,92 27 075  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: strana SV=7,55*43 –
7,35*4,30 31,605
mezi =1.02 a 1.03 –
1,70*4,36 7,412

15. SP 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a 
stěn

m2 92,439 41,74 3 858  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 87,009+(90,50*0,06) 92,439
18. SP 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 5,13 3 220,04 16 519  ÚRS 22/I

Plný popis:

764: Konstrukce klempířské 232 204
1. SP 764141413 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm 

sklonu do 60°
m2 75,66 2 368,98 179 237  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: střecha –
9,70*7,80 75,66

2. SP 764042419 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš m2 75,66 290,96 22 014  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: střecha –
9,70*7,80 75,66

3. SP 764242404 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 27,2 645,39 17 555  ÚRS 22/I

Plný popis:

řezivo smrkové sušené tl 60-70mm

     Obložení stěn  z dřevoštěpkových desek OSB    přibíjených    na pero a drážku    broušených, tloušťky desky      22 mm

 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn   hřebíky, vruty

    Přesun hmot pro konstrukce tesařské   stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      do 6 m

  Strukturovaná odddělovací rohož  s integrovanou pojistnou hydroizolací    jakékoliv rš

  Oplechování střešních prvků z tanzinkového předzvětralého plechu  š tu závětrnou lištou    rš 330 mm

     Kry na ze svitků nebo tabulí z tanzinkového předzvětralého plechu  s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků    střechy rovné    drážkováním ze svitků    rš 670 mm, sklon střechy      přes 30 do 60 st.

  Obložení stěn  montáž roštu    podkladového
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Výkaz výměr: střecha-boky –
9,70+7,80+9,70 27,2

4. SP 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 9,7 585,72 5 681  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: střecha –
9,70 9,7

5. SP 764511641 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 
mm

kus 1,0 565,50 565  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: střecha –
1,0 1,0

6. SP 764518421 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm m 3,85 488,38 1 880  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: střecha –
3,850 3,85

7. SP 764314612.R Lemování prostupů bez lišty z Pz s povrchovou úpravou - vodovodní ventil m2 1,0 1 795,53 1 796  ÚRS 22/I

Plný popis:

8. SP 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,52 2 287,30 3 477  ÚRS 22/I
Plný popis:

766: Konstrukce truhlářské 149 363
1. SP 766412222 Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 80 mm m2 97,563 847,60 82 694  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: strana JZ=(7,54*9)+(3,80*9) –
7,35*1,15 8,453
strana JV=(9,70*18)+(1,75*40) –
(9,70*1,50)+(1,70*3,30) 20,16
strana SV=7,55*43 –
7,35*4,30 31,605
strana SZ=(9,70*37)+(1,75*7) –
9,70*3,85 37,345

2. H 61221135.R Hranol konstrukční masivní KVH 60 x 40 x 13000 mm m 1 146,706 57,30 65 706  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 1042,46*1,10 1 146,706
3. SP 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,74 1 300,95 963  ÚRS 22/I

   Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  včetně háků a čel    půlkruhový      rš 330 mm

    Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  včetně háků a čel    kotlík    oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu      do 250/90 mm

   Svod z pozinkovaného plechu  včetně objímek, kolen a odskoků    kruhový, průměru      80 mm

  Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  bez lišty, střech s kry nou    skládanou nebo z plechu

    Přesun hmot pro konstrukce klempířské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      do 6 m

Hranol konstrukční masivní smrk nepohledový 80 x 80 x 13000 mm, vlhkostí do 15%

    Montáž obložení stěn   plochy přes 1 m2    palubkami na pero a drážku    modřínovými, šířky      přes 60 do 80 mm
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Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické 74 594
1. SP 767 25-6510 D+M Uzamykatelná vrátka ocelové profily 80/80 s dřev.obložením,vel.900/2000mm kus 2,0 30 000,00 60 000  ÚRS 22/I

Plný popis:

2. SP 767 25-6610 D+M výměna pro ocelové profily 80/80 kus 2,0 6 800,00 13 600  ÚRS 22/I
Plný popis:

3. SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 736,00 994  ÚRS 22/I
Plný popis:

783: Nátěry 125 611
1. SP 783711301 Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění a 2x lakování m2 231,613 319,94 74 102  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (0,15+0,15)*2*27,456 16,474
(0,15*0,15)*2*147,719 6,647
(0,06+0,040)*2*1042,46 208,492

2. SP 783612100 Nátěry olejové truhlářských konstrukcí dvojnásobné m2 136,58 203,58 27 805  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 39,017+97,563 136,58
3. SP 783 25-1101 Tabulová barva pro psaní a mazání plochy m2 31,605 750,00 23 704  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: strana SV=7,55*43 –
7,35*4,30 31,605

SO_02: Přípojka elektro 137 982
021: Silnoproud 63 283

1. SUB 210810014.R D+Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 
uložených volně

m 87,82 228,00 20 023  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 76,365*1,15 87,82
2. SUB 21-01 Elektroinstalace - rozvaděč, pojistková skříň, zapojení ks 1,0 29 460,00 29 460 Vlastní položka

Plný popis:

3. SUB 240 25-4501 Napojení ze stáv.el.pilíře kpl 1,0 4 200,00 4 200 Vlastní položka

    Přesun hmot pro konstrukce truhlářské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      do 6 m

    Přesun hmot pro zámečnické konstrukce   stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      do 6 m

 Nátěry truhlářských výrobků olejové   dvojnásobné

 Nátěry tesařských konstrukcí olejové   napuštění a 2x lakování
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Plný popis:

Výkaz výměr: 1,0 1,0
4. SUB 240 25-6501 Přívod pro technologie jezírka kpl 1,0 9 600,00 9 600 Vlastní položka

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,0 1,0

046: Zemní práce pro montážní práce 74 699
1. MP 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,076 11 500,00 878  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (68,065+8,30)/1000 0,076
2. MP 460021121 Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 38,183 32,32 1 234  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 76,365*0,50 38,183
3. MP 460171182 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I 

skupiny 3
m 70,865 667,00 47 267  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 68,065+8,3 76,365
odpočet CETIN –
-5,50 - 5,5

4. MP 460161182 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 m 5,5 525,55 2 891  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: CETIN –
5,50 5,5

5. MP 460421181 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 
do 25 cm

m 76,365 89,59 6 841  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 68,065+8,3 76,365
6. MP 460561821 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě m3 21,382 270,25 5 779  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 76,365*0,35*0,80 21,382
7. MP 460571111 Rozprostření ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm m2 38,183 77,74 2 968  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 76,365*0,50 38,183
8. MP 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 76,365 89,59 6 841  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 68,065+8,3 76,365

   Kry  kabelů, spojek, koncovek a odbočnic   kabelů výstražnou fólií z PVC    včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinu  a uložení fólie do rýhy, fólie      šířky do 25cm

     Sejmu  ornice  strojně    včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a    její složení    tl. vrstvy      do 20 cm

   Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  včetně urovnání dna    s přemístěním výkopku do vzdálenos  3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek    šířky 35 cm

  Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně  včetně urovnání dna    s přemístěním výkopku do vzdálenos  3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

    Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu   z písku nebo štěrkopísku    tloušťky 10 cm nad kabel    zakryté plastovou fólií, šířky lože      do 25 cm

  Zásyp kabelových rýh strojně   s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu    v zástavbě

   Rozprostření a urovnání ornice strojně  včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenos  do 50 m    při souvislé ploše, tl. vrstvy      do 20 cm

  Vytyčení trasy  inženýrských sí     v zastavěném prostoru
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SO_03: Přípojka vodovod 156 757
001: Zemní práce 69 302

1. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 61,23 779,70 47 741  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: (57,0+15,0+6,50)*0,60*1,30 61,23
2. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 30,615 42,90 1 313  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 61,230/2 30,615
3. SP 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 54,165 170,20 9 219  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 61,230-7,065 54,165
4. SP 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu
m3 7,065 637,10 4 501  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (57,0+15,0+6,50)*0,60*0,15 7,065
5. H 58344122 Štěrkodrť frakce 0-8 t 13,777 473,80 6 527  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 7,065*1,95 13,777

004: Vodorovné konstrukce 10 400
1. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,065 1 472,00 10 400  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: (57,0+15,0+6,50)*0,60*0,15 7,065

008: Trubní vedení 39 594
1. SP 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 1,0 722,20 722  ÚRS 22/I

Plný popis:

2. SP 871151121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 25 mm

m 78,5 91,54 7 186  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 57,0+15,0+6,50 78,5
3. H 28613761 trubka vodovodní HDPE-100 D 20x2,0mm PN6 m 90,62 75,56 6 847  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 78,80*1,15 90,62

  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty  v otevřeném výkopu    z písku a štěrkopísku do 63 mm

  Montáž napojení vodovodní přípojky  v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %    DN 32

    Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině tř. 3    Příplatek k cenám      za lepivost horniny tř. 3

   Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny   s uložením výkopku ve vrstvách    se zhutněním      zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech

   Obsypání potrubí   sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenos  do  3 m od jeho kraje,    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

Štěrkodrť frakce 0-8

   Montáž potrubí z plas ckých hmot   v otevřeném výkopu, z tlakových trubek    polyetylenových PE svařených vnějšího průměru      25 mm

   Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině tř. 3      do 100 m3
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4. SP 840 25-5501 Napojení ze stávajícího řadu - vč.tvarovek kpl 1,0 6 440,00 6 440  ÚRS 22/I
Plný popis:

5. SP 840 25-8502 Ventil,tvarovky,ukončení kpl 1,0 9 200,00 9 200  ÚRS 22/I
Plný popis:

6. SP 892233111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 78,5 33,12 2 600  ÚRS 22/I
Plný popis:

7. SP 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 78,5 18,52 1 453  ÚRS 22/I
Plný popis:

8. SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 78,5 65,55 5 146  ÚRS 22/I
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 37 461
1. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 27,146 1 380,00 37 461  ÚRS 22/I

Plný popis:

SO_04: Kanalizace 49 856
001: Zemní práce 9 708

1. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,19 779,70 6 386  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 10,50*0,60*1,30 8,19
2. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 4,095 42,90 176  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 8,19/2 4,095
3. SP 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 6,93 170,20 1 179  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 8,19-1,26 6,93
4. SP 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu
m3 1,26 637,10 803  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 10,50*0,60*0,20 1,26
5. H 58344122 Štěrkodrť frakce 0-8 t 2,457 473,80 1 164  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 1,260*1,95 2,457

    Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině tř. 3    Příplatek k cenám      za lepivost horniny tř. 3

   Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny   s uložením výkopku ve vrstvách    se zhutněním      zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech

   Obsypání potrubí   sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenos  do  3 m od jeho kraje,    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

Štěrkodrť frakce 0-8

  Ostatní práce na trubním vedení  proplach a desinfekce vodovodního potrubí    DN od 40 do 70

  Kry  potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC  šířky    34 cm

 Signalizační vodič na potrubí  DN do 150 mm

   Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plas ckých hmot nebo sklolaminátových  pro vodovody nebo kanalizace    v otevřeném výkopu      dopravní vzdálenost do 15 m

   Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině tř. 3      do 100 m3
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004: Vodorovné konstrukce 1 855
1. SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,26 1 472,00 1 855  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 10,50*0,60*0,20 1,26

008: Trubní vedení 26 022
1. SP 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 10,5 897,00 9 419  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: 10,50 10,5
2. SP 840 25-6501 Napojení z nádrže kpl 1,0 4 000,00 4 000  ÚRS 22/I

Plný popis:

3. SP 840 25-8801 Bezpečnostní přepad kpl 1,0 5 500,00 5 500  ÚRS 22/I
Plný popis:

4. SP 891315111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 150 kus 1,0 587,48 587  ÚRS 22/I
Plný popis:

5. H 42284015 klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 150 kus 1,0 2 500,00 2 500  ÚRS 22/I
Plný popis:

6. SP 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 10,5 26,39 277  ÚRS 22/I
Plný popis:

8. SP 721242115 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110 kus 1,0 3 739,00 3 739  ÚRS 22/I
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 12 271
1. SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 8,892 1 380,00 12 271  ÚRS 22/I

Plný popis:

SO_05: Terénní úpravy+sadbové úpravy 224 704
001: Zemní práce 86 483

1. SP 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v 
rovinně a svahu do 1:5

m2 679,03 51,41 34 906  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: plocha okolo jezírka –
28,60*24,80 709,28

  Tlakové zkoušky vodou  na potrubí    DN 150 nebo 200

   Lapače střešních splavenin  polypropylenové (PP)    s kulovým kloubem na odtoku      DN 110

     Kanalizační potrubí z tvrdého PVC  v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,    hladkého plnostěnného    vícevrstvého, tuhost    třídy SN 12      DN 150

   Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plas ckých hmot nebo sklolaminátových  pro vodovody nebo kanalizace    v otevřeném výkopu      dopravní vzdálenost do 15 m

  Montáž vodovodních armatur na potrubí  koncových klapek (žabích) hrdlových    DN 150

klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 150

  Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty  v otevřeném výkopu    z písku a štěrkopísku do 63 mm

     Plošná úprava terénu  v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice    souvislé plochy do 500 m2    při nerovnostech terénu    přes 100 do 150 mm      v rovině nebo na svahu do 1:5
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odpočet jezírko –
-5,50*5,50 - 30,25

2. SP 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5

m2 679,03 30,94 21 006  ÚRS 22/I

Plný popis:

Výkaz výměr: plocha okolo jezírka –
28,60*24,80 709,28
odpočet jezírko –
-5,50*5,50 - 30,25

3. SP 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 679,03 41,06 27 878  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: plocha okolo jezírka –
28,60*24,80 709,28
odpočet jezírko –
-5,50*5,50 - 30,25

4. H 00572480 Osivo směs jetelotravní kg 19,522 138,00 2 694  ÚRS 22/I
Plný popis:

Výkaz výměr: 679,030/40*1,15 19,522

009: Ostatní konstrukce a práce 138 200
1. SP 950 25-1101 D+M vyvýšený záhon/pařník (vel.1,20*3,0*0,70m) kus 5,0 25 900,00 129 500 Vlastní položka

Plný popis:

Výkaz výměr: 3+2 5,0
2. SP 950 25-2201 D+M kompostér (vel.1,50*1,50m) kus 1,0 8 700,00 8 700 Vlastní položka

Plný popis:

Výkaz výměr: 1 1,0

099: Přesun hmot HSV 21
1. SP 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,02 1 091,05 21  ÚRS 22/I

Plný popis:

SO_06: VRN 201 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 201 500

1. ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,0 22 500,00 22 500 Vlastní položka
Plný popis:

2. ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,0 23 500,00 23 500 Vlastní položka

 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně  dopravní vzdálenost do 5000 m

   Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5  při souvislé ploše    přes 500 m2, tl. vrstvy      přes 250 do 300 mm

   Založení trávníku  výsevem  parkového    v rovině nebo na svahu do 1:5

Osivo směs jetelotravní

  Průzkumné, geode cké a projektové práce  geode cké práce    před výstavbou
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

3. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,0 35 000,00 35 000 Vlastní položka
Plný popis:

4. ON 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,0 90 000,00 90 000 Vlastní položka
Plný popis:

5. ON 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,0 20 500,00 20 500 Vlastní položka
Plný popis:

6. ON 070001000 Provozní vlivy kpl 1,0 10 000,00 10 000 Vlastní položka
Plný popis:

  Průzkumné, geode cké a projektové práce  geode cké práce    po výstavbě

   Průzkumné, geode cké a projektové práce  projektové práce    dokumentace stavby (výkresová a textová)      skutečného provedení stavby

 Základní rozdělení průvodních činnos  a nákladů  zařízení staveniště

  Zařízení staveniště  zabezpečení staveniště    oplocení staveniště

 Základní rozdělení průvodních činnos  a nákladů  provozní vlivy
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