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JKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

avba

Objekt:

Misto: Miynské Struhadlo
Zadavatel: Obec Miynské Struhadio
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.0.
Kéd dilu - Popis

Miynské Struhadlo - Opravy mistnich komunikaci

01 - Komunikace okolo kaplicky - &.p. 1038/1

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

1-Zemni prace

5 - Komunikace pozemni

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
998 - Pfesun hmot

Strana 3z 12

Datum: 6. 8.2021

Projektant:
Zpracovatel:  Dibrava 724 359

Cena celkem [CZK]

357 360,57
357 360,57
-2 099,60
335 532,75
13 499,14

10 428,28
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JUPIS PRACI

avba:

Miynské Struhadlo - Opravy mistnich komunikaci
Objekt:

01 - Komunikace okolo kapli€ky - &.p. 1038/1
Misto: Miynské Struhadio
Zadavatel: Obec Mlynské Struhadio
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s r.0.
PC Typ Kéd Popis

Néklady soupisu celkem

D HSV Préace a dodavky HSV
Dy Zemni prace
1K 113107342 Odstranéni podkladu Ziviéného tl 100 mm strojné pl do
50 m2
D 5 Komunikace pozemni
Vyrovnani povrchu dosavadnich krytd asfaltovym
2K 7572141111 betonem ACO (AB) i 20 - 40 mm
3 K 573211109 Postrik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi 0,50
_ka/m2
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tt. I tI 50
4 | K |577144121 mm § pfes 3m z nemodifikovaného asfaltu
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
5 K 916991121 LozZe pod Zlabovky z betonu prostého
6 K 919731122 Zarovnani styéné plochy podkladu nebo krytu Ziviéného
tl do 100 mm
7 K 919735112 Rezani stavajiciho zivicného krytu hl do 100 mm
v Osazeni pfikopového zlabu do Stérkopisku t1 100 mm z |
8 | K |935111111 _betonovych tvarnic § 500 mm
Zlabovka prikopové betonova s lomenymi sténami
Y | M |59227015 330x545x165mm
10 K 966008211 Bouréni odvodriovaciho 2labu z betonovych tvarnic §
do 500 mm
D 998 Pfesun hmot
11 K 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z

kamene, monolitickym betonovym nebo Zivienym

Strana 4z 12

MJ

m2

m2

m2

m2

m3

Mnozstvi

-29,000

553,000

553,000

553,000

0,870
-51,000

-4,000

29,000

96,570

29,000

159,943

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

72,40

280,00
18,75

308,00

3 020,00
41,90
84,00

101,00

92,00

52,80

65,20

6. 8. 2021

Dubrava 724 359

Cena celkem [CZK]

357 360,57

357 360,57
-2 099,60

-2 099,60

335 532,75
154 840,00

10 368,75

170 324,00

13 499,14
2627,40

-2 136,90

-336,00
2929,00
8884,44

15631,20

10 428,28
10 428,28
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.KAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

avba:
Mlynské Struhadlo - Opravy mistnich komunikaci
Objekt: .
02 - Komunikace okolo OU - &.p. 32/1
Misto: Mlynské Struhadlo Datum: 6.8.2021
Zadavatel: Obec Mlynské Struhadlo Projektant:
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:  Dubrava 724 359
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 57 425,34
HSV - Prace a dodavky HSV 57 425,34
5 - Komunikace pozemni 49 834,67
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 6 187,24
998 - Pfesun hmot 1403,43
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JUPIS PRACI

avba:
Miynské Struhadlo - Opravy mistnich komunikaci
Obijekt: )
02 - Komunikace okolo OU - &.p. 32/1
Misto: Miynské Struhadlo
Zadavatel: Obec Mlynské Struhadlo
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.0.
PC Typ Kéd Popis
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
b .5 Komunikace pozemni

Vyrovnani povrchu dosavadnich krytu asfaltovym
betonem ACO (AB) tl 20 - 40 mm

Postfik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnoZstvi 0,50
ka/m?2

1 K 572141111

2 K 573211109

S| 7T 144128 mm § pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si tl 60 mm

4 K 596211110 skupiny A pl do 50 m2

5 M g;’N.OOOMZO.U dlazba zémkové ICKO prirodni 19,6x16, 1x6cm
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani

Osazeni chodnikového obrubniku betonového
stojatého s bocni opérou do loZe z betonu prostého

obrubnik zahradni 500x80x250 mm, $edy
Loze pod Zlabovky z betonu prostého

6 K 916231213

7 M LSV.100357
K 916991121

D 998 Pfesun hmot

Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z

9 | K'|998226111 kamene, monolitickym betonovym nebo Zivignym

Strana6z 12

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | tl 50

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

kus
m3

Datum: 6. 8.2021
Projektant:
Zpracovatel:  Dubrava 724 359
Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
57 425,34
57 425,34
49 834,67
55,000 280,00 15 400,00
55,000 18,75 1031,25
55,000 308,00 16 940,00
25,000 339,00 8 475,00
25,750 310,23 7 988,42
6 187,24
13,000 219,00 2 847,00
26,520 61,54 2 162,44
0,390 3 020,00 1177,80
1403,43
21,525 65,20 140343
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/KAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

avba:
Miynské Struhadlo - Opravy mistnich komunikaci

Obijekt:

03 - Komunikace u &.p. 422/50
Misto: Miynské Struhadlo
Zadavatel: Obec Mlynské Struhadlo
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.0.
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
5 - Komunikace pozemni
998 - Pfesun hmot

Strana 7z 12

Datum: 6. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:  Dlbrava 724 359

Cena celkem [CZK]

42 849,32
42 849,32
17 222,61
22 452,38
317433
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JUPIS PRACI

avba:
Miynské Struhadlo - Opravy mistnich komunikaci
Obijekt:
03 - Komunikace u &.p. 422/50
Misto: Miynské Struhadio
Zadavatel: Obec Mlynské Struhadio
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.0.
PC Typ Kéd Popis

Naklady soupisu celkem

D HSV Prace a dodavky HSV
D i Zemni prace
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tridy
1| k122151102 téZitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojné
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
2 | K [162751117 horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3
3 K 167151111 Nalslédéni vykopku z hornin tfidy téZitelnosti I, skupiny
1az3
Poplatek za ulozeni zeminy a kameni na recyklagni
4 | K 171201231 skladce (skladkovné) kod odpadu 17 05 04
5 K 171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky
D § Komunikace pozemni

K 564831111

Podklad ze $térkodrté SD tl 100 mm
8 K 564861111

Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm

12 K 599141111 Vyplnéni spar Ziviénou zéliykou
D 998 Pfesun hmot
11 K 998225111 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z

kamene, monolitickym betonovym nebo ziviénym

MJ

m3

m3

m3

m3

m2
m2

Mnozstvi

28,232

28,232

28,232

47,994

28,232

70,580

70,580

-4,000

48,686

Datum: 6. 8. 2021
Projektant:
Zpracovatel:  Dubrava 724 359
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
42 849,32
42 849,32
17 222,61
118,00 3331,38
256,00 7227,39
45,50 1284,56
101,20 4 856,99
18,50 522,29
22 452,38
112,00_ 7 904,96
211,00 14 892,38
86,24 -344,96
3174,33
65,20 3174,33
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' KAPITULACE CLENENI SOUPISU PRAC|
;’I avba:
! Miynské Struhadio - Opravy mistnich komunikaci
Obijekt:

04 - Dopravni zna&eni v obci
Misto: Miynské Struhadio
Zadavatel: Obec Mlynské Struhadlio
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.0.
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
VRN - Vedlej$i rozpoétove néaklady

VRN4 - Inzenyrsk4 &innost
VRN9 - Ostatni naklady

Strana 9z 12

Datum: 6.8.2021

Projektant:
Zpracovatel:  Dubrava 724 359

Cena celkem [CZK]

85 337,33
65 397,33

65 397,33
19 940,00

15 000,00
4 940,00
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/;UPIS PRACI

/

- avba:

Mlynské Struhadlo - Opravy mistnich komunikaci
Objekt:

04 - Dopravni znaéeni v obci
Misto: Miynské Struhadlo
Zadavatel: Obec Miynské Struhadlo
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.0.
PC Typ Kod Popis

Naklady soupisu celkem

b HSV Prace a dodavky HSV

D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Montéz svislé dopravni znagky do velikosti 1 m2
1 K 914111111 4 i
objimkami na sloupek nebo konzolu

2 M 40445608 znacky upravujici prednost P4 700 mm - dej pfednost v
_iizdé
3 M 40445647 dod&tf(ovg t'abulky E2b 5(_)_0)‘(500mrn - tvar hlavni a
_vedlejsi silnice - na stavajici sloupek
4 M 40445647a dodatkové tabulky - zakaz podomniho prodeje
informativni znacky smérové Z3 250x1000mm - vodici
DHfMN 05042 tabule (Sipky vpravo) - na stavajici sloupek
6 M 404456422 informatiynl znacky smérové 23 ?50x1 000mm - vodici
_tabule (Sipky vievo) - na stévajici sloupek
7 M 40445626 mfonpahvnl znacky provozni IP26a - obytné zéna
| (malé provedeni)
8 M 404456263 informativni znaéky provozni IP26b - obytna zéna
(malé provedeni)
9 M 40445204 :ﬁzszdopravm Ctvercové 800x1000mm - na stévajici
I zdkazové, prikazové dopravni znacky B1 700 mm -
10 M 40445620 2zakaz vjezdu v3ech vozidel v obou smérech - na
stavajici sloup VO 2
11 M 40445612 znacky L{pravujlgi prednost Pg 700 mm - hlavni
pozemni komunikace - na stavajici sloupek
12 K 914111111a Uprava stavajicich sloupku pro vodici tabule
13 K 914431112 Montéz dopravniho zrcadla o velikosti do 1 m2 na
_sloupek nebo konzolu
Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5m s
Gl R _betonovym zékladem a patkou
15 M 40445225 sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,5m
16 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm i
17 K 915111111 Vodor’ovné d'ogrfavni znaceni délici Eary souvislé § 125
mm zakladni bila barva
18 K 979004999 Zameteni a oisténi podkladu pfgd provedenim
vodorovného dopravniho znageni
o VRN Vedlej$i rozpoctové naklady
D VRN4 InZenyrska &innost
Vytvofeni situace dopravniho znageni a projednani s
19 K 040001000 PER a M&U
D VRN9 Ostatni naklady
20 K 090001001 Ostatni n&klady - silniéni doprava
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My

kus
kus

kus

kus

kus

kus
kus
kus

kus
kus

kus
kus

kus
kus

kus

kus

m2

soub

soub

Mnozstvi

18,000
5,000

1,000

2,000

3,000

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

4,000

1,000

11,000

11,000

11,000
95,000

28,500

1,000

1,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

209,00
777,00

616,00

616,00

647,00

647,00

3 120,00

3 120,00

8 600,00

884,00

777,00
500,00
492,00

781,00

509,00

468,00
70,30

72,45

15 000,00

4 940,00

6.8.2021

Duibrava 724 359

Cena celkem [CZK]

85 337,33

65 397,33

65 397,33
3762,00

3 885,00

616,00
1232,00

1 941,00

647,00
6 240,00
6 240,00

8 600,00
884,00

777,00
2 000,00
492,00
8 591,00

5 599,00
5 148,00
6 678,50

2064,83

19 940,00

15 000,00
15 000,00

4 940,00
4 940,00
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l;’KAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

avba:
Miynské Struhadlo - Opravy mistnich komunikaci
Obijekt:
05 - Cesta Strejékovi

Misto: Mlynské Struhadlo
Zadavatel: Obec Miynské Struhadlo
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.0.
Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV
1-Zemni prace
5 - Komunikace pozemni
998 - Pfesun hmot

Datum: 6. 8.2021

Projektant:
Zpracovatel:  DuUbrava 724 359

Cena celkem [CZK]

125 687,59
125 687,59
14 478,00
104 152,80

7 056,79
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JUPIS PRACI

avba:

Miynské Struhadilo - Opravy mistnich komunikaci
Objekt:

05 - Cesta Strejékovi

Misto: Miynské Struhadlo

Zadavatel: Obec Mlynské Struhadlo
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.0.
PC Typ Kéd Popis

Néklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horning tridy
1| K (122151102 téZitelnosti |, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojné
Vodorovné premisténi do 1000 m vykopku/sypaniny z
2| K 162351104 horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3
3 167151111 :l:l;l:déni vykopku z hornin tfidy tézitelnosti |, skupiny
4 K 171251201 Ulozeni Sypaniny na skladky nebo meziskladky
5 181951112 Uprava plén§ v horryné tridy tézitelnosti I, skupiny 1 az
3 se zhutnénim strojné
D5 Komunikace pozemni
6 K 564831111 Podklad ze stérkodrté SD tl 100 mm
7 K 564861111 Podklad ze $térkodrté SD t1 200 mm
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | tI 50
8 | K 577144121 mm § pres 3 m z nemodifikovaného asfaltu
9 K 577145122 Affallovy beton vrlstva lozni ACL 16 (ABH) tI 50 mm §
_pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
10 K 599141111 Vyplnéni spar Ziviénou zalivkou
D 998 Pfesun hmot
11 K 998225111 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z

kamene, monolitickym betonovym nebo zivicnym

MJ

m3

m3

m3
m3

m2

m2
m2

m2

m2

Mnozstvi

45,600

45,600

45,600

45,600
114,000

114,000
114,000

114,000

114,000

3,000

108,233

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

118,00

81,00

45,50
18,50

21,80

112,00
211,00

308,00

281,00

6160

65,20

6.8.2021
Dibrava 724 359

Cena celkem [CZK]

125 687,59
125 687,59
14 478,00

5 380,80

3 693,60

2074,80
843,60
248520

104 152,80
12 768,00
24 054,00

35 112,00
32 034,00
184,80

7 056,79
7 056,79
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»Mlynské Struhadlo - oprava mistnich komunikaci 2. SoD-022-2021

SMLOUVA O DILO

Nézev stavby:

»Mlynské Struhadlo - oprava mistnich komunikaci 2."

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2,

2.3.

SOD objednatele &.:

SOD zhotovitele &.: SoD-022-2021

(dale jen SOD)
uzaviend dle ustanoveni § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

SMLUVN{ Y
Objednatel
= obchodni jméno: Obec Miynské Struhadlo
- sidlo spole¢nosti: Mlynské Struhadlo 2, 339 01 Klatovy

(fakturaéni adresa)

- zastupce ve vécech

smiuvnich: Jana KFiZova - starostka obce
1€/ pIc: 005 734 34/ CZ 005 734 34
bankovni spojeni: KB, a.s.
&islo uétu: 263 27 351/0100
( déle ien ,.obiednatel™)

Zhotovitel
opehiognl jmeno SILNICE NEPOMUK s.r.o.
sidlo spole¢nosti: U Posty 513, 335 01 Nepomuk

(fakturaéni adresa)

zapsén v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Plzni, oddil C, viozka 14184

Zasuipee velvecech Josef Skala - jednatel

smluvnich:
- 1€/ DIC: 26342812/ CZ 26342812
- bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

&islo G&tu: 35-795289 0217 /0100
- tel.: + 420 / 371 593 131
- e-mail: info@sinepo.cz

( dale ien ..zhotovitel" )

Ve vzéjemném styku obou smluvnich stran kromé zastupcu uvedenych v bodech 1 1. a 1.2. této SoD
jsou pri operativnim technickém fizeni élnnostl realizace dila, pfi potvrzovanl zapisti o spinéni podmlnek
pro uvolfiovéni zéloh, odsouhlasovani soupisti provedenych praci a faktur nebo jinych podkladé pro
placeni, potvnovénl zéplsu o preddni a pfevzeti dila nebo jeho &sti, pro zépisy do stavebniho deniku
dale zmocnéni jednat za:

- objednatele: Jana KFizova - starostka obce (+420 / 605 590 086)
- zhotovitele: Vojtéch Némec - stavbyvedouci ( + 420 / 721 714 895)

PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dilo - stavbu:
~Mlynské Struhadlo - oprava mistnich komunikaci 2."

dle specifikace uvedené v nabidce zhotovitele ze dne 14.6.2021 a polozkového rozpoltu, ktery je
nedilnou soudasti této smlouvy.

Podkladem pro nabidku a realizaci dila jsou niZze uvedené dokumenty a specifikace:

a) polozkovy rozpocet - vykaz vymér predmétu dila;

Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle rozhodnuti a podminek stavebniho povoleni mistné& pFisiuného
stavebniho GFadu a dal3ich organd a organizaci statni spravy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, kvalitné a véas. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit
za jeho Fadné provedeni.

Strana: 1/4
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»Mlynské Struhadlo - oprava mistnich komunikaci 2. " SoD-022-2021

3.2.

3.3.

4.

4.1.

4.2,

4.3.

5.1.
5.2,

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.
7.3.

CAS A MiSTO PLNENI
Zahéjeni a dokonéeni predmétu dila:
a) zahdjeni: 15.8.2021
b) dokonceni: 31.12.2021
Dopravni znaéeni v obci bude provedeno na jafe 2022.
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté veetné viech platnych a potfebnych dokladd pro
provedeni dila, kterd nepredal pfi podpisu této smlouvy o dilo nejpozdéji v den zah3jeni stavby. O
pFedani staveni$té bude sepsan zapis.
Mistem plnéni je obec Mlynské Struhadlo.

ENA DiLA

Cena dila je dana cenovou nabidkou zhotovitele véetné polozkového rozpoétu se soupisem praci, ktery
tvoii nedilnou sou&ast této SOD. Cena dila se stanovuje dohodou obou smluvnich stran ve vysi takto:

Predmét dila Cena (K¢&)
Cena celkem 668.660,15

140.418,63

Ve smyslu jednotkovych cen polozkového rozpoétu zhotovitele se jedna se o cenu maximalni a platnou
a? do kone&ného vyuctovani a platnou po celou dobu provadéni stavebnich praci nepodiéhajici zvySeni
jednotkovych cen.

V pipadé provadéni vicepraci nad rdmec vykazu vymér resp. polozkového rozpoCtu zhotovitele tvorici
nedilnou souéast této smlouvy, se smluvni strany dohody na jejich ocenéni, tj. vdech novych polozek,
individualini kalkulaci s uréenim cen dle aktudlnich platnych jednotkovych cen pfisludnych katalogl URS
a.s. Praha.

FAKTURACE, PLATEBNI PODMINKY, FINANCOVAN{

Vegkeré platby objednatele zhotoviteli budou provadény v K&.

Cena bude fakturovdna za prace a doddvky vidy 1x mésiéné dil¢imi fakturami na zékladé
objednatelem odsouhlasenych soupisl provedenych praci a dodavek. Dilci faktury budou vystavovany
na &stku odpovidajici provedenym pracim v daném obdobi. Pfipadnd DPH bude Uctovana v souladu
s platnou legislativou.

Nejpozd&ji do 2-ho kalendainiho dne nasledujiciho mésice respektive do 5-ti kalendafnich dnll po
predani a prevzeti dila predlozi zhotovitel objednateli soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel
je povinen se k soupisu vyjadFit nejpozdéji do tfi (3) kalendafnich dnt od data doruéeni & predani.
Koneéna faktura bude vystavena jiz s odpoctem vystavenych a uhrazenych dil¢ich mésicnich faktur.
Koneéna faktura bude vystavena pfi pfedani a prevzeti dila.

Veskeré faktury jsou splatné do 15 dnd ode dne jejich doruéeni.

Mimo obvyklych a podstatnych nélezitosti je zhotovitel dale na faktufe povinen uvést:

a) oznaceni - dil¢i faktura, kone¢na faktura,

b) ¢&islo smlouvy a nazev dila,

c) prisluény text odpovidajici realizované praci ¢i dodévek (stavebni objekty,...),

d) vysi Uctované Castky véetné pripadné specifikace vy3e DPH dle platné legislativy,

e) v pripad& koneéné faktury cenu dila - fakturovanou ¢astku a soupis dil¢ich mésicnich faktur,

f) prilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci,

SANKCE - SMLUVNI POKUTY

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i K& 500,- za kazdy i jen zapoaty kalendaini den
prodleni s pinénim termind, uvedenych v &l. 3 této smlouvy.

Nevyklidi-li a nepfedéd zhotovitel objednateli po dokonceni stavby stavenisté ve Ihité dle €.8 této
smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3j K& 200,- za kazdy
den prodleni s vyklizenim a pfedanim stavenisté.

Objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z dluzné &astky za kazdy den prodleni se
zaplacenim dil¢i & koneéné faktury za dilo.

ZARUKA A ODPOVEDNOST ZA VADY

Zaruéni doba na provedené dilo &ini 24 mésic. Zarudni doba pocina bézet dnem podepsani zépisu o
pFedani a prevzeti predmétu této SOD objednatelem. Zaruéni doba se zkracuje o dobu, po kterou

- objednatel neopravnéné odmitl dilo prevzit.

Pravo objednatele na zaruku zanikd v pfipadé jeho odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dle této SOD v dobé jeho odevzddni - predani
objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdani dila, odpovidd zhotovitel jen tehdy, kdyz byly
prokazatelné zplisobeny porusenim jeho povinnosti, & povinnosti jeho dodavateld.
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Objednatel je povinen véas pisemné oznamit zhotoviteli vadu na provedeném dile s popisem, jak se
vada na dile projevuje.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 5 pracovnich dnll od obdrzeni pisemné reklamace objednatele
svolat spole¢né jednani. Zhotovitel spolec¢né s objednatelem provedou prohlidku dila a reklamované
vady. Z tohoto jednani bude vyhotoven zapis, ve kterém bude uvedeno zejména: datum prohlidky,
datum zjisténi vady, predpokladany vznik vady ¢&i poskozeni dila véetné specifikace rozsahu, uznani ¢i
neuznani vady v zéruéni Ih{t&, ndvrh na opatteni, aby nedoslo k daldim $kodam, predpokléddany postup
odstranéni vady, vcetné pripadnych pozadavkd na objednatele, Ihity pro odstranéni vad a v neposledni
fadé podpisy opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ?e nejpozdéji do 30 pracovnich dnli ode dne oznédmeni vady v zaruéni dobé
nebo v terminu uvedeném ve spole¢ném zapisu, zahaji prace na odstrafovani reklamovanych vad.

1 kdyZ reklamace vady ze strany zhotovitele nebude uzndna a objednatel bude poZadovat tuto vadu
odstranit ¢i opravit, zhotovitel se zavazuje tuto opravu provést za Uhradu.

PREDANI STAVENISTE

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den zahdjeni stavby prosté prav tretich osob a to
do bezplatného uzivani po dobu trvani vystavby a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté.
Stavenistém se rozumi plocha - prostor pro realizaci dila - stavby, pripadné zafizeni stavenisté
zhotovitele (dale jen ZS), deponie nebo sklady stavebniho materidlu, pristupové cesty na stavenisté a
déle mista uréena pro skladku suti a vykopkd, apod.

O predéni a prevzeti staveni$té bude vyhotoven pisemny zapis ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po jednom podepsaném vyhotoveni. Vyhotoveny zapis je nedilnou soucasti
stavebniho deniku.

Stavenisté bude zhotovitelem vyklizeno nejpozdéji do 20 pracovnich dnll a to ode dne protokolarniho
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel se zavazuje sam svym ndakladem zajistit fadné oznaceni stavenisté, ddle zajisti stavbu tak,
aby nedoslo k ohroZeni zdravi a majetku osob. Zhotovitel je povinen svym ndkladem zabezpelit
staveniSté proti kradezim a moznostem urazu.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen predat zhotoviteli dle podminek a termind specifikovanych touto SoD viechny
dispozi¢ni podklady, doklady a dokumenty pro fadné zhotoveni dila.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim zhotovitele pFipojovat své
stanoviska nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnil, jinak se ma za to, e s obsahem zapisu souhlasi.

Zaznamy do stavebniho deniku mohou provadét pouze osoby uvedené v bodech 1.1., 1.2., 1.3. a dale
organy a organizace statni spravy.

Objednatel pfevezme na zdkladé pisemné vyzvy zhotovitele dilo a to i v pfipadé, Zze ma ojedinélé
drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréni uvedeni dila do uZivani.
Zaroven se smluvni strany dohodnou na opatfenich a terminech k jejich odstranéni.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zplisob provadéni dila se Fidi prisluénymi ustanovenimi ob&anského zékoniku v platném znéni, pokud
neni v této SOD uvedeno jinak, a déle bude dilo provedeno v souladu s pozadovanou kvalitou vcetné
pfipadného doloZeni osvéd&eni o jakosti zabudovanych vyrobkd.

Zhotovitel povede v pribéhu realizace dila na stavenisti stavebni denik a to ve smyslu pfislu$nych
pravnich uprav. Zaznamy do stavebniho deniku mohou provadét pouze zdastupci smluvnich stran tj.
osoby uvedené v bodech 1.1., 1.2., 1.3. a dale orgény a organizace statni spravy.

Do stavebniho deniku se Citelné zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni této SOD.

Jestlize zhotovitel nesouhlasi se zdznamem objednatele ve stavebnim deniku, je povinen prfipojit k
uvedenému zéznamu do 3 pracovnich dnli své vyjadieni, jinak se méa za to, 7e s obsahem zapisu
souhlasi.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli denni zdznamy ze stavebniho deniku nejpozdéji nasledujici
pracovni den a odevzdat mu prvni pripisy stavebniho deniku nejpozdéji pri predéni hotového dila.
Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude provedeno dle stavebni dokumentace pfedmétu dila a v rozsahu
dle cenové nabidky a rozpoétu zhotovitele.

Zhotovitel pfebira zavazek k provedeni praci nad ramec predmétu této SOD, které bude nutno
realizovat na zakladé opravnénych rozhodnuti prisludnych statnich organl pfi kolaudaénim Fizeni a to
za Uhradu jako viceprace.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady udrzovat na stavenisti po celou dobu vystavby poradek,
odstranovat odpady a nelistoty vzniklé jeho praci a ¢innosti.

ZAVERECNA UJEDNANI

PFi realizaci dila budou na stavenisti konany kontrolni dny, jejichZ terminy budou dohodnuty smiuvnimi
stranami pfi predéni stavenité nebo zépisem do stavebniho deniku. Konani a priibéh kontrolnich dnd
zajistuje objednatel.

Po zépisu do stavebniho deniku, jehoz obsah ma vliv na cenu a terminy dle této SOD bude o téchto
skute¢nostech sepsan pisemny dodatek k této smlouvé o dilo a smluvnimi stranami podepsan.
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11.3. Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemného dodatku, podepsaného opravnénymi osobami
smluvnich stran.

11.4. Tato smlouva je vypracovéna ve dvou vyhotovenich, z nichZ kaZda strana obdrzi jedno vyhotoveni.
11.5. Tato smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti obou smluvnich stran.
11.6. Nedilnou soucasti této SOD je polozkovy rozpolet uvedeny v nabidce zhotovitele.

VvV Mlynském Struhadle  dne:  2.8.2021 v Nepomuku dne:  2,8.2021

Obec Mlynske g Ly SILNICE

339,01 Kiat g —<¥ NEPOMU
1 y L;,U( / (0] Cz'33e5;0.1 Ne;;a;nuk. U Post,
f.d 5 1€: 26342 812 wwwibinepo.cz
/ za objednatele za zhotovitele
Obec Mlynské Struhadlo SILNICE NEPOMUK s.r.g.
Jana Kfizova Josef Skala
starostka obce jednatel spole¢nosti

Prilohy: dle textu
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