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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2023/044 
 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    PP-GROUP.cz s.r.o. 

    Pasecká 378, 539 44 Proseč                                               

IČO:    28829913 

DIČ:    CZ28829913 

Zastoupen:   Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé 

Bankovní spojení:  

Telefon, e-mail:   

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    60125748 

DIČ:    CZ60125748 

Bankovní spojení:  

Zastoupený:   Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem 

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z 

ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 
 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

Zástupci pro věci technické: 

 

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu 

provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: bude doplněno po 

výběrovém řízení.   

 

 

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací 

poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Ing. Miloslav Chaloupka, 
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III. Předmět díla 

Výměna vodovodního řadu Pomezí od č.p. 226 po č.p. 297 

 
III.1. Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících rozvodných řadů a přepojení stávajících 

vodovodních přípojek na těchto řadech:  

 

Vodovodní řad d90  

Jedná se o náhradu stávajícího vodovodního řadu LT 60 z roku 1929, novým vodovodním řadem 

PE d90x8,2. Výměna stávajícího vodovodního řadu je navržena z důvodu jeho nevyhovujícího 

technického stavu.  

Celková délka měněného úseku vodovodního řadu bude 111,4 m (+ 4,2 m pro napojení nového 

nadzemního hydrantu), v profilu PE d90 (DN80). Vodovodní řad je navržen z potrubí PE d90x8,2; 

100RC; SDR11; třívrstvé a je kapacitně plně dostačující.  

Na řadu bude nahrazen jeden nadzemní hydrant DN 80 za nový nadzemní hydrant DN 80.  

Na řadu budou osazena celkem dvě nová sekční vodovodní šoupata DN 80 a jedno sekční šoupě 

d63 (DN50) – na stávajícím vodovodním řadu LT 60.  

Na řadu nebudou přepojeny žádné vodovodní přípojky. 

 

Realizace pokládky potrubí je předpokládána bezvýkopovou metodou BERSTLININIG (nahrazení 

stávajícího nevyhovujícího potrubí vtažením nového plastového potrubí stejné nebo větší dimenze 

do stávajícího potrubí; současně při vtahování nového potrubí se využitím speciálního příslušenství 

stávající potrubí v zemi rozlomí nebo rozřízne a tím roztříští). V případě této metody realizace bude 

nutno zřídit provizorní povrchový vodovod (tzv suchovod), který bude po dobu realizace stavby 

zajišťovat dodávku vody. Po zprovoznění nového vodovodu bude suchovod demontován.  

Nově budovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řady, a to celkem na třech 

místech.  

 

Vodovodní řad d63  

Jedná se o náhradu stávajícího vodovodního řadu LT 60 z roku 1929, novým vodovodním řadem 

PE d63x5,8. Výměna stávajícího vodovodního řadu je navržena z důvodu jeho nevyhovujícího 

technického stavu.  

Celková délka měněného úseku vodovodního řadu bude 242,1 m (+ 6,5 m pro napojení nové 

odkalovací soupravy), v profilu PE d63 (DN50). Vodovodní řad je navržen z potrubí PE d63x5,8; 

100RC; SDR11; třívrstvé a je kapacitně plně dostačující.  

Na řadu bude nahrazen jeden nadzemní hydrant DN 80, který sloužil pro odkalení vodovodního 

řadu za novou odkalovací soupravu DN 50.  

Na řadu bude osazeno celkem jedno nová sekční vodovodní šoupě d63 (DN 50).  

Na řadu bude přepojeno celkem sedm vodovodních přípojek pro rodinné domy. Přípojky budou 

dimenze d32 (DN25).  

 

Realizace pokládky potrubí je předpokládána bezvýkopovou metodou BERSTLININIG (nahrazení 

stávajícího nevyhovujícího potrubí vtažením nového plastového potrubí stejné nebo větší dimenze 

do stávajícího potrubí; současně při vtahování nového potrubí se využitím speciálního příslušenství 

stávající potrubí v zemi rozlomí nebo rozřízne a tím roztříští). V případě této metody realizace bude 

nutno zřídit provizorní povrchový vodovod (tzv suchovod), který bude po dobu realizace stavby 

zajišťovat dodávku vody. Po zprovoznění nového vodovodu bude suchovod demontován.  

Nově budovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řady, a to celkem na dvou 

místech.  
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Vodovodní přípojky  

Po výměně vodovodního řadu, jeho odtlakování a dezinfekci budou přepojeny stávající vodovodní 

přípojky.  

Na každé vodovodní přípojce bude za odbočením z vodovodního řadu osazen domovní uzávěr. 

Délka přepojení je navržena vždy v délce 1,0m. Za uzávěrem bude nová vodovodní přípojka 

přepojena na stávající potrubí původní přípojky.  

Vodovodní přípojky jsou navrženy z materiálu PE32x3,0; SDR11; RC100; dvouvrstvé v celkové 

délce 7,0m (7x1,0m).  

V případě nevyhovujícího materiálu přípojky bude majitel přípojky vyzván k výměně celé přípojky. 

 

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: 

• projektová dokumentace, kterou vypracovala společnost VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 

Moravská Třebová, IČO: 48172901, zodpovědný projektant: Ing., Bc. Lukáš Vykydal, DiS., 

autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

osvědčení o autorizaci č. 44860 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),  

• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), 

• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), 

• výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 27.3.2023. 

 

 

Zadavatel tímto výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že na realizaci předmětného 

díla bude podána žádost o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro rok 

2023, a tato zakázka bude realizována pouze v případě schválení žádosti o dotaci a poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Pardubického kraje. 

 

 

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a 

služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a 

odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto 

charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním 

povolením a tímto smluvním vztahem.  

 

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 

• náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,  

• dodávku elektřiny, vodné a stočné,  

• odvoz a likvidaci odpadů,  

• poplatky za skládky,  

• náklady na používání strojů,  

• služby střežení staveniště,  

• úklid staveniště a přilehlých ploch,  

• dopravní značení vč. přenosného dopravního značení a zajištění příslušných rozhodnutí, 

• náklady na vytýčení inženýrských sítí, 

• zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a rozhodnutí o uzavírce ulice pro 

dopravu (provoz chodců a přístup do provozoven musí být zachován)   

• náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 

veškerých správních a místních poplatků,  

• náklady na schvalovací řízení,  

• převod práv,  

• pojištění,  

• daně, cla, správní poplatky, bankovní garance, 

• provádění předepsaných zkoušek,  
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• zabezpečení prohlášení o shodě,  

• certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 

• náklady související se skládkováním suti a zeminy, 

• zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

• dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána objednateli v počtu       3  

paré + 1x elektronicky, 

• geodetické práce, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude předáno 

objednateli v počtu 3  paré + 1x elektronicky, 

• náklady na zajištění a provedení archeologického průzkumu a dozoru - účastníci jsou 

povinni před podáním nabídky projednat rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru 

s organizací, která má archeologickou licencí (tj. organizace oprávněná provádět 

archeologický průzkum). Archeologický průzkum a dozor bude probíhat pouze v rozsahu 

prováděných zemních prací, 

• další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby 
 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

  

• Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby. 

• Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám 

budou označeny nápisem „beze změn“. 

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

• U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 

souhlasné stanovisko. 

      

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást 

této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a 

dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka 

obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou 

rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou 

k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 

 

III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu 

díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k 

naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je povinen provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh 

ceny díla a pokud to není možné, tak  postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel 

je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke 

smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 

tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v 

jeho ceně zahrnuty. 

 

III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 

požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 

díla a pokud to není možné, tak  postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto 

změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě. 
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III.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 

vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5. 

 

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou 

realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek 

oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena. 

 

III.9.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy 

požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům 

bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.12. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.   

 

III.13. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se 

zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 
 

 

IV.  Předpokládaný čas plnění a místo plnění 
 

IV.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2024  

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): nejpozději do 30.6.2024                                                                               

 

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště (dokončené stavby).  

 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat 

objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1. 

 

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání staveniště předložit objednateli ke schválení návrh 

časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených 

v jednotlivých měsících realizace díla.  Objednatelem odsouhlasený harmonogram prací bude 

řídícím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací bude 

předem projednána a odsouhlasena objednatelem.   

 

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 

protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. 
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IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích 

osob a pravomocného stavebního povolení. 

 

IV.6. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 

odstraňování následků jejího působení.   

 

IV.7. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení 

a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se 

předávají  spolu s dílem dle čl. X.2. 

 

IV.8. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze 

sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném 

termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou 

jinak. 

 

IV.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou 

dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a 

dotčených orgánů státní správy. 

 

IV.10. Stavba bude realizována v katastrálním území Pomezí (725552). Detail řešeného území 

včetně dotčených pozemků je součástí projektové dokumentace. 

 

V. Cena díla 
 

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) 

zhotovitele ze dne 12.4.2023 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující 

veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.  

 

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla bez DPH  1 277 715,78 Kč 

DPH 21% 268 320,31 Kč 

Cena díla včetně DPH 1 546 036,09 Kč  

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III.  Jednotkové ceny 

uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré 

případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec 

rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové 

ceny, v jednotkových cenách ceníku stavebních prací RTS Brno, a.s. platných k datu realizace díla, 

vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové 

rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla. 

 

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, 

že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.  

 

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v 

souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 

včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla 

a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 
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VI.  Fakturace a platební podmínky 
 

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na 

základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení 

faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny 

objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven 

v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně 

potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude 

vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně 

odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla 

proti soupisu prací. 

 

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může 

objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 

zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

 

VI.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% 

z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené 

zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo 

odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

Objednatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků. 

 

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel 

není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 

uveden jako den splatnosti.  

 

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 

povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.  

 

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 

 

VII. Stavební deník 
 

VII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 

je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním 

a převzetím díla. 
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VII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné: 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru, 

• přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 

• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

• seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 
 

VII.3.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník 

musí být veden v originále a ve dvou průpisech. 

 

VII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 

záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 

VII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.   

 

VII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. 

 

VII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.  
 

VII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla. 
 

 

VIII. Staveniště 
 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

 

VIII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s čl. IV.1 této smlouvy. O předání 

staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i 

objednatele.  Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.  

 

VIII.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

 

VIII.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

 

VIII.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

VIII.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 

apod.  
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VIII.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 

jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a 

to až do dne vyklizení staveniště. 
 

VIII.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 

na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 

 

IX. Provádění díla 
 

IX.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 

náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo 

převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.  

 

IX.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby 

nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při 

realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených 

stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní 

zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů,  apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno 

přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém 

předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit. 

 

IX.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o 

této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a 

vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 

 

IX.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

IX.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím 

pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

IX.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 

IX.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud 

tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 

stanoveném objednatelem.  

 

IX.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel 

písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel 

nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola 

prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.  
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IX.9.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy 

související s realizací díla. 

 

IX.10.  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, 

hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 

IX.11.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

 

IX.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen kdykoli ihned doložit. 

 

IX.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

 

IX.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x  za 14 dní. Zápisem 

bude pověřený technický dozor objednatele. 

 

IX.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru. 

 

IX.16. Zhotovitel je povinen zajistit provedení archeologického průzkumu a dozoru. Zhotovitel 

projedná rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru s organizací, která má archeologickou 

licencí (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum), Jestliže zhotovitel při provádění 

prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a 

všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. 

 

IX.17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 

plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o 

součinnost: 

• umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 

• dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 

• přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům 

na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP 

vyzván,  

 

• řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jeho změnách,  

• včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 
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• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a 

jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 

pracovníků, 

• řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 

nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

 

IX.18. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky 

dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, 

zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP 

bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na 

staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

 

IX.19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. 

III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je 

povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

 

IX.20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými 

standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 

 

IX.21. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, 

armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení. 
 

IX.22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho 

úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude 

stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti. 

 

 

X. Předání díla 
 

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

nejpozději 7 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost 

převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. 

 

X.2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady: 

• osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých 

k vybudování díla  

• potvrzené záruční listy 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí, 

• doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb., 

• návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce), 

• zápis o proškolení obsluhy, 

• doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu, 

• zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

• dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby 

v počtu 3 paré + 1x elektronicky, 

• geodetické zaměření provedeného díla zpracované graficky v počtu 3 paré + 1x elektronicky 

• veškeré stavební deníky  
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X.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást 

předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat ( jako součást 

svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty 

jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě)  požadované správním orgánem v rámci tohoto 

řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá 

kolaudačnímu řízení. 

 

X.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý doklad a den prodlení. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k 

okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 

kolaudačním řízení. 

 

X.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 

vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen 

odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na 

odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel. 

 

X.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v 

čl.X.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, 

rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém 

objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

 

X.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které 

vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V 

tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a 

převzetí. 

 

X.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

 

X.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 

V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 

kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení 

nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 
 

XI.  Záruka 
 

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

XI.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této 

smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 

 

XI.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele 

uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 
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XI.4. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Na dodávky strojů a 

technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Po tuto dobu 

odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 

 

XI.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 

může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

 

XI.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 

zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů 

po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po 

započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému 

účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby 

odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a 

byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.  

 

XI.7.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 

včas uplatněnou. 

 

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo 

dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro 

objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 

povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho 

doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. 

 

XI.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 

smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí 

díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 

provozuschopném stavu. 

 

XI.10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 

škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady 

odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel 

povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v 

plném rozsahu. 

 

XI.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z 

důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel. 

 

XI.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku 

ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

 
 

XII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty 
 

XII.1.  Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 kalendářních dnů od předání staveniště, je 

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení. 
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XII.2.  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této 

smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla. 

 

XII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 

závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným 

ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli 

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,-  Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XII.4.  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XII.5.  Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí 

rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této 

smlouvě se nezapočítává na náhradu škody. 
 

XII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 

XIII. Vlastnictví a Pojištění díla 
 

XIII.1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

XIII.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 

díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

XIII.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně         

5 mil. Kč. Kopii dokladu o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy a dále 

kdykoli na požádání objednatele.  

 

XIII.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 

přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 

poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 

poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů 

předložit. 

 

XIII.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

 

XIII.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

XIII.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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XIV. Poddodavatelé 
 

XIV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

XIV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 

subdodávky. 

 

XIV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých 

poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je 

povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla. 

 

XIV.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem 

kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní 

poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. 

Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u 

zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 

 

XIV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. 
 

XV. Povinnosti zhotovitele 

 
XV.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu           

s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 

Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností 

spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se 

díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol 

prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků 

stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele 

informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

 

XV.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 

související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, 

EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta 

začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli 

poslední faktura. 
 

XV.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

• vstup zhotovitele do likvidace, 

• vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

• zánik zhotovitele bez likvidace, 

• o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku,  

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 

této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč. 
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XVI.   Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 

XVI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

XVI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy.  

 

XVI.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným dodavatelem bez náhrady škody, 

pokud nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace s poskytnutím finančního příspěvku na 

realizaci stavby z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2023, a nebo pokud bude ze strany 

poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele. 

 

XVI.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 

XVI.5. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 

smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu 

takto porušila. 

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

• prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 

• překročení termínu dokončení kompletní akce o více jak 30 dnů 

• porušení povinnosti vyplývající z III.9., III.11., IX.12., XIII.3., a XIV.4. 

• odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě 

• přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného 

souhlasu objednatele, 

• prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů, 

• a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 

odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

 

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za 

podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 30 000,-Kč. 

 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 

zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud 

provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, 

včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v 

důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 

této smlouvy (především dle čl.XVI.,odst.XVI.7.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení 

zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

 

XVI.6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení 

a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí. 
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XVI.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný matriál, pokud strany nedohodnou jinak, 

• zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

• po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

 

 

XVII.  Vyšší moc 
 

XVII.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy, nouzový stav, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky 

apod. 

 

XVII.2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke 

smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 

oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVI). Účinnost odstoupení  

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

 

XVIII. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

XVIII.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

 

XVIII.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 

XVIII.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni 

zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání 

bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

XVIII.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení 

se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě 

oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 
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XVIII.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět 

systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout 

zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se 

současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům 

Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská 

práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

 

XVIII.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše 

uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v 

souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem 

Zhotovitele. 

 

XVIII.7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v 

tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě 

zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši 50 000,- Kč 

za podstatné porušení smlouvy. 

 
 

XIX. Závěrečná ustanovení 
 

XIX.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

XIX.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 

 

XIX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 

nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 

může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se 

nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., 

v platném znění, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 

 

XIX.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před 

smluvní ujednání učinily. 

 

XIX.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 

dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou 

právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento 

smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné 

spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude 

se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v 

českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 

verzí v českém jazyce. 

 

XIX.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 

nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí 

(dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení 

původního. 
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XIX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 

zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková 

písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v 

této smlouvě ( ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel 

fakticky zdržuje či nikoli. 

 

XIX.8. Tato smlouva je podepsána elektronicky. 

 

XIX.9. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, 

včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za 

plnění smlouvy o dílo.                                                                                                             

 

XIX.10.  O uzavření této smlouvy rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 19.4.2023. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)  

 

V Poličce dne -viz datum elektronického podpisu smluvních stran 

 

 

 

 

   

Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel        

Javůrek, jednatelé PP-GROUP.cz s.r.o. 

 Mgr. Aleš Mlynář 

ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko 

  



Stavba: 343-01/23

Zadavatel IČO: 60125748

DIČ: CZ60125748

57201

Zhotovitel: IČO: 288 299 13 

DIČ: CZ28829913

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

PP-GROUP.cz s.r.o. 

Celkem

1 117 715,78

Svazek obcí Vodovody Poličsko

Palackého nám. 160

Polička-Polička-Město

Za zhotovitele

0,00

140 000,00

1 277 715,78

1 277 715,78

20 000,00

1277715,78
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 160 000,00 160 000,00 13

01 0,00 160 000,00 160 000,00 13

01 0,00 527 261,81 527 261,81 41

01 0,00 527 261,81 527 261,81 41

02 0,00 451 043,61 451 043,61 35

01 0,00 451 043,61 451 043,61 35

03 0,00 25 000,00 25 000,00 2

01 0,00 25 000,00 25 000,00 2

04 0,00 114 410,36 114 410,36 9

01 0,00 114 410,36 114 410,36 9

0,00 1 277 715,78 0,00 1 277 715,78 100

Popis stavby: 343-01/23 - Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

Popis objektu: 01 - Vodovodní řad d90

Popis rozpočtu: 01 - Projekční rozpočet

Popis objektu: 02 - Vodovodní řad d63

Popis rozpočtu: 01 - Projekční rozpočet

Popis objektu: 03 - Provizorní vodovod (suchovod)

Ostatní a vedlejší náklady

Projekční rozpočet

Stavební objekt

Vodovodní řad d90

Projekční rozpočet

Vodovodní řad d63

Projekční rozpočet

Provizorní vodovod (suchovod)

Projekční rozpočet

Přepojení vodovodních přípojek

Projekční rozpočet

Celkem za stavbu

Výměna vodovodních řadů metodou BERSTLINING

VODOVODNÍ ŘAD D90

Materiál: PE 100 RC d90x8,2 SDR11 PN16 - třívrstvé

Délka: 111,4 m + 4,2 m (napojení nového nadzemního hydrantu)

Sekční šoupě: 2x DN80; 1x DN50

Hydrant: 1x nadzemní hydrant DN80

Metoda provádění: bezvýkopová technologie - BERSTLINING

VODOVODNÍ ŘAD D63

Materiál: PE 100 RC d63x5,8 SDR11 PN16 - třívrstvé

Délka: 242,1 m + 6,5 m (napojení nové odkalovací soupravy)

Sekční šoupě: 1x DN50

Odkalení: 1x odkalovací souprava DN50

Metoda provádění: bezvýkopová technologie - BERSTLINING

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PŘEPOJENÍ

Přepojení vodovodních přípojek pro čísla popisná: 319, 222, 221, 220, 216, 297, 296

Materiál: PE 100 RC d32x3,0 SDR 11 - dvouvrstvé

Délka: 7,0 m

Uzávěr: 7ks RV 3130

Metoda provádění: výkop montážních jam

SUCHOVOD - PROVIZORNÍ VODOVOD

Materiál: PE 100 RC (alternativně PE 40) d50 PN10

Délka: cca 400 m

Metoda provádění: vedeno po povrchu
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Popis rozpočtu: 01 - Projekční rozpočet

Popis objektu: 04 - Přepojení vodovodních přípojek

Popis rozpočtu: 01 - Projekční rozpočet

Popis objektu: 05 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 01 - Projekční rozpočet
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 517 436,56 40,5

11 HSV 23 642,46 1,9

4 HSV 7 722,00 0,6

5 HSV 26 778,70 2,1

8 HSV 499 571,64 39,1

89 HSV 30 000,00 2,3

91 HSV 4 515,00 0,4

99 HSV 8 049,42 0,6

VN VN 20 000,00 1,6

ON ON 140 000,00 11,0

Cena celkem 1 277 715,78 100,0

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Ostatní náklady

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady
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S: 343-01/23

O: 05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 20 000,00
1 VN1 Zařízení staveniště soub 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

2 VN2 Provozní vlivy soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 140 000,00
3 ON01 Statické zkoušky hutnění dle požadavku SÚS kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

4 ON02 Rozbor zeminy před uložením na skládku soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

5 ON03 Propagace - informační tabule o stavbě dle podkladů investora soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

6 ON04 Dočasná dopravní opatření - návrh, odsouhlasení, instalace a odstranění soub 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

7 ON05 Nájemné pro SÚS za užití silnice při provádění st. prací soub 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

8 ON06 Vytyčení stavby soub 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

9 ON07 Vytyčení inženýrských sítí soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

10 ON08 Revize hydrantů soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

11 ON09 Dokumentace skutečného provedení soub 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

12 ON10 Geodetické zaměření skutečného provedení soub 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

13 ON11 Archeologický dohled soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

14 ON12 Archeologický průzkum soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 160 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

Vedlejší rozpočtové náklady

Projekční rozpočet
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S: 343-01/23

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 216 053,32
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 112,50000 5,00 562,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,00000*7,5 112,50000

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

den 15,00000 2,00 30,00 800-1 RTS 23/ I

15 15,00000

3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 3,00000 380,50 1 141,50 800-1 RTS 23/ I

4 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 3,00000 709,00 2 127,00 800-1 RTS 23/ I

5 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5,18750 115,50 599,16 800-1 RTS 23/ I

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

zelené : 1,5*2*0,25 0,75000

Montážní jáma na staničení 9,1 : 

zelené : 3*1*0,25 0,75000

Montážní jáma na staničení 37,5 : 

zelené : 2*2*0,25 1,00000

Montážní jáma na staničení 55,2 : 

zelené : 1,5*1,5*0,25 0,56250

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

zelené : 2*2*0,25 1,00000

Sonda na křížení se sítěmi - 2x : 2*1,5*1,5*0,25 1,12500

6 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 46,21250 795,00 36 738,94 800-1 RTS 23/ I

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

asfalt : 2,5*2*(1,8-0,4) 7,00000

zelené : 1,5*2*(1,8-0,25) 4,65000

Montážní jáma na staničení 9,1 : 

zelené : 3*1*(1,8-0,25) 4,65000

Montážní jáma na staničení 37,5 : 

zelené : 2*2*(1,8-0,25) 6,20000

Montážní jáma na staničení 55,2 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

asfalt : 3*2*(1,8-0,4) 8,40000

zelené : 2*2*(1,8-0,25) 6,20000

Sonda na křížení se sítěmi - 2x : 2*1,5*1,5*(1,5-0,25) 5,62500

7 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 46,21250 87,50 4 043,59 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,21250 46,21250

8 141721102R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 160 mm m 7,60000 1 350,00 10 260,00 800-1 RTS 23/ I

9 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 111,60000 3,00 334,80 800-1 RTS 23/ I

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

asfalt : 2,5*2*1,8+2*1,8 12,60000

zelené : 1,5*2*1,8+2*1,8 9,00000

Montážní jáma na staničení 9,1 : 

zelené : 3*2*1,8+1*2*1,8 14,40000

Montážní jáma na staničení 37,5 : 

zelené : 2*4*1,8 14,40000

Montážní jáma na staničení 55,2 : 

zelené : 1,5*4*1,8 10,80000

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

asfalt : 3*2*1,8+2*2*1,8 18,00000

zelené : 2*4*1,8 14,40000

Sonda na křížení se sítěmi - 2x : 2*(1,5*4*1,5) 18,00000

10 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 111,60000 2,00 223,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 111,60000 111,60000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 46,21250 148,50 6 862,56 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,21250 46,21250

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 23,36250 100,00 2 336,25 800-1 RTS 23/ I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 

odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování 

vtahovaného potrubí.

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

Vodovodní řad d90

Projekční rozpočet

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

Vodovodní řad d90

Projekční rozpočet

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

asfalt : 2,5*2*(1,8-0,4) 7,00000

zelené : 1,5*2*(0,1+0,09+0,3) 1,47000

Montážní jáma na staničení 9,1 : 

zelené : 3*1*(0,1+0,09+0,3) 1,47000

Montážní jáma na staničení 37,5 : 

zelené : 2*2*(0,1+0,09+0,3) 1,96000

Montážní jáma na staničení 55,2 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,1+0,09+0,3) 1,10250

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

asfalt : 3*2*(1,8-0,4) 8,40000

zelené : 2*2*(0,1+0,09+0,3) 1,96000

Sonda na křížení se sítěmi - 2x : 

13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m  z horniny 1 až 4

m3 584,06250 1,50 876,09 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,36250*25 584,06250

14 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 23,36250 19,30 450,90 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,36250 23,36250

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 32,86000 125,00 4 107,50 800-1 RTS 23/ I

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

asfalt : 2,5*2*(1,8-0,4-0,1-0,09-0,3) 4,55000

zelené : 1,5*2*(1,8-0,25-0,1-0,09-0,3) 3,18000

Montážní jáma na staničení 9,1 : 

zelené : 3*1*(1,8-0,25-0,1-0,09-0,3) 3,18000

Montážní jáma na staničení 37,5 : 

zelené : 2*2*(1,8-0,25-0,1-0,09-0,3) 4,24000

Montážní jáma na staničení 55,2 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25-0,1-0,09-0,3) 2,38500

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

asfalt : 3*2*(1,8-0,4-0,1-0,09-0,3) 5,46000

zelené : 2*2*(1,8-0,25-0,1-0,09-0,3) 4,24000

Sonda na křížení se sítěmi - 2x : 2*1,5*1,5*(1,5-0,25) 5,62500

16 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 10,53844 520,00 5 479,99 800-1 RTS 23/ I

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

asfalt : 2,5*2*(0,09+0,3) 1,95000

zelené : 1,5*2*(0,09+0,3) 1,17000

Montážní jáma na staničení 9,1 : 

zelené : 3*1*(0,09+0,3) 1,17000

Montážní jáma na staničení 37,5 : 

zelené : 2*2*(0,09+0,3) 1,56000

Montážní jáma na staničení 55,2 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,09+0,3) 0,87750

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

asfalt : 3*2*(0,09+0,3) 2,34000

zelené : 2*2*(0,09+0,3) 1,56000

Sonda na křížení se sítěmi - 2x : 

odpočet potrubí (délka: 14m) : -(2,5+1,5+3+2+3+2)*pi*0,045*0,045 -0,08906

17 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 

250 mm

m2 20,75000 143,00 2 967,25 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,18750*4 20,75000

18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 23,36250 290,00 6 775,13 800-1 RTS 23/ I

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

asfalt : 2,5*2*(1,8-0,4) 7,00000

zelené : 1,5*2*(0,1+0,09+0,3) 1,47000

Montážní jáma na staničení 9,1 : 

zelené : 3*1*(0,1+0,09+0,3) 1,47000

Montážní jáma na staničení 37,5 : 

zelené : 2*2*(0,1+0,09+0,3) 1,96000

Montážní jáma na staničení 55,2 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,1+0,09+0,3) 1,10250

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

asfalt : 3*2*(1,8-0,4) 8,40000

zelené : 2*2*(0,1+0,09+0,3) 1,96000

Sonda na křížení se sítěmi - 2x : 

19 141721101R00_R Řízené protlačení a vtažení PE d 90 mm, hor.1 - 4 - BERSTLINING m 115,60000 1 050,00 121 380,00 Vlastní

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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115,6 115,60000

20 58330002.AR Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu t 17,91534 310,00 5 553,76 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,53844*1,7 17,91534

21 583323602R_PK Kamenivo těžené 0/63 - MATERIÁL NA ZÁSYP ZÁSAHU VE VOZOVCE t 10,01000 320,00 3 203,20 Vlastní

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

asfalt : 2,5*2*(1,8-0,4-0,1-0,09-0,3) 4,55000

Montážní jáma na staničení 9,1 : 

Montážní jáma na staničení 37,5 : 

Montážní jáma na staničení 55,2 : 

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

asfalt : 3*2*(1,8-0,4-0,1-0,09-0,3) 5,46000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 21 455,42
22 113107330R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

300 mm

m2 11,00000 287,00 3 157,00 822-1 RTS 23/ I

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

asfalt : 2,5*2 5,00000

zelené : 

Montážní jáma na staničení 9,1 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 37,5 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 55,2 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

asfalt : 3*2 6,00000

zelené : 

Sonda na křížení se sítěmi - 2x : 

23 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 11,00000 230,00 2 530,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,00000 11,00000

24 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 15,00000 81,90 1 228,50 822-1 RTS 23/ I

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

asfalt : 2,5*2+2 7,00000

zelené : 

Montážní jáma na staničení 9,1 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 37,5 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 55,2 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

asfalt : 3*2+2 8,00000

zelené : 

Sonda na křížení se sítěmi - 2x : 

25 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , skupina 

17 03 02 z Katalogu odpadů

t 9,68000 300,00 2 904,00 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 7,26000 7,26000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 2,42000 2,42000

26 PC01 Demontáž/bourání stropu armaturní šachty kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

27 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 9,68000 68,00 658,24 822-1 RTS 23/ I

28 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,68000 50,00 484,00 801-3 RTS 23/ I

29 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 329,12000 1,50 493,68 801-3 RTS 23/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 825,90
30 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,72500 1 404,00 3 825,90 827-1 RTS 23/ I

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

asfalt : 2,5*2*(0,1) 0,50000

zelené : 1,5*2*(0,1) 0,30000

Montážní jáma na staničení 9,1 : 

zelené : 3*1*(0,1) 0,30000

Montážní jáma na staničení 37,5 : 

zelené : 2*2*(0,1) 0,40000

Montážní jáma na staničení 55,2 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,1) 0,22500

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

asfalt : 3*2*(0,1) 0,60000

zelené : 2*2*(0,1) 0,40000

Sonda na křížení se sítěmi - 2x : 

Díl: 5 Komunikace 22 010,35
31 564762111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm m2 11,00000 190,00 2 090,00 822-1 RTS 23/ I

včetně spotřeby vody

pro vodorovnou dopravu

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

v otevřeném výkopu,

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,00000 11,00000

32 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 11,00000 323,00 3 553,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,00000 11,00000

33 573231127R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 m2 19,50000 20,30 395,85 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 19,50000 19,50000

34 577131111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 19,50000 360,00 7 020,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 19,50000 19,50000

35 577151123R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 11,00000 540,00 5 940,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,00000 11,00000

36 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 19,00000 158,50 3 011,50 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 19,00000 19,00000

Díl: 8 Trubní vedení 252 688,36
37 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 4,50000 2 850,00 12 825,00 827-1 RTS 23/ I

3*1,5 4,50000

38 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 484,00 1 452,00 827-1 RTS 23/ I

39 857244121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 652,00 1 304,00 827-1 RTS 23/ I

40 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 2,00000 630,00 1 260,00 827-1 RTS 23/ I

41 877242121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 8,00000 162,00 1 296,00 827-1 RTS 23/ I

42 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 1,00000 760,00 760,00 827-1 RTS 23/ I

43 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 3,00000 926,00 2 778,00 827-1 RTS 23/ I

44 891247211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 1,00000 1 103,00 1 103,00 827-1 RTS 23/ I

45 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 115,60000 24,60 2 843,76 827-1 RTS 23/ I

46 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 5 000,00 5 000,00 827-1 RTS 23/ I

47 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 115,60000 20,00 2 312,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 115,60000 115,60000

48 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00000 691,00 2 764,00 827-1 RTS 23/ I

49 PC02 PEd90x8,2; 100RC; SDR11; TŘÍVRSTVÉ m 117,33400 404,50 47 461,60 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 115,60000*1,015 117,33400

50 PC03 ELEKTROSPOJKA SDR11 PE100 D90 PN10/16 ks 8,00000 293,00 2 344,00 Vlastní

51 PC04 FFR KUS 8550 DN80/50 PN16 HAWLE ks 2,00000 2 845,00 5 690,00 Vlastní

52 PC05 KOLENO 15° SDR11 PE100 D90 PN10/16 ks 2,00000 1 212,00 2 424,00 Vlastní

53 PC06 LEMOVÝ NÁKRUŽEK SDR11 PE100 D90 PN10/16 (včetně příruby) ks 4,00000 834,00 3 336,00 Vlastní

54 PC07 PODKLADOVÁ DESKA 3481 HAWLE ks 4,00000 365,00 1 460,00 Vlastní

55 PC08 PPL 90° 5050 DN80 PN16 HAWLE - PRODLOUŽENÉ ks 1,00000 5 445,00 5 445,00 Vlastní

56 PC09 SYNOFLEX 7994 DN100/100 PN16 HAWLE ks 2,00000 8 735,00 17 470,00 Vlastní

57 PC10 SYNOFLEX 7994 DN50/50 PN16 HAWLE ks 2,00000 5 245,00 10 490,00 Vlastní

58 PC11 T KUS 8510 DN100/80 PN16 HAWLE ks 1,00000 5 325,00 5 325,00 Vlastní

59 PC12 TT KUS 8520 DN80 PN16 HAWLE ks 1,00000 10 050,00 10 050,00 Vlastní

60 PC13 ČELNÍ TĚSNĚNÍ D90 ks 10,00000 180,00 1 800,00 Vlastní

61 PC14 ČELNÍ TĚSNĚNÍ D110 ks 2,00000 180,00 360,00 Vlastní

62 PC15 H K230 DN80 1,50m PN16 2B HAWLE ks 1,00000 62 500,00 62 500,00 Vlastní

63 PC16 POKL. 1750 TUHÝ, Š A COMBI T HAWLE ks 4,00000 1 112,50 4 450,00 Vlastní

64 PC17 ZS 9500E1 CZ TELE. 1,30-1,80 M DN 50 HAWLE ks 1,00000 2 900,00 2 900,00 Vlastní

65 PC18 ZS 9500E1 CZ TELE. 1,30-1,80 M DN 65-80 HAWLE ks 3,00000 2 715,00 8 145,00 Vlastní

66 PC19 Š 4000E1 CZ DN80 PN16 HAWLE ks 3,00000 7 450,00 22 350,00 Vlastní

67 PC20 D+M izolovaného vysokopevnostního vodiče (CYKY 8mm2) m 119,60000 25,00 2 990,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 115,60000 115,60000

2+2 4,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 500,00
68 PC34 Demontáž stávajících armatur, tvarovek a poklopů kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 570,00
69 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo 

při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 19,50000 110,00 2 145,00 822-1 RTS 23/ I

bez posypu kamenivem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
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S: 343-01/23

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

Vodovodní řad d90

Projekční rozpočet

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

asfalt : 2,5*2 5,00000

rozšíření půdorysu o 0,5m na každou stranu : 0,5*2,5*2+3*0,5 4,00000

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

asfalt : 3*2 6,00000

rozšíření půdorysu o 0,5m na každou stranu : 0,5*3*2+(2+2*0,5)*0,5 4,50000

70 919735112R00_R Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ROZŠÍŘENÍ PŮDORYSU ZÁSAHŮ O 0,5m NA 

KAŽDOU STRANU

m 19,00000 75,00 1 425,00 Vlastní

Montážníí jáma na staničení 0,0 : 

Začátek provozního součtu

  asfalt : 2,5*2 5,00000

Konec provozního součtu

rozšíření půdorysu o 0,5m na každou stranu : (2,5+0,5)*2+(2+0,5*2) 9,00000

Montážní jáma na staničení 111,4 - 115,6 : 

Začátek provozního součtu

  asfalt : 3*2 6,00000

Konec provozního součtu

rozšíření půdorysu o 0,5m na každou stranu : (3+0,5)*2+(2+0,5*2) 10,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 158,46
71 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 57,96020 89,00 5 158,46 827-1 RTS 23/ I

Celkem 527 261,81

827.13 sítě vodovodní rozvodné

115,9 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 343-01/23

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 301 383,24
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 187,50000 5,00 937,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,00000*7,5 187,50000

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

den 25,00000 2,00 50,00 800-1 RTS 23/ I

3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 4,00000 380,50 1 522,00 800-1 RTS 23/ I

4 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 4,00000 709,00 2 836,00 800-1 RTS 23/ I

5 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,68750 115,50 1 003,41 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 34,75000*0,25 8,68750

6 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 53,96250 795,00 42 900,19 800-1 RTS 23/ I

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 6*1,5*(1,8-0,25) 13,95000

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 2*0,5*(1,8-0,25) 1,55000

asfalt : 2*1*(1,8-0,4) 2,80000

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 4*1,5*1,5*(1,5-0,25) 11,25000

7 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 53,96250 87,50 4 721,72 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 53,96250 53,96250

8 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 158,40000 3,00 475,20 800-1 RTS 23/ I

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 1,5*1,8*4 10,80000

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 1,5*1,8*4 10,80000

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 1,5*1,8*4 10,80000

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

zelené : 1,5*1,8*4 10,80000

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 1,5*1,8*4 10,80000

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 1,5*1,8*4 10,80000

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 6*1,8*2+1,5*1,8*2 27,00000

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 2*1,8*2+0,5*1,8*2 9,00000

asfalt : 2*1,8*2+1*1,8*2 10,80000

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

zelené : 1,5*1,8*4 10,80000

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 4*1,5*1,5*4 36,00000

9 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 158,40000 2,00 316,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 158,40000 158,40000

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 53,96250 148,50 8 013,43 800-1 RTS 23/ I

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 

odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 

zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

Vodovodní řad d63

Projekční rozpočet

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 343-01/23

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

Vodovodní řad d63

Projekční rozpočet

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 6*1,5*(1,8-0,25) 13,95000

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 2*0,5*(1,8-0,25) 1,55000

asfalt : 2*1*(1,8-0,4) 2,80000

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25) 3,48750

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 4*1,5*1,5*(1,5-0,25) 11,25000

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 14,72225 100,00 1 472,23 800-1 RTS 23/ I

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,1+0,063+0,3) 1,04175

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,1+0,063+0,3) 1,04175

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,1+0,063+0,3) 1,04175

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,1+0,063+0,3) 1,04175

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,1+0,063+0,3) 1,04175

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,1+0,063+0,3) 1,04175

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 6*1,5*(0,1+0,063+0,3) 4,16700

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 2*0,5*(0,1+0,063+0,3) 0,46300

asfalt : 2*1*(1,8-0,4) 2,80000

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

zelené : 1,5*1,5*(0,1+0,063+0,3) 1,04175

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 

12 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m  z horniny 1 až 4

m3 353,33400 1,50 530,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,72225*24 353,33400

13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 14,72225 19,30 284,14 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,72225 14,72225

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 41,11425 125,00 5 139,28 800-1 RTS 23/ I

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25-0,1-0,063-0,3) 2,44575

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25-0,1-0,063-0,3) 2,44575

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25-0,1-0,063-0,3) 2,44575

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25-0,1-0,063-0,3) 2,44575

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25-0,1-0,063-0,3) 2,44575

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25-0,1-0,063-0,3) 2,44575

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 6*1,5*(1,8-0,25-0,1-0,063-0,3) 9,78300

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 2*0,5*(1,8-0,25-0,1-0,063-0,3) 1,08700

asfalt : 2*1*(1,8-0,4-0,1-0,063-0,3) 1,87400

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 343-01/23

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

Vodovodní řad d63

Projekční rozpočet

zelené : 1,5*1,5*(1,8-0,25-0,1-0,063-0,3) 2,44575

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 4*1,5*1,5*(1,5-0,25) 11,25000

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 10,07325 520,00 5 238,09 800-1 RTS 23/ I

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,063+0,3) 0,81675

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,063+0,3) 0,81675

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,063+0,3) 0,81675

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,063+0,3) 0,81675

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,063+0,3) 0,81675

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,063+0,3) 0,81675

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 6*1,5*(0,063+0,3) 3,26700

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 2*0,5*(0,063+0,3) 0,36300

asfalt : 2*1*(0,063+0,3) 0,72600

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

zelené : 1,5*1,5*(0,063+0,3) 0,81675

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 

16 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 

250 mm

m2 34,75000 143,00 4 969,25 800-1 RTS 23/ I

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 1,5*1,5 2,25000

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 1,5*1,5 2,25000

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 1,5*1,5 2,25000

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

zelené : 1,5*1,5 2,25000

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 1,5*1,5 2,25000

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 1,5*1,5 2,25000

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 6*1,5 9,00000

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 2*0,5 1,00000

asfalt : 

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

zelené : 1,5*1,5 2,25000

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 4*1,5*1,5 9,00000

17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 14,72225 290,00 4 269,45 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,72225 14,72225

18 141721101R00_R Řízené protlačení a vtažení PE d 63 mm, hor.1 - 4 - BERSTLINING m 248,60000 850,00 211 310,00 Vlastní

19 58330002.AR štěrkopísek t 17,12453 280,00 4 794,87 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 10,07325*1,7 17,12453

20 583323602R_PK Kamenivo těžené 0/63 - MATERIÁL NA ZÁSYP ZÁSAHU VE VOZOVCE t 1,87400 320,00 599,68 Vlastní

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 6



S: 343-01/23

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

Vodovodní řad d63

Projekční rozpočet

asfalt : 2*1*(1,8-0,4-0,1-0,063-0,3) 1,87400

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

zelené : 

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 2 187,04
21 113107330R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

300 mm

m2 2,00000 287,00 574,00 822-1 RTS 23/ I

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 

asfalt : 2*1 2,00000

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

zelené : 

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 

22 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 2,00000 230,00 460,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000 2,00000

23 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 4,00000 81,90 327,60 822-1 RTS 23/ I

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 

asfalt : 2+2*1 4,00000

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

zelené : 

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 

24 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , skupina 

17 03 02 z Katalogu odpadů

t 1,76000 300,00 528,00 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 1,32000 1,32000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,44000 0,44000

25 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 1,76000 68,00 119,68 822-1 RTS 23/ I

26 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,76000 50,00 88,00 801-3 RTS 23/ I

27 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 59,84000 1,50 89,76 801-3 RTS 23/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 896,10
28 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,77500 1 404,00 3 896,10 827-1 RTS 23/ I

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 1,5*1,5*(0,1) 0,22500

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 1,5*1,5*0,1 0,22500

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 1,5*1,5*0,1 0,22500

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

včetně spotřeby vody

pro vodorovnou dopravu

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

v otevřeném výkopu,
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zelené : 1,5*1,5*0,1 0,22500

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 1,5*1,5*0,1 0,22500

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 1,5*1,5*0,1 0,22500

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 6*1,5*0,1 0,90000

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 2*0,5*0,1 0,10000

asfalt : 2*1*0,1 0,20000

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

zelené : 1,5*1,5*0,1 0,22500

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 

Díl: 5 Komunikace 4 768,35
29 564762111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm m2 2,00000 190,00 380,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000 2,00000

30 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 2,00000 323,00 646,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000 2,00000

31 573231127R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 m2 4,50000 20,30 91,35 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,50000 4,50000

32 577131111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 4,50000 360,00 1 620,00 822-1 RTS 23/ I

Jáma na staničení 0,0 - již hotova (SO01) : 

Montážní jáma na staničení 40,7 - VP čp 319 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 85,1 - VP čp 222 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 128,5 - VP čp 221 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 145,0 - VP čp 220 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 176,8 - VP čp 296 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 205,5 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 228,2-234,4 : 

zelené : 

Montážní jáma na staničení 242,1 : 

zelené : 

asfalt : (2+0,5+0,5)*(1+0,5) 4,50000

Montážní jáma pro odkalovací soupravu : 

zelené : 

Sondy na křížení se st. sítěmi - 4x : 

33 577151123R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 2,00000 540,00 1 080,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000 2,00000

34 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 6,00000 158,50 951,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 6,00000 6,00000

Díl: 8 Trubní vedení 132 521,48
35 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15, 

Beton čerstvý obyčejný;  C 12/15;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 1,50000 3 275,00 4 912,50 827-1 RTS 23/ I

3*0,5 1,50000

36 877212121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 6,00000 125,00 750,00 827-1 RTS 23/ I

37 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 1,00000 760,00 760,00 827-1 RTS 23/ I

38 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 

osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 1,00000 650,00 650,00 827-1 RTS 23/ I

39 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 248,60000 24,60 6 115,56 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 248,60000 248,60000

40 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 5 000,00 5 000,00 827-1 RTS 23/ I

41 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 248,60000 20,00 4 972,00 827-1 RTS 23/ I

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

bez posypu kamenivem

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
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Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 248,60000 248,60000

42 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 691,00 691,00 827-1 RTS 23/ I

43 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 250,00 250,00 827-1 RTS 23/ I

44 891247111R00_R Montáž odkalovací soupravy DN 50 kus 1,00000 650,00 650,00 Vlastní

45 PC01 PEd63x5,8; 100RC; SDR11; TŘÍVRSTVÉ m 252,32900 211,00 53 241,42 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 248,60000*1,015 252,32900

46 PC02 ELEKTRO T KUS PE100 D63 PN10/16 ks 1,00000 368,50 368,50 Vlastní

47 PC03 ELEKTROKOLENO PE100 45° D63 PN10/16 ks 2,00000 401,00 802,00 Vlastní

48 PC04 ELEKTROSPOJKA SDR11 PE100 D63 PN10/16 ks 3,00000 159,50 478,50 Vlastní

49 PC05 OBLOUK 11° SDR11 PE100 D63 PN10/16 ks 2,00000 2 115,00 4 230,00 Vlastní

50 PC06 PODKLADOVÁ DESKA 3481 HAWLE 1,00000 365,00 365,00 Vlastní

51 PC07 PODKLADOVÁ DESKA 3482 HAWLE ks 1,00000 1 070,50 1 070,50 Vlastní

52 PC08 H 0508 2"/63 1,5m PN16 HAWLE ks 1,00000 20 690,00 20 690,00 Vlastní

53 PC09 N.P.U. HAKU 5310 D90/2" PN16 HAWLE ks 1,00000 4 530,00 4 530,00 Vlastní

54 PC10 POKL. 1750 TUHÝ, Š A COMBI T HAWLE ks 1,00000 1 112,50 1 112,50 Vlastní

55 PC11 POKL. 1950 TUHÝ, PODZ. H. HAWLE ks 1,00000 3 900,00 3 900,00 Vlastní

56 PC12 RV 3130 ISO/VNĚJ. Z.-D 63 / 2" PN16 HAWLE ks 1,00000 7 190,00 7 190,00 Vlastní

57 PC13 ZS 9601 TEL. D. PŘ. 1,30-1,80 M DN 3/4" - 2" HAWLE ks 1,00000 1 554,00 1 554,00 Vlastní

58 PC14 D+M izolovaného vysokopevnostního vodiče (CYKY 8mm2) m 254,60000 30,00 7 638,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 248,60000 248,60000

2+2+2 6,00000

59 PC15 Hydrantová drenáž ks 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 500,00
60 PC34 Demontáž stávajících armatur, tvarovek a poklopů kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 945,00
61 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo 

při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 4,50000 110,00 495,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,50000 4,50000

62 919735112R00_R Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ROZŠÍŘENÍ PŮDORYSU ZÁSAHŮ O 0,5m NA 

KAŽDOU STRANU

m 6,00000 75,00 450,00 Vlastní

2+0,5+0,5+1,5+1,5 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 842,40
63 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 31,93704 89,00 2 842,40 827-1 RTS 23/ I

Celkem 451 043,61

827.13 sítě vodovodní rozvodné

248,6 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:

včetně podezdění

včetně podezdění

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 25 000,00
1 PC33 Provizorní povrchový rozvod vody ("suchovod"), montáž + demontáž, včetně potrubí, armatur a 

tvarovek

kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Celkem 25 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

Provizorní vodovod (suchovod)

Projekční rozpočet
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Díl: 8 Trubní vedení 114 361,80
1 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 7,00000 21,90 153,30 827-1 RTS 23/ I

2 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 7,00000 240,00 1 680,00 827-1 RTS 23/ I

3 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 7,00000 24,60 172,20 827-1 RTS 23/ I

4 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 7,00000 30,00 210,00 827-1 RTS 23/ I

5 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 7,00000 511,00 3 577,00 827-1 RTS 23/ I

6 42228252R RV 3130 ISO/VNĚJ. Z.-D 32/ 1 1/4" PN16 HAWLE kus 7,00000 5 095,00 35 665,00 Vlastní

7 891249111R00_R Montáž navrtávacích pasů DN 50 kus 7,00000 650,00 4 550,00 Vlastní

8 PC01 Trubka PE d32, PN10 m     7,00000 38,40 268,80 Vlastní

9 PC02 Navrtávací pas N.P.U. HAKU 5310 D63/1 1/4" PN16 HAWLE ks 7,00000 3 670,00 25 690,00 Vlastní

10 PC03 Napojení na stávající vodovodní potrubí přípojky kpl 7,00000 3 000,00 21 000,00 Vlastní

11 341427391188R vodič CSA 2/3,6 (V36S-K); silový, propojovací jednožilový vysokonapěťový; jádro Cu lanované 

pocínované; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr max 9,6 mm; izolace 

silikonová pryž; tl. izolace 2,0 mm; standardní provedení nesamozhášivé

m 7,00000 25,00 175,00 SPCM RTS 22/ II

12 42291405R poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních souprav osazených na 

šoupátkách nebo na navrtávacích pasech se šoupátkem či kul.kohoutem, k zabudování do terénu 

a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 135 mm; D 

= 180,0 mm

kus 7,00000 1 112,50 7 787,50 SPCM RTS 23/ I

13 422915501R deska podkladová pro šoupátkové poklopy kus 7,00000 365,00 2 555,00 SPCM RTS 23/ I

14 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 

hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 7,00000 1 554,00 10 878,00 SPCM RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 48,56
15 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 0,54565 89,00 48,56 827-1 RTS 23/ I

Celkem 114 410,36

827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm

7 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna VŘ Pomezí od čp 226 po čp 297

Přepojení vodovodních přípojek

Projekční rozpočet

JKSO:

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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