



A400P01J9LV4



# SMLOUVA č. 1401 4 7200

## Poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

### „Systém roznětu výbušného odminovače VO (ROZNĚT)“

#### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: Ing. Libor KARÁSEK, náměstek ministra obrany pro obranné akvizice, pověřen funkci ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701  
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech smluvních: Marie GERYKOVÁ, tel.: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: Ing. Ján NOGA, tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence: Národní úřad pro vyzbrojování MO  
odbor pozemních sil  
nám. Svobody 471  
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

#### 2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 – Kbely

jehož jménem jedná: Václav Irovský, ředitel

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Ján Dzurenda, tel.: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: Ing. Miloš Němec, tel.: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV  
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“) a v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) tuto **smlouvu o poskytnutí podpory na řešení programového projektu (dále jen „Smlouva“)**.

## **Článek 1 Účel Smlouvy**

Účelem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatele v rámci programu 907 040 (Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace) na řešení projektu „**Systém roznětu výbušného odminovače VO (ROZNĚT)**“ (dále jen „projekt“).

## **Článek 2 Předmět Smlouvy**

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje, jehož výsledkem bude:
  - a) návrh alternativ konstrukčního a materiálového řešení roznětného systému a výběr nejvhodnější varianty řešení;
  - b) **prototyp systému roznětu výbušného odminovače VO - ROZNĚT** vyvinutý podle takticko-technických požadavků na experimentální vývoj vojenského materiálu, na vývoj prototypu schválených uživatelem (dále jen „TTP“) dne 20. května 2013, které jsou přílohou č. 3 smlouvy včetně provozní a průvodní dokumentace Prototyp musí být ověřený v podnikových, kontrolních a vojskových zkouškách, včetně návrhu na zavedení do používání v AČR;
  - c) výrobní dokumentace prototypu systému roznětu výbušného odminovače VO - ROZNĚT;
  - d) certifikát osvědčující požadovanou bezpečnost a spolehlivost;
  - e) návrh doplňku předpisu Výbušný odminovač zaměřený na změny související s použitím nového roznětného systému;
  - f) návrh Technických podmínek na výrobu systému.
2. Etapy vývoje a termíny řešení projektu:
  - Etapa č. 1 termín od - do: 01.01.2014 – 30.04.2014
    - Předběžný projekt;
    - Výstup:** Zápis z oponentního řízení k předběžnému projektu;
  - Etapa č. 2 termín od - do: 01.05.2014 – 30.09.2014
    - Konečný projekt;
    - Výstup:** Zápis z oponentního řízení ke konečnému projektu;
  - Etapa č. 3 termín od - do: 01.10.2014 – 31.12.2014
    - Výrobní dokumentace prototypu;
    - Výstup:** Výrobní dokumentace prototypu;
  - Etapa č. 4 termín od - do: 01.01.2015 – 31.08.2015
    - Výroba prototypu;
    - Výstup:** Vyrobený prototyp ROZNĚT;
  - Etapa č. 5 termín od - do: 01.09.2015 – 31.12.2015

- Průvodní a provozní dokumentace;  
**Výstup:** Průvodní a provozní dokumentace;
- Etapa č. 6 termín od - do: 01.01.2016 – 31.03.2016
  - Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách;  
**Výstup:** Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách;
- Etapa č. 7 termín od - do: 01.04.2016 – 31.07.2016
  - Kontrolní a schvalovací zkoušky, úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách;  
**Výstup:** Závěrečná zpráva po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách, upravený prototyp po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách;
- Etapa č. 8 termín od - do: 01.08.2016 – 30.09.2016
  - Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách;  
**Výstup:** Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po vojskových zkouškách;
- Etapa č. 9 termín od - do: 01.10.2016 – 31.12.2016
  - Návrh na zavedení prototypu do používání v AČR;  
**Výstup:** Návrh na zavedení prototypu do používání v AČR;
- Etapa č. 10 termín od - do:
  - Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;  
**Výstup:** Zápis ze závěrečného oponentního řízení;
- Etapa č. 11 termín od - do:
  - Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení;  
**Výstup:** Protokol o odevzdání prototypu uživateli

3. Forma a místo předání výsledků řešení projektu bude stanovena v rámci závěrečného oponentního řízení.
4. Projekt bude realizován v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a jednotlivými přílohami.

### Článek 3

#### Uznané náklady a poskytnutá podpora

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši **10 870 000,- Kč** (slovy desetmilionůosmsetsedmdesát tisíc korun českých).
2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí **10 870 000,- Kč** (slovy desetmilionůosmsetsedmdesát tisíc korun českých).
3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu	Příjemce	Náklady	2014	2015	2016	Celkem
907 040 7200	Vojenský technický ústav, s.p.	investiční				
		neinvestiční	1 998	4 748	4 124	10 870
<b>Celkem účelová podpora</b>			1 998	4 748	4 124	10 870
<b>Celkem uznané náklady</b>			1 998	4 748	4 124	10 870

#### Článek 4

##### Trvání Smlouvy a místo plnění

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2016. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2017 do 31. května 2017.
2. Místem plnění je sídlo příjemce.
3. Místem předání všech zpráv, informací a výkazů čerpání poskytnuté podpory je sídlo poskytovatele.

#### Článek 5

##### Řešitel projektu

Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu – řešitelem projektu dle § 9 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je:

Ing. Jozef Vass , tel.: [REDACTED]

#### Článek 6

##### Právní vztahy

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a obchodním zákoníkem.

#### Článek 7

##### Změny Smlouvy

Smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými, písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.

#### Článek 8

##### Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 – Všeobecné podmínky ke smlouvě	počet listů: 9
příloha č. 2 – Návrh projektu obranného vývoje MO ČR	počet listů: 19
příloha č. 3 – Takticko technické požadavky	počet listů: 6
příloha č. 4 – Katalogizační doložka	počet listů: 1
2. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy č. 2 této Smlouvy.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran, je vyhotovena ve třech výtiscích v hodnotě originálu o 4 listech a 4 přílohách o 35 listech, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

V Praze dne: .....17.12.2013....

Poskytovatel:

Ředitel

pověřen NMO-OA



Smlouva č. [REDACTED]

V Praze dne: 19/12/2013

Příjemce: [REDACTED]

NÁRODNÍ ÚŘAD PRO VYBROJOVÁNÍ MO  
Odbor pozemních sil  
Právník: JUDr. Ing. Dalibor NOVÝ Ph.D.  
Datum: 6.12.2013  
Podpis: [REDACTED]