PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon cinnosti technického dozoru stavby

Technicky dozor stavby: ,Most ev. ¢. 4353-8, Grygov“

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

.
SMLUVNI STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: PhDr. Davidem Stépankem, feditelem organizace

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, technicky naméstek SSOK

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Telefon:

DS: urdk8nn

E-mail: I

WWW.SSOK.CZ
na strané jedné (dale jen ,prikazce®)
a

2. Prikaznik:

Ing. Martin Ra¢ansky

Se sidlem: Houskova 1166/8, 62400 Brno
ICO: 65309626

Bankovni spojeni: |

Zastoupeny: Ing. Martin Ragansky

Kontaktni osoba ve vé&cech technickych: | EGcNcNIENzING
e-mail: [
telefon: NG

na strané druhé (dale jen ,pfikaznik“ nebo ,technicky dozor*)
oba spole¢né déle jen ,smluvni strany“

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfiikazce odborné, na jeho ucet,
podle pokynU pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,technicky dozor stavby“) a vykonavat zajisténi dohledu pfi realizaci stavby pod nazvem
»Most ev. €. 4353-8, Grygov* jejiz rozsah je urlen projektovou dokumentaci zpracovanou

ve

stupni DUSP a PDPS spolecnosti Projekéni kancelaf PRIS spol. s r.o., Osova 20, 625 00

Brno, v 03/2021

1.
2.

A.

Pfikazce se zavazuje za provedenou ¢innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych
se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti piikaznika pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které

maiji autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikG €innych ve vystavbé, v platném
znéni, v oboru mosty a inzenyrské konstrukce

vykonavat vesSkerou ¢innost TDS potfebnou k fadnému dokonc&eni dila (fyzicka kontrola
min. 1x pfimo na stavbé). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna ucast na nich.
Pfikaznik se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihité od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti ucinnosti této
pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku pfredani dokonCené stavby (v&€. odstranéni vad a nedodélkd), vydani
kolaudaéniho souhlasu, neurci — li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika (technicky dozor stavby) se rozumi c&innost (viz nize A, B, C)

zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v souladu se stavebnim
povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi pfedpisy a technickymi
normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele stavby. Prostfednictvim
technického dozoru stavebnika naplhuje pfikazce své opravnéni kontrolovat postup
provadéni stavby.

. Pfikaznik se na =zakladé této smlouvy zavazuje pro pfFikazce vykonavat cinnost

technického dozoru stavby, ktera bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich

praci):

1.

@ N

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadreni dotéenych organl, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pritomnost u pfedani stavenisté

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

Cinnosti v priibéhu vystavby stavby:

B.
1.

provadéni Cinnosti technického dozoru stavby, v€. kontroly dodrzeni podminek
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky
pozemkda, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho
dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda
jsou prace a dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k provadéni dila;

sledovani fadného, Uplného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou ¢€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpis,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapist v&. zapsani stanovisek
technického dozoru stavby vydanych jménem piikazce, vedeni i jiné dokumentace
nezbytné pro vykon technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledkid Vvé.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladu zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkd a materiald pouzitych ve vystavbé
v¢€. vysledkl vSech zkousek a kontrol dle druh( praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu riznych
zarizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materiall nebo predméta;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch ¢asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim
stadiu stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousSek dle
CSN;

organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnu ve spolupraci se zhotovitelem,
uCast na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapist z téchto
kontrolnich dnli; odsouhlaseni vS8ech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych Casti

pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladd stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich a fakturanich
podkladll zhotovitele stavby (vykazy vymeér, vykazy skutec¢né provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpodtem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokol(
zajisténi predani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat prubéznou
aktualizaci harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizani dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v&etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spoluuc¢ast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhli zhotovitele na zmény a
Upravy projektll nebo postupl vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihatu vystavby (terminy pinéni dila)

uplathovani naméta, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluucast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladl o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolU a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
véetné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ih(tu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

spolui¢ast na predani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek v¢.
prohlidky stavby nebo jeji ¢asti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se
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zhotovitelem na vypracovani €asového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokonceného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit
pfi vynalozeni odborné péce), kontrolu doloZzeni vSech zkouSek pfedepsanych
(sjednanych) pfed prevzetim dila (v€. organiza¢niho zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a uplnosti dokladu, které je zhotovitel povinen
predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti a zajisStovani k tomu nutnych
podkladu;

18. spoluucast na pfedani dokon¢eného dila nebo jeho samostatné pfejimanych €asti (vE.
zajisténi ucasti opravnénych osob pfikazce),

19. prubéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykresu skute¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plant po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

20. pravidelné informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcéetné
pozadavkl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni Ihuty k provedeni stavby;

22. provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavkil na vyrobky a na stavbu v souladu s
prislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovit€ harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popt. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

24. ohlaSovani a zajiStovani archeologickych nalezl i nalez(, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle prislusnych pravnich predpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho &innosti

26. planovani a uc€ast na kontrolnich dnech, predpoklad 2 kontrolni dny v mésici (dle planu
kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona 183/2006 Sb, kontrolni den bude zaznamenan
ve stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu

C. Cinnosti pii a po predani dokonéené stavby:

1. kontrola odstrafiovani vad a nedodélkQl zjiSténych pfi pfejimacim fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

2. kontrola a u€ast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokon¢ené stavby

3. kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skuteéného provedeni stavby, podkladi ke kolaudaénimu fizeni, dokumentace pro
predani stavby (zaruc€ni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod. — pouze
relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, ze stavba podléha
kolaudaénimu fizeni, je povinnosti TDS podat zadost o kolaudaéni souhlas za pfikazce,
neurci — li pfikazce jinak;

4. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby;

5. pfedani originalu stavebniho deniku po dokonceni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti technického dozoru stavby:

Vykon pfikaznika (technického dozoru stavby) nebude probihat v obdobi, kdy bude stavba
z divodu zejména nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoZiuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy &i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon pfikaznika se mimo jiné bude Fidit metodickym pokynem, Vykon stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019.
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1.
OBDOBI PLNENI

1. Pfikaznik se zavazuije, Zze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lh(té od
nabyti u€innosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamZiku vydani kolauda¢niho souhlasu, pfipadné
predani dokon&ené stavby, neurci-li pfikazce jinak).

Predpokladané obdobi vystavby: v obdobi 04-11/2023

2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon technického dozoru stavby
fakturovana dle skute¢né délky provadéni pfislusné cinnosti, tj. podle poctu
odpracovanych kontrolnich tydnu.

3. Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila (nad 105 kal. dni)
bude uzavien dodatek smlouvy na vykon technického dozoru stavby zohledriujici tuto
skutec¢nost.

oo ve
MISTO PLNENI

Mistem piInéni je Olomoucky kraj, okres Olomouc k. 0. Grygov v rozsahu projektové
dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje v8echny &innosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory A aB a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) budou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v pribéhu vystavby stavby: budou ocenény
jako celkova cena za 105 kalendarnich dni (doba vystavby dle u¢inné smilouvy se
zhotovitelem).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby budou
ocenény jako soubor.

2. Odména za ¢innosti ujednané v ¢l. II. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 29.3.2023 a &ini:
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Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pied realizaci stavby

bez DPH 2.000,00 K¢
21 % DPH nejsem platce DPH
Odména celkem véetné DPH 2.000,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: dva tisice korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (do predani
dila — doba realizace dle zhotovitele)

bez DPH / 98.900,00 K¢&
21 % DPH nejsem platce DPH
Odména celkem véetné DPH 98.900,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: devadesat osm tisic devét set korun ¢eskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
zavéreCné zpravy a pripadnych vad a nedodélkt, doklady o zkouSkach a revizich
pfripadnych dokladl ke kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci,
pfitomnost pfi kolaudacni prohlidce apod.)

bez DPH / soubor 6.000,00 K&
21 % DPH nejsem platce DPH
Odmeéna celkem véetné DPH 6.000,00 K¢

Odmeéna celkem v€etné DPH slovy: Sest tisic korun Ceskych

Celkova odména celkem za vykon TDS €innost A+B+C

bez DPH 106.900,00 K¢&
21 % DPH nejsem platce DPH
Odména celkem véetné DPH 106.900,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: sto Sest tisic devét set korun &eskych.

Celkova odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez
vad a nedodélkd, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélku, a po vydani kolaudacniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neurCi — li pfikazce
jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpisu v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich predpisu.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pripustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k
fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti v€etné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafrstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, ze
zaloha ve smyslu § 2436 obCanského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za €innost technického dozoru stavby dle ¢l.
V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana prubézné na zakladé dil€ich
danovych dokladl — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a na zakladé
konec¢né faktury. Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti
koordinatora (podrobny popis vykonané c¢innosti, misto vykonané Ccinnosti, datum
vykonané ¢&innosti, osobu, ktera Cinnost vykonala, zplsob zaznamu vykonané ¢&innosti
(stavebni denik — list €. apod.). Vykon €innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce).

. Pfikazce uhradi pfikaznikovi veskeré dil¢i faktury za ¢innost A a B. Zbyvajici odména za

¢innost C bude pfikazcem uhrazeno po ukoncéeni vykonu TDS dle ¢l. Ill. odst. 1. této
smlouvy, nebo -li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkli, popfipadé vydani
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10.

11.

12.

13.

kolaudacniho souhlasu (podléha — li stavba kolauda&nimu fizeni)

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €l. Ill. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo zjinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit vesSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihuty splatnosti a nova lhata
splatnosti zaCne plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle &l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude uétovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihaty splatnosti
a nova |h(ta poc¢ina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury prikazci.

Splatnost faktur je 30 dnG ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
z uctu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathém znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zverejnén pfikaznikem dané v pfislusném registru platcd dané (. zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze v okamZiku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFislusném registru platct dané skute¢nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zviastni zplsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. PFi pouziti
zvlastniho zplsobu zajisténi dané bude prislusna vySe DPH zaplacena na Ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné prislusného spravce dané, a to v plvodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, ze pfikazce institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané
hodnoty uvedené na darfiovém dokladu vystaveném piikaznikem na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vySi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou pédi,
dodrzovat obecné zavazné pravni piedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

2. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a narokl, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam. Dohody o narovnani je
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pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pFedchoziho
pisemného pozadavku €i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskute€novat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organl statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni
pisemného stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute¢nost dliivodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte¢ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto &lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zaleZitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu technického dozoru stavby budou mit

vliv na pfredmét nebo termin plnéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této
dohody i navrh na upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je
podkladem pro uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnu stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc€eni vykonu €innosti technického dozoru stavby zpracovat zavére¢nou zpravu a
tuto co nejdfive pfedat pfikazci (v8e uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu
2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

8. Prikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady

10.

11.

12.

(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prlibéhu provadéni cCinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dalsi udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soudinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni
sjednanych €innosti a nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady
je povinen si zaijistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je prfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzeni Zadosti.

Pfikazce je povinen bez zbyte€ného odkladu informovat pfFikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v priabéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a
Cinnostech, jez si zajistuje sam a jeZz souviseji nebo mohou ovlivnit splnéni €innosti
pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zUcCastnit jednani &i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucCast prikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

Strana 8 (celkem 16)



VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény pfedmétu smlouvy:

1. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

2. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se
predmétu plnéni a terminl pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
a) z dodateéného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni predmétu
pinéni;
b) ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti pfikazcem predanych podkladu;
¢) z pozadavku ¢&i rozhodnuti pFislusnych organa vefejné spravy;
d) z rozhod€iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z davodu nepredvidatelnych prekazek nebo skuteénosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany souCasné pfiméfené upravi
vySi jeho odmény.

VIIL.
SMLUVNi POKUTY

1. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a
v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K& za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapocaty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, Ze prikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zverejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

3. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u¢innych pravnich predpisu.

4. Splatnost smluvni pokuty, resp. urok z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

5. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém
a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézitd smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

1. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v dusledku poruseni jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:
a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;
b) nedodrzenim pokynl pfikazce a nedostatec¢né hajeni jeho zajm, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;
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c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynl pfikazce v pfipadé, Ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) poruSenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci prikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osob& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokracovanim v €innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatieni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

. V pfipadé, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zplUsobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno mimofadnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo do€asné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybuSnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpec€nosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organu zpUsobuijici pravni nemoznost plnéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prfekazku se povazuje také pravni
nemoznost ¢i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vili

pfikaznika se nepovazuji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomér smluvnich stran;

¢) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU
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Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v ¢innosti, dle této smlouvy. Je viak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012
Sh., ob&ansky zakonik, v uginném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika
provadét technicky dozor stavby s vynaloZzenim odborné péce nebo opakované
poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokyn(
pfikazce v pfipadech, kdy je takové odchyleni zakdzano smlouvou nebo pisemnym
pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouveé delSi nez 60 dn;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo
doruceno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy v8ak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouveg;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v Clanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni spord mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen b&éhem vypovédni doby pinit fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z ddvodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukonéené dil€i Cinnosti,
kdyZ tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukong€il.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z divodl na strané

pfikazce, budou ukonéené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dilCi
Cinnosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a
ukondil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované
Cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi pomérné ceny €asti fadné rozpracované Cinnosti
podle stupné rozpracovanosti.
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Cast D — prerugeni pInéni zavazku (sistace):

1. Jestlize v prabéhu plnéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoZzZnujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o do¢asném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahl bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plsobenim vnéjSich,
nepredvidatelnych ciniteld i okolnosti. Této upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni Uprava c&innosti mezi pFikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodateénou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou souéinnost.

2. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje krozhodnému dni
preruseni praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazkl z této pfikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané verejnych zajma. Dohoda upravi téZz podminky
vzajemného vyporfadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vyporadani, resp. uhrady cinnosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale Uhrady nakladd vyvolanych prerusenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

3. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest meésicl, pokud nebude dohodnuto jeho
prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné plnéni smlouvy obnovit,
muZze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana divérnych informaci:

1. Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze veSkeré informace tykajici
se pfredmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
predané prikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inZenyrské cinnosti, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem pinéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

2. Prikaznik je povinen zajistit, aby technicky dozor stavby vykonavaly pouze osoby, které
jsou zavazany k povinnosti chranit diivérné informace.

3. Vyjimku z ochrany duvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou
vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou cinnosti
pfikaznika, které je nutné pouZit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

4. Timto ujednanim Cl. XI. Cast A — Ochrana davérnych informaci neni dotéena pravni
Uprava o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1. Pfikaznik prohlaSuje, Zze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
pInénim.

2. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu
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ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a vcas plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zzadost
pfikazce pfedlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni €innost technického dozoru stavby a odsouhlaseni praci v pribéhu stavby
(zejména pfi odsouhlaseni dokladll o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole
vysledku zkou$ek, zeméméri¢ské cinnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv
zavazkUl vyplyvajicich ze smlouvy o dilo i odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

Uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminu vystavby dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztaht
nebo se k nim vyjadiovat.

Cast D — Vykon technického dozoru stavby v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u¢inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dal$i smlouvu na vykon technického dozoru stavby
v zarucni dobé, ktery bude mit charakter obCasného dozoru a bude vykonavan na zakladé
vyzvy prikazce.

. Odména za tuto Cinnost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutec¢né

provedenych ukonu.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrzovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Prikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti

na pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIIL.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivnhé danych pfekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhata pro spinéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledk.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni

smlouvy, a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vuli smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvé&domit druhou smluvni stranu a uvést, v em
objektivni pfekazka spociva.
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X,
JINA UJEDNAN

. Pfikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle €l. 1l. odst.
1 této smiouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru
stavby v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace prikazci dle
pozadavkl uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena
v seznamu pracovniki muaze byt zménéna jen s vyslovhym pisemnym souhlasem
prikazce a v pfipadé, kdy pfipadna nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné
shodnymi kvalifikaénimi pfedpoklady jako ptvodni osoba. Nova osoba mlize svou &innost
vykonavat az po schvaleni pfikazcem a zména musi byt fadné oduvodnéna (nemoc,
dovolena, apod.). Pfikaznik prohlasuje, Ze osoba uvedena v seznamu pracovniki pod
pof. Cislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi vykonu technického dozoru stavby. Osoba
musi byt seznamena s dosavadnim prub&hem vystavby.

. V pfipadé, ze ¢innost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou ¢innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruCenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze ¢islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpist a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpist. Tato smlouva bude
rovnéz uvefejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdé&jSich predpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
pfikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, Zze
jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni ¢innosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit financni prostiedky v celém pfedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a Ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmafit jeji ucinky. Sou¢asné prohlasuji, Zze
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pro pfipad objektivnich pfekazek k dosaZeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a poZzadovat nahradu Skody, véetné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikd podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby

Za pfikazce: Za pfikaznika:

Podepsal Ing. Ivo Cerny
Ing. Ivo
b 4 Martin Racansky

V Olomouci dne: V Brné dne:
DN: cn=| ( c=CZ, Digitalné
° |ng Martin prodepsal Ing.
Vd . v 7
B 202504 15 30:36:25 Racansky patum:2023.04.11
ern um
+0200 17:57:55 +02'00'

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. Ing. Martin Ra¢ansky
Ing. Ivo Cerny
Technicky naméstek SSOK
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Technicky dozor stavby: ,,Most ev. ¢. 4353-8, Grygov*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo
autorizace

kontaktni udaje
(email, telefon...)

smluvni vztah

autorizovany inzenyr pro
mosty a inzenyrské
konstrukce C.

autorizovany technik pro
mosty a inzenyrské

v

konstrukce ¢. autorizace

pracovné
pravni
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