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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

na výkon činnosti správce stavby 
 

Správce stavby: „Most ev. č. 44437-1, Bělkovice“ 
 

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1. Příkazce:          
 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,  
Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399 
Zastoupena: PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
 

 
Telefon:  
DS: ur4k8nn 
E-mail:  
www.ssok.cz 
  
na straně jedné (dále jen „příkazce“) 

 
a 
 
2. Příkazník: 
 
Ing. Radim Dostál 
Se sídlem: Halenkov 371, 756 03  Halenkov 
IČO: 881 18 789 
Bankovní spojení: 
Zastoupený: Ing. Radimem Dostálem 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 
telefon: 

 
na straně druhé (dále jen „příkazník“ nebo „správce stavby“) 
 
oba společně dále jen „smluvní strany“ 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu příkazní: 
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II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, 
podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat kompletní dozor stavebníka (dále 
jen „správce stavby“) a kompletní zajištění dohledu při realizaci stavby pod názvem Správce 
stavby: Správce stavby: „Most ev. č. 44437-1, Bělkovice“ jejíž rozsah je určen projektovou 
dokumentací zpracovanou společností ATRENO Mosty s. r. o., Na Bystřičce 740/26, 779 00 
Olomouc, IČO: 09895221, pod názvem: „Údržba mostu ev. č. 44437-1, Bělkovice“ 
vyhotovena v říjnu 2022 

 
 

1. Příkazce se zavazuje za provedenou činnost poskytnout příkazníkovi sjednanou odměnu. 
 
2. Příkazník je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit s podklady, podle kterých 

se realizace stavby připravuje, zejména s projektovou dokumentací uvedenou v tomto 
článku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, s obsahem 
stavebního povolení apod. 

 

3. Činnosti příkazníka (správce stavby) při realizaci stavby budou obstarávány pověřenými 
osobami, které mají autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru Mosty a inženýrské konstrukce. 

 

4. Příkazník (správce stavby) bude vykonávat kompletní zajištění dohledu nad realizací 
stavby min. 2x týdně, nadále bude přítomen min. 2 x měsíčně na kontrolních dnech 
stavby po dobu výstavby (předpoklad výstavby 90 KD) - ve lhůtě od nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo se zhotovitelem nebo neprodleně po nabytí účinnosti této příkazní 
smlouvy, do okamžiku vydaní kolaudačního souhlasu, případně předání dokončené 
stavby, neurčí –li příkazce jinak. 

 

5. Výkonem příkazníka (správce stavby) se rozumí kompletní činnost (viz níže A, B, C) 
zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v souladu se stavebním 
povolením, schválenou projektovou dokumentací, právními předpisy a technickými 
normami) a dohled nad plněním smluvních povinností zhotovitele stavby. Prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka naplňuje příkazce své oprávnění kontrolovat postup 
provádění stavby. 

 

6. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat činnost správce 
stavby, která bude spočívat zejména v těchto činnostech: 

 

A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací): 
1. seznámení se s problematikou stavby, provedení prohlídky staveniště, seznámení se s 

podklady k provádění stavby (zejména územním rozhodnutím a stavebním povolením 
včetně vyjádření dotčených orgánů, ochranná pásma ŽP, dopravní situace, zábory a 
majetkové poměry, inženýrské sítě, organizací a osob a příslušné dokumentace stavby, 
smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními předpisy vztahujícími se 
ke zhotovovanému dílu, řešení povinností vyplývají ze ZPF, ZTKP, PDPS apod.); 
současně upozornění na případný nesoulad PD a podklady; 

2. zajištění protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby (vzor předávacího 
protokolu poskytne příkazce) a smluvně sjednaných dokladů; 

3. projednání KZP (kontrolního zkušebního plánu), harmonogramu stavby, DIO (dopravní 
inženýrské opatření a organizace) prvního kontrolního dne;  

 

B. Činnosti v průběhu výstavby: 
1. provádění činnosti správce stavby, vč. kontroly dodržení podmínek územního rozhodnutí 

a stavebního povolení, uzavřených budoucích smluv s vlastníky pozemků, platných 
veřejnoprávních rozhodnutí a opatření orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu 
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státního odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou práce a dodávky 
zhotovitele prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou dokumentací, 
obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k provádění 
díla; 

2. sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku v souladu s 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
kontrolu a potvrzování správnosti v něm provedených zápisů vč. zapsání stanovisek 
správce stavby vydaných jménem příkazce, vedení i jiné dokumentace nezbytné pro 
výkon správce stavby; 

3. spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem; 

4. spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektové dokumentace; 

5. vyžadování a kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrolu dodržení předepsaných výsledků vč. 
vyžadování a kontroly zhotovitelem předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované 
kvalitativní výsledky (atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola 
dokladů zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě 
vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a zhotovitele;  

6. kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), při instalaci a provozu různých 
zařízení a vybavení stavby, a to i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných 
materiálů nebo předmětů; 

7. potvrzení kontroly stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším 
stádiu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle 
ČSN;  

8. organizaci, plánování a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, 
účast na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, orgány státní 
správy nebo příkazcem a na kontrolních dnech včetně vyhotovení zápisů z těchto 
kontrolních dnů; odsouhlasení všech prací před jejich zakrytím a kontrola výměr 
zakrytých částí 

9. průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle nabídkové ceny 
zhotovitele; 

10. odsouhlasení množstevní, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a fakturačních 
podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací, a to 
včetně jejich fyzického přeměření na stavbě) a jejich souladu s rozpočtem stavby a 
podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo, průběžná kontrola tonáží hmot (vážní lístky) 
v návaznosti na měsíční fakturaci, kontrola a odsouhlasení zjišťovacích protokolů, které 
budou stvrzeny podpisem za příkazce, předání podepsaných protokolů příkazci;  

11. zajištění předání příslušných prací v souladu s harmonogramem postupu prací 
zhotovitele pro jejich navazující činnosti pro provádění stavby; vyžadovat průběžnou 
aktualizaci harmonogramu prací; 

12. provedení kontroly realizační dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke 
stavbě relevantní), včetně rozdílového soupisu prací, z hlediska jejího souladu s 
podmínkami stavebního povolení, dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušné části díla; 

13. posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektů 
nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu 
díla) nebo lhůtu výstavby (termíny plnění díla) a předložení návrhu na konečné 
rozhodnutí příkazci; 

14. uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu 
díla;  

15. provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení 
prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli - tzv. zjišťovacích protokolů, v případě zjištění 
závad a porušení smluvních povinností vydání negativního vyjádření včetně zdůvodnění 
a požadavku k sjednání nápravy; 
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16. projednávání méněprací, víceprací a změn, majících i nemajících vliv na cenu a lhůtu 
výstavby se zhotovitelem, případně autorským dozorem a jejich předání příkazci;  

17. přípravu a kontrolu podkladů (vzor poskytne příkazce) pro předání a převzetí stavby, 
provádění přejímek prací a dodávek vč. prohlídky stavby nebo její části před vlastním 
přejímacím řízením, spolupráce se zhotovitelem na vypracování časového a věcného 
plánu odevzdání a převzetí dokončeného díla, zjištění vad a nedodělků (které má dílo v 
době předání a lze je zjistit při vynaložení odborné péče), kontrolu doložení všech 
zkoušek předepsaných (sjednaných) před převzetím díla (vč. organizačního 
zabezpečení povinností příkazce při těchto zkouškách), kontrolu správnosti a úplnosti 
dokladů, které je zhotovitel povinen předložit při předání a převzetí díla nebo jeho části a 
zajišťování k tomu nutných podkladů; 

18. organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho samostatně 
přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob příkazce), zpracování zápisu o 
odevzdání a převzetí a zajištění jeho potvrzení smluvními stranami včetně řádného 
uplatnění nároků příkazce, zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení; 

19. průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je 
stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence 
odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení 
stavby (včetně geodetické části) při předání stavby, kontroly geometrických plánů po 
odevzdání a plánů pro věcná břemena; 

20. pravidelné informování příkazce o průběhu realizace stavby a o všech závažných 
okolnostech, které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či stanovených 
podmínek realizace stavby, upozorňování zhotovitele na zjištěné nedostatky včetně 
požadavků na zjednání nápravy; 

21. prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu; 
22. dohled nad dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s 

příslušným zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě harmonizovanými 
Českými technickými normami), popř. dalšími smluvně přijatými standardy; 

23. oznámení neodstranitelných závad stavebnímu úřadu; 
24. ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem 

památkové péče, podle příslušných právních předpisů; 
25. činnost správce stavby včetně koordinace činností na stavbě u případných přeložek 

inženýrských sítí, podávání veškerých žádostí a jejich projednávání na příslušných 
úřadech včetně koordinace se zástupci dotčených obcí či měst dotýkajících se realizace 
stavby; 

26. vedení jiné dokumentace správce stavby nezbytné pro výkon jeho činnosti 
27. organizuje kontrolních dní, minimálně 2 x měsíčně, kontrolní den bude zaznamenán ve 

stavebním deníku nebo na samotném kontrolním listu 
 

C. Činnosti při a po předání dokončené stavby: 
1. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby (vč. 

vyklizení staveniště); 
2. příprava podkladů, podání žádosti o kolaudační řízení včetně účasti na něm  
3. kontrola a účast při vyklizení staveniště;  
4. zkontrolovat a poté předat komplet (po získání od zhotovitele) dokumentace skutečného 

provedení stavby, podkladů ke kolaudačnímu řízení, dokumentace pro předání stavby 
(záruční listy, provozní řád, protokoly o zaškolení obsluhy apod. – pouze relevantní 
doklady související se stavbou, geometrický plán) příkazci 

5. uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby; 
6. předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby příkazci; 
7. zajištění a předání závěrečného vyhodnocení správce stavby (zpráva obsahuje stručné 

informace o průběhu stavby, dodržení harmonogramu, plnění KZP, informaci o 
správnosti vedení stavebního deníku, informaci o dodržování kvality prací, organizace 
kontrolních dní, stručná fotodokumentace) příkazci v digitálním vyhotovení  
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Požadavky pro nabídku na výkon činnosti správce stavby:  
Výkon příkazníka (správce stavby) nebude probíhat v období, kdy bude stavba z důvodu 
zejména nevhodných klimatických podmínek zastavena. Za nevhodné klimatické podmínky 
se pro účely této VZ považují takové podmínky, které znemožňují provádění stavebních 
prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami, (tzn. s potřebnou péčí, 
resp. odborně). 
Výkon příkazníka se mimo jiné bude řídit metodickým pokynem„ Výkon stavebního dozoru 
na stavbách pozemních komunikací“ Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 
2019. 
 
 

III. 
OBDOBÍ PLNĚNÍ 

 
Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od 
nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem nebo neprodleně po nabytí 
účinnosti této příkazní smlouvy, do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, případně 
předání dokončené 
stavby, neurčí-li příkazce jinak). 

 
Předpokládané období výstavby: v období 04/2023 – 11/2023  

 
1. V případě zkrácení doby výstavby bude odměna za výkon správce stavby fakturována dle 

skutečné délky provádění příslušné činnosti. 
 

2. Smluvní strany sjednaly, že v případě prodloužení doby realizace díla (nad 90 kal. dní) 
bude uzavřen dodatek smlouvy na výkon správce stavby zohledňující tuto skutečnost. 

 
 

IV. 
MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Místem plnění je Olomoucký kraj, k. ú. Bělkovice v rozsahu projektové dokumentace. 
 
 

V. 
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Cenová nabídka zahrnuje všechny činnosti A, B C a bude stanovena jako součet cen za 

jednotlivé soubory A a B a C.  
 

Náklady spojené s činnosti A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem 
zahájení stavebních prací) budou oceněny jako soubor.  
  
Náklady spojené s činnosti B. Činnosti v průběhu výstavby stavby: budou oceněny 
jako celková cena za 90 kalendářních dní (doba výstavby dle účinné smlouvy se 
zhotovitelem).  
Náklady spojené s činnosti C. Činnosti při a po předání dokončené stavby budou 
oceněny jako soubor.  
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2. Odměna za činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran 
jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za činnosti je stanovena cenovou nabídkou 
příkazníka ze dne 25.4.2023 a činí: 

 

Činnost A - Odměna celkem za výkon správce stavby během realizace stavby  
odměna         3.750,00 Kč 
Odměna celkem        3.750,00 Kč 
Odměna celkem slovy: třitisícesedmsetpadesát korun českých. 
 
Činnost B - Odměna celkem za výkon správce stavby během po dobu realizace stavby 
(do předání díla – doba realizace dle zhotovitele) 
odměna         112.500,00 Kč 
Odměna celkem        112.500,00 Kč 
Odměna celkem slovy: jednostodvanácttisícpětset korun českých. 
 

Činnost C - Odměna celkem za výkon správce stavby po převzetí díla (kontrola 
odstranění závěrečné zprávy a případných vad a nedodělků, doklady o zkouškách a 
revizích případných dokladů ke kolaudaci a geometrických plánů, podání žádosti na 
kolaudaci, přítomnost při kolaudační prohlídce apod.)  
odměna         8.750,-,00 Kč 
Odměna celkem        8.750,00 Kč 
Odměna celkem slovy: osmtisícsedmsetpadesát korun českých 

Celková odměna celkem za výkon správce stavby činnost A+B+C 
odměna         125.000,00 Kč 
Odměna celkem        125.000,00 Kč 
Odměna celkem slovy: jednostodvacetpěttisíc korun českých. 
 

Celková odměna je stanovena na období od zahájení výkonu správce stavby po předání 
díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí v případě, že mu stavba podléhá, popřípadě neurčí – li 
příkazce jinak. 
Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke 
změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných 
právních předpisů. 

 

3. Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení všech sjednaných činností včetně cestovného. Stejně tak 
sjednaná odměna obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství po dobu výkonu správce stavby. Smluvní strany sjednaly, že záloha ve 
smyslu § 2436 občanského zákoníku nebude příkazcem poskytována. 

 

4. Obě smluvní strany se dohodly, že odměna za činnost správce stavby dle čl. V. odst. 1. 
této smlouvy bude příkazníkem fakturována průběžně na základě dílčích daňových 
dokladů – faktur vystavených příkazníkem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné 
faktury. Faktury musí obsahovat přílohu, jejímž obsahem bude výkaz činnosti 
koordinátora (podrobný popis vykonané činnosti, místo vykonané činnosti, datum 
vykonané činnosti, osobu, která činnost vykonala, způsob záznamu vykonané činnosti 
(stavební deník – list č. apod.). Výkon činnosti koordinátora kontroluje vždy příkazce).  

5. Příkazce uhradí příkazníkovi veškeré dílčí faktury za činnost A a B. Zbývající odměna za 
činnost C bude příkazcem uhrazeno po ukončení výkonu správce stavby dle čl. III. odst. 
1. této smlouvy, nebo –li po odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě vydání 
kolaudačního souhlasu (podléhá – li stavba kolaudačnímu řízení) 
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6. Odměna nebude příkazníkem fakturována v období, kdy dle čl. III. odst. 4 této smlouvy 
bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena, nebo z jiným 
oprávněných důvodů pozastavena.  

 

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí 
obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce a den jejího uzavření. 

 

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, 
nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je příkazce oprávněn 
vrátit ji příkazníkovi. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené 
faktury příkazci. 

 

9. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle čl. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi 
bude účtována neoprávněná výše odměny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je 
příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti 
a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci. 

 

10. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se 
považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce. 

 

11. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků 
z účtu příkazce ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

12. Příkazník se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 
96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). 

 

13. Příkazce si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud příkazník bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příkazce oprávněn uplatnit i v případě, 
že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o příkazníkovi zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že 
nastanou okolnosti umožňující příkazci uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle 
§ 109a ZDPH, bude příkazce o této skutečnosti příkazníka informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet příkazníka 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. 
V případě, že příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve 
shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném příkazníkem na účet příkazníka 
vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění 
části závazku příkazce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást 
sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

 
 

VI. 
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
Část A – Povinnosti příkazníka: 
1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, 

dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu 
technického dozoru 

 

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát 
práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. Dohody o narovnání je 
příkazník oprávněn s takovými osobami uzavírat pouze na základě předchozího 
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písemného požadavku či souhlasu příkazce a v intencích jeho pokynů. 
 

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit 
jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími 
a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv 
jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce. 

 

4. Příkazník však není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními 
předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník 
povinen příkazce písemně upozornit. Bude-li příkazce na těchto pokynech přesto písemně 
trvat, smluvní strany bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů od doručení 
písemného stanoviska příkazce záležitost projednají, o výsledku učiní zápis a nedojde-li 
k dohodě, je tato skutečnost důvodem k odstoupení této od smlouvy. 

 

5. Příkazník je rovněž povinen příkazce bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnost 
jeho pokynů nebo podkladů i v jiných případech, než je uvedeno v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy, když by tyto podklady nebo pokyny byly pro zařizování záležitostí nebo pro 
výsledek činnosti pro příkazce nevhodné nebo nevýhodné. 

 

6. Jestliže dohody smluvních stran v průběhu výkonu správce stavby budou mít vliv na 
předmět nebo termín plnění smluvního závazku příkazníka, musí být součástí této dohody 
i návrh na úpravu příslušných smluvních ustanovení této smlouvy. Tato dohoda je 
podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. 

 

7. Příkazník je povinen provádět zápisy z kontrolních dnů stavby, pořizovat fotodokumentaci 
a po skončení výkonu činností zpracovat závěrečnou zprávu a tuto co nejdříve předat 
příkazci (v digitální podobě).  

 
Část B – Povinnosti a podklady příkazce: 
1. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi pro výkon správce stavby své podklady 

(projektovou dokumentaci, dokladovou část a pravomocné stavební povolení, smlouvu o 
dílo se zhotovitelem stavby), které má a seznámit příkazníka se svými záměry. 

 

2. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této 
smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal. 

 

3. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění činnosti správce stavby bez zbytečného 
odkladu poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či doplňující 
podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného výkonu 
správce stavby, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a 
nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit 
příkazník sám. Nebude-li v individuálních případech sjednáno něco jiného, je příkazce 
povinen předat příkazníkovi své písemné stanovisko do 10 dnů od obdržení žádosti. 

 

4. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, 
rozhodnutích a pokynech, které v průběhu výstavby učinil nebo o podkladech a 
činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností 
příkazníka. 

 

5. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně 
zúčastnit jednání či učinit právní úkon nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení 
tohoto úkonu příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je 
účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná. 
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VII. 
 ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

 
Část A – Změny předmětu smlouvy: 
1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

dohodou, a to formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

 

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se 
předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících: 
a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu 

plnění; 
b) ze změny, nedostatečnosti či vadnosti příkazcem předaných podkladů; 
c) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu; 
e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazníka. 

 
Část B – Změny výše odměny: 
Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo 
provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví 
výši jeho odměny. 
 
 
 

VIII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a 

včas, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení smluvní povinnosti a za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti s výjimkou uvedenou v čl. VIII. odst. 2. této smlouvy. 

 

2. V případě, že příkazník nepoužije na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 3 000,00 Kč. 

 

3. V případě pozdního uhrazení odměny je příkazník oprávněn požadovat po příkazci 
zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů. 

 

4. Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od doručení 
vyúčtování druhé smluvní straně. 

 

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvém 
a druhém smlouvy se nedotýkají práva příkazce domáhat se náhrady škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti příkazníka, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu 
škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit v celém rozsahu. 

 

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní pokutou. 
 
 

IX. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

 
1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho 

povinností vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 
a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 
b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo musí 
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znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy; 
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu 

s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění 
mělo vyplývat z odbornosti příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo 
písemným příkazem příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na 
změnu pokynů příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva; 
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy 

bez zbytečného odkladu odevzdat; 
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování 

záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel povinen se starat 
s odbornou péčí; 

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo 
jejich použitím pro vlastní potřebu; 

j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako 
neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činnosti příkazníka související 
s výkonem správce stavby ve výpovědní době. 

 

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně 
škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je 
smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit škodu způsobenou druhé 
smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou. 

 

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje překážka, 
jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí trvale nebo dočasně ve splnění její 
povinnosti. 

 

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména: 
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení; 
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv 

a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv 
nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů; 

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se 
zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí; 

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany 
zdraví obyvatelstva; 

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 
 

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní 
nemožnost či nepřípustnost plnění. 

 

6. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli 
příkazníka se nepovažují: 
a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své 

povinnosti; 
b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran; 
c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém rozsahu. 
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X. 
ZÁNIK ZÁVAZKU 

 
Část A – Výpověď: 
1. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 60 dnů od jejího 

doručení příkazníkovi. Příkazník může smlouvu vypovědět za stejných podmínek. 
 

2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, dle této smlouvy. Je však 
povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností souvisejících s výkonem 
správce stavby ve výpovědní době. 

 
Část B – Odstoupení: 
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 
 

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména: 
a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět správce stavby s vynaložením 

odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník 
upozorněn; 

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové 
odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce. 

 

3. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazce se považuje zejména: 
prodlení příkazce s poskytnutím podkladů a součinnosti v termínech stanovených ve 
smlouvě delší než 60 dnů; 

 
Část C – Společná ustanovení: 
1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné 

formě a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo 
doručeno osobně oproti podpisu. 

 

2. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva 
a povinnosti z příkazní smlouvy. 

 

3. Odstoupením od smlouvy však nezanikají: 
a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze 

smluvních povinností uvedených v této smlouvě; 
b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením 

utvrzované povinnosti uvedené v článku VII. této smlouvy druhou smluvní stranou, 
pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy; 

c) smluvní ujednání týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami; 
d) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení. 

4. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně 
a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající. 

 

5. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením z důvodů na straně 
příkazníka, má příkazník nárok pouze na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti, 
když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil. 

 

6. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením z důvodů na straně 
příkazce, budou ukončené a rozpracované činnosti vyúčtovány následovně: 
a) nárok na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti vznikne příkazníkovi tehdy, když 

tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil; 
b) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi ve výši 

poměrné ceny části řádně rozpracované činnosti podle stupně rozpracovanosti. 
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Část D – přerušení plnění závazku (sistace): 
1. Jestliže v průběhu plnění smlouvy vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž se váže 

smluvní vztah příkazce a příkazníka, stav znemožňující její další realizaci, uzavřou 
smluvní strany mezi sebou dohodu o dočasném přerušení plnění smlouvy (sistaci). Tato 
úprava vztahů bude provedena, ať již zmíněný stav vznikl pro okolnosti vzniklé u 
kterékoliv ze smluvních stran, u zhotovitele stavby, anebo působením vnějších, 
nepředvídatelných činitelů či okolností. Této úpravě zpravidla předchází projednání a 
smluvní úprava činností mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem 
dokumentace stavby, při níž příkazník v rozsahu určeném smlouvou či dodatečnou 
dohodou poskytne příkazci potřebnou součinnost. 

 

2. Dohoda mezi příkazcem a příkazníkem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni 
přerušení prací stav realizace a problematiku stavby, stav plnění závazků z této příkazní 
smlouvy a stanoví technická, organizační, případně jiná opatření nutná ke stabilizaci a 
ochraně rozpracované stavby a k ochraně veřejných zájmů. Dohoda upraví též podmínky 
vzájemného vypořádání od rozhodného dne na dobu předpokládané sistace. Součástí 
dohody jsou též podmínky vzájemného finančního vypořádání, resp. úhrady činností 
rozpracovaných příkazníkem, a dále úhrady nákladů vyvolaných přerušením, které 
příkazníkovi vznikly pro okolnosti jiné než na jeho straně. 

 

3. Dočasné přerušení potrvá nejdéle šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho 
prodloužení. Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plnění smlouvy obnovit, 
může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. 

 
 

XI. 
SPOLEČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 
Část A – Ochrana důvěrných informací: 
1. Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající 

se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet v průběhu předsmluvních 
jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály 
předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci 
inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě 
příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám 
v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy 
s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy. 

 

2. Příkazník je povinen zajistit, aby správce stavby vykonávaly pouze osoby, které jsou 
zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. 

 

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci, 
podkladech příkazce nebo dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností 
příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle 
stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání 
stanovisek a vyjádření podle dispozic příkazce. 

 

4. Tímto ujednáním Čl. XI. Část A – Ochrana důvěrných informací není dotčena právní 
úprava o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu k informacím. 

 
Část B – Pojištění: 
1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik 

škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám s pojistným 
plněním. 

 

2. Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí povinnost příkazníka uzavřít pojistnou smlouvu 
ke krytí rizika škody na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitostí a na věcech 
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převzatých k zařízení záležitostí od třetích osob. 
 

3. Příkazník je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj 
plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy. 
V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost 
příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného. 

 
Část C – Ostatní ujednání: 
1. Kontrolní činnost příkazníka a odsouhlasení prací v průběhu stavby (zejména při 

odsouhlasení dokladů o provedení prací a jejich množství, při kontrole výsledků zkoušek, 
zeměměřičské činnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze 
smlouvy o dílo či odpovědnosti za řádné provedení díla. 

 

2. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasování, resp. 
úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů výstavby díla, úprava sjednaných 
technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) a při sjednávání změny smlouvy se 
zhotovitelem má příkazník právo pouze předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů 
nebo se k nim vyjadřovat. 

 
Část D – Výkon příkazníka ( správce stavby) v záruční době: 
1. Na základě ujednání této smlouvy se příkazník zavazuje na výzvu příkazce, učiněnou po 

kolaudaci stavby, uzavřít s ním další smlouvu na výkon správce stavby v záruční době, 
který bude mít charakter občasného dozoru a bude vykonáván na základě výzvy příkazce. 

 

2. Odměna za tuto činnost bude sjednána hodinovou sazbou, na základě skutečně 
provedených úkonů. 

 
 
 

XII. 
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA 

 
1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební 

předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen. 
 

2. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo dalších osob. 

 
 

XIII. 
OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKA 

 
1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních 

stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o 
dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků. 

 

2. Jako objektivní překážky jsou označovány okolnosti a události vzniklé po uzavření 
smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a 
opravňující ke změně smluvních podmínek. 

 

3. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní 
podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést, v čem 
objektivní překážka spočívá. 
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XIV. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Příkazník u stavby nesmí provádět osoba propojená se zhotovitelem stavby dle čl. II. odst. 

1 této smlouvy. 
 

2. Změna osoby v seznamu pracovníků podílejících se na výkonu správce stavby v případě 
zastupování příkazníka podléhá prokázání její kvalifikace příkazci dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Osoba uvedená v seznamu 
pracovníků může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem příkazce a 
v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými 
kvalifikačními předpoklady jako původní osoba. Nová osoba může svou činnost vykonávat 
až po schválení příkazcem. Příkazník prohlašuje, že osoba uvedená v seznamu 
pracovníků pod poř. číslem 2 bude příkazníka zastupovat při výkonu správce stavby 
během jeho dovolené, příp. nemoci. Osoba musí být seznámena s dosavadním průběhem 
výstavby. 

 
3. V případě, že činnost nebude vykonávat osoba uvedená v seznamu pracovníků, nebude 

mít příkazník nárok na finanční odměnu za vykonanou činnost.  
 
 

XV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami 

zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 
podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží 
příkazce a 1 vyhotovení příkazník). 

 

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky. Smlouva, 
jakož i případné dodatky, nabývají platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem 
jejich uveřejnění v registru smluv. 

 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve 
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí 
s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude 
rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
příkazce. 

 

4. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou činnosti, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybnému 
výkonu správce stavby a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení činností potřebné. 

 

5. Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy, pokud se mu 
nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo 
uplatní, je příkazník povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně 
a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně 
nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců. 

 

7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni 
a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že 
pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou 
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součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu 
dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé 
straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku. 

 
 
 
 
Přílohy smlouvy: 
 
Příloha č. 1: Seznam pracovníků podílejících se na výkonu příkazníka (správce 
stavby). 

 
 
Za příkazce: Za příkazníka:  
 
V Olomouci dne: V Halenkově dne: 28.4.2023 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  Ing. Radim Dostál 
Ing. Ivo Černý  
Technický náměstek SSOK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radim 
Dostál

Datum: 
2023.04.28 
23:23:28 +02'00'

Podepsal Ing. Ivo Černý
DN: cn=Ing. Ivo Černý, c=CZ,
o=Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková
organizace, ,

Datum: 2023.05.02 12:35:02
+02'00'

Ing. Ivo
Černý
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Správce stavby: „Most ev. č. 44437-1, Bělkovice“ 
 

Seznam pracovníků 
 
 

 
 

 
jméno, autorizace, číslo 

autorizace 

 
kontaktní údaje  

(email, telefon…) 

 
¨ smluvní vztah 

 

 
1. dodavatel 

 

 
2. poddodavatel 

 

 
3. 

    

 




