PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon ¢innosti spravce stavby

Spravce stavby: ,,Most ev.c. 5704-1 BystrocCice*

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

I.
SMLUVNIi STRANY
1. Pfikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vloZka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: PhDr. Davidem Stépankem, feditelem organizace

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Osobi oirévnéné '|ednat ve vécech technickych:

Telefon: |

DS: ur4k8nn

E-mail: [N

WwWW.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce®)
a
2. Prikaznik:

Ing. Radim Dostal
Sve sidlem: Halenkov 371, 756 03 Halenkov
ICO: 881 18 789

Bankovni spojeni: |

Zastoupeny: Ing. Radimem Dostalem

Kontaktni osoba ve vécech technickych: [ EGczIzNEE
]

e-mail:

telefon: [N

na strané druhé (dale jen ,prikaznik® nebo ,spravce stavby®)
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:

Strana 1 (celkem 16)



Il.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucet,
podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat kompletni dozor stavebnika
(dale jen ,spravce stavby“) a kompletni zajisténi dohledu pfi realizaci stavby pod nazvem
Spravce stavby: Spravce stavby: ,Most ev.C. 5704-1 BystroCice® jejiz rozsah je urcen
projektovou dokumentaci zpracovanou spole€nosti RuSar mosty, s.r.o., Majdalenky 19,
638 00 Brno, v 12/2020, zak. ¢. 13-2020

. Pfikazce se zavazuje za provedenou €innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

. PFikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych

se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti ptikaznika (spravce stavby) pfi realizaci stavby budou obstaravany povérenymi

osobami, které maji autorizaci dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikd
¢innych ve vystavbé, v platném znéni, v oboru Mosty a inzenyrské konstrukce.

. Pfikaznik (spravce stavby) bude vykonavat kompletni zajisténi dohledu nad realizaci

stavby min. 2x tydné, nadale bude pfitomen min. 2 x mési¢né na kontrolnich dnech
stavby po dobu vystavby (pfedpoklad vystavby 120 KD) - ve Ihdté od nabyti U€innosti
smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti GCinnosti této pFikazni
smlouvy, do okamZiku vydani kolaudaCniho souhlasu, pfipadné pfedani dokonéené
stavby, neurCi —li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika (spravce stavby) se rozumi kompletni &innost (viz nize A, B, C)

zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v souladu se stavebnim
povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi pFedpisy a technickymi
normami) a dohled nad pInénim smluvnich povinnosti zhotovitele stavby. Prostfednictvim
technického dozoru stavebnika napliuje pfikazce své opravnéni kontrolovat postup
provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat ¢innost spravce

stavby, ktera bude spocivat zejména v téchto €innostech:

A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):
1. seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s

podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadreni dotéenych organt, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi predpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, feSeni povinnosti vyplyvaji ze ZPF, ZTKP, PDPS apod.);
soucasné upozornéni na pfipadny nesoulad PD a podklady;

zajisténi protokolarniho pfedani staveni§té zhotoviteli stavby (vzor predavaciho
protokolu poskytne pfikazce) a smluvné sjednanych dokladu;

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inzenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

. Cinnosti v pribéhu vystavby:

1.

provadéni €innosti spravce stavby, v&. kontroly dodrzeni podminek Uzemniho rozhodnuti
a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemku, platnych
vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo organu
statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a dodavky
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou dokumentaci,
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi se k provadéni
dila;

sledovani fadného, uplného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapist vE. zapsani stanovisek
spravce stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro
vykon spravce stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni predepsanych vysledkd Vvé€.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladd, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladll zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkld a materiald pouzitych ve vystavbé
v€. vysledkl vSech zkouSek a kontrol dle druhd praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpUsobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu rdznych
zarizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
material(l nebo pfedméty;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch &asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim
stadiu stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle
CSN;

organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnu ve spolupraci se zhotovitelem,
ucast na jednanich o problematice stavby vyzZadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapisu z téchto
kontrolnich dnu; odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych ¢asti

prubéznou kontrolu Cerpani rozpoCtu a celkovych nakladi stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnoZstevni, cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich a fakturacnich
podkladu zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute¢né provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoétem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribé&zna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésiéni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokolu, které
budou stvrzeny podpisem za pfikazce, pfedani podepsanych protokoll pfikazci;
zajisténi predani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici Cinnosti pro provadéni stavby; vyzadovat prdbéznou
aktualizaci harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizacni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v&etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Ffizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné asti dila;
posuzovani a projednavani pfipadnych navrhli zhotovitele na zmény a Upravy projektd
nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni naklady (cenu
dila) nebo Ihdtu vystavby (terminy pinéni dila) a pFedlozeni navrhu na konecné
rozhodnuti pfikazci;

uplatiiovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladi o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolUd, v pfipadé zjisténi
zavad a poru$eni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadieni véetné zdlvodnéni
a pozadavku k sjednani napravy;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na cenu a lhatu
vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem a jejich pfedani pfikazci;
pfipravu a kontrolu podkladu (vzor poskytne pFikazce) pro pfedani a prevzeti stavby,
provadéni pfejimek praci a dodavek v¢. prohlidky stavby nebo jeji ¢asti pfed viastnim
pfejimacim fizenim, spoluprace se zhotovitelem na vypracovani ¢asového a vécného
planu odevzdani a prevzeti dokonéeného dila, zjisténi vad a nedodélkd (které ma dilo v
dobé pfedani a lze je Zzjistit pfi vynaloZeni odborné péce), kontrolu doloZeni vSech
zkousek predepsanych (sjednanych) pfed pFevzetim dila (v€. organizaéniho
zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouSkach), kontrolu spravnosti a Uplnosti
doklad, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti a
zajistovani k tomu nutnych podkladu;

organizacni zajisténi fizeni o pfedani dokonfeného dila nebo jeho samostatné
prejimanych Casti (v€. zajiSténi u€asti opravnénych osob pfikazce), zpracovani zapisu o
odevzdani a pFevzeti a zajisténi jeho potvrzeni smluvnimi stranami véetné fadného
uplatnéni narok pfikazce, zajisténi realizace zavér( podle pfejimaciho Fizeni;
prubéznou kontrolu, doplfovani a kompletaci dokumentace a dokladud, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skutecného provedeni
stavby (vCetné geodetické C&asti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plana po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

pravidelné informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcéetné
pozadavkl na zjednani napravy;

provéreni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dohled nad dodrzeni technickych pozadavk( na vyrobky a na stavbu v souladu s
pfislusnym zdkonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popF. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

oznameni neodstranitelnych zavad stavebnimu ufadu;

ohlasovani a zajiStovani archeologickych nalez( i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich predpisu;

Cinnost spravce stavby vCetné koordinace Cinnosti na stavbé u pfipadnych pfeloZzek
inZzenyrskych siti, podavani veSkerych zadosti a jejich projednavani na pfislusnych
Uradech v&etné koordinace se zastupci dotéenych obci €i mést dotykajicich se realizace
stavby;

vedeni jiné dokumentace spravce stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti

organizuje kontrolnich dni, minimalné 2 x mési¢né, kontrolni den bude zaznamenan ve
stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu

C. Cinnosti pii a po predani dokonéené stavby:

1.

kontrola odstrafiovani vad a nedodélk zjisténych pfi prejimacim Fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

pfiprava podkladl, podani zadosti o kolaudacni fizeni v€etné uc€asti na ném

kontrola a uc€ast pfi vyklizeni stavenisté;

zkontrolovat a poté pfedat komplet (po ziskani od zhotovitele) dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, podkladd ke kolaudacnimu fizeni, dokumentace pro pfedani stavby
(zaruéni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod. — pouze relevantni
doklady souvisejici se stavbou, geometricky plan) pfikazci

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélki zjisSténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokonceni stavby pfikazci;

zajisténi a predani zavére¢ného vyhodnoceni spravce stavby (zprava obsahuje stru¢né
informace o pribéhu stavby, dodrzeni harmonogramu, plnéni KZP, informaci o
spravnosti vedeni stavebniho deniku, informaci o dodrzovani kvality praci, organizace
kontrolnich dni, struéna fotodokumentace) pfikazci v digitalnim vyhotoveni
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Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti spravce stavby:

Vykon pfikaznika (spravce stavby) nebude probihat v obdobi, kdy bude stavba z ddvodu
zejména nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické podminky
se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoziuji provadéni stavebnich
praci v souladu s technologickymi pfedpisy ¢&i technickymi normami, (tzn. s potfebnou pédi,
resp. odborné).

Vykon pfikaznika se mimo jiné bude Fidit metodickym pokynem, Vykon stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci® Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019.

M.
OBDOBI PLNENI

Pfikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhaté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudagniho souhlasu, pfipadné
predani dokoncené

stavby, neurdi-li pfikazce jinak).

Pfedpokladané obdobi vystavby: v obdobi 04/2023 — 11/2023
1. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon spravce stavby fakturovana dle
skuteéné délky provadéni pfislusné ¢Cinnosti.

2. Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé prodlouzZeni doby realizace dila (nad 120 kal. dni)
bude uzavien dodatek smlouvy na vykon spravce stavby zohlednujici tuto skute¢nost.

e
MISTO PLNENI

Mistem plnéni je Olomoucky kraj, obec BystroCice, k.U. Bystroice v rozsahu projektové
dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje v8echny &innosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) budou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s ¢innosti B. Cinnosti v pribéhu vystavby stavby: budou ocenény
jako celkova cena za 120 kalendarnich dni (doba vystavby dle uéinné smlouvy se
zhotovitelem).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby budou
ocenény jako soubor.
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2. Odména za Cinnosti ujednané v ¢l. |l. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 24.4.2023 a &ini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon spravce stavby b&hem realizace stavby
odména 4.190,00 K&
Odmeéna celkem 4.190,00 K¢
Odmeéna celkem slovy: Ctyfitisicejednostodevadeséat korun Eeskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon spravce stavby b&hem po dobu realizace stavby
(do pfedani dila — doba realizace dle zhotovitele)

odména 124.950,00 K&
Odmeéna celkem 124.950,00 K¢
Odmeéna celkem slovy: jednostodvacetétyfitisicdevétsetpadesat korun &eskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon spravce stavby po prevzeti dila (kontrola
odstranéni zavére€né zpravy a pfipadnych vad a nedodélkl, doklady o zkouSkach a
revizich pfipadnych dokladi ke kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na
kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni prohlidce apod.)

odména 9.760,00 K¢
Odmeéna celkem 9.760,00 K¢
Odména celkem slovy: devéttisicsedmsetSedesat korun Ceskych

Celkova odména celkem za vykon spravce stavby ¢innost A+B+C

odména 138.900,00 K&
Odmeéna celkem 138.900,00 K¢
Odmeéna celkem slovy: jednostotficeosmtisicdevétset korun ¢eskych.

Celkova odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu spravce stavby po pfedani
dila bez vad a nedodélkl, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélku, a po vydani
kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, ze mu stavba podléha, popfipadé neurci — li
pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpist v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipocteno DPH ve vysi dle platnych
pravnich pfedpisu.

3. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k
fadnému a véasnému provedeni vSech sjednanych €innosti v€éetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu spravce stavby. Smluvni strany sjednaly, Zze zaloha ve
smyslu § 2436 ob&anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

4. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za &innost spravce stavby dle &l. V. odst. 1.
této smlouvy bude pfFikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil¢ich danovych
dokladl — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a na zakladé kone¢né
faktury. Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz Ccinnosti
koordinatora (podrobny popis vykonané ¢innosti, misto vykonané ¢innosti, datum
vykonané ¢&innosti, osobu, ktera &innost vykonala, zplUsob zaznamu vykonané ¢innosti
(stavebni denik — list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce).

5. Pfikazce uhradi pfikaznikovi veSkeré dil¢i faktury za Cinnost A a B. Zbyvajici odména za
¢innost C bude pfikazcem uhrazeno po ukonéeni vykonu spravce stavby dle €l. Ill. odst.
1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, popfipadé vydani
kolauda¢niho souhlasu (podléha — li stavba kolaudaénimu fizeni)

6. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle ¢&l. lll. odst. 4 této smlouvy
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10.

11.

12.

13.

bude stavba z dlvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych divodu pozastavena.

. Opravnéné vystavenda faktura musi mit vedkeré nalezitosti dafiového dokladu ve smyslu

zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavfeni.

. 'V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihaty splatnosti a nova lhata
splatnosti zaCne plynout vzdy aZz dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury prikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat naleZitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude uctovana neopravnéna vySe odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhity splatnosti
a nova Ih(ta poc¢ina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury pFikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doruceni faktury ptikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence prikazce.

Smluvni strany se dohodly, Zze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedkud
Z Uctu prikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

PFikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platcu podle §
96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH").

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zpusobu zaji$téni dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude poZadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni UCet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zverejnén spravcem dané v pfislusném registru platcd dané (ti. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze vokamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFislusném registru platci dané skute¢nost, ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zplGsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti prikaznika informovat. PFfi pouziti
zvlastniho zpUsobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfisluSného spravce dané, a to v puvodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, Ze pfikazce institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané
hodnoty uvedené na danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti piikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni pfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a narokl, které vzniknou pfikazci vicéi tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé predchoziho
pisemného pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokyn.
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3. Svou ¢innost bude pfikaznik uskuteCriovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit
jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organd statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

4. Pfikaznik vSak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi
pfedpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni
pisemného stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute€nost dlivodem k odstoupeni této od smlouvy.

5. Pfikaznik je rovnéZ povinen pfikazce bez zbyte¢ného odkladu upozornit na nevhodnost
jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyZz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek ¢innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

6. Jestlize dohody smluvnich stran v prib&hu vykonu spravce stavby budou mit vliv na
pfedmét nebo termin plnéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody
i navrh na upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je
podkladem pro uzavieni dodatku k této smlouvé.

7. Pfikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnu stavby, pofizovat fotodokumentaci
a po skonc&eni vykonu ¢innosti zpracovat zavéreCnou zpravu a tuto co nejdfive pFedat
pfikazci (v digitalni podobé).

Cast B — Povinnosti a podklady prikazce:

1. Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon spravce stavby své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

2. Prikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li pInéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

3. Pfikazce se zavazuje v prlibéhu provadéni cinnosti spravce stavby bez zbyte€ného
odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalSi udaje €i dopliujici
podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke splnéni sjednaného vykonu
spravce stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu pinéni sjednanych ¢innosti a
nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, Ze tyto Udaje a podklady je povinen si zajistit
pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco jiného, je pfikazce
povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnl od obdrzeni Zadosti.

4. Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribé&hu vystavby ucinil nebo o podkladech a
¢innostech, jez si zajiStuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit splnéni €innosti
pfikaznika.

5. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zuc&astnit jednani &i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény pfedmétu smlouvy:
1. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy

Strana 8 (celkem 16)



dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

2. Smluvni strany jsou opravnény pozZadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se
pfedmétu pInéni a termint pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
pinéni;
b) ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;
c) z pozadavku Ci rozhodnuti pfislusnych organ(i vefejné spravy;
d) z rozhod¢iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z divodl nepredvidatelnych prfekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vySe odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany soucasné pfiméfené upravi
vySi jeho odmény.

VIIL.
SMLUVNi POKUTY

1. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a
v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapo€aty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouZije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platcd, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

3. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a ucinnych pravnich pfedpisu.

4. Splatnost smluvni pokuty, resp. urok z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

5. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém
a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

1. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrzenim pokynl pfikazce a nedostate¢né hajeni jeho zajm, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokyn( pfikazce v pfipadé, Zze je to vylouc¢eno smlouvou nebo
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pisemnym pfikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) porudenim povinnosti zafidit zaleZitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zaleZitosti tfeti osob& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokracovanim v €innosti od UucCinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostifedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem spravce stavby ve vypovédni dobé.

2. V pfipadé, Ze porusSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porudenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno mimofadnou,
nepfredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

3. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prfekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo do€asné ve spinéni jeji
povinnosti.

4. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfesent;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkud radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponent(;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzdusSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpec€nosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organu zpUsobujici pravni nemoznost pinéni.

5. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost Ci nepfipustnost pinéni.

6. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku vzniklou nezavisle vili
pfikaznika se nepovaZzuiji:
a) okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;
b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomér( smluvnich stran;
c) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:
1. Pfikazce muze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnd od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

2. Od ucginnosti vypovédi nesmi prikaznik pokracovat v €innosti, dle této smlouvy. Je vSak
povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
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bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
spravce stavby ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, v u€inném znéni.

. Za podstatné porudeni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét spravce stavby s vynaloZzenim
odborné péce nebo opakované poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl piikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouveé delSi nez 60 dn;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doruéenkou nebo
doru¢eno osobné oproti podpisu.

. OkamZikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uUhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v &lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporll mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. 'V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit fadné

a v plném rozsahu sveé zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z davodu na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukonéené dil¢i ¢innosti,
kdyz tyto €innosti Fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukonceni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z ddvodd na strané

pfikazce, budou ukonené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukongil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomérné ceny Casti fadné rozpracované Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prabéhu plnéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoZzfujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o doasném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahl bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plsobenim vnéjSich,
nepredvidatelnych ciniteld ¢&i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni Uprava cCinnosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik v rozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodatecnou
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dohodou poskytne pfikazci potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a prikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni

pferuSeni praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazkl z této prikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizaéni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmu. Dohoda upravi téz podminky
vzgjemného vypofadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych pfikaznikem, a dale uhrady nakladd vyvolanych prerusenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. Docasné preruSeni potrva nejdéle Sest mésicl, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné plnéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana ddvérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze vedkeré informace tykajici
se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v prabéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavfeni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem piikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské Cinnosti, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zaijistit, aby spravce stavby vykonavaly pouze osoby, které jsou

zavazany k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany dvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou cCinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci Fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni

Uprava o ochrané utajovanych skuteCnosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Prikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojisthou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu

ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu plnéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfFikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zzadost
pfikazce pfedloZit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.
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Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost pfikaznika a odsouhlaseni praci v pribé&hu stavby (zejména pfi
odsouhlaseni dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkd zkou$ek,
zeméméficské Cinnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazkd vyplyvajicich ze
smlouvy o dilo ¢i odpovédnosti za fadné provedeni dila.

V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.
Uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminG vystavby dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztaht
nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D — Vykon ptikaznika ( spravce stavby) v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dal$i smlouvu na vykon spravce stavby v zaruéni dobé,
ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné

provedenych ukonda.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrzovat bezpeénostni, hygienicke, pozarni, provozni a sluzebni

pfedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Pfikazce upozorni pfikaznika na v8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti

na pracovistich pfikazce k ohrozeni Zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XII.
OBJEKTIVNIi PREKAZKA

. 'V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné& znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhata pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledka.

Jako objektivni prfekazky jsou oznalovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavfeni
smlouvy, a to mimofadné, nepredpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v éem
objektivni pfekazka spociva.

XV,
JINA UJEDNANI

. PFikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle €l. 1. odst.

1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikd podilejicich se na vykonu spravce stavby v pfipadé

zastupovani prikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavku
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki muze byt zménéna jen s vyslovhym pisemnym souhlasem piikazce a
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v pfipadé, kdy pfipadnd nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné shodnymi
kvalifikaénimi pfedpoklady jako puvodni osoba. Nova osoba mize svou Cinnost vykonavat
az po schvaleni pfikazcem. Prikaznik prohlaSuje, Ze osoba uvedena v seznamu
pracovniki pod pof. Cislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi vykonu spravce stavby
bé&hem jeho dovolené, pfip. nemoci. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim pribéhem
vystavby.

. V pfipadé, Ze ¢innost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnik(l, nebude
mit pfikaznik narok na finan¢ni odmeénu za vykonanou &innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruCenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu lze ménit nebo doplfiovat pouze C&islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a u€innosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpisu a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smiluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
pfikazce.

. PFikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu spravce stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni ¢innosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce prfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodari zajistit finanéni prostfedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a Zadna z nich nebyla ani vtisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a Ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaifit jeji u€inky. Sou€asné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni uc€elu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti vtéto smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.
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Prilohy smlouvy:

Priloha ¢. 1: Seznam pracovniki podilejicich se na vykonu prikaznika (spravce
stavby).

Za pfikazce: Za pfikaznika:

V Olomouci dne: V Halenkové dne: 28.4.2023

Podepsal Ing. Ivo Cerny
I n g I VO DN: cn=Ing. Ivo Cerny, c=CZ,
. O:Spréyla Sivlnic O,Iomouc_kého . .
v kraje, pFispévkova organizace, I N g . Ra d Im Datum:
Ce rny : 2023.04.28

Datum: 2023.05.02 12:10:46 DOStéI 23:12:54 +02'00"

+02'00'

Sprava silnic Olomouckeho kraje, p.o. Ing. Radim Dostal
Ing. Ivo Cerny
Technicky ndméstek SSOK
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Spravce stavby: ,Most ev.¢. 5704-1 Bystrocice*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje " smluvni vztah
autorizace (email, telefon...)
dodavatel
poddodavatel
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