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SMLOUVA O DÍLO
,,Parkoviat� na úl. Budovatelo"

l.
Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IO:
Bankovní spojení:
íslo útu:
Zástupce ve v�cech smluvních:

Zástupci ve v�cech technických
a realizace stavby:

M�sto Nový Jiín
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jiín
Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou m�sta
00298212
Komerní banka a.s., poboka Nový Jiín
326801/0100
Ing. arch. Jitka Pospíailová, vedoucí Odboru rozvoje
a investic M�stského úYadu Nový jiín

vedoucí Odd�leni investic
Odboru rozvoje a investic M�stského úYadu Nový jiín
Jiín,

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel : JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Se sídlem : Lubina 449, 742 21 KopYivnice
Zastoupen : Zden�k Jenia, Marek Poláaek - jednatelé spolenosti
IO : 25824783
DI : CZ25824783
zapsán v obchodním rejstYíku u Krajského soudu v Ostrav� pod sp. zn. 19654, oddíl C
Bankovní spojeni : MONETA Moneybank a.s.
íslo útu : 228989943/0600
Zástupce ve v�cech smluvních : Zden�k Jenia, Marek Poláaek - jednatelé spolenosti
Zástupce ve v�cech technických
a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Zden�k Jenia, Marek Poláaek - jednatelé spolenosti

- stavbyvedoucí

(dále jen ,,zhotovitel")

ll.
Základní ustanovení

2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník
(dále jen ,,Obanský zákoník"). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
Yídí pYísluanými ustanoveními Obanského zákoníku.

2.2 Smluvní strany prohlaaujI, �e údaje uvedené v I. l. této smlouvy jsou v souladu
s právni skutenosti v dob� uzavYeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, �e zm�ny
dotených údajo oznámi bez prodlení písemn� druhé smluvní stran�. Smluvní strany
prohlaaují, �e osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávn�ny.

2.3 Zhotovitel prohlaauje, �e je odborn� zposobilý k zajiat�ni pYedm�tu pln�ní podle této
smlouvy.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, �e se detailn� seznámil s rozsahem a povahou díla vetn�
veakerých zadávacích podklado, �e jsou mu známy veakeré technické, kvalitativní,
právní a jiné podmínky realizace díla a �e disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel
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nese v rámci sjednané ceny veakeré náklady souvÍsejÍcÍ s realizaci díla i vaechny
ostatní náklady, jejich� vynalo�ení lze v souvislosti s provedením díla pYedpokládat.

2.5 Zhotovitel prohlaauje, �e jeho bankovní úet uvedený v I. l. této smlouvy je bankovním
útem zveYejn�ným ve smyslu zák. . 235/2004 Sb., o dani z pYidané hodnoty, ve zn�ní
pozd�jaích pYedpiso (dále jen ,,zákon o DPH"). V pYípad� zm�ny útu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolo�it vlastnictví k novému útu, a to kopií pYísluané smlouvy nebo
potvrzením pen��ního ústavu; nový úet musí být zveYejn�ným útem ve smyslu
pYedchozí v�ty.

2.6 Zhotovitel prohlaauje, �e si je v�dom skutenosti, �e objednatel má zájem na realizaci
veYejné zakázky v souladu se zásadami spoleensky odpov�dného zadáváni veYejných
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního pom�ru zalo�eného
smlouvou zajistit dodr�ováni veakerých právních pYedpiso, zejména pak v oblasti
BOZP a úpravy pracovních podmínek zam�stnanco, a to voi vaem osobám, které se
na pln�ni zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou innosti provád�ny
zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

Ill.
PYedm�t smlouvy

3.1 PYedm�t smlouvy
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo ,,Parkoviat� na úl.

Budovatelo" (dále jen ,,dílo").
3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkní, bezvadné provedeni vaech innosti, jejich�

provedeni je pro Yádné dokonení díla nezbytné.
3.2. Rozsah pYedm�tu díla

Rozsah pYedm�tu díla je vymezen projektovou dokumentací ,,Parkoviat� na úl.
Budovatelo a parkoviat� na ul. Dlouhá (bytový dom .o. 40) v Novém jiín�"
zpracovanou spoleností Dopraplan s.r.o, PYemyslovco 462/6, 709 00 Ostrava, IO
05411572, spoleným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným
M�stským úYadem Nový Jiín, Odborem územního plánováni a stavebního Yádu, dne
07. 12. 2021 pod .j. ÚPSY/128677/2021/Kop a ocen�ným soupisem stavebních
prací, dodávek a slu�eb s výkazem vým�r (dále jen ,,polo�kový rozpoet"), který tvoYí
PYílohu . 1 a je nedílnou souástí této smlouvy.

3.2.2 Mimo vaechny definované innosti, je� jsou obsahem projektové dokumentace a
Polo�kového rozpotu patYí k úplnému provedení stavebního díla i nás|edující práce
a innosti:

a) zajiat�ní a spln�ní podmínek vyplývajicích z doklado vydaných k realizaci
stavby.

b) Zajiat�ní a provedení pYedepsaných zkouaek, atesto a revizi zaYízení a systémo
tvoYících pYedm�t pln�ní dle právních pYedpiso a technických norem platných
v dob� provád�ní a pYedání díla, kterými bude prokázáno dosa�ení pYedepsané
kvality a technických parametro díla, úsp�ané provedeni zkouaek je podmínkou
k pYevzetí díla.

c) zajiat�ní doklado o provedených zkouakách, revizích, atestech a po�adovaných
vlastnostech výrobko (i dle zákona . 22/1997 Sb. - prohláaení o shod�), vae
v eském jazyce.

d) Dodání seznamu strojo a zaYízení, které jsou souástí díla, jejich pasporto,
záruních listo, návodo k obsluze a údr�b�, provozních Yádo a dalaích doklado
nezbytných k provozu, to vae v eském jazyce.

e) Zápisy o prov�Yeni prací a konstrukci zakrytých v prob�hu prací.
f) ZYízeni a odstran�ni zaYizenÍ staveniat� vC. jeho vytýení, oznaeni, zajiat�ní

jeho napojení na in�enýrské sIt�. Zajiat�ní a provedeni vaech ostatních opatYeni
organizaního a stavebn� technologického charakteru k Yádnému provedení
díla.
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g) RoztYíd�nÍ vybouraných hmot a demontovaných materiálo na odpady dle
kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalaímu zpracováni a
pYedlo�eni písemných doklado o jejich pYedáni (pYípadný finanní výnos za
druhotné suroviny je pYíjmem zhotovitele) a odvoz a ulo�ení odpado na Yízenou
skládku vetn� úhrady za ulo�ení nebo jiná likvidace odpado v souladu
s právními pYedpisy a pYedlo�eni písemných doklado o jejich likvidaci.

h) Uvedení vaech povrcho dotených stavbou do povodního stavu (komunikace,
chodníky, zeleI, uliní vpusti, pozemky tYetích osob atd.). PYed zahájením
stavebních prací zhotovitel prokazateln� seznámí vaechny vlastníky (nájemce,
u�ivatele) dotených pozemko nebo prostoro s rozsahem provád�ných prací a
po ukonení prací dotené pozemky nebo prostory pYedá protokolárnkn
zposobem vaem vlastníkom (nájemcom).

i) Udr�ování stavbou dotených prostor, zpevn�ných ploch, veYejných
komunikací, chodníko, výjezdo ze staveniat� a ostatních ploch pYilehlých ke
staveniati v poYádku a istot�.

j) zajiat�ní ochrany proti aíYeni praanosti a nadm�rnému hluku v souladu
s právními pYedpisy.

k) Veakeré práce a dodávky související s bezpenostními opatYeními na ochranu
lidi a majetku (zejména chodco, cyklisto a vozidel v místech dotených
stavbou).

l) Ostraha stavby a staveniat�, zajiat�ni BOZP a ochrany �ivotního prostYedí.
m) Zhotovitel pYed zahájením stavebních prací v koYenových zónách stromo a

keYových porosto projedná na míst� se správcem m�stské zelen� (zástupcem
o�p M�Ú) :;posob jejich ochrany. Správce zelen� stanoví zposob a rozsah
ochrany a konkretizuje podmínky stavebních prací v okolí koYenové zóny
písemn� zápisem do stavebního deníku. Následn� provede kontrolu t�chto
opatYení a podmínek a její výsledek zapíae do stavebního deníku.

n) Zajiat�ni souhlaso se zvláatním u�íváním komunikací a veYejného prostranství
(napY. zelen�) vC. úhrady pYísluaných poplatko popY. nájemného (v pYípad�
potYeby v souinnosti s objednatelem).

o) zajiat�ní projednání pYípadných doasných dopravních omezeni s pYísluanými
správními orgány, zajiat�ni doasného dopravního znaeni, jeho údr�ba,
pYemist'ování a následné odstran�ní.

p) Vytýení vaech stávajících in�enýrských sítí podle podmínek jejich správco, a to
pYed zahájením prací na staveniati, jejich ochrana a zp�tné protokolární pYedání
vlastníkom - provozovatelom nejpozd�ji do doby pYedání a pYevzetí dokonené
stavby, vetn� zajiat�ní jejich souhlasu s kolaudací stavby. V pYípad� potYeby
také zajiat�ní aktualizace vyjádYeni správco in�enýrských síti popY. vydáni
nových vyjádYení.

q) Úhrada náklado na jakoukoliv opravu nebo vým�nu plynoucí ze zhotovitelem
zavin�ného poakození in�enýrské sít�. Zhotovitel si je v�dom toho, �e nese
veakerá rizika a odpov�dnost za náhradu akody z toho plynoucí.

r) Zajiat�ni ohláaení archeologických nálezo v souladu s pYísluanými právními
pYedpisy. Poskytnuti souinnosti ve v�ci provád�ní archeologického prozkumu.

s) Provedení veakerých geodetických prací a pYípadných dop|Iujícjch prozkumo
souvisejících s provedením díla.

t) Zpracováni projektové dokumentace skuteného provedeni stavby, kde budou
nov� zpracovány výkresy skuteného stavu stavby po ukonení realizace
s vyznaením zm�n oproti projektové dokumentaci.

u) zajiat�ní zpracování vaech pYípadných dalaích dokumentaci, potYebných pro
provedení díla (napY. výrobni dokumentace).

v) Vyhotovení a zajiat�ní veakerých nezbytných podklado a doklado pro Yízeni
popY. jiný postup dle stavebního zákona, na základ� kterého bude mo�no po
dokonení díla zapoít s trvalým u�íváním stavby (napY. pro vydáni
kolaudaního souhlasu).
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w) pojiat�ní díla a odpov�dnosti za akodu zposobenou v souvislosti s provád�ním
díla.

x) Zajiat�ni vyhotovení geodetického zam�Yení skuteného provedení stavby
oprávn�ným geodetem dle platné SN, v souYadnicovém systému JTSK a
výakovém sytému Bpv, dle po�adavko vlastníko a správco dotených
in�enýrských sítí a pozemko. Objednateli bude rovn�� dolo�eno zam�Yení
vaech stavebních objekto celé stavby vetn� hranic parcel dle katastru
nemovitosti.

y) Vyhotovení geometrických pláno pro rozd�lení pozemko nebo vyznaeni
v�cných bYemen- 4x v tiat�né form�, a to pro úely uzavYeni smluv o pYevodu
nemovitostí nebo smluv o zYízeni v�cného bYemene s majiteli dotených
pozemko v souvislosti s provedením stavby.

z) Provedeni podrobné pasportizace vetn� fotodokumentace stávajícího stavu
okolních objekto (vetn� pozemko) a zaYízení pYed zahájením stavebních prací
(pasportizace bude pYedána lx TDS na prvním kontrolnIm dnu v elektronické
podob�).

aa) Náhrada akody v pYípad� poruch u pYilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení
kanalizace).

bb) Záv�rená zpráva o jakosti díla bude odevzdána min. 3x v tiat�né podob� a
min. lx kompletn� v elektronické podob�.

cc) Provedeni podrobné fotodokumentace prob�hu zhotovování díla vetn� popisu
na nosii CD.

3.3 Zm�ny pYedm�tu díla
3.3.1 Objednatel je z vá�ných dovodo oprávn�n po�adovat zm�nu provedení díla i

v prob�hu provád�ní díla. Zhotovitel se zavazuje tyto po�adované zm�ny akceptovat.
Zhotoviteli nenále�í finanní ani jiné odakodn�ní za vynalo�ené náklady vzniklé
zm�nami nebo zú�ením rozsahu díla.

3.3.2 Zm�ny pYedm�tu díla (vícepráce a mén�práce) musí být v�dy sjednány formou
písemného dodatku ke smlouv�. Vícepráce mohou být realizovány a� po uzavYení
pYísluaného dodatku.

3.3.3 PotYebu zm�ny, která vyvstane v prob�hu provád�ní díla z dovodu nepYedvídaných
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlen� po jejím zjiat�ní oznámit formou zápisu do
stavebního deníku. Nejpozd�ji do 5 dno od tohoto zápisu je povinen pYedlo�it
zástupci objednatele zm�nový list s popisem zm�ny (vetn� odovodn�ni) a jejího
vlivu na cenu díla vetn� návrhu zm�ny polo�kového rozpotu. Zástupce objednatele
je povinen se k této zm�n� vyjádYit nejpozd�ji do 5 dno od obdr�ení kompletního
zm�nového listu.

IV.
Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4,1 Závazek zhotovitele provést dílo
4.1.1 Zhotovitel je povinen Yádn� provést dílo na svoj náklad a na své nebezpeí ve

sjednané dob�, a to v souladu s projektovou dokumentací, pYísluanými rozhodnutími a
stanovisky správních orgáno a dotených osob, které zhotovitel pYevzal pYed podpisem
smlouvy v elektronické podob� a jejich� pYevzetí potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost díla
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými pYedpisy

platnými v dob� provád�ní a pYedáni díla, v kvalit� stanovené technickými
specifikacemi a u�ivatelskými standardy, které vyvplývají z projektové dokumentace a
v souladu s pokyny objednatele. Vaechny platné CSN se stávají tímto závaznými pro
zhotoveni díla podle této smlouvy.

4.2.2 Zhotovitel je povinen v�dy pYed zahájením prací na pYísluané ásti díla pYedlo�it
zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobko a materiálo urených k provedení této
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ásti díla. Seznam vzorko a materiálo pYedkládaných ke kontrole bude zhotoviteli
pYedán pYi pYedání staveniat�.

4.2.3 Zhotovitel pYedlo�í pYi pYedáni staveniat� ke schváleni objednateli plán jakosti díla,
jeho� souástí bude kontrolní a zkuaební pIán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno
dodr�ení po�adovaných parametro dle systému jakosti pozemních komunikací,
technických podmínek staveb a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních
komunikací vydaných Ministerstvem dopravy. Zkouaky bude provád�t odborn�
zposobilá akreditovaná laboratoY.

4.3 Povinnost kontroly pYedaných podklado a seznámení s podmínkami provád�ní díla
4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozd�ji pYed zahájením prací na pYísluané ásti díla s

odbornou péí zkontrolovat technickou ást pYedané dokumentace a v pYípad� zjiat�ní
vad a nedostatko o tom neprodlen� uv�domit objednatele, vetn� podáni návrhu na
jejich odstran�ní a vymezeni dopadu na pYedm�t a cenu díla.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, �e se seznámil s podmínkami v m isté
provád�ni díla a �e práce mohou být provedeny zposobem a v terminech stanovených
smlouvou.

4.4 Povinnost souinnosti
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími

pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP ureným
objednatelem a respektovat jimi ud�lené pokyny.

4.5 Základni povinnosti objednatele
4.5.1 Objednatel je povinen Yádn� a vas provedené dílo bez vad a nedod�lko pYevzít a

zaplatit za n�j dohodnutou cenu.

V.
Doba a místo pln�ní

5.1 Termín zahá,jen1
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a Yádn� v nich pokraovat nejpozd�ji do 3

pracovních dno od protokolárního pYedání staveniat� objednatelem.
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhot� tYi dno ode dne, kdy m�l práce na

díle zahájit, je objednatel oprávn�n od smlouvy odstoupit.
5.2 Termín dokonení a pYedání díla
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokonit práce na díle a pYedat dílo objednateli do 5 m�síco od

pYedání staveniat�. Ve sjednaném terminu pro pYedání díla je zohledn�no té� riziko
zahájení stavebních prací a provád�ní díla v klimaticky nepYíznivém období, co�
znamená, �e zhotovitel není oprávn�n po�adovat prodlou�ení termínu pYedání
dokoneného díla kvoli pYeruaení prací na díle z dovodu klimaticky nepYíznivého
období (jde-li o b��né klimatické podmínky odpovÍdajici danému ronímu období). Za
klimaticky nepYíznivé období se pova�ují dny, kdy s ohledem na technické normy a
pokyny výrobco stavebních prvko a materiálo u�itých k provedení díla dle této smlouvy
nelze kvoli klimatickým a pov�trnostním podmínkám s t�mito stavebními materiály a
prvky pracovat.

5.2.2 Zhotovitel je oprávn�n dokonit práce na díle i pYed sjednaným terminem a objednatel
je povinen dYíve dokonené dílo pYevzít a zaplatit.

5.3 PYeruaení prací
5.3.1 PYeruaení prací z dovodo na stran� zhotovitele ani z dovodu poruaení pravidel

bezpenosti a ochrany zdraví pYi práci nemá vliv na sjednaný termín dokonení díla.
5.4 Místo pln�ní
5.4,1 Místem pln�ní je ulice Budovatelo v Novém Jiín�, pozemek par. . 384/27

v katastrálním území Nový Jiän-Dolní PYedm�stí.
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VI.
Cena díla

6.1 výae a obsah ceny díla
6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona . 526/1990 Sb. o cenách, v

platném zn�ní, je dohodnuta jako cena nejvýae pYípustná a iní: 1.746.949,53 K bez
DPH, tj. 2.113.808,93 s DPH (sazba 21 %), slovy dva milióny sto tYináct tisíc osm set
osm korun a devadesát tYi haléYo.

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocen�ného soupisu stavebních
prací, dodávek a slu�eb s výkazem vým�r (Polo�kového rozpotu) pYedlo�eného
zhotovitelem v rámci zadávacího Yízení na pYedm�t pln�ní veYejné zakázky. Zhotovitel
prohlaauje, �e polo�kový rozpoet je správný a úplný.

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veakeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k Yádnému a
vasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo náklado na vlastni provedení prací a
dodávek a náklado na práce, dodávky a innosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i
náklady na pokuty a náhrady akody, které vzniknou tYetím osobám nebo objednateli.
Sjednaná cena obsahuje i pYedpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, �e sazba dan� z pYidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními pYedpisy. V pYípad�, �e zhotovitel stanovil sazbu dan� z pYidané
hodnoty i daI z pYidané hodnoty v rozporu s platnými právními pYedpisy, je povinen
uhradit objednateli veakerou akodu, která mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny
6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu úinnosti této smlouvy.
6.3 Podmínky pro zm�nu ceny
6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýae pYípustnou a mo�e být zm�n�na pouze za t�chto

podmínek:
- nebude-li n�která ást díla v dosledku sjednaných mén�prací provedena, bude cena

za dílo sní�ena, a to odetením veakerých náklado na provedeni t�ch ástí díla, které
v rámci mén�prací nebudou provedeny. Náklady na mén�práce budou odeteny ve
výai soutu veakerých odpovídajjcich polo�ek a náklado neprovedených dle
Polo�kového rozpotu, který je pYílohou této smlouvy,

- bude-li objednatel po�adovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly
souástí smluveného pYedm�tu díla a v dob� podáni nabídky do výb�rového YÍzenj o
nich zhotovitel nemohl v�d�t ani je nemohl pYedvídat (vícepráce). Náklady na
vícepráce budou útovány podle odpovidajÍcÍch jednotkových cen polo�ek a náklado
dle Polo�kového rozpotu. Vícepráce, u nich� není mo�no pou�it pro ocen�ni
polo�kových cen uvedených v Polo�kovém rozpotu, budou ocen�ny dle aktuálního
Sborníku cen stavebních prací zpracovaného spoleností RTS, a.s. nebo Urs
PRAHA, a.s., podle toho, která z t�chto cen bude ni�aí; u víceprací, pro které neexistují
polo�ky ve výae uvedených sbornÍcÍch, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele
cenu, která musí odpovídat cen� v míst� a ase obvyklé,
- dojde-li pYed podpisem smlouvy nebo v prob�hu realizace díla k zákonným zm�nám
sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, �e v takovém pYípad� je zhotovitel povinen
útovat DPH v platné výai a o zm�n� výae ceny není tYeba uzavírat dodatek ke
smlouv�.

VIl.
Platební podmínky

7.1. Zálohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
7.2 Postup plateb
7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základ� daIového dokladu (dále jen faktury), která

bude vystavena zhotovitelem v souladu s obecn� závaznými právními pYedpisy vetn�
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zákona o DPH po pYedání díla,
7.2,2 V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany pln�ní v rozsahu

skuten� provedeného pln�ní za celé dílo.
7.2.3 Zhotovitel pYedlo�í objednateli nejpozd�ji do tYetího dne nás|edujÍcÍho m�síce od

pYedání díla soupis provedených prací ocen�ný v souladu se zposobem sjednaným ve
smlouv�. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádYit nejpozd�ji do p�ti
pracovních dno ode dne jeho obdr�ení. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby
byla doruena objednateli nejpozd�ji do desátého pracovního dne pYísluaného m�síce.
Nedílnou souástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

7.4 Nále�itosti a splatnost faktury
7.4.1 Krom� nále�itosti stanovených právními pYedpisy pro daIový doklad je zhotovitel

povinen na faktuYe uvést i tyto údaje:
a) íslo smlouvy objednatele
b) oznaeni banky a íslo útu, na který má být zaplaceno (pokud je íslo útu odliané
od ísla uvedeného v I. l. je zhotovitel povinen o této skutenosti informovat
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy).

7.4.2 PYesto�e se jedná o výkon veYejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3
zákona . 235/2004 Sb., v platném zn�ní, nepova�uje za osobu povinnou k dani, bude
vystaven objednateli doklad s nále�itostmi dle tohoto zákona.

7.4.3 Splatnost daIového dokladu (faktura) je 30 kalendáYních dno ode dne doruení faktury
objednateli.

7.4.4 Objednatel je oprávn�n pYed uplynutím lhoty splatnosti vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje n�kterou nále�itost stanovenou zákonem nebo smlouvou (vetn�
pYíloh), popY. má jiné vady. Objednatel je oprávn�n vrátit fakturu také v pYípad�, �e
zjistí pYed úhradou faktury vady díla nebo v pYípad�, �e zhotovitel bezdovodn� pYeruaí
práce nebo práce bude provád�t v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo
pokyny objednatele. Ve vrácené faktuYe musí vyznait dovod vráceni. Zhotovitel je
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nov� vyhotovit. Oprávn�ným
vrácením faktury pYestává b��et povodní lhota splatnosti. Celá lhota b��í znovu ode
dne dorueni opravené nebo nov� vyhotovené faktury.

7.5 Zvláatní zposob zajiat�ni dan�
Zhotovitel je povinen na faktuYe (daIovém dokladu, vystaveném za podmínek této

smlouvy) jako bankovní úet, na který má být cena za dílo a k ni pYísluaná DPH
uhrazena, uvést úet, který je bankovním útem zveYejn�ným správcem dan�
zposobem umo�IujÍcÍm dálkový pYístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. C)
zákona . 235/2004 Sb., o dani z pYidané hodnoty, v platném zn�ní. V pYípad�, �e
bankovní úet zhotovitele, uvedený na faktuYe, není i nebude v okam�iku uskuten�ní
platby zveYejn�ným útem nebo v okam�iku uskuten�ní zdanitelného pln�ní bude
správcem dan� zposobem umo�Iujícím dálkový pYístup zveYejn�na skutenost, �e
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávn�n uhradit cenu za dílo jen
v její výai bez DPH s tím, �e je zároveI oprávn�n DPH, pYísluanou k této platb�, uhradit
za zhotovitele formou tzv. zvláatního zposobu zajiat�ni dan� ve smyslu ust. § 109a
zákona . 235/2004 Sb., o dani z pYidané hodnoty, v platném zn�ní.

VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezení, zm�na subdodavatele, sankce
8.1.1 Zhotovitel pYi pYedání a pYevzetí staveniat� písemn� dolo�í seznam vaech

subdodavatelo vetn� identifikaních a kontaktních údajo ka�dého subdodavatele,
který se bude na realizaci zakázky podílet.

8.1.2 V prob�hu realizace stavby nelze subdodavatele m�nit bez písemného souhlasu
objednatele. Souhlas objednatele se zm�nou subdodavatele je zhotovitel povinen si
vy�ádat alespoI 5 dno pYedem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím Yízení na
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veYejnou zakázku kvalifikaci prostYednictvím tohoto su bdodavatele, m uai nový
subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoI v takovém rozsahu jako povodní
subdodavatel.

8.1.3 Pokud objednatel zjisti, �e se v míst� realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné
subjekty, je oprávn�n tyto subjekty okam�it� vykázat z místa realizace díla. Pokud pYi
dalaí kontrole místa realizace zjistí objednatel pYítomnost neoprávn�ných subjekto, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 10,000 k za ka�dý dalaí
den, kdy se tyto subjekty i pYes jejich vykázáni objednatelem zdr�ují na míst� realizace
díla, a to na základ� záznamu ve stavebním deníku, popY. zápisu z kontrolního dne.

8.2 Vzájemné pln�ní závazko
8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat pln�ní závazko svých subdodavatelo.
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit Yádné a vasné pln�ní finanních závazko svým

subdodavatelom, kdy se za Yádné a vasné pln�ní pova�uje plné uhrazení (vyjma
pYípadn� sjednaných pozastávek) subdodavatelem Yádn� vystavených a doruených
faktur za pln�ní poskytnutá v rámci provád�ní díla ve sjednané lhot� splatnosti.

lX.
Provád�ní díla

9.1 Dodr�ováni bezpenosti, po�ární ochrany a hygieny práce
9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit pYi provád�ní díla dodr�ení veakerých bezpenostních

opatYeni, hygienických opatYení a opatYení vedoucích k po�ární ochran� provád�ného
díla, a to v rozsahu a zposobem stanoveným pYísluanými pYedpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpeit i veakerá bezpenostní opatYeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor staveniat�, jsou-li doteny provád�ním prací na díle (zejména,
veYejné prostory budovy, veYejná prostranství nebo komunikace ponechané v u�íváni
veYejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen uinit vaechna nezbytná opatYeni k zamezeni nadm�rnému
nebo zbytenému zat��ování okolí stavby, omezování práv a právem chrán�ných
zájmo vlastníko sousedních nemovitostí, nadm�rnému zneiat�ní komunikaci apod.
Zhotovitel je povinen v maximální miYe omezit hlunost a praanost provád�ných prací
a zajistit denní iat�ni stavebními pracemi zneiat�ných ploch vetn� komunikaci.

9.1.4 Zhotovitel je povinen dodr�ovat pIán bezpenosti a ochrany zdraví pYi práci na
staveniati pYedlo�ený objednatelem. Rovn�� je povinen Yádn� spolupracovat
s koordinátorem BOZP ureným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat
k souinnosti s koordinátorem BOZP vaechny své subdodavatele a osoby, které
budou provád�t innosti na staveniati.

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodr�ováni pracovn�právních pYedpiso (se zvláatním
zYetelem na regulaci odm�Iování, pracovni doby, doby odpoinku apod.) a pYedpiso
o zam�stnanosti, a to voi vaem osobám, která se na provád�ní díla podílejí.

9,1.6 Zhotovitel je povinen zabezpeit pojiat�ní vaech svých osob pohybujících se po
staveniati proti úrazu. Toté� je povinen zajistit i u svých subdodavatelo.

9.2 Dodr�ování podmínek rozhodnutí dotených orgáno a organizací
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodr�et pYi provád�ní díla veakeré podmínky a pYipomínky

vyp|ývajÍcÍ z doklado vydaných k realizaci stavby, pYípadn� vyjádYeni správco a
vlastníko in�enýrských sítí. Pokud nespln�ním t�chto podmínek vznikne objednateli
akoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, proká�e-li, �e akod�
nemohl zabránit ani v pYípad� vynalo�ení veakeré mo�né pée, kterou na n�m lze
spravedliv� po�adovat.

9.2.2 Zhotovitel nejmén� 10 pracovních dno pYedem oznámí správcom sítí a osob�
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu i kYí�ení t�chto
síti ke kontrole prob�hu prací a pYevzetí pYed zp�tným zásypem.

9.2.4 Zhotovitel zabezpeí veakerá potYebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborom
komunikaci a dále osazení a údr�bu provizorního dopravního znaeni dle projektové
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dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provád�ní díla organizaci dopravy
a následné uvedeni provozu do povodního stavu.

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele
9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajiat�ní odborného vedení stavby osobou oznaenou

v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve v�cech technických - stavbyvedoucí -
a odborného provád�ni prací oprávn�nými osobami. Zm�na osoby stavbyvedoucího
není mo�ná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nov� navr�ená osoba
stavbyvedoucího musí splIovat kvalifikaní pYedpoklady definované pro tuto osobu
v zadávacím YIzení na pYedm�t díla. Práce vy�adujícI zvláatní zposobilost nebo
povolení podle pYísluaných pYedpiso se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které
tuto podmínku splIují. Vaechny tyto osoby musí být pYítomny v míst� pln�ni po celou
dobu provád�ní díla nebo jeho pYísluané ásti. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce
musí být v míst� realizace díla pYítomni nejmén� 3x týdn�. Zhotovitel je povinen na
po�ádáni objednatele vaechny výae uvedené podmínky kdykoli prokázat pYedlo�ením
pYísluaného dokladu. V pYípad�, �e tak neuiní, je objednatel oprávn�n dát pokyn
k zastavení výkonu stavební innosti.,

9.3.2 Za objednatele je ve v�cech realizace díla oprávn�na jednat osoba oznaená
v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve v�cech technických a realizace
stavby, osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka (dále té� ,,TDS") a osoba
vykonávajÍcÍ autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor
projektanta sd�lí objednatel zhotoviteli pYi pYedání staveniat�.

9.4 Povinnost informovat objednatele
9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutenostech majIcIch vliv na pln�ní

smlouvy, a to neprodlen�, nejpozd�ji nádedující pracovní den poté, kdy pYísluaná
skutenost nastala nebo zhotovitel zjisti, �e by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následn�
poatou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pYi provád�ní díla skryté pYeká�ky bránÍcÍ Yádnému provedení díla;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalaí postup,
b) o pYípadné nevhodnosti realizace vy�adovaných prací,
c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

9.5 Kontrola provád�ni prací
9.5.1 Zhotovitel je povinen úastnit se pravidelných kontrolních dno organizovaných

objednatelem. Termíny t�chto dno sd�lí objednatel zhotoviteli pYi pYedání staveniat�.
Zhotovitel poskytne objednateli pYi organizaci a poYádáni kontrolních dno stavby
nezbytnou souinnost (zajiat�ní pYístupu do kanceláYských prostor zaYízení
staveniat�, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, pYítomnost
odpov�dných pracovníko zhotovitele, poskytnuti informací k provedení kontroly
asového a finanního pln�ní provád�ní prací apod.).

9.5.2 Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je krom�
kontroly provád�ní díla oprávn�na i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpoto a faktur,
kontrole hospodaYení s odpady a rovn�� ke kontrole bezpenosti a ochrany zdraví pYi
práci na staveniati a k dalaím úkonom vyplývajícim z pYísluané smlouvy na zajiat�ní
výkonu in�enýrské a investorské innosti a výkonu koordinace bezpenosti a ochrany
zdraví pYi práci na staveniati pYi realizaci stavby.

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajiat�ní dostupnosti projektové dokumentace a vaech doklado
potYebných k provád�ní díla dle stavebního zákona. projektová dokumentace a
doklady musí být na staveniati pYístupné po celou dobu provád�ni díla.
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9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prov�Yeni prací, které v dalaím
postupu budou zakryty nebo se stanou nepYístupnými (postaí zápis ve stavebním
deníku), a to nejmén� 5 dno pYed terminem, v n�m� budou pYedm�tné práce zakryty.

9,5.5 Pokud se objednatel ke kontrole pYes vasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel
oprávn�n pYedm�tné práce zakrýt. Bude-li v tomto pYípad� objednatel dodaten�
po�adovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady
objednatele. Pokud se vaak zjistí, �e práce nebyly Yádn� provedeny, nese veakeré
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím
zhotovitel.

9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou
formou k pYevzetí prací pYed jejich zakrytím nevyzve, pYípadn� osoba vykonávající
technický dozor stavebníka práce nepYevezme a nedá písemný souhlas k jejich
zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele
pYípadné ji� zakryté práce odkrýt. v tomto pYípad� nese veakeré náklady spojené
s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.6. Odpov�dnost zhotovitele za akodu a povinnost nahradit akodu
9.6.1 Zhotovitel je povinen uinit vaechna opatYení potYebná k odvracení hrozÍcÍ akody.
9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tYetím osobám v plné výai akodu, která

vznikla pYi realizaci a u�ivánÍ díla, a to uvedením do pYedealého stavu a není-li to
mo�né, nahradit ji v pen�zích.

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za akodu zposobenou inností t�ch, kteYí pro n�j dílo provád�jí.
9.6.4 Zhotovitel je povinen pYi realizaci této smlouvy respektovat práva k promyslovému a

duaevnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s pln�ním této smlouvy dotena
a nese plnou odpov�dnost za vypoYádání nároko vaech tYetích osob, které by mohly
být v této souvislosti vzneseny, vetn� odpov�dnosti za náhradu zposobené akody.

X.
Staveniat�

10.1 PYedáni a pYevzetí staveniat�
10.1.1 Objednatel je povinen pYedat zhotoviteli staveniat� nejpozd�ji do 30 dno od nabytí

úinnosti smlouvy, pokud se ob� smluvní strany nedohodnou písemn� jinak.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniat� pYevzít nejpozd�ji do 5

pracovních dno od dorueni výzvy.
10.1.2 Souásti pYedání a pYevzetí staveniat� je i pYedání dokumento nezbytných pro Yádné

u�ívání staveniat� (pYíp. sjednáni dohody o termínu pYedání), a to zejména:
· projektové dokumentace v tiat�né podob�
· plánu BOZP

10.2 Vybudování a údr�ba zaYízenI staveniat�
10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zaYízení staveniat� zabezpeuje zhotovitel. Náklady na

projekt, vybudování, zprovozn�ní, údr�bu, likvidaci a vyklizení zaYízeni staveniat�
jsou zahrnuty ve sjednané cen� díla.

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odb�rná místa a m�Yení médií odebíraných pYi
provád�ní díla. Náklady na tyto odb�ry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cen� díla. Odb�rná místa budou po celou dobu provád�ní díla pYístupná zástupcom
objednatele.

10.2.3 celý prostor staveniat� bude ohrazen pomocí pYenosného oploceni, aby nemohlo
dojít k volnému pYístupu nepovolaných osob na staveniat� a k jejich úrazu. PYenosné
oplocení bude dopln�no výstra�nými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a
nebezpeí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za sní�ené viditelnosti osv�tleno
veYejným osv�tlením nebo samostatným individuálním osv�tlením.

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje prob��n� udr�ovat na pYevzatém staveniati poYádek a istotu,
na svoj náklad odstraIovat veakeré odpady a neistoty vzniklé jeho innosti, a to

10
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v souladu s po�adavky uvedenými v projektové dokumentaci a pYísluanými pYedpisy
zejména pYedpisy o ochran� �ivotního prostYedí a likvidaci odpado.

10.2.5 Veakerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby prob��n� (min.
3x týdn� - PO,ST,PA) odvá�en a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci pYedlo�í
dodavatel pYi pYedání a pYevzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v �ádném
pYípad� deponován na staveniati i v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zaYízeni
staveniat� u�ívat pouze vyhrazené prostory.

10.3 Podmínky u�Ívánj veYe,jných prostranství a komunikací
10.3.1 Veakerá potYebná povolení k u�Ívánj veYejných ploch a k pYekopom veYejných

komunikaci zajiat'uje zhotovitel (v pYípad� potYeby v souinnosti s objednatelem),
který nese veakeré pYíp. náklady s tím související.

10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku par. . 384/27 v
katastrálním území Nový Jiín-Dolní PYedm�stí vydává uzavYením této smlouvy
zhotoviteli souhlas se zvláatním u�IvánIm komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1
zákona .13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, v
rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouv�.
Souhlas m�sta se zvláatním u�íváním komunikace vyjádYený touto smlouvou
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnuti o povolení zvláatního
u�ívání komunikace vydaného pYísluaným silniním správním úYadem a ohlásit
zvláatni u�Ívání veYejného prostranství podle pYísluané obecn� závazné vyhláaky
m�sta Nový jiín. Povinnost ohlásit zvláatní u�ívánÍ veYejného prostranství správci
poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizení staveniSté
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zaYízeni staveniat� a vyklidit staveniat� nejpozd�ji do 5

dno ode dne pYedáni a pYevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniat� ani do 5 dno ode dne, kdy m�l staveniat� vyklidit, je

objednatel oprávn�n zabezpeit vyklizeni staveniat� tYetí osobou a náklady s tím
spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI.
Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník
11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pYedání a pYevzetí staveniat� o pracích, které

provádí, stavební deník, a to v souladu s právními pYedpisy upravujícími dokumentaci
staveb. Na stavb� bude veden stavební deník, který umo�Iuje zhotoveni 2 a vÍce
propisovaných kopii. Stavební deník musí obsahovat veakeré obsahové nále�itosti a
musí být veden zposobem dle vyhláaky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
sn�ní pozd�jaích pYedpiso.

11.1.2 Stavební deník musí být pYístupný na staveniati kdykoli v prob�hu prací. Zhotovitel
umo�ni zástupci objednatele vyjmout pYi provád�né kontrolní innosti ze stavebního
deníku první propis denních záznamo.

11.2 Zposob vedení a zápisu
11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamo. Veakeré

okolnosti rozhodné pro pln�ni díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zápisy musí být provád�ny chronologicky, iteln�, nesmí být pYepisovány,
akrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Ka�dý zápis musí být podepsán
stavbyvedoucím zhotovitele.
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11.2.2 Objednatel nebo jim pov�Yená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru je
povinen vyjádYit se k zápisu ve stavebním deníku uin�nému zhotovitelem nejpozd�ji
do 5 pracovních dno ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, �e se zápisem
souhlasí.

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který uinil do stavebního deníku objednatel
nebo jim pov�Yená osoba vykonávající funkci technického dozoru, pYíp. osoba
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu pYipojit svoje stanovisko
nejpozd�ji do 5 pracovních dno, jinak se má za to, �e se zápisem souhlasí.

XII.
PYedání a pYevzetí díla

12.1 PYedání díla
12.1.1 Zhotovitel je povinen pYedat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez

vad a nedod�lko.
12.2. Organizace pYedáni díla

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozd�ji 15 dno pYedem, kdy bude dílo
pYipraveno k pYedání a pYevzetí.

12.3 Protokol o pYedání a pYevzetí díla
12.3.1 O prob�hu pYedávacího a pYejímacího Yízení poYídí objednatel zápis (protokol)

podepsaný osobami oprávn�nými k jednání ve v�cech realizace díla na stran�
objednatele a zhotovitele a osobou vykonávajÍcÍ TDS.

12.3.2 povinným obsahem protokolu jsou:
· Oznaení pYedm�tu díla
· Údaje o zhotoviteli a objednateli.
· Termín zahájení a dokonení prací na díle.
· Prohláaení objednatele, zda dílo pYejímá nebo ne.
· Dohoda o zposobu a termínu vyklizení staveniat�.
· Termín, od kterého poíná b��et záruní doba.
· Seznam doklado pYedávaných objednateli spolen� s dilem.
· Seznam drobných ojedin�lých vad a nedod�lko, které samy o sob� ani ve spojeni

s jinými nebráni Yádnému u�ívání pYedm�tu díla ani je nijak nezt��ují a nesni�ují
jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo pYejímá a lhoty k jejich odstran�ni.

12.3.3 V pYípad�, �e objednatel odmítá dílo pYevzít, uvede do protokolu o pYedání a pYevzetí
díla i dovody, pro které odmítá dílo pYevzít.

12.3.4 Bylo-li dílo pYevzato s vadami a nedod�lky dle odst. 12.3.2, sepíai smluvní strany o
odstran�ní t�chto vad a nedod�lko zápis, podepsaný oprávn�nými osobami.

12.4 Doklady nezbytné k pYedání a pYevzetí díla
12.4.1 Zhotovitel je povinen pYipravit a dolo�it u pYedávacího a pYejhnacího Yízeni zejména

tyto doklady:
· 2x vyhotovení projektové dokumentace skuteného provedeni díla, kde budou

nov� zpracovány výkresy skuteného stavu stavby po ukonení realizace
· 2x zápisy a výsledky o vyzkouaeni smontovaného zaYízení, o provedených

revizních a provozních zkouakách
· 2x vyhodnocení kontrdního a zkuaebního plánu stavby
· 2x zápisy a výsledky o prov�Yeni prací a konstrukci zakrytých v prob�hu prací
· 2x seznam strojo a zaYízení, které jsou souástí díla, jejich pasporty, záruní listy,

návody k obsluze, provozní Yády a dalaí doklady nezbytné k provozu, a to vae
v eském jazyce

· 2x vyhotoveni veakerých nezbytných podklado a doklado pro vydání
kolaudaního souhlasu

· 2x doklady o po�adovaných vlastnostech výrobko dle zákona . 22/1997 Sb, -
prohláaeni o shod�
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O 2x doklady o likvidaci odpado v souladu s ustanoveními zákona . 541/2020 Sb.,
o odpadech, v platném zn�ní. Souásti t�chto doklado budou i ,,vá�ni lístky" na
mno�ství odpado dle polo�kového rozpotu

· 2x doklady o uvedeni vaech povrcho dotených stavbou do povodního stavu
· fotodokumentace provád�ných prací na CD.
· 2x kopie stavebního deníku (pYípadn� deníko)
· 2x doklady o vytýení vaech stávajících in�enýrských sítí a jejich zp�tném

protokolárním pYedáni vlastníkom - provozovatelom vetn� jejich souhlasu
s kolaudaci stavby

· Vyhotovení geodetického zam�Yeni skuteného provedení stavby oprávn�ným
geodetem dle platných SN v souYadnicovém systému JTSK a výakovém
systému Bpv dle po�adavko vlastníko a správco dotených in�enýrských sítí a
pozemko. Geodetické zam�Yení stavby bude pYedáno v prostorových
souYadnicích vetn� technické zprávy (M 1:500) 3x vtiat�né podob� a lx
v digitálni form� na CD.

· 4x vyhotoveni geometrických pláno pro d�lení pozemko nebo vymezení rozsahu
v�cného bYemene.
Souasn� je povinen pYedat kopie vaech doklado v elektronické verzi na CD.

12.4.2 Nedolo�í-li zhotovitel vaechny po�adované doklady, bude to pova�ováno za vadu
bránící u�íváni díla, stavba nebude pova�ována za dokonenou a schopnou
pYedání. PYedáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu
objednatele doplnit.

12.5. Zkouaky
12.5.1 Zhotovitel je povinen provést pYedepsané zkouaky dle platných právních pYedpiso a

technických norem. Úsp�ané provedeni t�chto zkouaek je podmínkou pYevzetí díla.
12.5.2 Doklady o Yádném provedení díla dle technických norem a pYedpiso, o provedených

zkouakách, atestech a dalaí dokumentaci podle této smlouvy vetn� prohláaení
o shod� a doklado nutných k získání kolaudaního souhlasu/kolaudaniho
rozhodnutí, pokud bude potYebné, zhotovitel pYedá objednateli pYi pYedáni díla.
Pokud zhotovitel objednateli doklady dle pYedchozí v�ty nepYedá, objednatel dílo
nepYevezme. PYedáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady
na výzvu objednatele doplnit.

12.5.3 PYevzetí díla bude provedeno a� po kontrole souhrnné zprávy, kterou pYedlo�í
zhotovitel objednateli po ukonení díla. Souhrnná zpráva obsahuje výsledky vaech
kontrolních zkouaek laboratoYi.

12.5.4 Objednatel je oprávn�n pYi pYejimacM a pYedávacím Yízení po�adovat provedení
dalaích dodatených zkouaek se zdovodn�ním, pro je po�aduje, a s uvedením
termínu, do kdy je po�aduje provést. Tento po�adavek vaak není dovodem
k odmitnuti pYevzetí díla.

12.6 Kolaudace
12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele se zúastnit záv�rené kontrdni

prohlídky stavby/mÍstního aetYeni v rámci kolaudaního Yízeni dle stavebního
zákona, pokud bude probíhat. Zhotovitel je povinen úastnit se vaech Yízeni a
jednání svolaných k u�ívání stavby.

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro úely kolaudanIho Yizení
nezbytnou souinnost zejména dodat vas doklady nezbytné pro Yádnou kolaudaci
stavby.

XIII.
Odpov�dnost za vady a záruka za jakost díla

13.1 Odpov�dnost za vady díla

13



V2023-0281/ORl

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, je� má dílo v dob� jeho pYedání, a dále odpovídá za
vady díla zjiat�né v záruní dob�. PYevezme-li objednatel dílo s drobnými ojedin�lými
vadami a nedod�lky, které samy o sob� ani ve spojení s jinými nebrání Yádnému
u�íváni pYedm�tu díla ani je nijak nezt��ují a nesni�ují jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o pYedání a pYevzetí díla.

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla zposobené chybou v technické dokumentaci
pYedané mu objednatelem v pYípad�, �e neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této
smlouvy nebo tuto provedl, avaak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady
dokumentace, které vzhledem ke své odborné zposobilosti zjistit m�l. Ust. § 2630
odst. 2 Obanského zákoníku se v takovém pYípad� neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zposobeny objednatelem nebo vyaaí
mocí.

13.2 Záruní doba
Záruní doba je stanovena v délce 60 m�síco a poíná b��et pYevzetím díla bez vad

a nedod�lko objednatelem. V pYípad�, �e dílo bylo pYevzato s vadami, poíná b��et
okam�ikem podpisu zápisu o odstran�ni poslední z t�chto vad.

13.3 výjimky ze záruky
Záruní doba pro dodávky strojo a zaYízení, na n�� výrobce t�chto zaYízení

vystavuje samostatný záruní list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem
nejmén� vaak v délce 24 m�síco.

13.4 Zposob uplatn�ní reklamace
Objednatel je povinen vady písemn� reklamovat u zhotovitele bez zbyteného

odkladu po jejich zjiat�ní. v reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým zposobem po�aduje sjednat nápravu. Objednatel je
oprávn�n po�adovat:

a) Odstran�ni vady dodáním náhradního pln�ní nebo jeho ásti.
b) Odstran�ni vady opravou, je-li vada opravitelná.
C) PYim�Yenou slevu ze sjednané ceny.

Tim není doteno právo objednatele odstoupit od smlouvy v pYípadech stanovených
zákonem ani dalaí práva z vadného pln�ní ná|e�ejÍc9 objednateli stanovená
zákonem.

13.5 Podmínky odstran�ní reklamovaných vad
13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 3 dno po obdr�ení reklamace písemn� oznámit

objednateli, zda reklamaci uznává i nikoli. Pokud tak neuiní, má se za to, �e
reklamaci objednatele uznává, V�dy vaak musí písemn� sd�lit, v jakém termínu
nastoupí k odstran�ni vad(y). Tento termín nesmí být delaí ne� 10 dno ode dne
obdr�eni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává i ne.

13.5.2 jestli�e objednatel v reklamaci výslovn� uvede, �e se jedná o havárii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraIování vady (havárie) nejpozd�ji do 24 hod. po
obdr�ení reklamace (oznámení).

13.5.3 Objednatel je povinen umo�nit pracovníkom zhotovitele pYistup do prostor
nezbytných pro odstran�ní vady.

13.6 Lhoty pro odstran�ní reklamovaných vad
13.6.1 Lhotu pro odstran�ni reklamované vady sjednají ob� smluvní strany podle povahy

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� o terminu
odstran�ní reklamované vady platí, �e reklamovaná vada musí být odstran�na
nejpozd�ji do 15 dno ode dne uplatn�ni reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhotu pro odstran�ní reklamovaných vad oznaených objednatelem jako havárie
sjednají ob� smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi ob�ma stranami k dohod� o termínu odstran�ni reklamované vady (havárie)
platí, �e havárie musí být odstran�na nejpozd�ji do 3 dno ode dne uplatn�ni
reklamace objednatelem.

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhot�, je
objednatel oprávn�n zajistit si odstran�ni vady na náklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.
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13.7 Postup po odstran�ni vad
13.7.1 _O provedeném odstran�ni vady sepíaí smluvní strany zápis (protokol).
13.7.2 Na provedenou opravu vady pYípadn� vym�n�nou ást pYedm�tu pln�ni poskytne

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13,5.1, která
poíná b��et dnem pYedáni opraveného díla nebo jeho ásti.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být pYedm�t díla nebo jeho ást v dosledku vady u�íván,
se prodlu�uje záruní doba.

XIV.
Vlastnictví díla, nebezpeí akod na díle, pojiat�ní díla

14.1 Vlastnictví díla
Vlastnictví k ástem díla, jejich� zabudováni je k Yádnému provedení díla nezbytné,
pYechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním ástem díla okam�ikem
podpisu pYedávacího protokolu dle I. XII. odst. 12.3.

14.2. Nebezpeí akod na díle
Nebezpeí akody na díle ve smyslu § 2624 Obanského zákoníku, a to i t�ch

ástech, které se v prob�hu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel
a to a� do doby Yádného pYevzetí díla bez vad a nedod�lko objednatelem.

14.3 pojiat�ní díla
14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, �e bude mít po celou dobu úinnosti smlouvy o dílo

sjednánu pojistnou smlouvu pro pYípad akod zposobených na díle a akod
zposobených v souvislosti s provád�ním díla, a to s pojistným pln�ním minimáln�
ve výai ceny díla. PYi vzniku pojistné události zabezpeuje zhotovitel veakeré úkony
voi pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli
veakerou souinnost, která je v jeho mo�nostech.

14.3.3 Náklady na pojiat�ní nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen� díla.

XV.
Sankní ujednání

15.1 Sankce za nepln�ní dohodnutých termíno
15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s pYevzetím staveniat� ve lhot� stanovené v I. X

odst, 10.1.1 delaím ne� 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai
0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavYeni smlouvy (bez DPH) za ka�dý i
zapoatý den prodlení.

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výai 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni
uzavYení smlouvy (bez DPH) za ka�dý i zapoatý den prodlení.

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s pYedáním díla bez vad a nedod�lko ve sjednaném
termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 0,2 % z
celkové ceny díla sjednané ke dni uzavYeni smlouvy (bez DPH) za ka�dý i zapoatý
den prodlení.

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, mo�e zhotovitel po�adovat
smluvní pokutu ve výai 0,2 % z dlu�né ástky, za ka�dý i zapoatý den prodlení. To
platí i v pYípad� prodlení kterékoli smluvní strany s pln�ním jakéhokoli pen��itého
závazku.

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniat� ve stanovené nebo dohodnuté lhot�, mo�e
objednatel po�adovat smluvní pokutu ve výai 1.000 k za ka�dý den prodlení s
vyklizením staveniat�.
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15.2. Sankce za neodstran�ni vad
15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraIování reklamované

vady (pYíp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 1.000 K za
ka�dou reklamovanou vadu, na její� odstraIování nenastoupil ve sjednaném termínu,
a za ka�dý den prodlení.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výai 2.500 K za ka�dou reklamovanou vadu, u ní� je
v prodlení, a za ka�dý den prodlení.

15.2.3 Oznail-li objednatel v reklamaci, �e se jedná o vadu, která bráni Yádnému u�ívání
díla, pYíp. hrozí-li nebezpeí akody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní
strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výai.

15.3. Sankce za poruaení bezpenostních pYedpiso
15.3.1 Pokud zhotovitel poruaí n�kterou z povinnosti uvedených v i. lX. odst. 9.1.5 nebo

9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 5.000 k za ka�dý "
pYípad poruaeni povinnosti.

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopusti mén� záva�ného poruaení
bezpenostních pYedpiso, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výai 1.000 K za ka�dé jednotlivé poruaení.

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti záva�ného poruaení
bezpenostních pYedpiso, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výai 10.000 K za ka�dé jednotlivé poruaení.

15.3.4 V pYípad� zjiat�ní poruaení bezpenostních pYedpiso oprávn�ným orgánem státní
správy (stav. úYad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výai 50.000 K za ka�dé jednotlivé poruaení bezpenostních pYedpiso uvedené v
zápise vyhotoveném tímto orgánem. Mo�nost po�adovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zostává v tomto pYípad� nedotena.

15.3.5 StupeI záva�nosti poruaení bezpenostních pYedpiso uruje objednatel.
15.4 Sankce za nepln�ní ostatních povinností a podmínek vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy nebo

rozhodnutí správních orgáno
15.4.1 Pokud zhotovitel poruaí povinnost stanovenou v I. VIll. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výai 5.000 k za ka�dý den prodlení se spln�ním
povinnosti.

15.4.2 Pokud zhotovitel poruaí jakoukoli povinnost stanovenou v I. lX. odst. 9.3.1 je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 10.000 k za ka�dý jednotlivý pYípad
poruaení této povinnosti.

15,4.3 Pokud zhotovitel poruaí povinnost stanovenou v I. XiV. odst. 14.3.1 je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výai 10.000 k za ka�dý den, v n�m� poruaení
povinnosti trvalo.

15.4.4 Pokud zhotovitel poruaí jakoukoli smluvní povinnost v tomto lánku neuvedenou nebo
nesplní podmínku stanovenou ve smlouv� i rozhodnutí správního orgánu, mo�e
objednatel po�adovat po zhotoviteli za ka�dé takové jednotlivé poruaení zaplaceni
smluvní pokuty ve výai 1.000 K, pYi zvláae' záva�ném poruaení (zejména vznikla-li
nebo hrozí-li objednateli i tYetím osobám záva�ná újma) ve výai 10.000 K. StupeI
záva�nosti poruaeni povinnosti uruje objednatel. PYi opakovaném poruaeni
povinnosti i podmínky je objednatel oprávn�n po�adovat zaplaceni smluvní pokuty
ve dvojnásobné výai.

15.5 Spolená ustanovení
15.5.1 V pYípad�, �e závazek provést dílo zanikne pYed Yádným ukonením díla, nezaniká

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dYív�jaím poruaením povinnosti.
15.5.2 Zánik závazku pozdním spln�ním nezposobuje zánik nároku na smluvní pokutu za

prodlení s pln�ním.
15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavin�ní a

bez ohledu na to, zda a v jaké výai vznikla druhé stran� akoda.
15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapoitávajÍ na náhradu pYípadn� vzniklé akody. Náhradu

akody lze vymáhat samostatn� vedle smluvní pokuty v plné výai.
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15.5.5 Objednatel je oprávn�n zapoíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za
pln�ní zhotovitele, a to i bez pYedchozí výzvy k úhrad� smluvní pokuty doruené
zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

16.1 Zposob odstoupení od smlouvy
16.1.1 Odstoupeni je smluvní strana povinna písemn� oznámit druhé stran� s uvedením

dovodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez t�chto nále�itostí je odstoupeni
neplatné.

16.2 Dovody odstoupení od smlouvy
16.2.1 Smluvní strany jsou oprávn�ny odstoupit od smlouvy v pYípad� jejího podstatného

poruaení druhou smluvní stranou, pYiem� podstatným poruaením smlouvy se rozumí
zejména:

a) prodlení s pYedáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající
déle ne� 15 dno,

b) nepYevzetí staveniat� zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení
stavebních prací do 7 dno po doruení op�tovné výzvy k pYevzetí staveniat�,

c) nedodr�eni pokyno objednatele, právních pYedpiso nebo technických norem
týkajících se provád�ní díla,
d) nedodr�ení smluvních ujednání o záruce za jakost,

e) neuhrazení (ásti) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzv� zhotovitele,
pYiem� druhá výzva nesmí následovat dYíve ne� 15 dno po doruení první výzvy,
f) poruaení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

16.2.2 Objednatel je dále oprávn�n odstoupit od smlouvy v pYípad�:
a) neoprávn�ného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provád�ní díla

zposobem, který zjevn� neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému
termínu pYedání díla, i jeho ásti objednateli,
b) rozhodnutí soudu o tom, �e zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. . 182/2006 Sb..

o úpadku a zposobech jeho Yeaení (insolvenni zákon), ve zn�ní pozd�jaích pYedpisiÍ
(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
C) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenni návrh.

16.3 Právní úinky odstoupení od smlouvy
16.3.1 Právni úinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne nás|edujÍcÍho po dni, ve

kterém bylo písemné oznámení o odstoupeni od smlouvy dorueno druhé stran�.
Tím není doteno ust. § 2004 Obanského zákoníku.

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není doteno právo oprávn�né smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu akody vzniklé poruaením smlouvy. Odstoupením od
smlouvy není dotena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu
stanoveném smlouvou na dosud provedenou ást díla. Odstoupením od smlouvy
není dotena odpov�dnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ásti díla ke
dni odstoupení.

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v pYípad� odstoupení od smlouvy kterékoli
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná
opatYení k zamezeni akodám zposobeným pYeruaením prací, pYedat objednateli
nedokonené dílo vetn� v�ci, které opatYil a které mají být souástí díla, a uhradit
mu pYípadn� vzniklou akodu.
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XVII.
Záv�rená ustanoveni

17.1 jakákoliv zm�na smlouvy je mo�ná jen formou písemných vzestupn� íslovaných
dodatko podepsaných osobami oprávn�nými za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocn�nými.

17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepova�uji za zm�nu smlouvy.
17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, �e informace poskytnuté druhou smluvní stranou

v souvislosti s pln�ním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpYístupní je tYetím
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neu�ijí je pro jiné úely ne�
pro pln�ní pYedm�tu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazko
z této smlouvy.

17.4 Zhotovitel nemo�e bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy tYetí osob�.

17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavYeni a úinnosti dnem uveYejn�ni v registru
smluv.

17.6 Nedílnou souástí smlouvy je PYíloha . 1 - Ocen�ný soupis stavebních prací,
dodávek a slu�eb s výkazem vým�r (polo�kový rozpoet).

17.7 Smluvní strany konstatuji, �e tato smlouva je vyhotovena v elektronické podob�,
pYiem� ob� smluvní stany obdr�í jeho elektronický originál.

17.8 Smluvní strany se dohodly, �e smlouva bude v souladu se zák. . 340/2015 Sb., o
zvláatních podmínkách úinnosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), uveYejn�na v registru smluv. Smluvní strany
se dále dohodly, �e elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona
zaale k uveYejn�ni v registru smluv objednatel, a to nejpozd�ji do 15 dno od jejího
uzavYení. Smluvní strany prohlaaují, �e tato smlouva vyjma osobních údajo
neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. . 340/2015 Sb., a proto souhlasí se
zveYejn�ním celého textu smlouvy vetn� pYíloh po zneiteln�ni osobních údajo.

17.9 Smluvní strany shodn� prohlaauji, �e si smlouvu pYed jejím podpisem pYeetly a �e
byla uzavYena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vole urit�,
vá�n� a srozumiteln�, nikoliv v tisni, a �e se dohodly o celém jejím obsahu, co�
stvrzují svými podpisy.

17.10 M�sto Nový Jiín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. . 128/2000 Sb., ve zn�ní
pozd�jaích pYedpiso stvrzuje, �e uzavYení této smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady m�sty Nový jiín . 346/7R/2023 ze dne 22. 02. 2023 a . 469/9R/2023 ze dne
05. 04. 2023.

PYIlohy: PYíloha . 1 - Ocen�ný soupis stavebních prací, dodávek a slu�eb s výkazem vým�r
(polo�kový rozpoet)

Za objednatele Za zhotovitele

V Novém Jiín� dne

Mgr. Digitáln�
podepsal Mgr.

Stanislav Stanislav Kopecký
, Datum: 2023.05.03Kopeky 10,42,52 +02'00'

Mgr. Stanislav Kopecký
Starosta m�sta

V KopYivnici dne

Zden�k "g'"ln�pode,,a1
Zden�k Jenia

f v Datum: 2023.05.02Jenis """O' "0"00'

Zden�k Jenia
jednatel spolenosti
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KRYCÍ LIST ROZPOTU

Název stavby výstavba parkoviae v Novém Jiín� JKSO

Název objektu Parkoviat� úl. Budovatelo EO

Název ásti Náhradní výsadba, vegetaní úpravy Místo Nový Jiín

IO DI

Objednatel M�sto Nový jiín Mas. nám�stí 1 741 01

Projektant

Zhotovitel JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 KopIvnice 742 21

Zpracoval

Rozpoet íslo Dne CZ-CPV

1940 15.03.2023 CZ-CPA

l

M�rné a úelové jednotky

PoCel Náklady l 1 m.j. Poet Náklady l 1 m.j. Poet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpotové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B DoplIkové náklady C Náklady na urMst�ní stavby

1 HSV Dodávky 17 838,51 8 Práce pYesas 0,00 13 ZaYízení staveniat� 0,00

2 Montá� 41 277,72 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montá� 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 jiné VRN 0,00

6 Montá� 0,00 18 VRN z rozpotu 0,00

7 ZRN (U. 1-6) 59 116,23 12 DN (Y.8-11) 19 VRN(Y.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 59 116,23
DPH % Základ dan� DPH celkem
sní�ená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 59 116,23 12 414,41

Cena s DPH 71 530,64

E PYipoty a odpoty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá dolo�ka 0,00
zvýhodn�ni 0,00
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ROZPOET
Stavba: výstavba parkoviae' v Novém Jiín�
objekt: Parkoviat� ul. Budovatelo
ást: Náhradní výsadba, vegetaní úpravy

Objednatel: M�sto Nový Jiín Mas. nám�stí 1 741 01
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 KopYivnice 742 21
Místo: Nový Jiín

. Kód polo�ky Popis

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2023

MJ Mno�ství Cenacelkem jednotková Cena celkem Hmotnostcelkem

1 Zemní práce 31 148,15 0,000
Pokoseni trávniku parkového pI do 1000 m2 s odvozem do

1 111151122 20 km ve svahu pYes 1:5 do 1:2 m2 103,000 7,94 817,82 0,000

Vodorovné pYemíst�ní do 50 m výkopku/sypaniny z hominy
2 162251102 tYídy t��itelnosti j, skupiny 1 a� 3 m3 20,600 104,18 2 146,11 0,000

Nakládání výkopku z hornin tYídy t��itelnosti I, skupiny 1 a�
3 167151111 3 pYes 100 m3 m3 20,600 84,34 1 737,40 0,000

Zalo�eni parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v
4 181411131 rovin� a ve svahu do 1:5 m2 103,000 94,26 9 708,78 0,000
5 005724 10 osivo sm�s travn/panková kg 3,136 138,91 435,62 0,000

RozprostYeni omice ve svahu pYes 1:5 ti vrstvy do 200 mm
6 182311123 run� m2 103,000 84,34 8 687,02 0,000

Jamky pro výsadbu s vým�nou 50 % pody zeminy tY 1 a� 4
7 183101214 obj pYes 0,05 do 0,125 m3 v rovin� a svahu do 1:5 kus 30,000 34,73 1 041,90 0,000
8 10321100 zahradní substrát pro výsadbu vl m3 3,090 982,28 3 035,25 0,000
9 183403252 Obd�láni pody vláením ve svahu pYes 1:5 do 1:2 m2 103,000 0,99 101,97 0,000
10 183403253 Obd�lání pody hrabáním ve svahu pYes 1:5 do 1:2 m2 103,000 1,98 203,94 0,000
11 183403261 Obd�lánI pody válením ve svahu pYes 1:5 do 1:2 m2 103,000 0,99 101,97 0,000

výsadba dYeviny s balem D pYes 0,1 do 0,2 m do jamky se
12 184102121 zalitím ve svahu pYes 1:5 do 1:2 kus 30,000 24,81 744,30 0,000
13 02652023R Pámelník bílý (SymhoIcapos a/bus) kus 30,000 74,42 2 232,60 0,000

Chemické odpleveleni pYed zalo�ením kultury nad 20 m2
14 184802111 postYikem na airoko v rovin� a svahu do 1:5 m2 103,000 1,49 153,47 0,000

1104 výsadba stromo 22 570,51 0,000
Jamky pro výsadbu s vým�nou 50 % pody zeminy tY 1 a� 4

15 183101215 objem do 0,4 m3 v rovin� a svahu do 1:5 kus 4,000 446,49 1 785,96 0,000
16 10321100 zahradnl substrát pro výsadbu vl m3 2,060 982,28 2 023,50 0,000

Výsadba dYeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v
17 184102116 rovin� a svahu do 1:5 kus 4,000 555,63 2 222,52 0,000
18 02660348R zerav západní /Thuja occidentah'sl 140-160cm kus 3,000 446,49 1 339,47 0,000
19 026503R Javor klen (Acer pseudoplatanus) kus 1,000 5 159,44 5 159,44 0,000
20 184215133 Ukotvení kmene dYevin tYemi koly D do 0,1 m délky do 3 m kus 4,000 446,49 1 785,96 0,000
21 60591257 kol vyvazovací dYev�ný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 12,120 163,71 1 984,17 0,000

pY/ka z polené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm,
22 052172101R 3ks/1strom kus 12,120 19,84 240,46 0,000
23 283293092R úvazek (2m/ks) m 8 000 14,88 119,04 0,000

výsadba dYeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v
24 184102113 rovin� a svahu do 1:5 kus 4,000 555,63 2 222,52 0,000

OaetYováni vysazených dYevin soliterních v rovin� a svahu
25 184801121 do 1:5 kus 4,000 148,83 595,32 0,000
26 184911421 MulovárIrostlin korou ti. do 0,1 m v rovin� a svahu do 1:5 m2 8,500 94,26 801,21 0,000
27 103911000 kúra mu/ovac/ VL m3 0,876 1 240,25 1 086,46 0,000

Hnojeni pody um�lým hnojivem k jednotlivým rostlinám v
28 185802114 rovin� a svahu do 1:5 t 0,004 19 844,00 79,38 0,000
29 251911551R um�lé hnojivo Si/vamix tablety, 4x10g/ks, kus 16,000 1,98 31,68 0,000
30 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,900 248,05 471,30 0,000
31 08211321 voda pitná pro ostatní cdb�rate/e m3 1,900 79,38 150,82 0,000



32 185851121 Dovoz vody pro záhvku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,900 248,05 471,30 0,000

998 PYesun hmot
PYesun hmot pro sadovnické a krajináYské úpravy vodorovn�
do 5000 m t

5 397,57 0,000

33 998231311 0,680 7 937,60 5 397,57 0,000

Celkem 59 116,23 0,000



KRYCÍ LIST ROZPOTU

Název stavby výstavba parkoviae' v Novém Jiín� JKSO

Název objektu Parkoviat� uj. Budovatelo EO

Název ásti Budovatelo - gabiónová zed' Místo Nový Jiín

IO DI

Objednatel M�sto Nový Jiín Mas. nárnasti 1 741 01

Projektant

Zhotovitel JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 KopYivnice 742 21

Zpracoval

Rozpoet íslo Dne CZ-CPV

1940 15.03.2023 CZ-CPA

M�rné a úelové jednotky

Poet Náklady l 1 m.j. Poet Náklady l 1 m.j. Poet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpotové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B DoplIkové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 522 440,19 8 'Práce pYesas 0,00 13 |ZaYizeni staveniat� 0,00

2 Montá� 566 939,60 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kullurni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montá� 0,00 11 , 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 ' Montá� 0,00 18,VRN z rozpotu 0,00

7 ZRN (U. 1-6) 1 089 379,79 12 DN (U. 8-11) 19 VRN (U. 13-18) 0,00

20 HZS , 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 089 379,79
.DPH % Základ dan� DPH celkem
4

sní�ená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 1 089 379,79 228 769,76

Cena s DPH 1 318 149,55

E PYípoty a odpoty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá dolo�ka 0,00
zvýhodn�ni l 0,00





ROZPOET
Stavba: Výstavba parkoviae v Novém jiín�
objekt: Parkoviat� úl. Budovatelo
ást: Budovatelo - gabiónová zed'

Objednatel: M�sto Nový Jiín Mas. námasti 1 741 01
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.ro. Lubina 449 KopYivnice 742 21
Místo: Nový Jiín

 Kód polo}ky Popis

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2023

MJ Mno�ství Cenacelkem jednotková
HmotnostCena celkem celkem

1 Zemní práce
.

1 132111401 Hloubená vykopávka pod základy v hornin� tYídy t��itelnosu i skupiny 1 a 2 run� m3 13,750 918,40 12 628,00 0,000
2 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 137,500 236,16 32 472,00 0,000
3 13010972 ocel protí/ová jakost S235JR (11 375) pN/bz HEB 120 t 3, 768 30 028.40 113 147,01 0,000
4 58932908 beton C 20/25 XO XC2 kamenivo frakce 0/8 m3 3,680 3 124,20 11 497,06 0.000

5 151721111R ZYízeni pa�ení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s bez následného odstran�ni m2 61,600 651,08 40 106,53 0,000

Vodorovné pYemíst�ni pYes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tYídy t��itelnosu [ skupiny
6 162751117 1 a� 3 m3 17,430 277,16 4 830,90 0,000

7 167151101 Nakládáni výkopku z hornin tYídy t��itelnosti l skupiny 1 a� 3 do 100 m3 m3 17,430 149,24 2 601,25 0,000

8 171201221 Poplatek za ulo�eni na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 OS 04 l 31,373 205,00 6 431,47 0,000
9 171251201 Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,430 19,68 343,02 0,000

10 174151101 Zásyp jam, aachet rýh nebo kolem objekto sypaninou se zhutn�ním m3 41,113 116,44 4 787,20 0,000
11 181152302 9k)rava plán� pro silnice a dálnice v záYezech se zhutn�ním m2 82,500 35,26 2 908,95 0,000

231 753,39 0,000

2 Zakládáni
12 213311151 Pdalái� zhutn�n� pod základy ze at�rkodrli netYíd�né m3 30,432 1 287,40 39 178,16 0,000

13 224511112 Vrty maloprofilové D pYes 195 do 245 mm úklon do 45' hl O a� 25 m hornina I a Il m 75,000 1 623,60 121 770,00 0,000

14 275326121 Základové patky z Zej se zvýaenými nároky na prostYedí tY C 25/30 m3 2,638 3 493,20 9 215,06 0,000
15 275361821 výztu� základových patek betonáYskou oceli 10 505 (R) t 0,264 64 452,00 17 015,33 0,000

187 178,55 0.000

3 Svislé a kompletní konstrukce

16 348215222 Montá� svaYovaných koao z ocelových sili pro plot aíYky pYes 0,5 m výaky pYes 1,5 m m3 73,125 1 529,30 111 830,06 0,000

koa gabionový z paoe/o svaYovaných z ocelových aiti s povrchovou Úpravou ga/fan pro plot p/é!a v
17 31319016 1,5m m3 73,125 2 312,40 169 094.25 0,000

18 348215311 výpln�ni koao z ocelových síti pro plot lomovým kamenem na sucho m3 73,125 1 023,36 74 833,20 0,000
19 58380652 kámen lomový neupravený tYíd�ný f/äkoe 0/250 t 175,500 483,80 84 906,90 0,000

440 664,41 0,000

8 Trubní vedeni

20 871390310 Montá� kana|jzanÍho potrubí hladkého plnost�nného SN ID z polypropylenu ON 400 m 16,800 231,24 3 884,83 0,000
21 28611183 trubka kana//zan/ PVC DN 40Ox300Omm Sn10 m 17,136 3 706,40 63 512.87 0,000

67 397,70 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

22 911121111 Montá� zábradlí ocelového pIchyceného vruty do betonového podkladu m 27,000 501,84 13 549,68 0,000
23 RMAT0001 zábrad/l ocelové si/nini v 1, lOm m 27.000 2 689,60 72 619.20 0,000

24 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná m�rná hm pYes 500 do BO) g/m2 m2 80,200 72,16 5 787,23 0,000
25 953943122 Osazováni výrobko pYes l do 5 kg/kus do betonu kus 21,000 155,80 3 271,80 0,000
26 RMATO003 Kotevní pYípravek kg 105,000 72,98 7 662,90 0,000
27 953965121 Kotevni aroub pm chemické kotvy M 12 dl 160 mm kuS 84,000 116,44 9 780,96 0,000

28 977141114 Vrty pro kotvy do betonu pron�ru 14 mm hloubky 110 mm s vypln�ním epoxKjovým tmelem kus 84.000 112,34 9 436,56 0,000

122 108,33 0,000

998 PYesun hmot 40 277,41 0,000

29 998225111 PYesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo �iviným t 265,507 151,70 40 277,41 0,000

Celkem 1 089 379,79 0,000





KRYCÍ LIST ROZPOTU

Název stavby výstavba parkoviae' v Novém jiín� JKSO

Název objektu Parkoviat� úl. Budovatelo EO

Název ásti Ostatní a vedlejaí náklady stavby Místo Nový jiín

IO DI

Objednatel JAPSTAV MORAVA s.r,o. Lubina 449 KopYivnice 742 21

Projektant

Zholovitel JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 KopYivnice 742 21

Zpracoval

Rozpoet Íslo Dne CZ-CPV

140 15.03.2023 CZ-CPA

M�rné a úelové jednotky
l

Poet Náklady l 1 m.j. Poet Náklady l 1 m.j. Poet Náklady /1 m.j.

O 0,00 O 0,00 l O' 0,00

Rozpotové náklady v CZK

A 9Základni rozp. náklady B :DoplIkové náklady C Náklady na urMst�ni stavby

1 ,HSV Dodávky 0,00 8 Práce pYesas 0,00 13 ZaYízeni staveniat� 0,00

2 Montá� 25 502,00 9 , Be' pevné podl. 0,00 14 Projektové práce ! 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 , Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montá� 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy l 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montá� 0,00 18 VRN z rozpotu 0,00

7 ZRN (U. 1-6) 25 502,00 12,DN (U. 8-11) 19 VRN (U. 13-18) 0,00
á20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 9 0,00 22 Oslatni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 25 502,00
DPH % Základ dan� DPH celkem
sní�ená 15.0 0,00 0,00
základni 21,0 25 502,00 5 355,42

Cena s DPH 30 857,42

E !PYípoty a odpoty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá dolo�ka 0,00
Zvýhodn�ni 0,00



.



ROZPOET
Stavba: výstavba parkoviae v Novém Jiín�
objekt: Parkoviat� ul. Budovatelo
ást: Ostatní a vedlejaí náklady stavby

Objednatel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 KopYivnice 742 21
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 KopYivnice 742 21
Míslo: Nový Jiín

 Kód polo�ky Popis

Zpracoval:
Datum: 15. 3. 2023

MJ Mno�ství Cenacelkem jednotková
HmotnostCena celkem celkem

VRN Vedlejaí rozpotové náklady
aoub

1 012103000 Geodetické práce pYed výstavbou or... 1,000 1 640,00 1 640,00 0,000

aoub
2 012203000 Geodetické práce pYi provád�ni stavby or 1,000 l 968,00 1 968,00 0,000

soub
3 012303000 Geodetické práce po výstavb� or... 1,000 3 198,00 3 198,00 0,000

aoub
4 012403000 Kartografické práce or 1,000 6 970,00 6 970,00 0,000

aoub
5 013254000 Dokumentace skuteného provedeni stavby or... 1,000 1 558,00 1 558,00 0,000

aoub
6 030001000 ZaYízeni staveniat� or 1,000 2 460,00 2 460,00 0,000

aoub
7 049002000 Ostatní in�enýrská innost or 1.000 1 312,00 1 312,00 0,000

soub
8 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s pYedáním stavby or 1,000 4 756,00 4 756,00 0,000
9 072002000 Silniní provoz - doasné dopravní znaeni kpl 1,000 1 640,00 1 640,00 0,000

25 502,00 0,000

Celkem 25 502,00 0,000





.

KRYCÍ LIST ROZPOTU

Název stavby výstavba parkoviae v Novém jiín� JKSO

Název objektu Parkoviat� ul. Budovatelo EO

Název ásti Parkovací plochy Místo Nový Jiín

IO DI

Objednatel JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 KopYivnice 742 21

Projektant

Zholovitel JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 KopYivnice 742 21

Zpracoval

Rozpoet íslo Dne CZ-CPV

1940 15.03.2023 CZ-CPA

l

M�rné a úelové jednotky

Poet Náklady l 1 m.j. Poet Náklady l 1 m.j. Poet Náklady l l m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpotové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B DoplIkové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 76 121,72 8 Práce pYesas 0,00 13 ZaYízení staveniat� 0,00

2 Montá� 470 137,76 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montá� 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 12 547,03 17 jiné VRN 0,00

6 Montá� 14 145,00 18 VRN z rozpotu 0,00

7 ZRN (U. 1-6) 572 951,51 12 DN (U. 8-11) 19 VRN (U. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostalni náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 572 951,51
DPH % Základ dan� DPH celkem
sní�ená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 572 951,51 120 319,82

Cena s DPH 693 271,33

E PYípoty a odpoty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá dolo�ka 0,00
zvýhodn�ní 0,00



.



ROZPOET
Stavba: výstavba parkoviae v Novém Jiín�
objekt: Parkoviat� úl. Budovatelo
ást: Parkovací plochy

Objednatel. JAPSTAV MORAVA s.r.o Lubina 449 KopYivnice 742 21
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o Lubina 449 KopYivnice 742 21
Místo: Nový jiín

. Kód polo�ky Popis

Zpracoval:
Datum: 15, 3. 2023

MJ Mno�ství Cenacelkem jednotková Cena celkem Hmotnostcelkem

1 Zem ni práce 333 052,66

1 111301111 Sejmuti dmu ti do 100 mm s pYemist�nim do 50 m nebo nalo�ením na dopravní prostYedek m2 258,000 56,58 14 597,64 0,000
2 112251101 Odstran�ni paYezo D pYes 100 �Q 300 mm kus 7,000 508,40 3 558,80 0,000

3 113106171 Rozebráni dla�eb vozovek ze zámkové dla�by s lo�em z kameniva run� m2 5,520 62,32 344,01 0,000
4 113107141 Odstran�ni podkladu �iviného ti 50 mm run� m2 7,750 95,12 737,18 0,000

5 113107323 Odstran�ni podkladu z kameniva drceného ti pYes 200 do 300 mm strojn� pi do 50 m2 m2 4,200 91,02 382,28 0,000
6 113202111 výtrháni obrub krajníko obmbniko stojatých m 40,000 56,58 2 263,20 0,000
7 121151103 Sejmutí omice plochy do 100 m2 ti vrstyy do 200 mm strojn� m2 258,000 52,48 13 539,84 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapa�ené v hornin� tYídy t��itelnosti l skupiny 1 a 2 objem do
b 122151104 500 m3 strojn� m3 292,866 151,70 44 427,77 0,000

9 162201421 Vodorovné pYemíst�ni paYezo do 1 km D pY�s 100 do 300 mm kus 7,000 102,50 717,50 0,000

Vodorovné pYemíst�ni pYes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tYídy t��ilelnosti l skupiny
10 162251102 1 a� 3 m3 20,600 40,18 827,71 0,000

11 162301971 PYíplatek k vodorovnému pYemíst�ni paYezo D pYes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 28,000 9,02 252,56 0,000

Vodorovné pYemíst�ni pYes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy tYídy t��itelnosti l
12 162351103 skupiny 1 a� 3 m3 41,113 68,06 2 798,15 0,000

13 162702111 Vodorovné pYemíst�ni dmu bez nalo�eni se slo�ením pYies 5000 do 6000 m m2 258,000 49.20 12 693,60 0,000

14 162702119 PYíplatek k vodorovnému pYemíst�ni dmu do 6000 m ZKD 1000 m m2 1 032,000 2,46 2 538,72 0,000

Vodorovné pYemíst�ni pY�s 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z hominy tYídy t��itelnosti l
15 162751114 skupiny 1 a� 3 m3 31,000 223,04 6 914,24 0,000

Vodorovné pYemíst�ni pYes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tYídy t��itelnosti l
16 162751117 skupiny 1 a� 3 m3 251,753 277,16 69 775,86 0,000

17 167151101 Nakládáni výkopku z hornin tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 do 100 m3 m3 100,413 149,24 14 985,64 0,000

Ulo�eni sypaniny z hornin nesoudr�ných a sypkých do násypo zhutn�ných v aktivní zón�
18 171152111 silnic a dálnic m3 36,312 23,78 863,50 0,000
19 58344197 at�rkodI' frakce 0/63 t 68,993 352,60 24 326,93 0,000

Poplatek za ulo�ení zeminy a kameni na recyklaní skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05
20 171201231 04 t 522,815 205,00 107 177,08 0,000
21 171251201 Ulo�eni sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 290,453 19,68 5 716,12 0,000

22 181911102 Úprava plán� v hornin� tYídy t��itelnosti l skupiny 1 a� 2 se zhutn�ním run� m2 94,440 31,16 2 942,75 0,000
23 184911311 Polo�eni mulovací lextilie v rovin� a svahu do 1:5 m2 12,500 31,98 399,75 0,000
24 69311012 geotextdíe tkané PES 150S/50kN/m m2 12,750 21,32 271,83 QOOO

0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

25 339921132 Osazováni betonových palisád do betonového základu v Yad� výaky prvku pYes 0,5 do 1 m m 7,000 525,62 3 679,34 0,000
26 59228284 palisáda betonová po/ku/alá pY/mdni 100Ox200mm kus 40,005 280,44 11219,00 0.000

14 898,34 0,000

5 Komunikace pozemní 106 639,48 0,000

27 564710003 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. &16 mm plochy do 100 m2 ti 70 mm m2 88,000 109,88 9 669,44 0,000

28 564720101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 U 80 mm m2 88,000 119,72 10 535,36 0,000
29 564851011 Podklad ze at�rkodrt� aD plochy do 100 m2 ú 150 mm m2 92,400 186,96 17 275,10 0,000
30 564851012 Podklad ze at�Icodrt� aD plochy do 100 m2 ti 160 mm m2 4,000 195,98 783,92 0,000

Vyspraveni krytu komunikaci po pYekopech pI do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) ti
31 572340111 pYes 30 do 50 mm m2 7,750 918,40 7 117,60 0,000
32 573211108 PostYik �iviný spojovací z asfaltu v mno�ství 0,40 kg/m2 m2 7,750 18,86 146,17 0,000

33 596211110 Kladeni zámkov� dla�by komunikací pro p�aí run� ti 60 mm skupiny Apl do 50 m2 m2 4,000 316,52 1 266,08 0,000
34 59245018 dla�ba tvar obdé/n/k betonová 200x1OOx60mm pYhudni m2 4,120 259,12 1 067,57 0,000



Kladeni zámkové dla�by poZerIrlich komunikaci run� ti 80 mm skupiny A pI pYes 50 do 100
35 596212211 m2 m2 88,000 337,84 29 729,92 0,000
36 59245030 dla�ba tvartveec betonová 200x200x80mm pY/mdni m2 84,460 322,26 27 218,08 0,000
37 599141111 Výpln�ni spár mezi silninÍmi dílci �ivinou zálivkou m 31,000 59,04 1 830,24 0,000

6
38 637121111

Úpravy povrcho, podlahy a osazováni výplní
okapový chodník z kaincu ti 100 mm s udusáním

2 197,60 0,000
m2 10,000 219,76 2 197,60 0,000

8 Trubní vedení 4 468,14 0,000

39 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tY. C 25/30 v otevYeném výkopu m3 1,313 3 403,00 4 468,14 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 53 326,60 0,000

40 914111111 Montá� svislé dopravní znaky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 225,50 225,50 0,000

41 40445625 /nfonnat/vni znaky pmvoznl IPB, /P9, /P11-/P13 500x700mm kus 1,000 742,10 742,10 0,000

42 914511111 Montá� sfoupku dopravních znaek délky do 3,5 m s belonovým základem kus 1,000 275,52 275,52 0,000
43 40445230 sloupek pit) dopmvnlznaku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 820,00 820,00 0,000
44 40445241 patka pm sloupek Al D 70mm kus 1,000 501,84 501,84 0,000
45 40445257 svorka up/nac/ na sloupek D 70mm kus 1,000 37,72 37, 72 0,000
46 40445254 viko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 13,12 13,12 0,000

47 915111115 Vodorovné dopravní znaeni d�lIci áry souvislé a 125 mm základní �lutá barva m 52,000 198,44 10 318,88 0,000
48 915611111 PYedznaeni vodorovného liniového znaení m 52,000 44,28 2 302,56 0,000

49 916131213 Osazeni silniního obrubníku betonového stojatého s boní op�rou do lo�e z betonu prostého m 63,000 268,96 16 944,48 0,000
50 59217031 obwbn/k betonový s//n/n/ 1000x150x250mm m 33,660 145,96 4 913,01 0,000
51 59217029 obrubník betonový silniní ná/�zdový 1000x150x150mm m 26,000 130,38 3 389,88 0,000

52 59217030 obmbn/k betonový si/nin/ pkchodový 1000x150x150-250mm m 4.000 400,16 1 600,64 0,000

53 916991121 Lo�e pod obrubIiky, krajníky nebo obruby z dla�ebních kostek z betonu prostého m3 3,238 2 804,40 9 080,65 0,000
54 919735111 Yezání stávajíciho �iviného krytu hl do 50 mm m 31,000 69,70 2 160,70 0,000

997 PYesun sut� 3 336,56 0,000
55 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálo do 1 km t 1,680 50,84 85,41 0,000

56 997221559 PYíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiäo t 15,120 7,38 111,59 0,000
57 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových maferiäo do 1 km l 5,248 55,76 292,63 0,000

5B 997221569 PYíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suo z kusových materiálo t 47,232 10,66 503,49 0,000

59 997221611 Nakládání sub' na dopravní prostkdky pro vodorovnou dopravu t 6,928 150,88 1 045,30 0,000

Poplatek za ulo�ení na skládce (skjádkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17
60 997221615 01 01 t 4,395 180,40 792,86 0,000

Poplatek za uk�enÍ na skládce (skládkovn�) odpadu asfdtového bez dehtu kód odpadu 17
61 997221645 03 02 t 0,853 188,60 160,88 0,000

62 997221655 Poplatek za ulo�eni na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 t 1,680 205,00 344,40 0,000

998
63 998223011

PYesun hmot
PYesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d�ným

Montá�e technologických zaYízeni pro dopravní stavby

28 340,10 0,000
t 121,267 233.70 28 340,10 0,000

22-M 12 423,00 0,000

64 220060423 Polo�eni Qchranné trubky do kabelového lo�e prom�ru 110 mm m 25,000 64,78 1 619,50 0,000
65 RMAT0001 ochranná bubka - polená chránika DIV 110 m 25,000 373,92 9 348,00 0,000

trubka e/ektminsta/ani ohebná dvoup/áatôvá korugovaná (chránika) D 100/120mm.
66 34571356 HDPE+LDPE m 25,000 58,22 1 455,50 0,000

46-M Zemní práce pYi extr.mont.pracích 14 269,03 0,000

67 460161172 Hloubeni kabelových rýh run� a 35 cm hl 80 cm v hornin� tYlskupiny 3 m 25,000 334,56 8 364,00 0,000

68 460431111 Zásyp kabebyých rýh run� se zhutn�ním a 35 cen hl 10 cm z hominy tUl skupiny 1 a 2 m 25,000 27,88 697,00 0,000

69 460431112 Zásyp kabelových rýh run� se zhutn�Mm a 35 cm hl 10 cm z hominy tYi skupiny 3 m 25,000 31,98 799,50 0,000
70 58344171 a?�rkodrt frakce 0/32 t 4,725 369,00 1 743,53 0.000

71 460661111 Kabelové lo�e z pisku pro kabely riI bez zakrytí a lo�e do 35 cm m 25.000 93,48 2 337,00 0,000



72 460671112 Výstra�ná fólie pro kryti kabelo aíYky 25 cm m 25,000 13,12 328,00 0.000

Celkem 572 951,51 0,000






