Smlouva o dilo

uzaviena §2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. ,ob&ansky zakonik*

na zhotoveni dila (stavby)

Rekonstrukce elektroinstalace MS Loretska, Horazd'ovice

se sidlem:

registrovan u:

. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd'ovice

se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1

statutarni Ing. Michael Forman, starosta mésta

zastupce:

ICO, DIC: 00255513, CZ00255513

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
a
Zhotovitel: STAFIS—KT s.r.o.

Pacejov — nadrazi 74, 341 01
Krajského soudu v Plzni; spis C 9622

statutarni Ing. Libor Smolik, jednatel
zastupce:
ICO, DIC: 25219090, CZ25219090

Bankovni spojeni:

XX

Il. Predmét (rozsah) dila (stavby)

1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své
nebezpedi a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spocivajici ve zhotoveni vyse uvedeného
dila v rozsahu daném touto smlouvou a zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedeni
dila cenu ve vysi dohodnuté v €l. V. této smlouvy.

2. Pfedmét (rozsah) dila je vymezen
a) projektovou dokumentaci stavby pro objednatele Ing. Ladislavem HanuSem, Strakonice

pod oznadenim Stavebni GUpravy (modernizace) elektroinstalace MS Na Paloucku,
Loretska 935, 341 01 Horazdovice s datem 07/2021,
Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty

SO 01- Skolka

SO 02 - Kuchyné

SO 03 - Stavebni upravy v zazemi kuchyné
SO 04- VRN

b) nabidkovym rozpoétem zhotovitele ze dne 18.04.2023,

c) podminkami stanovenymi vefejnou soutézi na zhotovitele dila,

d) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.

3. Soucasti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani dila zajisténi a provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych
k provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo uréeny rozsahem dila,
avSak jejich provedeni je pro zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky
specifikované v €l. VII. a VIII. této smlouvy.

b) pofizeni kompletni dokladové €asti dila v trojim vyhotoveni:

- Uplny prehled dokladu a dokumentace,
- kompletni projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu dle ¢l.
VIII. této smlouvy,
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- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),
- doklady predepsané stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci nize
nespecifikované,
- doklady prfedepsané obecnymi a technickymi normami a pFedpisy vyrobce nize
nespecifikovane,
- zpravu o vychozi revizi elektroinstalace véetné slaboproudych rozvoda (véetné
ovéfeni ITI),
- zpravu o vychozi revizi uzemnéni,
- protokoly o provedenych funkénich zkouskach slaboproudych rozvodu,
- osveédceni (atesty) materialt a vyrobkl pouzitych ke zhotoveni dila,
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila,
- prohlaSeni spravce verfejného osvétleni, mistnich komunikaci a zelené o bezvadném
dokondeni dila,
- ostatni doklady stanovené pravnimi pfedpisy a technickymi normami.
c) zpracovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 zak. €.
309/2006 Sb. v platném znéni.
Zhotovitel prohlauje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.
Zhotovitel jako odborna osoba prohlasSuje, Zze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, Ze vedeni stavby zajisti osobami odborné zpUsobilymi a Ze je schopen dilo za
zZjisténych podminek a podkladl Fadné a v&as provést podle této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Ze provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je
k provedeni dila potieba.

lll. Misto provedeni dila, podklady a souc¢innost objednatele

Stavba bude provedena na pozemku objednatele parc. €. st. 1240, st. 1241 a st. 1242 v
katastralnim uzemi HoraZzdovice.

Pro umisténi zafizeni stavenisté vCetné skladek materialu a mezideponii je uréen pozemek
parc. €. 178/4 v katastralnim uzemi Horazdovice.

Objednatel pfedal zhotoviteli k provedeni dila nasledujici podklady, doklady a dokumentaci
projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveni specifikovanou v €l. Il. této smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze s vyhradou pfedani stavenisté, ma splnény vSechny podminky pro
fadné provedeni dila.

IV. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani staveni$té a zahajeni praci 01.07.2023
b) dokonéeni a piedani dila (stavby) 25.08.2023
c) Uprava a tplné vyklizeni staveni§té 28.08.2023

Stavenisté prfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji vterminu dle odstavce 1. Dojde-li k
posunuti terminu pfedani stavenisté zhotoviteli z divodu na strané objednatele, bude posunut
termin dokondceni dila o pocet dni, o ktery bylo stavenisté skute¢né prfedano zhotoviteli oproti
pfedpokladu danému touto smlouvou.

Nejsou dohodnuty dil&i terminy dokonceni pro Casti dila, vdechny stavebni objekty budou
odevzdany a pfevzaty az po jejich uplném dokonc&eni ve sjednaném rozsahu.

Dilo je provedeno, je-li dokongeno a pfedano objednateli v€etné v8ech dokladu nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokonCeno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li
objednateli pfedvedena jeho zpUsobilost slouzit svému ucelu. Dokladem o splnéni povinnosti
zhotovitele podle této smlouvy, je pouze objednatelem podepsany pfedavaci protokol dila.
Stavba bude povazovana za dokonfenou a pfedanou az dnem oboustranného podepsani
z4pisu o odevzdani a pfevzeti.

Lhatu pro dokon&eni a predani dila je mozné upravit vyhradné podle zadavacich podminek
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vefejné zakazky, ktera byla vyhlaSena objednatelem o nejvhodnéjSi nabidku na zhotoveni
dila, a podminek této smlouvy.

Objednatelem pozZadované rozsifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které neprevysSu;ji
10 % celkové zakladni ceny, nebude mit vliv na termin dokoné&eni dila.

Na dohodnutou dobu pInéni nema vliv délka doby projednavani a zpracovani zménovych list(
(od zapisu do stavebniho deniku do souhlasného prohlaseni autorského a technického
dozoru investora a objednatele). Dobu pInéni Ize prodlouzit pouze, pokud objednatel ve Ihuté
dle odst. 5 ¢l. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k pfedlozenému navrhu
zmeénoveho listu.

V. Cena a jeji uprava

Za provedeni dila ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati objednatel

zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vysi 3.562.437 K& bez DPH.

Cena uvedena v pfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni dila v dohodnutém

rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni

zhotoveni dila v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou zahrnuty i

prace a dodavky, které nejsou pfimo urCeny rozsahem dila, avSak jejich provedeni je pro

zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v €l. Il., VII. a VIII. této

smlouvy.

Cena uvedena v odst. 1 je doloZzena nabidkovym poloZkovym rozpoctem zhotovitele (dale jen

nabidkovy rozpocet). Tento nabidkovy rozpolet obsahuje minimalné ocenény kompletni

vykaz vymeér, ktery byl soucasti zadavaci dokumentace dila. V pfipadé, Ze v polozkovém

nabidkovém rozpoctu chybéji polozky, které jsou soulasti zadavaciho vykazu vymér, pak se

ma za to, Ze jsou soucasti ceny nabidkového rozpoctu.

Jednotkové ceny v nabidkovém rozpoctu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu

platnosti této smlouvy.

Cenu Ize vyjimecné upravit v pfipadé zmény sjednaného rozsahu nebo zpusobu provadéni

dila ¢i naplnéni podminek vyplyvajicich z pribéhu vefejné soutéze na zhotovitele stavby a to

za podminek danych touto smlouvou a na zakladé predchozi pisemné dohody smluvnich

stran, tykajici se vécného rozsahu i jejich ocenéni. Vystup této dohody bude potvrzen

dodatkem ke smlouvé o dilo. Za pisemnou dohodu o zméné této smlouvy pro potiebu této

smlouvy neni povazovan zapis ve stavebnim deniku, byt by byl podepsan osobami

opravnénymi €init pravni jednani za smluvni strany.

Pro vypocet rozdilu rozsahu nebo zplisobu provadéni budou pouzity polozky a jednotkové

ceny uvedené v nabidkovém rozpoctu (pfiloha smlouvy).

Pokud bude dohodnuto provedeni praci a dodavek v nabidkovém rozpocétu neuvedenych,

provede se ocenéni téchto zmén takto:

a) Stavebni konstrukce a prace: polozkami podle katalogl popist a smérnych cen vydanych
URS Praha k datu uzavieni smlouvy,

b) Konstrukce a prace nespecifikované v katalozich URS Praha: éasovou naro&nosti na
provedeni prace nasobenou hodinovou zucétovaci sazbou ve vySi 600 Ké/hod.

c) Hmoty a vyrobky neobsazené v cenach polozek: a uvadéné ve specifikacich v nominalni
vySi dolozené nakupni ceny s pfipoétenim dopravného ve vysi 15 % nakupni ceny.

Uprava ceny na zakladé podminek vyplyvajicich z prib&hu vefejné soutéZe na zhotovitele

dila bude provedena dle podminek stanovenych ve vefejné soutézi.

VI. Platebni podminky

Cena dila bude objednatelem hrazena pribézné na zakladé darovych dokladu - faktur (dale
jen faktur), vystavovanych zhotovitelem v mési¢nim intervalu, neurci-li objednatel jinak.

Fakturovany budou jen prace skute¢né provedené za pfisluSny kalendaini mésic provadéni
dila, zjisténé (vykdzané) formou mésicniho soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb k
poslednimu dni kazdého mésice (tento den je datem uskute€néni zdanitelného plnéni).
Mésicni soupis musi byt bezpodminecné vypracovan v cenach a c¢lenéni dle nabidkového
rozpoctu a pisemné potvrzen (odsouhlasen) technickym dozorem objednatele. Fakturovat Ize
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pouze prace provedené fadné a v kvalité dle touto smlouvou sjednanych podminek.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru objednatele nejpozdéji do 3 pracovnich dnu

nasledujiciho mésice ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb provedenych za uplynuly

mésic. Pfipadné dohodnuté zmény rozsahu (viceprace &i meénéprace) budou v soupisu

provedenych praci vzdy uvedeny oddélené podrobnym soupisem jednotlivych polozek

provedenych praci a dodavek.

Technicky dozor objednatele provede odsouhlaseni pfedloZzeného ocenéného soupisu jen,

pokud bude odpovidat skute€nosti a ujednanim této smlouvy a vrati jej zhotoviteli (se svym

stanoviskem) nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni ocenéného meésiéniho soupisu provedenych praci dodavek a sluzeb

technickym dozorem objednatele zhotovitel vystavi fakturu a pfeda ji objednateli

prostfednictvim technického dozoru objednatele nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho

po dni uskute€néni zdanitelného plnéni.

Potvrzeni faktury technickym dozorem objednatele je podmiriujici pro pfedloZzeni faktury

objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickym dozorem objednatele, bude

posuzovana jako neopravnéna.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o u€etnictvi, zakonu o dani z

pfidané hodnoty (mit nalezitosti dafiového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezitosti

obchodni listiny), pfiéemz musi obsahovat:

a) znaceni danového dokladu a jeho pofadové Cislo,

b) identifikaéni Gdaje objednatele a zhotovitele (vé&. IC, DIC a udaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

¢) oznac€eni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt uhrada provedena,

d) datum vystaveni faktury, uskuteénéni zdanitelného pinéni a splatnosti faktury,

e) oznaceni uzaviené smlouvy (Cislo, datum), popis pfedmétu pinéni,

f) vySi zakladny podle sazeb DPH,

g) DPH a celkovou ¢astku DPH. DPH nebude v rezimu prenesené danové povinnosti.

h) pfipadné Castky odpocitatelné od celkové fakturované sumy pro ucely zjisténi Castky
k proplaceni (zadrzné, dohodnuta sleva apod.),

i) ¢astku k proplaceni.

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych

praci, dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi pouze opravnéné a spravné vystaveny dafiovy doklad, a to ve Ihuté

splatnosti na ném uvedené, nejdfive vS8ak 30 dnl od prokazatelného predani dokladu

objednateli. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované Castky z uc¢tu objednatele

ve prospéch uctu zhotovitele.

Objednatel je opravnén ve Ih(té splatnosti faktury vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize

neobsahuje naleZitosti podle odst. 3 nebo udaje v ni obsazené (v¢. pfilohy) jsou vécné Ci

cenové nespravné s uvedenim ddvodd, pro které fakturu vraci. PFi nesplnéni téchto podminek

je objednatel v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana spravné.

Objednatel hradi mésicni faktury vystavené zhotovitelem az do dosazeni 90 % celkové ceny

dila bez DPH. Nasledné fakturovana ¢astka rovnajici se 10 % z ceny dila slouZzi jako zadrzné

a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena az po uspé&sSném protokolarnim pfedani a pfevzeti

dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky, bude zadrzné

uhrazeno az po pisemném potvrzeni objednatele o jejich odstranéni.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou penéZitého plnéni je zhotovitel opravnén prerusit

prace na dile do doby zaplaceni dluzné ¢astky. Po tuto dobu neni v prodleni se splnénim

terminu dokonc&eni a pfedani dila.

Prodleni objednatele s uhradou penézitého pinéni delSi nez 60 dnl je poruSenim smlouvy,

které opravnuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Objednatel mlze zastavit placeni faktury v pfipadé

a) kdy zhotovitel nedodrzuje podminky pro uzivani stavenisté a jeho zabezpeceni,

b) zjisténi vadného pInéni zhotovitele dle podminek odst. 14 ¢&l. VIII. této smlouvy,

c) kdy zhotovitel neplni postup zahajovani, provadéni a dokon€ovani praci dle ¢asového
planu postupu praci,

d) kdy zhotovitel nepfedlozi ve stanovené |lhaté objednateli doklady o pInéni svych zavazku
vuci zaméstnanclm a poddodavatelim, vyZzadané objednatelem v souladu s odst. 8, ¢l.
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10.

10.

11.

XIV., nebo neuhradil své prokazatelné zavazky subdodavateli.

Uziti tohoto ustanoveni objednatelem neni porusenim smlouvy ani pravnich povinnosti
objednatele a nejedna se o podstatné poruseni smlouvy dle ¢lanku XIlIl. této smlouvy.
Zhotovitel se =zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal
nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,,0 dani z pfidané hodnoty*
(ZDPH), jinak odpovida objednateli za veSkerou Ujmu tim zpUsobenou. Za Ujmu se povazuje i
vznik dodate¢né danové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku
nebo sankce ulozena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden zadny ucet uréeny ke
zvefejnéni, hradi objednatel Cast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li
predmétem prenesené danové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu
§ 109a ZDPH a toto plnéni se ve stejném rozsahu soucasné povazuje za splnéni zavazku i
vuci zhotoviteli.

VIl. Stavenisté a zarizeni stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na dobu sjednanou k provedeni dila stavenisté v
rozsahu dle €lanku lll. Prostor stavenisté je prosty prav tfetich osob.

O pfedani a prevzeti stavenisté sepisSi smluvni strany protokol se stanovenim pfistupovych a
pfijezdovych cest, rozsahu stavenisté, bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu pfipadné jinych médii, znamych stavajicich siti technické
infrastruktury, nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych,
které budou provadénim dila dotCeny, véetné podminek spravcl nebo vilastnikll téchto siti.
Soucasti zapisu bude téz jmenovani povérfenych osob objednatele (technik objednatele,
technicky dozor objednatele (nevykonava-li tuto funkci technik objednatele), autorsky dozor a
koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) a zhotovitele (stavbyvedouci,
zastupce stavbyvedouciho a osoba zodpovédna za bezpecnost a ochranu zdravi na
stavenisti).

Zjisti-li zhotovitel nesoulad skuteéného stavu stavenisté s predpoklady projektového feseni
nebo smluvnich ujednani, je povinen na tuto skute€¢nost upozornit objednatele nejpozdéji pfi
pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenis$té jen pro uCely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni pfedpisy a podminky stanovené touto
smlouvou.

Pfed zahajenim praci zhotovitel vyhotovi fotodokumentaci stavajiciho stavu stavenisté a
nejblizsiho okoli (povrchy pfijezdovych cest a chodniku, fasady sousednich objektl apod.) se
zaméfenim (s durazem) na zaznamenani vad a poruch na stavajicich povrSich a
konstrukcich.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcl nebo vlastnikd siti technické
infrastruktury a nese veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Pfed zahajenim praci si zhotovitel vybavi veSkera potfebna povoleni k zfizeni a provozovani
zafizeni stavenisté a zajisti splnéni podminek v nich specifikovanych.

Jako soucast zafizeni staveniSté zhotovitel zajisti pfipojeni na odbé&rna mista potfebnych
meédii urCena objednatelem a jejich rozvod po stavenisti. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatna méfici mista a projednat pfipojovaci a platebni podminky se spravci rozvodu v
mistech pfipojeni, a uhradit naklady na jim spotfebované energie (jako souc¢ast ceny dila).
Zafizeni stavenidté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami s respektovanim
pozadavkl a podminek uvedenych v projektové dokumentaci a v pfislusnych rozhodnutich,
pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel téz zajisti jeho ochranu (oploceni, stfezeni stavenisté
¢i jiné vhodné zabezpeceni), aby nevznikly jakékoli Skody objednateli ani tfetim osobam.
Zhotovitel si projedna a vybavi veskera povoleni k zvlastnimu uzivani komunikaci a vefejnych
ploch potfebnému k zhotoveni dila a uhradi vymérené poplatky a najemné. Zhotovitel navrhne
a zajisti veSkera dopravni opatfeni v€etné dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jeho
udrzbu, pfemisténi a nasledné odstranéni.

Zhotovitel je povinen fadné uzivat pfijezdové komunikace a zajistit bezpecnostni opatfeni na
ochranu osob a majetku (chodcl a vozidel v mistech stavbou dotéenych). Zhotovitel je
povinen zabezpedit trvaly a nepferuSeny bezpecny pfistup a pfijezd ke vSem stavajicim
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13.

14.

objektiim v okoli stavby, nedohodne-li si s pfisluSnym vlastnikem jiné podminky.

Zhotovitel je povinen uplatfiovat uc€inna opatieni, aby vlivem provadéni stavebnich praci
nedochazelo k zatéZovani okoli stavby prasnosti a znecistovanim, nadmérnym hlukem nebo
k ohroZovani bezpeénosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich
mechanizm(. Udrzuje na pfevzatém stavenisti a v jeho okoli (v€etné pfijezdovych cest)
poradek a Cistotu a pribézné ze staveni$té odstranuje odpady a nedistoty vzniklé jeho
pracemi. Za timto u€elem provadi denni uklid stavenidté a neprodlené odstranuje znecisténi
vefejnych komunikaci a ploch &i Skody na nich.

Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté v terminu daném touto smlouvou,
pokud v zapise o pfedani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak (zejména z divodu potifeby
ponechani zafizeni, nutnych pro provedeni odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi predani
a prevzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou, naklady s tim spojené uhradi zhotovitel
ve lhuté do 15 dnu od jejich vyuctovani objednatelem.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat uzivani stavenisté. Zjisti-li, ze
zhotovitel uziva stavenisté s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy
nebo z obecné zavaznych predpisu, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel uzival stavenisté fadnym zplsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym uzivanim. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |haté, jedna se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

VIIl. Provadéni dila

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladim popisujicim prfedmét dila,
pisemnym piikazdm objednatele, pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych
spole€enstvi, zavaznym i doporucujicim technickym normam, technologickym a montaznim
pfedpisim a vS8eobecnym standardim, podminkam vyplyvajicim z vydanych rozhodnuti a
zavaznych stanovisek dotéenych organu statni spravy a vilastnikl vefejné dopravni a
technické infrastruktury, ktera mu objednatel k provadéni dila pfedal, nebo ktera si zhotovitel
dle podminek této smlouvy vyjednal, vyzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt plné
funkéni a bezezbytku vyuZitelné ke sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové dilo bézné
vyuziva. Dilo musi byt prosto pravnich, funk&nich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo
predepsany vykonnostni nebo jiné provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat
pfedepsané zkousky, musi pIné vyhovét i témto zkouskam. Spinéni vSech kvalitativnich
pozadavkl na dilo musi zhotovitel objednateli doloZit a prokazat; toto pInéni je soucasti dila.
Neni-li stanoveno jinak, plati, Ze k zhotoveni dila pouzije zhotovitel bezvadny material
vyhradné v prvotfidni jakosti, ktery je schvalen pro uziti v CR (ma pozadovanou certifikaci,
atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobku). Na vyzvani objednatele, nejpozdéji
vS8ak pfi pfedani a prevzeti dila, dolozi soubor certifikatd, €i jinych privodnich dokladu
material(l a zafizeni uzitych k provedeni dila.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zavazuje se v8ak brat v uvahu
upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se mozného poruSovani smluvnich povinnosti
zhotovitele pfi provadéni dila. Zhotovitel zodpovida za fadné fizeni postupu provadéni
stavebnich praci v€etné koordinaéni a kompleta¢ni €innosti, dodrZzovani fadné kvality praci a
konstrukci, dodrzovani predpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi a predpist pozarné
bezpec€nostnich.

Zhotovitel je povinen zajistit optimalni podminky pfi provadéni jednotlivych konstrukci a praci
pfedepsanych technickymi a technologickymi pfedpisy (zejména predepsanych teplot pfi
provadéni praci, fadnou ochranu pfed klimatickymi vlivy a fadné oSetfeni provedenych
konstrukci a praci).

Zhotovitel pfi provadéni dila provede potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim vlivim dila
na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrzovat

vvvvvv
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prostfedi, problematiku odpadového hospodarstvi apod.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka opatfeni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to vrozsahu a zpusobem stanovenym
prislusnymi pfedpisy. Odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vdech osob, které se s jeho
védomim na stavenisti zdrzuji, je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a zabezpedit provedeni pfisluSnych proskoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané.

Zastupci objednatele a osoby vykonavajici funkci technického a autorského dozoru a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, i jiné osoby uvedené
v odst. 11 se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povinni
dodrzovat bezpec&nostni pravidla a pfedpisy. Za splnéni této povinnosti odpovida objednatel.
Zhotovitel pfi zahajeni stavby ur¢i osobu stavbyvedouciho, ktery zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu. Zajisti, aby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho bylo uvedeno v protokolu
o prfedani a prevzeti stavenisté a bylo zapsano do stavebniho deniku s rozsahem jeho
opravnéni a odpovédnosti. V pfipadé personalni zmény ve vykonu této funkce zabezpeci
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pfislusnou zmeénu tohoto zapisu.

Veskeré odborné prace podle této smlouvy musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelu, ktefi maiji pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel
na pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel pfi pfedani stavenidté zapiSe do Zapisu o predani stavenidté seznam svych
poddodavatelt v souladu s nabidkou. Pfedlozeny seznam poddodavatelt je koneény a
poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele Cast zakazky provadét pomoci dalSiho
poddodavatele. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavatell, které
neuved| v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavateld. V pfipadé, ze
zména nebude prfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatell, které neuved! v nabidce, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu
dle odst. 2. ¢l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu
véci od néj prevzatych nebo pokyni mu objednatelem k provedeni dila danych, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost pfi vynaloZeni odborné péce zjistit (zejména v pfipadé zjisténi
vad v projektové dokumentaci).

Pokud tyto okolnosti brani fadnému provadéni dila, zhotovitel do doby obdrZzeni novych Ci
doplriujicich podkladi nebo pokynl objednatele v dot€eném rozsahu prerusi provadéni dila.
Objednatel rozhodne o véci do 15 pracovnich dnl. V pfipadé, kdy z povahy véci (nezbytnost
preprojektovani i vyfizeni zmény stavebniho povoleni) nemuze objednatel v daném terminu
rozhodnout, a nelze pokraCovat v jiné ¢asti stavby &i pracemi se zménou nesouvisejicimi, ma
zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dokonleni dila o celkovou dobu takovéhoto
preruseni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skuteCnosti pfedepsané stavebnim zakonem a pfisluSnymi provadécimi predpisy.
Stavebni denik bude po dobu provadéni stavby uloZzen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli resp. jim povéfenym pracovnikim technického dozoru a koordinatorovi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti kdykoliv do stavebniho deniku
nahlédnout, pfipadné do né&j Cinit zaznamy. Povinnost vést stavebni denik konCi dnem
dokonceni dila, resp. dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho Ffizeni a vad a
nedodélka zjisténych pfi zaveéreéné kontrolni prohlidce stavby. Poté zhotovitel pfeda bez
zbyte€¢ného odkladu original stavebniho deniku objednateli.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele jsou
povinni se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5
pracovnich dnG ode dne vzniku zapisu, kdy se dozvi o vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho
deniku objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele nebo koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, musi k
tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu,
jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpec€nosti a
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18.

19.

20.

21.

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo
z obecné zavaznych predpisl, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel dilo provadél fadnym zpusobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym provadénim dila, tento pozadavek je mozno ucinit formou zapisu do stavebniho
deniku. NeuCini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |haté, jednda se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviiuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy. Podle charakteru nedostatkli muze objednatel navrhnout slevu ze
sjednané ceny, zastavit proplaceni faktur do doby zjednani napravy nebo uplatnit smluvni
pokutu dle odst. 1. &l. XlI. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele prace na svij naklad odkryt. Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li objednatel v tomto
pfipadé dodatec¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel je povinen se ucastnit kontrolnich dnd svolanych objednatelem a kontrolnich
prohlidek stavby ve smyslu ustanoveni Stavebniho zakona, konanych ve fazich uvedenych ve
stavebnim povoleni, resp. v planu kontrolnich prohlidek, vytvofit k nim podminky a zajistit
potfebné podklady a spolupraci.

Vlastnikem provedenych a zaplacenych ¢asti dila je objednatel. Ochranu provedenych &asti
dila (proti poSkozeni, kradezi a povétrnostnim vlivim materialdl potfebnych pro zhotoveni
stavebnich objektu, provedenych konstrukci a praci, jakoz i ochrana konstrukci stavajicich i
okolnich objektl) zajisti zhotovitel podle ujednani stanovenych touto smlouvou, a to az do
Uplného dokonceni dila, pfipadné az do dne pisemného potvrzeni objednatele o uplném
odstranéni vad a nedodélku. Nebezpecli Skody na dile nese po celou dobu jeho provadéni
zhotovitel.

Zejména k zajisténi uhrady Skody, ktera maze pfi plnéni vefejné zakazky jednanim zhotovitele
vzniknout objednateli €i tfetim osobam, ma zhotovitel povinnost byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho cinnosti vCetné pripadnych Skod zpusobenych jeho pracovniky C&i
pracovniky podzhotovitell a to do vySe odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru
dila a jejimu okoli, nejméné vSak na hodnotu dila uvedenou v ¢lanku V. této smlouvy, a to po
celou dobu provadéni dila. Doklady o tomto pojisténi je zhotovitel povinen predlozit
objednateli do 10 dnl po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji vSak k datu pfedani a prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel zajiStuje veskeré potfebné dopravni manipulace vcéetné dopravy materiall a
vyrobkl pro zhotoveni stavebnich objektld, odvozu suti, vybouranych hmot a prebytecné
zeminy. Skladku pfebyte¢né zeminy urovna véetné pfilehlych (stavbou dotéenych) ploch.
Zhotovitel je puvodcem odpadd vzniklych provadénim dila. Zhotovitel zajisti odvoz a
bezpecnou likvidaci vzniklych odpadu v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech vcetné
obstarani vhodné skladky, jeji upravy a uhrady pfipadnych poplatkd za uloZeni.

K odevzdani a prevzeti dokonceného stavby zhotovitel zajisti uplné vyklizeni dokoncenych
stavebnich objektl, upravu celého prostoru stavenisté, aby bylo umoznéno trvale bezpecné a
neomezené uzivani vSech stavebnich objektl véetné bezpecnych a neomezenych pfistupt a
pfijezdd ke vSem zhotovovanym i stavajicim stavebnim objektim. Déle uvede vSechny
povrchy dotéené stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, stavebni objekty
apod.) neni-li projektem, smlouvou o dilo €i rozhodnutim zvlastniho uzivani stanovena jina
Uprava, v pfipadé posSkozeni provede zhotovitel jejich opravu.

Zhotovitel vypracuje geodetické zaméreni skute€ného provedeni celého dila (vySkopis a
polohopis) dle jednotlivych stavebnich objektl. Zaméfeni musi byt vypracovano v souladu
s obecné zavaznou vyhlaskou mésta Horazdovice €. 1/2017 o vedeni technické mapy. V
pfipadé objektl evidovanych katastrem nemovitosti pak vypracuje geometricky plan pro zapis
novych i zmén stavajicich objekti a dale pro &asti stavby na cizich pozemcich pak
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IX.

geometricky plan pro vklad vécnych bfemen do katastru nemovitosti.

Zhotovitel téz vypracuje dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

v digitalni podobé (soubor dwg) vrozsahu vSech vykrest prfedanych objednatelem pfi
zahajeni stavby a vykresu zhotovenych v pribéhu realizace stavby. Tuto dokumentaci preda
1x na CD a 3 v tisténé podobé.

Kazdy vykres bude opatfen oznadenim "SKUTECNE PROVEDENi STAVBY" s datem,
razitkem zhotovitele a podpisem osoby odpovédné za odborné vedeni stavby v&. otisku
razitka AO. Soucasti bude téz seznam dodaného vybaveni (movitych véci) v programu Excel
(nazev, popis, pocCet, jednotkova cena a celkova cena za mnozstvi bez DPH a v&. DPH).
Osoby povéfené vykonem €innosti souvisejicich s realizaci stavby budou stanoveny v zapisu
0 pfedani stavenisté.

Zhotovitel zpracuje pfed zapocetim s provadénim dila plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti dle § 15 zak. €. 309/2006 Sb. v aktualnim znéni, jehoz soucasti je i uréeni
osoby zodpovédné za bezpeénost a ochranu zdravi na stavenisti. Tento plan uloZi spolu se
stavebnim denikem na stavbé.

Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenisté a provadéni dila

Objednatel potfebuje v mésici Cervenec instalovat ve tfidach 2. NP obou ucebnovych
(krajnich) pavilon novou PVC podlahovou krytinu v€. vyrovnavaci stérky. Zhotovitel bude
organizovat prace tak, aby v soucinnosti s provadénim bouracich a pfipravnych praci
objednatel vykonaval i své bouraci prace a nasledné v 30. tydnu umoznil montaz PVC.

Po dobu provadéni je zhotovitel povinen chranit vesSkeré stavajici konstrukce a povrchy.
Vznikla poskozeni omezujici uzZivani odstrani neprodlené, zbyvajici pak nejpozdéji pfed
zahdjenim pfejimaciho fizeni zcela dokoncené dila.

Vstup do arealu a budov bude zhotovitel po dobu provadéni praci pribézné zavirat, aby byl
zamezen pfistup tfetich osob. Kazdy den po skon&eni praci provede pfed uzamcenim budovy
kontrolu v3ech pfistupnych prostor.

Stavajici demontované vyrobky (elektrické zasuvky, vypinace, svitidla) zUstavaji majetkem
objednatele, pokud jsou funkéni. Konkrétni rozsah vyrobkl k zachovani stanovi objednatel pfi
predani stavenisté zhotoviteli. U téchto vybranych vyrobk( zhotovitel zabezpeci, aby nebyly
pfi demontazich a vybouravani poskozeny. Ostatni demontované a vybourané vyrobky a
hmoty zhotovitel pfepravi a ulozi na fizenou skladku dle podminek této smlouvy.

Objednatel zajisti pfed zahajenim praci pouze uvolnéni prostoru (pfemisténi nabytku a
vybaveni na vhodna centralni mista). Zakryti podlahy, nabytku a otopnych téles, demontaz
Zaluzii, garnyzi apod. provede zhotovitel na své naklady.

X. Predani a prevzeti dila, uzivani dila

Stavba bude zcela dokonlena, pfedana zhotovitelem a pfevzata objednatelem v celém
rozsahu najednou, a to pisemnym zapisem o odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdéji 10 dn pfedem, kdy dilo bude dokon¢eno a
pfipraveno k odevzdani, a souasné vyzve objednatele k pfevzeti dila.

Objednatel se zavazuje nejpozdéji do 10 dnld od terminu stanoveného zhotovitelem podle
odst. 2 zahajit fizeni o pfedani a prevzeti dila (dale téz prejimaci fizeni).

Podminkou zahajeni pfejimaciho fizeni je pfedani kompletni dokladové €asti dila v rozsahu
daném ¢Cl. Il. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni pfed objednatelem
stanovenym terminem zahajeni prejimaciho fizeni pfedat bezvadnou kompletni dokladovou
Cast dila ke kontrole technickému dozoru objednatele. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady
ve stanovené |huté a bez vad, nepovazuje se dilo za dokonené a schopné predani a
objednatel ma pravo svolané pfejimaci fizeni odvolat.

Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, Zze dilo neni dokonéeno nebo Ze neni ve stavu
schopném prfedani a pfevzeti, objednatel pfejimaci fizeni pferusi, dilo nepfevezme a zapisem
do stavebniho deniku uvede divody odmitnuti pfevzeti dila.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo,

- které nebude kompletné dokonceno v celém rozsahu a podle dohodnutych podminek,

- které vykazuje i jen drobné a ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s
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jinymi nebrani fadnému uzivani dila,

- které neni uplné vyklizeno,

- ke kterému nebudou sjednanym zpGsobem dolozeny dohodnuté doklady,

- pokud stavenisté nebude upraveno dohodnutym zpusobem.

Po odstranéni nedostatk(, pro které dilo nebylo pfevzato, zhotovitel vyzve objednatele k

obnoveni pferuSeného prejimaciho fizeni, pfiéemz je povinen uhradit objednateli veskeré

naklady jemu vzniklé pfi opakovaném piejimacim fizeni.

O prubéhu prejimaciho Fizeni pofidi smluvni strany oboustranné podepsany zapis o

odevzdani a prevzeti dokoncené dila, ve kterém mj. uvedou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- struény popis dila, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti,

- zhodnoceni jakosti provedeného dila,

- dohodu o zpUsobu a terminu vyklizeni stavenisteé,

- seznam predanych dokladd,

- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima.

Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi vadami nebo nedodélky, musi zapis o pfedani a

prevzeti dila obsahovat dale:

- soupis zjisténych vad a nedodélku,

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za u€elem odstranéni vad nebo
nedodélku.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkl, pak

plati, Ze zjiSténé vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 dnd ode

dne pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady €i nedodélky zjiSténé pfi

odevzdani a prevzeti i v pfipadech, Ze odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim

spojené az do vyfeSeni sporu dohodou stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Pfed Uplnym dokoncenim a pfedanim a prevzetim dila miaze objednatel pfedmét dila uzivat

pouze pfi splnéni podminek pfed€asného uzivani dila, stanovenych Stavebnim zakonem, a to

na zakladé Casové omezeného povoleni vydaného na jeho Zadost stavebnim uradem,

pficemz smluvni strany jsou ucastniky Fizeni. Vydani povoleni je mj. podminéno uzavienim

dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obsahujici souhlas zhotovitele s pfed€asnym

uzivanim dila a sjednané podminky. Obsahem dohody je zejména:

- popis pfedmétu pred€asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predCasného uzivani a
podminky pfed€asného uzivani,

- zavazky objednatele k zajiSténi bezpecCnosti osob a ochrany majetku pfi pred€asném
uzivani,

- zavazky objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfed€asného uzivani
na radné dokonceni dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo posSkozenim dila pfi jeho

prfed€asném uzivani, které by bez pfed€asného uzivani nevznikly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pro ucely provedeni

zavérecné kontrolni prohlidky dila v souvislosti s podanim oznameni zaméru s uzivanim dila

nebo zadosti o kolaudacni souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze

smlouvy o dilo vramci odstranéni nedostatki uvedenych v pfipadném zakazu uzivani

dokoncené dila stavebnim uUfadem na zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, a to ve Ihité

tam stanovené (v pfipadé vad nebo nedodélkd) nebo ve |haté dohodnuté s objednatelem (v

pripadé dohody smluvnich stran o provedeni vicepraci). Pfitom plati podplrné ustanoveni o

reklamaci vad v zaru¢ni dobé& nebo ustanoveni o vicepracich.

XIl. Odpovédnost za vady dila, zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti, a dale za veskeré
vady dila zjisténé po dobu zarucni Ihaty, které se vyskytly v kvalité praci a dodavek
provedenych zhotovitelem jako soucast dila. Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen
odstranit podle podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
béznym opotfebenim.
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Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim podkladu
predanych mu objednatelem nebo dodrzenim jeho nevhodnych pokyn( v pfipadé, ze
zhotovitel na tuto skutec¢nost objednatele prokazatelné pisemné upozornil a objednatel na
jejich pouziti i dodrzeni pisemné trval.

Zarucni IhGta zhotovitele na kvalitu dila se sjednava v délce 60 mésicu.

Béh zaru¢ni lhaty za¢ina dnem podpisu zapisu o predani a prevzeti dokonéeného dila (dila).
Pokud by byla stavba odevzdana a pfevzata se zjisténymi vadami &i nedodélky, bude zaruéni
IhGta prodlouzena o ¢as, ktery uplyne od odevzdani a prevzeti dila do Uplného odstranéni vad
a nedodélkl pisemné potvrzeného objednatelem.

Zaruc¢ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni lhata v délce 60 mésici opétovné ode dne provedeni reklamacni
opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésict od skon&eni zaruky za celé dilo.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Reklamace se povazuje za v€as uplatnénou, byla-li nejpozdéji v posledni den
zarucni Ih(ty doruena zhotoviteli.

V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci musi
objednatel uvést, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu. Volba mezi naroky na zpusob
odstranéni reklamované vady (oprava, nahradni plnéni nebo sleva z ceny dila) je pravem
objednatele. Reklamaci uplatnény narok vsak jiz nemze ménit bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou lhGtu navrhuje k odstranéni vad nebo
z jakych duvodu reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich
dn( v pfipadech vad omezujicich uzivani dila, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dn
po obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €&l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zaruéni Ihaté i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou
stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnd po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VesSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel
na zakladé predlozeného dariového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného pInéni, nebo k zabezpeceni
¢i uzivani stavenisté zpusobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve Ihuté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za
kazdy den prodleni kazdého vadného pInéni.

Neumozni-li zhotovitel objednateli provedeni praci tfeti osobou dle podminek odst. 1. ¢€l. IX.
této smlouvy, je povinen zaplatit zhotovitel objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K&.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele oznamit zahajeni praci v pfisluSném useku
urCenému archeologickému dohledu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysSi
10.000,- K¢ za kazdy neoznameny usek.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila sjednaného v &l. IV. této
smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila (bez DPH) za
kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se splnénim dohodnutych termin( odstranéni vad a
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nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K& za kazdou vadu (nedodélek), u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve |haté do
3 dnl od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaruéni dobé&, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢&l. XI. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Nesplni-li zhotovitel podminky vyplyvaijici z této smlouvy, projektové dokumentace, podminek
stavebniho povoleni, vyjadfeni dotéenych organt statni spravy a dotCenych vilastniku
podzemnich rozvodu a zafizeni, odpovida zhotovitel za veskeré Skody, které pfi realizaci dila
témto osobam vznikly a je povinen tyto Skody nahradit dot€enym osobam i objednateli a to
v&etné veskerych nakladl (pokuty, nahrady apod.), které musel objednatel dot€enym osobam
prokazatelné uhradit.

V pfipadé prodleni s uhradou penéZitého plnéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok
z prodleni ve vySi 0,2 % zceny pfislusného dluzného plnéni (bez DPH) za kazdy den
prodleni.

Smluvni pokutu a ostatni plnéni uvedena v tomto ¢lanku smlouvy vyuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany
povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opravnuje a zplsob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyuctovanou smluvni pokutu a ostatni plnéni
uvedena vtomto c&lanku smlouvy nejpozdéji do 30 dnd od dne obdrzeni prislusného
vyuctovani. Vnikne-li pravo na smluvni pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto
Castku sniZit proplaceni nejblizsi faktury (dilCi faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini,
oznami tuto skute€nost zhotoviteli ve Ihité stanovené pro splatnost faktury.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy.

Lhata splatnosti plateb uvedenych v tomto €lanku je stanovena v délce 30 dnu ode dne
doruceni faktury (dokladu pro platbu). Smluvni pokuty ujednané v této smlouvé se hradi bez
ohledu na zavinéni a vznik Skody (§2048 OZ), vedle zplsobené Skody (§1/2, §2050 OZ),
nelze je snizit rozhodnutim soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacenim neni dotena
povinnost splnit smluvni pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).

V pfipadé prodleni s uhradou smluvnich pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli urok
zprodleni ve vySi 0,2 % zceny prislusné smluvni pokuty za kazdy den prodleni. Pro
posouzeni doby prodleni je rozhodujici datum, kdy byla platba za smluvni pokutu pfipsana na
ucet strany opravnéné.

XIll. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to
bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mlze objednatel odstoupit zejména v téchto

pfipadech podstatného porudeni smlouvy:

a) zhotovitel je v prodleni pfi zahajeni i provadéni praci delsi nez 30 dnd oproti smluvnimu
harmonogramu,

b) zhotovitel je v prodleni s dokon€enim dila del$i nez 30 dnu,

c) zhotovitel nepfedlozZil doklady o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli a to ani
v dodatecné pfimérené Ihute,

e) zhotovitel uziva stavenidté v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z
obecné zavaznych predpist, objednatel sjednani napravy podle €l. VII. této smlouvy
pozadoval a zhotovitel ani v dodatecné pfiméfené Ihuté neodstranil nedostatky vzniklé
timto vadnym uzivanim nebo po uplynuti této Ihity nepfestal uzivat stavenisté nevhodnym

Rekonstrukce elektroinstalace MS Loretska, HoraZzdovice - smlouva o dilo - strana 12 (celkem 15)



zpusobem,

f) zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisu, objednatel sjednani napravy podle ¢l. VIII. této smlouvy pozadoval a
zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené |huté neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
provadénim nebo po uplynuti této Ihaty neprestal dilo provadét nevhodnym zplsobem,

g) zhotovitel jednostranné uplatnil zménu rozsahu dila nebo podminek jejiho provadéni bez
souhlasu objednatele.

V téchto pfipadech je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit

smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy muize zhotovitel odstoupit, pokud objednatel

podstatné porusi smlouvu prodlenim s Uhradou dluzné &astky delSi nez 60 dnu. V tomto

pfipadé je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mulze objednatel odstoupit, pokud neobdrzi

pfislusnou dotaci k uhradé ceny dila. V tomto pfipadé je objednatel opravnén od smlouvy

odstoupit bez povinnosti platit smluvni pokutu, nahradu Skody ¢&i usly zisk. Obé& smluvni strany
mohou formou pisemného dodatku ke smlouvé o dilo dohodnout posunuti termind doby

plnéni uvedenych v odst. 1. €l. IV.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti pisemné

oznami

a) jestlize bude zahajeno insolvencni Fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech
jeho feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici upadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo,

c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
pfedstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
Ci rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizacnich
zmeén; a/nebo

e) omezeni ¢&i ukonCeni vykonu cinnosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi
s pfedmétem této smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti budoucim prodavajicim &i u€asti na podnikani
jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

g) vSechny skute€nosti, které by mohly mit vliv na pfechod €i vypofadani zavazkl zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy €i s touto smlouvou souvisejicich; a

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, ze po vzniku takové skuteCnosti muze objednatel odstoupit od

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu, nahradu 8kody Ci usly zisk.

Od smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych porudeni smluvnich

povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute¢nost pisemné upozorni,

stanovi pro sjednani napravy povaze véci pfiméfenou dodateCnou Ihitu a vyslovné tuto
okolnost oznadi jako dlvod pro mozné odstoupeni od smlouvy, a strana povinna pfislusnou
povinnost nesplni ani v této dodate¢né lhaté, ktera nesmi byt kratSi nez 30 dnu.

Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané

bez zbyte€ného odkladu poté, co se o porudeni pfislusné smluvni povinnosti dozvédéla.

V oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy

odstupuje s vyslovnym odvolanim na pfislusné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku

opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Smlouva zanikd dnem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Zanikne-li smlouva opravnénym odstoupenim nékteré smluvni strany, sjednavaji se dalSi

povinnosti smluvnich stran takto:

a) Zhotovitel okamzité zastavi veSkeré Cinnosti na stavenisti, zabezpeci stavbu proti Skodam
a nasledujici pracovni den po zaniku smlouvy pfeda objednateli kli¢e od zabezpeceného
stavenisté. Do 10 dnl od zaniku smlouvy zhotovitel po dohodé s objednatelem a za
pfitomnosti jeho zastupce odklidi ze stavenisté v3echny své véci, jinak mu vznika
povinnost platit objednateli poplatek za skladovani téchto véci ve vysi 5.000,-KE denné.
Véci, které zhotovitel ze stavenisté neodklidi ani do patnacti dnt od zaniku smlouvy, je
objednatel opravnén odklidit sam a poté je znicit nebo zpenézit, pfiemz zhotovitel nema
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pravo na uhradu hodnoty téchto véci, ale naopak je povinen zaplatit objednateli naklady
spojené s odklizenim, zni€enim a zpenézenim véci,

b) Zhotovitel nejpozdéji do 10 dnu od zaniku smlouvy vyhotovi soupis vSech provedenych
praci a uskute€nénych dodavek a sluzeb ocenény podle zplsobu, kterym byla stanovena
cena dila, a prokazatelné jej pfeda objednateli k posouzeni. Pokud tak zhotovitel neucini,
nebo objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasi, vybere objednatel znalce,
ktery urCi: rozsah dosud provedeného dila, kvalitu a pfipadné vady dosud provedeného
dila, cenu dosud provedeného dila, vysi slevy z ceny dila pfipadajici na zjisténé vady a
vySi Skody pripadné zplusobené &innosti zhotovitele. Zavér tohoto soudniho znalce je pro
obé strany zavazny,

c) Po zrudeni smlouvy odstoupenim je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu
skutecné provedeného dila, od niz smi odecist: slevu pfipadajici na vady dila, svij narok
na smluvni pokutu a narok na nahradu Skody zplsobené Cinnosti zhotovitele,

d) Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prav z vad
dosud provedeného dila, prava na nahradu sSkody, volby prava a pfislusnosti soudu, ani
jinych ujednani, ktera vzhledem ke své povaze maji strany zavazovat i po zaniku smlouvy.

XIV. Obecna ustanoveni

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci. V
téchto pfipadech je vSak pfedem povinen projednat se zhotovitelem zménu sjednané ceny,
pfipadné i Ih(ity dokonceni dila.

Zhotovitel je povinen do 10 dnl od vyzvy zhotovitele pfedlozit objednateli vyrobni oznaceni a
specifikaci konkrétniho vyrobku, které hodla zakoupit k zapracovani do dila. V pfipadé, ze
objednatel konkrétni vyrobek odmitne a navrhne jiny, je zhotovitel povinen akceptovat tento
pozadavek. Obé& smluvni strany jsou vtomto pfipadé povinny pfedem projednat zménu
sjednané ceny, pfipadné i Ihity dokonceni dila.

Navrhuje-li néktera ze smluvnich stran zménu dila je povinna dolozit navrh pisemnym
souhlasem projektanta.

Pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence zmén je povinen vést zhotovitel objednatelem
odsouhlasené zménové listy. Zménovy list obsahuje technicky popis zmény a polozkovy
rozpocet zpracovany v souladu s ustanovenim této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfedlozit navrh zménového listu autorskému a technickému dozoru
investora ke schvaleni nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapisu zmény do stavebniho
deniku. Autorsky dozor a technicky dozor nejpozdéji do 5 kalendainich dni pfedlozi zhotoviteli
své vyjadfeni k navrhu zménového listu. Bez schvaleni autorskym a technickym dozorem
investora nelze predloZit zménovy list objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel do 15 kalendafnich dnu od doru€eni dozory schvaleného zménového listu
pisemné (nebo zapisem do stavebniho deniku) zménovy list schvali nebo odmitne se
zdlvodnénim.

Jeden originalni stejnopis potvrzeny vSemi stranami pfeda zhotovitel objednateli a
technickému dozoru objednatele. Odsouhlasené zménové listy jsou podkladem pro
zpracovani dodatku k této smlouvé.

Objednatel ma pravo pfi uzavieni smlouvy o dilo i v pribéhu provadéni dila stanovit nebo
upravit objemy dila pro jednotliva obdobi v zavislosti na rozsahu finan¢nich prostfedka.
Objednatel je opravnén dobu plnéni dila uvedenou v ¢lanku IV. této smlouvy, tedy datum
predani stavenisté a zahgjeni praci a datum dokonéeni a predani dila (dila) v€etné vyklizeni
stavenisté, pfi zachovani doby pInéni, jednostrannym rozhodnutim posunout az o dvanact
mésict do budoucna.

Objednatel tak ucini pisemnym oznamenim doru€enym zhotoviteli. Doru€enim tohoto
oznameni se bez dalSiho méni ve smlouvé dohodnuté terminy zahajeni a dokonceni dila, aniz
by bylo zapotfebi dodatku ke smlouvé o dilo.

Posunutim doby pInéni dila v disledku rozhodnuti objednatele nema vliv na sjednanou cenu
dila ani na jiné podminky sjednané ve smlouvé o dilo; zménit se mize pouze vySe DPH
uctovana kcené dila, a to vsouladu s pfipadnou zménou zakonné sazby této dané.
Z posunuti terminu realizace dila v dusledku rozhodnuti objednatele nesmi Zadna ze
smluvnich stran vyvozovat Zadné sank¢ni, Skodni ani jiné naroky.
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Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany podle §89a obCanského soudniho
fadu sjednavaji pro vSechny soudni spory z této smlouvy a v souvislosti s ni mistni pfisluSnost
obecného soudu objednatele.
Zhotovitel prohlauje, Ze po celou dobu pInéni vefejné zakazky bude
a) plnit povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak
z predpisu
pracovné pravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi
praci, a to vici vSem osobam, které se na plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld,
b) fadné a v€as plnit finanéni zavazky svym poddodavatelim.
Zhotovitel souhlasi, aby si zadavatel deklarované skuteCnosti v prlibéhu plnéni vefejné
zakazky kdykoliv ovéfil, a potvrzuje, ze ve Ihuté 10 dnl od vyzvy objednatele predlozi
objednateli ke kontrole pfislusné doklady, zejména identifikacni Udaje poddodavateld,
pfislusné smlouvy a objednavky, a bankovni vypis o provedenych uhradach dle pinéni
vyplyvajici z téchto smluv, protokoly o provedenych Skolenich, kontrolach &i bezpecnostnich
narizeni a opatreni.
Objednatel potvrzuje, Ze zjisténé udaje podléhaji obchodnimu tajemstvi a nebude je sdélovat
tfetim osobam a zvefejhovat.

XV. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pfislusnymi ustanovenimi Obc¢anského
zakoniku v aktualnim znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych a &islovanych dodatk(d. Potvrdit tyto dodatky jsou opravnéni vyhradné statutarni
zastupci obou smluvnich stran nebo osoby jimi zplnomocnéné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou mésicll od uzavieni této smlouvy provéfit, ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zédkona €. 340/2015 Sb. ,Zakon o registru
smluv® nebot’ dle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona smlouva nenabyva ucinnosti pfed jejim
uvefejnénim a neni-li uvefejnéna ani do tfi mésicl od svého uzavieni, pak pozbyva platnosti
od svého uzavfeni. V pfipadé negativniho zjisténi je zhotovitel povinen neprodlené
objednatele pisemné upozornit.

Ve smyslu zakona €. 110/2019 Sb. ,0 ochrané osobnich udajd“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, Zze byl pou€en o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udaju s ohledem na zakon &.
106/1999 Sb. ,,0 svobodném pfistupu k informacim® a zakon ¢&. & 340/2015 Sb. ,o0 registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neurcitou, jak pro ucely vnitfni potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zakonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni &i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.

Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 13. zasedani dne 24.04.2023.
Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po 1
vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Zze toto je jejich svobodnda, prava a vazné minéna vule uzavfit
obchodni smlouvu, Ze si tuto smlouvu precetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dikaz
toho pfipojuji své podpisy. Tato smlouva nabyva u€innosti dnem podpisu obéma ucastniky.

V Horazdovicich, dne 03.05.2023 N cdne o
Za objednatele: Za zhotovitele:
............ IngM|chaeIForman IngL|borSmol|k
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