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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Park Mánesova - Čechova“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2023000630 

číslo smlouvy zhotovitele: 23/3354 

číslo veřejné zakázky: 23042 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: 
 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města 

ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 217 

 e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: K-BUILDING CB, a.s. 

sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č.B., oddíl B, vložka 1516 

zastoupený: Martinem Kačenkou – předsedou představenstva 

ve věcech technických: Martinem Kačenkou – předsedou představenstva 

IČO: 261 05 594 

DIČ: CZ 26105594 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

kontaktní údaje:   
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II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Park Mánesova - Čechova“, 

které spočívá v úpravě parku v centru města České Budějovice podél komunikace II. třídy č. 156 a podél   
obslužných komunikací v ulicích Čechova a Vrchlického nábřeží. Dílo spočívá ve vybudování nové 
mlatové cesty a pobytového schodiště, v instalaci nového a přemístění původního mobiliáře, ve zřízení 
veřejného osvětlení, výsadbě nových trvalek včetně instalace plůtků, v zatravnění stávajících svahů 
a ploch, v ošetření stávajících stromů a ve výsadbě nových stromů. Součástí prací bude i dočasné 
odstranění a náhrada dopravní značky. 

Předmětem plnění této smlouvy je, v rámci vybudování zařízení staveniště, i zřízení koridorů pro pojezd 

techniky, ve kterých bude zajištěna ochrana kořenových systémů stávajících stromů proti poškození 
pojíždějící technikou roznášecími deskami, uloženými v pískovém loži na podložené geotextilii, dle 

popisu v technické zprávě projektové dokumentace. 
 

Veřejná zakázka je v projektové dokumentaci rozdělena na stavební objekty 

• SO-01 Stavební úpravy parku 

• SO-02 Sadové úpravy parku 

• SO-03 Následná péče o vysazenou zeleň 

• SO-04 Veřejné osvětlení 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Oddíl 201 stavebního objektu SO-02 obsahuje práce spojené s kácením stromů a likvidací dřevní hmoty. 
Kácení bylo objednatelem již realizováno, příslušné položky jsou ve výkazu výměr označeny a nejsou 
součástí předmětu plnění této veřejné zakázky. 
Předmětem plnění této smlouvy není stavební objekt SO-03 Následná péče o vysazenou zeleň, který je 

součástí projektové dokumentace. 

Umístění zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno dle projektové dokumentace a podléhá 
schválení ekologického dozoru investora. 

Veškeré zemní práce v kořenových systémech stromů (skrývky, výkopy apod.) budou prováděny 
s maximální opatrností. Odkrývání kořenů bude probíhat technologií „air spade“ (tlakovým vzduchem) 
nebo ručně a následně budou provedena nutná opatření k ochraně a zabránění vysychání kořenového 
systému dle projektové dokumentace a pokynů ekologického dozoru. 
  

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace: Park Mánesova - Čechova 

 Projektant:  Landeco atelier, Ing. Pavel Hofman, Ústrašická 117, 

391 11 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 10/2022 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☐     ne ☒ 

vodohospodářské dílo: ☐ 

školské zařízení: ☐ 
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Místo plnění: 
katastrální území České Budějovice 6, parcely č. 941/1, 941/2, 871/5, 3365, 942, 940, 914, 1157, 1164,1, 
1165/1 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 
na díle 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či 
ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 4.100.000,00 Kč bez DPH. 

(slovy: čtyři milióny sto tisíc korun českých bez DPH) 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: min. 2 mil. Kč 

  výše spoluúčasti zhotovitele: max. 5% 
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10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX. podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

2. V čl. XIX. podčl. B se za odst. 9a vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se 
na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle 
této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším 
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této 
smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 
 

 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem 
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 15 výzvy k podání nabídek/zadávací 
dokumentace veřejné zakázky pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 



a. že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků,
které zhotovitel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,

b. že zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího a arboristy včetně telefonických kontaktů:

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Kamil Švanda, DiS. telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Petr Baar, DiS. telefon:

zodpovědný arborista
jméno a přímení: Zdeněk Tesař telefon:

identifikační označení certifikátu ETW: 002591
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet (položky týkající se SO-03 jsou
realizovány samostatnou smlouvou o dílo).

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 27. 2. 2023 č. 232/2023.

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne

Digitálně podepsalMartin Martin Kačenka

Kačenka Datum: 2023.05.03
__________________________________________ _________________12_:_3_9:_1_5_+_0_2_'0_0_'___
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Martin Kačenka
primátorka města předseda představenstva
statutární město České Budějovice
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

202206069
PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

K-BUILDING CB, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz. 
Je-li kdekoliv uveden název nebo reference, znamená to pouze, že by dodávka měla splňovat alespoň vlastnosti referenčního výrobku. 
Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto 
položky jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.

4 988 888,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 047 666,4821,00% 4 988 888,00

0,00 0,0015,00%

6 036 554,48CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202206069

Stavba:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA
VON

Popis

SO-01 Stavební úpravy parku

SO-02 Sadové úpravy parku

Bourací práce

Záhony podrostových trvalek v rovině

Kácení a ošetření stávajících stromů
Výsadba stromů - park Mánesova - Čechova
Výsadba stromů - Mlýnská stoka
Záhony okrasných travin a trvalek

Nové konstrukce

Ochranný plůtek - kulatina + prověšený provaz

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

206 Záhony podrostových trvalek ve svahu

207
Založení trávníků - park Mánesova - Čechova v 
rovině

208
Založení trávníků - park Mánesova - Čechova ve 
svahu

209 Založení trávníků - Mlýnská stoka v rovině

2 100 228,06

2 223 734,04

589 476,91

2 143 626,83

50 398,86

Cena s DPH [CZK]

73 107,12

Kód

002

001

102

205

103

204

203

210 Založení trávníků - Mlýnská stoka ve svahu

003 SO-03 Následná péče o vysazenou zeleň
004 SO-04 Veřejné osvětlení
005 Vedlejší náklady

4 988 888,00

202

201

101

124 174,80

1 735 725,67

60 419,11

41 651,95

1 771 592,42

Cena bez DPH [CZK]

1 837 796,73

55 653,06

487 171,00

220 881,72

187 139,97

7. 10. 2022

Ing. Pavel Hofman
Ing. Pavel Vochozka

267 266,88

150 251,51

67 340,20

226 439,36

336 967,29278 485,36

216 450,85178 885,00

69 478,3057 420,08

101 291,6383 712,09

118 663,9098 069,34

1 075 554,48888 888,00

327 640,17270 777,00
265 998,96219 833,85

6 036 554,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 651,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 651,95 21,00% 8 746,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 398,86

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

001 - SO-01 Stavební úpravy parku

101 - Bourací práce

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 41 651,95

HSV - Práce a dodávky HSV 41 651,95

    1 - Zemní práce 13 308,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 439,93

    997 - Přesun sutě 10 903,52

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

001 - SO-01 Stavební úpravy parku

101 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 651,95

D HSV Práce a dodávky HSV 41 651,95

D 1 Zemní práce 13 308,50

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 35,190 150,00 5 278,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

VV "demontáž zámkové dlažby u stávajících chodníků

VV
"1 - v místech nástupišť do parku (náhrada varovnými pásy z 
hmatové dlažby) - plocha 6,5 m2

VV 6,5 6,500

VV
"2 - v místě dočasného staveništního vjezdu z ulice Čechova 
(po dokončení stavby uvedení do původního stavu) - plocha 
13,0 m2

VV 13,0 13,000

VV
"3 - podél případné výměny stáv. bet. obrubníků 1000/80/250 
mm v ul. Čechova (špatný stav) - délka 43,0 m; pruh v šířce 
cca 0,3 m

VV 43,0*0,3 12,900

VV
"4 - podél případné výměny stáv. kam. obrubníků 
1000/100/250 mm v oblouku křižovatky (špatný stav) - délka 
9,3 m; pruh v š. cca 0,3 m

VV 9,3*0,3 2,790
VV Součet 35,190

2 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
silničních ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112

VV "silniční kamenné obruby - demontáž pro zpětné použití

VV
"v místě dočasného staveništního vjezdu z ulice Čechova (po 
dokončení stavby uvedení do původního stavu) - délka 6,0 m

VV 6,0 6,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 59,000 100,00 5 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV "betonové chodníkové obrubníky - demontáž do suti

VV
"v místech nástupišť do parku (náhrada novými sníženými 
obrubami podél varovných pásů z hmatové dlažby) - délka 
16,0 m

VV 16,0 16,000

VV
"případná výměna stávajících betonových obrubníků 
1000/80/250 mm v ul. Čechova (špatný stav) - délka 43,0 m

VV 43,0 43,000
VV Součet 59,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 9,300 100,00 930,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV "kamenné chodníkové krajníky - demontáž do suti

VV
"případná výměna stávajících kamenných obrubníků 
1000/100/250 mm podél zelené plochy v oblouku křižovatky 
(špatný stav) - délka 9,3 m

VV 9,3 9,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 439,93
5 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,205 4 500,00 5 422,50 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání základů z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV
"vybourání bet. opěr a zvýšeného lože silničních kamenných 
obrub - celk. délka 6,0 m (0,03 m3/m)

VV "v místě dočasného staveništního vjezdu z ulice Čechova
VV 6,0*0,03 0,180

VV
"vybourání bet. opěr a zvýšeného lože chodníkových 
betonových obrub - celk. délka 16,0 m (0,015 m3/m)

VV "v místech nástupišť do parku
VV 16,0*0,015 0,240

VV
"vybourání bet. opěr a zvýšeného lože chodníkových 
betonových obrub - celk. délka 43,0 m (0,015 m3/m)

101 - Bourací práce

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

001 - SO-01 Stavební úpravy parku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "případná výměna stáv. bet. obrubníků v ulici Čechova
VV 43,0*0,015 0,645

VV
"vybourání bet. opěr a zvýšeného lože kamenných krajníků - 
celk. délka 9,3 m (0,015 m3/m)

VV
"případná výměna stáv. kam. obrubníků podél zelené plochy v 
oblouku křižovatky

VV 9,3*0,015 0,140
VV Součet 1,205

6 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,300 4 500,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV
"vybourání základu pod válcovou plakátovací plochou - 
průměr 0,8 m; v 0,6 m; objem 0,3 m3

VV 0,3 0,300

7 K 966001212.1
Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad - demontáž pro zpětné použití kus 6,000 400,00 2 400,00

odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby - 
demontáž pro zpětné použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966001212.1

P
Poznámka k položce: 
- včetně nákladů na dočasné uskladnění

VV "demontáž stávajících parkových laviček
VV 6 6,000

8 K 9660013.R
Odstranění stávající válcové plakátovací plochy 
průměr 800 mm; v 2400 mm pro zpětné použití kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R-položka vlastní

PP
Odstranění stávající válcové plakátovací plochy průměr 800 mm; v 
2400 mm pro zpětné použití

P
Poznámka k položce: 
- demontáž vrchní stavby 
- včetně nákladů na dočasné uskladnění

9 K 9660014.R Odstranění stávající poštovní schránky kus 1,000 500,00 500,00 R-položka vlastní
PP Odstranění stávající poštovní schránky
VV "NEOCEŃOVAT!!
VV "demontáž provede vlastník schránky (Česká pošta, s.p.)
VV 1 1,000

10 K 9660061.R
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami - pro zpětné použití kus 1,000 500,00 500,00 R-položka vlastní

PP
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 
betonovými patkami - pro zpětné použití

P
Poznámka k položce: 
- demontáž včetně sloupku pro zpětné použití 
- součástí položky je i dočasné uskladnění

VV
"demontáž svislého dopravního značení pro zpětné použití 
(pozdější osazení na totožné stanoviště)

VV 1   "P2 - Hlavní pozemní komunikace" 1,000

11 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 
materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211

VV
"demontáž svislého dopravního značení pro zpětné použití 
(pozdější osazení na totožné stanoviště)

VV 1   "E2d - Tvar křižovatek (dodatková tabule)" 1,000

12 K 979021113
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních 
při překopech inženýrských sítí m 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo 
naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979021113

VV
"očištění demontovaných silničních kamenných obrub pro 
zpětné osazení

VV
"obruby v místě dočasného staveništního vjezdu z ulice 
Čechova (po dokončení stavby uvedení do původního stavu) - 
délka 6,0 m

VV 6,0 6,000

13 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 28,690 147,00 4 217,43 CS ÚRS 2022 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo 
naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním 
spár kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979051121

VV "očištění demontované zámkové dlažby pro zpětné položení

VV
"2 - v místě dočasného staveništního vjezdu z ulice Čechova 
(po dokončení stavby uvedení do původního stavu) - plocha 
13,0 m2

VV 13,0 13,000

VV
"3 - podél případné výměny stáv. bet. obrubníků 1000/80/250 
mm v ul. Čechova (špatný stav) - délka 43,0 m; pruh v šířce 
cca 0,3 m

VV 43,0*0,3 12,900

VV
"4 - podél případné výměny stáv. kam. obrubníků 
1000/100/250 mm v oblouku křižovatky (špatný stav) - délka 
9,3 m; pruh v š. cca 0,3 m

VV 9,3*0,3 2,790
VV Součet 28,690

D 997 Přesun sutě 10 903,52

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,956 165,00 487,74 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

VV 2,956   "odpad z kameniva - lože pod dlažbou" 2,956

15 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 41,384 2,00 82,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV "odvoz suti na recyklační skládku ve vzdálenosti 15 km
VV "příplatek za dalších 14 km
VV 2,956*14 41,384

16 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 25,481 99,00 2 522,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561

VV
18,112   "odpad z betonu - zámková dlažba, bet. obruby vč. 
lože a opěr + lože u kam. obrub, základ" 18,112

VV 0,954   "odpad z kamene - kam. krajníky" 0,954
VV Mezisoučet 19,066
VV "vybourané hmoty pro další použití
VV 0,015    "dopravní značka se sloupkem - 1ks" 0,015
VV 5,05   "zámková dlažba pro zpětné použití" 5,050
VV 0,9   "kamenné obruby pro zpětné použití" 0,900
VV 0,45   "lavičky pro zpětné použití" 0,450
VV Mezisoučet 6,415
VV Součet 25,481

17 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 266,924 2,00 533,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569

VV "odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 15 km
VV "příplatek za dalších 14 km
VV (18,112+0,954)*14 266,924

18 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 28,437 101,00 2 872,14 CS ÚRS 2022 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

19 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 18,112 200,00 3 622,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

VV
18,112   "odpad z betonu - zámková dlažba, bet. obruby vč. 
lože a opěr + lože u kam. obrub, základ" 18,112

20 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,910 200,00 782,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

VV 2,956   "odpad z kameniva - lože pod dlažbou" 2,956
VV 0,954   "odpad z kamene - kam. krajníky" 0,954
VV Součet 3,910
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 735 725,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 735 725,67 21,00% 364 502,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 100 228,06

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

001 - SO-01 Stavební úpravy parku

102 - Nové konstrukce

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 735 725,67

HSV - Práce a dodávky HSV 1 579 624,67

    1 - Zemní práce 364 542,09

    2 - Zakládání 76 021,76

    4 - Vodorovné konstrukce 210 396,00

    5 - Komunikace pozemní 540 513,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 999,20

    8 - Trubní vedení 3 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 299 870,18

    998 - Přesun hmot 32 381,88

PSV - Práce a dodávky PSV 129 401,00

    767 - Konstrukce zámečnické 129 401,00

OST - Ostatní 26 700,00

    O01 - Ostatní 26 700,00

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

001 - SO-01 Stavební úpravy parku

102 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 735 725,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 579 624,67

D 1 Zemní práce 364 542,09

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 454,465 61,00 27 722,37 CS ÚRS 2022 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

VV
"odstranění ornice v oblasti budoucích zpevněných ploch v 
předpokládané tl. 10 cm s přesahy cca 10%

VV "mlatová cesta - plocha 338,0 m2
VV 338,0*1,1 371,800
VV "beton - plocha 38,0 m2
VV 38,0*1,1 41,800
VV "zámková dlažba - plocha 19,0 m2
VV 19,0*1,1 20,900
VV "schodiště - plocha 18,15 m2
VV 18,15*1,1 19,965
VV Součet 454,465

2 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 93,673 207,00 19 390,31 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251103

VV
"odkopávky pro konstrukční vrstvy v oblasti budoucích 
zpevněných ploch po skrývce ornice; přesahy cca 5%

VV "mlatová cesta - plocha 338,0 m2; tl. konstrukce 0,3 m
VV 338,0*0,2*1,05 70,980
VV "beton - plocha 38,0 m2; tl. konstrukce 0,4 m
VV 38,0*0,3*1,05 11,970
VV "zámková dlažba - plocha 19,0 m2; tl. konstrukce 0,37 m
VV 19,0*0,27*1,05 5,387
VV "schodiště - plocha 18,15 m2; tl. konstrukce 0,38 m
VV 18,15*0,28*1,05 5,336
VV Součet 93,673

3 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 14,051 579,00 8 135,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101

VV
"ztížené odkopávky s ohledem na existenci podzemních 
rozvodů - ruční dokopávky 15%

VV 93,673*0,15 14,051

4 K 153112121
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve 
standardních podmínkách z terénu

m2 33,000 3 950,00 130 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění 
štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112121

P

Poznámka k položce: 
předpokládá se, že před započetím betonáže spodního základového 
pasu schodiště bude nutná instalace štětovnicové stěny v korytě 
Mlýnské stoky pro odklonění vodního toku po dobu stavebních prací, 
týkajících se tohoto betonového pasu. Předpokládaná délka 
štětovnice je 11 m.

VV
"instalace štětovnicové stěny v korytě Mlýnské stoky pro 
odklonění vodního toku po dobu stavebních prací

VV
"před započetím výkopových prací pro spodní základový pás 
pobytového schodiště

VV "předpokládaná délka štětovnice - 11,0 m
VV 11,0*3,0 33,000

5 M 1592002.M
štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S270GP (1.0023) 
dle EN 10248-1 - opotřebení t 5,486 3 250,00 17 829,50 M-položka vlastní

PP
štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S270GP (1.0023) dle EN 10248-
1 - opotřebení

P

Poznámka k položce: 
Provedení: jednoduché 
Technické dodací podmínky: ČSN EN 10 248-1 
Tolerance: ČSN EN 10 248-2

VV "předpoklad opotřebení 50% z pořizovací ceny
VV "ztratné 5%

VV
"štětovnice dl. 3,0 m - 28 ks; hmotnost - 62,2 kg/m (tj. 155,5 
kg/m2); rozměry 400 x 168 mm

VV 3,0*28*62,2*0,001*1,05 5,486

6 K 153113111
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných 
do hl 4 m z terénu ve standardnich podmínkách

m2 33,000 3 050,00 100 650,00 CS ÚRS 2022 01

102 - Nové konstrukce

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

001 - SO-01 Stavební úpravy parku
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PP
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 
12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153113111

7 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 75,447 150,00 11 317,05 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112

VV
"odvoz ornice a výkopku (pro zpětné použití) na mezideponii v 
předpokládané vzdálenosti 5 km

VV "ornice ze skrývky (zpětné použití pro sadové úpravy)
VV 454,465*0,1 45,447

VV "výkopek (zpětné použití pro vyrovnání terénu v oblasti parku)

VV 30,0   "odhad" 30,000
VV Součet 75,447

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 52,673 150,00 7 900,95 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV
"odvoz přebytečné zeminy na skládku v předpokládané 
vzdálenosti 15 km

VV 93,673   "celkový objem odkopávek" 93,673

VV
-30,0   "odpočet výkopku pro vyrovnání terénu v oblasti parku - 
odvoz na mezideponii"

-30,000

VV
-(6,0+5,0)   "odpočet výkopku pro zásyp jam po odstranění 
pařezů kácených stromů - výkopek ponechán na staveništní 
skládce - cca 1,0 m3/kus"

-11,000

VV Součet 52,673

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 261,865 2,00 523,73 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV
"odvoz přebytečné zeminy na skládku v předpokládané 
vzdálenosti 15 km

VV "příplatek za dalších 5 km
VV 52,373*5 261,865

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 52,673 85,00 4 477,21 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "nakládka přebytečného výkopku k odvozu na skládku
VV 93,673   "celkový objem odkopávek" 93,673

VV
-30,0   "odpočet výkopku pro vyrovnání terénu v oblasti parku - 
odvoz na mezideponii"

-30,000

VV
-(6,0+5,0)   "odpočet výkopku pro zásyp jam po odstranění 
pařezů kácených stromů - výkopek ponechán na staveništní 
skládce - cca 1,0 m3/kus"

-11,000

VV Součet 52,673

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 89,544 200,00 17 908,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy - 1,7 t/m3
VV 52,673*1,7 89,544

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 128,120 22,00 2 818,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV
"uložení ornice na mezideponii (zpětné použití pro sadové 
úpravy)

VV 454,465*0,1 45,447

VV
"uložení výkopku na mezideponii (zpětné použití pro vyrovnání 
terénu v oblasti parku)

VV 30,0   "odhad" 30,000
VV Mezisoučet 75,447
VV "uložení přebytečného výkopku na skládce
VV 52,673 52,673
VV Součet 128,120

13 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 45,447 141,00 6 408,03 CS ÚRS 2022 01
PP Převrstvení ornice na skládce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181305111

VV
"převrstvení ornice na mezideponii (zpětné použití pro sadové 
úpravy)

VV 454,465*0,1 45,447

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 433,808 21,00 9 109,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV
"pláň upraveného zemního tělesa pod zpevněnými plochami 
(hutnění na Edef,2 min. 30 MPa)

VV "mlatová cesta - plocha 338,0 m2
VV 338,0*1,05 354,900
VV "beton - plocha 38,0 m2
VV 38,0*1,05 39,900
VV "zámková dlažba - plocha 19,0 m2
VV 19,0*1,05 19,950
VV "schodiště - plocha 18,15 m2
VV 18,15*1,05 19,058
VV Součet 433,808

D 2 Zakládání 76 021,76

15 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 3,630 1 442,00 5 234,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu ze štěrkodrtě netříděné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271542211

VV "pobytové schodiště

VV
"podsyp pod podkladní beton schodiště ze štěrkodrti tl. 200 
mm - plocha 18,15 m2

VV 18,15*0,2 3,630

16 K 273322611
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 3,250 4 999,00 16 246,75 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322611

VV "pobytové schodiště

VV
"podkl. beton schodiště z betonu C 30/37 XC2, XF3 tl. 150 mm 
- plocha řezu desky 0,65 m2; dl. 5,0 m

VV 0,65*5,0 3,250

17 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5,340 1 000,00 5 340,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121

VV "pobytové schodiště

VV
"zřízení bednění - po obvodě podkladního betonu schodiště 
(včetně boků bet. mazaniny pod kamenné stupně)

VV (5,0+3,9)*2*0,3 5,340

18 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5,340 450,00 2 403,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122

VV "pobytové schodiště

VV
"odstranění bednění - po obvodě podkladního betonu 
schodiště (včetně boků bet. mazaniny pod kamenné stupně)

VV (5,0+3,9)*2*0,3 5,340

19 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,007 40 200,00 281,40 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821

VV "pobytové schodiště
VV "výztuž spodní hrany desky schodiště
VV "R6 dl. 1,276 m po 200 mm tj. 25 ks; hmotnost 0,222 kg/m 
VV 1,276*25*0,222*0,001 0,007

20 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,266 40 200,00 10 693,20 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

VV "pobytové schodiště

VV
"výztuž podkladního betonu schodiště se zatažením do 
základových pasů

VV
"ocelová síť KH 30 - R6 mm, oka 100/100 mm - vel. 3,0/2,0 m - 
10 ks; tj. 60,0 m2 včetně přesahů a prostřihu; hmotnost 4,44 
kg/m2

VV 3,0*2,0*10*4,44*0,001 0,266

21 K 274322611
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 3,990 4 985,00 19 890,15 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274322611

VV "pobytové schodiště
VV "základové pásy z betonu C 30/37 XC2, XF3 tl. 300 mm
VV "dolní pás (pod 1. stupněm) - š. 0,3 m; hl. 2,06 m; dl. 5,0 m
VV 0,3*2,06*5,0 3,090
VV "horní pás (pod 11. stupněm) - š. 0,3 m; hl. 0,6 m; dl. 5,0 m
VV 0,3*0,6*5,0 0,900
VV Součet 3,990

22 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 10,600 1 000,00 10 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121

VV "pobytové schodiště

VV
"zřízení bednění - základové pásy z betonu C 30/37 XC2, XF3 
tl. 300 mm

VV "dolní pás (pod 1. stupněm) - š. 0,3 m; hl. 2,06 m; dl. 5,0 m
VV (5,0+0,3)*2*0,7 7,420
VV "horní pás (pod 11. stupněm) - š. 0,3 m; hl. 0,6 m; dl. 5,0 m
VV (5,0+0,3)*2*0,3 3,180
VV Součet 10,600

23 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 10,600 450,00 4 770,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

VV "pobytové schodiště

VV
"odstranění bednění - základové pásy z betonu C 30/37 XC2, 
XF3 tl. 300 mm
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VV "dolní pás (pod 1. stupněm) - š. 0,3 m; hl. 2,06 m; dl. 5,0 m
VV (5,0+0,3)*2*0,7 7,420
VV "horní pás (pod 11. stupněm) - š. 0,3 m; hl. 0,6 m; dl. 5,0 m
VV (5,0+0,3)*2*0,3 3,180
VV Součet 10,600

24 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,014 40 200,00 562,80 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

VV "pobytové schodiště

VV
"provázání dvojité Kari sítě ve spodním základovém pasu 
sponami

VV
"spony z R6 (150 x 200 x 150 mm) dl. 0,5 m - 125 ks; 
hmotnost 0,222 kg/m

VV 0,5*125*0,222*0,001 0,014

D 4 Vodorovné konstrukce 210 396,00

25 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 4,000 537,00 2 148,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111

VV
"výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet - 
nové vyrovnávací prstence (předpoklad 2 ks/šachtu)

VV 2*2 4,000

26 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 4,000 600,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

27 K 465210141
Schody z lomového žulového kamene LK 20 
upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním 
spár MC

m2 18,150 9 120,00 165 528,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Schody z lomového žulového kamene upraveného do betonového 
lože s vyplněním spár MC lože z betonu C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465210141

P

Poznámka k položce: 
- včetně vyplnění klínového prostoru za stupněm pro uložení dalšího 
stupně 
- plocha schodiště v m2 je definovaná pohledovou délkou a šířkou 
schodiště

VV "pobytové schodiště

VV
"pohledová plocha 18,15 m2 (betonová mazanina tl. 0-150 
mm pro vyplnění klínového prostoru C25/30 XF3 o objemu 
cca 1,4 m3 je součástí ceny)

VV "lomový kámen narezlé barvy!!
VV 0,33*11*5,0 18,150

28 K 4652201.R
Rozšíření schodišťových stupňů přes 2 stupně (sedák) 
o rozměru 500 x 330 mm, v 150 mm kus 8,000 5 040,00 40 320,00 R-položka vlastní

PP
Rozšíření schodišťových stupňů přes 2 stupně (sedák) o rozměru 500 
x 330 mm, v 150 mm

VV "pobytové schodiště
VV "počet doplněných sedáků - 8 ks
VV "lomový kámen narezlé barvy!!
VV 8 8,000

D 5 Komunikace pozemní 540 513,56

29 K 561081111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl 
do 1000 m2

m2 433,808 207,00 89 798,26 CS ÚRS 2022 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/561081111

VV "zkvalitnění aktivní zóny strojní aplikací chemických pojiv

VV
"úprava aktivní zóny - případná vápenná stabilizace zemní 
pláně do hloubky 500 mm (přesahy cca 5%)

VV "mlatový chodník - plocha 338,0 m2
VV 338,0*1,05 354,900
VV "beton - plocha 38,0 m2
VV 38,0*1,05 39,900
VV "zámková dlažba - plocha 19,0 m2
VV 19,0*1,05 19,950
VV "schodiště - plocha 18,15 m2
VV 18,15*1,05 19,058
VV Součet 433,808

30 M 58530171
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
bezprašné t 11,062 3 840,00 42 478,08 CS ÚRS 2022 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné

VV
"doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti 
zhutněné zeminy: 2-3%

VV 433,808*0,5*1,7*0,03 11,062

31 K 564710001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 50 mm

m2 338,000 215,00 72 670,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710001

P
Poznámka k položce: 
- vrstva dle ČSN 73 6126 
- hutnění na Edef,2 min. 60 MPa

VV "konstrukce mlatové cesty
VV 338,0 338,000

32 K 564720101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 80 mm

m2 338,000 238,00 80 444,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 80 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564720101

P
Poznámka k položce: 
- vrstva dle ČSN 73 6126 
- hutnění na Edef,2 min. 50 MPa

VV "konstrukce mlatové cesty
VV 338,0 338,000

33 K 564720101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 80 mm

m2 19,000 238,00 4 522,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564720101

P
Poznámka k položce: 
- vrstva dle ČSN 73 6126 
- hutnění na Edef,2 min. 60 MPa

VV "konstrukce plochy ze zámkové dlažby
VV 19,0 19,000

34 K 564730101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 38,000 250,00 9 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730101

P
Poznámka k položce: 
- vrstva dle ČSN 73 6126 
- hutnění na Edef,2 min. 60 MPa

VV "konstrukce betonové plochy
VV 38,0 38,000

35 K 564741102
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 130 mm

m2 354,900 285,00 101 146,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564741102

P
Poznámka k položce: 
- vrstva dle ČSN 73 6126 
- hutnění na Edef,2 min. 40 MPa

VV "konstrukce mlatové cesty
VV 338,0*1,05 354,900

36 K 5648001.R
Kryt z drceného kameniva frakce 0-4 mm plochy do 
100 m2 tl 40 mm

m2 338,000 188,00 63 544,00 R-položka vlastní

PP
Kryt z drceného kameniva s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV
"konstrukce mlatové cesty - obrusná vrstva (prosívka frakce 0-
4 mm; béžová barva)

VV 338,0 338,000

37 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 38,000 234,00 8 892,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

P

Poznámka k položce: 
- frakce štěrkodrti 0/63 mm 
- vrstva dle ČSN 73 6126 
- hutnění na Edef,2 min. 50 MPa

VV "konstrukce betonové plochy v místech lavic
VV 38,0 38,000

38 K 5648621.R
Úprava podkladní vrstvy stávajícího chodníku v 
místech úprav či výměny nášlapné vrstvy m2 19,500 150,00 2 925,00 R-položka vlastní

PP
Úprava podkladní vrstvy stávajícího chodníku v místech úprav či 
výměny nášlapné vrstvy

VV "demontáž zámkové dlažby u stávajících chodníků

VV
"1 - v místech nástupišť do parku (náhrada varovnými pásy z 
hmatové dlažby) - plocha 6,5 m2

VV 6,5 6,500

VV
"2 - v místě dočasného staveništního vjezdu z ulice Čechova 
(po dokončení stavby uvedení do původního stavu) - plocha 
13,0 m2

VV 13,0 13,000
VV Součet 19,500

39 K 5648622.R
Úprava stávající podkladní vrstvy pro osazení 
sníženého chodníkového obrubníku mezi stávajícím 
chodníkem a mlatovou cestou

m 16,000 150,00 2 400,00 R-položka vlastní

PP
Úprava stávající podkladní vrstvy pro osazení sníženého 
chodníkového obrubníku mezi stávajícím chodníkem a mlatovou 
cestou

VV "v místech nástupišť do parku

VV
"náhrada původních obrub novými sníženými obrubami podél 
varovných pásů z hmatové dlažby - délka 16,0 m

VV 16,0 16,000

40 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 19,950 364,00 7 261,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871011

P

Poznámka k položce: 
- frakce štěrkodrti 0/63 mm 
- vrstva dle ČSN 73 6126 
- hutnění na Edef,2 min. 50 MPa

VV "konstrukce plochy ze zámkové dlažby
VV 19,0*1,05 19,950

41 K 5912403.A
Obetonování a odláždění povrchových prvků v 
nezpevněných površích - poklopů kanalizačních 
šachet drobnými žulovými kostkami na MC tl. 50 mm 

kus 2,000 2 376,00 4 752,00
agregovaná položka 
vlastní

PP
Obetonování a odláždění povrchových prvků v nezpevněných 
površích - poklopů kanalizačních šachet drobnými žulovými kostkami 
na MC tl. 50 mm 

P
Poznámka k položce: 
- podkladní betonová deska tl. 10-15 cm
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VV
"zpevněná plocha kolem poklopů u stávajících kanalizačních 
šachet

VV
"dlažba ze žulových kostek ve 2 řadách okolo stávajících dvou 
kanalizačních šachet v travnaté ploše a záhonku s trvalkami 
včetně betonového lože

VV 2 2,000

42 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 19,000 300,00 5 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211210

P

Poznámka k položce: 
- vrstva dle ČSN 736131-1,3 
- včetně kladecí vrstvy z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 40 
mm 
- včetně vyspárování dlažeb

VV "plocha ze zámkové dlažby - kryt ze širokosparé dlažby
VV 19,0 19,000

43 M 5924510.M drenážní betonová dlažba 200x200x80mm, přírodní m2 20,900 522,00 10 909,80 M-položka vlastní
PP drenážní betonová dlažba 200x200x80mm, přírodní

P

Poznámka k položce: 
- zatravňovací dlažba vhodná pro pochozí i pojezdové plochy 
- optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu 
zajišťuje maximální užitné vlastnosti betonové dlažby, zejména: 
- vysokou pevnost dlažby 
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a 
chemických rozmrazovacích látek 
- nízkou obrusnost dlažby 
- dobré adhezní vlastnosti dlažby 
- dlažba je po dvou stranách opatřena distančními nálitky, které 
vytváří pravidelné 30 mm široké spáry mezi jednotlivými dlaždicemi 
- spáry je možné vysypat zeminou smíchanou s travním semenem 
nebo vysypat drobnějším kamenivem 
- podíl zeleně činí 27,8 % plochy 
- betonová drenážní dlažba bude odpovídat vzhledu současné dlažby 
stávajícího sousedního přiléhajícího chodníku 
 
Referenční výrobek: Best Akvagras 
Referenční výrobek slouží pouze pro potřeby rozpočtu, lze použít 
jakýkoliv jiný výrobek se stejnými požadovanými parametry. 

VV "plocha ze zámkové dlažby - kryt ze širokosparé dlažby
VV "specifikace - ztratné, prořez 10%
VV 19,0*1,1 20,900

44 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 35,190 400,00 14 076,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211210

P

Poznámka k položce: 
- vrstva dle ČSN 736131-1,3 
- včetně kladecí vrstvy z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 40 
mm 
- včetně vyspárování dlažeb

VV "montáž zámkové dlažby u stávajících chodníků
VV "1 - v místech nástupišť do parku

VV
"nové varovné pásy š. 400 mm z hmatové dlažby tl. 80 mm 
(odstín červenohnědý) - plocha 6,5 m2

VV 6,5 6,500
VV Mezisoučet 6,500

VV "2 - v místě dočasného staveništního vjezdu z ulice Čechova

VV "zpětné položení stávající očištěné dlažby - plocha 13,0 m2
VV 13,0 13,000

VV
"3 - podél případné výměny stáv. bet. obrubníků 1000/80/250 
mm v ul. Čechova (špatný stav) - délka 43,0 m; pruh v šířce 
cca 0,3 m

VV "zpětné položení stávající očištěné dlažby - plocha 12,9 m2
VV 43,0*0,3 12,900

VV
"4 - podél případné výměny stáv. kam. obrubníků 
1000/100/250 mm v oblouku křižovatky (špatný stav) - délka 
9,3 m; pruh v š. cca 0,3 m

VV "zpětné položení stávající očištěné dlažby - plocha 2,79 m2
VV 9,3*0,3 2,790
VV Mezisoučet 28,690
VV Součet 35,190

45 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 28,690 402,00 11 533,38 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV
"položku specifikace neoceňovat!! - položka uvedena z 
důvodu zahrnutí hmotnosti položky pro aut. výpočet přesunu 
hmot

VV "stávající očištěná zámková dlažba - plocha 28,69 m2
VV 28,69 28,690

46 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 2,869 402,00 1 153,34 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV
"předpoklad náhrady poškozené stávající dlažby při demontáži 
- 10% z celkové plochy

VV 28,69*0,1 2,869

47 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 7,150 706,00 5 047,90 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná
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VV "bezbariérové a hmatové úpravy - specifikace
VV "prořez, ztratné 10%

VV
"nové varovné pásy š. 400 mm z hmatové dlažby tl. 80 mm 
(odstín červenohnědý) - plocha 6,5 m2

VV 6,5*1,1 7,150

48 K 5962102.R
Příplatek za pracnost při pokládce zámkové dlažby v 
prostoru stávajícího chodníku - napojení na stávající 
dlážděné plochy

m2 35,190 50,00 1 759,50 R-položka vlastní

PP
Příplatek za pracnost při pokládce zámkové dlažby v prostoru 
stávajícího chodníku - napojení na stávající dlážděné plochy

VV
"zahrnuje zvýšenou pracnost při vsazení nových varovných 
pásů a předláždění ploch ve staveništním sjezdu a při výměně 
obrub podél stáv. chodníku

VV 6,5+13,0+12,9+2,79 35,190

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 999,20

49 K 631311235
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 5,700 5 405,00 30 808,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. 
přes 120 do 240 mm tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311235

VV
"konstrukce betonové plochy - nášlapná vrstva z betonu 
C30/37 - XC4, XF4 tl. 150 mm

VV "betonáž do lemů z ocelových úhelníků L150/100/10 mm
VV 38,0*0,15 5,700

50 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu m3 5,700 506,00 2 884,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319013

VV
"konstrukce betonové plochy - nášlapná vrstva z betonu 
C30/37 - XC4, XF4 tl. 150 mm

VV 38,0*0,15 5,700

51 K 631319197
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu 
do 5 m2

m3 5,700 285,00 1 624,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 
mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319197

VV
"konstrukce betonové plochy - nášlapná vrstva z betonu 
C30/37 - XC4, XF4 tl. 150 mm

VV 38,0*0,15 5,700

52 K 633111112
Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký 
provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 3 mm m2 38,000 439,00 16 682,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah 
pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633111112

VV
"konstrukce betonové plochy - nášlapná vrstva z betonu 
C30/37 - XC4, XF4 tl. 150 mm

VV "příplatek za vsyp křemičitým pískem
VV 38,0 38,000

D 8 Trubní vedení 3 900,00

53 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 2,000 1 950,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

VV
"výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet 
(úprava polohy do nivelety nových zelených ploch) - 2 ks

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 299 870,18

54 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní

kus 6,000 720,00 4 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních 
značek vč. podstavce a sloupku základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913121111

VV "předpoklad dočasného dopravního značení po dobu stavby

VV
2   "IP22 - Změna organizace dopravy (Vjezd a výjezd 
vozdidel stavby)"

2,000

VV
1   "B30 - Zákaz vstupu chodců (s dodatkovou tabulkou E13 a 
zábranou Z2)"

1,000

VV 1   "E13 - Text (Přejděte na druhou stranu)" 1,000
VV 1   "B30 - Zákaz vstupu chodců (se zábranou Z2)" 1,000

VV
1   "P2 - Hlavní pozemní komunikace s dodatkovou tabulí E2d - 
Tvar křižovatky (po dobu vyjmutí trvalé DZ ve staveništním 
vjezdu)"

1,000

VV Součet 6,000

55 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a ZKD den použití kus 540,000 15,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první 
a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-
1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913121211

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby - 3 měsíce
VV "doba použití 90 dní
VV 6*90 540,000

56 K 913211113
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní 
šířky 3 m kus 2,000 960,00 1 920,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913211113

VV "předpoklad dočasného dopravního značení po dobu stavby
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VV 2   "Z2 - Zábrana pro označení uzavírky (chodníku)" 2,000

57 K 913211213
Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za 
první a ZKD den použití kus 180,000 18,00 3 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první 
a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-
1113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/913211213

VV "předpokládaná průběžná lhůta výstavby - 3 měsíce
VV "doba použití 90 dní
VV 2*90 180,000

58 K 9139001.R
Údržba dočasného dopravního značení po dobu 
stavby

kus/mě
síc

24,000 72,00 1 728,00 R-položka vlastní
PP Údržba dočasného dopravního značení po dobu stavby
VV "údržba dočasného SDZ - 3 měsíce
VV 6*3   "kompletní dočasná dopravní značka" 18,000
VV 2*3   "dopravní zábrana" 6,000
VV Součet 24,000

59 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

VV
"zpětná montáž svislého dopravního značení (po dokončení 
stavebních prací)

VV 1   "P2 - Hlavní pozemní komunikace" 1,000
VV 1   "E2d - Tvar křižovatek (dodatková tabule)" 1,000
VV Součet 2,000

60 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 1,000 2 316,00 2 316,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112

VV
"sloupky pro dopravní značení trvalé (předpoklad použití 
demontovaného sloupku)

VV 1 1,000

61 K 916231213.1
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
C20/25 XC2, XF1

m 70,700 286,00 20 220,20
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého C20/25 XC2, XF1, do lože z betonu 
prostého C20/25 XC2, XF1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213.1

VV "osazení chodníkových obrub š. 80 mm
VV "v místech nástupišť do parku

VV
"náhrada původních obrub novými sníženými obrubami podél 
varovných pásů z hmatové dlažby - délka 16,0 m

VV 16,0 16,000

VV
"podél nové plochy ze zámkové dlažby (širokospará dlažba) - 
délka 11,7 m

VV 11,7 11,700

VV
"případná výměna stávajících betonových obrubníků ul. 
Čechova (špatný stav) - délka 43,0 m

VV 43,0 43,000
VV Součet 70,700

62 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 74,235 137,00 10 170,20 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 70,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 74,235

63 K 916241113.1
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XC2, XF1 m 6,000 708,00 4 248,00

odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého C20/25 XC2, XF1, do lože z betonu prostého C20/25 XC2, 
XF1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113.1

VV "v místě dočasného staveništního vjezdu z ulice Čechova

VV
"zpětné osazení stávajících očištěných kamenných obrub - 
délka 6,0 m

VV 6,0 6,000

64 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm m 6,000 2 016,00 12 096,00 CS ÚRS 2022 01
PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 150 kg/bm

VV
"položku specifikace neoceňovat!! - položka uvedena z 
důvodu zahrnutí hmotnosti položky pro aut. výpočet přesunu 
hmot

VV "stávající očištěné kamenné obruby - délka 6,0 m
VV 6,0 6,000

65 K 916241213.1
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XC2, XF1 m 9,300 528,00 4 910,40

odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého C20/25 XC2, XF1, do lože z betonu prostého C20/25 XC2, 
XF1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213.1

VV "osazení chodníkových kamenných krajníků š. 100 mm

VV
"případná výměna stávajících kamenných obrubníků 
1000/100/250 mm podél zelené plochy v oblouku křižovatky 
(špatný stav) - délka 9,3 m

VV 9,3 9,300

66 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 11,400 744,00 8 481,60 CS ÚRS 2022 01

PP krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm
VV "trasy v obloucích - prořez, ztratné 20%
VV 9,5*1,2 11,400
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67 K 9163702.R
Osazení obruby z ocelové pásoviny s navařením na 
kotvení z ocelové tyčoviny m 243,000 201,00 48 843,00 R-položka vlastní

PP
Osazení obruby z ocelové pásoviny s navařením na kotvení z ocelové 
tyčoviny

VV
"ocelová obruba (lem) z pásoviny pro oddělení mlatové cesty 
a trvalkových záhonů od travnatých ploch

VV "celková délka 243,0 m
VV 243,0 243,000

68 M 13010282 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm t 1,050 28 250,00 29 662,50 CS ÚRS 2022 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 3,93 kg/m

VV "prořez, ztratné 10%
VV "specifikace - součást obruby (lemu)
VV "PL 100/5 mm - celková délka 243,0 m
VV 243,0*3,93*0,001*1,1 1,050

69 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,145 21 400,00 3 103,00 CS ÚRS 2022 01

PP
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž 
do betonu D 12mm

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 0,89 kg/m

VV "prořez, ztratné 10%
VV "specifikace - součást obruby (lemu) - kotvení po 1,0 m
VV "žebírková ocel R12 mm - dl. tyče 0,6 m/kus; 246 ks
VV 0,6*246*0,89*0,001*1,1 0,145

70 K 916991121.1
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XC2, 
XF1

m3 1,411 3 098,00 4 371,28
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého C20/25 XC2, XF1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121.1

P
Poznámka k položce: 
- část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm

VV "silniční obruby kamenné - 0,035 m3/m
VV 6,0*0,035 0,210
VV "chodníkové betonové obruby - 0,015 m3/m
VV (16,0+11,7+43,0)*0,015 1,061
VV "chodníkové kamenné krajníky - 0,015 m3/m
VV 9,3*0,015 0,140
VV Součet 1,411

71 K 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
podklad

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104213

VV
"osazení odpadkového koše na psí exkrementy se schránkou 
(na betonovou desku chemickými kotvami přes ocelovou 
platli)

VV 1 1,000

72 M 7491032.M
koš odpadkový plastový na psí exkrementy se 
schránkou na sáčky; objem 50 l kus 1,000 5 500,00 5 500,00 M-položka vlastní

PP
koš odpadkový plastový na psí exkrementy se schránkou na sáčky; 
objem 50 l

P

Poznámka k položce: 
Technické parametry: 
Hmotnost: 16 kg 
Objem: 50 l 
Popis: 
- plastový koš z barvostálého PE v barvě dla RAL 
- plechová schránka: tmavě hnědá + dvě spony 
- součástí koše bude manipulační klička 
- jednoduchá manipulace při vyprazdňování 
- základ koše tvoří plastový odpadkový koš  o objemu 50 litrů, 
upevnění na pozinkovaný sloupek o délce 2,0 m 
- ve schránce bude  možno umístit až 80 ks papírových pytlíků, popř. 
300 ks mikrotenových sáčků

73 K 936104213.1
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
podklad - betonový koš hmotnosti 220 kg kus 1,000 1 500,00 1 500,00

odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby - betonový 
koš hmotnosti 220 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104213.1

VV
"usazení koše na betonovou desku a ukotvení chemickou 
kotvou do betonu otvorem ve dně koše

VV 1 1,000

74 M 7491030.M
koš odpadkový betonový z vymývaného betonu - bez 
víka, průměr 520 mm; výška 800 mm kus 1,000 6 150,00 6 150,00 M-položka vlastní

PP
koš odpadkový betonový z vymývaného betonu - bez víka, průměr 
520 mm; výška 800 mm

P

Poznámka k položce: 
Technická data: 
Materiál: beton C 25/30 
Hmotnost: cca 220 kg 
Objem: cca 52 l 
Průměr vrchní 520 (475) mm 
Výška bez víka: 800 mm 
Vlastnosti: 
- díky vysoké hmotnosti odolný proti mechanickému poškození a 
proti vandalismu 
- díky designu se bude hodit např. do městských částí a parků 
- možnost vybavit koš pozinkovanou vložkou 
-  možnost vybavení víkem 
- vybavení otvorem pro odtok ve dně koše (odtokový otvor bude 
možno využít pro kotvení koše např. na chemickou kotvu)

75 M 7491031.M
kónická vložka do betonového koše z ocelového Pz 
plechu tl. 0,5 mm; objem 52 l

kus 1,000 1 320,00 1 320,00 M-položka vlastní

PP
kónická vložka do betonového koše z ocelového Pz plechu tl. 0,5 mm; 
objem 52 l
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P

Poznámka k položce: 
Technická data: 
Materiál: ocelový plech tl. 0,5 mm 
Objem: cca 52 l 
Průměr: (horní / spodní) 370 / 295 mm 
Výška: 605 mm

76 K 9361201.R
M+D dvojité lavice z dřevěných hranolů 2x 
300/400/1900 mm včetně ukotvení do betonové desky kus 2,000 25 000,00 50 000,00 R-položka vlastní

PP
M+D dvojité lavice z dřevěných hranolů 2x 300/400/1900 mm včetně 
ukotvení do betonové desky

P

Poznámka k položce: 
Součástí položky je: 
- sesazení a ukotvení součástí lavice na staveništi 
- ukotvení chemickými kotvami M14 dl. 550 mm - 6 ks, hloubka 
ukotvení do betonu min. 100 mm 
Dodávka součástí dvojité lavice: 
- dřevěné plošně ohoblované hranoly rozměru 300/400/1900 mm - 2 
ks 
- dřevěné plošně ohoblované podkladní latě 50/50/300 mm - 3 ks 
- opracování řeziva - vývrty hranolů pro ukotvení, sražení hran atd. 
- dodávka chemických kotev 
- hloubková impregnace řeziva proti škůdcům

77 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 8,000 1 500,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936124113

VV
"montáž parkových laviček včetně dodávky kotevních prvků 
(kotevní šrouby M12 8.8)

VV
2   "nové lavičky (jako součást sestavy dvou parkových 
laviček a stolu)" 2,000

VV 6   "stávající přemístěné lavičky" 6,000
VV Součet 8,000

78 M 7491001.M
lavička s opěradlem (kotvená) 1500x700x780 mm 
konstrukce - kov, sedák a opěradlo - dřevo kus 2,000 0,00 M-položka vlastní

PP
lavička s opěradlem (kotvená) 1500x700x780 mm konstrukce - kov, 
sedák a opěradlo - dřevo

P

Poznámka k položce: 
Hmotnost: 38 kg 
Délka latí: 1500 mm 
Celková délka lavičky: 1630 mm 
Šířka latí: 90 mm 
Tloušťka latě: 35 mm 
Typ použitého dřeva: smrkové 
Barva latí: teak 
Výška sedací plochy: 450 mm 
Výška opěradla: 780 mm 
Konstrukce: jekl 60x60 a 60x20 mm 
Úprava kovu: vypalovaná barva černá komaxit RAL 9005 
Ukotvení: klasické šrouby 
 
Typ lavičky vychází z požadavku odboru SVS.

VV
"specifikace - NEOCEŃOVAT!! - lavička bude dodána 
objednatelem (SVS)

VV
"nové lavičky (jako součást sestavy dvou parkových laviček a 
stolu)

VV 2 2,000

79 K 9361202.R
Montáž parkového stolu stabilní kotvený šrouby na 
pevný podklad

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní
PP Montáž parkového stolu stabilní kotvený šrouby na pevný podklad

VV
"montáž parkového stolu včetně dodávky kotevních prvků 
(kotevní šrouby M12 8.8)

VV
1   "nový stůl (jako součást sestavy dvou parkových laviček a 
stolu)"

1,000

80 M 7491010.M
parkový stůl (kotvený) 1500x700x780 mm konstrukce - 
kov, stolová deska - dřevo kus 1,000 0,00 M-položka vlastní

PP
parkový stůl (kotvený) 1500x700x780 mm konstrukce - kov, stolová 
deska - dřevo

P

Poznámka k položce: 
Hmotnost: 55 Kg 
Délka: 1620 mm 
Šířka: 620 mm 
Výška: 750 mm 
Rozměry latí: 1500 x 40 x 40 mm 
Barva latí: teak 
Typ použitého dřeva: smrkové 
Úprava kovu: vypalovaná barva černá komaxit RAL 9005 
Konstrukce: jekl 60 x 20 mm 
Ukotvení: kotvící sada

VV
"specifikace - NEOCEŃOVAT!! - stůl bude dodán 
objednatelem (SVS)

VV
"nový stůl (jako součást sestavy dvou parkových laviček a 
stolu)

VV 1 1,000

81 K 9361701.R
Montáž stojanu na kola pro 3 kola kotevními šrouby na 
pevný podklad

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní
PP Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 3 kola
VV "osazení kolostavu

VV
"ukotvení chemickými kotvami do betonových patek 
(předpoklad 6 ks kotev)

VV 1 1,000

82 M 7491020.M
stojan na 3 kola jednostranný, kov 2500 x 800 mm (dl 
x hl)

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 M-položka vlastní

PP stojan na 3 kola jednostranný, kov 2500 x 800 mm (dl x hl)

P

Poznámka k položce: 
- kolostav 2500 x 800 mm z žárově zinkované oceli s povrchovou 
úpravou vypalovací barvou komaxit černé barvy ve tvaru obráceného 
písmene U s roztečí 800 mm (3 kola) 
- atyp. výrobek na zakázku (design dle obdobných výrobků v Č.B.) 
- před zadáním do výroby bude design kolostavu odsouhlasen 
investorem!!
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83 K 9361702.R
Montáž infotabule na stojanu kotevními šrouby na 
pevný podklad

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka vlastní
PP Montáž infotabule na stojanu kotevními šrouby na pevný podklad
VV "osazení infotabule

VV
"ukotvení chemickými kotvami do betonových patek 
(předpoklad 2 ks kotev)

VV 1 1,000

84 M 7491021.M
infotabule A4 na stojanu s názvem parku, kov 400 x 
1150 mm (š x v) kus 1,000 13 600,00 13 600,00 M-položka vlastní

PP infotabule A4 na stojanu s názvem parku, kov 400 x 1150 mm (š x v)

P

Poznámka k položce: 
- informační stojan s uzamykatelnou vitrínou pro prezentaci jednoho 
letáku A4 
- vel. 450 x 1150 mm (š x v) 
- materiál hliník 
- vysoká odolnost vůči vnějším vlivům, možnost použití v exteriéru 
- stabilitu zajišťuje pevná kovová základna 
- typ stacionární 
- barva stříbrná 
- předokládá se ukotvení do betonové patky 
- před zadáním do výroby bude design infotabule odsouhlasen 
investorem!! 

85 K 9361703.R
Osazení betonového psího pisoáru do terénu dle 
pokynů výrobce včetně stavební připravenosti kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní

PP
Osazení betonového psího pisoáru do terénu dle pokynů výrobce 
včetně stavební připravenosti

VV "betonový psí pisoár skládaný s hranatou podstavou
VV 1 1,000

86 M 7491022.M
betonový psí pisoár s vymývaným povrchem a 
hranatou podstavou skládaný

kus 1,000 7 500,00 7 500,00 M-položka vlastní

PP
betonový psí pisoár s vymývaným povrchem a hranatou podstavou 
skládaný

87 K 9361704.R
Montáž válcové plakátovací plochy průměru 800 mm; 
v 2400 mm včetně ukotvení chemickými kotvami M10 
min. dl. 200 mm na pevný podklad

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka vlastní

PP
Montáž válcové plakátovací plochy průměru 800 mm; v 2400 mm 
včetně ukotvení chemickými kotvami M10 min. dl. 200 mm na pevný 
podklad

P
Poznámka k položce: 
- ukotvení chemickými kotvami M10 dl. 200 mm - 6 ks

VV "zpětná montáž na přemístěné stanoviště

VV
"ukotvení chemickými kotvami do nové betonové patky (6 ks 
kotev)

VV 1 1,000

88 K 9362004.R Spodní stavba kolostavu kus 1,000 4 150,00 4 150,00 R-položka vlastní
PP Spodní stavba kolostavu

P

Poznámka k položce: 
Součástí je : 
- betonové patky pod nosným rámem kolostavu vel. 25/25/30 cm - 6 
ks, umístěné pod mlatovým povrchem 
- včetně zemních prací 

89 K 9362005.R Spodní stavba infotabule kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R-položka vlastní
PP Spodní stavba infotabule

P

Poznámka k položce: 
Součástí je : 
- betonová patka k osazení základny infotabule vel. 25/25/30 cm - 1 
ks, umístění pod mlatovým povrchem 
- včetně zemních prací 

90 K 9362006.R Spodní stavba válcové plakátovací plochy kus 1,000 6 700,00 6 700,00 R-položka vlastní
PP Spodní stavba válcové plakátovací plochy

P

Poznámka k položce: 
Součástí položky je : 
- betonová válcová patka k osazení válcové plakátovací plochy o 
průměru 800 mm; v 600 mm - 1 ks, umístění pod mlatovým 
povrchem 
- zřízení a odstranění kruhového bednění pro patku nad úrovní pláně 
(předpoklad výšky bednění 0,5 m) 
- štěrkový podsyp z kameniva 16-32 mm pod betonovou patku v tl. 
min. 70 mm 
- včetně zemních prací s uskladněním výkopku na staveništní 

VV "spodní stavba pro přemístěné stanoviště plakátovací plochy

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 32 381,88

91 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 269,849 120,00 32 381,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 129 401,00

D 767 Konstrukce zámečnické 129 401,00

92 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 1 527,420 50,00 76 371,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114

VV
"výroba a montáž ocelových úhelníků s platlemi pro 
ohraničení a zpevnění hran betonových ploch u laviček

VV
"L150/100/10 mm - celková délka 78,74 m; hmotnost 19,0 
kg/m

VV 78,74*19,0 1 496,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"PL 50/5 mm - dl. 0,2 m; po 1,0 m tj. 80 ks; hmotnost 1,96 
kg/m

VV 0,2*80*1,96 31,360
VV Součet 1 527,420

93 M 13010532
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 
375) 150x100x10mm

t 1,646 29 800,00 49 050,80 CS ÚRS 2022 01

PP
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 
150x100x10mm

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 19,00 kg/m

VV "prořez, ztratné 10%

VV
"specifikace - ocelové úhelníky s platlemi (lemy betonových 
ploch u laviček)

VV
"L150/100/10 mm - celková délka 78,74 m; hmotnost 19,0 
kg/m

VV 78,74*19,0*0,001*1,1 1,646

94 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,034 28 800,00 979,20 CS ÚRS 2022 01

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 2,1 kg/m

VV "prořez, ztratné 10%

VV
"specifikace - ocelové úhelníky s platlemi (lemy betonových 
ploch u laviček)

VV
"PL 50/5 mm - dl. 0,2 m; po 1,0 m tj. 80 ks; hmotnost 1,96 
kg/m

VV 0,2*80*1,96*0,001*1,1 0,034

95 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201

D OST Ostatní 26 700,00

D O01 Ostatní 26 700,00

96 K O001 Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací m2 3 340,000 5,00 16 700,00 R-položka vlastní
PP Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací

P

Poznámka k položce: 
Zahrnuje vytýčení inženýrských sítí správci zařízení dle vyjádření 
uvedených v Souhrnné technické zprávě projektové dokumentace. 
 
Úsek parku Mánesova - Čechova: 
-vodovod, kanalizace a odlehčovací stoka (ČEVAK a.s.) 
- kabelové vedení SSZ (SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.) 
- zaměřený a nezaměřený průběh metalického kabelu, nadzemní sítě 
a neprovozované sítě (CETIN a.s.) 
- podzemní vedení sdělovací techniky a podzemní vedení NN (EG.D, 
a.s.) 
- podzemní vedení plynu NTL (EG.D, a.s.) 
- kabel VO a přípojka NN zařízení DPmCB, sdělovací kabelové 
vedení metalické / optické a stožáry VO (DOPRAVNÍ PODNIK 
MĚSTA ĆESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.) 
- optické sítě HDPE (STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE) 
- parovod (TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.)  
- přibližný průběh optické trasy TMCZ 1 (T-MOBILE CZECH 
REPUBLIC a.s.) 
 
Úsek Mlýnské stoky: 
-vodovod a kanalizace (ČEVAK a.s.) 
- nezaměřený průběh metalického kabelu a nadzemní sítě (CETIN 
a.s.) 
- podzemní vedení sdělovací techniky (EG.D, a.s.) 
- podzemní vedení plynu NTL (EG.D, a.s.) 
- podzemní optické vedení (STARNET, s.r.o.) 
- kabel VO a přípojka NN zařízení DPmCB, sdělovací kabelové 
vedení metalické / optické a stožáry VO (DOPRAVNÍ PODNIK 
MĚSTA ĆESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.) 
- horkovod, teplovod a ostatní vedení (TEPLÁRNA ČESKÉ 
BUDĚJOVICE, a.s.)  
- přibližný průběh optické trasy TMCZ 1 (T-MOBILE CZECH 
REPUBLIC a.s.) 

VV "plocha oblasti - 3340 m2
VV 3340 3 340,000

97 K O005.1 Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň kus 2,000 5 000,00 10 000,00 R-položka vlastní
PP Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - pláň

P

Poznámka k položce: 
- zkoušky hutnění na pláni 
- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek 
- předpoklad 1 ks hutnící zkoušky na 200 m2 plochy

VV
"hutnící zkoušky na pláni (pod mlatovou cestou a betonovými 
plochami)

VV 2 2,000

Strana 21 z 92



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 419,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 419,11 21,00% 12 688,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 107,12

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

001 - SO-01 Stavební úpravy parku

103 - Ochranný plůtek - kulatina + prověšený provaz

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 419,11

HSV - Práce a dodávky HSV 34 484,31

    1 - Zemní práce 13 748,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 650,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 996,75

    998 - Přesun hmot 1 089,11

PSV - Práce a dodávky PSV 25 934,80

    767 - Konstrukce zámečnické 18 024,80

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 910,00

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

001 - SO-01 Stavební úpravy parku

103 - Ochranný plůtek - kulatina + prověšený provaz
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 419,11

D HSV Práce a dodávky HSV 34 484,31

D 1 Zemní práce 13 748,45

1 K 131111332
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 
mm ručně s motorovým vrtákem m 14,000 914,00 12 796,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131111332

VV "vývrty pro tyčky plůtku hl. 0,2 m - 70 ks
VV 0,2*70 14,000

2 K 131111359
Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé 
půdě m 14,000 50,00 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité 
nebo kořeny prorostlé půdě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131111359

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 0,495 500,00 247,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311

VV
"přemístění výkopku na mezideponii v rámci stavby (využití na 
stavbě pro zásypy)

VV PI*0,075*0,075*0,4*70 0,495

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 0,495 10,00 4,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 650,00

5 K 3381701.R
Osazování tyček ocelových v do 1,00 m se 
zabetonováním

kus 70,000 195,00 13 650,00 R-položka vlastní

PP
Montáž tyček plotových ocelových z kulatiny výšky do 1,00 m se 
zabetonováním do 0,01 m3 do připravených jamek

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 996,75

6 K 9599010.R Rozvinutí lana plůtku s protažením oky kovových tyček m 83,000 25,00 2 075,00 R-položka vlastní
PP Rozvinutí lana plůtku s protažením oky kovových tyček
VV "délka plůtku 68,5 m; prověšení 20%
VV "68,5*1,2=82,2
VV 83,0 83,000

7 M 6754301.M jutové lano D 20 mm m 87,150 45,00 3 921,75 M-položka vlastní
PP jutové lano D 20 mm

P

Poznámka k položce: 
JUTOVÉ LANO Ø 20mm – kroucené/stáčené průměr 20 mm 
 
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU: 
- vyrobené z přírodních materiálů 
- maximální délka jednoho klubka v celku je 100 metrů 
- stáčené 
- šetrné k životnímu prostředí 
- odolné vůči oděru

VV 83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,150

D 998 Přesun hmot 1 089,11

8 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 1,726 631,00 1 089,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232110

D PSV Práce a dodávky PSV 25 934,80

D 767 Konstrukce zámečnické 18 024,80

9 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 171,500 50,00 8 575,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111

VV "výroba tyčí plůtku z kulatiny (včetně navaření oka)

103 - Ochranný plůtek - kulatina + prověšený provaz

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

001 - SO-01 Stavební úpravy parku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"tyčovina hladká D 20 mm dl. 1,0 m - 70 ks; hmotnost 2,45 
kg/m

VV 1,0*70*2,45 171,500

10 M 13010016 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm t 0,189 28 200,00 5 329,80 CS ÚRS 2022 01

PP tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 2,45 kg/m

VV "specifikace

VV
"tyčovina hladká D 20 mm dl. 1,0 m - 70 ks; hmotnost 2,45 
kg/m

VV 1,0*70*2,45*0,001*1,1 0,189

11 M 3544201.M
šroub s okem DIN 580, M10, pozinkovaný, metrický 
standardní závit, materiál C15

kus 70,000 16,00 1 120,00 M-položka vlastní

PP napínací šroub pozinkovaná litina, oko-hák, závit M 10

P

Poznámka k položce: 
- materiál C15 
- metrické standardní 
- rozsah provozních teplot: -20° C až + 200° C 
- splňuje požadavky normy DIN 580 
- vhodné pro použití jako součást vázacích prostředků a zařízení pro 
manipulaci s nákladem 
- galvanicky pozinkované

12 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 910,00

13 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 70,000 35,00 2 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614651

14 K 783617601
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 140,000 39,00 5 460,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617601

VV "nátěr černý dvojnásobný
VV 70*2 140,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 487 171,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 487 171,00 21,00% 102 305,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 589 476,91

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

201 - Kácení a ošetření stávajících stromů

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 487 171,00

HSV - Práce a dodávky HSV 487 171,00

    1 - Zemní práce 88 182,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 40 848,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 354 784,00

    998 - Přesun hmot 3 357,00

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

201 - Kácení a ošetření stávajících stromů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 487 171,00

D HSV Práce a dodávky HSV 487 171,00

D 1 Zemní práce 88 182,00

1 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 6,000 360,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene 
do 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211231

VV
"snesení větví stromů ke štěpkování (větve z kácených 
stromů)

VV
"JIŽ PROVEDENO - SNESENÍ VĚTVÍ Z JIŽ POKÁCENÝCH 
STROMŮ NEZAPOČTENO!!

VV "park Mánesova
VV 0   "strom S7 (Acer platanoides) - průměr kmene 15 cm" 0,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 0   "strom S6 (Sorbus aucuparia) - průměr kmene 13/14 cm" 0,000

VV
0   "strom S10 (Aesculus hipocastanum) - průměr kmene 20 
cm"

0,000

VV 0   "strom S7 (Larix sp.) - průměr kmene 25 cm" 0,000

VV
0   "strom S8 (Acer platanoides „Globosum“)  - průměr kmene 
25 cm"

0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV
"snesení větví stromů ke štěpkování (větve z ošetření 
stávajících stromů)

VV "park Mánesova
VV 3 3,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

2 K 111211232
Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 
1:3

kus 36,000 480,00 17 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene 
přes 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211232

VV
"snesení větví stromů ke štěpkování (větve z kácených 
stromů)

VV
"JIŽ PROVEDENO - SNESENÍ VĚTVÍ Z JIŽ POKÁCENÝCH 
STROMŮ NEZAPOČTENO!!

VV "park Mánesova
VV 0   "strom S6 (Acer platanoides) - průměr kmene 50 cm" 0,000
VV 0   "strom S9 (Acer platanoides) - průměr kmene 43 cm" 0,000
VV 0   "strom S18 (Betula pendula) - průměr kmene 47 cm" 0,000
VV 0   "strom S19 (Betula pendula) - průměr kmene 47 cm" 0,000
VV 0   "strom S3 (Acer platanoides) - průměr kmene 55 cm" 0,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 0   "strom S27 (Tilia cordata) - průměr kmene 47 cm" 0,000
VV Mezisoučet 0,000

VV
"snesení větví stromů ke štěpkování (větve z ošetření 
stávajících stromů)

VV "park Mánesova
VV 4+7 11,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 4+9 13,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 8+4 12,000
VV Mezisoučet 36,000
VV Součet 36,000

3 K 112151351
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D přes 0,1 do 0,2 m kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o 
průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151351

VV "JIŽ PROVEDENO - POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!
VV "park Mánesova
VV "strom S7 (Acer platanoides) - průměr kmene 15 cm
VV 1 1,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV "strom S6 (Sorbus aucuparia) - průměr kmene 13/14 cm
VV 1 1,000

VV "strom S10 (Aesculus hipocastanum) - průměr kmene 20 cm

VV 1 1,000
VV Součet 3,000

201 - Kácení a ošetření stávajících stromů

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku
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4 K 112151352
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D přes 0,2 do 0,3 m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o 
průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151352

VV "JIŽ PROVEDENO - POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV "strom S7 (Larix sp.) - průměr kmene 25 cm
VV 1 1,000

VV
"strom S8 (Acer platanoides „Globosum“)  - průměr kmene 25 
cm

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

5 K 112151354
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D přes 0,4 do 0,5 m kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o 
průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151354

VV "JIŽ PROVEDENO - POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!
VV "park Mánesova
VV "strom S6 (Acer platanoides) - průměr kmene 50 cm
VV 1 1,000
VV "strom S9 (Acer platanoides) - průměr kmene 43 cm
VV 1 1,000
VV "strom S18 (Betula pendula) - průměr kmene 47 cm
VV 1 1,000
VV "strom S19 (Betula pendula) - průměr kmene 47 cm
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV "strom S27 (Tilia cordata) - průměr kmene 47 cm
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

6 K 112151355
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D přes 0,5 do 0,6 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o 
průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151355

VV "JIŽ PROVEDENO - POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!
VV "park Mánesova
VV "strom S3 (Acer platanoides) - průměr kmene 55 cm
VV 1 1,000

7 K 112201111
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 
s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu 
na řezné ploše do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201111

VV "park Mánesova
VV "strom S7 (Acer platanoides) - průměr kmene 15 cm
VV 1 1,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV "strom S6 (Sorbus aucuparia) - průměr kmene 13/14 cm
VV 1 1,000

VV "strom S10 (Aesculus hipocastanum) - průměr kmene 20 cm

VV 1 1,000
VV Součet 3,000

8 K 112201112
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 2,000 2 100,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu 
na řezné ploše přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201112

VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV "strom S7 (Larix sp.) - průměr kmene 25 cm
VV 1 1,000

VV
"strom S8 (Acer platanoides „Globosum“)  - průměr kmene 25 
cm

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

9 K 112201114
Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 5,000 5 880,00 29 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu 
na řezné ploše přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201114

VV "park Mánesova
VV "strom S6 (Acer platanoides) - průměr kmene 50 cm
VV 1 1,000
VV "strom S9 (Acer platanoides) - průměr kmene 43 cm
VV 1 1,000
VV "strom S18 (Betula pendula) - průměr kmene 47 cm
VV 1 1,000
VV "strom S19 (Betula pendula) - průměr kmene 47 cm
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV "strom S27 (Tilia cordata) - průměr kmene 47 cm
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

10 K 112201115
Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 1,000 8 750,00 8 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu 
na řezné ploše přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201115

VV "park Mánesova
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VV "strom S3 (Acer platanoides) - průměr kmene 55 cm
VV 1 1,000

11 K 1122030.R
Štěpkování ořezaných větví D do 150 mm s odvozem 
do 20 km

m3 49,050 0,00 R-položka vlastní
PP Štěpkování ořezaných větví D do 150 mm s odvozem do 20 km
VV "JIŽ PROVEDENO - POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!

VV
"větve z odstraňovaných stromů (odhad 49,05 m3; tj. cca 
19,62 t)

VV "předpoklad bezplatného uložení biologického odpadu
VV 49,05 49,050

12 K 1122030.R
Štěpkování ořezaných větví D do 150 mm s odvozem 
do 20 km

m3 77,000 296,00 22 792,00 R-položka vlastní
PP Štěpkování ořezaných větví D do 150 mm s odvozem do 20 km

VV
"větve z ošetření stávajících stromů - řezy (odhad 79,0 m3; tj. 
cca 31,6 t)

VV
"strom S4 (Tilia cordata) byl vyvrácen větrem - odhad objemu 
snížen o 2,0 m3; tj. 77,0 m3

VV "předpoklad bezplatného uložení biologického odpadu
VV 79,0-2,0 77,000

13 K 1901001.R
Poplatek za uložení biologického odpadu do 
kompostárny (skládkovné)

t 12,000 0,00 R-položka vlastní

PP
Poplatek za uložení biologického odpadu do kompostárny 
(skládkovné)

VV
"položku neoceňovat!! - předpoklad uložení dřevní hmoty na 
skládku městské společnosti "Lesy a rybníky města Č.B. 
s.r.o." bezplatně

VV "biologický odpad z kácení stromů (větve štěpkovány)
VV "stromy vč. pařezů - 11 ks
VV 12,0   "odhad hmotnosti odpadu - 12,0 t" 12,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 40 848,00

14 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 
přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411

VV "JIŽ PROVEDENO - POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!
VV 5 5,000

15 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 
přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412

VV "JIŽ PROVEDENO - POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!
VV 5 5,000

16 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 
přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201413

VV "JIŽ PROVEDENO - POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!
VV 1 1,000

17 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 5,000 720,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201421

18 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 mm

kus 5,000 1 080,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422

19 K 162201423
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 
700 mm

kus 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 
700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201423

20 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 
přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301951

VV "JIŽ PROVEDENO - POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!

VV
"odvoz na skládku biologického odpadu v předpokládané 
vzdálenosti 11 km

VV
"skládka městské společnosti "Lesy a rybníky města Č.B. 
s.r.o.

VV "příplatek za dalších 10 km
VV 5*10 50,000

21 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 
přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301952

VV "JIŽ PROVEDENO - POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!

VV
"odvoz na skládku biologického odpadu v předpokládané 
vzdálenosti 11 km
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VV
"skládka městské společnosti "Lesy a rybníky města Č.B. 
s.r.o.

VV "příplatek za dalších 10 km
VV 5*10 50,000

22 K 162301953
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 
přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301953

VV "JIŽ PROVEDENO - POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!

VV
"odvoz na skládku biologického odpadu v předpokládané 
vzdálenosti 11 km

VV
"skládka městské společnosti "Lesy a rybníky města Č.B. 
s.r.o.

VV "příplatek za dalších 10 km
VV 1*10 10,000

23 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 50,000 180,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301971

VV
"odvoz na skládku biologického odpadu v předpokládané 
vzdálenosti 11 km

VV
"skládka městské společnosti "Lesy a rybníky města Č.B. 
s.r.o.

VV "příplatek za dalších 10 km
VV 5*10 50,000

24 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 50,000 300,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301972

VV
"odvoz na skládku biologického odpadu v předpokládané 
vzdálenosti 11 km

VV
"skládka městské společnosti "Lesy a rybníky města Č.B. 
s.r.o.

VV "příplatek za dalších 10 km
VV 5*10 50,000

25 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
500 do 700 mm ZKD 1 km

kus 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 
700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301973

VV
"odvoz na skládku biologického odpadu v předpokládané 
vzdálenosti 11 km

VV
"skládka městské společnosti "Lesy a rybníky města Č.B. 
s.r.o.

VV "příplatek za dalších 10 km
VV 1*10 10,000

26 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 11,000 83,00 913,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

VV
"přemístění výkopku pro zásyp jam po odstranění pařezů 
kácených stromů (ze staveništní skládky - cca 1,0 m3/kus)

VV 11,0 11,000

27 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 11,000 85,00 935,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV
"nakládka výkopku pro zásyp jam po odstranění pařezů 
kácených stromů (na staveništní skládce - cca 1,0 m3/kus)

VV 11,0 11,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 354 784,00

28 K 184811121
Hodnocení stavu stromu metodou akustické 
tomografie ze země průměru kmene do 0,8 m kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přístrojové metody hodnocení stavu stromu metodou akustické 
tomografie ze země průměru kmene ve výčetní výšce do 0,8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184811121

VV "park Mánesova
VV 1   "strom S17 (Juglans nigra) - plocha 286 m2" 1,000

29 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m

kus 6,000 914,00 5 484,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818231

VV
"ochranné bednění všech stávajících stromů v blízkosti 
stavebních prací včetně vypolštářování

VV "park Mánesova
VV 1   "strom S2 (Acer platanoides) - průměr 30 cm" 1,000
VV 1   "strom S15 (Tilia cordata) - průměr 7 cm" 1,000
VV 1   "strom S21 (Pinus silvestris) - průměr 30 cm" 1,000
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VV Mezisoučet 3,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S4 (Tilia cordata) - průměr 30 cm" 1,000
VV 1   "strom S9 (Acer platanoides) - průměr 30/14 cm" 1,000
VV 1   "strom S11 (Acer platanoides) - průměr 28 cm" 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 6,000

30 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m kus 17,000 1 060,00 18 020,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232

VV
"ochranné bednění všech stávajících stromů v blízkosti 
stavebních prací včetně vypolštářování

VV "park Mánesova

VV
0   "strom S4 (Tilia cordata) - průměr 50 cm - strom byl 
vyvrácen větrem - NENÍ ZAPOČÍTÁN" 0,000

VV 1   "strom S10 (Aesculus hipocastanum) - průměr 50 cm" 1,000
VV 1   "strom S16 (Corylus sp.) - průměr 45 cm" 1,000
VV 1   "strom S20 (Pinus silvestris) - průměr 40 cm" 1,000
VV 1   "strom S22 (Pinus silvestris) - průměr 42 cm" 1,000
VV 1   "strom S23 (Tilia cordata) - průměr 38 cm" 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S3 (Tilia cordata) - průměr 48 cm" 1,000
VV 1   "strom S12 (Acer platanoides) - průměr 48 cm" 1,000
VV 1   "strom S13 (Acer platanoides) - průměr 48 cm" 1,000
VV 1   "strom S17 (Tilia cordata) - průměr 44 cm" 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S21 (Acer platanoides) - průměr 42 cm" 1,000
VV 1   "strom S23 (Tilia cordata) - průměr 45 cm" 1,000
VV 1   "strom S25 (Tilia cordata) - průměr 46 cm" 1,000
VV 1   "strom S29 (Tilia cordata) - průměr 50 cm" 1,000
VV 1   "strom S30 (Tilia cordata) - průměr 50 cm" 1,000
VV 1   "strom S31 (Tilia cordata) - průměr 47 cm" 1,000
VV 1   "strom S33 (Tilia cordata) - průměr 50 cm" 1,000
VV 1   "strom S34 (Tilia cordata) - průměr 45 cm" 1,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 17,000

31 K 184818233
Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm 
bedněním výšky do 2 m kus 20,000 1 210,00 24 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818233

VV
"ochranné bednění všech stávajících stromů v blízkosti 
stavebních prací včetně vypolštářování

VV "park Mánesova
VV 1   "strom S1 (Acer platanoides) - průměr 60 cm" 1,000
VV 1   "strom S8 (Acer platanoides) - průměr 56 cm" 1,000
VV 1   "strom S11 (Acer platanoides) - průměr 57 cm" 1,000
VV 1   "strom S12 (Aesculus hipocastanum) - průměr 70 cm" 1,000
VV 1   "strom S13 (Acer platanoides) - průměr 58 cm" 1,000
VV 1   "strom S14 (Acer platanoides) - průměr 65 cm" 1,000
VV 1   "strom S17 (Juglans nigra) - průměr 65 cm" 1,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S1 (Acer platanoides) - průměr 55 cm" 1,000
VV 1   "strom S2 (Aesculus hippocastanum) - průměr 53 cm" 1,000
VV 1   "strom S5 (Aesculus hippocastanum) - průměr 65 cm" 1,000
VV 1   "strom S14 (Aesculus hippocastanum) - průměr 58 cm" 1,000
VV 1   "strom S15 (Aesculus hippocastanum) - průměr 69 cm" 1,000
VV 1   "strom S16 (Aesculus hippocastanum) - průměr 57 cm" 1,000
VV 1   "strom S18 (Aesculus hippocastanum) - průměr 53 cm" 1,000
VV 1   "strom S19 (Aesculus hippocastanum) - průměr 63 cm" 1,000
VV 1   "strom S20 (Aesculus hippocastanum) - průměr 72 cm" 1,000
VV Mezisoučet 9,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S22 (Acer platanoides) - průměr 53 cm" 1,000
VV 1   "strom S24 (Aesculus hippocastanum) - průměr 55 cm" 1,000
VV 1   "strom S28 (Aesculus hippocastanum) - průměr 67 cm" 1,000
VV 1   "strom S32 (Tilia cordata) - průměr 75 cm" 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 20,000

32 K 184818311
Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu 
1 lanem

kus 4,000 2 160,00 8 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu 
dynamická 1 lano

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818311

VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV "vazba dynamická horní úroveň
VV 1   "strom S16 (Aesculus hippocastanum)" 1,000
VV 1   "strom S18 (Aesculus hippocastanum)" 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S29 (Tilia cordata)" 1,000
VV 1   "strom S30 (Tilia cordata)" 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

33 M 67543203
vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 
2t

sada 4,000 1 200,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 2t

34 K 184818312
Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu 
přes 1 do 3 lan kus 5,000 2 160,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 01

Strana 32 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu 
dynamická přes 1 do 3 lan

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818312

VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV "2x vazba dynamická horní úroveň
VV 2   "strom S19 (Aesculus hippocastanum)" 2,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV "3x vazba dynamická horní úroveň
VV 3   "strom S33 (Tilia cordata)" 3,000
VV Součet 5,000

35 M 67543203
vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 
2t

sada 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 2t

36 K 1848201.R Vyvázání větví zasahujících do obvodu stavby kpl 1,000 480,00 480,00 R-položka vlastní
PP Vyvázání větví zasahujících do obvodu stavby
VV "případné vyvázání větví
VV 1 1,000

37 K 1848202.R
Montáž a dodávka textilie na ochranu obnažených 
kořenů u stromů v oblasti Mlýnské stoky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka vlastní

PP Vyvázání větví zasahujících do obvodu stavby
VV "případná ochrana kořenů
VV 1 1,000

38 K 184852137
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 120 do 
150 m2 lezeckou technikou

kus 3,000 1 440,00 4 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), 
plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852137

VV "park Mánesova
VV 1   "strom S2 (Acer platanoides) - plocha 127 m2" 1,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S11 (Acer platanoides) - plocha 142 m2" 1,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S21 (Acer platanoides) - plocha 127 m2" 1,000
VV Součet 3,000

39 K 184852139
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 180 do 
210 m2 lezeckou technikou

kus 1,000 1 680,00 1 680,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), 
plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852139

VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S31 (Tilia cordata) - plocha 208 m2" 1,000

40 K 184852141
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 210 do 
240 m2 lezeckou technikou

kus 5,000 2 160,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), 
plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852141

VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S17 (Tilia cordata) - plocha 226 m2" 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S30 (Tilia cordata) - plocha 236 m2" 1,000
VV 1   "strom S32 (Tilia cordata) - plocha 217 m2" 1,000
VV 1   "strom S33 (Tilia cordata) - plocha 226 m2" 1,000
VV 1   "strom S34 (Tilia cordata) - plocha 226 m2" 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 5,000

41 K 184852142
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 240 do 
270 m2 lezeckou technikou

kus 4,000 2 640,00 10 560,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), 
plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852142

VV "park Mánesova
VV 1   "strom S1 (Acer platanoides) - plocha 265 m2" 1,000

VV
0   "strom S4 (Tilia cordata) - plocha 245 m2 - strom byl 
vyvrácen větrem - NENÍ ZAPOČÍTÁN" 0,000

VV Mezisoučet 1,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S19 (Aesculus hippocastanum) - plocha 265 m2" 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S22 (Acer platanoides) - plocha 245 m2" 1,000
VV 1   "strom S29 (Tilia cordata) - plocha 265 m2" 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

42 K 184852143
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 270 do 
300 m2 lezeckou technikou

kus 1,000 3 120,00 3 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), 
plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852143

VV "park Mánesova

VV
1   "strom S17 (Juglans nigra) - plocha 286 m2 (odlečit 
vodorovnou kosterní větev)" 1,000

43 K 184852144
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 300 do 
330 m2 lezeckou technikou

kus 2,000 3 600,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), 
plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852144

VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S23 (Tilia cordata) - plocha 319 m2" 1,000
VV 1   "strom S25 (Tilia cordata) - plocha 308 m2" 1,000
VV Součet 2,000

44 K 184852146
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 360 do 
390 m2 lezeckou technikou

kus 2,000 4 320,00 8 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), 
plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852146

Strana 33 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "park Mánesova
VV 1   "strom S8 (Acer platanoides) - plocha 377 m2" 1,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S24 (Aesculus hippocastanum) - plocha 377 m2" 1,000
VV Součet 2,000

45 K 184852147
Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 390 do 
420 m2 lezeckou technikou

kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), 
plocha koruny stromu přes 390 do 420 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852147

VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S28 (Aesculus hippocastanum) - plocha 415 m2" 1,000

46 K 184852237
Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 
m2 lezeckou technikou

kus 5,000 3 360,00 16 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha 
koruny stromu přes 120 do 150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852237

VV "park Mánesova
VV 1   "strom S2 (Acer platanoides) - plocha 127 m2" 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S1 (Acer platanoides) - plocha 127 m2" 1,000
VV 1   "strom S9 (Acer platanoides) - plocha 127 m2" 1,000
VV 1   "strom S11 (Acer platanoides) - plocha 142 m2" 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S21 (Acer platanoides) - plocha 127 m2" 1,000
VV Součet 5,000

47 K 184852238
Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 
m2 lezeckou technikou

kus 3,000 3 600,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha 
koruny stromu přes 150 do 180 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852238

VV "park Mánesova
VV 1   "strom S16 (Corylus sp.) - plocha 157 m2" 1,000

VV
1   "strom S23 (Tilia cordata) - plocha 157 m2 (potlačit 
kodominantní terminál)"

1,000

VV Mezisoučet 2,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S4 (Tilia cordata) - plocha 165 m2" 1,000
VV Součet 3,000

48 K 184852239
Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 
m2 lezeckou technikou

kus 4,000 3 840,00 15 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha 
koruny stromu přes 180 do 210 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852239

VV "park Mánesova
VV 1   "strom S10 (Aesculus hipocastanum) - plocha 190 m2" 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S2 (Aesculus hippocastanum) - plocha 190 m2" 1,000
VV 1   "strom S3 (Tilia cordata) - plocha 208 m2" 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S31 (Tilia cordata) - plocha 208 m2" 1,000
VV Součet 4,000

49 K 184852241
Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 
m2 lezeckou technikou

kus 5,000 4 200,00 21 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha 
koruny stromu přes 210 do 240 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852241

VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S17 (Tilia cordata) - plocha 226 m2" 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S30 (Tilia cordata) - plocha 236 m2" 1,000
VV 1   "strom S32 (Tilia cordata) - plocha 217 m2" 1,000
VV 1   "strom S33 (Tilia cordata) - plocha 226 m2" 1,000
VV 1   "strom S34 (Tilia cordata) - plocha 226 m2" 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 5,000

50 K 184852242
Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 240 do 270 
m2 lezeckou technikou

kus 7,000 4 560,00 31 920,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha 
koruny stromu přes 240 do 270 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852242

VV "park Mánesova
VV 1   "strom S1 (Acer platanoides) - plocha 265 m2" 1,000

VV
0   "strom S4 (Tilia cordata) - plocha 245 m2 - strom byl 
vyvrácen větrem - NENÍ ZAPOČÍTÁN" 0,000

VV 1   "strom S11 (Acer platanoides) - plocha 265 m2" 1,000
VV 1   "strom S12 (Aesculus hipocastanum) - plocha 265 m2" 1,000
VV 1   "strom S13 (Acer platanoides) - plocha 245 m2" 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S19 (Aesculus hippocastanum) - plocha 265 m2" 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S22 (Acer platanoides) - plocha 245 m2" 1,000
VV 1   "strom S29 (Tilia cordata) - plocha 265 m2" 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 7,000

51 K 184852243
Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 270 do 300 
m2 lezeckou technikou

kus 4,000 4 800,00 19 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha 
koruny stromu přes 270 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852243
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VV "park Mánesova
VV 1   "strom S14 (Acer platanoides) - plocha 286 m2" 1,000
VV 1   "strom S17 (Juglans nigra) - plocha 286 m2" 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S16 (Aesculus hippocastanum) - plocha 286 m2" 1,000
VV 1   "strom S18 (Aesculus hippocastanum) - plocha 286 m2" 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

52 K 184852244
Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 
m2 lezeckou technikou

kus 3,000 5 040,00 15 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha 
koruny stromu přes 300 do 330 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852244

VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S5 (Aesculus hippocastanum) - plocha 330 m2" 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S23 (Tilia cordata) - plocha 319 m2" 1,000
VV 1   "strom S25 (Tilia cordata) - plocha 308 m2" 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 3,000

53 K 184852246
Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 360 do 390 
m2 lezeckou technikou

kus 6,000 5 400,00 32 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha 
koruny stromu přes 360 do 390 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852246

VV "park Mánesova
VV 1   "strom S8 (Acer platanoides) - plocha 377 m2" 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S13 (Acer platanoides) - plocha 353 m2" 1,000
VV 1   "strom S14 (Aesculus hippocastanum) - plocha 377 m2" 1,000
VV 1   "strom S15 (Aesculus hippocastanum) - plocha 377 m2" 1,000
VV 1   "strom S20 (Aesculus hippocastanum) - plocha 377 m2" 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S24 (Aesculus hippocastanum) - plocha 377 m2" 1,000
VV Součet 6,000

54 K 184852247
Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 390 do 420 
m2 lezeckou technikou

kus 1,000 5 640,00 5 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha 
koruny stromu přes 390 do 420 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852247

VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S28 (Aesculus hippocastanum) - plocha 415 m2" 1,000

55 K 184852248
Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 420 do 450 
m2 lezeckou technikou

kus 1,000 6 240,00 6 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha 
koruny stromu přes 420 do 450 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852248

VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S12 (Acer platanoides) - plocha 427 m2" 1,000

56 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 
m

kus 1,000 480,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové 
stromy, výšky přes 4 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852322

VV "park Mánesova
VV "výchovný řez stávajícího nedávno vysazeného stromu

VV 1   "strom S15 (Tilia cordata), v 4,0 m - plocha koruny 6,0 m2" 1,000

57 K 184852441
Řez stromu redukční o ploše koruny přes 210 do 240 
m2 lezeckou technikou

kus 2,000 4 200,00 8 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-
RO), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852441

VV "obvodová redukce 20%
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S30 (Tilia cordata) - plocha 236 m2" 1,000
VV 1   "strom S33 (Tilia cordata) - plocha 226 m2" 1,000
VV Součet 2,000

58 K 184852446
Řez stromu redukční o ploše koruny přes 360 do 390 
m2 lezeckou technikou

kus 1,000 4 560,00 4 560,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-
RO), plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852446

VV "obvodová redukce 20%
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)
VV 1   "strom S20 (Aesculus hippocastanum) - plocha 377 m2" 1,000

59 K 184852447
Řez stromu redukční o ploše koruny přes 390 do 420 
m2 lezeckou technikou

kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-
RO), plocha koruny stromu přes 390 do 420 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852447

VV "obvodová redukce 20%
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S28 (Aesculus hippocastanum) - plocha 415 m2" 1,000

60 K 1848602.R
Řez stromu údržbový o ploše koruny přes 90 do 120 
m2

kus 1,000 1 440,00 1 440,00 R-položka vlastní
PP Řez stromu údržbový o ploše koruny přes 90 do 120 m2
VV "park Mánesova

VV
"údržbový řez stávajícího jehličnanu; skupina v zápoji; zlom 
spodní větve

VV
1   "strom S21 (Pinus sylvestris), v 12,0 m - plocha koruny 113 
m2"

1,000

61 K 1848620.R Řez stromu pro úpravu průjezdového profilu kus 28,000 360,00 10 080,00 R-položka vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Řez stromu pro úpravu průjezdového profilu
VV "Mlýnská stoka (pravý břeh)

VV
1   "strom S1 (Acer platanoides) - plocha 127 m2 (odlehčit 
vodorovnou větev nad silnicí)" 1,000

VV 1   "strom S2 (Aesculus hippocastanum) - plocha 190 m2" 1,000

VV
1   "strom S3 (Tilia cordata) - plocha 208 m2 (odlehčit větev 
nad silnicí)"

1,000

VV 1   "strom S4 (Tilia cordata) - plocha 165 m2" 1,000
VV 1   "strom S5 (Aesculus hippocastanum) - plocha 330 m2" 1,000

VV
1   "strom S9 (Acer platanoides) - plocha 127 m2 (redukce 
podrůstajícího výhonu)" 1,000

VV 1   "strom S11 (Acer platanoides) - plocha 142 m2" 1,000

VV
1   "strom S12 (Acer platanoides) - plocha 427 m2 (odlehčit 
přetížené partie nad silnicí)" 1,000

VV 1   "strom S13 (Acer platanoides) - plocha 353 m2" 1,000
VV 1   "strom S14 (Aesculus hippocastanum) - plocha 377 m2" 1,000
VV 1   "strom S15 (Aesculus hippocastanum) - plocha 377 m2" 1,000
VV 1   "strom S16 (Aesculus hippocastanum) - plocha 286 m2" 1,000
VV 1   "strom S17 (Tilia cordata) - plocha 226 m2" 1,000
VV 1   "strom S18 (Aesculus hippocastanum) - plocha 286 m2" 1,000
VV 1   "strom S19 (Aesculus hippocastanum) - plocha 265 m2" 1,000
VV 1   "strom S20 (Aesculus hippocastanum) - plocha 377 m2" 1,000
VV Mezisoučet 16,000
VV "Mlýnská stoka (levý břeh)
VV 1   "strom S21 (Acer platanoides) - plocha 127 m2" 1,000
VV 1   "strom S22 (Acer platanoides) - plocha 245 m2" 1,000
VV 1   "strom S23 (Tilia cordata) - plocha 319 m2" 1,000
VV 1   "strom S24 (Aesculus hippocastanum) - plocha 377 m2" 1,000
VV 1   "strom S25 (Tilia cordata) - plocha 308 m2" 1,000
VV 1   "strom S28 (Aesculus hippocastanum) - plocha 415 m2" 1,000
VV 1   "strom S29 (Tilia cordata) - plocha 265 m2" 1,000
VV 1   "strom S30 (Tilia cordata) - plocha 236 m2" 1,000
VV 1   "strom S31 (Tilia cordata) - plocha 208 m2" 1,000

VV
1   "strom S32 (Tilia cordata) - plocha 217 m2 (odlehčení 
větve nad vodou)" 1,000

VV 1   "strom S33 (Tilia cordata) - plocha 226 m2" 1,000
VV 1   "strom S34 (Tilia cordata) - plocha 226 m2" 1,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 28,000

D 998 Přesun hmot 3 357,00

62 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 1,119 3 000,00 3 357,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 139,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 187 139,97 21,00% 39 299,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 439,36

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

202 - Výsadba stromů - park Mánesova - Čechova

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 187 139,97

HSV - Práce a dodávky HSV 82 235,97

    1 - Zemní práce 6 128,85

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 74 210,94

    998 - Přesun hmot 1 896,18

SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin 104 904,00

    401 - Vzrostlé stromy 104 904,00

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

202 - Výsadba stromů - park Mánesova - Čechova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 139,97

D HSV Práce a dodávky HSV 82 235,97

D 1 Zemní práce 6 128,85

1 K 119005153
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 
10 přes 30 do 50 kusů kus 14,000 91,00 1 274,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace 
solitérních přes 10 do 50 kusů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119005153

VV "výsadba stromů - vytýčení
VV 14 14,000

2 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3,500 54,00 189,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

VV
"přemístění přebytečného výkopku z jamek pro stromy na 
mezideponii v rámci stavby

VV 0,5*0,5*14 3,500

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3,500 238,00 833,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV
"odvoz přebytečné zeminy na skládku v předpokládané 
vzdálenosti 15 km

VV "přebytečný výkopek z jamek pro stromy
VV 3,5 3,500

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 17,500 28,00 490,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV
"odvoz přebytečné zeminy na skládku v předpokládané 
vzdálenosti 15 km

VV "příplatek za dalších 5 km
VV 3,5*5 17,500

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 3,500 305,00 1 067,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "nakládka výkopku na mezideponii k odvozu na skládku
VV 3,5 3,500

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 5,950 353,00 2 100,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy - 1,7 t/m3
VV 3,5*1,7 5,950

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,000 25,00 175,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV "uložení přebytečného výkopku na mezideponii
VV 3,5 3,500
VV "uložení přebytečného výkopku na skládce
VV 3,5 3,500
VV Součet 7,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 74 210,94

8 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 14,000 1 620,00 22 680,00 CS ÚRS 2022 01

202 - Výsadba stromů - park Mánesova - Čechova

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101221

VV "jamky pro výsadbu stromů - cca 0,5 m3/kus
VV 14 14,000

9 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 14,000 1 428,00 19 992,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102116

VV "výsadba stromů s výměnou půdy 50%
VV 3   "Tilia cordata - 3 ks" 3,000
VV 4   "Acer platanoides - 4 ks" 4,000
VV 3   "Platanus hispanica „Huissen“ - 3 ks" 3,000
VV 1   "Fagus sylvatica - 1 ks" 1,000
VV 2   "Acer rubrum - 2 ks" 2,000
VV 1   "Tilia cordata „Rancho“ - 1 ks" 1,000
VV Součet 14,000

10 M 10321100.1 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 3,500 1 560,00 5 460,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV "substrát na výsadbu stromů (jamky cca 0,5 m3/kus)
VV 0,5*0,5*14 3,500

11 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 
do 3 m

kus 14,000 348,00 4 872,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133

VV "všechny vysokokmeny
VV 14 14,000

12 M 6059110.M
kůl vyvazovací - frézovaná kulatina, průměr 6 cm, 
délka 250 cm, bez impregnace

kus 42,000 114,00 4 788,00 M-položka vlastní

PP
kůl vyvazovací - frézovaná kulatina, průměr 6 cm, délka 250 cm, bez 
impregnace

P

Poznámka k položce: 
Popis: 
- frézovaná kulatina (přesný válec) 
- špice, bez fazety 
- bez impregnace 
- z důvodu zachování rozumné ceny, jsou kůly vyráběny z materiálu 
II. jakosti 
- může se vyskytovat povrchové poškození (vyštípnutí, stopy od 
podávacích válců atd.) 
- případné vady nemají vliv na funkčnost kůlů

VV 14*3 42,000

13 M 6059113.M
příčka vyvazovací - frézovaná půlkulatina (půlválec) 
průměr 6 cm, délka 50 cm, bez impregnace kus 42,000 11,00 462,00 M-položka vlastní

PP
příčka vyvazovací - frézovaná půlkulatina (půlválec) průměr 6 cm, 
délka 50 cm, bez impregnace

P
Poznámka k položce: 
- dřevěná spojovací příčka

VV 14*3 42,000

14 M 6931091.M
polypropylenový popruh šíře 3,0 cm vhodný k vázání 
stromků (úvazek plochý) m 21,000 13,00 273,00 M-položka vlastní

PP
polypropylenový popruh šíře 3,0 cm vhodný k vázání stromků (úvazek 
plochý)

VV "spotřeba cca 1,5 m/strom
VV 14*1,5 21,000

15 K 184215413
Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v 
rovině nebo na svahu do 1:5 kus 14,000 124,00 1 736,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu 
do 1:5, o průměru mísy přes 1 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215413

16 K 1843001.R M+D chráničky proti křovinořezu kus 14,000 156,00 2 184,00 R-položka vlastní
PP M+D chráničky proti křovinořezu

P
Poznámka k položce: 
- např. dvě příčky v dolní části kotvení

17 K 184501141
Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 
rovině a svahu do 1:5 m2 9,800 125,00 1 225,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501141

VV "všechny vysokokmeny
VV "obal kmenů stromů - 14 ks (0,7 m2/strom)
VV 0,7*14 9,800

18 M 6189401.M rohož rákosová m2 11,270 60,00 676,20 M-položka vlastní
PP rohož rákosová
VV 9,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,270

19 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 14,000 100,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121

20 K 1848601.R Řez nově vysazených stromů výchovný kus 14,000 150,00 2 100,00 R-položka vlastní
PP Řez nově vysazených stromů výchovný

21 K 1848702.R Ošetření kmenů stromů ochranným nátěrem kus 14,000 180,00 2 520,00 R-položka vlastní
PP Ošetření kmenů stromů ochranným nátěrem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
- biologicky odbouratelná barva na ochranu kmenů všech druhů 
ovocných i okrasných stromů a keřů 
- bílý nátěr odráží sluneční paprsky, čímž chrání před výkyvy teplot a 
zabraňuje tak nežádoucímu ohřívání kmene během slunných zimních 
a brzských jarních dnů, které může způsobovat mrazové trhliny 
- ošetření kmenu nátěrem výrazně snižuje riziko napadení dřevin 
houbovými chorobami a také je chrání před výskytem hmyzích 
škůdců, ale i mechů a lišejníků 
- nátěr na kmeny stromů bílý - bal. 1 kg 
- účinná látka - vápenec mletý, titanová běloba 
- za optimálních okolností vydrží nátěr na kmeni zhruba 4 měsíce 
- v případě potřeby lze nátěr v průběhu zimy obnovit 
- aplikace nátěru je možná při teplotách nad 0 °C. 
- balení 1 kg vystačí na cca 4 větší nebo 12 menších stromů

VV "ošetření kmenů stromů po výsadbě
VV 14 14,000

22 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 9,800 49,00 480,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421

VV "stromy - 0,7 m2/kus
VV 0,7*14 9,800

23 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,009 1 980,00 1 997,82 CS ÚRS 2022 01
PP kůra mulčovací VL
VV 9,8*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 1,009

24 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 
rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,002 37 680,00 75,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114

VV "dávkování půdního kondicioneru ke kořenům stromů
VV "150 g/1 ks stromu
VV 0,15*14*0,001 0,002

25 M 2519115.M půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg) kg 2,000 456,00 912,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg)
VV 0,002*1000 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

26 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 
rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,002 37 680,00 75,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114

VV "dávkování půdního kondicionéru ke kořenům stromů
VV "150 g/1 ks stromu
VV 0,15*14*0,001 0,002

27 M 2519116.M půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg) kg 2,000 151,00 302,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg)
VV 0,002*1000 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D 998 Přesun hmot 1 896,18

28 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 1,859 1 020,00 1 896,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411

D SPEC1 Specifikace HSV - Seznam rostlin 104 904,00

D 401 Vzrostlé stromy 104 904,00
29 M 401001 Tilia cordata, ok 14-16 cm, ZB kus 3,000 7 176,00 21 528,00 M-položka vlastní

PP Tilia cordata (lípa srdčitá), ok 14-16 cm, ZB

P

Poznámka k položce: 
V této části jsou navíc uvedeny konkrétní druhy stromů, aby bylo 
vyhověno požadavkům odboru životního prostředí, územního plánu a 
dendrologickému průzkumu.

30 M 401002 Acer platanoides, ok 14-16 cm, ZB kus 4,000 7 176,00 28 704,00 M-položka vlastní
PP Acer platanoides (javor mléč), ok 14-16 cm, ZB

P

Poznámka k položce: 
V této části jsou navíc uvedeny konkrétní druhy stromů, aby bylo 
vyhověno požadavkům odboru životního prostředí, územního plánu a 
dendrologickému průzkumu.

31 M 401003 Platanus hispanica 'Huissen', ok 14-16 cm, ZB kus 3,000 7 176,00 21 528,00 M-položka vlastní

PP
Platanus hispanica 'Huissen' (platan javorolistý 'Huissen'), ok 14-16 
cm, ZB

P

Poznámka k položce: 
V této části jsou navíc uvedeny konkrétní druhy stromů, aby bylo 
vyhověno požadavkům odboru životního prostředí, územního plánu a 
dendrologickému průzkumu.

32 M 401004 Fagus sylvatica, ok 14-16 cm, ZB kus 1,000 7 176,00 7 176,00 M-položka vlastní
PP Fagus sylvatica (buk lesní), ok 14-16 cm, ZB

P

Poznámka k položce: 
V této části jsou navíc uvedeny konkrétní druhy stromů, aby bylo 
vyhověno požadavkům odboru životního prostředí, územního plánu a 
dendrologickému průzkumu.

33 M 401005 Acer rubrum, ok 14-16 cm, ZB kus 2,000 7 896,00 15 792,00 M-položka vlastní
PP Acer rubrum (javor červený), ok 14-16 cm, ZB

P

Poznámka k položce: 
V této části jsou navíc uvedeny konkrétní druhy stromů, aby bylo 
vyhověno požadavkům odboru životního prostředí, územního plánu a 
dendrologickému průzkumu.

34 M 401006 Tilia cordata 'Rancho', ok 14-16 cm, ZB kus 1,000 7 176,00 7 176,00 M-položka vlastní
PP Tilia cordata 'Rancho' (lípa srdčitá  'Rancho'), ok 14-16 cm, ZB

P

Poznámka k položce: 
V této části jsou navíc uvedeny konkrétní druhy stromů, aby bylo 
vyhověno požadavkům odboru životního prostředí, územního plánu a 
dendrologickému průzkumu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 M 401901 ztratné 2% % 2,000 1 500,00 3 000,00 M-položka vlastní
PP ztratné 2%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 653,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 653,06 21,00% 11 687,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 340,20

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

203 - Výsadba stromů - Mlýnská stoka

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 55 653,06

HSV - Práce a dodávky HSV 23 949,06

    1 - Zemní práce 2 015,10

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 21 391,32

    998 - Přesun hmot 542,64

SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin 31 704,00

    401 - Vzrostlé stromy 31 704,00

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

203 - Výsadba stromů - Mlýnská stoka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 653,06

D HSV Práce a dodávky HSV 23 949,06

D 1 Zemní práce 2 015,10

1 K 119005151
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 
10 kusů kus 4,000 157,00 628,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace 
solitérních do 10 kusů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119005151

VV "výsadba stromů - vytýčení
VV 4 4,000

2 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1,000 54,00 54,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102

VV
"přemístění přebytečného výkopku z jamek pro stromy na 
mezideponii v rámci stavby

VV 0,5*0,5*4 1,000

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1,000 358,00 358,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV
"odvoz přebytečné zeminy na skládku v předpokládané 
vzdálenosti 15 km

VV "přebytečný výkopek z jamek pro stromy
VV 1,0 1,000

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 5,000 28,00 140,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV
"odvoz přebytečné zeminy na skládku v předpokládané 
vzdálenosti 15 km

VV "příplatek za dalších 5 km
VV 1,0*5 5,000

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 1,000 185,00 185,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV "nakládka výkopku na mezideponii k odvozu na skládku
VV 1,0 1,000

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1,700 353,00 600,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV "objemová hmotnost zeminy - 1,7 t/m3
VV 1,0*1,7 1,700

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,000 25,00 50,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV "uložení přebytečného výkopku na mezideponii
VV 1,0 1,000
VV "uložení přebytečného výkopku na skládce
VV 1,0 1,000
VV Součet 2,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 21 391,32

8 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 4,000 1 620,00 6 480,00 CS ÚRS 2022 01

203 - Výsadba stromů - Mlýnská stoka

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101221

VV "jamky pro výsadbu stromů - cca 0,5 m3/kus
VV 4 4,000

9 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 4,000 1 428,00 5 712,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102116

VV "výsadba stromů s výměnou půdy 50%
VV 2   "Tilia cordata - 2 ks" 2,000
VV 2   "Acer platanoides - 2 ks" 2,000
VV Součet 4,000

10 M 10321100.1 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,000 1 560,00 1 560,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV "substrát na výsadbu stromů (jamky cca 0,5 m3/kus)
VV 0,5*0,5*4 1,000

11 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 
do 3 m

kus 4,000 348,00 1 392,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133

VV "všechny vysokokmeny
VV 4 4,000

12 M 6059110.M
kůl vyvazovací - frézovaná kulatina, průměr 6 cm, 
délka 250 cm, bez impregnace

kus 12,000 114,00 1 368,00 M-položka vlastní

PP
kůl vyvazovací - frézovaná kulatina, průměr 6 cm, délka 250 cm, bez 
impregnace

P

Poznámka k položce: 
Popis: 
- frézovaná kulatina (přesný válec) 
- špice, bez fazety 
- bez impregnace 
- z důvodu zachování rozumné ceny, jsou kůly vyráběny z materiálu 
II. jakosti 
- může se vyskytovat povrchové poškození (vyštípnutí, stopy od 
podávacích válců atd.) 
- případné vady nemají vliv na funkčnost kůlů

VV 4*3 12,000

13 M 6059113.M
příčka vyvazovací - frézovaná půlkulatina (půlválec) 
průměr 6 cm, délka 50 cm, bez impregnace kus 12,000 11,00 132,00 M-položka vlastní

PP
příčka vyvazovací - frézovaná půlkulatina (půlválec) průměr 6 cm, 
délka 50 cm, bez impregnace

P
Poznámka k položce: 
- dřevěná spojovací příčka

VV 4*3 12,000

14 M 6931091.M
polypropylenový popruh šíře 3,0 cm vhodný k vázání 
stromků (úvazek plochý) m 6,000 13,00 78,00 M-položka vlastní

PP
polypropylenový popruh šíře 3,0 cm vhodný k vázání stromků (úvazek 
plochý)

VV "spotřeba cca 1,5 m/strom
VV 4*1,5 6,000

15 K 184215413
Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v 
rovině nebo na svahu do 1:5 kus 4,000 124,00 496,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu 
do 1:5, o průměru mísy přes 1 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215413

16 K 1843001.R M+D chráničky proti křovinořezu kus 4,000 156,00 624,00 R-položka vlastní
PP M+D chráničky proti křovinořezu

P
Poznámka k položce: 
- např. dvě příčky v dolní části kotvení

17 K 184501141
Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 
rovině a svahu do 1:5 m2 2,800 125,00 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501141

VV "všechny vysokokmeny
VV "obal kmenů stromů - 4 ks (0,7 m2/strom)
VV 0,7*4 2,800

18 M 6189401.M rohož rákosová m2 3,220 60,00 193,20 M-položka vlastní
PP rohož rákosová
VV 2,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,220

19 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121

20 K 1848601.R Řez nově vysazených stromů výchovný kus 4,000 150,00 600,00 R-položka vlastní
PP Řez nově vysazených stromů výchovný

21 K 1848702.R Ošetření kmenů stromů ochranným nátěrem kus 4,000 180,00 720,00 R-položka vlastní
PP Ošetření kmenů stromů ochranným nátěrem

P

Poznámka k položce: 
- biologicky odbouratelná barva na ochranu kmenů všech druhů 
ovocných i okrasných stromů a keřů 
- bílý nátěr odráží sluneční paprsky, čímž chrání před výkyvy teplot a 
zabraňuje tak nežádoucímu ohřívání kmene během slunných zimních 
a brzských jarních dnů, které může způsobovat mrazové trhliny 
- ošetření kmenu nátěrem výrazně snižuje riziko napadení dřevin 
houbovými chorobami a také je chrání před výskytem hmyzích 
škůdců, ale i mechů a lišejníků 
- nátěr na kmeny stromů bílý - bal. 1 kg 
- účinná látka - vápenec mletý, titanová běloba 
- za optimálních okolností vydrží nátěr na kmeni zhruba 4 měsíce 
- v případě potřeby lze nátěr v průběhu zimy obnovit 
- aplikace nátěru je možná při teplotách nad 0 °C. 
- balení 1 kg vystačí na cca 4 větší nebo 12 menších stromů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ošetření kmenů stromů po výsadbě
VV 4 4,000

22 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 2,800 49,00 137,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421

VV "stromy - 0,7 m2/kus
VV 0,7*4 2,800

23 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,288 1 620,00 466,56 CS ÚRS 2022 01
PP kůra mulčovací VL
VV 2,8*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,288

24 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 
rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 37 680,00 37,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114

VV "dávkování půdního kondicionéru ke kořenům stromů
VV "150 g/1 ks stromu
VV 0,15*4*0,001 0,001

25 M 2519115.M půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg) kg 1,000 456,00 456,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg)
VV 0,001*1000 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

26 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 
rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 37 680,00 37,68 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114

VV "dávkování půdního kondicionéru ke kořenům stromů
VV "150 g/1 ks stromu
VV 0,15*4*0,001 0,001

27 M 2519116.M půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg) kg 1,000 151,00 151,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg)
VV 0,001*1000 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

D 998 Přesun hmot 542,64

28 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 0,532 1 020,00 542,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411

D SPEC1 Specifikace HSV - Seznam rostlin 31 704,00

D 401 Vzrostlé stromy 31 704,00
29 M 401001 Tilia cordata, ok 14-16 cm, ZB kus 2,000 7 176,00 14 352,00 M-položka vlastní

PP Tilia cordata (lípa srdčitá), ok 14-16 cm, ZB

P

Poznámka k položce: 
V této části jsou navíc uvedeny konkrétní druhy stromů, aby bylo 
vyhověno požadavkům odboru životního prostředí, územního plánu a 
dendrologickému průzkumu.

30 M 401002 Acer platanoides, ok 14-16 cm, ZB kus 2,000 7 176,00 14 352,00 M-položka vlastní
PP Acer platanoides (javor mléč), ok 14-16 cm, ZB

P

Poznámka k položce: 
V této části jsou navíc uvedeny konkrétní druhy stromů, aby bylo 
vyhověno požadavkům odboru životního prostředí, územního plánu a 
dendrologickému průzkumu.

31 M 401901 ztratné 2% % 2,000 1 500,00 3 000,00 M-položka vlastní
PP ztratné 2%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 881,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 220 881,72 21,00% 46 385,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 266,88

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

204 - Záhony okrasných travin a trvalek

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 220 881,72

HSV - Práce a dodávky HSV 220 881,72

    1 - Zemní práce 2 352,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 107 796,48

    998 - Přesun hmot 14 241,24

    SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin 96 492,00

      501 - Trvalky a cibuloviny 96 492,00

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

204 - Záhony okrasných travin a trvalek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 220 881,72

D HSV Práce a dodávky HSV 220 881,72

D 1 Zemní práce 2 352,00

1 K 119005132
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 
100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně m2 168,000 14,00 2 352,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace 
zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 do plochy 
individuálně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119005132

VV "výsadba v záhonu - vytýčení
VV 168 168,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 107 796,48

2 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 168,000 31,00 5 208,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu 
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111

VV "plošná úprava terénu - nerovnosti cca 5-6 cm
VV 168 168,000

3 K 1813010.R
Rozprostření substrátu na plochu trvalkových záhonů v 
mocnosti 50 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 168,000 31,00 5 208,00 R-položka vlastní

PP
Rozprostření substrátu na plochu trvalkových záhonů v mocnosti 50 
mm v rovině a svahu do 1:5

VV "vrchní konstrukce trvalkových záhonů
VV 168 168,000

4 M 10321100.1 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 8,820 1 560,00 13 759,20
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV "substrát pro výsadbu
VV "ztratné 5%
VV 168*0,05*1,05 8,820

5 K 1813011.R
Rozprostření písku na plochu trvalkových záhonů v 
mocnosti 50 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 168,000 31,00 5 208,00 R-položka vlastní

PP
Rozprostření písku na plochu trvalkových záhonů v mocnosti 50 mm 
v rovině a svahu do 1:5

VV "vrchní konstrukce trvalkových záhonů
VV 168 168,000

6 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 8,820 548,00 4 833,36 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV "ztratné 5%
VV 168*0,05*1,05 8,820

7 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 
2

m2 168,000 19,00 3 192,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 
zemině tř. 1 až 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183205111

VV "založení záhonů trvalek
VV 168 168,000

8 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 213,000 12,00 2 556,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 
zalitím cibulí nebo hlíz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211313

VV "cibuloviny v záhonech
VV 213 213,000

9 K 183211322
Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru 
přes 80 do 120 mm kus 989,000 20,00 19 780,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 
zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211322

VV "trvalky v záhonech
VV 989 989,000

10 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 168,000 2,00 336,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114

VV "rozrušení půdy - rotavátor
VV 168 168,000

11 K 183403141.1
Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu 
do 1:5 do hloubky 30 cm

m2 168,000 102,00 17 136,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 
do hloubky 30 cm

204 - Záhony okrasných travin a trvalek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403141.1

VV "rozrušení půdy na hloubku 30 cm mechanicky (bagr apod.)
VV 168 168,000

12 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 168,000 4,00 672,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111

VV "příprava ploch pro založení záhonů - odplevelení
VV 168 168,000

13 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 168,000 47,00 7 896,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421

VV
"mulčování záhonů jemně drcenou mulčovací kůrou v tl. 50 
mm

VV 168 168,000

14 M 1039101.M mulčovací kůra jemná VL (mulč pro růže) m3 8,904 2 100,00 18 698,40 M-položka vlastní
PP mulčovací kůra jemná VL (mulč pro růže)

P

Poznámka k položce: 
- drcená a tříděná mulčovací kůra, frakce 5 - 15 mm  
- pro mulčování reprezentativních okrasných výsadeb, růží a jiných 
drobných výsadeb, zabraňuje prorůstání plevelů 
- objemová hmotnost cca 250 - 450 kg/m3

VV 168*0,053 'Přepočtené koeficientem množství 8,904

15 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,005 8 568,00 42,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení záhonů (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2
VV 168*0,03*0,001 0,005

16 M 2519115.M půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg) kg 5,000 456,00 2 280,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg)
VV 0,005*1000 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

17 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,005 8 568,00 42,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení záhonů (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2
VV 168*0,03*0,001 0,005

18 M 2519116.M půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg) kg 5,000 151,00 755,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg)
VV 0,005*1000 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

19 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,005 8 568,00 42,84 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení záhonů po výsadbě - dávkování 30 g/m2
VV 168*0,03*0,001 0,005

20 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 5,000 30,00 150,00 CS ÚRS 2022 01
PP hnojivo průmyslové
VV 0,005*1000 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

D 998 Přesun hmot 14 241,24

21 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 13,962 1 020,00 14 241,24 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411

D SPEC1 Specifikace HSV - Seznam rostlin 96 492,00

D 501 Trvalky a cibuloviny 96 492,00
22 M 501001 Trvalky dle specifikace kus 989,000 90,00 89 010,00 M-položka vlastní

PP Trvalky dle specifikace

VV "dle soupisu navržených trvalek
VV 989 989,000

23 M 501002 Cibuloviny dle specifikace kus 213,000 14,00 2 982,00 M-položka vlastní
PP Cibuloviny dle specifikace

VV "dle soupisu navržených cibulovin
VV 213 213,000

24 M 501901 ztratné 3% % 3,000 1 500,00 4 500,00 M-položka vlastní
PP ztratné 3%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 174,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 124 174,80 21,00% 26 076,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 251,51

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

205 - Záhony podrostových trvalek v rovině

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 124 174,80

HSV - Práce a dodávky HSV 124 174,80

    1 - Zemní práce 2 125,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 59 580,00

    998 - Přesun hmot 7 231,80

    SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin 55 238,00

      501 - Trvalky a cibuloviny 55 238,00

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

205 - Záhony podrostových trvalek v rovině
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 124 174,80

D HSV Práce a dodávky HSV 124 174,80

D 1 Zemní práce 2 125,00

1 K 119005122
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 
10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy 
nepravidelně

m2 85,000 25,00 2 125,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace 
zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 do plochy 
individuálně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119005122

VV "výsadba v záhonu - vytýčení
VV 85 85,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 59 580,00

2 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 85,000 31,00 2 635,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu 
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111

VV "plošná úprava terénu - nerovnosti cca 5-6 cm
VV 85 85,000

3 K 1813010.R
Rozprostření substrátu na plochu trvalkových záhonů v 
mocnosti 50 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 85,000 31,00 2 635,00 R-položka vlastní

PP
Rozprostření substrátu na plochu trvalkových záhonů v mocnosti 50 
mm v rovině a svahu do 1:5

VV "vrchní konstrukce trvalkových záhonů
VV 85 85,000

4 M 10321100.1 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 4,463 1 560,00 6 962,28
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV "substrát pro výsadbu
VV "ztratné 5%
VV 85*0,05*1,05 4,463

5 K 1813011.R
Rozprostření písku na plochu trvalkových záhonů v 
mocnosti 50 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 85,000 31,00 2 635,00 R-položka vlastní

PP
Rozprostření písku na plochu trvalkových záhonů v mocnosti 50 mm 
v rovině a svahu do 1:5

VV "vrchní konstrukce trvalkových záhonů
VV 85 85,000

6 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 4,463 548,00 2 445,72 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV "ztratné 5%
VV 85*0,05*1,05 4,463

7 K 183205111
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 
2

m2 85,000 19,00 1 615,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 
zemině tř. 1 až 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183205111

VV "založení záhonů trvalek
VV 85 85,000

8 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 127,000 12,00 1 524,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 
zalitím cibulí nebo hlíz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211313

VV "cibuloviny v záhonech
VV 127 127,000

9 K 183211322
Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru 
přes 80 do 120 mm kus 544,000 20,00 10 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 
zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211322

VV "trvalky v záhonech
VV 544 544,000

10 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 85,000 2,00 170,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114

VV "rozrušení půdy - rotavátor
VV 85 85,000

11 K 183403141.1
Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu 
do 1:5 do hloubky 30 cm

m2 85,000 150,00 12 750,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 
do hloubky 30 cm

205 - Záhony podrostových trvalek v rovině
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403141.1

VV "rozrušení půdy na hloubku 30 cm mechanicky (bagr apod.)
VV 85 85,000

12 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 85,000 3,00 255,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111

VV "příprava ploch pro založení záhonů - odplevelení
VV 85 85,000

13 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 85,000 49,00 4 165,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421

VV
"mulčování záhonů jemně drcenou mulčovací kůrou v tl. 50 
mm

VV 85 85,000

14 M 1039101.M mulčovací kůra jemná VL (mulč pro růže) m3 4,505 1 980,00 8 919,90 M-položka vlastní
PP mulčovací kůra jemná VL (mulč pro růže)

P

Poznámka k položce: 
- drcená a tříděná mulčovací kůra, frakce 5 - 15 mm  
- pro mulčování reprezentativních okrasných výsadeb, růží a jiných 
drobných výsadeb, zabraňuje prorůstání plevelů 
- objemová hmotnost cca 250 - 450 kg/m3

VV 85*0,053 'Přepočtené koeficientem množství 4,505

15 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,003 8 568,00 25,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení záhonů (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2
VV 85*0,03*0,001 0,003

16 M 2519115.M půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg) kg 3,000 456,00 1 368,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg)
VV 0,003*1000 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

17 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,003 8 568,00 25,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení záhonů (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2
VV 85*0,03*0,001 0,003

18 M 2519116.M půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg) kg 3,000 151,00 453,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg)
VV 0,003*1000 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

19 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,003 8 568,00 25,70 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení záhonů po výsadbě - dávkování 30 g/m2
VV 85*0,03*0,001 0,003

20 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 3,000 30,00 90,00 CS ÚRS 2022 01
PP hnojivo průmyslové
VV 0,003*1000 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D 998 Přesun hmot 7 231,80

21 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 7,090 1 020,00 7 231,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411

D SPEC1 Specifikace HSV - Seznam rostlin 55 238,00

D 501 Trvalky a cibuloviny 55 238,00
22 M 501001 Trvalky dle specifikace kus 544,000 90,00 48 960,00 M-položka vlastní

PP Trvalky dle specifikace

VV "dle soupisu navržených trvalek
VV 544 544,000

23 M 501002 Cibuloviny dle specifikace kus 127,000 14,00 1 778,00 M-položka vlastní
PP Cibuloviny dle specifikace

VV "dle soupisu navržených cibulovin
VV 127 127,000

24 M 501901 ztratné 3% % 3,000 1 500,00 4 500,00 M-položka vlastní
PP ztratné 3%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594

DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243

Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 485,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 278 485,36 21,00% 58 481,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 336 967,29

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

206 - Záhony podrostových trvalek ve svahu

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 278 485,36

HSV - Práce a dodávky HSV 278 485,36

    1 - Zemní práce 38 688,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 151 049,56

    998 - Přesun hmot 19 267,80

    SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin 69 480,00

      501 - Trvalky a cibuloviny 69 480,00

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

206 - Záhony podrostových trvalek ve svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 278 485,36

D HSV Práce a dodávky HSV 278 485,36

D 1 Zemní práce 38 688,00

1 K 119005132
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 
100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně m2 156,000 14,00 2 184,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace 
zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 do plochy 
individuálně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119005132

VV "výsadba v záhonu - vytýčení
VV 156 156,000

2 K 1829102.R Zpevnění svahu prkny sklon svahu přes 1:5 do 1:2 m2 156,000 234,00 36 504,00 R-položka vlastní
PP Zpevnění svahu prkny sklon svahu přes 1:5 do 1:2
VV "zpevnění svahu v rámci výsadby
VV 156 156,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 151 049,56

3 K 181111112
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 
1:2

m2 156,000 42,00 6 552,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu 
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111112

VV "plošná úprava terénu - nerovnosti cca 5-6 cm
VV 156 156,000

4 K 1813020.R
Rozprostření substrátu na plochu trvalkových záhonů v 
mocnosti 50 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 156,000 42,00 6 552,00 R-položka vlastní

PP
Rozprostření substrátu na plochu trvalkových záhonů v mocnosti 50 
mm ve svahu přes 1:5 do 1:2

VV "vrchní konstrukce trvalkových záhonů
VV 156 156,000

5 M 10321100.1 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 8,190 1 560,00 12 776,40
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV "substrát pro výsadbu
VV "ztratné 5%
VV 156*0,05*1,05 8,190

6 K 1813021.R
Rozprostření písku na plochu trvalkových záhonů v 
mocnosti 50 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 156,000 42,00 6 552,00 R-položka vlastní

PP
Rozprostření písku na plochu trvalkových záhonů v mocnosti 50 mm 
ve svahu přes 1:5 do 1:2

VV "vrchní konstrukce trvalkových záhonů
VV 156 156,000

7 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 8,190 548,00 4 488,12 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV "ztratné 5%
VV 156*0,05*1,05 8,190

8 K 182111111
Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou 
rohoží přes 1:2 do 1:1 m2 156,000 210,00 32 760,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu 
přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182111111

VV "zpevnění svahu (montáž na mulčovací kůru)
VV 156 156,000

9 M 61894013 síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2 m2 156,000 90,00 14 040,00 CS ÚRS 2022 01
PP síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2

10 M 69311057 skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm kus 322,000 12,00 3 864,00 CS ÚRS 2022 01

PP skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm

VV "ztratné 3%
VV "sklon cca 25° - 2 ks kolíků / m2
VV "156*2*1,03=321,36
VV 322 322,000

11 K 183205131
Založení záhonu ve svahu přes 1:5 do 1:2 zemina tř 1 
a 2

m2 156,000 34,00 5 304,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 v 
zemině tř. 1 až 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183205131

VV "založení záhonů trvalek
VV 156 156,000

12 K 183211322
Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru 
přes 80 do 120 mm kus 722,000 22,00 15 884,00 CS ÚRS 2022 01

206 - Záhony podrostových trvalek ve svahu

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 
zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211322

VV "trvalky podrostové a pobřežní v záhonech
VV 722 722,000

13 K 183403115
Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 
1:2

m2 156,000 3,00 468,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403115

VV "rozrušení půdy - rotavátor
VV 156 156,000

14 K 183403241.1
Obdělání půdy rytím starého trávníku ve svahu přes 
1:5 do 1:2 do hloubky 30 cm

m2 156,000 90,00 14 040,00
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Obdělání půdy rytím starého trávníku ve svahu přes 1:5 do 1:2 do 
hloubky 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403241.1

VV "rozrušení půdy na hloubku 30 cm mechanicky (bagr apod.)
VV 156 156,000

15 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 156,000 4,00 624,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 
do 1:2 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802211

VV "příprava ploch pro založení záhonů - odplevelení
VV 156 156,000

16 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 156,000 47,00 7 332,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421

VV
"mulčování záhonů jemně drcenou mulčovací kůrou v tl. 50 
mm

VV 156 156,000

17 M 1039101.M mulčovací kůra jemná VL (mulč pro růže) m3 8,268 1 980,00 16 370,64 M-položka vlastní
PP mulčovací kůra jemná VL (mulč pro růže)

P

Poznámka k položce: 
- drcená a tříděná mulčovací kůra, frakce 5 - 15 mm  
- pro mulčování reprezentativních okrasných výsadeb, růží a jiných 
drobných výsadeb, zabraňuje prorůstání plevelů 
- objemová hmotnost cca 250 - 450 kg/m3

VV 156*0,053 'Přepočtené koeficientem množství 8,268

18 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 t 0,005 17 160,00 85,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802123

VV "hnojení záhonů (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2
VV 156*0,03*0,001 0,005

19 M 2519115.M půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg) kg 5,000 456,00 2 280,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg)
VV 0,005*1000 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

20 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 t 0,005 17 160,00 85,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802123

VV "hnojení záhonů (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2
VV 156*0,03*0,001 0,005

21 M 2519116.M půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg) kg 5,000 151,00 755,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg)
VV 0,005*1000 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

22 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 t 0,005 17 160,00 85,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802123

VV "hnojení záhonů po výsadbě - dávkování 30 g/m2
VV 156*0,03*0,001 0,005

23 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 5,000 30,00 150,00 CS ÚRS 2022 01
PP hnojivo průmyslové
VV 0,005*1000 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

D 998 Přesun hmot 19 267,80

24 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 18,890 1 020,00 19 267,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411

D SPEC1 Specifikace HSV - Seznam rostlin 69 480,00

D 501 Trvalky a cibuloviny 69 480,00
25 M 501001 Trvalky dle specifikace kus 722,000 90,00 64 980,00 M-položka vlastní

PP Trvalky dle specifikace

VV "dle soupisu navržených trvalek (podrostové a pobřežní)
VV 722 722,000

26 M 501901 ztratné 3% % 3,000 1 500,00 4 500,00 M-položka vlastní
PP ztratné 3%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 885,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 178 885,00 21,00% 37 565,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 450,85

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

207 - Založení trávníků - park Mánesova - Čechova v rovině

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 178 885,00

HSV - Práce a dodávky HSV 178 885,00

    1 - Zemní práce 9 880,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 144 550,50

    998 - Přesun hmot 24 454,50

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

207 - Založení trávníků - park Mánesova - Čechova v rovině
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 178 885,00

D HSV Práce a dodávky HSV 178 885,00

D 1 Zemní práce 9 880,00

1 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 40,000 83,00 3 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112

VV
"přemístění ornice a výkopku (pro zpětné použití) z 
mezideponie v předpokládané vzdálenosti 5 km

VV "ornice ze skrývky (zpětné použití pro sadové úpravy)
VV 20,0   "odhad množství" 20,000

VV "výkopek (zpětné použití pro vyrovnání terénu v oblasti parku)

VV 20,0   "odhad množství" 20,000
VV Součet 40,000

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 40,000 85,00 3 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV
"nakládka ornice mezideponii (pro zpětné použití pro sadové 
úpravy)

VV 20,0   "odhad množství" 20,000

VV
"nakládka výkopku na mezideponii (pro zpětné použití pro 
vyrovnání terénu v oblasti parku)

VV 20,0   "odhad množství" 20,000
VV Součet 40,000

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 20,000 158,00 3 160,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV
"zahrnuje vyrovnání ploch výkopkem po pařezech, vyrovnání 
nerovnosti pozemku, podél obrub apod. 

VV "výkopek z odkopávek (z mezideponie) - cca 20 m3 (odhad)

VV 20 20,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 144 550,50

4 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 627,000 31,00 19 437,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu 
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111

VV "plošná úprava půdy nerovnosti do 100 mm
VV 627 627,000

5 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 627,000 25,00 15 675,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV "nový trávník na vyrovnaných a dosypaných plochách
VV 627 627,000

6 M 0057201.M osivo směs travní univerzální rekreační kg 18,810 198,00 3 724,38 M-položka vlastní
PP osivo směs travní univerzální rekreační

P
Poznámka k položce: 
Doporučený výsevek rekreačních travních směsí je 25 - 30 g/m2

VV 627*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,810

7 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 627,000 22,00 13 794,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 
50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182303111

VV "celoplošné doplnění zahradnického substrátu v tl. 3 cm
VV 627 627,000

8 M 10371500.1 substrát pro trávníky VL m3 19,751 1 500,00 29 626,50
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

207 - Založení trávníků - park Mánesova - Čechova v rovině

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP substrát pro trávníky VL

VV "celoplošné doplnění zahradnického substrátu v tl. 3 cm
VV "ztratné 5%
VV 627*0,03*1,05 19,751

9 K 182303111.1
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 100 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 200,000 36,00 7 200,00

odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182303111.1

VV
"ornice z mezideponie - zahrnuje vyrovnání ploch po 
pařezech, odstraněných stavbách a vyrovnání nerovnosti 
pozemku, podél obrub apod. 

VV
"ornice ze skrývky  - v ploše 200 m2 a v tl. 10 cm (odhad); tj. 
20 m3 ornice

VV 200 200,000

10 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl 
přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 627,000 20,00 12 540,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 
500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183402121

VV "rozrušení stávajících ploch v tl. 50-150 mm
VV 627 627,000

11 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 627,000 2,00 1 254,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403113

VV "obdělání stávajících ploch - frézování
VV 627 627,000

12 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 627,000 2,00 1 254,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114

VV "obdělání stávajících ploch (rotavátor)
VV 627 627,000

13 K 183403141
Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu 
do 1:5

m2 31,350 102,00 3 197,70 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403141

VV "obdělání stávajících ploch - rytí (5% plochy)
VV 627*0,05 31,350

14 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 627,000 5,00 3 135,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

VV "obdělání stávajících ploch - urovnání před výsevem
VV 627 627,000

15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 627,000 1,00 627,00 CS ÚRS 2022 01
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161

VV "utužení po výsevu
VV 627 627,000

16 K 183451521
Zapískování travnatých ploch vrstvou tl přes 20 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5 pl do 1000 m2 m2 627,000 12,00 7 524,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zapískování travnatých ploch vrstvou písku, tl. přes 20 mm souvislé 
plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183451521

VV "celoplošné zapískování travnatých ploch v tl. 3 cm
VV 627 627,000

17 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 19,751 548,00 10 823,55 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV
"specifikace - celoplošné zapískování travnatých ploch v tl. 3 
cm

VV "ztratné 5%
VV 627*0,03*1,05 19,751

18 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 627,000 3,00 1 881,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111

VV "příprava ploch pro založení trávníku - odplevelení
VV 627 627,000

19 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,019 8 568,00 162,79 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení travních ploch

VV "hnojivo pro trávníky (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2

VV 627*0,03*0,001 0,019

20 M 2519115.M půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg) kg 19,000 468,00 8 892,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg)
VV 0,019*1000 'Přepočtené koeficientem množství 19,000

21 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,019 8 568,00 162,79 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení travních ploch

VV "hnojivo pro trávníky (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2
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VV 627*0,03*0,001 0,019

22 M 2519116.M půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg) kg 19,000 151,00 2 869,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg)
VV 0,019*1000 'Přepočtené koeficientem množství 19,000

23 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,019 8 568,00 162,79 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení travních ploch (po výsadbě) - dávkování 30 g/m2
VV 627*0,03*0,001 0,019

24 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 19,000 32,00 608,00 CS ÚRS 2022 01
PP hnojivo průmyslové
VV 0,019*1000 'Přepočtené koeficientem množství 19,000

D 998 Přesun hmot 24 454,50

25 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 23,975 1 020,00 24 454,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 420,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 420,08 21,00% 12 058,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 478,30

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

208 - Založení trávníků - park Mánesova - Čechova ve svahu

K-BUILDING CB, a.s.

Dosetí stávajícího trávníku. Alternativně hydroosev.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 420,08

HSV - Práce a dodávky HSV 57 420,08

    1 - Zemní práce 4 940,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 52 414,80

    998 - Přesun hmot 65,28

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

208 - Založení trávníků - park Mánesova - Čechova ve svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 420,08

D HSV Práce a dodávky HSV 57 420,08

D 1 Zemní práce 4 940,00

1 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 20,000 83,00 1 660,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112

VV
"přemístění ornice a výkopku (pro zpětné použití) z 
mezideponie v předpokládané vzdálenosti 5 km

VV "ornice ze skrývky (zpětné použití pro sadové úpravy)
VV 10,0   "odhad množství" 10,000

VV "výkopek (zpětné použití pro vyrovnání terénu v oblasti parku)

VV 10,0   "odhad množství" 10,000
VV Součet 20,000

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 20,000 85,00 1 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV
"nakládka ornice mezideponii (pro zpětné použití pro sadové 
úpravy)

VV 10,0   "odhad množství" 10,000

VV
"nakládka výkopku na mezideponii (pro zpětné použití pro 
vyrovnání terénu v oblasti parku)

VV 10,0   "odhad množství" 10,000
VV Součet 20,000

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 10,000 158,00 1 580,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV
"zahrnuje vyrovnání ploch výkopkem po pařezech, vyrovnání 
nerovnosti pozemku, podél obrub apod. 

VV "výkopek z odkopávek (z mezideponie) - cca 10 m3 (odhad)

VV 10 10,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 52 414,80

4 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 548,000 30,00 16 440,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411132

VV "dosetí stávajícího upraveného trávníku
VV 548 548,000

5 M 0057201.M osivo směs travní univerzální rekreační kg 16,440 198,00 3 255,12 M-položka vlastní
PP osivo směs travní univerzální rekreační

P
Poznámka k položce: 
Doporučený výsevek rekreačních travních směsí je 25 - 30 g/m2

VV 548*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,440

6 K 182303112.1
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 100 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 100,000 91,00 9 100,00

odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 
100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182303112.1

VV
"ornice z mezideponie - zahrnuje vyrovnání nerovností 
pozemku, úpravy podél pobytových schodů apod. 

VV
"ornice ze skrývky  - v ploše 100 m2 a v tl. 10 cm (odhad); tj. 
10 m3 ornice

VV 100 100,000

7 K 183403213 Obdělání půdy frézováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 548,000 5,00 2 740,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403213

VV "obdělání stávajících ploch - frézování
VV 548 548,000

8 K 183403115
Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 
1:2

m2 548,000 3,00 1 644,00 CS ÚRS 2022 01

208 - Založení trávníků - park Mánesova - Čechova ve svahu

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403115

VV "obdělání stávajících ploch - rotavátor
VV 548 548,000

9 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 548,000 7,00 3 836,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403253

VV "obdělání stávajících ploch - urovnání před výsevem
VV 548 548,000

10 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 548,000 2,00 1 096,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403261

VV "utužení po výsevu
VV 548 548,000

11 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 t 0,016 17 160,00 274,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802123

VV "hnojení travních ploch

VV "hnojivo pro trávníky (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2

VV 548*0,03*0,001 0,016

12 M 2519115.M půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg) kg 16,000 456,00 7 296,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg)
VV 0,016*1000 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

13 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 t 0,016 17 160,00 274,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802123

VV "hnojení travních ploch

VV "hnojivo pro trávníky (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2

VV 548*0,03*0,001 0,016

14 M 2519116.M půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg) kg 16,000 151,00 2 416,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg)
VV 0,016*1000 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

15 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 t 0,016 17 160,00 274,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802123

VV "hnojení travních ploch (po výsadbě) - dávkování 30 g/m2
VV 548*0,03*0,001 0,016

16 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 16,000 30,00 480,00 CS ÚRS 2022 01
PP hnojivo průmyslové
VV 0,016*1000 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

17 K 185811212
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 m2 548,000 6,00 3 288,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 
1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185811212

VV "vyhrabání stávajících ploch (před úpravou)
VV 548 548,000

D 998 Přesun hmot 65,28

18 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 0,064 1 020,00 65,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 712,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 712,09 21,00% 17 579,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 291,63

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

209 - Založení trávníků - Mlýnská stoka v rovině

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 83 712,09

HSV - Práce a dodávky HSV 83 712,09

    1 - Zemní práce 1 680,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 70 798,83

    998 - Přesun hmot 11 233,26

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

209 - Založení trávníků - Mlýnská stoka v rovině
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 712,09

D HSV Práce a dodávky HSV 83 712,09

D 1 Zemní práce 1 680,00

1 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10,000 83,00 830,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112

VV
"přemístění ornice (pro zpětné použití) z mezideponie v 
předpokládané vzdálenosti 5 km

VV "ornice ze skrývky (zpětné použití pro sadové úpravy)
VV 10,0   "odhad množství" 10,000

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 10,000 85,00 850,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV
"nakládka ornice mezideponii (pro zpětné použití pro sadové 
úpravy)

VV 10,0   "odhad množství" 10,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 70 798,83

3 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 288,000 36,00 10 368,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu 
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111

VV "plošná úprava půdy - nerovnosti do 100 mm
VV 288 288,000

4 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 288,000 25,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV "nový trávník na vyrovnaných a dosypaných plochách
VV 288 288,000

5 M 0057201.M osivo směs travní univerzální rekreační kg 8,640 198,00 1 710,72 M-položka vlastní
PP osivo směs travní univerzální rekreační

P
Poznámka k položce: 
Doporučený výsevek rekreačních travních směsí je 25 - 30 g/m2

VV 288*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,640

6 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 288,000 22,00 6 336,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 
50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182303111

VV "celoplošné doplnění zahradnického substrátu v tl. 3 cm
VV 288 288,000

7 M 10371500.1 substrát pro trávníky VL m3 9,072 1 560,00 14 152,32
odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP substrát pro trávníky VL

VV "celoplošné doplnění zahradnického substrátu v tl. 3 cm
VV "ztratné 5%
VV 288*0,03*1,05 9,072

8 K 182303111.1
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 100 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 44,00 4 400,00

odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182303111.1

VV
"ornice z mezideponie - zahrnuje vyrovnání ploch po pařezech 
a vyrovnání nerovnosti pozemku

VV
"ornice ze skrývky  - v ploše 100 m2 a v tl. 10 cm (odhad); tj. 
10 m3 ornice

VV 100 100,000

9 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl 
přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 288,000 22,00 6 336,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 
500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183402121

209 - Založení trávníků - Mlýnská stoka v rovině

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozrušení stávajících ploch v tl. 50-150 mm
VV 288 288,000

10 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 288,000 3,00 864,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403113

VV "obdělání stávajících ploch - frézování
VV 288 288,000

11 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 288,000 3,00 864,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114

VV "obdělání stávajících ploch (rotavátor)
VV 288 288,000

12 K 183403141
Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu 
do 1:5

m2 14,400 110,00 1 584,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403141

VV "obdělání stávajících ploch - rytí (5% plochy)
VV 288*0,05 14,400

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 288,000 5,00 1 440,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153

VV "obdělání stávajících ploch - urovnání před výsevem
VV 288 288,000

14 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 288,000 1,00 288,00 CS ÚRS 2022 01
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161

VV "utužení po výsevu
VV 288 288,000

15 K 183451521
Zapískování travnatých ploch vrstvou tl přes 20 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5 pl do 1000 m2 m2 288,000 12,00 3 456,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zapískování travnatých ploch vrstvou písku, tl. přes 20 mm souvislé 
plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183451521

VV "celoplošné zapískování travnatých ploch v tl. 3 cm
VV 288 288,000

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 9,072 548,00 4 971,46 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV
"specifikace - celoplošné zapískování travnatých ploch v tl. 3 
cm

VV "ztratné 5%
VV 288*0,03*1,05 9,072

17 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 288,000 3,00 864,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111

VV "příprava ploch pro založení trávníku - odplevelení
VV 288 288,000

18 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,009 8 568,00 77,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení travních ploch

VV "hnojivo pro trávníky (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2

VV 288*0,03*0,001 0,009

19 M 2519115.M půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg) kg 9,000 456,00 4 104,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg)
VV 0,009*1000 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

20 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,009 8 568,00 77,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení travních ploch

VV "hnojivo pro trávníky (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2

VV 288*0,03*0,001 0,009

21 M 2519116.M půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg) kg 9,000 151,00 1 359,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg)
VV 0,009*1000 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

22 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,009 8 568,00 77,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113

VV "hnojení travních ploch (po výsadbě) - dávkování 30 g/m2
VV 288*0,03*0,001 0,009

23 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 9,000 30,00 270,00 CS ÚRS 2022 01
PP hnojivo průmyslové
VV 0,009*1000 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

D 998 Přesun hmot 11 233,26

24 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 11,013 1 020,00 11 233,26 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 069,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 069,34 21,00% 20 594,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 663,90

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

210 - Založení trávníků - Mlýnská stoka ve svahu

K-BUILDING CB, a.s.

Dosetí stávajícího trávníku. Alternativně hydroosev.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 98 069,34

HSV - Práce a dodávky HSV 98 069,34

    1 - Zemní práce 2 520,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 95 422,86

    998 - Přesun hmot 126,48

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku

210 - Založení trávníků - Mlýnská stoka ve svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 069,34

D HSV Práce a dodávky HSV 98 069,34

D 1 Zemní práce 2 520,00

1 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 15,000 83,00 1 245,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112

VV
"přemístění ornice (pro zpětné použití) z mezideponie v 
předpokládané vzdálenosti 5 km

VV "ornice ze skrývky (zpětné použití pro sadové úpravy)
VV 15,0   "odhad množství" 15,000

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 15,000 85,00 1 275,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV
"nakládka ornice mezideponii (pro zpětné použití pro sadové 
úpravy)

VV 15,0   "odhad množství" 15,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 95 422,86

3 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 017,000 37,00 37 629,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411132

VV "dosetí stávajícího upraveného trávníku
VV 1017 1 017,000

4 M 0057201.M osivo směs travní univerzální rekreační kg 30,510 198,00 6 040,98 M-položka vlastní
PP osivo směs travní univerzální rekreační

P
Poznámka k položce: 
Doporučený výsevek rekreačních travních směsí je 25 - 30 g/m2

VV 1017*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,510

5 K 182303112.1
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 100 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 150,000 78,00 11 700,00

odvozená z CS ÚRS 
2022 01

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 
100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182303112.1

VV
"ornice z mezideponie - zahrnuje vyrovnání nerovností 
pozemku apod. 

VV
"ornice ze skrývky  - v ploše 150 m2 a v tl. 10 cm (odhad); tj. 
15 m3 ornice

VV 150 150,000

6 K 183403213 Obdělání půdy frézováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 017,000 5,00 5 085,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403213

VV "obdělání stávajících ploch - frézování
VV 1017 1 017,000

7 K 183403115
Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 
1:2

m2 1 017,000 3,00 3 051,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403115

VV "obdělání stávajících ploch (rotavátor)
VV 1017 1 017,000

8 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 017,000 7,00 7 119,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403253

VV "obdělání stávajících ploch - urovnání před výsevem
VV 1017 1 017,000

9 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 017,000 2,00 2 034,00 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403261

VV "utužení po výsevu
VV 1017 1 017,000

10 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 t 0,031 17 160,00 531,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým 
hnojivem na široko

210 - Založení trávníků - Mlýnská stoka ve svahu

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

002 - SO-02 Sadové úpravy parku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802123

VV "hnojení travních ploch

VV "hnojivo pro trávníky (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2

VV 1017*0,03*0,001 0,031

11 M 2519115.M půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg) kg 31,000 336,00 10 416,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný - hydrogel (bal 10 kg)
VV 0,031*1000 'Přepočtené koeficientem množství 31,000

12 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 t 0,031 17 160,00 531,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802123

VV "hnojení travních ploch

VV "hnojivo pro trávníky (zapravení do půdy) - dávkování 30 g/m2

VV 1017*0,03*0,001 0,031

13 M 2519116.M půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg) kg 31,000 120,00 3 720,00 M-položka vlastní
PP půdní kondicionér granulovaný (bal 25 kg)
VV 0,031*1000 'Přepočtené koeficientem množství 31,000

14 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 t 0,031 17 160,00 531,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým 
hnojivem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802123

VV "hnojení travních ploch (po výsadbě) - dávkování 30 g/m2
VV 1017*0,03*0,001 0,031

15 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 31,000 30,00 930,00 CS ÚRS 2022 01
PP hnojivo průmyslové
VV 0,031*1000 'Přepočtené koeficientem množství 31,000

16 K 185811212
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 ve svahu 
přes 1:5 do 1:2 m2 1 017,000 6,00 6 102,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 
1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185811212

VV "vyhrabání stávajících ploch (před úpravou)
VV 1017 1 017,000

D 998 Přesun hmot 126,48

17 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 0,124 1 020,00 126,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 888 888,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 888 888,00 21,00% 186 666,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 075 554,48

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

003 - SO-03 Následná péče o vysazenou zeleň

K-BUILDING CB, a.s.

Povýsadbová péče po dobu 5-ti let
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 888 888,00

HSV - Práce a dodávky HSV 888 888,00

    18.1 - Rozvojová péče po dobu 5 let 876 822,24

    998 - Přesun hmot 12 065,76

003 - SO-03 Následná péče o vysazenou zeleň

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 888 888,00

D HSV Práce a dodávky HSV 888 888,00

D 18.1 Rozvojová péče po dobu 5 let 876 822,24

1 K 111151121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 22 875,000 5,00 114 375,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině 
nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151121

VV "5x ročně po dobu 5 let; celkem 25x
VV "trávníky v rovině
VV "park Mánesova - Čechova
VV 627*5*5 15 675,000
VV "Mlýnská stoka
VV 288*5*5 7 200,000
VV Součet 22 875,000

2 K 111151122
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 39 125,000 6,00 234 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového na svahu 
přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151122

VV "5x ročně po dobu 5 let; celkem 25x
VV "trávníky ve svahu
VV "park Mánesova - Čechova
VV 548*5*5 13 700,000
VV "Mlýnská stoka
VV 1017*5*5 25 425,000
VV Součet 39 125,000

3 K 184215173
Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 
m dl přes 2 do 3 m kus 18,000 150,34 2 706,08 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215173

VV "1x na konci období - stromy
VV "park Mánesova - Čechova
VV 14 14,000
VV "Mlýnská stoka
VV 4 4,000
VV Součet 18,000

4 K 1842190.R Zrušení zálivkové mísy kus 18,000 30,00 540,00 R-položka vlastní
PP Zrušení zálivkové mísy
VV "1x na konci období - stromy
VV "park Mánesova - Čechova
VV 14 14,000
VV "Mlýnská stoka
VV 4 4,000
VV Součet 18,000

5 K 184501181
Odstranění obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 
rovině a svahu do 1:5 m2 12,600 30,00 378,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501181

VV "1x na konci období - stromy
VV "obal kmenů stromů - (0,7 m2/strom)
VV "park Mánesova - Čechova
VV 0,7*14 9,800
VV "Mlýnská stoka
VV 0,7*4 2,800
VV Součet 12,600

6 K 184817111
Řez trvalek ve vegetačním období v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 jarní řez m2 2 045,000 30,00 61 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez trvalek během vegetačního období v rovině nebo na svahu do 
1:5 jarní řez

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184817111

VV "1x ročně po dobu 5 let; celkem 5x
VV "park Mánesova - Čechova
VV "záhony okrasných travin a trvalek - plocha 168 m2
VV 168*5 840,000
VV "záhony podrostových trvalek - plocha 241 m2
VV 241*5 1 205,000
VV Součet 2 045,000

7 K 184817121
Řez trvalek ve vegetačním období ve svahu přes 1:5 
do 1:2 jarní řez m2 780,000 30,00 23 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Řez trvalek během vegetačního období na svahu přes 1:5 do 1:2 jarní 
řez

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184817121

VV "1x ročně po dobu 5 let; celkem 5x
VV "park Mánesova - Čechova
VV "záhony podrostových trvalek ve svahu - plocha 156 m2
VV 156*5 780,000

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

003 - SO-03 Následná péče o vysazenou zeleň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:5 m3 29,450 816,00 24 031,20 CS ÚRS 2022 01

PP Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851111

VV "hnojivá zálivka dle TZ (po dobu 5 let)
VV "stromy - 50 l/strom
VV "hnojení formou hnojivé zálivky 2x za vegetační období

VV
"první dávka v průběhu dubna při rašení stromů; druhá dávka 
v průběhu června při vyzrávání letorostů

VV 50*18*2*5/1000 9,000
VV "park Mánesova - Čechova
VV "trvalky - 10 l/m2

VV
"hnojení formou hnojivé zálivky 1x za vegetační období (v 
jarním termínu)

VV 10*(168+241)*5/1000 20,450
VV Součet 29,450

9 M 2519106.M vodorozpustné hnojivo kompletní kg 58,900 54,00 3 180,60 M-položka vlastní
PP vodorozpustné hnojivo kompletní

VV "hnojivá zálivka dle TZ (po dobu 5 let)
VV "dávkování hnojiva 2 kg/m3 vody
VV 29,45*2,0 58,900

10 K 184851112 Hnojení roztokem hnojiva ve svahu přes 1:5 do 1:2 m3 7,800 456,00 3 556,80 CS ÚRS 2022 01

PP Hnojení roztokem hnojiva na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851112

VV "hnojivá zálivka dle TZ (po dobu 5 let)
VV "park Mánesova - Čechova
VV "záhony podrostových trvalek ve svahu - plocha 156 m2
VV "trvalky - 10 l/m2

VV
"hnojení formou hnojivé zálivky 1x za vegetační období (v 
jarním termínu)

VV 10*156*5/1000 7,800

11 M 2519106.M vodorozpustné hnojivo kompletní kg 15,600 54,00 842,40 M-položka vlastní
PP vodorozpustné hnojivo kompletní

VV "hnojivá zálivka dle TZ (po dobu 5 let)
VV "dávkování hnojiva 2 kg/m3 vody
VV 7,8*2,0 15,600

12 K 1848601.R Řez nově vysazených stromů výchovný kus 90,000 180,00 16 200,00 R-položka vlastní
PP Řez nově vysazených stromů výchovný
VV "1x ročně po dobu 5 let; celkem 5x
VV "park Mánesova - Čechova
VV 14*5 70,000
VV "Mlýnská stoka
VV 4*5 20,000
VV Součet 90,000

13 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 36,000 36,00 1 296,00 CS ÚRS 2022 01
PP Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111

VV "1x za 2 roky
VV "park Mánesova - Čechova
VV 14*2 28,000
VV "Mlýnská stoka
VV 4*2 8,000
VV Součet 36,000

14 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 818,000 42,00 34 356,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421

VV
"doplnění mulčovací kůry do záhonů trvalek - 2x za 5 let; 
celkem 2x

VV "záhony v rovině - průměrná tl. mulče cca 3 cm
VV "park Mánesova - Čechova
VV "záhony okrasných travin a trvalek - plocha 168 m2
VV 168*2 336,000
VV "záhony podrostových trvalek - plocha 241 m2
VV 241*2 482,000
VV Součet 818,000

15 M 1039101.M mulčovací kůra jemná VL (mulč pro růže) m3 25,358 1 200,00 30 429,60 M-položka vlastní
PP mulčovací kůra jemná VL (mulč pro růže)

P

Poznámka k položce: 
- drcená a tříděná mulčovací kůra, frakce 5 - 15 mm  
- pro mulčování reprezentativních okrasných výsadeb, růží a jiných 
drobných výsadeb, zabraňuje prorůstání plevelů 
- objemová hmotnost cca 250 - 450 kg/m3

VV 818*0,031 'Přepočtené koeficientem množství 25,358

16 K 184911422
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 
do 1:2

m2 312,000 54,00 16 848,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na 
svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911422

VV
"doplnění mulčovací kůry do záhonů trvalek - 2x za 5 let; 
celkem 2x

VV "záhony ve svahu - průměrná tl. mulče cca 3 cm
VV "park Mánesova - Čechova
VV "záhony podrostových trvalek ve svahu - plocha 156 m2
VV 156*2 312,000

17 M 1039101.M mulčovací kůra jemná VL (mulč pro růže) m3 9,672 1 200,00 11 606,40 M-položka vlastní
PP mulčovací kůra jemná VL (mulč pro růže)

P

Poznámka k položce: 
- drcená a tříděná mulčovací kůra, frakce 5 - 15 mm  
- pro mulčování reprezentativních okrasných výsadeb, růží a jiných 
drobných výsadeb, zabraňuje prorůstání plevelů 
- objemová hmotnost cca 250 - 450 kg/m3

VV 312*0,031 'Přepočtené koeficientem množství 9,672
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 185804211
Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu 
do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 2 045,000 30,00 61 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804211

VV "veškeré mulčované plochy 1x ročně po dobu 5 let; celkem 5x

VV "park Mánesova - Čechova
VV "záhony okrasných travin a trvalek - plocha 168 m2
VV 168*5 840,000
VV "záhony podrostových trvalek - plocha 241 m2
VV 241*5 1 205,000
VV Součet 2 045,000

19 K 185804231
Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu 
do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 780,000 42,00 32 760,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vypletí na svahu přes 1:5 do 1:2 záhonu květin
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804231

VV "veškeré mulčované plochy 1x ročně po dobu 5 let; celkem 5x

VV "park Mánesova - Čechova
VV "záhony podrostových trvalek ve svahu - plocha 156 m2
VV 156*5 780,000

20 K 185804252
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s 
odklizením odpadu do 20 km

m2 5 650,000 19,00 107 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804252

VV "2x ročně po dobu 5 let; celkem 10x
VV "park Mánesova - Čechova
VV "záhony okrasných travin a trvalek - plocha 168 m2
VV 168*2*5 1 680,000
VV "záhony podrostových trvalek - plocha 241 m2
VV 241*2*5 2 410,000
VV "záhony podrostových trvalek ve svahu - plocha 156 m2
VV 156*2*5 1 560,000
VV Součet 5 650,000

21 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 36,000 552,00 19 872,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311

VV "zálivky dle TZ
VV "stromy - 50 l/strom

VV
"pravidelně 2x za kalendářní měsíc v období 04 - 08 (tj. 5 
měsíců); za vegetační období bude provedena 10x

VV "odpočet hnojivé zálivky 2x za sezonu
VV 50*(14+4)*(5*2-2)*5/1000 36,000

22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 113,000 552,00 62 376,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312

VV "zálivky dle TZ
VV "trvalky - 10 l/m2

VV
"pravidelně 1x za kalendářní měsíc v období 04 - 08 (tj. 5 
měsíců); za vegetační období bude provedena 5x

VV "odpočet hnojivé zálivky 1x za sezonu
VV 10*(168+241+156)*(5-1)*5/1000 113,000

23 K 1901001.R
Poplatek za uložení biologického odpadu do 
kompostárny (skládkovné)

t 13,008 1 020,00 13 268,16 R-položka vlastní

PP
Poplatek za uložení biologického odpadu do kompostárny 
(skládkovné)

VV
"biologický odpad z povýsadbové údržby po dobu 5 let 
(náklady na odvoz odpadu do kompostárny je součástí 
položek za práci)

VV
"odpad z výchovných řezů vysázených stromů (18 ks) - 50 
kg/strom

VV (14+4)*50*5*0,001 4,500

VV "pletí záhonů květin a trvalek (mulčovaná plocha) - 0,5 kg/m2

VV (2045+780)*0,5*0,001 1,413
VV "odstranění odkvetlých a odumřelých trvalek - 0,3 kg/m2
VV 5650*0,3*0,001 1,695
VV "kosení trávníku - shrab 0,1 kg/m2
VV (22875+31125)*0,1*0,001 5,400
VV Součet 13,008

D 998 Přesun hmot 12 065,76

24 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy do 100 m

t 10,584 1 140,00 12 065,76 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 270 777,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 270 777,00 21,00% 56 863,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 327 640,17

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

004 - SO-04 Veřejné osvětlení

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 270 777,00

PSV - Práce a dodávky PSV 15 641,27

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 15 641,27

M - Práce a dodávky M 230 655,73

    21-M - Elektromontáže 156 138,16

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 74 517,57

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 450,00

OST - Ostatní 15 030,00

    O01 - Ostatní 15 030,00

004 - SO-04 Veřejné osvětlení

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 270 777,00

D PSV Práce a dodávky PSV 15 641,27

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 641,27

1 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji kus 12,000 24,00 288,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001

2 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji kus 16,000 144,00 2 304,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130005

3 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč kus 1,000 8 849,27 8 849,27 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 
500 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810002

4 K 741820011 Měření zemnící síť dl pásku do 100 m kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741820011

5 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741201

D M Práce a dodávky M 230 655,73

D 21-M Elektromontáže 156 138,16

6 K 210202016
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na sloupek parkový

kus 3,000 600,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na sloupek parkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210202016

VV "montáž LED svítidel na parkový sloupek
VV 3 3,000

7 M 3483006.M
venkovní stožárové svítidlo LED 2400 lm + redukční 
kroužek 76/60 mm ks 3,000 16 500,00 49 500,00 M-položka vlastní

PP
venkovní stožárové svítidlo LED 2400 lm + redukční kroužek 76/60 
mm

P

Poznámka k položce: 
Svítidlo musí odpovídat zavedeným standardům užívaní ve městě 
České Budějovice a světelně technickému výpočtu, je možné použít 
libovolné svítidlo, které splňuje totožné technické a estetické 
parametry.

8 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 3,000 4 200,00 12 600,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204002

9 M 3167401.M
stožár osvětlovací sadový kuželový Pz 60/50/3 mm v 
5,0 m

kus 3,000 18 000,00 54 000,00 M-položka vlastní

PP stožár osvětlovací sadový kuželový Pz 60/50/3 mm v 5,0 m

P

Poznámka k položce: 
- osvětlovací stožár kuželový určený pro osvětlení sadů, parků, 
pěších zón, vedlejších komunikací a parkovišť 
Povrchová úprava: 
- žárové zinkování s vrchním nátěrem černým dle tabulek RAL 
(DUPLEX SYSTEM) 
Provedení: 
- spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro 
montáž svorkovnice a elektropříslušenství 
- ve spodní části dříku pro vetknutí jsou zhotoveny dva otvory pro 
průchod kabelů 
Varianta stožárů: 
- vetknuté provedení 
Certifikace a shoda: 
- výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a 
splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobku je řízena 
dle EN ISO 9001:2008 
 
Ref. výrobek: STILET STK 60/50/3 Z; výrobce KOOPERATIVA, v.o.d 
Referenční výrobek slouží pouze pro potřeby rozpočtu, lze použít 
jakýkoliv jiný výrobek se stejnými požadovanými parametry. 
 
Svítidlo musí odpovídat zavedeným standardům užívaní ve městě 
České Budějovice a světelně technickému výpočtu, je možné použít 
libovolné svítidlo, které splňuje totožné technické a estetické 
parametry.

10 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 540,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

004 - SO-04 Veřejné osvětlení

Strana 85 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201

11 M 10.030.737.1 Svorka SV 6.16.4/2 stožárová výzbroj kus 3,000 672,00 2 016,00
externí ceník 
dodavatele

PP Svorka SV 6.16.4/2 stožárová výzbroj

12 M 1443206 KRYT SVORKOVNICE EVP-S A EVP2-S /EVP-K/ kus 3,000 72,00 216,00
externí ceník 
dodavatele

PP KRYT SVORKOVNICE EVP-S A EVP2-S /EVP-K/

13 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 
mm

m 78,500 42,00 3 297,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru 
do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220002

VV "montáž uzemnění včetně izolace spojů
VV "uzemňovací vedení (dle délky rýhy): 74,0 m
VV 74,0+3*1,5 78,500

14 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 51,104 78,00 3 986,11 CS ÚRS 2022 01
PP drát D 10mm FeZn

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 0,62 kg/m

VV "prořez, ztratné 5%
VV 78,5*0,62*1,05 51,104

15 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,001 120 000,00 120,00 CS ÚRS 2022 01
PP lak hydroizolační asfaltový

16 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 10,000 72,00 720,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220301

17 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 10,000 24,00 240,00 CS ÚRS 2022 01
PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

18 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 2,000 72,00 144,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220302

19 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 2,000 24,00 48,00 CS ÚRS 2022 01
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

20 K 210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého volně nebo v liště

m 15,000 24,00 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812011

VV 5*3 15,000

21 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 15,750 23,00 362,25 CS ÚRS 2022 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 3x1,5mm2

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

22 K 210812033
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 99,000 42,00 4 158,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo 
v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812033

VV "kabelové vedení: dl. trasy 87,0 m
VV 87,0 87,000
VV 1,5*3*2   "průběžné stožáry - 3 ks" 9,000
VV 1,5*1   "stávající stožár - připojovací místo" 1,500

VV
1,5*1   "stávající stožár - zatažení do stožáru bez připojení 
(ulice Čechova)" 1,500

VV Součet 99,000

23 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 103,950 144,00 14 968,80 CS ÚRS 2022 01

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 4x10mm2

P
Poznámka k položce: 
CYKY

VV 99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,950

24 M 34523415 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus 6,000 72,00 432,00 CS ÚRS 2022 01
PP vložka pojistková E27 normální 2410 6A

25 M 3459001.M podružný elektroinstalační materiál kus 1,000 600,00 600,00 M-položka vlastní
PP podružný elektroinstalační materiál

26 K MD Mimostaveništní doprava % 1,000 1 650,00 1 650,00 R-položka vlastní
PP Mimostaveništní doprava

27 K PD Přesun dodávek % 1,000 1 650,00 1 650,00 R-položka vlastní
PP Přesun dodávek

28 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 1 650,00 1 650,00 R-položka vlastní
PP Podíl přidružených výkonů

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 74 517,57

29 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,074 18 000,00 1 332,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 
prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024

VV "celková délka trasy kabelového vedení (rýha): 74,0 m 
VV 74,0/1000 0,074

30 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,074 18 000,00 1 332,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010025

VV "celková délka trasy kabelového vedení (rýha): 74,0 m 
VV 74,0/1000 0,074

31 K 4600101.R Vytýčení kabelové trasy - pevná položka kus 1,000 1 200,00 1 200,00 R-položka vlastní
PP Vytýčení kabelové trasy - pevná položka

32 K 4600502.R
Pouzdrový základ stožáru z PVC trubky DN 300, 
l=1000 mm

kus 3,000 4 200,00 12 600,00 R-položka vlastní
PP Pouzdrový základ stožáru z PVC trubky DN 300, l=1000 mm

P
Poznámka k položce: 
- včetně utěsnění betonovou čepicí aby voda stékající po stožáru 
neztékala do pouzdra, ale po jejím povrchu na terén 

VV "součást základů pro nové lampy
VV 3 3,000

33 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 1,296 1 020,00 1 321,92 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460131113

VV
"výkopy jam pro patky stožárů VO: rozměry 60 x 60 cm; hl. 1,2 
m - 3 ks 

VV "celkový objem jam 1,296 m3
VV 0,6*0,6*1,2*3 1,296

34 K 460161182
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 74,000 300,00 22 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 
90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161182

35 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 7,771 144,00 1 119,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
přes 500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341113

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku v předpokládané 
vzdálenosti 15 km

VV 0,6*0,6*1,2*3   "celkový objem výkopů jam" 1,296
VV 0,35*0,9*74,0   "celkový objem výkopů rýh" 23,310
VV -0,35*0,65*74,0   "odpočet výkopku pro zpětný zásyp rýh" -16,835
VV Součet 7,771

36 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 38,855 54,00 2 098,17 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341121

VV
"odvoz přebytečného výkopku na skládku v předpokládané 
vzdálenosti 15 km

VV "příplatek za dalších 5 km
VV 7,771*5 38,855

37 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 13,211 240,00 3 170,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460361121

VV "objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3
VV 7,771*1,7 13,211

38 K 460431192
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
90 cm z horniny tř I skupiny 3 m 74,000 54,00 3 996,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy 
povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431192

39 K 460481122
Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 24,500 96,00 2 352,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460481122

VV "provozorní úprava terénu se zhutněním
VV 70*0,35 24,500

40 K 460641131
Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 
25/30 se zvýšenými nároky na prostředí m3 1,296 4 200,00 5 443,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 
z monolitického železobetonu bez výztuže se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641131

VV "základ pro stožár VO z betonu C25/30 XF2 (ChRL)
VV "vel. 0,6 x 0,6 x 1,2 m - 3 ks
VV 0,6*0,6*1,2*3 1,296

41 K 460641212
Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích 
betonářskou ocelí 10 505 t 0,030 144,00 4,32 CS ÚRS 2022 01

PP Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641212

VV "odhad výztuže - 0,01 t/patku
VV 0,01*3 0,030

42 K 460641411
Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí při elektromontážích m2 2,880 144,00 414,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované 
zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641411
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VV
"zřízení bednění - betonový základ pro stožár VO vel. 60 x 60 
x 120 cm - 3 ks

VV 0,6*4*0,4*3 2,880

43 K 460641412
Odstranění nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí při elektromontážích m2 2,880 72,00 207,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641412

VV
"odstranění bednění - betonový základ pro stožár VO vel. 60 x 
60 x 120 cm - 4 ks

VV 0,6*4*0,4*3 2,880

44 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
do 35 cm

m 74,000 78,00 5 772,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 
pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661111

VV "celková délka trasy kabelového vedení (rýha): 74,0 m 
VV "pískové kabelové lože
VV 74,0 74,000

45 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 74,000 14,00 1 036,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671112

VV "celková délka trasy kabelového vedení (rýha): 74,0 m 
VV "výstražná fólie
VV 74,0 74,000

46 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 99,000 42,00 4 158,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460791213

VV "kabelové vedení: dl. trasy 87,0 m
VV "ochrana kabelu ve výkopu (chránička vrapovaná 52/63)
VV 87,0 87,000
VV "ochrana kabelu při vstupu do betonové trubky (stožáry)
VV 1,5*3*2   "průběžné stožáry" 9,000
VV 1,5*1   "stávající stožár - připojovací místo" 1,500

VV
1,5*1   "stávající stožár - zatažení do stožáru bez připojení 
(ulice Čechova)" 1,500

VV Součet 99,000

47 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 103,950 30,00 3 118,50 CS ÚRS 2022 01

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) 
D 52/63mm, HDPE+LDPE

VV 99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,950

48 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích t 13,681 120,00 1 641,72 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích 
dopravní vzdálenost do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469981111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 450,00
49 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 1,500 540,00 810,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí 
inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1442

VV "svařování drátu FeZn 10 mm
VV 1,5 1,500

50 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 16,000 540,00 8 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních 
instalací topenář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2222

VV "práce elektro v HZS
VV 16,0 16,000

D OST Ostatní 15 030,00

D O01 Ostatní 15 030,00

51 K O009
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 
trasy VO

m 87,000 90,00 7 830,00 R-položka vlastní
PP Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasy VO

P
Poznámka k položce: 
- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "kabelové vedení: dl. trasy 87,0 m + 3 ks stožáry VO
VV 87 87,000

52 K O902.2 Ostatní náklady - pronájem plošiny do 8 m den 2,000 3 600,00 7 200,00 R-položka vlastní
PP Ostatní náklady - pronájem plošiny do 6m - 1 den
VV "předpoklad použití 2 dny
VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant: IČ: 76667243
Ing. Pavel Hofman DIČ: CZ8503123585

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 219 833,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 219 833,85 21,00% 46 165,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 265 998,96

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

005 - Vedlejší náklady

K-BUILDING CB, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 219 833,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 219 833,85

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 498,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 27 835,85

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 10 000,00

005 - Vedlejší náklady

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. České Budějovice Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Pavel Hofman

Uchazeč: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 219 833,85

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 219 833,85

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 498,00
1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum kus 1,000 9 998,00 9 998,00 CS ÚRS 2022 01

PP Inženýrsko-geologický průzkum
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011114000

VV "geologické sondy včetně vyhodnocení - 2 ks
VV 1 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce při provádění stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

P

Poznámka k položce: 
Před zahájením výstavby a v průběhu prací dojde k přesnému 
geodetickému polohovému a výškovému vytýčení stavby a jejích 
částí.

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 22 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce po výstavbě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

P

Poznámka k položce: 
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
- součástí je vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru 
nemovitostí (nové chodníky a přilehlé betonové plochy, plochy zeleně 
zvlášť)

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kus 1,000 48 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dokumentace pro provádění stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013244000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

P

Poznámka k položce: 
Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 
- související (přípravné) práce 
- vybavení staveniště 
- připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie 
- zabezpečení staveniště 
- zrušení zařízení staveniště 
 
Součástí je zejména: 
- provizorní dodávka vody a elektřiny (cisterna na vodu, 
elektrocentrála) 
- oplocení staveniště souvislým oplocením výšky min. 1,1 m 
- oplocení skladovaného materiálu mobilními systémovými dílci v 1,8 
m 
- mobilní WC 
- další zařízení dle Souhrnné zprávy PD a běžných zvyklostí 
zhotovitele

D VRN4 Inženýrská činnost 16 500,00
7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kompletační a koordinační činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000

8 K 0491001.R
Přípravné a dokončovací práce, projednání + povolení 
záborů kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka vlastní

PP Přípravné a dokončovací práce, projednání + povolení záborů

P

Poznámka k položce: 
Součástí je: 
- před zahájením stavby žádost na příslušný silniční správní úřad o 
vydání povolení zvláštního užívání komunikace

D VRN7 Provozní vlivy 27 835,85
9 K 071002000 Provoz investora, třetích osob % 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provoz investora, třetích osob
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000

10 K 072002000 Silniční provoz % 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2022 01
PP Silniční provoz
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002000

11 K 072103001
Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. 
třídy kus 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072103001

PARK MÁNESOVA - ČECHOVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

005 - Vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Součástí jsou: 
- projekt DIO dle podrobnosti projektu  
- DIR - montáž, demontáž, nájemné a údržba (vyjma svislého 
dočasného dopravního značení zahrnutého v objektu SO 001 - 
Stavební úpravy parku) 
- předpokládaná doba výstavby - 3 měsíce 
- projednání DIO na příslušném dopravním inspektorátu Policie ČR 
 
Dočasné dopravní značení je záležitostí dodavatele stavby dle 
postupu realizace.

12 K 0722001.R
Čištění přilehlé komunikace po dobu provádění 
stavebních prací

kus 1,000 11 833,85 11 833,85 R-položka vlastní
PP Čištění přilehlé komunikace po dobu provádění stavebních prací

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 10 000,00
13 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Doprava zaměstnanců
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000
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