PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon ¢innosti spravce stavby

Spravce stavby: ,,Most ev.¢. 31548-5, Troubelice*

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik v platném znéni

I.
SMLUVNI STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vloZka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: PhDr. Davidem Stépankem, feditelem organizace

OSObi oirévnéné '|ednat ve vécech technickych a smluvnich:
Osobi oirévnéné "ednat ve vécech technickych:

Telefon: | GG

DS: ur4dk8nn

E-mail:
WWW.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce®)
a
2. Prikaznik:

Ing. Radim Dostal
Sve sidlem: Halenkov 371, 756 03 Halenkov
ICO: 881 18 789

Bankovni spojeni: [
Zastoupeny: Ing. Radimem Dostalem
Kontaktni osoba ve vécech technickych: [ EGcNINGNG
e-mail: [
telefon: | EG—_

DS: qantd3p

na strané druhé (dale jen ,pfrikaznik® nebo ,spravce stavby®)
oba spolec¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucet,
podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat kompletni dozor stavebnika
(dale jen ,spravce stavby“) a kompletni zajisténi dohledu pfi realizaci stavby pod nazvem
Spravce stavby: Spravce stavby: ,Most ev.C. 31548-5, Troubelice® jejiz rozsah je urcen
projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti Ing. Pavel Kurecka MOSTY s.r.o.,
Starobélska 3151/83, 700 30 Ostrava — Zabreh, v zafi 2021, zak. ¢. 2020-17.

. Prikazce se zavazuje za provedenou €innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

. Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych

se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti ptikaznika (spravce stavby) pfi realizaci stavby budou obstaravany povétenymi

osobami, které maji autorizaci dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technik
¢innych ve vystavbé, v platném znéni, v oboru Mosty a inzenyrské konstrukce.

. Pfikaznik (spravce stavby) bude vykonavat kompletni zajisténi dohledu nad realizaci

stavby min. 2x tydné, nadale bude pfitomen min. 2 x mési¢né na kontrolnich dnech
stavby po dobu vystavby (pfedpoklad vystavby 90 KD) - ve |haté od nabyti G€innosti
smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti ucinnosti této pfikazni
smlouvy, do okamziku vydani kolauda¢niho souhlasu, pfipadné predani dokoncené
stavby, neurCi —li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika (spravce stavby) se rozumi kompletni ¢innost (viz nize A, B, C)

zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v souladu se stavebnim
povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi pfedpisy a technickymi
normami) a dohled nad pInénim smluvnich povinnosti zhotovitele stavby. Prostfednictvim
technického dozoru stavebnika napliiuje pfikazce své opravnéni kontrolovat postup
provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat €innost spravce

stavby, ktera bude spocivat zejména v téchto innostech:

. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pifed datem zahajeni stavebnich praci):

—

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadreni dotéenych organt, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zébory a
majetkové poméry, inzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi predpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, feSeni povinnosti vyplyvaji ze ZPF, ZTKP, PDPS apod.);
sou¢asné upozornéni na pfipadny nesoulad PD a podklady;

zajisténi protokolarniho pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (vzor predavaciho
protokolu poskytne pfikazce) a smluvné sjednanych dokladu;

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

. Cinnosti v prabéhu vystavby:

1.

provadéni €innosti spravce stavby, v€. kontroly dodrzeni podminek uzemniho rozhodnuti
a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemku, platnych
vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo organu
statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a dodavky
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou dokumentaci,
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi se k provadéni
dila;

sledovani fadného, uplného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapist vE. zapsani stanovisek
spravce stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro
vykon spravce stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni predepsanych vysledkd Vve€.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladd, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladll zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkl a materiald pouzitych ve vystavbé
v€. vysledkl vSech zkouSek a kontrol dle druhd praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpUsobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu riznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
material(l nebo pfedméty;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch &asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim
stadiu stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi vCetné predepsanych zkousek dle
CSN;

organizaci, planovani a zabezpedeni kontrolnich dnd ve spolupraci se zhotovitelem,
ucast na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapisu z téchto
kontrolnich dnuU; odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych &asti

pribéznou kontrolu €erpani rozpoctu a celkovych nakladl stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a uUplnosti ocenovacich a faktura¢nich
podkladd zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute¢né provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoltem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mési¢ni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokolu, které
budou stvrzeny podpisem za pfikazce, pfedani podepsanych protokolu pfikazci;
zajisténi pfedani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici ¢innosti pro provadéni stavby; vyzadovat prabéznou
aktualizaci harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizacni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v&etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
posuzovani a projednavani pfipadnych navrhli zhotovitele na zmény a Upravy projektd
nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni naklady (cenu
dila) nebo lhdtu vystavby (terminy plnéni dila) a pfedloZzeni navrhu na konecné
rozhodnuti pfikazci;

uplatiiovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

provadéni vécného, kvalitativnino a hodnotového odsouhlaseni dokladu o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolQ, v pfipadé zjisténi
zavad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadieni v&etné zdlvodnéni
a pozadavku k sjednani napravy;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na cenu a lhatu
vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem a jejich pfedani prikazci;
pfipravu a kontrolu podkladu (vzor poskytne pFikazce) pro pfedani a prevzeti stavby,
provadéni pfejimek praci a dodavek v¢. prohlidky stavby nebo jeji ¢asti pfed viastnim
pfejimacim fizenim, spoluprace se zhotovitelem na vypracovani ¢asového a vécného
planu odevzdani a prevzeti dokonéeného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v
dobé pfedani a lze je Zzjistit pfi vynaloZeni odborné péce), kontrolu doloZeni vSech
zkouSek predepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (v€. organiza¢niho
zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouSkach), kontrolu spravnosti a Uplnosti
doklad, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti a
zajistovani k tomu nutnych podkladu;

organizacni zajisténi fizeni o pfedani dokonfeného dila nebo jeho samostatné
prejimanych Casti (v€. zajisténi uCasti opravnénych osob pfikazce), zpracovani zapisu o
odevzdani a pFevzeti a zajisténi jeho potvrzeni smluvnimi stranami v€etné fadného
uplatnéni narok( prikazce, zajisténi realizace zavér( podle pfejimaciho Fizeni;
pribéznou kontrolu, doplfovani a kompletaci dokumentace a dokladd, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skutecného provedeni
stavby (v€etné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych pland po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

pravidelné informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcéetné
pozadavkl na zjednani napravy;

provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dohled nad dodrzeni technickych pozadavkd na vyrobky a na stavbu v souladu s
pfislusnym zdkonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovit€ harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popF. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

oznameni neodstranitelnych zavad stavebnimu ufadu;

ohlasovani a zajiStovani archeologickych nalezl i nalez(, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle prislusnych pravnich predpisu;

cinnost spravce stavby véetné koordinace €innosti na stavbé u pripadnych prelozek
inzenyrskych siti, podavani veSkerych zadosti a jejich projednavani na pfislusnych
Uradech v&etné koordinace se zastupci dotéenych obci ¢i mést dotykajicich se realizace
stavby;

vedeni jiné dokumentace spravce stavby nezbytné pro vykon jeho Cinnosti

organizuje kontrolnich dni, minimalné 2 x mési¢né&, kontrolni den bude zaznamenan ve
stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu

C. Cinnosti pti a po predani dokonéené stavby:

1.

kontrola odstranovani vad a nedodélkd zjisténych pfi pfejimacim fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

pfiprava podkladu, podani zadosti o kolaudacéni Fizeni v€etné ucasti na ném

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté;

zkontrolovat a poté pfedat komplet (po ziskani od zhotovitele) dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, podkladd ke kolaudacnimu fizeni, dokumentace pro pfedani stavby
(zaruéni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod. — pouze relevantni
doklady souvisejici se stavbou, geometricky plan) pfikazci

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélk( zjisténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokon&eni stavby pfikazci;

zajisténi a predani zavéreéného vyhodnoceni spravce stavby (zprava obsahuje stru¢né
informace o pribéhu stavby, dodrzeni harmonogramu, plnéni KZP, informaci o
spravnosti vedeni stavebniho deniku, informaci o dodrzovani kvality praci, organizace
kontrolnich dni, struéna fotodokumentace) pfikazci v digitalnim vyhotoveni
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Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti spravce stavby:

Vykon pfikaznika (spravce stavby) nebude probihat v obdobi, kdy bude stavba z ddvodu
zejména nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické podminky
se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoziuji provadéni stavebnich
praci v souladu s technologickymi pfedpisy ¢&i technickymi normami, (tzn. s potfebnou péci,
resp. odborné).

Vykon pfikaznika se mimo jiné bude Fidit metodickym pokynem, Vykon stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci® Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019.

M.
OBDOBI PLNENI

Pfikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhaté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudag&niho souhlasu, pfipadné
predani dokoncené stavby, neurCi-li pfikazce jinak).

Predpokladané obdobi vystavby: v obdobi 05/2023 — 11/2023
1. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon spravce stavby fakturovana dle
skute€né délky provadéni pfislusné €innosti.

2. Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila (nad 90 kal. dni)
bude uzavien dodatek smlouvy na vykon spravce stavby zohledriujici tuto skute¢nost.

e
MISTO PLNENI

Mistem plnéni je Olomoucky kraj, okres Olomouc, k.u. Troubelice. v rozsahu projektové
dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje v8echny &innosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory AaB a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) budou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v priibéhu vystavby stavby: budou ocenény
jako celkova cena za 90 kalendarnich dni (doba vystavby dle u€inné smlouvy se
zhotovitelem).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby budou
ocenény jako soubor.
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2. Odména za Cinnosti ujednané v ¢l. |l. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 1.5.2023 a Cini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon spravce stavby b&hem realizace stavby
odména 7.205,00 K¢
Odmeéna celkem 7.205,00 K¢
Odmeéna celkem slovy: sedmtisicdvéstépét korun Ceskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon spravce stavby b&hem po dobu realizace stavby
(do pfedani dila — doba realizace dle zhotovitele)

odména 156.420,00 K&
Odmeéna celkem 156.420,00 K¢
Odména celkem slovy: jednostopadesatSesttisicCtyfistadvacet korun Ceskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon spravce stavby po prevzeti dila (kontrola
odstranéni zavére€né zpravy a pfipadnych vad a nedodélkl, doklady o zkouSkach a
revizich pfipadnych dokladi ke kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na
kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni prohlidce apod.)

odména 12.150,00 K&
Odmeéna celkem 12.150,00 K¢
Odmeéna celkem slovy: dvanécttisicjednostopadesat korun ¢eskych

Celkova odména celkem za vykon spravce stavby ¢innost A+B+C

odména 173.775,00 K&
Odmeéna celkem 173.775,00 K¢
Odmeéna celkem slovy: jednostosedmdesattfitisicsedmsetsedmdesatpét korun eskych.

Celkova odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu spravce stavby po pfedani
dila bez vad a nedodélkl, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélku, a po vydani
kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, ze mu stavba podléha, popfipadé neurci — li
pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpist v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipocteno DPH ve vysi dle platnych
pravnich pfedpisu.

3. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k
fadnému a véasnému provedeni vSech sjednanych €innosti v€éetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu spravce stavby. Smluvni strany sjednaly, Zze zaloha ve
smyslu § 2436 ob&anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

4. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za &innost spravce stavby dle &l. V. odst. 1.
této smlouvy bude pfFikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil¢ich danovych
dokladl — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a na zakladé kone¢né
faktury. Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz Ccinnosti
koordinatora (podrobny popis vykonané ¢innosti, misto vykonané ¢innosti, datum
vykonané ¢&innosti, osobu, ktera &innost vykonala, zplUsob zaznamu vykonané ¢innosti
(stavebni denik — list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce).

5. Pfikazce uhradi pfikaznikovi veSkeré dil¢i faktury za Cinnost A a B. Zbyvajici odména za
¢innost C bude pfikazcem uhrazeno po ukonéeni vykonu spravce stavby dle €l. Ill. odst.
1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, popfipadé vydani
kolauda¢niho souhlasu (podléha — li stavba kolaudaénimu fizeni)
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6. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle &l. Ill. odst. 4 této smlouvy

10.

11.

12.

13.

bude stavba z dUvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu

zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, €islo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. V pfipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihdty splatnosti a nova lhata
splatnosti za¢ne plynout vzdy az dnem doru€eni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury prikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude uc¢tovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhaty splatnosti
a nova Ihita pocina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dn ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Zze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
z Uctu pfikazce ve prospéch uc¢tu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni uéet zvefejnény v registru platcl podle §
96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH").

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni uCet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén spravcem dané v pfislusném registru platcd dané (ti. zplsobem
umozfujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze vokamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pfislusném registru platct dané skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoziujici pfikazci uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti prikaznika informovat. PFi pouziti
zvlastniho zplsobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfisluSného spravce dané, a to v puvodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, Ze prikazce institut zvlastniho zplsobu zaji$téni dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané
hodnoty uvedené na darovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pFikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou pédi,
dodrZovat obecné zavazné pravni pfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

2. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a naroku, které vzniknou pfikazci vaci tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho
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pisemného pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskuteChovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organd statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. PFfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

pfedpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnu od doruceni
pisemného stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute€nost dlivodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek ¢innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu spravce stavby budou mit vliv na

pfedmét nebo termin plnéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody
i navrh na upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je
podkladem pro uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnu stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonceni vykonu ¢&innosti zpracovat zavéreCnou zpravu a tuto co nejdfive predat
pfikazci (v digitalni podobé).

Cast B — Povinnosti a podklady prikazce:

1.

Prikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon spravce stavby své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zameéry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v pribé&hu provadéni Cinnosti spravce stavby bez zbyte¢ného
odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadreni, stanoviska, dalSi udaje €i doplfujici
podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke splnéni sjednaného vykonu
spravce stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu pinéni sjednanych c&innosti a
nevyplyva-li ze smlouvy ¢i z povahy véci, ze tyto udaje a podklady je povinen si zajistit
pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco jiného, je pfikazce
povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnl od obdrzeni zadosti.

. Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,

rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a
Cinnostech, jez si zajiStuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit splnéni €innosti
pfikaznika.

. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dn(l pfedem) je pfikazce povinen se osobné

zuCastnit jednani ¢i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
uCast prikazce nezastupitelna nebo nezbytna.
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VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény pfedmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

pfedmétu pInéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvaijicich:

a) z dodateéného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
pinéni;

b) ze zmény, nedostate€nosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

c) z pozadavku &i rozhodnuti pfislusnych organud verejné spravy;

d) z rozhod¢&iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z duvodul nepredvidatelnych pfekazek nebo skute¢nosti na strané pfikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany souCasné pfiméfené upravi
vySi jeho odmény.

VIIL.
SMLUVNi POKUTY

. 'V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a

v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoC€aty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. 'V pfipadé, ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet

zvefejnény v registru platcd, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

. 'V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozZadovat po pfikazci

zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a ucinnych pravnich pfedpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokl z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni

vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany déale sjednaly, Zze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém

a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajis§téna smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostate¢né hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucéelu této smlouvy;
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c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokyn( pfikazce v pfipadé, Zze je to vylouc¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci prikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osob& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

i) pokraCovanim v €innosti od uc€innosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem spravce stavby ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé, Ze porudenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a ze existuje pfi¢inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno mimofadnou,
nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo do€asné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepiekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfesenti;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponent(;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzdusSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organt zplsobujici pravni nemoznost pInéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje také pravni
nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vuli

pfikaznika se nepovaZzuiji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomér smluvnich stran;

c¢) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.
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X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnli od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokracovat v €innosti, dle této smlouvy. Je vSak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
spravce stavby ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zéakona €. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, v téinném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét spravce stavby s vynaloZzenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozorneén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakdzano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné porudeni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dn(;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé& a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doruéenkou nebo
doruc¢eno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy v8ak nezanikaiji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporll mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji uCinky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen b&éhem vypovédni doby plnit fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z davodu na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon&ené diléi Cinnosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukonéeni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z dlvodl na strané

pfikazce, budou ukon&ené a rozpracované €innosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukonéené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukonil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomeérné ceny ¢asti fadné rozpracované cCinnosti podle stupné rozpracovanosti.
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Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prabéhu plnéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoZzfujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o doasném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahu bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plsobenim vnéjSich,
nepredvidatelnych ciniteld ¢i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni Uprava cinnosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodatecnou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje krozhodnému dni

pferuSeni praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazkl z této prikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizaéni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmu. Dohoda upravi téz podminky
vzgjemného vypofadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téZz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych pfikaznikem, a dale uhrady nakladd vyvolanych prerusenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. Do¢asné preruSeni potrva nejdéle Sest mésicl, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné plnéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana ddvérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze vedkeré informace tykajici
se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v prabéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavfeni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem piikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské Cinnosti, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob ur€enych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zaijistit, aby spravce stavby vykonavaly pouze osoby, které jsou

zavazany k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany dvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou cinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci Fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni

Uprava o ochrané utajovanych skuteCnosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojisthou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.
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. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu

ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrZzovat po dobu plnéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfFikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespor ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zadost
pfikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

2.

Kontrolni ¢innost pfikaznika a odsouhlaseni praci v pribéhu stavby (zejména pfi
odsouhlaseni dokladd o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkl zkous$ek,
zeméméficské Cinnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazkl vyplyvajicich ze
smlouvy o dilo ¢i odpovédnosti za fadné provedeni dila.

V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.
Uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminG vystavby dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztah
nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D — Vykon ptikaznika ( spravce stavby) v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dal$i smlouvu na vykon spravce stavby v zaruéni dobg,
ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné

provedenych ukonda.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpeé&nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

pfedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Pfikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti

na pracovistich pfikazce k ohrozeni zZivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIl.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. 'V pfipadé objektivné danych pfekazek, které pfechodné& znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhata pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledku.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavfeni

smlouvy, a to mimofadné, nepfedpokladané, nezavislé na vili smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v ¢em
objektivni pfekazka spociva.
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XV,
JINA UJEDNANI

. PFikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle ¢l. 1. odst.
1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu spravce stavby v pfipadé
zastupovani prikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavku
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki muze byt zménéna jen s vyslovhym pisemnym souhlasem piikazce a
v pfipadé, kdy pfipadnd nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné shodnymi
kvalifikacnimi pfedpoklady jako puvodni osoba. Nova osoba mize svou ¢innost vykonavat
az po schvaleni pfikazcem. Pfikaznik prohlasuje, Ze osoba uvedena v seznamu
pracovniki pod pof. Cislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi vykonu spravce stavby
béhem jeho dovolené, pfip. nemoci. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim pribéhem
vystavby.

. V pfipadé, Ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnik(l, nebude
mit pfikaznik narok na finan¢ni odménu za vykonanou ¢innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruCenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze C&islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpisu a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smiluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
pfikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu spravce stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni ¢innosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce prfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodari zajistit finanéni prostfedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a Zadna z nich nebyla ani vtisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaiit jeji ucinky. Sou¢asné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni uc€elu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
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soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti vtéto smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha ¢. 1: Seznam pracovniki podilejicich se na vykonu prikaznika (spravce

stavby).

Za pfikazce:

V Olomouci dne:

Podepsal Ing. Ivo Cerny

DN: cn=Ing. Ivo Cerny, c=CZ,
n g . VO o=Sprava silnic Olomouckého
v

kraje, prispévkova

’
e
C e r n y Datum: 2023.05.09 07:25:59

+02'00'

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Ivo Cerny
Technicky naméstek SSOK

Za pfikaznika:

V Halenkové dne:

Ing. Radim Datum:
2023.05.05

Dostal 09:01:20 +02'00"

Ing. Radim Dostal
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Spravce stavby: ,,Most ev.c. 31548-5, Troubelice*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje " smluvni vztah
autorizace (email, telefon...)
dodavatel
poddodavatel
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