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SMLOUVA O DÍLO 
 

>Stavební úpravy a opravy stYeaního sv�tlíku a vzduchotechniky nad kuchyní hotelu 
Praha v Novém Jiín�< 

 
I.  

Smluvní strany   
 
OBJEDNATEL               
 
M�sto Nový Jiín     
 
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jiín  
Zastoupený:             Mgr. Stanislav Kopecký, starosta m�sta 
IO: 00298212 
DI: CZ00298212 
Bankovní spojení:    Komerní banka a.s., Nový Jiín 
íslo útu:              326801/0100 
Zástupce ve v�cech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíailová, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic 
Zástupce ve v�cech technických:    referentka Odd�lení investic Odboru 

rozvoje a investic 
Zástupce budoucího správce: Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového                                     
 
(dále jen >objednatel<) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 
 
NH stavby s.r.o. 
 
Se sídlem:            Palkovice 158, 739 41 
Zastoupený:    Pavel Hlo�ek, jednatel spolenosti 
IO:      28980697 
DI:     CZ28980697 
Bankovní spojení:   Komerní banka a.s. 
íslo útu:     123-1998390237/0100 
Zástupce ve v�cech smluvních: Pavel Hlo�ek 
Zástupce ve v�cech technických (stavbyvedoucí): Petr Nováek 
Zapsán v obchodním rejstYíku vedeném KS v Ostrav�, pod sp. zn. C68418, (dále jen 
>zhotovitel<) 
 
 uzavírají ní�e uvedeného dne, m�síce a roku následující smlouvu o dílo na provedení stavby 
>Stavební úpravy a opravy stYeaního sv�tlíku a vzduchotechniky nad kuchyní hotelu 
Praha v Novém Jiín�<. 
 

II.  
Základní ustanovení  

 
2.1.  Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník 

(dále jen >Obanský zákoník<). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se 
Yídí pYísluanými ustanoveními Obanského zákoníku.  

2.2.    Smluvní strany prohlaaují, �e údaje uvedené v l. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skuteností v dob� uzavYení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, �e zm�ny dotených 
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údajo oznámí bez prodlení písemn� druhé smluvní stran�. Smluvní strany prohlaaují, �e 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávn�ny.  

2.3.   Zhotovitel prohlaauje, �e je odborn� zposobilý k zajiat�ní pYedm�tu pln�ní podle této 
smlouvy.  

2.4.  Zhotovitel potvrzuje, �e se detailn� seznámil s rozsahem a povahou díla vetn� 
veakerých zadávacích podklado, �e jsou mu známy veakeré technické, kvalitativní, 
právní a jiné podmínky realizace díla a �e disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel 
nese v rámci sjednané ceny veakeré náklady související s realizací díla i vaechny ostatní 
náklady, jejich� vynalo�ení lze v souvislosti s provedením díla pYedpokládat.   

2.5.   Zhotovitel prohlaauje, �e jeho bankovní úet uvedený v l. I. této smlouvy je bankovním 
útem zveYejn�ným ve smyslu zák. . 235/2004 Sb., o dani z pYidané hodnoty, ve zn�ní 
pozd�jaích pYedpiso (dále jen >zákon o DPH<). V pYípad� zm�ny útu zhotovitele je 
zhotovitel povinen dolo�it vlastnictví k novému útu, a to kopií pYísluané smlouvy nebo 
potvrzením pen��ního ústavu; nový úet musí být zveYejn�ným útem ve smyslu 
pYedchozí v�ty. 

2.6.   Zhotovitel prohlaauje, �e si je v�dom skutenosti, �e objednatel má zájem na realizaci 
veYejné zakázky v souladu se zásadami spoleensky odpov�dného zadávání veYejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního pom�ru zalo�eného 
smlouvou zajistit dodr�ování veakerých právních pYedpiso, zejména pak v oblasti BOZP 
a úpravy pracovních podmínek zam�stnanco, a to voi vaem osobám, které se na pln�ní 
zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou innosti provád�ny zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelem.  

III. 
PYedm�t smlouvy 

 
3.1.   PYedm�t smlouvy  

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo >Stavební úpravy a 
opravy stYeaního sv�tlíku a vzduchotechniky nad kuchyní hotelu Praha v Novém 
Jiín�< (dále jen >dílo<). 

3.1.2. Provedením díla se rozumí úplné, funkní, bezvadné provedení vaech inností, jejich� 
provedení je pro Yádné dokonení díla nezbytné.  

3.2.   Rozsah pYedm�tu díla  

3.2.1. Rozsah pYedm�tu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou spoleností 
Architráv s.r.o., se sídlem Nerudova 28, 741 01 Nový Jiín, IO CZ 25382951, 
v 09/2021, Rozhodnutím o schválení stavebního zám�ru vydaným M�stským úYadem 
Nový Jiín, Odborem územního plánování a stavebního Yádu dne 24. 01. 2023 pod . j. 
MUNJ-949/2023/ÚPSY-Pon a ocen�ným soupisem stavebních prací, dodávek a slu�eb 
s výkazem vým�r (dále jen >Polo�kový rozpoet<), který tvoYí PYílohu . 1 a je nedílnou 
souástí této smlouvy. 

3.2.2. Mimo vaechny definované innosti, je� jsou obsahem popisu plánovaných prací a 
Polo�kového rozpotu patYí k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a 
innosti:  
a) Zajiat�ní a provedení vaech nezbytných zkouaek, atesto a revizí zaYízení a systémo 

tvoYících pYedm�t pln�ní dle právních pYedpiso a technických norem platných v dob� 
provád�ní a pYedání díla, kterými bude prokázáno dosa�ení pYedepsané kvality a 
technických parametro díla, vetn� vyhodnocení provedených zkouaek. 
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b) Zajiat�ní doklado o provedených zkouakách, revizích, atestech a po�adovaných 
vlastnostech výrobko (i dle zákona . 22/1997 Sb. 3 prohláaení o shod�), vae 
v eském jazyce.  

c) Zajiat�ní spln�ní podmínek, vyplývajících ze stanovisek a vyjádYení, vydaných 
k dokumentaci. 

d) Dodání seznamu strojo a zaYízení, které jsou souástí díla, jejich pasporto, záruních 
listo, návodo k obsluze a údr�b�, provozních Yádo a dalaích doklado nezbytných 
k provozu, to vae v eském jazyce. 

e) Zápisy o prov�Yení prací a konstrukcí zakrytých v prob�hu prací. 
f) RoztYíd�ní vybouraných hmot a demontovaných materiálo na odpady dle kategorií a 

druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalaímu zpracování a pYedlo�ení 
písemných doklado o jejich pYedání (finanní výnos za druhotné suroviny je pYíjmem 
zhotovitele) a odvoz a ulo�ení odpado na Yízenou skládku vetn� úhrady za ulo�ení 
nebo jiná likvidace odpado v souladu s právními pYedpisy a pYedlo�ení písemných 
doklado o jejich likvidaci.  

g) Uvedení vaech povrcho dotených stavbou do povodního stavu (vnitYní prostory 
budovy, okolní prostranství, komunikace, chodníky, zeleI, ostatní plochy, atd.). PYed 
zahájením stavebních prací zhotovitel prokazateln� seznámí vaechny vlastníky 
(nájemce, u�ivatele) dotených pozemko nebo prostoro s rozsahem provád�ných 
prací a po ukonení prací dotené pozemky nebo prostory pYedá protokolárním 
zposobem vaem vlastníkom (nájemcom).  

h) Udr�ování stavbou dotených prostor budovy, zpevn�ných ploch chodníko a 
ostatních ploch pYilehlých k objektu v poYádku a istot�. 

i) Prob��né provád�ní úklidu dotených prostor po ukonení ka�dé pracovní sm�ny. 
j) Odvá�ení vybouraných hmot prob��n�, nejpozd�ji vaak po ukonení ka�dé pracovní 

sm�ny. 
k) Zajiat�ní ochrany proti aíYení praanosti a nadm�rnému hluku v souladu s právními    

pYedpisy.  
l) Veakeré práce a dodávky související s bezpenostními opatYeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodco a vozidel v místech dotených stavbou).  
m) ZYízení a odstran�ní zaYízení staveniat� vetn� jeho vytýení, oznaení, zajiat�ní 

jeho napojení na in�enýrské sít�. Zajiat�ní a provedení vaech ostatních opatYení 
organizaního a stavebn� technologického charakteru k Yádnému provedení díla. 

n) Zajiat�ní staveniat� (objektu) proti vniku neoprávn�ných osob, zajiat�ní bezpenosti 
práce a ochrany �ivotního prostYedí.  

o) Zajiat�ní souhlaso se zvláatním u�íváním komunikací a veYejného prostranství (napY. 
zelen�) v. úhrady pYísluaných poplatko popY. nájemného. 

p) Zajiat�ní projednání pYípadných doasných dopravních omezení s pYísluanými 
správními orgány, zajiat�ní doasného dopravního znaení, jeho údr�ba, 
pYemiseování a následné odstran�ní.  

q) Zajiat�ní zpracování vaech pYípadných dalaích dokumentací, potYebných pro 
provedení díla (napY. výrobní dokumentace). 

r) Zpracování dílenské dokumentace sv�tlíku. 
s) Zpracování projektové dokumentace skuteného provedení stavby, kde budou nov� 

zpracovány výkresy skuteného stavu stavby po ukonení realizace s vyznaením 
zm�n oproti projektové dokumentaci. 
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t) Pojiat�ní díla a odpov�dnosti za akodu zposobenou v souvislosti s provád�ním díla. 
u) Provedení prob��né fotodokumentace stavby a její dodání objednateli. 
v) Provedení podrobné pasportizace vetn� fotodokumentace stávajícího stavu objektu 

a vaech dotených zaYízení pYed zahájením stavebních prací (pasportizace bude 
pYedána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podob�). 

w) Vyhotovení a zajiat�ní veakerých nezbytných podklado a doklado pro Yízení popY. 
jiný postup dle stavebního zákona, na základ� kterého bude mo�no po dokonení 
díla zapoít s trvalým u�íváním stavby (napY. pro vydání souhlasu s u�íváním 
stavby).  

3.3. Zm�ny pYedm�tu díla  

3.3.1. Objednatel je z vá�ných dovodo oprávn�n po�adovat zm�nu provedení díla i v prob�hu 
provád�ní díla. Zhotovitel se zavazuje tyto po�adované zm�ny akceptovat. Zhotoviteli 
nenále�í finanní ani jiné odakodn�ní za vynalo�ené náklady vzniklé zm�nami nebo 
zú�ením rozsahu díla.  

3.3.2. Zm�ny pYedm�tu díla (vícepráce a mén�práce) musí být v�dy sjednány formou 
písemného dodatku ke smlouv�. Vícepráce mohou být realizovány a� po uzavYení 
pYísluaného dodatku.  

3.3.3. PotYebu zm�ny, která vyvstane v prob�hu provád�ní díla z dovodu nepYedvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodlen� po jejím zjiat�ní oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Nejpozd�ji do 5 dno od tohoto zápisu je povinen pYedlo�it zástupci 
objednatele zm�nový list s popisem zm�ny (vetn� odovodn�ní) a jejího vlivu na cenu 
díla vetn� návrhu zm�ny polo�kového rozpotu. Zástupce objednatele je povinen se 
k této zm�n� vyjádYit nejpozd�ji do 5 dno od obdr�ení kompletního zm�nového listu. 

IV.  
Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
4.1. Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1. Zhotovitel je povinen Yádn� provést dílo na svoj náklad a na své nebezpeí ve sjednané 
dob�, a to v souladu s projektovou dokumentací, pYísluanými rozhodnutími a stanovisky 
správních orgáno a dotených osob, které zhotovitel pYevzal pYed podpisem smlouvy 
v elektronické podob� a jejich� pYevzetí potvrzuje.  

4.1.2. Zhotovitel je povinen pro práce na demontá�i a montá�i sv�tlíku a doprav� demontované 
skladby stYeaního pláat� a materiálu pro novou skladbu stYechy pou�ít jeYáb. 

4.2. Kvalita a jakost díla  

4.2.1.Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými pYedpisy 
platnými v dob� provád�ní a pYedání díla, v kvalit� stanovené technickými specifikacemi 
a u�ivatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu 
s pokyny objednatele. Vaechny platné SN se stávají tímto závaznými pro zhotovení 
díla podle této smlouvy. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen pYed zahájením prací na pYísluané ásti díla pYedlo�it zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobko a materiálo urených k provedení této ásti díla. 
Seznam vzorko a materiálo pYedkládaných ke kontrole bude zhotoviteli pYedán pYi 
pYedání staveniat�.  

4.2.3.Zhotovitel je povinen pYi provád�ní díla dodr�et dodávku a montá� klíových 
komponento, jejich� specifikaci pYedlo�il objednateli spolu s nabídkou v rámci 
zadávacího Yízení. Seznam klíových komponento je nedílnou souástí této smlouvy o 
dílo jako PYíloha . 3 

4.3. Povinnost kontroly pYedaných podklado a seznámení s podmínkami provád�ní díla 
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4.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozd�ji pYed zahájením prací na pYísluané ásti díla s odbornou 
péí zkontrolovat technickou ást pYedané dokumentace a v pYípad� zjiat�ní vad a 
nedostatko o tom neprodlen� uv�domit objednatele, vetn� podání návrhu na jejich 
odstran�ní a vymezení dopadu na pYedm�t a cenu díla.  

4.3.2. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, �e se seznámil s podmínkami v míst� 
provád�ní díla a �e práce mohou být provedeny zposobem a v termínech stanovených 
smlouvou.  

4.4. Povinnost souinnosti  

4.4.1. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími 
pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP ureným 
objednatelem a respektovat jimi ud�lené pokyny. 

4.4.2. Zhotovitel bere na v�domí, �e realizace díla bude probíhat za provozu hotelu a 
restaurace a vzhledem k tomu nelze provád�t v dob� noního klidu (od 22.00 do 6.00 
hod.) práce zposobující hluk nad míru obvyklou pro toto zaYízení. Práce na rekonstrukci 
stYechy mohou probíhat z provozních dovodo v�dy od 8:00 do 16:00 hodin. Samotná 
demontá� a montá� vzduchotechniky nad kuchyní vetn� souvisejících stavebních prací 
a úklidu bude realizována tak, aby odstávka provozu kuchyn� trvala na max. 7 dno (po 
sob� jdoucích). Konkrétní termín t�chto prací bude stanoven po dohod� s objednatelem 
a provozovatelem zaYízení.   

4.5.   Základní povinnosti objednatele 

4.5.1.Objednatel je povinen Yádn� a vas provedené dílo bez vad a nedod�lko pYevzít a zaplatit 
za n�j dohodnutou cenu.  

V. 
Doba a místo pln�ní 

5.1.     Termín zahájení 
5.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a Yádn� v nich pokraovat do 3 dno od 

pYedání staveniat� objednatelem.  
5.1.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhot� 3 dno ode dne, kdy m�l práce na 

díle zahájit, je objednatel oprávn�n od smlouvy odstoupit.  
5.1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s asovým Harmonogramem postupu 

prací, který bude objednateli pYedlo�en a jím odsouhlasen pYi pYedání staveniat�.  
Ka�dá následná zm�na harmonogramu musí být rovn�� pYedem odsouhlasena a 
objednatelem. 

5.2.     Termín dokonení a pYedání díla  

5.2.1.  Zhotovitel je povinen dokonit práce na díle a pYedat dílo objednateli nejpozd�ji do  
3 m�síco od pYedání staveniat�. Ve sjednaném termínu pro pYedání díla je zohledn�no 
té� riziko zahájení stavebních prací a provád�ní díla v klimaticky nepYíznivém období, 
co� znamená, �e zhotovitel není oprávn�n po�adovat prodlou�ení termínu pYedání 
dokoneného díla kvoli pYeruaení prací na díle z dovodu klimaticky nepYíznivého období 
(jde-li o b��né klimatické podmínky odpovídající danému ronímu období). Za 
klimaticky nepYíznivé období se pova�ují dny, kdy s ohledem na technické normy a 
pokyny výrobco stavebních prvko a materiálo u�itých k provedení díla dle této smlouvy 
nelze kvoli klimatickým a pov�trnostním podmínkám s t�mito stavebními materiály a 
prvky pracovat. 

5.2.2.  Zhotovitel je oprávn�n dokonit práce na díle i pYed sjednaným termínem a objednatel 
je povinen dYíve dokonené dílo pYevzít a zaplatit. 
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5.3.     PYeruaení prací  
5.3.1. PYeruaení prací z dovodo na stran� zhotovitele ani z dovodu poruaení pravidel 

bezpenosti a ochrany zdraví pYi práci nemá vliv na sjednaný termín dokonení díla.   
5.4.     Místo pln�ní  
5.4.1.  Místem pln�ní budova Hotelu Praha, . p. 128 na ulici Lidická 6 v Novém Jiín� ve 

vlastnictví objednatele na pozemku parc. . st. 44/1 (stavba obanského vybavení) v 
katastrálním území Nový Jiín 3 m�sto. 

VI. 
Cena díla 

 
6.1.     Výae a obsah ceny díla  

6.1.1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona . 526/1990 Sb., o cenách, v 
platném zn�ní, je dohodnuta jako cena nejvýae pYípustná a iní: 
3.049.000,00 K bez DPH, slovy (tYi miliony tyYicet dev�t tisíc korun bez DPH). 

6.1.2.  Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocen�ného soupisu stavebních 
prací, dodávek a slu�eb s výkazem vým�r (Polo�kového rozpotu) pYedlo�eného 
zhotovitelem v rámci zadávacího Yízení na pYedm�t pln�ní veYejné zakázky. Zhotovitel 
prohlaauje, �e Polo�kový rozpoet je správný a úplný.  

6.1.3.  Sjednaná cena obsahuje veakeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k Yádnému a 
vasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo náklado na vlastní provedení prací a 
dodávek a náklado na práce, dodávky a innosti uvedené v odst. 3.2.2. smlouvy i 
náklady na pokuty a náhrady akody, které vzniknou tYetím osobám nebo objednateli. 
Sjednaná cena obsahuje i pYedpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4.  Zhotovitel odpovídá za to, �e sazba dan� z pYidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními pYedpisy. V pYípad�, �e zhotovitel stanovil sazbu dan� z pYidané 
hodnoty i daI z pYidané hodnoty v rozporu s platnými právními pYedpisy, je povinen 
uhradit objednateli veakerou akodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2.     Platnost ceny 

6.2.1.   Sjednaná cena je platná po celou dobu úinnosti této smlouvy.   
6.3.     Podmínky pro zm�nu ceny 

6.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýae pYípustnou a mo�e být zm�n�na pouze za t�chto 
podmínek: 

-   nebude-li n�která ást díla v dosledku sjednaných mén�prací provedena, bude 
cena za dílo sní�ena, a to odetením veakerých náklado na provedení t�ch ástí 
díla, které v rámci mén�prací nebudou provedeny.  Náklady na mén�práce budou 
odeteny ve výai soutu veakerých odpovídajících polo�ek a náklado 
neprovedených dle Polo�kového rozpotu, který je pYílohou této smlouvy,  

- bude-li objednatel po�adovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly 
souástí smluveného pYedm�tu díla, a v dob� podání nabídky do výb�rového 
Yízení o nich zhotovitel nemohl v�d�t, ani je nemohl pYedvídat (vícepráce). Náklady 
na vícepráce budou útovány podle odpovídajících jednotkových cen polo�ek a 
náklado dle Polo�kového rozpotu. Vícepráce, u nich� není mo�no pou�ít pro 
ocen�ní polo�kových cen uvedených v Polo�kovém rozpotu, budou ocen�ny dle 
aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného spoleností RTS, a.s. 
nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z t�chto cen bude ni�aí; u víceprací, pro 
které neexistují polo�ky ve výae uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se 
souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat cen� v míst� a ase obvyklé.  
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VII.  
Platební podmínky 

  
7.1.   Zálohy 

7.1.1.  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2.    Postup plateb 

7.2.1.  Cena za dílo bude uhrazena na základ� daIového dokladu (dále jen faktury) vystavené 
zhotovitelem v souladu s obecn� závaznými právními pYedpisy vetn� zákona o DPH 
po pYedání a pYevzetí díla bez vad a nedod�lko, bránících u�ívání díla.  

7.2.2.  V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany pln�ní v rozsahu 
skuten� provedeného pln�ní za kalendáYní m�síc.  

7.2.3.  Zhotovitel pYedlo�í objednateli soupis provedených prací ocen�ný v souladu se 
zposobem sjednaným ve smlouv�, a to neprodlen� po protokolárním pYedání a pYevzetí 
díla objednatelem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádYit nejpozd�ji do 
p�ti pracovních dno ode dne jeho obdr�ení. Pln�ní odsouhlasené objednatelem dle 
pYedlo�eného soupisu se pova�uje za zdanitelné pln�ní uskuten�né první den 
kalendáYního m�síce následujícího po m�síci, za n�j� byl vyhotoven soupis. Zhotovitel 
je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doruena objednateli nejpozd�ji do desátého 
pracovního dne pYísluaného m�síce. Nedílnou souástí faktury bude objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.2.4. Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� pYi odsouhlasení mno�ství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávn�n fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedoalo k rozporu.  

7.3.   Zádr�né (pozastávka) 

7.3.1  Fakturací dle odst. 7.2. této smlouvy bude uhrazena cena díla do výae 90% z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající ást ceny za dílo ve výai 10% z celkové sjednané ceny 
slou�í jako zádr�né. 

7.3.2   Zádr�né bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílí 
pln�ní tak, �e ást fakturované ceny ve výai 90 % bude splatná ve lhot� 21 dno od 
doruení faktury a zbývající ást ve výai 10 % fakturované ceny bude uhrazena na 
základ� �ádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstran�ní poslední vady i 
nedod�lku, se kterým bylo dílo pYevzato. 
7.3.3 Objednatel je oprávn�n zapoíst voi nároku zhotovitele na vrácení zádr�ného 
jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem. Uiní-li tak, je zhotovitel povinen 
neprodlen� po vyzvání doplnit zádr�né do povodní výae.  

7.4  Nále�itosti a splatnost faktury   

7.4.1. DaIový doklad bude vystaven v souladu s ust. § 92a zákona . 235/2004 Sb., v
 platném zn�ní (PDP). 
7.4.2. Krom� nále�itostí stanovených právními pYedpisy pro daIový doklad je zhotovitel  

povinen na faktuYe uvést i tyto údaje:  
a) íslo smlouvy objednatele 

b) oznaení banky a íslo útu, na který má být zaplaceno (pokud je íslo útu 
odliané  od ísla uvedeného v l. I. je zhotovitel povinen o této skutenosti 
informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5. smlouvy) 

c) údaj, �e se jedná o re�im pYenesení daIové povinnosti a daI odvede objednatel 
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d) faktury budou obsahovat text >Stavební úpravy a opravy stYeaního sv�tlíku 
a vzduchotechniky nad kuchyní hotelu Praha v Novém Jiín�<. 

7.3.3.   Splatnost daIových doklado (faktur) je 21 dno ode dne doruení faktury objednateli. 

7.3.4.  Objednatel je oprávn�n pYed uplynutím lhoty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje n�kterou nále�itost stanovenou zákonem nebo smlouvou (vetn� 
pYíloh), popY. má jiné vady. Objednatel je oprávn�n vrátit fakturu také v pYípad�, �e zjistí 
pYed úhradou faktury vady díla nebo v pYípad�, �e zhotovitel bezdovodn� pYeruaí práce 
nebo práce bude provád�t v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. Ve vrácené faktuYe musí vyznait dovod vrácení. Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nov� vyhotovit. Oprávn�ným 
vrácením faktury pYestává b��et povodní lhota splatnosti. Celá lhota b��í znovu ode 
dne doruení opravené nebo nov� vyhotovené faktury.  

VIII.  
Subdodavatelé 

  
8.1.  Vymezení, zm�na subdodavatele, sankce  

8.1.1. Zhotovitel pYi pYedání a pYevzetí staveniat� písemn� dolo�í seznam vaech 
subdodavatelo vetn� identifikaních a kontaktních údajo ka�dého subdodavatele, který 
se bude na realizaci zakázky podílet.  

8.1.2. Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být toto�né s firmami uvedenými 
v nabídce podané do výb�rového Yízení na veYejnou zakázku. PYed zahájením prací ani 
v prob�hu realizace stavby nelze subdodavatele m�nit bez písemného souhlasu 
objednatele. Souhlas objednatele se zm�nou subdodavatele je zhotovitel povinen si 
vy�ádat alespoI 5 dno pYedem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím Yízení na 
veYejnou zakázku kvalifikaci prostYednictvím tohoto subdodavatele, musí nový 
subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoI v takovém rozsahu jako povodní 
subdodavatel. 

8.1.3. Pokud objednatel zjistí, �e se v míst� realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 
subjekty, je oprávn�n tyto subjekty okam�it� vykázat z místa realizace díla. Pokud pYi 
dalaí kontrole místa realizace zjistí objednatel pYítomnost neoprávn�ných subjekto, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 10.000K za ka�dý dalaí 
den, kdy se tyto subjekty i pYes jejich vykázání objednatelem zdr�ují na míst� realizace 
díla, a to na základ� záznamu ve stavebním. 

8.2.   Vzájemné pln�ní závazko 

8.2.1. Zhotovitel je povinen vymáhat pln�ní závazko svých subdodavatelo. 
   8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit Yádné a vasné pln�ní finanních závazko svým 

subdodavatelom, kdy se za Yádné a vasné pln�ní pova�uje plné uhrazení (vyjma 
pYípadn� sjednaných pozastávek) subdodavatelem Yádn� vystavených a doruených 
faktur za pln�ní poskytnutá v rámci provád�ní díla ve sjednané lhot� splatnosti.   

IX.  
Provád�ní díla 

 
9.1.     Dodr�ování bezpenosti, po�ární ochrany a hygieny práce 

9.1.1.  Zhotovitel je povinen zajistit pYi provád�ní díla dodr�ení veakerých bezpenostních 
opatYení, hygienických opatYení, opatYení vedoucích k po�ární ochran� provád�ného 
díla a opatYení k zajiat�ní majetku provozovatele, a to v rozsahu a zposobem 
stanoveným pYísluanými pYedpisy.  

9.1.2.   Zhotovitel je povinen zabezpeit i veakerá bezpenostní opatYení na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniat�, jsou-li doteny provád�ním prací na díle (zejména, 
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veYejné prostory budovy, veYejná prostranství nebo komunikace ponechané v u�ívání 
veYejnosti). 

9.1.3.   Zhotovitel je povinen uinit vaechna nezbytná opatYení k zamezení nadm�rnému nebo 
zbytenému zat��ování okolí stavby, omezování práv a právem chrán�ných zájmo 
vlastníko sousedních nemovitostí, nadm�rnému zneiat�ní komunikací apod. 
Zhotovitel je povinen v maximální míYe omezit hlunost a praanost provád�ných prací 
a zajistit denní iat�ní stavebními pracemi zneiat�ných ploch vetn� komunikací.  

9.1.4.  Zhotovitel je povinen dodr�ovat plán bezpenosti a ochrany zdraví pYi práci na 
staveniati pYedlo�ený objednatelem. Rovn�� je povinen Yádn� spolupracovat 
s koordinátorem BOZP ureným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat 
k souinnosti s koordinátorem BOZP vaechny své subdodavatele a osoby, které budou 
provád�t innosti na staveniati. 

9.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodr�ování pracovn�právních pYedpiso (se zvláatním 
zYetelem na regulaci odm�Iování, pracovní doby, doby odpoinku apod.) a pYedpiso o 
zam�stnanosti, a to voi vaem osobám, která se na provád�ní díla podílejí. 

9.1.6. Zhotovitel je povinen zabezpeit pojiat�ní vaech svých osob pohybujících se po 
staveniati proti úrazu. Toté� je povinen zajistit i u svých subdodavatelo.  

9.2.      Dodr�ování podmínek rozhodnutí dotených orgáno a organizací 

9.2.1.  Zhotovitel se zavazuje dodr�et pYi provád�ní díla veakeré podmínky a pYipomínky 
vyplývající z doklado vydaných k realizaci stavby, pYípadn� vyjádYení správco a 
vlastníko in�enýrských sítí. Pokud nespln�ním t�chto podmínek vznikne objednateli 
akoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, proká�e-li, �e akod� 
nemohl zabránit ani v pYípad� vynalo�ení veakeré mo�né pée, kterou na n�m lze 
spravedliv� po�adovat. 

9.2.2.   Zhotovitel zabezpeí veakerá potYebná povolení k uzavírkám, záborom komunikací a 
dále osazení a údr�bu provizorního dopravního znaení. Zhotovitel je povinen zajistit 
po dobu provád�ní díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do povodního 
stavu.  

9.3.      Zástupci zhotovitele a objednatele  

9.3.1.  Zhotovitel odpovídá za zajiat�ní odborného vedení stavby osobou oznaenou v záhlaví 
smlouvy jako zástupce zhotovitele ve v�cech technických 3 stavbyvedoucí - a 
odborného provád�ní prací oprávn�nými osobami. Zm�na osoby stavbyvedoucího 
není mo�ná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nov� navr�ená osoba 
stavbyvedoucího musí splIovat kvalifikaní pYedpoklady definované pro tuto osobu 
v zadávacím Yízení na pYedm�t díla. Práce vy�adující zvláatní zposobilost nebo 
povolení podle pYísluaných pYedpiso se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které 
tuto podmínku splIují. Vaechny tyto osoby musí být pYítomny v míst� pln�ní po celou 
dobu provád�ní díla nebo jeho pYísluané ásti. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí 
být v míst� realizace díla pYítomni nejmén� 3x týdn�. Zhotovitel je povinen na po�ádání 
objednatele vaechny výae uvedené podmínky kdykoli prokázat pYedlo�ením 
pYísluaného dokladu. V pYípad�, �e tak neuiní, je objednatel oprávn�n dát pokyn 
k zastavení výkonu stavební innosti.  

9.3.2.  Za objednatele je ve v�cech realizace díla oprávn�na jednat osoba oznaená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve v�cech technických a realizace stavby, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále té� >TDS<) a osoba vykonávající 
autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sd�lí 
objednatel zhotoviteli pYi pYedání staveniat�.   
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9.4.      Povinnost informovat objednatele  

9.4.1.   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutenostech majících vliv na pln�ní 
smlouvy, a to neprodlen�, nejpozd�ji následující pracovní den poté, kdy pYísluaná 
skutenost nastala nebo zhotovitel zjistí, �e by nastat mohla. Informace budou 
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následn� 
poatou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  
a) zjistí-li se pYi provád�ní díla skryté pYeká�ky bránící Yádnému provedení díla; 

zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalaí postup, 
b) o pYípadné nevhodnosti realizace vy�adovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.   

9.5 .    Kontrola provád�ní prací 

9.5.1.  Zhotovitel je povinen úastnit se pravidelných kontrolních dno organizovaných 
objednatelem. Termíny t�chto dno sd�lí objednatel zhotoviteli pYi pYedání staveniat�.  
Zhotovitel poskytne objednateli pYi organizaci a poYádání kontrolních dno stavby 
nezbytnou souinnost (zajiat�ní pYístupu do kanceláYských prostor zaYízení staveniat�, 
dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, pYítomnost odpov�dných 
pracovníko zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly asového a 
finanního pln�ní provád�ní prací apod.). 

9.5.2.   Osoba vykonávající TDS a funkci koordinátora BOZP na staveniati je krom� prob��né 
kontroly provád�ní díla oprávn�na i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole deníko dle l. XI. této smlouvy, kontrole rozpoto a 
faktur a kontrole hospodaYení s odpady a rovn�� ke kontrole bezpenosti a ochrany 
zdraví pYi práci na staveniati a k dalaím úkonom vyplývajícím z pYísluané smlouvy 
na zajiat�ní výkonu in�enýrské a investorské innosti a výkonu koordinace bezpenosti 
a ochrany zdraví pYi práci na staveniati pYi realizaci stavby. 

9.5.3.   Zhotovitel odpovídá za zajiat�ní dostupnosti projektové dokumentace a vaech doklado 
potYebných k provád�ní díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a 
doklady musí být na staveniati pYístupné po celou dobu provád�ní díla. 

9.5.4.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prov�Yení prací, které v dalaím 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepYístupnými (postaí zápis ve stavebním 
deníku), a to nejmén� 3 dny pYed termínem, v n�m� budou pYedm�tné práce zakryty. 

9.5.5. Pokud se objednatel ke kontrole pYes vasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel   
oprávn�n pYedm�tné práce zakrýt. Bude-li v tomto pYípad� objednatel dodaten� 
po�adovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se vaak zjistí, �e práce nebyly Yádn� provedeny, nese veakeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.  

9.5.6. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k pYevzetí prací pYed jejich zakrytím nevyzve, pYípadn� osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepYevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele pYípadné ji� zakryté 
práce odkrýt. V tomto pYípad� nese veakeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.6.     Odpov�dnost zhotovitele za akodu a povinnost nahradit akodu 

9.6.1.  Zhotovitel je povinen uinit vaechna opatYení potYebná k odvracení hrozící akody.  
9.6.2.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tYetím osobám v plné výai akodu, která 

vznikla pYi realizaci a u�ívání díla, a to uvedením do pYedealého stavu a není-li to 
mo�né, nahradit ji v pen�zích.  



V2023-0234/ORI 

11/19 
 

9.6.3.  Zhotovitel odpovídá i za akodu zposobenou inností t�ch, kteYí pro n�j dílo provád�jí. 
9.6.4.   Zhotovitel je povinen pYi realizaci této smlouvy respektovat práva k promyslovému a   

duaevnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s pln�ním této smlouvy dotena 
a nese plnou odpov�dnost za vypoYádání nároko vaech tYetích osob, které by mohly 
být v této souvislosti vzneseny, vetn� odpov�dnosti za náhradu zposobené akody. 

X.  
Staveniat� 

 
10.1.    PYedání a pYevzetí staveniat� 

10.1.1. Objednatel je povinen pYedat zhotoviteli staveniat� po nabytí úinnosti smlouvy, a to  
v dob� od 15. 05. 2023 do 01. 06. 2023, pokud se ob� smluvní strany nedohodnou 
písemn� jinak. Zhotovitel je povinen v termínu dle pYedchozí v�ty na výzvu objednatele 
staveniat� pYevzít, a to nejpozd�ji do 3 pracovních dno od doruení výzvy.  

10.1.2. Souástí pYedání a pYevzetí staveniat� je i pYedání dokumento nezbytných pro Yádné 
u�ívání staveniat� (pYíp. sjednání dohody o termínu pYedání), a to zejména:  

- projektové dokumentace v tiat�né podob�, 
- závazných stanovisek a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
- plánu BOZP. 

10.2.    Vybudování a údr�ba zaYízení staveniat� 

10.2.1. Provozní, sociální a výrobní zaYízení staveniat� zabezpeuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovozn�ní, údr�bu, likvidaci a vyklizení zaYízení staveniat� jsou 
zahrnuty ve sjednané cen� díla.  

10.2.2. Zhotovitel si zajistí na své náklady odb�rná místa a m�Yení médií odebíraných pYi 
provád�ní díla. Náklady na tyto odb�ry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
cen� díla.  Odb�rná místa budou po celou dobu provád�ní díla pYístupná zástupcom 
objednatele. 

10.2.3. Celý prostor staveniat� bude ohrazen pomocí pYenosného oplocení, aby nemohlo dojít 
k volnému pYístupu nepovolaných osob na staveniat� a k jejich úrazu. PYenosné 
oplocení bude dopln�no výstra�nými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a 
nebezpeí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za sní�ené viditelnosti osv�tleno 
veYejným osv�tlením nebo samostatným individuálním osv�tlením.  

10.2.4. Zhotovitel se zavazuje prob��n� udr�ovat na pYevzatém staveniati poYádek a istotu, 
na svoj náklad odstraIovat veakeré odpady a neistoty vzniklé jeho inností, a to 
v souladu s po�adavky uvedenými v projektové dokumentaci a pYísluanými pYedpisy 
zejména pYedpisy o ochran� �ivotního prostYedí a likvidaci odpado. 

10.2.5. Veakerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby prob��n� 
odvá�en a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci pYedlo�í dodavatel pYi pYedání a 
pYevzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v �ádném pYípad� deponován na 
staveniati i v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zaYízení staveniat� u�ívat pouze 
vyhrazené prostory. 

10.3.    Podmínky u�ívání veYejných prostranství a komunikací 

10.3.1. Veakerá potYebná povolení k u�ívání veYejných ploch a veYejných komunikací zajiaeuje 
zhotovitel, který nese veakeré pYípadné náklady s tím související. 

10.3.2. Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. . 9/13 v  katastrálním 
území Nový Jiín 3 M�sto vydává uzavYením této smlouvy zhotoviteli souhlas se 
zvláatním u�íváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona .13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, v rozsahu a za podmínek 
uvedených v této smlouv�. 
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Souhlas m�sta se zvláatním u�íváním komunikace vyjádYený touto smlouvou 
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláatního 
u�ívání komunikace vydaného pYísluaným silniním správním úYadem a ohlásit zvláatní 
u�ívání veYejného prostranství podle pYísluané obecn� závazné vyhláaky m�sta Nový 
Jiín. Povinnost ohlásit zvláatní u�ívání veYejného prostranství správci poplatku má i 
poplatník, který je od poplatku osvobozen. 

10.4.    Vyklizení staveniat� 

10.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zaYízení staveniat� a vyklidit staveniat� nejpozd�ji do  
3 dno ode dne pYedání a pYevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.4.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniat� ani do 3 dno ode dne, kdy m�l staveniat� vyklidit, je 
objednatel oprávn�n zabezpeit vyklizení staveniat� tYetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

XI.  
Stavební deník  

 
11.1.    Povinnost vést stavební deník 

11.1.1.Zhotovitel je povinen vést ode dne pYedání a pYevzetí staveniat� o pracích, které 
provádí, stavební deník, a to v souladu s právními pYedpisy upravujícími dokumentaci 
staveb. Na stavb� bude veden stavební deník, který umo�Iuje zhotovení 2 a více 
propisovaných kopií.  

11.1.2. Stavební deník musí být pYístupný na staveniati kdykoli v prob�hu prací. Zhotovitel 
umo�ní zástupci objednatele vyjmout pYi provád�né kontrolní innosti ze stavebního 
deníku první propis denních záznamo. 

11.2.    Zposob vedení a zápisu 

11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamo. Veakeré 
okolnosti rozhodné pro pln�ní díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. Zápisy musí být provád�ny chronologicky, iteln�, nesmí být pYepisovány, 
akrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Ka�dý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele. 

11.2.2.Objednatel nebo jím pov�Yená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádYit se k zápisu ve stavebním deníku uin�nému zhotovitelem nejpozd�ji do 5 
pracovních dno ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, �e se zápisem souhlasí. 

11.2.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který uinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pov�Yená osoba vykonávající funkci technického dozoru, pYíp. osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu pYipojit svoje stanovisko nejpozd�ji do 
5 pracovních dno, jinak se má za to, �e se zápisem souhlasí. 

XII.  
PYedání a pYevzetí díla 

 
12.1. PYedání díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen pYedat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad 
a nedod�lko.  

12.2. Organizace pYedání díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozd�ji 3 dno pYedem, kdy bude dílo 
pYipraveno k pYedání a pYevzetí.  

12.1.2. Na prvním jednání ob� strany dohodnou organizaní zále�itosti pYedávacího a 
pYejímacího Yízení. 
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12.3.    Protokol o pYedání a pYevzetí díla 

12.3.1.O prob�hu pYedávacího a pYejímacího Yízení poYídí zhotovitel zápis (protokol) 
podepsaný osobami oprávn�nými k jednání ve v�cech realizace díla na stran� 
objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 

12.3.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

ý Oznaení pYedm�tu díla. 
ý Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
ý Termín zahájení a dokonení prací na díle. 
ý Prohláaení objednatele, zda dílo pYejímá nebo ne. 
ý Dohoda o zposobu a termínu vyklizení staveniat�. 
ý Termín, od kterého poíná b��et záruní doba. 
ý Seznam doklado pYedávaných objednateli spolen� s dílem. 
ý Seznam drobných ojedin�lých vad a nedod�lko, které samy o sob� ani ve spojení 

s jinými nebrání Yádnému u�ívání pYedm�tu díla ani je nijak nezt��ují a nesni�ují 
jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo pYejímá a lhoty k jejich odstran�ní.  

12.3.3. V pYípad�, �e objednatel odmítá dílo pYevzít, uvede do protokolu o pYedání a pYevzetí 
díla i dovody, pro které odmítá dílo pYevzít. 

12.3.4. Bylo-li dílo pYevzato s vadami a nedod�lky dle odst. 12.3.2, sepíaí smluvní strany o 
odstran�ní t�chto vad a nedod�lko zápis, podepsaný oprávn�nými osobami. 

12.4.    Doklady nezbytné k pYedání a pYevzetí díla 

12.4.1. Zhotovitel je povinen pYipravit a dolo�it u pYedávacího a pYejímacího Yízení zejména tyto 
doklady: 

ý 2x vyhotovení projektové dokumentace skuteného provedení díla, kde budou 
nov� zpracovány výkresy skuteného stavu stavby po ukonení realizace, 

ý 2x zápisy a výsledky o vyzkouaení smontovaného zaYízení, o provedených 
revizních a provozních zkouakách, 

ý 2x zápisy a výsledky o prov�Yení prací a konstrukcí zakrytých v prob�hu prací,2x 
seznam strojo a zaYízení, které jsou souástí díla, jejich pasporty, záruní listy, 
návody k obsluze, provozní Yády a dalaí doklady nezbytné k provozu, a to vae 
v eském jazyce, 

ý 2x doklady o po�adovaných vlastnostech výrobko dle zákona . 22/1997 Sb. 
prohláaení o shod�,  

ý 2x doklady o likvidaci odpado v souladu s ustanoveními zákona . 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném zn�ní. Souástí t�chto doklado budou i >vá�ní lístky< na 
mno�ství odpado dle polo�kového rozpotu, 

ý 2x doklady o uvedení vaech povrcho dotených stavbou do povodního stavu 

ý fotodokumentace provád�ných prací na CD, 
ý 2x kopie stavebního deníku (pYípadn� deníko), 
ý 2x pYedávací protokol díla 

Souasn� je povinen pYedat vaechny doklady v elektronické verzi na CD. 
12.4.2. Nedolo�í-li zhotovitel vaechny po�adované doklady, bude to pova�ováno za vadu 

bránící u�ívání díla, stavba nebude pova�ována za dokonenou a schopnou pYedání. 
PYedáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

12.5.   Zkouaky 

12.5.1. Zhotovitel je povinen provést pYedepsané zkouaky dle platných právních pYedpiso a 
technických norem. Úsp�ané provedení t�chto zkouaek je podmínkou pYevzetí díla. 
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12.5.2. Doklady o Yádném provedení díla dle technických norem a pYedpiso, o provedených 
zkouakách, revizích, atestech a dalaí dokumentaci podle této smlouvy vetn� 
prohláaení o shod� a doklado nutných k získání kolaudaního souhlasu/kolaudaního 
rozhodnutí, pokud bude potYebné, zhotovitel pYedá objednateli pYi pYedání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle pYedchozí v�ty nepYedá, objednatel dílo nepYevezme. 
PYedáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit. 

12.5.3.Objednatel je oprávn�n pYi pYejímacím a pYedávacím Yízení po�adovat provedení 
dalaích dodatených zkouaek se zdovodn�ním, pro je po�aduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je po�aduje provést. Tento po�adavek vaak není dovodem k odmítnutí 
pYevzetí díla. 

XIII.  
Odpov�dnost za vady a záruka za jakost díla  

 
13.1.    Odpov�dnost za vady díla 

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, je� má dílo v dob� jeho pYedání, a dále odpovídá za vady 
díla zjiat�né v záruní dob�. PYevezme-li objednatel dílo s drobnými ojedin�lými vadami 
a nedod�lky, které samy o sob� ani ve spojení s jinými nebrání Yádnému u�ívání 
pYedm�tu díla ani je nijak nezt��ují a nesni�ují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen 
odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o pYedání a pYevzetí díla. 

13.1.2.Zhotovitel odpovídá i za vady díla zposobené chybou v technické dokumentaci pYedané 
mu objednatelem v pYípad�, �e neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo 
tuto provedl, avaak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které 
vzhledem ke své odborné zposobilosti zjistit m�l. Ustanovení § 2630 odst. 2 
Obanského zákoníku se v takovém pYípad� neuplatní.  

13.1.3.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zposobeny objednatelem nebo vyaaí 
mocí. 

13.2.    Záruní doba 

13.2.1. Záruní doba je stanovena v délce 60 m�síco a poíná b��et pYevzetím díla bez vad 
a nedod�lko objednatelem. V pYípad�, �e dílo bylo pYevzato s vadami, poíná b��et 
okam�ikem podpisu zápisu o odstran�ní poslední z t�chto vad.  

13.3.    Výjimky ze záruky 

13.3.1. Záruní doba pro dodávky strojo a zaYízení, na n�� výrobce t�chto zaYízení vystavuje 
samostatný záruní list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejmén� vaak 
v délce 24 m�síco. 

13.4.    Zposob uplatn�ní reklamace 

13.4.1.Objednatel je povinen vady písemn� reklamovat u zhotovitele bez zbyteného odkladu 
po jejich zjiat�ní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým zposobem po�aduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávn�n po�adovat: 
a) Odstran�ní vady dodáním náhradního pln�ní nebo jeho ásti. 
b) Odstran�ní vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) PYim�Yenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není doteno právo objednatele odstoupit od smlouvy v pYípadech stanovených 
zákonem ani dalaí práva z vadného pln�ní nále�ející objednateli stanovená zákonem.  

13.5.    Podmínky odstran�ní reklamovaných vad 

13.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 3 dno po obdr�ení reklamace písemn� oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává i nikoli. Pokud tak neuiní, má se za to, �e 
reklamaci objednatele uznává. V�dy vaak musí písemn� sd�lit, v jakém termínu 
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nastoupí k odstran�ní vad(y). Tento termín nesmí být delaí ne� 10 dno ode dne 
obdr�ení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává i ne. 

13.5.2.Jestli�e objednatel v reklamaci výslovn� uvede, �e se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraIování vady (havárie) nejpozd�ji do 24 hod. po 
obdr�ení reklamace (oznámení). 

13.5.3. Objednatel je povinen umo�nit pracovníkom zhotovitele pYístup do prostor nezbytných 
pro odstran�ní vady. 

13.6.    Lhoty pro odstran�ní reklamovaných vad 

13.6.1. Lhotu pro odstran�ní reklamované vady sjednají ob� smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde - li mezi ob�ma stranami k dohod� o termínu 
odstran�ní reklamované vady platí, �e reklamovaná vada musí být odstran�na 
nejpozd�ji do 15 dno ode dne uplatn�ní reklamace objednatelem. 

13.6.2. Lhotu pro odstran�ní reklamovaných vad oznaených objednatelem jako havárie 
sjednají ob� smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi ob�ma stranami k dohod� o termínu odstran�ní reklamované vady (havárie) platí, 
�e havárie musí být odstran�na nejpozd�ji do 3 dno ode dne uplatn�ní reklamace 
objednatelem.  

13.6.3.Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhot�, je 
objednatel oprávn�n zajistit si odstran�ní vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
osoby.    

13.7.  Postup po odstran�ní vad  
13.7.1.O provedeném odstran�ní vady sepíaí smluvní strany zápis (protokol). 
13.7.2.Na provedenou opravu vady pYípadn� vym�n�nou ást pYedm�tu pln�ní poskytne   

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2. nebo 13.3., která poíná 
b��et dnem pYedání opraveného díla nebo jeho ásti.  

13.7.3. O dobu, po kterou nemohl být pYedm�t díla nebo jeho ást v dosledku vady u�íván, se   
prodlu�uje záruní doba.     

XIV.  
Vlastnictví díla, nebezpeí akod na díle, pojiat�ní díla  

 
14.1.    Vlastnictví díla 

14.1.1. Vlastnictví k ástem díla, jejich� zabudování je k Yádnému provedení díla nezbytné, 
pYechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním ástem díla okam�ikem 
podpisu pYedávacího protokolu dle l. XII. odst. 12.3. 

14.2.    Nebezpeí akod na díle 

14.2.1. Nebezpeí akody na díle ve smyslu § 2624 Obanského zákoníku, a to i t�ch ástech, 
které se v prob�hu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to a� do 
doby Yádného pYevzetí díla bez vad a nedod�lko objednatelem. 

14.3.    Pojiat�ní díla  

14.3.1. Zhotovitel se zavazuje, �e bude mít po celou dobu úinnosti smlouvy o dílo sjednánu  
pojistnou smlouvu pro pYípad akod zposobených na díle a akod zposobených  
v souvislosti s provád�ním díla, a to s  pojistným pln�ním minimáln� ve výai ceny díla. 
PYi vzniku pojistné události zabezpeuje zhotovitel veakeré úkony voi pojistiteli. 

14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veakerou 
souinnost, která je v jeho mo�nostech. 

14.3.3. Náklady na pojiat�ní nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen� díla. 
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XV.  
Sankní ujednání   

 
15.1.    Sankce za nepln�ní dohodnutých termíno 

15.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s pYevzetím staveniat� ve lhot� stanovené v l. X., 
odst. 10.1.1. delaím ne� 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 
0,1% z celkové ceny díla za ka�dý i zapoatý den prodlení.  

15.1.2.Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výai 0,1% z celkové ceny díla za ka�dý i zapoatý den 
prodlení.  

15.1.3. Pokud dojde v dosledku innosti zhotovitele k pYekroení maximální doby odstávky 
kuchyn� stanovené v l. IV. odst. 4.4.2., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výai 0,2 % z  celkové ceny díla sjednané ke dni uzavYení smlouvy 
za ka�dý i zapoatý den prodlení. 

15.1.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s pYedáním díla bez vad a nedod�lko ve sjednaném 
termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 0,2%.  

15.1.5. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, mo�e zhotovitel po�adovat 
smluvní pokutu ve výai 0,2% z dlu�né ástky, za ka�dý i zapoatý den prodlení. To platí 
i v pYípad� prodlení kterékoli smluvní strany s pln�ním jakéhokoli pen��itého závazku.  

15.1.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniat� ve stanovené nebo dohodnuté lhot�, mo�e 
objednatel po�adovat smluvní pokutu ve výai 1.000 K za ka�dý den prodlení s 
vyklizením staveniat�.   

15.2.   Sankce za neodstran�ní vad 

15.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraIování reklamované vady 
(pYíp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 2.000 K za ka�dou 
reklamovanou vadu, na její� odstraIování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
ka�dý den prodlení.  

15.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výai 2.500 K za ka�dou reklamovanou vadu, u ní� je v prodlení, a 
za ka�dý den prodlení. 

15.2.3. Oznail-li objednatel v reklamaci, �e se jedná o vadu, která brání Yádnému u�ívání díla, 
pYípadn� hrozí-li nebezpeí akody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany 
smluvní pokuty dle odst. 15.2.1. a 15.2.2. ve dvojnásobné výai. 

15.3.  Sankce za poruaení bezpenostních pYedpiso 

15.3.1. Pokud zhotovitel poruaí n�kterou z povinností uvedených v l. IX., odst. 9.1.5., 9.1.6.  
nebo 9.1.7., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 5.000 K za ka�dý 
pYípad poruaení povinnosti. 

15.3.2.Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí mén� záva�ného poruaení 
bezpenostních pYedpiso, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výai 1.000 K za ka�dé jednotlivé poruaení.  

15.3.3. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí záva�ného poruaení 
bezpenostních pYedpiso, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výai 10.000 K za ka�dé jednotlivé poruaení.  

15.3.4.V pYípad� zjiat�ní poruaení bezpenostních pYedpiso oprávn�ným orgánem státní 
správy (stavební úYad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výai  50.000 K za ka�dé jednotlivé poruaení bezpenostních pYedpiso uvedené v 
zápise vyhotoveném tímto orgánem. Mo�nost po�adovat sankci dle odst. 15.3.1. a 
15.3.2. zostává v tomto pYípad� nedotena. 
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15.3.5. StupeI záva�nosti poruaení bezpenostních pYedpiso uruje objednatel.        
15.4   Sankce za nepln�ní ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgáno  
15.4.1. Pokud zhotovitel poruaí povinnost stanovenou v l. VIII., odst. 8.2.2. je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výai 5.000 K za ka�dý den prodlení se spln�ním 
povinnosti. 

15.4.2. Pokud zhotovitel poruaí jakoukoli povinnost stanovenou v l. IX., odst. 9.3.1. je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výai 10.000 K za ka�dý jednotlivý pYípad 
poruaení této povinnosti. 

15.4.3. Pokud zhotovitel poruaí povinnost stanovenou v l. XIV., odst. 14.3.1. je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výai 10.000 K za ka�dý den, v n�m� poruaení 
povinnosti trvalo. 

15.4.4. Pokud zhotovitel poruaí jakoukoli smluvní povinnost v tomto lánku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouv� i rozhodnutí správního orgánu, mo�e 
objednatel po�adovat po zhotoviteli za ka�dé takové jednotlivé poruaení zaplacení 
smluvní pokuty ve výai 1.000 K, pYi zvláae záva�ném poruaení (zejména vznikla-li nebo 
hrozí-li objednateli i tYetím osobám záva�ná újma) ve výai 10.000 K. StupeI 
záva�nosti poruaení povinnosti uruje objednatel.  PYi opakovaném poruaení povinnosti 
i podmínky je objednatel oprávn�n po�adovat zaplacení smluvní pokuty ve 
dvojnásobné výai.  

15.5     Spolená ustanovení  
15.5.1. V pYípad�, �e závazek provést dílo zanikne pYed Yádným ukonením díla, nezaniká  

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dYív�jaím poruaením povinnosti.  
15.5.2. Zánik závazku pozdním spln�ním nezposobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s pln�ním.  
15.5.3. Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavin�ní a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výai vznikla druhé stran� akoda.  
15.5.4. Uhrazené pokuty se nezapoítávají na náhradu pYípadn� vzniklé akody. Náhradu 

akody lze vymáhat samostatn� vedle smluvní pokuty v plné výai.  
15.5.5.Objednatel je oprávn�n zapoíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 

pln�ní zhotovitele, a to i bez pYedchozí výzvy k úhrad� smluvní pokuty doruené 
zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.  

XVI.  
Odstoupení od smlouvy   

 
16.1     Zposob odstoupení od smlouvy 

16.1.1.Odstoupení je smluvní strana povinna písemn� oznámit druhé stran� s uvedením 
dovodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez t�chto nále�itostí je odstoupení neplatné. 

16.2     Dovody odstoupení od smlouvy 

16.2.1.Smluvní strany jsou oprávn�ny odstoupit od smlouvy v pYípad� jejího podstatného 
poruaení druhou smluvní stranou, pYiem� podstatným poruaením smlouvy se rozumí 
zejména:  
a) prodlení s pYedáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1. této smlouvy trvající 

déle ne� 15 dno,  
b) nepYevzetí staveniat� zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 

stavebních prací do 7 dno po doruení op�tovné výzvy k pYevzetí staveniat�, 
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c) nedodr�ení pokyno objednatele, právních pYedpiso nebo technických norem 
týkajících se provád�ní díla, 

d) nedodr�ení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e) neuhrazení (ásti) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzv� zhotovitele, 

pYiem� druhá výzva nesmí následovat dYíve ne� 15 dno po doruení první výzvy, 
f) poruaení ustanovení odst. 8.1.2. nebo 9.3.1. smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2. Objednatel je dále oprávn�n odstoupit od smlouvy v pYípad�:  
a) neoprávn�ného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provád�ní díla 

zposobem, který zjevn� neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému 
termínu pYedání díla, i jeho ásti objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, �e zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. . 182/2006 Sb., 
o úpadku a zposobech jeho Yeaení (insolvenní zákon), ve zn�ní pozd�jaích 
pYedpiso (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenní návrh.  
16.3     Právní úinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1.Právní úinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém 
bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy dorueno druhé stran�.  Tím není 
doteno ust. § 2004 Obanského zákoníku.  

16.3.2. Odstoupením od smlouvy není doteno právo oprávn�né smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu akody vzniklé poruaením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
smlouvou na dosud provedenou ást díla. Odstoupením od smlouvy není dotena 
odpov�dnost za vady, které existují na doposud zhotovené ásti díla ke dni odstoupení.  

16.3.3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v pYípad� odstoupení od smlouvy kterékoli 
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná 
opatYení k zamezení akodám zposobeným pYeruaením prací, pYedat objednateli 
nedokonené dílo vetn� v�cí, které opatYil a které mají být souástí díla, a uhradit mu 
pYípadn� vzniklou akodu.   

XVII.  
Záv�rená ustanovení  

 
17.1  Jakákoliv zm�na smlouvy je mo�ná jen formou písemných vzestupn� íslovaných 

dodatko podepsaných osobami oprávn�nými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocn�nými. 

17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepova�ují za zm�nu smlouvy. 
17.3    Objednatel a zhotovitel se zavazují, �e informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s pln�ním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpYístupní je tYetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neu�ijí je pro jiné úely ne� 
pro pln�ní pYedm�tu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazko 
z této smlouvy.   

17.4     Zhotovitel nemo�e bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy tYetí osob�.  

17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavYení a úinnosti dnem uveYejn�ní v registru 
smluv.     

17.6     Nedílnou souástí smlouvy je PYíloha . 1 - Ocen�ný soupis stavebních prací, dodávek 
a slu�eb s výkazem vým�r (Polo�kový rozpoet).  
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17.7     Smluvní strany konstatují, �e tato smlouva je vyhotovena v elektronické podob�, 
pYiem� ob� smluvní stany obdr�í její elektronický originál. 

17.8    Smluvní strany se dohodly, �e smlouva bude v souladu se zák. . 340/2015 Sb., o 
zvláatních podmínkách úinnosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveYejn�na v registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, �e elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zaale 
k uveYejn�ní v registru smluv objednatel, a to nejpozd�ji do 15 dno od jejího uzavYení. 
Smluvní strany prohlaaují, �e tato smlouva vyjma osobních údajo neobsahuje 
informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. . 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveYejn�ním 
celého textu smlouvy vetn� pYíloh po zneiteln�ní osobních údajo. 

17.9     Smluvní strany shodn� prohlaaují, �e si smlouvu pYed jejím podpisem pYeetly a �e byla 
uzavYena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vole urit�, vá�n� a 
srozumiteln�, nikoliv v tísni, a �e se dohodly o celém jejím obsahu, co� stvrzují svými 
podpisy.  

17.10   M�sto Nový Jiín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. . 128/2000 Sb., ve zn�ní pozd�jaích 
pYedpiso stvrzuje, �e o uzavYení této smlouvy rozhodla Rada m�sta Nový Jiín 
usnesením . 525/10R/2023 ze dne 19. 04. 2023. 

 

 

 

PYílohy:  
PYíloha . 1 - Ocen�ný soupis stavebních prací, dodávek a slu�eb s výkazem vým�r       
(Polo�kový rozpoet) 
PYíloha . 2 3 Harmonogram postupu prací 
PYíloha . 3 3 Seznam klíových komponento 
 
 
 
 
Za objednatele                                                                    Za zhotovitele 
 
 
Nový Jiín dne       Frenatát p.R. dne  
 
 
 
 
 
 
----------------------------                                                          ------------------------- 
Mgr. Stanislav Kopecký                                                      Pavel Hlo�ek 
starosta m�sta                                                                    jednatel spolenosti 
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Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY STYEaNÍHO SV�TLÍKU 
A VZT NAD KUCHYNÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIÍN�
na parcele . 44/1, k.ú. Nový Jiín 3 M�sto

ást stavby ástka bez DPH Cena s 21% DPH

stavební ást 1 114 487 K 1 348 529 K
VRN 3 vedlejaí rozpotové náklady 75 000 K 90 750 K
vzduchotechnika 1 422 329 K 1 721 018 K
elektroinstalace a ochrana pYed bleskem 237 055 K 286 837 K
vytáp�ní 200 129 K 242 156 K

celkem: 3 049 000 K 3 689 290 K
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Hložek, sn=Hložek, 

givenName=Pavel, 

serialNumber=P403549 

Datum: 2023.05.05 10:06:50 

+02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2023

Zadavatel: I:
M�sto Nový Jiín DI:

Uchaze: I: 28980697
DI: CZ28980697

Projektant: I:
ARCHITRÁV DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní�ená

Cena s DPH v CZK 1 439 279,27

025/2021
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD KUCHYNÍ HOTELU PRAHA, NJ

NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice

Soupis prací je sestaven s vyu�itím Cenové soustavy ÚRS. Polo�ky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' oznaeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pYísluaného kalendáYního pololetí. Veakeré dalaí informace vymezující popis a podmínky 
pou�ití t�chto polo�ek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pYímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

1 189 487,00

Sazba dan� Základ dan� Výae dan�
1 189 487,00 249 792,2721,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: 025/2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: M�sto Nový Jiín Projektant:
Uchaze: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA90 750,0075 000,00VRN Vedlejaí rozpootvé náklady

1 189 487,00 1 439 279,27

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 348 529,271 114 487,0001 Architektonicko-stavební Yeaení

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD KUCHYNÍ HOTELU PRAHA, NJ

26.03.2023

ARCHITRÁV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2023

Zadavatel: I:
M�sto Nový Jiín DI:

Uchaze: I: 28980697
DI: CZ28980697

Projektant: I:
ARCHITRÁV DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 114 487,00

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 1 114 487,00 21,00% 234 042,27

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 348 529,27

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD KUCHYNÍ 
HOTELU PRAHA, NJ

01 - Architektonicko-stavební Yeaení

NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.03.2023

Zadavatel: M�sto Nový Jiín Projektant: ARCHITRÁV
Uchaze: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 114 487,00

HSV - Práce a dodávky HSV 319 191,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 684,55

    6 - Úpravy povrcho, podlahy a osazování výplní 28 468,55

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 57 343,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 820,77

    997 - PYesun sut� 149 031,89

    998 - PYesun hmot 27 841,94

PSV - Práce a dodávky PSV 795 295,68

    712 - Povlakové krytiny 257 056,78

    713 - Izolace tepelné 108 812,02

    721 - Zdravotechnika - vnitYní kanalizace 7 247,82

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 85 620,50

    751 - Vzduchotechnika 10 052,00

    762 - Konstrukce tesaYské 8 911,32

    764 - Konstrukce klempíYské 31 197,49

    767 - Konstrukce zámenické 240 283,68

    783 - Dokonovací práce - nát�ry 2 891,45

    784 - Dokonovací práce - malby a tapety 43 222,62

01 - Architektonicko-stavební Yeaení

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD KUCHYNÍ 
HOTELU PRAHA, NJ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.03.2023

Zadavatel: M�sto Nový Jiín Projektant: ARCHITRÁV
Uchaze: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 114 487,00

D HSV Práce a dodávky HSV 319 191,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 684,55

102 K 310239211
Zazdívka otvoro ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy pYes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,270 7 088,94 1 914,01 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310239211

VV Otvor 900x2000:
VV 0,900*2,000*0,150 0,270
VV Souet 0,270

90 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníko na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do . 12 nebo výaky 
do 120 mm

t 0,156 12 194,74 1 902,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941121

VV IPE 120 - 10,4 kg/m
VV 2*(6,000*10,400)/1000 0,125
VV IPE 80 - 6,0 kg/m
VV 2*(2,600*6,000)/1000 0,031
VV Souet 0,156

91 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) proYez I (IPN) 
120

t 0,138 47 900,00 6 610,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010714

VV IPE 120 - 10,4 kg/m
VV 2*(6,000*10,400)/1000 0,125
VV Souet 0,125
VV 0,125*1,1 'PYepotené koeficientem mno�ství 0,138

92 M 13010710 ocel profilová jakost S235JR (11 375) proYez I (IPN) 80 t 0,034 48 700,00 1 655,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010710

VV IPE 80 - 6,0 kg/m
VV 2*(2,600*6,000)/1000 0,031
VV Souet 0,031
VV 0,031*1,1 'PYepotené koeficientem mno�ství 0,034

93 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámo nebo válcovaných 
nosníko pálenými cihlami válcovaných nosníko, výaky 
do 150 mm

kus 4,000 150,54 602,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232211

D 6 Úpravy povrcho, podlahy a osazování výplní 28 468,55

1 K 612142001
Pota�ení vnitYních ploch pletivem v ploae nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlaením 
do tmelu st�n

m2 12,032 266,38 3 205,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142001

VV Tubus svt�líku:
VV (5,650+1,870+5,650+1,870)*0,800 12,032
VV Souet 12,032

2 K 612311131
Pota�ení vnitYních ploch vápenným atukem tlouaeky do 
3 mm svislých konstrukcí st�n m2 12,032 171,47 2 063,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311131

111 K 612325221
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
atuková na st�nách, plochy jednotliv� do 0,09 m2 kus 4,000 160,38 641,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325221

VV Prostup 250x250:
VV 1*2 2,000
VV Prostup 250x300:
VV 1*2 2,000
VV Souet 4,000

94 K 612325222
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
atuková na st�nách, plochy jednotliv� pYes 0,09 do 
0,25 m2

kus 16,000 303,30 4 852,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325222

VV Prostup 600x300:
VV 1*2 2,000
VV Prostup 400x400:
VV 1*2 2,000
VV Prostup 600x400mm:
VV 1*2 2,000
VV Prostup 450x500:
VV 1*2 2,000
VV Zapravení po osazení válcovaných profilo:
VV 4 4,000
VV Zapravení po rozaíYení otvoro:
VV 4 4,000
VV Souet 16,000

112 K 612325223
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
atuková na st�nách, plochy jednotliv� pYes 0,25 do 1 
m2

kus 4,000 612,05 2 448,20 CS ÚRS 2021 02

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD KUCHYNÍ 
HOTELU PRAHA, NJ
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325223

VV Prostup 600x550:
VV 1*2 2,000
VV Prostup 600x550:
VV 1*2 2,000
VV Souet 4,000

103 K 612325225
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
atuková na st�nách, plochy jednotliv� pYes 1,0 do 4 m2 kus 2,000 2 157,59 4 315,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325225

VV Otvor 900x2000:
VV 1*2 2,000
VV Souet 2,000

3 K 617325412
Oprava vápenocementové omítky vnitYních ploch 
hladké, tlouaeky do 20 mm sv�tlíko nebo výtahových 
aachet, v rozsahu opravované plochy pYes 10 do 30%

m2 12,032 232,66 2 799,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/617325412

VV Tubus svt�líku:
VV (5,650+1,870+5,650+1,870)*0,800 12,032
VV Souet 12,032

4 K 612135000
Vyrovnání nerovností podkladu vnitYních omítaných 
ploch maltou, tlouaeky do 10 mm vápennou st�n m2 12,032 467,21 5 621,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135000

5 K 622335102
Oprava cementové omítky vn�jaích ploch hladké st�n, 
v rozsahu opravované plochy pYes 10 do 30% m2 3,951 192,85 761,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622335102

VV Malá stYecha:
VV (3,385+3,150+1,550+5,085)*0,300 3,951
VV Souet 3,951

6 K 622135000
Vyrovnání nerovností podkladu vn�jaích omítaných 
ploch maltou, tlouaeky do 10 mm vápennou st�n m2 3,951 445,42 1 759,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622135000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 57 343,62

7 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýaených nároko na 
prostYedí tl. pYes 50 do 80 mm tY. C 16/20 m3 5,007 4 774,82 23 907,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114

VV Vyrovnání stávacího podkladu velké stYechy:
VV 107,170*0,055 5,894
VV Odpoet  sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710)*0,055 -0,887
VV Souet 5,007

8 K 631319011
PYíplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny pYehlazením, mazanina tl. pYes 50 do 80 mm m3 5,007 1 222,74 6 122,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011

9 K 632450124
Pot�r cementový vyrovnávací ze suchých sm�sí v 
pásu o prom�rné (stYední) tl. pYes 40 do 50 mm m2 8,311 760,41 6 319,77 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124

VV Atika velké stYechy:
VV (15,760+7,010)*0,365 8,311
VV Souet 8,311

10 K 63245912R
PYíplatek k pot�rom tl pYes 40 do 50 mm za sklon do 
15°

m2 8,311 24,00 199,46

11 K 619996117
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvko 
vetn� pozd�jaího odstran�ní obedn�ním z OSB desek 
podlahy

m2 33,152 537,93 17 833,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619996117

VV (7,950*4,170) 33,152
VV Souet 33,152

12 K 632481215
Separaní vrstva k odd�lení podlahových vrstev 
z geotextilie

m2 33,152 51,83 1 718,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481215

VV (7,950*4,170) 33,152
VV Souet 33,152

13 M 69311081
geotextilie netkaná separaní, ochranná, filtraní, 
drená�ní PES 300g/m2 m2 38,125 32,60 1 242,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311081

VV 33,152*1,15 'PYepotené koeficientem mno�ství 38,125

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 820,77

14 K 949101112
Leaení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatí�ení do 150 kg/m2, o výace leaeIové 
podlahy pYes 1,9 do 3,5 m

m2 12,912 84,83 1 095,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112

VV (5,950*2,170) 12,912
VV Souet 12,912

15 K 94910111R Bezpenostní kotvící body pro provád�ní stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

16 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
komínového z cihel pálených, aamotových nebo 
vápenopískových nad stYechou na maltu cementovou

m3 0,750 1 263,50 947,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032641

VV Komínové t�lesa:
VV (0,500*0,500*1,500)*2 0,750
VV Souet 0,750

17 K 965082933
Odstran�ní násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na stYechách tl. do 200 mm, plochy pYes 2 m2 m3 15,583 553,35 8 622,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965082933

VV Velké stYecha:
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (105,170)*((0,050+0,300)/2) 18,405
VV Odpoet  sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710)*((0,050+0,300)/2) -2,822
VV Souet 15,583

18 K 952901111
Vyiat�ní budov nebo objekto pYed pYedáním do 
u�ívání budov bytové nebo obanské výstavby, sv�tlé 
výaky podla�í do 4 m

m2 125,313 133,85 16 773,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

19 K 952902121
iat�ní budov pYi provád�ní oprav a udr�ovacích prací 
podlah drsných nebo chodníko zametením m2 125,313 4,30 538,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902121

VV Velké stYecha:
VV 105,170 105,170
VV Odpoet  sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Malá stYecha
VV (5,000*5,080)+(3,450*3,150) 36,268
VV Souet 125,313

113 K 967031142
PYisekání (apicování) ploané nebo rovných ost�ní 
zdiva z cihel pálených rovných ost�ní, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvoro, na maltu cementovou

m2 0,480 241,83 116,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967031142

VV RozaíYení stávajícího prostupu
VV 2*(4*0,600*0,100) 0,480
VV Souet 0,480

107 K 971033441

Vybourání otvoro ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, pYíkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 333,24 333,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033441

VV Prostup 600x300:
VV 1 1,000
VV Souet 1,000

109 K 971033351

Vybourání otvoro ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, pYíkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 2,000 346,76 693,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033351

VV Prostup 250x250:
VV 1 1,000
VV Prostup 250x300:
VV 1 1,000
VV Souet 2,000

110 K 971033431

Vybourání otvoro ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, pYíkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 1,000 179,53 179,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033431

VV Prostup 400x400:
VV 1 1,000
VV Souet 1,000

104 K 971033461

Vybourání otvoro ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, pYíkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 829,61 829,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033461

VV Prostup 600x400mm:
VV 1 1,000
VV Souet 1,000

106 K 971033471

Vybourání otvoro ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, pYíkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm

kus 1,000 990,28 990,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033471

VV Prostup 450x500:
VV 1 1,000
VV Souet 1,000

108 K 971033541

Vybourání otvoro ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, pYíkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,066 2 055,99 135,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033541

VV Prostup 600x550:
VV 1*(0,600*0,550*0,200) 0,066
VV Souet 0,066

105 K 971033561

Vybourání otvoro ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, pYíkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,165 2 375,70 391,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033561

VV Prostup 600x550:
VV 1*(0,600*0,550*0,500) 0,165
VV Souet 0,165

99 K 971033631

Vybourání otvoro ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, pYíkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 1,800 176,25 317,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033631

VV Otvor 900x2000:
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,900*2,000 1,800
VV Souet 1,800

89 K 973031326
Vysekání výklenko nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm

kus 4,000 341,02 1 364,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031326

20 K 978013141
Otluení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitYních ploch st�n s vyakrabáním spar, s oiat�ním 
zdiva, v rozsahu pYes 10 do 30 %

m2 12,032 32,79 394,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141

VV Tubus svt�líku:
VV (5,650+1,870+5,650+1,870)*0,800 12,032
VV Souet 12,032

21 K 978015341
Otluení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vn�jaích ploch s vyakrabáním spar a s oiat�ním zdiva 
stupn� lenitosti 1 a 2, v rozsahu pYes 10 do 30 %

m2 3,951 24,59 97,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015341

VV Malá stYecha:
VV (3,385+3,150+1,550+5,085)*0,300 3,951
VV Souet 3,951

D 997 PYesun sut� 149 031,89

22 K 997013212
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovn� do 50 m svisle run� pro budovy a haly 
výaky pYes 6 do 9 m

t 33,968 1 629,77 55 360,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013212

23 K 997013219

Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovn� do 50 m PYíplatek k cenám -3111 a� -3217 
za zv�taenou vodorovnou dopravu pYes vymezenou 
dopravní vzdálenost za ka�dých dalaích i zapoatých 
10 m

t 33,968 99,70 3 386,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se slo�ením, na vzdálenost do 1 km t 33,968 314,45 10 681,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

25 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se slo�ením, na vzdálenost PYíplatek k 
cen� za ka�dý dalaí i zapoatý 1 km pYes 1 km

t 849,200 13,74 11 668,01 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 33,968*25 'PYepotené koeficientem mno�ství 849,200

26 K 997013631
Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) sm�sného stavebního a demoliního 
zatYíd�ného do Katalogu odpado pod kódem 17 09 04

t 33,968 2 000,00 67 936,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D 998 PYesun hmot 27 841,94

27 K 998018002

PYesun hmot pro budovy obanské výstavby, bydlení, 
výrobu a slu�by runí - bez u�ití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výaky pYes 6 do 12 m

t 14,831 1 877,28 27 841,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 795 295,68

D 712 Povlakové krytiny 257 056,78

28 K 712300841
Ostatní práce pYi odstran�ní povlakové krytiny stYech 
plochých do 10° mechu odakrabáním a oist�ním s 
urovnáním povrchu

m2 125,313 38,15 4 780,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300841

VV Velké stYecha:
VV 105,170 105,170
VV Odpoet sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Malá stYecha
VV (5,000*5,080)+(3,450*3,150) 36,268
VV Souet 125,313

29 K 712300845
Ostatní práce pYi odstran�ní povlakové krytiny stYech 
plochých do 10° doplIko ventilaní hlavice kus 1,000 147,39 147,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300845

VV Malá stYecha:
VV 1 1,000
VV Souet 1,000

30 K 712311101
Provedení povlakové krytiny stYech plochých do 10° 
nat�radly a tmely za studena nát�rem lakem 
penetraním nebo asfaltovým

m2 171,820 14,33 2 462,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101

VV Velké stYecha:
VV 105,170 105,170
VV Atika:
VV (15,560+7,010)*0,865 19,523
VV (15,560+6,800)*0,610 13,640
VV Sv�tlík:
VV (5,950+2,170+5,950+2,170)*0,700 11,368
VV Odpoet  sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Malá stYecha
VV (5,000*5,080)+(3,450*3,150) 36,268
VV Vyta�ení na pYilehlou kci:
VV (5,080+1,550+3,150+3,390)*0,150 1,976
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Souet 171,820

31 M 11163150 lak penetraní asfaltový t 0,072 85 700,00 6 170,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

P
Poznámka k polo�ce: 
SpotYeba 0,3-0,4kg/m2

VV 171,82*0,00042 'PYepotené koeficientem mno�ství 0,072

32 K 712331111
Provedení povlakové krytiny stYech plochých do 10° 
pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

m2 38,244 56,82 2 173,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111

VV Malá stYecha
VV (5,000*5,080)+(3,450*3,150) 36,268
VV Vyta�ení na pYilehlou kci:
VV (5,080+1,550+3,150+3,390)*0,150 1,976
VV Souet 38,244

33 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vlo�kou ze sklen�né tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 44,573 205,00 9 137,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281

VV 38,244*1,1655 'PYepotené koeficientem mno�ství 44,573

34 K 712340833
Odstran�ní povlakové krytiny stYech plochých do 10° z 
pYitavených páso NAIP v plné ploae tYívrstvé m2 161,534 62,27 10 058,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340833

VV Velké stYecha:
VV 105,170 105,170
VV Atika:
VV (15,560+7,010)*0,865 19,523
VV (15,560+6,800)*0,150 3,354
VV Sv�tlík:
VV (5,950+2,170+5,950+2,170)*0,700 11,368
VV Odpoet  sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Malá stYecha
VV (5,000*5,080)+(3,450*3,150) 36,268
VV Atika:
VV (5,080+1,550+3,150+3,390)*0,150 1,976
VV Souet 161,534

35 K 712340834
Odstran�ní povlakové krytiny stYech plochých do 10° z 
pYitavených páso NAIP v plné ploae PYíplatek k cen� - 
0833 za ka�dou dalaí vrstvu

m2 161,534 8,93 1 442,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340834

36 K 712341559
Provedení povlakové krytiny stYech plochých do 10° 
pásy pYitavením NAIP v plné ploae m2 133,576 131,85 17 612,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559

VV Velké stYecha:
VV 105,170 105,170
VV Atika:
VV (15,560+7,010)*0,865 19,523
VV (15,560+6,800)*0,610 13,640
VV Sv�tlík:
VV (5,950+2,170+5,950+2,170)*0,700 11,368
VV Odpoet  sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Souet 133,576

37 M
DEK.101030146
9

GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2) m2 153,612 202,15 31 052,67

VV 133,576*1,15 'PYepotené koeficientem mno�ství 153,612

38 K 712341559
Provedení povlakové krytiny stYech plochých do 10° 
pásy pYitavením NAIP v plné ploae m2 38,902 131,85 5 129,23 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559

VV Malá stYecha
VV (5,000*5,080)+(3,450*3,150) 36,268
VV Vyta�ení na pYilehlou kci:
VV (5,080+1,550+3,150+3,390)*0,200 2,634
VV Souet 38,902

39 M 62855010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 
vlo�kou z polyesterové vyztu�ené roho�e a 
hrubozrnným bYidliným posypem na horním povrchu

m2 44,737 270,15 12 085,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855010

VV 38,902*1,15 'PYepotené koeficientem mno�ství 44,737

40 K 71236300R
D+M hydroizolaní mPVC fólie tl. 1,5 mm vetn� vaech 
systémovych prvko a kotvící techniky m2 111,972 904,54 101 283,15

VV Velké stYecha:
VV 105,170 105,170
VV Atika:
VV (15,560+7,010)*0,565 12,752
VV (15,560+6,800)*0,150 3,354
VV Sv�tlík:
VV (5,950+2,170+5,950+2,170)*0,420 6,821
VV Odpoet  sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Souet 111,972

41 K 712363352
Povlakové krytiny stYech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných liat pro mPVC vnitYní 
koutová liata ra 100 mm

m 61,170 193,17 11 816,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352

VV Velká stYecha:
VV (15,560+7,010+15,560+6,800) 44,930
VV Sv�tlík:
VV (5,950+2,170+5,950+2,170) 16,240
VV Souet 61,170
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 712363353
Povlakové krytiny stYech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných liat pro mPVC vn�jaí 
koutová liata ra 100 mm

m 61,930 193,17 11 963,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353

VV Velká stYecha:
VV (7,360+15,760+7,010+15,560) 45,690
VV Sv�tlík:
VV (5,950+2,170+5,950+2,170) 16,240
VV Souet 61,930

43 K 712363354
Povlakové krytiny stYech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných liat pro mPVC st�nová 
liata vyhnutá ra 71 mm

m 22,360 173,51 3 879,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363354

VV Velká stYecha:
VV (15,560+6,800) 22,360
VV Souet 22,360

44 K 712363359
Povlakové krytiny stYech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných liat pro mPVC záv�trná 
liata ra 300 mm

m 23,120 360,96 8 345,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363359

VV Velká stYecha:
VV (7,360+15,760) 23,120
VV Souet 23,120

45 K 712491171
Provedení povlakové krytiny stYech aikmých pYes 10° 
do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní 
podkladní

m2 111,972 55,93 6 262,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712491171

VV Velké stYecha:
VV 105,170 105,170
VV Atika:
VV (15,560+7,010)*0,565 12,752
VV (15,560+6,800)*0,150 3,354
VV Sv�tlík:
VV (5,950+2,170+5,950+2,170)*0,420 6,821
VV Odpoet  sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Souet 111,972

46 M 69311081
geotextilie netkaná separaní, ochranná, filtraní, 
drená�ní PES 300g/m2 m2 128,768 32,60 4 197,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311081

VV 111,972*1,15 'PYepotené koeficientem mno�ství 128,768

47 K 998712202
PYesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výaky pYes 6 do 12 m

% 2 240,291 3,15 7 056,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712202

D 713 Izolace tepelné 108 812,02

48 K 713131143
Montá� tepelné izolace st�n roho�emi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolaní materiál ve specifikaci) lepením 
celoploan� s mechanickým kotvením

m2 21,346 279,89 5 974,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131143

VV Velká stYecha:
VV Atika:
VV (15,560+7,010)*0,550 12,414
VV Sv�tlík:
VV (5,950+2,170+5,950+2,170)*0,550 8,932
VV Souet 21,346

49 M 28372305
deska EPS 100 pro konstrukce s b��ným zatí�ením 
»=0,037 tl 50mm m2 24,548 136,00 3 338,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372305

VV 21,346*1,15 'PYepotené koeficientem mno�ství 24,548

50 K 713140864

Odstran�ní tepelné izolace stYech plochých z roho�í, 
páso, dílco, desek, bloko nadstYeaních izolací 
pYipevn�ných lepením z polystyrenu nasáklého vodou, 
tlouaeka izolace pYes 100 mm

m2 89,045 38,46 3 424,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140864

VV Velké stYecha:
VV 105,170 105,170
VV Odpoet  sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Souet 89,045

51 K 713141136

Montá� tepelné izolace stYech plochých roho�emi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolaní materiál ve 
specifikaci) pYilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) p�nou

m2 89,045 108,15 9 630,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141136

VV Velké stYecha:
VV 105,170 105,170
VV Odpoet  sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Souet 89,045

52 M 28372317
deska EPS 100 pro konstrukce s b��ným zatí�ením 
»=0,037 tl 150mm m2 105,684 272,00 28 746,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372317

VV 91,899*1,15 'PYepotené koeficientem mno�ství 105,684

53 K 713141212
Montá� tepelné izolace stYech plochých atikovými klíny 
pYilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) p�nou m 61,020 25,93 1 582,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141212

VV Velká stYecha:
VV (15,410+7,010+15,560+6,800) 44,780
VV Sv�tlík:
VV (5,950+2,170+5,950+2,170) 16,240
VV Souet 61,020
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 M 63152005
klín atikový pYechodný minerální plochých stYech tl 
50x50mm

m 70,173 40,30 2 827,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152005

VV 61,02*1,15 'PYepotené koeficientem mno�ství 70,173

55 K 713141336
Montá� tepelné izolace stYech plochých spádovými 
klíny v ploae pYilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) p�nou

m2 89,048 168,54 15 008,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336

56 M 28376141
klín izolaní z p�nového polystyrenu EPS 100 spád do 
5%

m3 17,920 2 020,00 36 198,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376141

VV Velké stYecha:
VV (105,170)*((0,150+0,200)/2) 18,405
VV Odpoet  sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710)*((0,150+0,200)/2) -2,822
VV Souet 15,583
VV 15,583*1,15 'PYepotené koeficientem mno�ství 17,920

57 K 998713202
PYesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výaky pYes 6 do 12 m

% 1 067,308 1,95 2 081,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713202

D 721 Zdravotechnika - vnitYní kanalizace 7 247,82

58 K 721210824
Demontá� kanalizaního pYísluaenství stYeaních vtoko 
DN 150

kus 2,000 230,29 460,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210824

VV Velká stYecha:
VV 2 2,000
VV Souet 2,000

59 K 72123911R D+M stYeaních vpustí DN 150 kus 2,000 3 330,59 6 661,18

60 K 998721202
PYesun hmot pro vnitYní kanalizace stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výaky pYes 6 do 12 m

% 71,218 1,77 126,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721202

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 85 620,50

61 K 74142182R Demontá� drátu nebo lana bleskosvodné soustavy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

62 K 74142182R1 D+M bleskosvodné soustavy v. revize kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

63 K 998741202
PYesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výaky pYes 6 do 12 m

% 850,000 0,73 620,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741202

D 751 Vzduchotechnika 10 052,00
100 K 75151086R Demontá� stávající rozvodo a zaYízení VZT kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

101 K 998751201
PYesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výaky do 12 m

% 100,000 0,52 52,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751201

D 762 Konstrukce tesaYské 8 911,32

64 K 762431220
Oblo�ení st�n montá� deskami z dYevovláknitých hmot 
vetn� tvarování a úpravy pro oliatování spár 
dYevotYískovými nebo dYevoat�pkovými na sraz

m2 8,439 126,20 1 065,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762431220

VV Atika:
VV (7,360+15,760)*0,365 8,439
VV Souet 8,439

65 M 60726278 deska dYevoat�pková OSB 3 P+D nebrouaená tl 22mm m2 9,705 355,00 3 445,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60726278

VV 8,439*1,15 'PYepotené koeficientem mno�ství 9,705

66 K 762495000
Spojovací prostYedky oliatování spár, oblo�ení stropo, 
stYeaních podhledo a st�n hYebíky, vruty m2 8,311 41,74 346,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762495000

67 K 762814812
Demontá� záklopo stropo vrchních a zapuat�ných z 
desek tvrdých (cementotYískových, dYevoat�pkových 
apod.)

m2 89,045 40,24 3 583,17 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762814812

VV Velké stYecha:
VV 105,170 105,170
VV Odpoet sv�tlíku:
VV -(5,950*2,710) -16,125
VV Souet 89,045

68 K 998762202
PYesun hmot pro konstrukce tesaYské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výaky pYes 6 do 12 m

% 84,404 5,58 470,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762202

D 764 Konstrukce klempíYské 31 197,49

69 K 764002841
Demontá� klempíYských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 22,770 216,33 4 925,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841

VV Velká stYecha:
VV (15,760+7,010) 22,770
VV Souet 22,770

70 K 764002871
Demontá� klempíYských konstrukcí lemování zdí do 
suti

m 75,290 90,05 6 779,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Velká stYecha:
VV (15,560+7,010+15,560+6,800) 44,930
VV Sv�tlík:
VV (5,950+2,710+5,950+2,710) 17,320
VV Malá stYecha:
VV (3,260+3,150+1,550+5,080) 13,040
VV Souet 75,290

71 K 764002881
Demontá� klempíYských konstrukcí lemování stYeaních 
prostupo do suti m2 1,200 291,79 350,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002881

VV Komínové t�lesa:
VV 2*(0,500*4)*0,300 1,200
VV Souet 1,200

72 K 764004801
Demontá� klempíYských konstrukcí �labu podokapního 
do suti

m 8,120 95,08 772,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801

VV Malá stYecha:
VV 8,120 8,120
VV Souet 8,120

73 K 764004861 Demontá� klempíYských konstrukcí svodu do suti m 3,500 73,95 258,83 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861

VV Malá stYecha:
VV 3,500 3,500
VV Souet 3,500

74 K 764212664
Oplechování stYeaních prvko z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu stYechy rovné okapovým 
plechem ra 330 mm

m 8,120 390,57 3 171,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212664

VV Malá stYecha:
VV 8,120 8,120
VV Souet 8,120

75 K 76421266R
Lemování st�ny liatou z Pz s povrchovou úpravou ra 
350 mm

m 13,040 383,00 4 994,32

VV Malá stYecha:
VV (3,260+3,150+1,550+5,080) 13,040
VV Souet 13,040

76 K 764511601
}lab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou vetn� háko a el polkruhový do ra 280 mm m 8,120 530,14 4 304,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511601

VV Malá stYecha:
VV 8,120 8,120
VV Souet 8,120

77 K 764511641
}lab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou vetn� háko a el kotlík oválný (trychtýYový), 
ra �labu/prom�r svodu do 250/90 mm

kus 1,000 565,50 565,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511641

78 K 764518621
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
vetn� objímek, kolen a odskoko kruhový, prom�ru do 
90 mm

m 3,500 741,59 2 595,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518621

VV Malá stYecha:
VV 3,500 3,500
VV Souet 3,500

79 K 76451862R D+M odv�trávací hlavice ks 1,000 2 000,00 2 000,00
VV Malá stYecha:
VV 1 1,000
VV Souet 1,000

80 K 998764202
PYesun hmot pro konstrukce klempíYské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výaky pYes 6 do 12 m

% 307,183 1,56 479,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764202

D 767 Konstrukce zámenické 240 283,68

81 K 76731122R
D+M sv�tlíku pásového sedlového sv�tlíku s izolaní 
dvojskelm a sytémových man�et o rozm�rech 
5950x2420mm a - v souladu s PD

ks 1,000 211 158,53 211 158,53

VV Velká stYecha:
VV 1 1,000
VV Souet 1,000

82 K 767311850
Demontá� sv�tlíko se sklen�nou výplní pásových 
sedlových

m2 16,125 1 604,70 25 875,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767311850

VV Velká stYecha:
VV (5,950*2,710) 16,125
VV Souet 16,125

83 K 998767202
PYesun hmot pro zámenické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výaky pYes 6 do 12 m

% 1 815,283 1,79 3 249,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767202

D 783 Dokonovací práce - nát�ry 2 891,45

95 K 783301401
PYíprava podkladu zámenických konstrukcí pYed 
provedením nát�ru ometení m2 7,406 5,43 40,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301401

VV IPE80 - 0,328bm/m2
VV (2*2,600*0,328) 1,706
VV IPE120 - 0,475bm/m2
VV (2*6,000*0,475) 5,700
VV Souet 7,406

96 K 783314203
Základní antikorozní nát�r zámenických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující

m2 7,406 135,27 1 001,81 CS ÚRS 2021 02
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314203

97 K 783315101
Mezinát�r zámenických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 7,406 123,12 911,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101

98 K 783317101
Krycí nát�r (email) zámenických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 7,406 126,60 937,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101

VV IPE80 - 0,328bm/m2
VV (2*2,600*0,328) 1,706
VV IPE120 - 0,475bm/m2
VV (2*6,000*0,475) 5,700
VV Souet 7,406

D 784 Dokonovací práce - malby a tapety 43 222,62

84 K 784111003
Opráaení (ometení) podkladu v místnostech výaky 
pYes 3,80 do 5,00 m m2 282,815 5,14 1 453,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111003

VV Tubus svt�líku:
VV (5,650+1,870+5,650+1,870)*0,800 12,032
VV Po zapravení prostupo:
VV 4*3,060*4,450 54,468
VV (0,850+3,880)*4,450 21,049
VV 0,880*4,450 3,916
VV 2*(2,780+5,060)*4,450 69,776
VV 0,900*4,450 4,005
VV 2*(5,620+5,060)*4,450 95,052
VV 5,060*4,450 22,517
VV Souet 282,815

85 K 784111033
Omytí podkladu omytí v místnostech výaky pYes 3,80 
do 5,00 m

m2 282,815 35,63 10 076,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111033

86 K 784121003
Oakrabání malby v místnostech výaky pYes 3,80 do 
5,00 m

m2 282,815 31,26 8 840,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121003

87 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výaky pYes 3,80 do 5,00 m m2 282,815 15,95 4 510,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181103

88 K 784211103
Malby z malíYských sm�sí od�ruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra od�ruvzdorné výborn� v 
místnostech výaky pYes 3,80 do 5,00 m

m2 282,815 64,85 18 340,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211103

VV Tubus svt�líku:
VV (5,650+1,870+5,650+1,870)*0,800 12,032
VV Po zapravení prostupo:
VV 4*3,060*4,450 54,468
VV (0,850+3,880)*4,450 21,049
VV 0,880*4,450 3,916
VV 2*(2,780+5,060)*4,450 69,776
VV 0,900*4,450 4,005
VV 2*(5,620+5,060)*4,450 95,052
VV 5,060*4,450 22,517
VV Souet 282,815
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2023

Zadavatel: I:
M�sto Nový Jiín DI:

Uchaze: I: 28980697
DI: CZ28980697

Projektant: I:
ARCHITRÁV DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 000,00

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 75 000,00 21,00% 15 750,00

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 750,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD KUCHYNÍ 
HOTELU PRAHA, NJ

VRN - Vedlejaí rozpootvé náklady

NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.03.2023

Zadavatel: M�sto Nový Jiín Projektant: ARCHITRÁV
Uchaze: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 75 000,00

VRN - Vedlejaí rozpotové náklady 75 000,00

    VRN1 - Prozkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

    VRN2 - PYíprava staveniat� 5 000,00

    VRN3 - ZaYízení staveniat� 67 000,00

VRN - Vedlejaí rozpootvé náklady

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD KUCHYNÍ 
HOTELU PRAHA, NJ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.03.2023

Zadavatel: M�sto Nový Jiín Projektant: ARCHITRÁV
Uchaze: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 000,00

D VRN Vedlejaí rozpotové náklady 75 000,00

D VRN1 Prozkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00
1 K 011002000 Prozkumné práce kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN2 PYíprava staveniat� 5 000,00
2 K 020001000.1 PYíprava staveniat� kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 ZaYízení staveniat� 67 000,00
3 K 013254000 Dokumentace skuteného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 013254R Výrobní dokumentace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 030001000 ZaYízení staveniat� kpl& 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 032903000 Náklady na provoz a údr�bu vybavení staveniat� kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K 033203000 Energie pro zaYízení staveniat� kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

8 K 034103000 Oplocení staveniat� kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

9 K 034303000 Dopravní znaení na staveniati kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

10 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zaYízení staveniat� kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 045303000 Koordinaní innost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 092103001 Náklady na zkuaební provoz kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

13 K 092203000 Náklady na zaakolení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD KUCHYNÍ 
HOTELU PRAHA, NJ

VRN - Vedlejaí rozpootvé náklady
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Termínem "uchaze" (resp. zhotovitel) se myslí "úastník zadávacího Yízení" ve smyslu zákona o zadávání veYejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

P

TYP

Kód
Popis

MJ

Mno�ství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena polo�ky daná jako souin mno�ství a j.ceny
PYísluanost polo�ky do cenové soustavy

Struktura údajo, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je slo�en ze zálo�ky Rekapitulace stavby a zálo�ek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Ka�dá ze zálo�ek pYitom obsahuje
jeat� samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis polo�ky
M�rná jednotka polo�ky
Mno�ství v m�rné jednotce
Jednotková cena polo�ky. Zadaní mo�e obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montá�, jejich� souet definuje 
J.cenu polo�ky.

in�enýrského objektu, provozního souboru, vedlejaích a ostatních náklado.
Pro polo�ky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PoYadové íslo polo�ky v aktuálním soupisu

Typ polo�ky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k polo�ce, VV - výkaz vým�r

Kód polo�ky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o pYedm�tu veYejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zaYazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazee za aktuální soupis prací.

Rekapitulace len�ní soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve vaech úrovních len�ní soupisu tak, jak byla tato len�ní pou�ita (napY. 
stavební díly, funkní díly, pYípadn� jiné len�ní) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje polo�ky veakerých stavebních nebo montá�ních prací, dodávek materiálo a slu�eb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montá� bylo vypln�no nulou. Ob� pole - J.materiál, J.Montá� u jedné polo�ky by vaak nem�ly být vypln�ny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekto stavby a soupiso prací.
V sestav� Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující pYedm�t veYejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazee.

V sestav� Rekapitulace objekto stavby a soupiso prací je uvedena rekapitulace stavebních objekto, in�enýrských objekto, provozních souboro,
vedlejaích a ostatních náklado a ostatních náklado s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základ� údaje Typ je mo�né
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt in�enýrský
Provozní soubor
Vedlejaí a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace len�ní soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací mo�e být pova�ován
i objekt stavby v pYípad�, �e neobsahuje podYízenou zakázku.

V pYípad�, �e sestavy soupiso prací neobsahují pole J.cena, potom ve vaech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montá� - jednotková cena montá�e
Uchaze v tomto pYípad� by m�l vyplnit vaechna pole J.materiál a pole J.montá� nenulovými kladnými íslicemi. V pYípadech, kdy polo�ka
neobsahuje �ádný materiál je pYípustné, aby pole J.materiál bylo vypln�no nulou. V pYípadech, kdy polo�ka neobsahuje �ádnou montá� je pYípustné,

Pole I a DI v sestav� Rekapitulace stavby - zde uchaze vyplní svoje I a DI
Datum v sestav� Rekapitulace stavby - zde uchaze vyplní datum vytvoYení nabídky
J.cena = jednotková cena v sestav� Soupis prací o maximálním potu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupiso prací obsahují pole J.cena, m�la by být vaechna tato pole vypln�na nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro polo�ku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazn�ny �lutým podbarvením, ostatní pole neslou�í k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchaze je pro podání nabídky povinen vyplnit �lut� podbarvená pole: 
Pole Uchaze v sestav� Rekapitulace stavby - zde uchaze vyplní svoj název (název subjektu) 

Ke ka�dé polo�ce soupisu prací se na samostatných Yádcích mo�e zobrazovat:
Plný popis polo�ky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz vým�r

Pokud je k Yádku výkazu vým�r evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se mo�e odvolávat výkaz vým�r z jiné polo�ky.



Název Povinný Popis Typ Max. poet
atributu (A/N) znako

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních d�l String 15

CZ-CPV N Spolený slovník pro veYejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle inností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

I N I zadavatele zadaní String 20

DI N DI zadavatele zadaní String 20

Uchaze N Uchaze veYejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u polo�ek soupiso eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH urena soutem celkové ceny z polo�ek soupiso Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sítává se ze vaech listo. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. poet
atributu (A/N) znako

Kód A PYebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A PYebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A PYebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objekto stavby a soupiso prací



Název Povinný Popis Typ Max. poet
atributu (A/N) znako

Stavba A PYebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních d�l String 15

CZ-CPV N Spolený slovník pro veYejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle inností String 20

Místo N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polo�kách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH urena soutem celkové ceny z polo�ek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. poet
atributu (A/N) znako
Stavba A PYebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, pYebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, pYebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A PYebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze N PYebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace len�ní soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. poet
atributu (A/N) znako

Stavba A PYebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A PYebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N PYebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A PYebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N PYebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N PYebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchaze N PYebírá se z Krycího listu soupisu String 50

P A PoYadové íslo polo�ky soupisu Long

Typ A Typ polo�ky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód polo�ky ze soupisu String 20

Popis A Popis polo�ky ze soupisu String 255

MJ A M�rná jednotka polo�ky String 10

Mno�ství A Mno�ství polo�ky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena polo�ky Double

Cena celkem A Cena celkem vyíslena jako J.Cena * Mno�ství Double

Cenová soustava N ZaYazení polo�ky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka polo�ky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis polo�ky ze soupisu Memo

vv N Výkaz vým�r (figura, výraz, vým�ra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro polo�ku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost polo�ky ze soupisu Double

Sue A Sue polo�ky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny polo�ky ze soupisu Double

Typ v�ty Hodnota

eGSazbaDPH základní
sní�ená
nulová

zákl. pYenesená
sní�. pYenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Polo�ka typu HSV
Polo�ka typu PSV
Polo�ka typu M
Polo�ka typu OST

Sní�ená sazba DPH pYenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
In�enýrský objekt
Vedlejaí a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Sní�ená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH pYenesená

Soupis prací

Datová v�ta



Název stavby V�trání kuchyn� - Hotel Praha v Novém Jiín� JKSO

Kód stavby

Název objektu EO

Název ásti D.1.4 - Vzduchotechnika Místo

I DI

Objednatel M�sto Nový Jiín, Masarykovo nám.1, Nový Jiín 28980697 CZ28980697

Projektant Roman Michon�k

Zhotovitel NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice

Rozpoet íslo Zpracoval Dne

 12/2021

               M�rné a úelové jednotky

            Poet     Náklady / 1 m.j.              Poet      Náklady / 1 m.j.                Poet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

               Rozpotové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B DoplIkové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce pYesas 0,00 13 VRN (2% z PSV) 21 497,00 

2 Montá� 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14

3 PSV Dodávky 1 074 850,00 10 Kulturní památka 0,00 15

4 Montá� 185 100,00 11 0,00 16

5 "M" Dodávky 0,00 17

6 Montá� 0,00 18

7 ZRN (Y. 1-6) 1 259 950,00 12 DN (Y. 8-11) 0,00 19 NUS (Y. 13-18) 21 497,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostatní náklady 140 892,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Souet 7, 12, 19-22 1 422 339,00 

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00 

Objednatel 25 21 % 1 422 339,00 DPH 298 691,20 

26 Cena s DPH (Y. 23-25) 1 721 030,20 

Datum a podpis Razítko E PYípoty a odpoty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00 

28 Klouzavá dolo�ka 0,00 

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodn�ní + - 0,00 

Poznámka:

Nedílnou souástí tohoto rozpotu jsou výkresy a technická zpráva VZT.

Cenová soustava vlastní.

D.1.4-02 KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU - SLEPÝ ROZPOET



Stavba: V�trání kuchyn� - Hotel Praha v Novém Jiín� Objednatel: M�sto Nový Jiín, Masarykovo nám.1, Nový Jiín

Objekt: Zhotovitel:

ást: D.1.4 - Vzduchotechnika Datum:  12/2021

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5 Dílenská dokumentace - pYíprava do výroby (opozicování potrubí VZT, doYeaení detailo apod.)

P.6

P.7

140 892,00 KMezisouet pomocného materiálu a prací

7 680,00 K

Montá�ní, záv�sný, spojovací a t�snící materiál v. st�nových konzol (mno�ství: cca 131kg)

Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce

Doprava, svislá pYeprava, leaení

Technická a koordinaní innost na stavb� (cca 16hod)

50 592,00 K

Dodávka celkem

55 020,00 K

14 400,00 KZaregulování VZT v. protokolu, uvedení zaYízení do provozu, zaakolení obsluhy

Dokumentace skuteného provedení stavby v. vypracování dokladové ásti VZT zaYízení, 7 200,00 K

dopln�ní do dokumentace skuteného stavu reáln� dodané typy a oznaení jednotlivých zaYízení

Zhotovení provozního Yádu VZT zaYízení 600,00 K

5 400,00 K

Mezisouet vaech zaYízení 1 074 850,00 K 185 100,00 K

REKAPITULACE

Dodávka celkem Montá� celkem
ZaYízení .1 - V�trání kuchyn� v 1.NP 1 074 850,00 K 185 100,00 K

Název zaYízení
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Stavba: V�trání kuchyn� - Hotel Praha v Novém Jiín� Objednatel: M�sto Nový Jiín, Masarykovo nám.1, Nový Jiín
ást: D.1.4 - Vzduchotechnika Zhotovitel:

Pozice Kód polo�ky Popis MJ Poet Dodávka 

jednotky
Dodávka celkem

Montá� 
jednotky

Montá� celkem

ZaYízení .1 - V�trání kuchyn� v 1.NP

1.1 R240001001 Sestavná v�trací jednotka s deskovým rekuperátorem tepla, vnitYní provedení, deskový rekuperátor dodán ks 1 448 200,00 448 200,00 33 600,00 33 600,00 

v rozlo�eném stavu (zahrnuto v cen� montá�e jednotky), ve slo�ení:

PYívodní ást:
 - koncový díl pro pYipojení potrubí 1189x892mm v. tlumící man�etou
 - uzavírací klapka t�sná v. servopohonu 24V s havarijní funkcí
 - filtr vzduchu kapsový (tYída filtrace M5)
 - deskový rekuperátor (kYi�oproudý) s by-passem (suchá úinnost 73,5% dle SN EN 308, úinnost 83,9%)
(poítáno pYi rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitYního prostoru ti=21°C, vlhkost 45%)
 - ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=5850m3/h, Pext=200Pa, Pi=1,22kW/230V v pracovním bod�
 - vodní ohYíva o výkonu Qtop=23,6kW (max 33,8kW), teplota pYivád�ného vzduchu 20°C (max. 25,1°C)
 teplotní spád topné vody 75/60°C
 - koncový díl pro pYipojení potrubí 1189x892mm v. tlumící man�etou
Odvodní ást:
 - koncový díl pro pYipojení potrubí 1189x892mm v. tlumící man�etou
 - filtr vzduchu kovový-tukový (tYída filtrace G3)
 - filtr vzduchu kapsový (tYída filtrace M5)
 - deskový rekuperátor viz. pYívodní ást
 - ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=6500m3/h, Pext=250Pa, Pi=1,76kW/230V v pracovním bod�
 - uzavírací klapka t�sná v. servopohonu 24V
 - koncový díl pro pYipojení potrubí 1189x892mm v. tlumící man�etou
Souástí dodávky jednotky jsou dva sifony s kulikou. 
Navr�ená jednotka splIuje NaYízení komise (EU) . 1253/2014 (po�adavky na EKODESIGN v�tracích jednotek - ErP 2018).
ZaYízení splIuje certifikaci Eurovent na výkonové parametry dle evropských a mezinárodních standardo.

1.1a R240001002 Yídící systém k v�trací jednotce s rozvad�em a potYebnými komponenty v. samotné montá�e a potYebné kabelá�e:ks 1 113 160,00 113 160,00 39 600,00 39 600,00 

 - ovládací rozvad�, krytí IP65/40 vnitYní instalce Pi=16A/400V
 - nást�nný zjednoduaený ovlada v. kabelá�e (umíst�ní v kuchyni)
 - kanálové idlo teploty 2ks + venkovní 1ks
 - dva servopohony ke klapkám (servo s havarijní funkcí), servopohon k deskovému rekuperátoru
 - sníma tlakové diference 4ks
 - sm�aovací uzel v. trojcestného ventilu se servem a erpadlem

1.2 R240001003 Tlumi hluku kulisový v. pláat� 1100x800/1000mm, 4x kulisa 200x800/1000mm, mezera mezi kulisma 75mm ks 1 9 360,00 9 360,00 1 920,00 1 920,00 

 - pláat� Yeaen z pYedizolovaných panelo (zapoítáno v metrá�i pYedizolovaného potrubí)
 - mno�ství vzduchu 6500m3/h, úhluk hluku z 78dBA na hodnotu 60dBA

1.3 R240001004 Tlumi hluku kulisový v. pláat� 1000x700/1000mm, 3x kulisa 200x700/1000mm, mezera mezi kulisma 133mm ks 3 6 360,00 19 080,00 1 320,00 3 960,00 

POLO}KOVÝ ROZPOET

Vypracoval: Roman Michon�k Strana 3/4 Datum: 12/2021



Stavba: V�trání kuchyn� - Hotel Praha v Novém Jiín� Objednatel: M�sto Nový Jiín, Masarykovo nám.1, Nový Jiín
ást: D.1.4 - Vzduchotechnika Zhotovitel:

Pozice Kód polo�ky Popis MJ Poet Dodávka 

jednotky
Dodávka celkem

Montá� 
jednotky

Montá� celkem

POLO}KOVÝ ROZPOET

 - pláat� Yeaen z pYedizolovaných panelo (zapoítáno v metrá�i pYedizolovaného potrubí)
 - mno�ství vzduchu 5850m3/h, úhluk hluku z 75dBA na hodnotu 60dBA (brán nevyaaí hluk od jednotky)

1.4 R240001005 Nerezová digestoY - prostorová 2000x1200mm/výaka 450mm viz výkresová ást, odsávací výkon 2200m3/h ks 2 33 288,00 66 576,00 5 400,00 10 800,00 

 - zabudované osv�tlení 2ks záYivka o pYíkonu 36W a tukové filtry
 - 2x odtahové hrdlo 250x200mm se zabudovanou regulaní klapkou 

1.5 R240001006 Nerezová digestoY - nást�nná 900x1000mm/výaka 450mm, odsávací výkon 500m3/h ks 1 23 556,00 23 556,00 5 160,00 5 160,00 

 - zabudované osv�tlení 1ks záYivka o pYíkonu 18W a tukové filtry
 - 1x odtahové hrdlo 200x150mm se zabudovanou regulaní klapkou 

1.6 R240001007 Nerezový zákryt nad konvektomatem 1000x1400mm/výaka 465mm, bez osv�tlení a tukových filtro ks 1 21 996,00 21 996,00 3 840,00 3 840,00 

 - 1x odtahové hrdlo 200x200mm, bez klapky, mno�ství vzduchu 700m3/h
1.7 R240001008 Nerezový zákryt nad mykou 1000x1000mm/výaka 465mm, bez osv�tlení a tukových filtro ks 1 18 514,00 18 514,00 3 240,00 3 240,00 

 - 1x odtahové hrdlo 200x150mm, bez klapky, mno�ství vzduchu 500m3/h
1.8 R240001009 PYívodní vyústka 400x150mm v. regulace, montá� do potrubí ks 24 1 704,00 40 896,00 360,00 8 640,00 

1.9 R240001010 PYívodní vyústka 300x150mm v. regulace, montá� do potrubí ks 2 1 536,00 3 072,00 360,00 720,00 

1.10 R240001011 Odvodní vyústka 300x150mm v. regulace, montá� do potrubí ks 2 1 152,00 2 304,00 360,00 720,00 

1.11 R240001012 Regulaní klapka 560x250mm, runí ovládání ks 1 3 300,00 3 300,00 360,00 360,00 

1.12 R240001013 Regulaní klapka 200x200mm, runí ovládání ks 2 1 980,00 3 960,00 360,00 720,00 

1.13 R240001014 Regulaní klapka 200x150mm, runí ovládání ks 1 1 896,00 1 896,00 360,00 360,00 

R240001015 tyYhranné VZT potrubí z pYedizolovaných panelo tl. 20mm pokryté hliníkovou vrstvou (potrubí vedené 1.PP) m
2

155 1 260,00 195 300,00 276,00 42 780,00 

 - 50% tvarovek v. pláaeo tlumio hluku
R240001016 tyYhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tY. t�snosti I. - 40% tvarovek (rozvody vedené v 1.NP) m

2

135 768,00 103 680,00 168,00 22 680,00 

R240001017 Demontá� stávajícího odsávání v kuchyni v. odvozu a likvidace (cca 12hod): ks 1 6 000,00 6 000,00 

 - odvodní potrubní ventilátor ø250mm
 - dva odsávací zákryty
 - stávající kruhové VZT potrubí ø250mm cca 10bm

Mezisouet zaYízení . 1 1 074 850,00 185 100,00 

Vypracoval: Roman Michon�k Strana 4/4 Datum: 12/2021



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2023

Zadavatel: I:
 DI:

Uchaze: I: 28980697
DI: CZ28980697

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní�ená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 286 836,55

184720H
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY  STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD KUCHYNÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM 
JIÍN�

NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice

237 055,00

Sazba dan� Základ dan� Výae dan�
237 055,00 49 781,5521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: 184720H

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchaze: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice Zpracovatel:

Náklady z rozpoto

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY  STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD KUCHYNÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM 
JIÍN�

26.03.2023

286 836,55237 055,00184720H
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY  STYEaNÍHO 
SV�TLÍKU A VZT NAD KUCHYNÍ HOTELU PRAHA 
V NOVÉM JIÍN�

237 055,00 286 836,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.03.2023

Zadavatel: I:
 DI:

Uchaze: I: 28980697
DI: CZ28980697

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 055,00

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 237 055,00 21,00% 49 781,55

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 286 836,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY  STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD 
KUCHYNÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIÍN�

NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 26.03.2023

Zadavatel:  Projektant:
Uchaze: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 237 055,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 508,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 750,21

    997 - PYesun sut� 3 758,54

PSV - Práce a dodávky PSV 176 725,72

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 176 725,72

M - Práce a dodávky M 29 620,53

    21-M - Elektromontá�e 20 917,05

    22-M - Montá�e technologických zaYízení pro dopravní stavby 8 703,48

HZS - Hodinové zútovací sazby 17 800,00

VRN - Vedlejaí rozpotové náklady 7 400,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN8 - PYesun stavebních kapacit 7 400,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY  STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD 
KUCHYNÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIÍN�
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 26.03.2023

Zadavatel:  Projektant:
Uchaze: NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41 Palkovice Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 237 055,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 508,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 750,21

10 K 971033171
Vybourání otvoro ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 750 mm

kus 7,000 250,03 1 750,21 CS ÚRS 2022 01

D 997 PYesun sut� 3 758,54

55 K 997013217
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m run� t 0,600 3 949,79 2 369,87 CS ÚRS 2018 02

56 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se slo�ením t 0,600 314,45 188,67 CS ÚRS 2021 01

57 K 997013831
Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm�sného kód odpadu 170 904 t 0,600 2 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 176 725,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 176 725,72

32 K 547991
dodávka vyhYívané svody, 2x23ADPSV 30420, 1xDTR-
E 3102, Yetezy, pYíchytky podru�ný mater. sada 1,000 28 500,00 28 500,00

7 K 741110511
Montá� liata a kanálek vkládací aíYky do 60 mm s 
víkem m 174,000 85,41 14 861,34 CS ÚRS 2022 01

9 M 4510007130 Liata hranatá LHD 40×40 m 47,000 56,68 2 663,96

40 M 10.887.856 Liata LHD 20x20 vkládací bílá,,2m m 101,000 20,65 2 085,65

41 M 8500091500 Liata hranatá LHD 60×40 m 26,000 105,37 2 739,62

28 K 741112111
Montá� rozvodka nást�nná plastová tyYhranná vodi 
D do 4mm2

kus 20,000 301,84 6 036,80 CS ÚRS 2021 01

29 M 8500071380 Krabice s krytím IP 66, KSK 100 ks 15,000 84,48 1 267,20

30 M 1200732 KRABICE KSK 125 KA IP66 kus 5,000 147,67 738,35

31 M 10.887.938 Svorka S-KSK 1 sv.aedá KS 20,000 38,59 771,80

4 K 741122143
Montá� kabel Cu plný kulatý �íla 5x4 a� 6 mm2 
zata�ený v trubkách (napY. CYKY) m 86,000 54,77 4 710,22 CS ÚRS 2022 01

5 M 1257428004 KABEL CYKY-J 5x4, BUBEN m 37,000 67,86 2 510,82

6 M 1257429004 KABEL CYKY-J 5x6, BUBEN m 49,000 99,41 4 871,09

33 K 741122211
Montá� kabel Cu plný kulatý �íla 3x1,5 a� 6 mm2 
ulo�ený voln� (napY. CYKY) m 215,000 24,23 5 209,45 CS ÚRS 2022 01

34 M 10.048.186 CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) m 215,000 15,43 3 317,45

35 M 11.281.055 CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) kruh 50m m 401,000 15,43 6 187,43

36 M 10.048.482 CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) m 53,000 25,36 1 344,08

37 K 741122232
Montá� kabel Cu plný kulatý �íla 5x4 a� 6 mm2 
ulo�ený voln� (napY. CYKY) m 55,000 27,39 1 506,45 CS ÚRS 2022 01

38 M 2000000355 CYKY-J  5x4 RE m 55,000 67,86 3 732,30

39 M 2000000356 CYKY-J  5x6 RE m 67,000 99,41 6 660,47

26 K 741210001
Montá� rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
b��ná do 20 kg kus 2,000 283,01 566,02 CS ÚRS 2022 01

27 M 254845 Dodávka rozvad�e RP1, 3x 10A/1 30mA, 1x16A/1 ks 1,000 5 500,00 5 500,00

20 K 741310031
Montá� vypína nást�nný 1-jednopólový prostYedí 
venkovní/mokré

kus 1,000 125,00 125,00 CS ÚRS 2021 01

21 M 10.069.957 Spína PRAKTIK 3553-01929 B IP44 kus 1,000 82,32 82,32

22 K 741310042
Montá� pYepína nást�nný 6-stYídavý prostYedí 
venkovní/mokré se zapojením vodio kus 14,000 183,78 2 572,92 CS ÚRS 2022 01

23 M 1000005298
ABB 3553-06929 B PYepína stYídavý, Yazení 6, IP44 
IPxx

kus 14,000 86,02 1 204,28

24 K 741310043
Montá� pYepína nást�nný 7-kYí�ový prostYedí 
venkovní/mokré se zapojením vodio kus 5,000 226,26 1 131,30 CS ÚRS 2022 01

25 M 1000005300
ABB 3553-07929 B PYepína kYí�ový, Yazení 7, IP44 
IPxx

kus 5,000 120,29 601,45

1 K 741320175
Montá� jistio tYípólových nn do 63 A ve skYíni se 
zapojením vodio kus 2,000 430,62 861,24 CS ÚRS 2022 01

2 M 1156206 JISTIC IK60N 3P 32A B A9K01332 kus 1,000 427,50 427,50

3 M 1156799 JISTIC IC60N 3P 40A B A9F73340 kus 1,000 599,18 599,18

18 K 741370034
Montá� svítidlo led nást�nné pYisazené 2 zdroje 
nouzové

kus 9,000 300,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 01

19 M 34838100
Nást�nné a stropní LED nouzové svítidlo s 
piktogramem,doba svitu na baterii min 1h, min. krytí 
IP20

kus 9,000 1 150,00 10 350,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 741371102
Montá� svítidlo LED promyslové stropní pYisazené 1 
zdroj s krytem

kus 23,000 300,00 6 900,00 CS ÚRS 2022 01

16 M 1525004
SVITIDLO  LED 15 LM 10K2 840 61W, 
polykarbonátový opálový difuzor

kus 16,000 1 981,58 31 705,28

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY  STYEaNÍHO SV�TLÍKU A VZT NAD 
KUCHYNÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIÍN�
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 1740054
SVITIDLO  15 LM 8k3 840 49W, polykarbonátový 
opálový difuzor

kus 4,000 1 669,25 6 677,00

17 M 1492760
SVITIDLO 15 LM 7k0 840, 41W, polykarbonátový 
opálový difuzor, 41W

kus 3,000 1 669,25 5 007,75

D M Práce a dodávky M 29 620,53

D 21-M Elektromontá�e 20 917,05
13 K 15866 pYipojení osv�tlení digestoYe ks 4,000 450,00 1 800,00

12 K 210100002
Ukonení vodio v rozvád�i nebo na pYístroji vetn� 
zapojení proYezu �íly do 6 mm2 kus 10,000 35,92 359,20 CS ÚRS 2022 01

11 K 210100013
Ukonení vodio v rozvád�i nebo na pYístroji vetn� 
zapojení proYezu �íly do 4 mm2 kus 10,000 30,11 301,10 CS ÚRS 2022 01

44 K 210220101
Montá� hromosvodného vedení svodových vodio s 
podp�rami prom�ru do 10 mm m 45,000 237,61 10 692,45 CS ÚRS 2022 01

45 M 8500029362 Drát AlMgSi pr. 8 mm(6,7kg/bal = 50bm) kg 6,700 250,00 1 675,00

46 M 10.046.769 Svorka SS spojovací kus 40,000 13,00 520,00

47 K 2102201010
Demontá� hromosvodného vedení svodových vodio s 
podp�rami prom�ru do 10 mm m 4,000 142,47 569,88

54 K 210280002
Zkouaky, revize a prohlídky el rozvodo a zaYízení 
celková prohlídka pro objem montá�ních prací pYes 
100 do 500 tis K

kus 1,000 4 999,42 4 999,42 CS ÚRS 2022 01

D 22-M Montá�e technologických zaYízení pro dopravní stavby 8 703,48

42 K 220260721
Montá� kabelového �labu d�rovaného nebo 
ned�rovaného [MARS] 62/50 mm m 12,000 475,29 5 703,48 CS ÚRS 2022 01

43 M 10.076.087 }lab MARS EKO 62/50 5101+kryt m 12,000 250,00 3 000,00

D HZS Hodinové zútovací sazby 17 800,00
48 K HZS1291 Uklid pracoviat� hod 24,000 250,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

49 K HZS2221xx Spolupráce s revizním technikem hod 4,000 450,00 1 800,00

50 K HZS2221xx0 Demontá� stávající  elektroinstalace hod 40,000 250,00 10 000,00

D VRN Vedlejaí rozpotové náklady 7 400,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00

D VRN8 PYesun stavebních kapacit 7 400,00
51 K 065002000 Mimostaveniatní doprava materiálo ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

52 K 081002000 Doprava zam�stnanco ks 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

53 K HZS2221x Koordinace s ostaními profesemi hod 4,000 350,00 1 400,00

Strana 6 z 6



Harmonogram postupu prací

Zakázka: Stavební úpravy a opravy stYeaního sv�tlíku a VZT nad kuchyní Hotelu Praha
Objednatel: M�sto Nový Jiín, I 00298212
Zhotovitel: NH stavby s.r.o., I 28980697

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PYedpokládaná realizace od 1.6. do 31.8.2023 tj. celkem  92dní, resp. 3 kaledáYní m�síce (14 kal. týdno)
Uzlový bod 1: 01.06.2023 zahájení prací
Uzlový bod 2: 7. týden (vým�na VZT a spojených stavebních prací)
Uzlový bod 3: 31.08.2013 ukonení prací

Harmonogram má informaní charaktér, bude v prob�hu výstavby upYesn�n a pYepracován, dle dohody s provozovatelem objektu. 

Ve Frenatát� p.R., 20.4.2023

Vypracoval: Pavel Hlo�ek

Demontá� sv�tlíku

TÝDEN
PYedání staveniat�

Demontá� vytáp�ní

Bouraní prostupo

Montá� elektroinstalace - osv�tlení, rozvody
Montá� elektroinstalace - ochrana pYed bleskem

Montá� stYeaního pláat� (vedlejaí)

Demontá�  stYeaního pláat� (hlavní)

Zhotovení nového v�nce

Montá� sv�tlíku

Dokonovací práce - vyiat�ní objektu

Demontá� vzduchotechniky

PYedání stavby

Montá� stYeaního pláat� (hlavní)

Demontá� stYeaního pláat� (vedlejaí)

Montá� vzduchotechniky

Výmalba
Oprava omítek, dozdívka

Demontá� elektroinstalace 

Montá� vytáp�ní



Seznam klíových komponento 

Zakázka: Stavební úpravy a opravy stYeaního sv�tlíku a VZT nad kuchyní Hotelu Praha
Objednatel: M�sto Nový Jiín, I 00298212
Zhotovitel: NH stavby s.r.o., I 28980697

Popis

m�rná 
jednotka mno�ství specifikace

Sestavná v�trací jednotka s deskovým rekuperátorem tepla, vnitYní provedení ks 1 Mandik P W1289H0995

PYívodní ást:
 - koncový díl pro pYipojení potrubí 1189x892mm v. tlumící man�etou
 - uzavírací klapka t�sná v. servopohonu 24V s havarijní funkcí
 - filtr vzduchu kapsový (tYída filtrace M5)
 - deskový rekuperátor (kYi�oproudý) s by-passem (suchá úinnost 73,5% dle SN EN 308, úinnost 83,9%)
(poítáno pYi rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitYního prostoru ti=21°C, vlhkost 45%)
 - ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=5850m3/h, Pext=200Pa, Pi=1,22kW/230V v pracovním bod� GR45I-ZID.DG.CR, 1 ks, zposob Yízení : 0-10V DC
 - vodní ohYíva o výkonu Qtop=23,6kW (max 33,8kW), teplota pYivád�ného vzduchu 20°C (max. 25,1°C)
 teplotní spád topné vody 75/60°C
 - koncový díl pro pYipojení potrubí 1189x892mm v. tlumící man�etou
Odvodní ást:
 - koncový díl pro pYipojení potrubí 1189x892mm v. tlumící man�etou
 - filtr vzduchu kovový-tukový (tYída filtrace G3)
 - filtr vzduchu kapsový (tYída filtrace M5)
 - deskový rekuperátor viz. pYívodní ást
 - ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=6500m3/h, Pext=250Pa, Pi=1,76kW/230V v pracovním bod� GR45I-ZID.DG.CR, 1 ks, zposob Yízení : 0-10V DC
 - uzavírací klapka t�sná v. servopohonu 24V
 - koncový díl pro pYipojení potrubí 1189x892mm v. tlumící man�etou
Souástí dodávky jednotky jsou dva sifony s kulikou. 
Navr�ená jednotka splIuje NaYízení komise (EU) . 1253/2014 (po�adavky na EKODESIGN v�tracích jednotek - ErP 2018).
ZaYízení splIuje certifikaci Eurovent na výkonové parametry dle evropských a mezinárodních standardo.

Yídící systém k v�trací jednotce s rozvad�em a potYebnými komponenty ks 1 Rozvad�  RP2/WRV-4
 - ovládací rozvad�, krytí IP65/40 vnitYní instalce Pi=16A/400V
 - nást�nný zjednoduaený ovlada v. kabelá�e (umíst�ní v kuchyni) Ovlada CP-M-B
 - kanálové idlo teploty 2ks + venkovní 1ks ITK STC-NTC10-01, -40...+70°C
 - dva servopohony ke klapkám (servo s havarijní funkcí), servopohon k deskovému rekuperátoru NFA, 10 Nm, AC24-240V, DC24-125V

 - sníma tlakové diference 4ks PS500, 30-500 Pa, IP54

 - sm�aovací uzel v. trojcestného ventilu se servem a erpadlem USJR_S 25-60-4.0-SR; D1 Rp 1/2"; D2,D3,D4 Rp 3/4" ; 1.68 m3/h

Tlumi hluku kulisový v. pláat� 1100x800/1000mm, 4x kulisa 200x800/1000mm, mezera mezi kulisma 75mm ks 1 TUNE-S Lindab 1100x800x1000

 - pláat� Yeaen z pYedizolovaných panelo (zapoítáno v metrá�i pYedizolovaného potrubí)
 - mno�ství vzduchu 6500m3/h, úhluk hluku z 78dBA na hodnotu 60dBA

Tlumi hluku kulisový v. pláat� 1000x700/1000mm, 3x kulisa 200x700/1000mm, mezera mezi kulisma 133mm ks 3 TUNE-S Lindab 1000x700x1000

 - pláat� Yeaen z pYedizolovaných panelo (zapoítáno v metrá�i pYedizolovaného potrubí)
 - mno�ství vzduchu 5850m3/h, úhluk hluku z 75dBA na hodnotu 60dBA (brán nevyaaí hluk od jednotky)

Nerezová digestoY - prostorová 2000x1200mm/výaka 450mm viz výkresová ást, odsávací výkon 2200m3/h ks 2 UNIS N16200001 2000x1200/450

 - zabudované osv�tlení 2ks záYivka o pYíkonu 36W a tukové filtry
 - 2x odtahové hrdlo 250x200mm se zabudovanou regulaní klapkou 

Nerezová digestoY - nást�nná 900x1000mm/výaka 450mm, odsávací výkon 500m3/h ks 1 UNIS N16100001  900x1000/450

 - zabudované osv�tlení 1ks záYivka o pYíkonu 18W a tukové filtry
 - 1x odtahové hrdlo 200x150mm se zabudovanou regulaní klapkou 

Digitáln� podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 09.05.2023 08:34:23 +02:00




