Kolektory Praha, a.s. Evidencni Cislo smlouvy SODM-10/2023

SMLOUVA O DiLO
SODM-10/2023

Nazev dila:

Oprava uloZeni vedeni vlastniho vybaveni vcetné systému MaR v useku z kolektoru Bx do K1
Cislo smlouvy Objednatele: SODM-10/2023

Cislo smlouvy Zhotovitele: 20230412

Projekt Cislo: 5000

kterou uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

I. Hlavni mésto Praha

se sidlem: Maridnské namésti 2, 110 00 Praha 1
ICO: 00064581

DIC: CZ00064581

bankovni spojeni: PPF banka a.s., Praha 1

Cislo uctu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na zakladé mandatni smlouvy ¢. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15.
bfezna 2007 spolecnosti:

Kolektory Praha, a.s.

se sidlem: Peslova 341, 190 00 Praha 9 — Vysocany

ICO: 26714124

DIC: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Svecem, piedsedou predstavenstva

Mgr. Janem Vidimem, mistopredsedou predstavenstva

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 7813

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych vcetné opravnéni k provadéni zapist
a podepisovani stavebniho deniku a k predani a prevzeti stavenisté a k podpisu
protokolu o predani a prevzeti Dila (dale jen ,Technicky zdstup Objednatele"):

Ing. Petr Sima

(déle jen ,Objednatel")
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EL-EX, spol. s r.o.

Zastoupeny: Ing. Janem Sazimou, jednatelem
Se sidlem: Milanska 410, 109 00 Praha 10
ICO: 41691121

DIC: CZ41691121

Pravnickd osoba zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
pod sp. zn. C3988

Bankovni spojeni: CSOB, ass.

Cislo uctu: 176617231/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych vcetné opravnéni k provadéni zapis(
a podepisovani stavebniho deniku a k predani a prevzeti stavenisté a k podpisu
protokolu o predani a prevzeti Dila (dale také jen ,Osoba oprdvnénd za vedeni stavby"):

Jiri Hornik

(dale jen ,Zhotovitel")

I. Zakladni ustanoveni a tcel smlouvy

Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,Obcansky zakonik"); prava a povinnosti
stran touto smlouvou neupravena se fidi pfislusSnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze jejich identifikacni Udaje uvedené v této smlouvé jsou
v souladu se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmeény dotcenych Udajli ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. PFi
zméné identifikacnich Udaji smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat
ke smlouvé dodatek. V pfipadé zmény Gctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen dolozit
vlastnictvi k novému UGctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
Ustavu; stanovi-li tak zdkon ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon o DPH"), musi byt novy Ucet bankovnim Gctem
zverfejnénym ve smyslu tohoto Zakona o DPH.

Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.
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Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou plnéni, Ze jsou
mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci plnéni
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci plnéni za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. lIl. této smlouvy.

Ucelem smlouvy je zhotoveni Dila dle pozadavkii Objednatele, které jsou
specifikované v projektové dokumentaci pro provedeni stavby (pfiloha ¢. 1 této
smlouvy).

Tato smlouva je uzaviena v ndvaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na verejnou
zakézku s ndzvem ,Oprava uloZeni vedeni vlastniho vybaveni vcetné systému
MaR v iseku z kolektoru Bx do K1’ (dale jen ,Verejnd zakdzka"), které bylo
realizovdno Objednatelem v pozici zadavatele verejné zakazky podle zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen
ZZVZ"), av navaznosti na rozhodnuti Objednatele o vybéru dodavatele ze dne
13. dubna 2023 (KP/001545/2023).

Pojmy s velkymi pocatecnimi pismeny definované v této smlouvé maji vyznam, jenz
je jim ve smlouvé pfipisovan. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti se smluvni strany
dale dohodly, ze:

a) v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato

.....

zakazky vyjadreny v zadavaci dokumentaci a smlouvé;

b) Zhotovitel je vazan svou nabidkou predlozenou Objednateli v ramci zadavaciho
fizeni na Verejnou zakazku, kterd se pro Upravu vzdjemnych vztahd vyplyvajicich
ze smlouvy pouzije subsidiarné.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze Objednatel ma zajem na realizaci predmétu
této smlouvy v souladu se zdsadami odpovédného zadavani verejnych zakazek dle
§ 6 odst. 4 ZZVZ. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvani této smlouvy
a vlQci véem osobam, které se na plnéni predmétu této smlouvy podileji, zajistit
dodrzovani platnych a ucinnych pracovnépravnich predpisti (odménovani, pracovni
doba, doba odpocinku mezi sménami, placené prescasy apod.), pravnich predpist
tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pravnich
predpisl tykajicich se ochrany zivotniho prostredi.

Il. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svij naklad a nebezpedi stavbu
.Oprava uloZeni vedeni vlastniho vybaveni vcetné systému MaR v tseku z kolektoru Bx
do K1" v rozsahu dle:
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e Projektové dokumentace zpracované spolecnosti KO-KA s.r.o., ktera tvori
pfilohu ¢. 1 této smlouvy;

e podminek vymezenych v dokumentu Povinnosti zhotovitele v kolektoruy,
Provozniho radu pro spravu, provozovani a udrzbu kolektord na tzemi hl. m.
Prahy v G¢inném znéni a Technickych standardd, které jsou dostupné na
webovych  strankdch  Objednatele  https://www kolektory.cz/sluzby/ke-
stazeni/;

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy;

e poddodavatelskych smluv predlozenych v ramci zadavaciho fizeni Verejné
zakazky

(déle jen ,Dilo").

Objednatel predal Zhotoviteli vSechny relevantni podklady a dokumentaci pro Ucely
provedeni Dila.

Realizace Dila bude probihat za plného provozu kolektoru a vedeni siti technického
vybaveni v ném ulozenych, nepretrzity provoz kolektoru nesmi byt provadénim Dila
omezen. Zaméstnanci provozovatele kolektoru musi mit po dobu provadéni Dila
zajistén bez omezeni vstup na staveni$té za podminky dodrzovani bezpelnostnich
predpisl, spojenych sriziky cinnosti Zhotovitele. Zhotovitel je povinen predem
prokazatelné sezndmit urlené zameéstnance provozovatele kolektoru, pfipadné
pracovniky provozovateld siti technického vybaveni, s bezpecnostnimi riziky
a pfislusnymi bezpecnostnimi predpisy, vztahujicimi se k jeho cinnosti pfi realizaci
Dila. Za radny a bezpecny stav stavenisté odpovida Zhotovitel a je povinen jej
pribézné svym nakladem udrzovat.

Soucasti Dila je také:

e vyhotoveni projektové dokumentace skutec¢ného provedeni Dila ve trech
vyhotovenich a geodetického zaméreni Dila véetné geometrického planu ve
tfech vyhotovenich. Projektovd dokumentace skutecného provedeni Dila
a geodetické zaméreni Dila budou Objednateli dodany také v elektronické
podobé, a to na nosici dat ve formatu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *xIsx,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf. (geodetické zaméreni bude vyhotoveno v digitdini formé - referencni
systém Bpv), ve tfech vyhotovenich, nedohodnou-li se smluvni strany jinak;

e zajisténi informovani pfimo dotcenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na Dile, a to nejpozdéji 7 pracovnich
dni pred zahéajenim praci;

e povinnost Zhotovitele vést stavebni denik Dila;
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e povinnost Zhotovitele provadét pribézné testy a komplexni zkousky dle planu
fizeni a kontroly jakosti;

e zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvla$tnimu uzivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpist, bude-li potfebné;

e zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vietné projednani
s pfislusnymi spravnimi organy, bude-li potfebné;

e osazeni a Udrzba dopravniho znaceni v priibéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace docasného dopravniho znaceni, véetné uvedeni do ptvodniho
stavu a vraceni jeho spravci, bude-li potfebné;

e vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrfebami
Zhotovitele, dokumentaci predanou Objednatelem, pozadavky Objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vCetné pfipadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,Stavebni zakon");

e predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho
odstranéni nebo vyuziti v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zakon o odpadech"); o zpUsobu nakladani
s odpadem bude Objednateli predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle Zakona o odpadech;

e navrh provoznich fadd a technickych =zafizeni, dodavka vSech dokladl
o zkouskach, revizich, atestech a provoznich nadvodl a predpist v ¢eském jazyce
(vsechny doklady ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy, bude-li
potrebné;

e zfizeni deponie materidll tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich
pozemcich;

e provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpis a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti Dila;

e zajisténi bezpecnych prechodl a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a pfijezdu k objektdm;

e udrzovani stavbou dotéenych povrchd, zpevnénych ploch, verfejnych komunikaci
a vyjezdl ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,

e zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hlukuy;

e provedeni veskerych geodetickych praci a pripadnych doplnujicich priizkum0
souvisejicich s provedenim Dila;

e zajisténi zpracovani viech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro
provedeni Dila;
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¢ hlaseni archeologickych nalezi v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Dilo bude realizovano v jedné etapé vystavby a Objednateli bude Dilo pfedano jako
jeden celek.

Projektovd dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
dilenskou dokumentaci nebo dokumentaci technologického postupu. Zpracovani
dilenské dokumentace a dokumentace technologického postupu zajisti Zhotovitel na
své naklady, neni-li ve smlouvé uvedeno vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy
platnymi v Ceské republice v dobé provadéni Dila. Pro provedeni Dila jsou zavazné
véechny platné normy CSN a véechny platné technické normy a technické standardy
pro provozovani a Udrzbu kolektord na dzemi hl. m. Prahy.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokézani kvalitativnich parametr( predmétu Dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a Ukony souvisejici s provedenim Dila.

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né Zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. Il1.
této smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani Dila se rozumi
pouze drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu Dila funkcné nebo esteticky, ani
uzivani predmétu Dila podstatnym zplsobem neomezuiji.

Pfipadné viceprace & ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavfeni pfislusného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym predpokladem uzavfeni dodatku na realizaci vicepraci je
soulad se ZZVZ.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni viech moznych dlsledkl. Zhotovitel
prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prdce mohou byt
dokonceny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

lll.  Cena dila a platebni podminky

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fddné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni Vefejné zakazky a dohody
smluvnich stran a cini 5.749.440,90 K¢ (Slovy:
pétmilionlsedmsetctyricetdevéttisicCtyfistactyficet korun Ceskych a devadesat halérd)
bez DPH.
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Uvedena cena za Dilo bez DPH je cenou nejvyse pripustnou, kterou nelze prekrocit,
a ktera zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila.
DPH bude fakturovano podle Zakona o DPH. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba
dané z pfidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pfipadé, ze Zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit Objednateli veskerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

Uvedenou cenu za Dilo je mozné ménit pouze jestlize:
a) Objednatel pozaduje prace, které nejsou uvedeny v predmétu Dila;
b) Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu Dila;

c) pri realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu této smlouvy
znamy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu Dila;

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odlisné od dokumentace predané
Objednatelem.

Zména ceny za radné provedeni dila se realizuje dohodou smluvnich stran, pokud se
Objednatel se Zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na provedeni
i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly obsahem polozkového rozpoctu
nebo na vylouceni nékteré prace ¢i dodavky z predmétu plnéni nebo na jinych
rozhodnych skutecnostech.

Nastane-li nékterd ze situaci, za kterych je moznd zména sjednanych cen, je
Zhotovitel povinen provést vypocet zmény sjednanych cen a predlozZit pisemny
pozadavek na zménu sjednanych cen Objednateli k odsouhlaseni.

Pisemny pozadavek Zhotovitele nezaklddd pravo Zhotovitele na jednostranné
zvySeni sjednané ceny. Jednani o zvySeni sjednané ceny je mozné pouze za
podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze ZZVZ.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu.

V pfipadé zmén u praci, které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny v cenové soustavé URS.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz
i jakékoliv prekroceni ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vzdy prfedem
sjednany dodatkem k této smlouvé, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak. Veskeré
zmény Dila musi byt v souladu se ZZVZ.

Zalohy na platby nejsou sjednany.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich darfovych dokladl/faktur a kone¢ného darnového

7
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dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezitosti podle smlouvy a na zakladé
podminek dale v této smlouvé specifikovanych.

Lhita splatnosti danovych dokladd/faktur je 30 kalendarnich dnd ode dne
prokazatelného doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi
stranami Objednateli. Danové doklady/faktury musi byt doruceny v jednom
vyhotoveni na e-mail: faktury@kolektory.cz. Dariovy doklad/faktura musi obsahovat

vSechny nalezitosti fadného Ucetniho a danového dokladu ve smyslu pfislusnych
pravnich predpisi, zejména Zakona oDPH, a dle pozadavkll Objednatele
stanovenych touto smlouvou. Bude-li zdanitelné plnéni, poskytované dle této
smlouvy v rezimu prenesené danové povinnosti, uvede Zhotovitel na fakture také
Ciselny kéd klasifikace produkce CZ-CPA. V pripadé, Ze danovy doklad/faktura
nebude mit odpovidajici nélezitosti, je Objednatel opravnén ji vratit ve lhaté
splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti.
Lhita splatnosti pocina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéného di
opraveného danového dokladu/faktury Objednateli. Faktura musi byt vystavena na
Objednatele (Hlavni mésto Praha, se sidlem Maridnské namésti 2, 110 00 Praha 1,
ICO: 00064581, DIC: CZ00064581, bankovni spojeni: PPF banka a.s., Praha 1, ¢&islo
Gctu: 059029-0005157998/6000).

Nebude-li na danovém dokladu/faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit
fakturovanou castku vzdy na ten Ucet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén
zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup dle §109 odst. 2 pism. c) Zakona o DPH.
Jestlize bude na danovém dokladu/fakture uveden jiny Ucet Zhotovitele nez takto
zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, ze Objednatel je bez dalSiho opravnén
zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel v takovém
pripadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O takovémto postupu Objednatel
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoznujicim
dalkovy pristup skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle §109
odst. 3 Zakona o DPH, bere Zhotovitel na védomi, ze Objednatel je bez dalsiho
opravnén zaplatit na Ucet Zhotovitele pouze fakturovanou castku bez DPH,;
Objednatel vtakovém pripadé zaplati DPH pfimo na Uclet spravce dané.
O takovémto postupu Objednatel dodatec¢né pisemné informuje Zhotovitele.

V souladu se Zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendarni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené
Objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci v rozsahu dil¢iho plnéni dle
harmonogramu realizace dila, ktery tvofi prilohu ¢. 3 této smlouvy, a zjistovaciho
protokolu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni
pracovni den kalendarniho mésice. Zhotovitel vystavi na mésicni zdanitelné plnéni
dil¢i danovy doklad/fakturu, vcetné DPH, jejiz nedilnou soucasti bude soupis

provedenych praci v rozsahu dil¢iho plnéni dle harmonogramu realizace dila, ktery
8
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[.8.

.9.

[.10.

M.11.

.12.

tvori prilohu ¢. 3 této smlouvy, a zjiStovaci protokol, tj. sepis provedenych praci,
poskytnutych sluzeb a dodavek, - oboji podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (j.
podepsané) osobou vykonavajici Technicky zastup Objednatele. Vyse dil¢iho
danového dokladu/faktury v K¢ bude odpovidat souctu ocenénych provedenych
dodavek, praci a sluzeb. Vyse dil¢ich dafiovych dokladd/faktur nepresdhne 90 %
ceny Dila bez DPH. Zbyvajici ¢ast ceny Dila uhradi Objednatel Zhotoviteli na zakladé
kone¢ného danového dokladu/faktury. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli
danovy doklad/fakturu nejpozdéji do 7. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po
dil¢im plnéni.

Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli predat
v elektronické podobé.

Pravo Zhotovitele na vystaveni konec¢ného danového dokladu/faktury vznika az po
podpisu protokolu o predani a prevzeti Dila obéma smluvnimi stranami dle odst.
X1.13. smlouvy nebo na zékladé pokynu Objednatele. Pfilohou konecného danového
dokladu/faktury bude vycisleni doposud uhrazené ceny Dila. Konecny danovy
doklad/faktura musi byt vystaven a Objednateli doru¢en nejpozdéji do 15
kalendarnich dni od podpisu protokolu o predani a prevzeti Dila obéma smluvnimi
stranami nebo od obdrzeni pokynu Objednatele, nejpozdéji viak do 7. kalendainiho
dne nésledujiciho kalendarniho mésice od podpisu protokolu o predani a prevzeti
Dila obéma smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani, véetné pozastaveni proplaceni jiz
vystaveného danového doklady/faktury dle odst. Ill.7. tohoto ¢lanku smlouvy,
v pfipadé, Ze Zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace bude provadét (i
proved| v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny Objednatele
(pro pozastaveni financovani postaci pouze jedno dil¢i pochybeni Zhotovitele).

Jestlize v dlsledku vraceni dariového dokladu dle tohoto ¢lanku smlouvy Objednatel
pozdé odvede dan v rezimu § 92a a nasl. Zdkona o DPH, je Zhotovitel povinen
a zavazuje se uhradit sankci, kterd mu bude z tohoto dlvodu predepsana ze strany
spravce dané.

Bude-li pInéni dle této smlouvy odpovidat ¢iselnému kdédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43, bude pouzit rezim prenesené danové povinnosti dle § 92e Zakona
o DPH, tedy danové doklady (faktury) budou Zhotovitelem vystaveny podle
ustanoveni § 92a odst. 2 Zakona o DPH a vysi dané je povinen doplnit a pfiznat
Objednatel. Na plnéni, které neodpovida ciselnému kdédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43, je Zhotovitel povinen dopocitat DPH ve vysi dle platné legislativy.
V prfipadé, ze Zhotovitel bude fakturovat plnéni, které nepodléhaji rezimu prenesené
danové povinnosti a soucasné plnéni, které podléhaji rezimu prenesené danové
povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné danové doklady (faktury), pricemz
jednou bude fakturovano pouze plnéni nepodléhajici rezimu prenesené darnové

9
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.13.

[.14.

V.1.

v.2.

V.3.

V4.

IV.5.

povinnosti a druhou plnéni podléhajici rezimu prenesené danové povinnosti.
Zhotovitel je povinen pfi vystaveni danového dokladu/faktury respektovat platnou a
ucinnou Upravu Zakona o DPH.

Danovy doklad/faktura je povazovan za uhrazeny okamzikem odepsani fakturované
Castky z U¢tu Objednatele.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje zajistit fddné a vcasné plnéni financnich zavazk{ svym
poddodavateldm, prostfednictvim kterych bude realizovat Dilo, resp. jeho cast dle
této smlouvy. Za fadné a vcasné plnéni dle predchazejici véty se povazuje plné
uhrazeni poddodavatelem radné vystavenych faktur za predmét smlouvy, resp. jeho
cast, a to vzdy do 30 kalendarnich dnli od obdrzeni platby ze strany Objednatele za
konkrétni plnéni pfedmétu smlouvy, resp. jeho casti.

IV. Termin pInéni, misto pInéni, podminky pilnéni

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo ve |hité do 170 kalendainich dnd od vstupniho
jednani dle odst. VIL.2. smlouvy a nejpozdéji posledni den IhGty dokoncené Dilo
predat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dilo v souladu s c¢asovym
harmonogramem, jenz tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo predat pred sjednanou dobou, pokud ktomu
Objednatel neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu
s predcasnym plnénim je osoba vykonavajici Technicky zastup Objednatele.

Misto plnéni je vymezeno v priloze ¢. 1 této smlouvy. V pripadé omezeni postupu
praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jedndno o moznosti preruseni
béhu Ih{t dle odst. IV.1. tohoto ¢lanku smlouvy. Omezeni postupu praci dle tohoto
odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti provadéni Dila dle pfedepsanych
technologickych postupl. Doba, na kterou se prerusi béh Ihit dle odst. IV.1. tohoto
¢lanku smlouvy, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku a ukonéena vyzvou
Objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto
zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany smluvnimi stranami.
PferuSeni doby plnéni sjednané vysSe uvedenym zplsobem neni nutno upravit
dodatkem ke smlouvé.

V pripadé, ze osoba vykonavajici Technicky zastup Objednatele, Objednatel nebo jina
k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti
z ddvodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci, toto preruseni
nebude mit vliv na IhGty pInéni Dila uvedené v odst. IV.1. tohoto ¢lanku smlouvy.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni Dila rozhodnout z divodu

nedostatku financnich prostfedkl o preruseni provadéni praci na Dile. Zhotovitel

v takovém pfipadé bez zbytecného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti

dle predchozi véty prerusi provadéni praci na Dile a provede nezbytné zabezpecovaci
10
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V.1.

V.2.

V.3.

V4.

V.5.

prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym skodam na rozpracovaném Dile. O dobu
preruseni provadéni praci na Dile se prodluzuje IhGta pro splnéni Dila. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném Dile neprodlené po obdrzeni
pisemného pokynu Objednatele. Pferusenim provadéni praci na Dile neni dotéena
povinnost Zhotovitele zajistit hlidani stavenisté.

V. Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost, bankovni zaruka

Zhotovitel predevsim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni Dila a za spravnost
a uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisd a postupd, veskerych platnych
norem a souvisejicich platnych predpisa.

Zhotovitel dale odpovida za to, ze celé Dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at” uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé, zejména neodpovida
vysledku uréenému ve smlouvé, Ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné
stanovené smlouvou, dokumentaci, Objednatelem, platnymi predpisy nebo nema
vlastnosti obvyklé.

Objednatel mé pravo zvadného plnéni, a to zvad, které mé Dilo pfiprevzeti
Objednatelem, byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel méa pravo z vadného plnéni
také zvad vzniklych po prevzeti Dila Objednatelem, pokud je Zhotovitel zpuisobil
porusenim své povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésici od prevzeti Dila
Objednatelem, ma se zato, ze Dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dilo zaruku za jakost (dale jen
.Zaruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. Obcanského zdkoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na stavebni prace,
b) 36 mésicl na ostatni prace a dodavky,

¢)  nadodavky strojl, zafizeni technologie, predméty postupné spotreby v délce
shodné se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 36 mésict

(dale téz ,Zarucni doba").

Zaruc¢ni doba zacina bézet dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti Dila obéma
smluvnimi stranami dle odst. XI.13. smlouvy. Zaruéni doba se stavi po dobu,
po kterou nemize Objednatel Dilo radné uzivat provady, zakteré nese
odpovédnost Zhotovitel.

Vady Dila dle odst. V.3. tohoto &lanku smlouvy a vady, které se projevi béhem Zaruéni
doby, budou Zhotovitelem odstranény bezplatné.

11
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V.6.

V.7.

V.8.

V.9.

V.10.

VATt

V.12

V.13.

V.14.

Veskeré vady Dila bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné
oznadmeni se povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat:

a) na e-mail: elex@elex.cz.

Vady na Dile Ize uplatnit do posledniho dne Zarucni doby, pficemz i ozndmeni o vadé
na Dile odeslané Objednatelem v posledni den Zaruéni doby se povazuje za vcas
uplatnéné.

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit anebo pozadovat snizeni
ceny Dila. Pravo volby plnéni ma Objednatel.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 7 pracovnich dnli od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé
havérie zapocne sodstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin
od doruceni oznédmeni ovadé. Nezapocne-li Zhotovitel s odstranénim vady
ve stanovené |h(té, nebo ozndmi-li pred jejim uplynutim, ze vady neodstrani, je
Objednatel opradvnén pozadovat pfiméfenou slevu z ceny Dila, zajistit odstranéni
vady na naklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sém. Vada
bude odstranéna nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne doruéeni oznameni
ovadé, v pfipadé havarie nejpozdéji do 48 hodin od doruceni oznadmeni o vadé,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfedad pisemné. Na provedenou
opravu poskytne Zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.4. tohoto
¢lanku smlouvy.

Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele vici Zhotoviteli na zaplaceni
smluvnich pokut a ndhradu $kod souvisejicich s vadami Dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na Dile ¢i majetku
Objednatele jakoz i tretich osob zplsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
v pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s pInénim
povinnosti podle smlouvy.

Zhotovitel je povinen v terminech dle odstavce V.9. tohoto ¢lanku smlouvy nastoupit
k odstranovani vad Dila i tehdy, neuznava-li odpovédnost za vady ¢i priciny, které
tuto nutnost vyvolaly. V pfipadé, Ze Zhotovitel prokaze, Ze vady odstranil, pfestoze se
nejednalo o vady Dila, za které odpovidd, nalezi mu uUhrada prokédzanych
a pfimérenych nakladl, které na odstranéni takovych vad ucelné vynalozil.

Bude-li  Zhotovitel v prodleni s nastoupenim k odstrafiovani vad, popf.

s odstranovanim vady delSim jak 5 pracovnich dnd od terminu dle odstavce V.9.

tohoto ¢lanku smlouvy, ma Objednatel pravo zadat odstranéni vad jinému zhotoviteli,
12
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V.15.

V.16.

V7.

V.18.

V.19.

V.20.

popr. vady odstranit samostatné. Objednateli v takovém pripadé vznika narok, aby
mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou Objednatel v dlsledku
tohoto postupu vynalozZil, a to v rozsahu pfiméfeném okolnostem pfipadu a misté
plnéni.

K zajisténi svého zavazku radného dokonceni Dila ve sjednané Ih(té je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli bankovni zaruku za fadné dokonceni Dila. Zhotovitel
je povinen nechat si vystavit bankovni zaruku bankou, ktera byla zfizena a provozuje
¢innost podle zékona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to
bankovni zaruku zajist'ujici naroky Objednatele za radné dokonceni Dila za podminek
stanovenych touto smlouvou a ve sjednané [hGté (dale jen ,Bankovni zdruka").

Zhotovitel je povinen mit sjednanou Bankovni zaruku nejpozdéji ode dne
predchazejiciho predani stavenisté po zbyvajici dobu provadéni Dila, prodlouzenou
nejméné o 30 kalendarnich dnl po dni fadného predani a prevzeti Dila. Original
Bankovni zaruky musi byt pfredan Objednateli bankou, napf. prostfednictvim drzitele
postovni licence nebo na osobnim jednani, ke kterému bude Objednatel pfizvan,
nedohodnou-li se smluvni strany na jiném predani bankovni zaruky, nejpozdéji v den
predani stavenisté pred predanim stavenisté a Objednatel jako opravnéna osoba ji
bude mit v drzeni po celou dobu provadéni Dila.

Bankovni zaruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelna, splatna na prvni
vyzadani a bezpodminecna, zejména bez moznosti banky uplatnit jakékoliv namitky
a bez nutnosti vyzvy véritele (Objednatele) dané dluznikovi (Zhotoviteli) k pInéni jeho
povinnosti v pripadé nesplnéni kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto
Smlouvou, pficemz banka je povinna plnit bez ndmitek a na zakladé prvni vyzvy
Objednatele jako opravnéného.

Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku minimalné ve vysi 10 % smluvni ceny
bez DPH uvedené v odst. Ill.1 této smlouvy. Bankovni zaruka musi byt udrzovana
v platnosti po celou dobu provadéni Dila prodlouzenou o 30 kalendarnich dnl po
sjednané dobé pro predani a prevzeti Dila dle ¢l. IV. této smlouvy.

Objednatel je opravnén cerpat Bankovni zaruku ve vysi, kterd odpovida vysi splatné
smluvni pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného zavazku Zhotovitele vici Objednateli,
nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, nékladl nahradniho Zhotovitele, $kod
zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, kterd
podle vycisleni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Spolecné s uplatnénim plnéni z Bankovni zaruky ozndmi Objednatel jako opravnény
pisemné Zhotoviteli vySi pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.
Zhotovitel se zavazuje dorucit Objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni a vysi
shodné s predchozi zarucni listinou vzdy nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl od
kazdého uplatnéni prava ze zaruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepredlozil
novou Bankovni zaruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel opravnén
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V.a1.

V.22

V.23.

V.24.

V.25.

V.2e.

v.2r7.

Bankovni zaruku Cerpat a ponechat si penézni prostredky z této Bankovni zaruky jako
zadrzné ke stejnym Gcelim jako Bankovni zaruku.

Origindl listiny Bankovni zaruky a/nebo pfipadné zbylé zadrzné véetné Urokd dle
tohoto ¢lanku smlouvy bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na adresu a Ucet
Zhotovitele do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni nové bankovni zaruky platné
po celou dobu zaruc¢ni doby (dale jen ,Bankovni zaruka platna po celou dobu
zdrucni doby") dle nize uvedenych ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy Objednateli,
pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veskeré vady, k jejichz odstranéni jej v
souladu s touto Smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendafnich dnl od
podpisu protokolu o odstranéni téchto vad obéma smluvnimi stranami.

Pokud by Zhotovitel nepredlozil Bankovni zaruku platnou po celou dobu zarucni
doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel opravnén Bankovni zaruku Cerpat
a ponechat si penézni prostfedky z této Bankovni zaruky jako zadrzné ke stejnym
Ucellim jako je Bankovni zaruka platna po celou dobu zarucni doby.

Nepfedlozi-li Zhotovitel zaru¢ni listiny (Bankovni zaruku nebo Bankovni zaruku
platnou po celou dobu zaru¢ni doby) dle této smlouvy nebo predd Objednateli
zaruéni listiny odporujici ujednanim této smlouvy, bude takova skutecnost
povazovana za podstatné poruseni smlouvy. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s predlozenim Bankovni zaruky nebo Bankovni zaruky platné po celou dobu
zaruéni doby. Smluvni pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15
kalendarnich dnl ode dne vzniku naroku na tuto smluvni pokutu, s tim, Ze
odpovédnost za vady v zaruc¢ni dobé timto zlstava nedotéena.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 21 kalendarnich dnd od predéni a prevzeti Dila
predat Objednateli Bankovni zaruku platnou po celou dobu zaru¢ni doby zajistujici
naroky Objednatele v Zaru¢ni dobé vyplyvajici z této smlouvy.

Bankovni zaruka platna po celou dobu zaruc¢ni doby musi byt vystavena na castku
minimalné ve vysi 3 % smluvni ceny bez DPH uvedené v odst. IlIl.1 této smlouvy
s platnosti alespon po dobu Zaruéni doby s tim, ze jeji platnost musi byt udrzovéna
do prokazatelného vyporadani vsech narok( Objednatele vici Zhotoviteli.

Odst. V.15. az V.17. a V.19. az V.20. této smlouvy se pro Bankovni zaruku platnou po
celou dobu zaruéni doby pouziji obdobné.

Origindl listiny Bankovni zaruky platné po celou dobu zaruéni doby a pfipadné zbylé
zadrzné vcetné Urokd dle tohoto ¢lanku bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na
adresu a Ucet Zhotovitele do 15 kalendarnich dnl ode dne konce Zarucni doby,
pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veskeré vady, k jejichz odstranéni jej
v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 15 kalendarnich dnd od
podpisu protokolu o odstranéni téchto vad obéma smluvnimi stranami.
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VI

VI.2.

VI.3.

Vi4.

VI5.

Vi.e.

VILT.

VII.2.

V1. Nebezpeci skody

Nebezpedi skody na zhotovovaném Dile nese Zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat Unik
ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatfeni potfebnd k odvraceni skody nebo
k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla
pfirealizaci a uzivani Dila v souvislosti nebo jako duUsledek poruseni povinnosti
a zavazkl Zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 50 mil. K¢. Pojisténi
musi obsahovat kryti skod zplsobené na majetku, zdravi tietich osob vietné kryti
odpovédnosti za financ¢ni Skody. Podil spolutasti Zhotovitele na kazdé pojistné
udalosti nesmi byt vyssi nez 5 % limitu pojisténi. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
smlouvu (pfipadné pojistny certifikdt ¢i jiny srovnatelny dokument) predlozit
Objednateli v pribéhu realizace Dila a Zaruc¢ni dobé vzdy na zaddost Objednatele, a to
nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd od vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na vlastni naklady sjednano stavebné-montazni
pojisténi proti vSem rizikiim (all risks) na plnou hodnotu budovaného Dila. Podil
spolulicasti Zhotovitele na kazdé pojistné udalosti nesmi byt vyssi nez 10 % limitu
pojisténi. Pojistna smlouva musi byt platnd po celou dobu provadéni Dila. Zhotovitel
je povinen tuto pojistnou smlouvu (pfipadné pojistny certifikat Ci jiny srovnatelny
dokument) predlozit Objednateli v pribéhu realizace Dila vzdy na Zadost
Objednatele, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnli od vyzvani.

VII. Prava a povinnosti Smluvnich stran

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi Obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen zucastnit se vstupniho jednani s Objednatelem nejpozdéji do
10 pracovnich dnd od nabyti Ucinnosti smlouvy. V rdmci vstupniho jednani preda
Zhotovitel Objednateli detailni harmonogram plnéni, ktery bude odpovidat
zakladnim milnikdim stanovenym v pfiloze ¢. 3 této smlouvy. V pripadé zmény tohoto
detailniho harmonogramu je Zhotovitel povinen prfedat Objednateli nejpozdéji do 5
pracovnich dnli od identifikace zmény novy detailni harmonogram plnéni. Detailni
harmonogram plnéni musi vzdy splfovat véechny milniky stanovené v pfiloze ¢. 3
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VIL3.

Vil.4.

VIL5.
Vil.6.

VILY.

VIL8.

VILO.

VIL.10.

VIL11.

VIL12.

této smlouvy.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. Objednateli je predvedena zpUsobilost Dila
slouzit svému Ucelu) a pfedano Objednateli.

Predani a prevzeti Dila bude provedeno v misté plnéni dle odst. IV.3. této smlouvy,
a to zplGsobem uvedenym v ¢l. XI. této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem Dila, je Objednatel.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za Objednatele vykonavat inzenyrsko-
investorskou ¢innost na stavbé (napf. technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace
a sluzby Zhotovitel dodd nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem
bylo kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.

Zhotovitel je opravnén v prabéhu trvani této smlouvy zménit poddodavatele, s jehoz
pomoci prokazal kvalifikaci v zadavacim fizeni Verejné zakazky. Novy poddodavatel
musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou pUvodni poddodavatel
prokazal za Zhotovitele. Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani této smlouvy zménit
poddodavatele uvedené v pfiloze ¢ 4 smlouvy. Zhotovitel je také opravnén
v pribéhu trvani této smlouvy uzaviit nové poddodavatelské zavazky v ramci
provadéni Dila. Zména v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah
podléha prfedchozimu pisemnému schvaleni Objednatelem. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou v osobé poddodavatele nebo snovym poddodavatelskym
vztahem do 10 kalendarnich dnd od doruceni zZadosti Zhotovitele véetné potrebnych
dokladl Objednateli. Informacni povinnost Zhotovitele dle § 105 odst. 3 ZZVZ timto
ustanovenim neni dotéena.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostatecné schopnosti a zkusenosti s dilem obdobného charakteru, nebo
u nichZz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zévazkim, nebo kdy jejich
financni a technicka pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazk(i ze smlouvy nebo
kdy tito nedisponuji potfebnou kvalifikaci. Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti
dodéavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo zhotoveni pouzil
Zhotovitel poddodavatele, ktery nesplnuje pozadavky tohoto ¢lanku smlouvy.

Za Objednatele m& pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele,
odmitnout poddodavatele nebo prijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezpusobilého
poddodavatele téZ osoba vykonavajici Technicky zastup Objednatele.

Jakykoliv vyse uvedeny souhlas Objednatele v zadném pfipadé nezbavuje Zhotovitele
zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen Dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalsimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
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VIIL13.

VIL.14.

VIL15.
VIl.16.

VIL17.

VIILT.

realizaci Dila dodrzovat zejména veskeré normy a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému Dilu a tykaji se
¢innosti  Zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zzivotniho
prostredi. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni Dila predevsim veskeré
prace dle pozadavk( Objednatele a Uplné a vcasné provedeni viech praci nutnych
pro fadné dokonceni Dila bez vad a nedodélkd a dalsi plnéni, jejichz provedeni je pro
radné a vcasné dokonceni Dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného Dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostredi, pozarni
bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé,
ceskym technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni (pokud
to stavebni prace vyzaduji), zadani Verejné zakazky a této smlouvé.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost Dila, za pouzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci Dila. Dale
také odpovida za to, ze Dilo méa vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci,
platnymi pravnimi predpisy, vieobecné zdvaznymi technickymi predpisy, veskerymi
platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti Zhotovitele v rdmci pInéni
smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Smluvni strany se dohodly na nejlepsi kvalité Dila (I. jakosti Dila).

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym
zpUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zabezpelovat plnéni Dila prostfednictvim osob, jejichz
prostfednictvim prokazal vramci zadavaciho fizeni na Verejnou zakézku splnéni
kvalifikacnich pozadavk( (technické kvalifikace). V pfipadé zmény téchto osob je
Zhotovitel povinen vyzadat si predchozi pisemny souhlas Objednatele. Nova osoba
Zhotovitele musi splfiovat pfislusné pozadavky na kvalifikaci stanovené v zadavaci
dokumentaci Verejné zakazky, coz je Zhotovitel povinen Objednateli dolozit
odpovidajicimi dokumenty.

VIll. Kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

e provést Dilo radné, vcas av odpovidajici jakosti za pouziti postupl, které
odpovidaji pravnim predpisim CR; Dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim
predpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni Dila
a umoznovat uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno;

e dodrzovat pfi provadéni Dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
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VIIL2.

VIIL3.

VIIlLA4.

VIILS.

VIIL6.

VIILY.

Objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace;

e (dcastnit se nazadkladé pozvanky Objednatele viech jednani tykajicich se
prfedmétného Dila;

e dbat pfi provadéni Dila na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrzovat platné
technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpist
tykajicich se ochrany zivotniho prostredi.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim povérenych
osob. Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcim umoznit
v priibéhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkouseni Dila a jakékoliv jeho casti, véetné
dodavek, praci, sluzeb, vykresi a dokumentace, aby se mohli ujistit, ze jsou v souladu
se smlouvou. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru osobé
vykonavajici Technicky zastup Objednatele, autorského dozoru projektanta a umoznit
osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté a zajistit jim v rdmci zafizeni
stavenisté v pfiméreném rozsahu podminky pro vykon jejich ¢innosti.

Do 7 pracovnich dnl po nabyti platnosti a G¢innosti smlouvy predd Zhotovitel ke
schvaleni Objednateli Navrh planu fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni
Objednatelem stava Planem Fizeni a kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan
fizeni a kontroly jakosti mlze Zhotovitel ménit jen s pisemnym souhlasem
Objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou provadét v souladu s timto planem
jakosti.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah
a metodiku jednotlivych zkousek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
s harmonogramem realizace Dila a minimdlni |hGty pro informovani Objednatele
pred provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je
kromé toho tfeba v Navrhu planu fizeni a kontroly jakosti fesit i otdzku vzorkl
podléhajicich zkouskdm nebo kontroldm. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana
kontrole zakryvanych ¢i znepfistupriovanych casti dodavek nebo praci, zde musi byt
podrobné popsan postup jejich kontrol véetné organizacnich opatreni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti Objednatele o provedeni jakékoliv zkousky
nebo kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3
pracovnich dn(.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostate¢ném predstihu, nejpozdéji
vSak 3 pracovni dny pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkousce tak, aby se ji
Objednatel mohl ztcastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat Objednatele k provéreni vSech praci, které v dalsim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli dorucena pisemné nejméné 3 pracovni dny predem. V pfipadé, ze se
Objednatel v této |h(té nedostavi, ackoli byl rfadné vyzvan, a bude-li nasledné
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VIIL8.

VIILS.

VIIL10.
VIILT.
VilL12.
VI 3.
VIIL14.

pozadovat odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti Zhotovitele takové
odkryti ¢i zpfistupnéni provést. Naklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese
Objednatel, neprokaze-li se, Ze Zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném
provadéni Dila nebo <casti Dila nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele
stanovenou v tomto odstavci smlouvy.

Pokud by jakakoliv kontrolovand nebo zkouSend cast Dila vietné praci, sluzeb
a dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma Objednatel pravo takovou
Cast dila, praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZzadovat po Zhotoviteli bud’
nové nezdvadné plnéni nebo bezliplatné provedeni veskerych potfebnych zmén
nebo Uprav. Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veskeré naklady a vydaje
Objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou Dila
a Zhotovitel z toho dlvodu nem(ize ménit termin dokonceni Dila ani vyslednou cenu
Dila.

Zhotovitel bude Objednateli predavat bez odkladu, nejpozdéji ve I[h(té 7
kalendafnich dnl pfislusnd osvédleni o jakosti, atesty i certifikdty a podrobné
pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych zkousek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné naklad( na opakovani
kontrol nebo zkousek a zabezpeceni téchto cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami,
pracemi nebo dodavkami a vcetné nakladl vyvolanych nahradou casti znicenych
béhem zkousek, hradi Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené Dila.

Z4dné zvyde uvedenych ustanoveni v 7adném pfipadé nezprodtuje Zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky ¢i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné
predpisy, pokyny organ(i statniho dozoru Ceské republiky pro pfedmétné oblasti,
jakoz iprfedpisy a pokyny Objednatele. Zaméstnanci Zhotovitele a jeho
poddodavateld v souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony
a predpisy, vCetné zakonl a predpist tykajicich se bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi. Zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld musi byt
pred zahajenim plnéni dila proskoleni technikem Objednatele v terminech dle
dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem (délka Skoleni zpravidla nepfesahne dvé
hodiny). Dilo mGze byt plnéno pouze proskolenymi zaméstnanci Zhotovitele nebo
jeho poddodavatele. Pfed predadnim a prevzetim stavenisté dle odst. XI.1. smlouvy
musi byt proskoleni minimalné zastupci Zhotovitele prebirajici stavenisté.

Plochy, které bude Zhotovitel pouzivat, viditelné oznadi firemnim znakem, nebo
nazvem své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického
kontaktu.
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VIIL15.
VIIL16.
VIILA7.
VIIL18.
VIIL19.
VIII.20.
VIIL21.

Zhotovitel odpovidad za zavadné latky a veskeré odpady vzniklé v souvislosti
s plnénim dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi prfedpisy s nimi nakladat
a zabezpecit jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. ZpUsob
likvidace ¢i nalozeni s odpady bude predem vzdy odsouhlasen Objednatelem.
Objednatel si vyhrazuje pravo rozhodnout o jiném zplsobu nalozeni s odpady.

Zhotovitel je povinen o vsech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s Dilem
vést stavebni denik v souladu se Stavebnim zakonem. Do stavebniho deniku zapisuje
vSechny Udaje dulezité pro plnéni smlouvy, zvlasté Udaje o ¢asovém postupu praci
a jejich kvalité. Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik Objednateli ke
kontrole na jeho vyzadani bez zbytecného odkladu.

Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Ccitelné,
zasadné v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zapisu. Zapisy vdeniku nesmi byt prepisovany, necitelné Skrtany
a zdeniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. PFi dennich
zdznamech nesmi byt vynechdna volnd mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
Osobou opravnénou za vedeni stavby nebo jejim zastupcem.

Objednatel ajim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat
a k zépisiim pripojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zdznamy
také osoba vykonavajici Technicky zastup Objednatele a autorsky dozor.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych
zastupcll Objednatele je Osoba opravnéna za vedeni stavby povinna do 3 pracovnich
dnu pfipojit k zdaznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
s obsahem zaznamu souhlasi.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skuteCnost nastane nebo Zhotovitel zjisti Ze by nastat mohla. Informace
dle pfedchozi véty budou Objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu:
simap@kolektory.cz) anasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat

Objednatele zejména:

a) zjisti-li pfiprovadéni Dila skryté prekazky branici fadnému provedeni Dila.
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli dalsi postup;

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci;

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na zdkladé
informace Zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
Dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se Objednatel rozhodne
vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
Zhotovitel a Objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.
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VIIL.22.

VIIL23.

VII.24.

VIIL25.

VIII.26.

VIIL27.

VIIN.28.

VIIN.29.

VII.30.

VIIL3T.

Zhotovitel zabezpecli veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim
komunikaci, osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pavodniho
stavu véetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo
zbytecnému obtézovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmu
vlastnikG sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel
v maximalni mife omezi hlucnost a prasnost a zajisti cisténi stavbou pripadné
znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vsech
dokladld potfebnych k provadéni stavby dle Stavebniho z&kona. Projektova
dokumentace avyse uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv
v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpedit pred poskozenim a kradezemi az do predani Dila k uzivani Objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida za zajisténi kvalifikovaného vedeni stavby a odborného
provadéni praci opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavki
na vystavbu ajinych technickych predpisd, zavypracovani dalsi provadéci
dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUlsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfuji.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze Zhotovitelem zavinéného poskozeni sité, rozvodu, vedeni ¢i vybaveni kolektoru.
V téchto pfipadech si je Zhotovitel rovnéz védom toho, Ze nese veskera rizika
a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Dila aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je Zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s Objednatelem a to
bezodkladné, aniz by to vSak opraviovalo Zhotovitele k preruseni realizace Dila.

V pfipadé, ze Zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace
a otresy, zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo
vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost
za zpUsobené skody a tyto Skody uhradi.
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IX.1.

IX. Zajisténi plnéni povinnosti

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu:

IX.1.1. ve vySi 0,2 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy i zapoclaty den
prodleni v pfipadé prodleni s terminem zahajeni stavebnich praci dle odst.
XI.2. této smlouvy;

X.1.2.  ve vys$i 0,2 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni
v pfipadé, ze Zhotovitel neprovede Dilo fadné a vcas

X.1.3. ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy izapocaty den
prodleni v pripadé prodleni Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu plnéni, ktery tvofi pfilohu ¢&. 3 této smlouvy;

IX14. ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni smluvni
povinnosti dle odst. XI. 10. a XI. 11. této smlouvy;

X.1.5. ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni, pokud Zhotovitel nepfeda Objednateli fadné vyklizené a uklizené
stavenisté dle odst. XI1.11. této smlouvy;

IX.1.6. ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni smluvni
povinnosti mit po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a G¢innou
pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5. a VI. 6. této smlouvy a za kazdy jednotlivy
pfipad nesplnéni povinnosti predlozit Objednateli platnou a Ucinnou
pojistnou smlouvu do 3 kalendarnich dnli od vyzvani dle odst. VI. 5. a VI. 6.
této smlouvy;

X.1.7. vewysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy izapocaty den prodleni
s odstranénim vady v pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky,
snimiz bylo dilo prevzato vsouladu odst.11.10. této smlouvy (prevzeti
s vyhradami) ve stanovené |hité;

IX.1.8.  vevysi 10 000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel
v prodleni a zakazdy izapocCaty den prodleni v pfipadé nedodrzeni
stanoveného terminu k odstranéni vady dle ¢&l. V. smlouvy, kterd brani
radnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu
(havarie);

X.1.9. vevysi 5 000,- K¢ zakazdy izapocaty den prodleni v pfipadé
nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady dle ¢l. V. smlouvy, kterad
nebrani fddnému uzivani dila, pfipadné nehrozi nebezpedi skody velkého
rozsahu (havarie);

[X.1.10. ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad v pripadé, Zze se Zhotovitel
opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné dvakrat) nebude fidit
podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny Objednatele (tj. zejména
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IX.2.

IX.3.

IXA4.

IX.5.

IX.6.

IX.7.

IX.8.

pokyny zadanymi pisemné ve stavebnim deniku), nebo Objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace;

IX.1.11. ve vysi 10 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti stanovené
v odst. [11.14 této smlouvy.

V  pfipadé zadrzeni zaméstnance Zhotovitele, vletné zaméstnance jeho
poddodavatell, ktery donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem
alkoholu ¢&i jinych navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze stavenisté
a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za
kazdy takto zjistény pfipad. Za timto Uclelem je Objednatel opravnén provadét za
pritomnosti zastupce Zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢i jiny
obdobny prostfedek) pozivani alkoholu u zaméstnancd Zhotovitele, vietné
zaméstnancl jeho poddodavatell. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit.
V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu provést, miize Objednatel za kazdy
takovyto jednotlivy pripad ulozit smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za Dilo sjednavaji smluvni strany Urok
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni se zaplacenim.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na ucet Objednatele do 15
kalendarnich dnd po obdrzeni vyucétovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén,
zejména v pripadé, kdy Zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu,
zapocist jednostranné zavazek vici neuhrazené smluvni cené.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty Objednateli nezbavuje
Zhotovitele zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni
pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu pfipadnych $kod vzniklych
porusenim smluvnich povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli ndhradu $kody, kterou
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé zplsobili Objednateli, jakoz i tfetim osobam
porusenim povinnosti danych smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, vCetné
pfipadu, kdy se jednd o takové poruseni povinnosti dané smlouvou, na které se
vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody zahrnuje $kodu skutecnou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony
ze strany Objednatele.

Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo jinym
osobdm z ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy,
porudeni zakona, CSN ¢&i jinych norem a predpisC, je Zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu Skodu odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné nahradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Pokud si to dokonceni nebo uvedeni Dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou
bude vyzadovat, Zhotovitel na své naklady a v rozsahu pozadovaném Objednatelem
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IX.9.

[X.10.

X.1.

X.2.

odstrani Dilo nebo jeho cast. Jestlize tak zhotovitel ve |h(ité stanovené Objednatelem
neucini, budou soucasti nakladd, které Zhotovitel uhradi Objednateli i naklady na
Castecné ¢i Uplné odstranéni Zhotovitelem provedeného Dila nebo jeho casti.

Bude-li Objednateli ze strany organt cinnych v oblasti zivotniho prostredi, pfipadné
jinych organ( statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakond a predpisd,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to
srazkou z pohledavky Zhotovitele vici Objednateli. V pfipadé, Zze ulozenou pokutu
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli zapoctenim jeho pohledavky,
zavazuje se tento rozdil uhradit do 15 kalendarnich dnli od obdrzeni ozndmeni o vysi
sankce a vyzvé k Uhradé.

V pripadé, ze zavazek provést Dilo zanikne pred fadnym ukoncenim Dila, nezanika
narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku
pozdnim splnénim neznamena zanik naroku nasmluvni pokutu za prodleni
s pInénim.

X. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mdze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nadhradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.
Odstoupeni od smlouvy bude provedeno prostiednictvim pisemného ozndmeni
o odstoupeni, pfi¢emz je Ucinné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané, neni-li
v oznameni o odstoupeni od smlouvy uvedeno pozdéjsi datum Gcinnosti odstoupeni.

Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi kdyz:

Zhotovitel prenese bez pisemného souhlasu Objednatele na treti osobu Uplné
nebo ¢astecné prava nebo povinnosti, kterd pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

| pres opakovana pisemna upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkousek Dila nebo jeho ¢asti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
stavenisti pravidla bezpelnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci
¢i jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

Zhotovitel se pres opakované pisemné upozornéni Objednatelem zpozdil o vice
nez 30 dnd s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

Zhotovitel opakované nerealizuje Dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢i zavazné porusil
technologickou kazen;
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X.3.

XA4.

X.5.

X.6.

Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potrebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonéeni Dila
v souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v insolven¢nim fizeni nebo v likvidaci;
Zhotovitel porusil svou povinnost uvedenou v odst. V.9. této smlouvy;

Zhotovitel neprokazal Objednateli, Ze ma po celou dobu provadéni Dila uzaviené
platné a ucinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5. a VI. 6. této smlouvy;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgdnem vefejné moci uznan
pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i spravniho deliktu, popf. jiného
obdobného protipravniho jednani, v fizeni pro poruseni pravnich predpisd, jichz se
dotyka ujednani dle odst. 1.9 této smlouvy, a k némuz doslo pfi pInéni této smlouvy
nebo v souvislosti s nim;

Objednatel se pres opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 30 kalendainich dnl
s Uhradou danového dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu s odst. Ill.4.
této smlouvy a ostatnimi podminkami smlouvy nebo v ramci kterého nepozastavil
proplaceni v souladu s odst. 1.10. této smlouvy.

Kde se vtomto ¢&lanku smlouvy pouzivd vyraz opakované, rozumi se jim alespon
dvakrat.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pripadech je
Objednatel opravnén sdm nebo prostiednictvim treti osoby Dilo nebo jeho ¢&ast
dokoncit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy.
V takovém pripadé vsechny néaklady prevysujici cenu Dila dle smlouvy spojené
s dokonéenim nebo uvedenim Dila i jeho casti do souladu se smlouvou uhradi
Zhotovitel na Uclet Objednatele do 30 dnl po obdrzeni platebniho dokladu
Objednatele.

V pripadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Zhotovitel povinen nahradit veskeré Skody, ztraty a vydaje, které Objednateli v této
souvislosti vznikly. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na ndhradu skody vzniklé porusenim smlouvy.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zdruka na vady, kterd se uplatni
vrozsahu stanoveném touto smlouvou nadosud provedenou cast Dila.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost zavady, které existuji
na doposud zhotovené ¢asti Dila ke dni odstoupeni.

Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy
v pfipadé, Ze se Objednateli nepodafi zajistit financ¢ni prostfedky na predmét Dila do
6 mésich od nabyti platnosti a Gcinnosti této smlouvy. V tomto pfipadé nevznika
zadné ze stran narok na nahradu pripadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.
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X7.

X.8.

X.9.

X.10.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy bude preruseno provadéni
praci na Dile dle odst. IV.5. smlouvy po dobu delsi nez 90 kalendarnich dng.

Objednatel méa déle pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze nebude mit financni
prostiedky pro pokracovani realizace Dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok na
zaplaceni pomérné casti smluvni ceny Dila, odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

Po ozndmeni o odstoupeni podle odst. X.1. smlouvy je Zhotovitel povinen bud
neprodlené, nebo k datu stanovenému v oznameni o odstoupeni:

a) prestat se vSemi dalSimi pracemi, vyjma téch praci, které Objednatel
specifikoval v oznameni o odstoupeni s jedinym Gcelem, ochranit tu cast
Dila, kterd jiz byla provedena,

b) fadné ukoncit viechny smlouvy s poddodavateli,

c) ve vzajemné dohodnuté a technicky pfimérené Ihité odstranit viechno
zarizeni ze stavenisté a odvolat personal Zhotovitele i poddodavatelld ze
stavenisté, odstranit ze stavenisté viechny zbytky, nedistoty a odpad vieho
druhu a predat Objednateli stavenisté v uklizeném a v bezpecném stavu
(nedohodnou-li se smluvni strany na pfimérené |hté, vyuzije se pfimérené
ustanoveni odst. XI.11. a XI.12. smlouvy),

d) prevést na Objednatele prava Zhotovitele k jiz provedenym castem Dila,
zejména k jakymkoli zhotovenym vécem k datu Gcinnosti odstoupeni dle
odst. X.1. smlouvy, ktera je Zhotovitel podle jinych ustanoveni smlouvy
povinen prevést na Objednatele vramci Dila, a pokud o to Objednatel
pozada vyvinout veskeré Usili sméfujici k prevodu smluv tykajicich se
provadéni Dila uzavienych mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli,

e) dodat Objednateli veskerou dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem
a jeho poddodavateli v souvislosti s Dilem k datu G&innosti oznédmeni
o odstoupeni dle odst. X.1. smlouvy, kterou je Zhotovitel podle jinych
ustanoveni smlouvy povinen dodat Objednateli v rdmci rozpracovaného
Dila.

V pripadé odstoupeni podle odst. X.1. smlouvy je Objednatel opravnén vstoupit na
stavenisté a zamezit pfistup na néj Zhotoviteli.

Odstoupi-li Objednatel od smlouvy podle odst. X.1. smlouvy, zavazuje se zaplatit
zhotoviteli dale uvedené castky:

a) smluvni cenu, odpovidajici zhotovitelem provedenym a objednatelem
prevzatym castem Dila, véetné rozpracovanosti, k datu Gcinnosti odstoupeni
od smlouvy,

b) prokazatelné a Ucelné vynalozené naklady, které vznikly Zhotoviteli pfi
eventualnim zajisténi praci podle odst. X.8. pism. a) smlouvy.
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X11.

X12.

XI.1.

Xl.2.

XI.3.

X1.4.
XL5.

X1.6.

XL7.

X1.8.

Veskeré cCastky dluzné Zhotovitelem Objednateli, vzniklé pred datem odstoupeni, se
zapocitavaji proti naroklm Zhotovitele podle tohoto ¢lanku smlouvy.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Xl. Stavenisté, piredani a prevzeti dila

Objednatel predad a Zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 14 kalendarnich
dnd po terminu vymezeném v priloze ¢. 3 smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany
(zejména s ohledem na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepreda
Zhotoviteli stavenisté v pfipadé, ze nebude mit zajistény financni prostfedky na
predmét Dila. O této skuteCnosti Objednatel pisemné informuje Zhotovitele.
Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté a Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendarnich
dnd od obdrzeni informace Zhotovitelem od Objednatele o zajisténi financnich
prostredkd na predmét Dila.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis, ktery bude podepsan
obéma smluvnimi stranami. Stavebni prace budou zahajeny do 5 pracovnich dnl
od podepsani Zapisu o predani a prevzeti stavenisté Zhotovitelem, nedohodnou-li se
smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel provéri stavenisté a sezndmi se podrobné se vsemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucast smlouvy. Je-li to Zddouci pro fadné splnéni smlouvy,
Zhotovitel provéri stavenisté a posoudi jeho stav vcetné existujicich podzemnich
a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systém a jejich stav.

Prostor stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci.

Vodné, elektrickou energii a dalsi média odebranad pfi provadéni Dila vzhledem
k jeho charakteru hradi Objednatel, pokud je Objednatel tyto média schopen zajistit
s ohledem na mistni a bezpecnosti podminky stavenisté Rozhodnuti o moznosti
zajisténi pfislusnych médii je na uvazeni Objednatele.

Prostory stavenisté nebudou vyuzivany pro jakakoliv, byt i kratkodoba, umisténi
reklamnich poutacli bez odsouhlaseni Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za Dilo.

Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych
zaméstnanc(, v¢etné zaméstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi
pomUckami. V této souvislosti zejména:

a) zajisti, ze jeho zaméstnanci ¢i zaméstnanci poddodavatele budou oznaceni
firemnim oznacenim;
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XI1.9.

X1.10.

XL.11.

XL.12.

XI.13.

b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci ¢i zaméstnanci poddodavatele
budou dodrzovat platné predpisy bezpelnosti prace a predpisy v oblasti
pozarni ochrany;

¢) odpovidd za kazdodenni (Cistotu pracovisté po skonceni pracovni cinnosti,
vCetné zavérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen sezndmit povérené osoby Objednatele, ktefi se budou
v souvislosti s provadénim Dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti
prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany zZivotniho prostredi.
Zhotovitel odpovida za jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na
stavenisti. Dilo mGze byt plnéno pouze proskolenymi zaméstnanci Zhotovitele nebo
jeho poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpelit, aby osoby vykonavajici prace a &innosti souvisejici
s provadénim Dila byly vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a potfebnymi
pomUckami podle druhu vykonavané prace a rizik s touto ¢innosti spojenych (napf.
helmy). Zhotovitel je povinen zabezpedit, aby osoby vykonavajici prace a cinnosti
souvisejici s provadénim Dila na stavenisti nekourfili (drzeni zapaleného tabdkového
vyrobku nebo manipulace s nim, bez ohledu na to, zda je kour aktivné vdechovan
nebo vydechovan) a pfi své cinnosti zachovavali funkénost plynovych cidel na
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje zabezpelit socialni a hygienicka zafizeni stavenisté
odpovidajici socidlnim a hygienickym potfebdm osob vykonavajicim prace a &innosti
souvisejici s provadénim Dila (napf. toalety). Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby
osoby vykonavajici prace a cinnosti souvisejici s provadénim Dila na stavenisti
vylucovali télesné tekutiny pouze v rdmci prislusného socialni a hygienického zafizeni
mimo kolektor.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti porddek a cistotu, na sv(j
naklad odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho <cinnosti, ato v souladu
s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusnymi predpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpad(. Zhotovitel je povinen zajistovat téz uklid
prijezdovych komunikaci béhem svych praci a po jejich ukonceni a tyto komunikace
udrzovat v Cistém stavu.

Zhotovitel se zavazuje prfedat Objednateli radné vyklizené a uklizené stavenisté
nejpozdéji do 5 kalendarnich dnli ode dne predani a prevzeti Dila a odstranéni vad a
nedodélkd, s nimiz bylo Dilo prevzato. Do terminu piedani a prevzeti Dila
Objednatelem a odstranéni vad a nedodélkd, s nimiz bylo Dilo prevzato je Zhotovitel
povinen odstranit ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu,
materidly a zafizeni pouzivané pro docasné Ucely a opustit stavenisté a Dilo jako
celek v Cistém a bezpecném stavu. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se Zhotovitel
zavazuje uhradit Objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.
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X1.14.

XI.15.

XI.16.

X1.17.

X1.18.

Prejimaci fizeni bude Objednatelem zahjeno do 7 pracovnich dnl po obdrzeni
pisemné vyzvy Zhotovitele k prevzeti predmétu Dila. Doba od zahjeni prejimaciho
fizeni do jeho ukonceni (prevzetim dila ve smyslu odst. XI.13. této smlouvy nebo jeho
neprevzetim ve smyslu odst. XI.16. této smlouvy) se nepocitda do IhGty plnéni
dle odst. IV.1. této smlouvy. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani Objednatele
k prevzeti predmétu Dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese Zhotovitel.

Objednatel se zavazuje Dilo prevzit do 10 kalendarnich dnd od zahgjeni prejimaciho
fizeni v pfipadé, Ze Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
uzivani. O predani a prevzeti dila osoba vykonavajici Technicky zastup Objednatele
sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu Dila,

b) oznaceni Objednatele a Zhotovitele Dila,

0) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo vcetné cisel a dat uzavieni jejich
dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni, je-li relevantni,

e) IhGta zaruky za jakost na Dilo,

f) termin zahjeni a dokonceni praci na zhotovovaném Dile,

o)) seznam prevzaté dokumentace,

h) prohlaseni objednatele, Ze Dilo prejima,

i) datum a misto sepsani protokolu,

J) v pfipadé, je-li Dilo prebirano svadami a nedodélky nebranicimi

fadnému uzivani Dila, uvedeni, ze je Dilo prebirano s vyhradami
a seznam vad a nedodélkq, s nimiz bylo Dilo prevzato,
k) jména apodpisy zastupcl Objednatele, Zhotovitele a osoby
vykonavajici Technicky zastup Objednatele.
V okamziku podpisu protokolu o predani a prevzeti Dila obéma smluvnimi stranami
se Dilo povazuje za dokoncené. Soucasti protokolu o predani a prevzeti dila bude
i dokumentace skute¢ného provedeni Dila, nestanovi-li Objednatel jinak.

Objednatel je povinen prevzit pouze rfadné provedeny predmét Dila. Predmét Dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li kvcasnému plnéni bez vad
a nedodélkd branicim rfadnému uzivani Dila a doSlo-li k pfedani predmétu Dila
objednateli v misté plnéni.

Jestlize Objednatel odmitnul predmét Dila prevzit, nebot” pfi prevzeti zjistil, ze
predmét Dila nebyl proveden fadné a Dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uzivani, protokol o predani a prevzeti Dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena dlvody odmitnuti prevzeti do protokolu.
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XI.19.

X1.20.

X1.21.

X1.22.

XI.1.

Xll.2.

XI1.3.

Xll.4.

XIL.5.

Pokud Objednatel Dilo v souladu s odst.11.10. této smlouvy prevezme s vadami
a nedodélky nebranimi fadnému uzivani Dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady
a nedodélky odstranény do 5 pracovnich dnl od prevzeti Dila Objednatelem,
nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani Dila pisemné jinak.

Bylo-li Dilo prevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani Dila, bude
o odstranéni téchto vad a nedodélkd smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnény zastupce Zhotovitele a osoba vykonavajici Technicky zastup Objednatele.

Splnéni pozadavk(l obecné zavaznych predpisi a pozadovanych norem u dodaného
Dila a jeho ¢&asti prokdze Zhotovitel pfedanim dokladd potfebnych k rfadnému
provozovani Dila nejpozdéji v ramci predani a prevzeti Dila. Doklady o radném
provedeni Dila dle technickych norem a predpis, o provedenych zkouskéach,
atestech adalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé
a dokladG nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu, jsou-li relevantni, Zhotovitel
predd Objednateli pfi pfedani Dila. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady
dle predchozi véty nepredd, Objednatel Dilo nepfevezme. Pfedanim dila Objednateli
neni Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu Objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se navyzvu Objednatele zaveérecné kontrolni
prohlidky stavby podle Stavebniho zakona.

XIll. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapodist jakoukoliv svou pohledavku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Objednatele
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele. Objednatel je opradvnén zapodist jakoukoliv svou pohledavku
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce
Zhotovitele bez dalsiho.

Strany timto vylucuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku
a souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcitd pohledavka je zplsobila k zapocteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit svd prava ani prevést své povinnosti z této
smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opréavnén
prevést veskerd prava a povinnosti z této smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli Uc¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této smlouvy Objednatelem je v{ci
Zhotoviteli G¢inné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této smlouvy oznami
nebo od okamziku, kdy ji bude postoupeni této smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spole¢nym zajmem sledovanym touto smlouvou
a zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohrozen.
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XI1.6.

XI.7.

XI1.8.

XI1.9.

XI1.10.

XI.11.

Xl.12.

Zhotovitel na sebe timto prebird nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 Obcanského zakoniku, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
zpfistupnit ddvérné informace ziskané v souvislosti s plnénim smlouvy tretim
osobam. Zhotovitel nesmi takové dlvérné informace pouzit pro jakykoli tcel, kterym
nema byt dosazeno Ucelu této smlouvy. Zavazek dlvérnosti informaci je sjednan na
dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit pfi
plnéni smlouvy ochranu osobnich Udajd zaméstnanci Objednatele, prip. i dalsich
osob. Smluvni strany se zavazuji postupovat v souvislosti s plnénim smlouvy
v souladu s platnymi a Ucinnymi pravnimi predpisy na ochranu osobnich udajq, tj.
podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu téchto Udaji
a zdkonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udajl, ve znéni pozdéjsich
predpis. Pokud bude smluvni strana v souvislosti s pInénim smlouvy zpracovévat
osobni Udaje zaméstnancl/kontaktnich osob/jinych dotéenych osob druhé smluvni
strany, zavazuje se zpracovavat tyto osobni Udaje pouze v rozsahu nezbytném pro
plnéni smlouvy a po dobu nezbytnou k pInéni smlouvy.

Pokud se kterakoli strana vzda prav z poruseni jakéhokoli ustanoveni této smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni smlouvy, ani z jakéhokoli dalsiho poruseni daného ustanoveni.
Zadné prodlouzeni Ihiity pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢&i ucinéni jakéhokoliv Gkonu
a/nebo pravniho jednani podle této smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni
Ihaty pro budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu ci pravniho
jednani, nebo jakéhokoli jiného zavazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i
prodleni s uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto smlouvou nebude
znamenat vzdani se tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Gjmy zplsobenou neplatnosti této
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato Ujma zpUsobena Umysiné a/nebo z hrubé
nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého pradva domahat se zruSeni této smlouvy a/nebo
domahat se zruseni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim této smlouvy nedopustil v souvislosti se
zadavacim fizenim Verejné zakazky zadného jednani, jez by bylo v rozporu se ZZVZ
nebo by ZZVZ obchazelo a prohlasuje, Ze se zddného obdobného jednani nedopusti
ani pfi plnéni Dila dle této smlouvy jako predmétu Verejné zakazky.

Jednacim jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veskerd plnéni
vyplyvajici ze smlouvy vyhradné jazyk cesky, a to vcetné veskeré dokumentace
vztahujici se k predmétu smlouvy.
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XI.13.

X1

Xll.2.

XI1.3.

XllL.4.

XIL5.

XIl1.6.

X7

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze se podrobné seznamil se véemi Opatfenimi a ze
zadné z ustanoveni tam uvedenych nepovazuje za takové, které by nemohl rozumné
predpokladat.

XIll. Zavérecna ustanoveni

Objednatel predd Zhotoviteli pfislusnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu smlouvy smluvnimi stranami, je-li predani takové
dokumentace relevantni.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkl z této smlouvy nezanika odstoupenim
od smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této smlouvy:
e Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby
e Priloha ¢. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér
e Pfiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila
e Priloha ¢. 4 - Seznam poddodavateld

Smlouva nabyvé platnosti dnem pfipojeni uznavaného elektronického podpisu dle
zdkona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjsSich predpisi obéma smluvnimi stranami do této smlouvy a Ucinnosti
dnem uverejnéni vregistru smluv dle zadkona ¢ 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZoRS"). Uverejnéni
v registru smluv zajisti Objednatel a o uverejnéni bude Zhotovitele informovat do 2
pracovnich dnd od uverejnéni smlouvy v registru smluv prostfednictvim zpravy na e-
mail: elex@elex.cz. Za informaci Zhotovitele se povazuje i doruéeni zpravy na e-mail
Zhotovitele generované registrem smiuv.

Veskeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim
radem obecnymi soudy.

Zhotovitel se v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakont (zakon o financni kontrole),
ve znéni pozdéjsich predpisl stadva osobou povinnou v souvislosti s pInénim Dila a je
povinen k veskeré nezbytné soucinnosti pro vykon finanéni kontroly.

Neplatnost, netcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni smlouvy neméa
vliv na platnost, Ucinnost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smluvni
strany maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim
bezvadnym. V pfipadé rozporu textu smlouvy a pfiloh, ma vzdy prednost text
smlouvy.
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XII.8. Jakékoliv zmény této smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
Cislovanych dodatkl, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

V Praze dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu
EL-EX, spol. s r.o. Hlavni mésto Praha

Ing. Jan Sazima v zastoupeni

jednatel Kolektory Praha, a.s.
(podepsano elektronicky) Ing. Petr Svec

predseda predstavenstva
(podepsano elektronicky)

Hlavni mésto Praha

v zastoupeni

Kolektory Praha, a.s.

Mgr. Jan Vidim

mistopredseda predstavenstva
(podepsano elektronicky)
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