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smlouva o dílo
č. 6440-0308-2023-016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na st
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0308 Klatovy, Dragounská 66, 339 01 Klatovy
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. SIMACEK - STAVBY, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Pzni, pod sp. zn.: C 9906
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Klatovy - Točník 106, PSČ 33901
25220560
CZ25220560
Komerční banka, a.s. Klatovy
78-2797400237/0100
Dita Svobodová, jednatelka

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: 7zr5wfs
Adresa pro doručování: ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o., Klatovy - Točník 106, PSČ 33901

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy
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Účelem této smlouvy je provedení opravy komunikace s cílem zajištění jejího řádného stavebně 
technického stavu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0308 - 
Oprava komunikace a odvod. žlabů u b.č. 35“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, včetně předání všech dokladů.

2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.

2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0308 - Oprava komunikace a odvod. žlabů u b.č. 35“, s.č. N006/23/V00006524, v příloze č. 1 
- Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vymezení staveniště, vybudování zařízení 
staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány prováděním díla. Všechny práce 
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním
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deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

3.152.432,31 Kč bez DPH 
3.814.443,10 Kč s DPH

(Slovy: Třimilionyosmsetčtrnácttisícčtyřistačtyřicettři 10/100 korun českých).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 662.010,79 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
3.814.443,10 Kč.

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 kalendářních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
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4.2. Termín zahájení plnění: do 20 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 180 

kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést 
vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na 
straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovních dnech od 6:30 - do 17:00 hod, soboty, neděle a státní svátky 
pouze po dohodě s velitelem objektu.

4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0308 Klatovy
- vojenský objekt: CE: 03-19-02 Kasárna Klatovských dragounů
- stavební objekt: I.č. 042 - Komunikace - panel, v k.ú. 665797 Klatovy, p. č.: st. 887/1 
zapsáno na LV č. 181 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, 
Katastrální pracoviště Klatovy.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává 
za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního
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úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, zajistí řádné vymezení staveniště (např. výstražná 
páska, přenosné dopravní značky, ap.) a po dobu stavby jej bude udržovat ve funkčním stavu.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do 
ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení 
staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které 
mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem 
oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a 
potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují 
oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení 
a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být
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odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.13. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady 
v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po 
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 
části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost 
netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení 
prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.

5.14. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.13. této smlouvy 
nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.

5.15. Objednatel zhotoviteli neumožní odběr elektrické energie a vody.
5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením a prováděním prací na staveništi bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.22. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.23. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu okolních staveb a pozemků tak, aby nedošlo k jejich poškození;
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- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byla komunikace způsobilá 
k provozu vozidel bez jakéhokoliv omezení.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0308 
Klatovy) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními 
stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a 
převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 2 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) 
datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně 
dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný 
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních 
předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách a měřeních ověřujících řádné 
provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí
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bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených 
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 
dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
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Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 9.000.000,- Kč. Smlouvu o 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyúčtování.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11.500,- 
Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11.500,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této
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smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 11.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 11.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 774.000,- Kč.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může
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být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

b) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště), seznam dopravních prostředků a jejich registračních 
značek.

c) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 kalendářních dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup 
do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli 
zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
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h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.
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14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 6 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Točníku dne

Dita
Svobodo
vá

Digitálně podepsal 
Dita Svobodová 
Datum: 2023.05.05 
13:09:51 +02'00'

za zhotovitele

Dita Svobodová 
jednatel

V Praze dne

Ing.
Zdenko

Digitálně 
podepsal Ing. 
Zdenko Pohranc 
Datum:

Po hranc 2023.05.11 
07:58:13 +02'00'

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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Příloha č.: 1 
Počet listů: 2

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

1. Název zakázky: PS 0308 - Oprava komunikace a odvod. žlabů u b.č. 35

2. Místo plnění: areál ve správě PS 0308 Klatovy
vojenský objekt: CE: 03-19-02 kasárna Klatovských dragounů
stavební objekt: I.č. 042 - Komunikace - panel, p.č.: st. 887/1, vše v k.ú. 665797, obec Klatovy, 
zapsáno na LV č. 181 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, 
Katastrální pracoviště Klatovy.

3. Předmět a vymezení plnění zakázky: Oprava vrchní vrstvy betonové komunikace, oprava 
podloží, oprava částí kanalizace a kanalizačních vpustí, oprava ramp.

4. Zhotovitel provede a zajistí:
o Vytyčení podzemních sítí!!! 
o Zařízení staveniště. 
o Vymezení staveniště, výstražná páska.
o Zajistí potřebné provozní dopravní značení po dobu realizace stavby. 
o Průběžný úklid staveniště, odvoz suti a vybouraných hmot. 
o Postavební úklid.

Na stavbě bude přítomen stavbyvedoucí zhotovitele.

5. Popis prací:
SO 1.1 - I.č. 042 Komunikace panel
o vybourání a rozebrání betonové plochy a nájezdových ramp; 
o zbourání stěn nájezdových ramp; 
o rozebrání části odvodňovacího žlabu; 
o vytrhání obrub z žulových krajníků a kostek, s očištěním; 
o odstranění části podkladního lože, urovnání a zhutnění podloží na 95%; 
o opravu kanalizačního potrubí;
o opravu uličních vpustí s usazením do správné výškové úrovně; 
o rozměření výškových úrovní a spádů kanalizace, vztažených k výšce opravené 

komunikace a korytu odtokového žlabu; 
o oprava kanalizace vč. výkopů, obsypů a zásypů; 
o recyklace a doplnění podkladních vrstev komunikace s hutněním; 
o osazení obrub z žulových krajníků a kostek;
o bednění pomocné z prken a desek, stěny nájezdových ramp pohledový beton; 
o betonový kryt, beton min. C 40/50 - XC4, XD3, XM3 - v tl. 30 cm s rozptýlenou 

výztuží z polypropylénových makro vláken a ocelovou výztuží svařovanou sítí 
8 *150 x 150 pro zatížení pásovou technikou o hmotnosti 48t, povrchová úprava 
kartáčováním;

o monolitický odvodňovací žlab z betonu shodných parametrů; 
o prořezání a zatmelení dilatačních spár polyuretanovým tmelem, rastr max. 5x3 m a 

v každém spoji se stávající konstrukcí vozovky;
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o objednatel namátkově určí odběr dvou vzorků z dovezeného betonu, zhotovitel zajistí
na svůj náklad odběr vzorků a předepsané zkoušky u autorizované zkušebny (postačí
pevnost v tlaku), zhotovitel následně doloží certifikát o provedených zkouškách;

o propojení stávajících základů a nové ŽB konstrukce stěn nájezdových ramp, vyvrtání

otvorů a ukotvení ocelových trnů z betonářské výztuže pr. 12 mm do hloubky 200 mm;
o pohledový železobeton nadzákladové konstrukce stěn C 30/37, ocelová výztuž pr. 12

mm;
o vlastní podlaha nájezdové rampy, železobetonová deska, parametry viz betonový kryt;
o boční hrany nájezdových ramp zpevněny ocelovým úhelníkem L 60*60*6 (žárový

zinek).

V Klatovech 27. 3. 2023

Zpracoval:

2



CENOVÁ NABÍDKA Příloha č.: 2
Kód: 6440-0306-2023-016 Počet listů: 6

Zakázka: PS 0308 - Oprava komunikace a odvod, žlabů u b.č. 35

KSO: CC-CZ:
Místo: CE 03-19-02 Kasárna Klatovských dragounů Datum: 26.04.2023
CZ-CPV: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace CZ-CPA:

Zadavatel: IČ: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Uchazeč: IČ: 25220560
ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o. DIČ: CZ25220560

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŮRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava1 označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 3 152 432,31

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 152 432,31 662 010,79

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 3 814 443,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0308-2023-016

Zakázka: PS 0308 - Oprava komunikace a odvod, žlabů u b.č. 35

Místo: CE 03-19-02 Kasárna Klatovských dragounů Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Uchazeč: ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady zakázky celkem 3 152 432,31 3 814 443,10

SO 1.1 l.č. 042 Komunikace panel 3 152 432,31 3 814 443,10 STA
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
PS 0308 - Oprava komunikace a odvod, žlabů u b.č. 35

Objekt:
SO 1.1 - l.č. 042 Komunikace panel

Místo: CE 03-19-02 Kasárna Klatovských dragounů Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:

Uchazeč: ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ

Ná

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

klady soupisu celkem 3 152 432,31

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107222

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

přes 100 do 200 mm

m2 714,175

Online PSC
W

ht(ns://po(lmínkvMrs,a/itcm/CS URS 2022 02/113201222
714.175 . ..... ..... .. 714.17

2 K 113107337

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy

přes 150 do 300 mm

m2 714,175

Onlinť
W

PSC https://nodminkv.urs,a/item/CS URS 2022 02/113J0/337.
Mezisoučel 714,175

3

4

K 113108441

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez
zhutněni, bez vyrovnáni rozrytého materiálu, pro
jakékoliv tloušťky bez živičného pojivá

m2 714,175

PSC

K 113202111

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků

stojatých

m 41,460

5

Online
W

PSC httos://nodmlnkv.urs.a/ltem/CS URS 2022 02/113202111
4.4+25.19+4.2+4.2+3.47 41,460

K 113203111

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 69,850

Onlin
W

PSC httos://oodmlnkv,urs.a/item/CS URS 2022 02/113203111
41.46+B.84+19.55 69,850

6 K 119003131
Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu svislé
výstražná páska zřízení

m 104,000

Onlin

W

PSC h ttDs://podminkvMrs,a/item/CS URS 2022 02/110003131

25+31+6+11 + 11+10+10 104,00

7

8

9

K 119003132
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé
výstražná páska odstranění

m 104,000

Onlin

K

Onlin

K

Onlin

W

PSC

129001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v
blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin v
horninách jakékoliv třídy

m3 6,000

132251111

Hloubeni nezapažených rýh šiřky přes 800 do 2 000
mm při překopech inženýrských síti strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
objemu do 15 m3 v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3

m3 30,00

PSC httos://nodminkvMrs,a/item/CS URS 2.022 02/132251111

25*1 5*0,8 30,00

10 K 139911121

Bouráni konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu
prostého neprokládaného

m3 0,28

11

Onlin

W

PSC httDs://Dodminkv.urs,a/item/CS URS 2022 02/139911121

0 6*0 3*0 4*4 0,28

K 162351104

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 500 do 1 000 m

m3 48,00

Online PSC httos://podmlnkv,urs,a/item/CS URS 2Q22_02/1$23SUQ4

W 24*2 'Přepočtené koeficientem množství 48,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m

m3 6,000

Online PSC MlpsMoámipkv.urs.a/llem/CS URS 2022 02/161751117

13 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
000 m

m3 60,000

Online PSC Mtps://ppdmmkv.urs.a/itrm/CS URS 2022 02/162751119

W 6*10'Přepočtené koeficientem množství 60,000

14 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 54,000

Online PSC ht'Ps://podmlnkv.urs.a/it'm/CS URS 2022 02/167151101

W 24+3 27,000
W 27*2 'Přepočtené koeficientem množství 54,000

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,000

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171201231

W 6*2'Přepočtené koeficientem množství 12,000

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutněni s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru

m3 24,000

Online PSC Mps://oodminkv.ufs.ci/itcm/CS URS 2022 02/171251201

17 K 174112101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech
inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,000

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/174112101

W 25*1.5*0,8/3 10,000

18 K 174152101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech
inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 14,000

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/174152101

W (25*1,5*0,8/3*2)-6 14,000

19 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,000

Online PSC RltpsModmmkv.urs.a/item/CS URS 2022 02/175111101

20 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 f 12,000

W 6*2'Přepočtené koeficientem množství 12,000

21 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 714,175

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951112

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

22 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže)
nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř, C
30/37

m3 8,663

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/311321815

W (7,7*1,25/2)*4*0,45 8,663

23 K 311351131
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné
oboustranné - za jednu stranu bednění (neodbedněné)

m2 18,480

Online PSC MpiModmhkv.m.ciMm/cs URS 2022 02/311351131

24 K 311351311
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné
jednostranné zřízení

m2 19,250

Online PSC lmp,://oo6mlnktiMrs.aAtem/CS URS 2022 02/311351311

W (7,7*1,25/2)*4 19,250

25 K 311351312
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné
jednostranné odstranění

m2 19,250

Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/item/C5 URS 2022 02/311351312

26 K 311351911
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k
cenám bedněni za pohledový beton

m2 19,250

Online PSC http,://p<,dmirkv,vrs,"/it'm/CS URS 2022 02/311351511

27 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,398

Online PSC https://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/311361821

W 0,98*(7,7*3*41*4/1000*1.1 "pr.12 0,398

28 K 355341121
Stokové žlaby z betonu tř. C 25/30 v otevřeném
výkopu nebo stoce tětivy délky přes 500 mm

m3 10,361

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/355341121

W (11,03+15,34+8,84+4,26)*1,05*0,25 10,361
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MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemni

29 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním

plochy pres 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
m2 714,175

Online

W

PSC httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564831111

714.175 714,175

30 K 567551111

Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě
rozpojeni a reprofilace podkladu s hutněním plochy do
1 000 m2, tloušťky přes 300 do 350 mm

m2 714,175

Onlin

M

PSC

5898112237 recyklát betonový frakce 0/32 ř 107,126

w 714,175*0,15 "pro doplnění k recyklaci podkladových vrstev 107,126

32 M 56344169 štěrkodď frakce 0/32 OTP ČD í 117,839

33

w

K

Onlin

W

W

D

714,175*0,10*1,65 "pro doplněni k recyklaci podkladových 117 B3g

581156115

Kryt betonový komunikací, povrch kartáčovaný tl. 300

mm, beton C 40/50 XC4, XD3, XM3 - vsyp m2 771,155

PSC

6

httDs://oodmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2022 02/581156115

Mezisoučet 714,175
37*77*2 56,980

ÚDravv Dovrchů. podlahy a osazování výplní

34 K 631319222

Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení
polymerovými makrovlákny objemové vyztuženi 3

kg/m3

m3 231,347

Onlin

W

PSC httos://ůodmlnkv.urs.ci/item/CS URS 2022 02/631319222

771.155*0.3 ... ... 231 347

35

36

K 631351101 Bedněni v podlahách rýh a hran zřízeni m2 15,810

Online PSC

W

httos./Awdminkv,urs.cz/item/CS URS 2022 02/631351101

(4.7+3.5*6+271*0.3 .. . 15.810

K 631351102 Bedněni v podlahách rýh a hran odstraněni m2 15,810

PSC

37 K 634911124

Řezáni dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé
betonové mazaniné nebo potěru šířky přes 5 do 10
mm, hloubky přes 50 do 80 mm

m 375,070

Online PSC h'.u>s://t>odminkvj,tí.cz/ttri»/CS URS 2022 02/634911124

w 30,59+6,7*6+33,4*4+21 *6+23,3+11,03+10,35 375,070

38 K 634663111
Výplň dilatačních spař mazanin polyuretanovou
hmotou, šířka spáry do 10 mm

m 375,070

— ňnlinl

n 8 Trubní vedeni

39 K 871275211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 54,050

Onlint

W

PSC httDs://podmlnkv.urs,cz/item/CS URS 2022 02/871275211

54,05 54,050

40 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 54,050

41 M 28611354 koleno kanalizace PVC KG 125x15' kus 6,000

42 M 28611355 koleno kanalizace PVC KG 125x30' kus 6,000

43 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x450 kus 8,000

44 M 28611357 koleno kanalizace PVC KG 125x67° kus 3,000

45 M 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45' kus 2,000

46 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a
lapacím košem DN 125

kus 3,000

47 K 871275811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu
PP v otevřeném výkopu DN do 150

m 80,550

Onlin

W

PSC httos://oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/871275811

26,5+33,4+20,65 80,550

48 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu
PP hladkého plnosténného SN 10 DN 150

m 26,500

Onlin

W

PSC httDs://podminkv.urs,cz/item/CS URS 2022.02/871310310.

25+1,5 26,500

49 M 28611173 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10 m 27,825

w 26.5*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 27,825

50 K 877310310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP hladkého plnosténného kolen DN

150

kus 8,000

—
e PSC

51 M 28617162 koleno kanalizační PP SN10 15° DN 150 kus 4,000

52 M 28617172 koleno kanalizační PP SN10 30' DN 150 kus 4,000

53 K 877310320

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP hladkého plnosténného odboček DN

150

kus 1,000

Online PSC httosV/oodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/877310320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN10 45' DN 150/150 kus 1,000

55 K 877310330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo
redukcí DN 150

kus 2,000

Online PSC httPs://podmmkv.prs,c!/item/CS URS 2022 02/S77310330

56 M 28617235 spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 kus 2,000

57 K 899131111
Výměna šachtového rámu tř. D 400 včetně poklopu
s osazením a dodáním nového rámu litinového
s patkou

kus 1,000

Online PSC https://opdmmkv.iiri.cz/item/CS URS 2022 02/19)131111

58 K 899202211
Demontáž mříži litinových včetně rámů, hmotnosti
jednotlivě přes 50 do 100 Kg

kus 2,000

Onlina PSC https://podmnkv.urs.c,/ium/C5 URS 2022 02/899202211

59 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200

kus 4,000
mm zvýšením mříže

Online PSC httDS://oodminkv.urs.cr/;rem/CS URS 2QZ? Q2/S9RZ31U1

60 K 899302811
Demontáž poklopů betonových a železobetonových | ^ | 5 nnn
včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg I

Online PSC https://podmipkv.ius.c!/itcm/CS URS 2022 02/899301111

D 9____________ Ostatni konstrukce a práce, bouráni__________________ ___________

61 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
bočni opěrou z betonu prostého, do lože z betonu
prostého téže značky

m 69,850

Online PSC hms://podnipkv.u,!.g/it,m/CS UKS 1Q22 02/916111123

62 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s
vyplněním a zatřenim spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého

m 41,460

Online PSC httPi://podminkv.ur,.a/iUm/CS HUS 1022 02/911X41213

63 K 919735112
Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu
hloubky přes 50 do 100 mm

m 11,100

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/919735112

W 11,1 11,100

64 K 919735124
Řezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu

hloubky přes 150 do 200 mm
m 99,770

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/91973S124

W 20,65+6,98+10,35+11,03+23,3+8,84+12,37+6,25 99,770

65 K 939591040
Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze sítí
svařovaných

t 5,414

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/939591040

W 771,155*5,4/1000*1,3 "síť 8x150x150 5,414

66 K 962052211
Bourání zdivá železobetonového nadzákladového,
objemu přes 1 m3

m3 8,663

Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/962052211

W (7,7*1,25/2)*4*0,45 8,663

67 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 11,396

Online PSC httDs://oodmirkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/965042141

W (7,7*3,7)*2‘0,2 11,396

68 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bouráni
mazanin betonových se svařovanou síti, tl. přes 100
mm

m3 11,396

Online PSC https://ppdminkv.urs.cMpm/CS URS 2022 02/961049112

69 K 966008213

Bouráni odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes
800 do 1 200 mm

m 26,370

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/966008213

W 11,03+15,34 26,370

70 K 966079851
Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100
mm2

kus 60,000

Online PSC https://ppdminkv.prsa/item/CS URS 2022 02/966079SS1

71 K 967041112
Přisekání (špicováni) rovných ostění v betonu po
hrubém vybourání otvorů bez odstupu

m2 15,400

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/967041112

W 7,7*0,5*4 "zarovnání základů 15,400

72 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikaci od
spojovacího materiálu s odklizením a uložením
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků,
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní
spár silničních

m 41,460

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/979024443

W 41,46 41,460

73 K 979071122

Očištění vybouraných dlažebních kostek od
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek
na skládku, s odklizením odpadových hmot na
hromady a s odklizením vybouraných kostek na
vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním
spár živicí nebo cementovou maltou

m2 10,476
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

—
https://oodminkv.iirs.cr/item/CS URS 2022 02/979071122

w 69,85*0,15 10,478

74 K 985564114

Kotvičky pro výztuž betonu z betonářské oceli do
cementové malty, hloubky kotveni do 200 mm,
průměru přes 10 do 16 mm

kus 124,000

Online PSC https://podminkvMrs.ci/item/C5 URS„?022_Q2/98SSG41}á

W 7,7*4*4+0,8 124,000

D yy/ rresuri suie

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s

75 K 997221151 naložením a se složením z kusových materiálů, na
vzdálenost do 50 m

t 5,000

/ittns://nodminkv.urs.cr/itcm/CS URS2Q22 02/997221151
5,000

997221559

https://podminkvMrs.cz/item/CS. URS 2022 02/997221SS9

Online PSC

W

79 K

https://podmmkv.iirs.cr/itcm/CS URS 202,2 02/997221862

662,598-207,111 455,487

997221873

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

207,111

Online PSC

W

httPs://podminkvMrsxr/item/CS URS_20?.2_ 02/P97Z2W2

207,111 207,111

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením

76 K 997221551 a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na

vzdálenost do 1 km

t 662,869

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další

i započatý 1 km přes 1 km

t 11 931,642

w 662,869*18 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

78 K 997221862 skládce (skládkovné) z armovaného betonu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
----------------------- ----- --------- -----------

t 455,487

D 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,

80 K 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 281,740

/ittDs://oodmlnkvMrs.cz/item/CS URS 2022 02/998225111

81 K 998225194

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 5000 m

t 281,740

82

Onlin í PSC httns://podminkvMrs.cz/itcm/CS URS 2022 02/9982251_M

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k

K 998225195 ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes
5000 m

t 281,740

Online PSC https://podmlnkvMrs.cr/itciv/CS URS 2022.. 0?,/99822$19Ji

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 20 do 50 kg_____ ___________

kg 174,786

Online PSC

W

httas://oodmlnkvMrs.cz/item/CS URS2022 02/767995114

7,7*4*5,42 166,936

w 5*0,25*4*1,57 7,850

84 M 13010424
úhelník ocelový rovnoslranný jakost S235JR (11 375)

60x60x6mm
t 0,1BO

----- J
w - 7,7*4*5,42*1,08/1000 0,180

85 • 13010202 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x5mm t 0,008

w 5*0,25*4*1,57*1,08/1000 0,008

n 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

86 K 789421212 Provedení žárového zinkování ocelových konstrukcí m2 7,842

Online PSC https://oodminkvMrs.cr/itcm/CS URS 2022 02/789421212

W 0,06*4*4*7,7 7,392

W 0,25*5*4*(0,04*2+0,005*2) 0,450

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
j 87 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000

Onlin PSC https://podmlnkvAirs.cr/itcm/CS URS 2022 02/030001000

n VRN7 Provozní vlivy

88 K 070001000 Provozní vlivy soub 1,000

httos://oodminkv.urs.cz/itetn/CS URS 2022 02/070001000
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Příloha č.: 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 

zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem.
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. 
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat.
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3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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