SMLOUVA 0 DIiLO
(dale jen ,,smlouva®)

uzaviena v souladu s § 2586 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik ve znéni pozdéjsich

predpist (dale jen ,NOZ")
mezi stranami

Univerzita Karlova, Filozoficka fakulta

se sidlem: Nam. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1
IC: 00216208

DIC: CZ00216208

Bankovni spojeni: 85631011/0100 Komercni banka
Zastoupena: Mgr. Zderikou Filipovou, tajemnici

(dale jen ,objednatel”)

a

Konstruktis Novostav a.s.
se sidlem: Sokolovska 629/70a, 186 00 Praha 8
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 6884

1C:
DIC:

26416247
CZ26416247

Bankovn spojent I

Jednajici/zastoupena: Ing. Petrem Novakem - predsedou predstavenstva
(dale jen ,zhotovitel“)

I. Preambule
Objednatel jako zadavatel verejné zakazky s nazvem “UK-FF - OSIP - Realizace stavebnich
praci hl. Budovy - ¢ast 3: Oprava vétracich Sachet” v souladu s § 31 zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ") provedl
zadavaci rizeni nepodléhajici rezimu ZZVZ. Objednatel a zhotovitel uzaviraji ke splnéni
predmétu verejné zakazky tuto smlouvu.

Utelem této smlouvy a zajmem objednatele je provedeni opravy vétracich $achet
nachazejicich se na levé ¢asti hlavni budovy FF UK.

Zhotovitel je opravnén vykonavat ¢innosti spojené s jeho predmétem podnikani, a je
schopen splnit ucel této smlouvy. Ma splnénim zavazkd co do obsahu i rozsahu
obdobnym tém, které jsou touto smlouvou sjednany, dostate¢né predchozi zkuSenosti.

II. Pfedmét smlouvy
Predmétem této smlouvy je kompletni oprava vétracich Sachet nachazejicich se na levé
¢asti budovy. Oprava spociva v ruénim rozebrani Sachet s maximalnim vyuziti stavajicich
cihel, doplnéni chybéjicich ¢i poskozenych cihel, odpojeni a zpétné pripojeni hromosvodi,
vyroba a osazeni hlavic, klempiiské prvky (dale jen ,dilo"). Zhotovitel je povinen v ramci
predmétu plnéni provést veskeré dodavky, prace a sluzby, kterych je treba trvale nebo
docasné k zahdjeni, provedeni, dokonceni a predani predmétu plnéni a jeho uvedeni do
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radného provozu v souladu s projektovou dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy
a technickymi normami platnymi na tzemi Ceské republiky. Soucasti dila je tedy i
piipadnda demontaz stavajiciho dila ¢i jeho prvki vcetné jejich dolozitelné ekologické
likvidace, jakoZto i dolozitelna ekologicka likvidace dalSiho odpadu vzniklého pfti realizaci
dila.

Do sedmi dnti od piredani stavenisté predlozi zhotovitel objednateli harmonogram praci,
ktery bude c¢lenén po jednotlivych tydnech. O tomto provede zhotovitel zapis do
stavebniho deniku.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k jeho realizaci, a dale
potvrzuje, Ze disponuje takovymi kapacitami (zejména, nikoli vsak vylu¢né, vyrobnimi,
persondlnimi a technickymi) a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
potiebné. Zhotovitel dale potvrzuje, Ze se podrobné sezndmil s podklady pro realizaci dila
od objednatele.

Objednatel se zavazuje radné provedené dilo prevzit zplisobem uvedenym v cl. V této
smlouvy a zaplatit za jeho provedeni cenu sjednanou v ¢l. VI této smlouvy.

Dojde-li pti realizaci dila k jakymkoliv zménam predmétu plnéni, bude postupovéano v
souladu se ZZVZ, ptricemZ zhotovitel je povinen provést soupis téchto zmén, ocenit jej a
predlozit tento soupis objednateli. Teprve po pripadném odsouhlaseni objednatelem ma
zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel neucini
a presto plnéni provede, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu
plnéni a v jeho cené zahrnuty.

Soucasti smlouvy je i priloha ¢. 4 - vyjadireni MHMP OPP ¢.j. MHMP 413871/2022 ze dne
08.03.2022. Zhotovitel se zavazuje pti provadéni praci splnit podminky a postupovat v
souladu s timto stanoviskem.

Soucasti smlouvy je i priloha €. 1 - projektova dokumentace. Pfedmétem této smlouvy je
provedeni opravy levé Casti vétracich Sachet, tomuto je uzptlisoben i vykaz vymeér.

II1. Provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na sviij ndklad a na vlastni
odpovédnost, fadné a vcas. V pripadé, Ze povéri provedenim casti dila jinou osobu, ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sdm. Zhotovitel je povinen opatfit véci
potiebné k provedeni dila, pokud mu tyto neposkytne objednatel. Jako véci potrebné
k provedeni dila nebudou pouZity Zadné materialy, vyrobky ¢i prvky technického
vybaveni, jejichZ uZiti by mohlo byt pro Clovéka ¢i Zivotni prostiedi Skodlivé, nebo které
nemaji pozadované atestace, certifikace nebo prohlaseni o shodé, jsou-li pro jejich pouziti
tyto nezbytné podle prislusnych pravnich predpist.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni
podle prislusnych piedpisii osobami, které tuto podminku splnuji.

Zjisti-li zhotovitel pti provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu pisemné oznamit objednateli a konzultovat s nim dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu pisemné upozornit objednatele na pripadnou
nevhodnost realizace jeho pokynti nebo na pripadné rozpory ¢i chyby v dokumentech, jez
tvori prilohy smlouvy, jinak odpovida za Gjmy z toho vzniklé. VeSkeré prace a ¢innosti
zhotovitele museji byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni stavajicich stavebnich
konstrukci, zarizen{ a vybaveni.
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Zhotovitel je povinen zajistit realizaci dila tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému
nebo zbytetnému obtéZovani okoli (predevSim hlukem, prasnosti a vibracemi), ke
zneciStovani komunikaci, a pri plném respektovani ochrany Zivotniho prostredi a
majetku tietich osob.

Zhotovitel je v pribéhu provadéni dila odpovédny za zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci a bezpec¢nosti provozu technickych zarizeni a vybaveni, za dodrzovani
stanovenych provoznich a organizacnich podminek objednatele zajiStujicich zachovani
plynulosti a bezpecnosti aktivit v misté realizace dila a za dodrzovani veskerych
stavebnich predpist. Zhotovitel bere na védomi, Ze v objektu plati ptisny zakaz kouieni a
pouZzivani otevieného ohné.

Zhotovitel je povinen pribézné udrZovat na staveniSti a okolnich prostranstvich ¢i
komunikacich poradek a ¢istotu, je povinen odstranovat bez zbytecného odkladu a na sviij
ndklad odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti, aby s odpady bylo
nakladano zptisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Dale je zhotovitel pti realizaci dila vazan pokyny objednatele (napt. hlu¢né prace budou
koordinovany dle pozadavkli objednatele tak, aby se minimalizovalo naruSovani
provozu). V pripadé nejistoty ohledné pokynl objednatele je zhotovitel povinen si
vyzadat od objednatele jejich upiesnéni. Zhotovitel bere na védomi nutnost obcasného
pristupu osob do dvorniho traktu a pri téchto poZadavcich vZdy operativné prerusi prace
na dobu nezbytné nutnou. Tato kratkodoba preruSeni nebudou mit vliv na termin
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli ¢i jakékoli tieti osobé jakoukoli ijmu, ktera
vznikne v souvislosti s realizaci dila anebo v souvislosti s odstraiiovanim jakychkoli vad
dila ¢i jeho ¢asti v zaru¢ni dobé zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrZovatelnost a hospodarnost pti dodrzeni zasad ochrany Zivotniho
prostiredi. Tyto vlastnosti dila budou odpovidat platné a i€inné pravni Upravé, ¢eskym
technickym normam, béZnym technologickym postuplim; k tomu se zhotovitel zavazuje
pouzit vyhradné materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a
majici Prohlaseni o shodé.

Zhotovitel je povinen postupovat pri provadéni dila v souladu s platnymi a G¢innymi
pravnimi predpisy, podle schvalenych technologickych postupi stanovenych platnymi
technickymi normami véetné doporucujicich a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupti pro tento typ dila a pokyny
vyrobci i dodavateld instalovanych zarizeni tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila.
Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve smlouvé je zavaznou povinnosti
zhotovitele. ZjiSténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

V ptipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nebyly uvedeny v ptivodni
specifikaci, 1ze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s
platnymi CSN, vcetné doporucujicich. Jakékoliv zmény musi byt predem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

Pri realizaci dila nesmi zhotovitel pouZzit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo
jinymi ucinky, které negativné plisobi na lidské zdravi, o nichZ tuto skute¢nost zhotovitel
v dobé zabudovani mél nebo mohl védét. V pripadé zjisténi této skutecnosti je povinnosti

Strana 3/15



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zhotovitele provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobkl a materiald na své
naklady.

Zhotovitel je povinen kdykoliv umoznit provedeni kontroly zhotovovani dila vSem
osobam povérenych objednatelem. O vysledku kontroly, pii které objednatel zjisti, Ze
zhotovitel porusuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zapis s uvedenim
zplsobu napravy a lhiity k jejimu provedeni. Jestlize tak zhotovitel neucini ani
v dodatecné primérené lhiiteé, jedna se o podstatné poruseni smlouvy.

Osoba povérena objednatelem k provadéni technického dozoru investora je opravnéna
vykonavat na misté provedeni dila dozor nad plnénim podminek smlouvy a v jeho
pribéhu zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle smluvenych
podminek, technickych norem, doporucujicich norem a jinych pravnich predpist. Za
timto ucelem ma kdykoliv piistup do prostor v misté provedeni dila. Pokud tyto osoby
upozorni zhotovitele na nedostatky zjisténé v pribéhu praci, musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhltu pro odstranéni vzniklych
vad, a zhotovitel musi neprodlené tyto vady ¢i nedostatky odstranit. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout osobé vykonavajici technicky dozor investora soucinnost nezbytnou
k provadéni tohoto dozoru.

Osoba povérena objednatelem k provadéni technického dozoru investora je opravnéna
zastavit prace v pripadech, kdy:

. hrozi nebezpeci vzniku majetkové Skody,

. je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnanci nebo jinych osob,
. je ohroZena bezpecnost stavby,

. hrozi vyrazné zhorseni kvality provadéného dila.

Zhotovitel i objednatel jsou povinni zajistit ucast povéreného pracovnika na misté
provadeéni dila pii demontaznich a montaznich pracich.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v souladu s platnymi pravnimi predpisy (zejména zdkonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni), do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat idaje o ¢asovém postupu
praci, jejich jakosti, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od podminek stavby apod.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i predanim a prevzetim stavby. Stavebni denik musi
byt stale pristupny na stavenisti.

Ve stavebnim deniku musi byt vedeno mimo jiné:

e nazev, sidlo a IC zhotovitele

e nazev, sidloaIC objednatele

e nazev, sidlo a IC zpracovatele projektové dokumentace (je-li relevantni)

e nazev, sidlo a IC osoby vykonavajici technicky dozor investora a koordinatora
BOZP

e piehled vsech provedenych zkousek jakosti

e seznam dokumentace stavby vcetné vSech zmén a dopliiki (je-li relevantni)

e seznam dokladi a urednich opatieni tykajicich se stavby (je-li relevantni)

Zhotovitel je povinen zajistit, aby montdzni prace navazujici na vyrobu ¢asti dila vedla
zodpovédna osoba urcena zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje zodpovédna osoba urcena
zhotovitelem vzZdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
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jsou predmétem zapisu. Mimo zodpovédné osoby urcené zhotovitelem mize do
stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povérena osoba, zpracovatel
projektové dokumentace nebo prislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zodpovédna osoba urc¢ena zhotovitelem se zapisem, ktery ucinil objednatel
nebo jim povérena osoba, piripadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho
deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnf,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi, pricemz pracovnimi dny se rozumi
stdtem uznané pracovni dny.

Objednatel nebo jim povéienad osoba jsou povinni se k zapisim ve stavebnim deniku
ucinénym zhotovitelem vyjadiovat nejpozdéji do 3 pracovnich dnti, zhotovitel je povinen
informovat povérenou osobu objednatele o provedeni zapisu do stavebniho deniku, ktery
vyzaduje jeho reakci, pisemné prostrednictvim e-mailové zpravy.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako doklad pro
vypracovani pripadnych dopliikli (dodatkli) a zmén smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci plnéni smlouvy legalni zaméstnavani osob. Zhotovitel
je dale povinen pracovniklim provadeéjicim prace na Dile zajistit férové a diistojné pracovni
podminky. Férovymi a ddstojnymi pracovnimi podminkami se rozumi takové pracovni
podminky, které spliuji alesponn minimalni standardy stanovené pracovnépravnimi a
mzdovymi piedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnéni pozadavki tohoto ustanoveni
smlouvy i u svych poddodavatelii. Nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto ustanoveni
smlouvy se povaZuje za podstatné porusSeni smlouvy.

IV. Opravnéné osoby
Osobou opravnénou zastupovat Zhotovitele v jednani s Objednatelem je_, e-
meil: I < I
Osobou opravnénou zastupovat objednatele v jednani se Zhotovitelem je _

e-mail: tel:
I I -

Smluvni strany se dohodly, Ze zmény opravnénych osob nevyzaduji pisemny dodatek ke
smlouvé. Dostacujici je jednostranna pisemna informace zaslana druhé smluvni strané na
adresu uvedenou v zahlavi smlouvy.

V. Termin a zptisob piredani a prevzeti
Hlavni terminy a lhiity pro zhotoveni dila nebo jeho ¢asti:

e termin prevzeti stavenisSté a zahdjeni fyzické realizace praci: do 14ti dnli od podpisu
smlouvy o dilo.

e termin dokonceni dila a jeho predani: do 22 tydnti od prevzeti staveniste.

e vyklizeni a uklizeni mista provedeni dila (stavenisté): do 5 kalendarnich dnti od predani dila
a odstranéni veskerych vad a nedodélku.

Zhotovitel bere na védomi, ze dilo bude provadéno za provozu objednatele a zavazuje se

prijmout primérena opatieni k tomu, aby byl tento provoz co nejméné narusen. Zhotovitel

se zavazuje pri provadéni dila postupovat v souladu s pokyny objednatele a ¢asovym

harmonogramem provadéni dila, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.
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Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnéni zavazku dle odst. 5.2 smlouvy pristup
k predmétu dila v nezbytném rozsahu a poskytnout zhotoviteli veSkerou potrebnou
soucinnost.

Mistem plnéni je adresa objednatele uvedena v zahlavi smlouvy.

Zhotovitel splni svilij zavazek provést dilo v okamziku dokonceni dila a jeho predani
objednateli. Objednatel prevezme radné dokoncené dilo na zakladé pisemné vyzvy
zhotovitele, ktera bude u¢inéna minimalné 7 dni pred stanovenym terminem piedani a
prevzeti.

K prejimce dila nebo jeho ucelené Casti je zhotovitel povinen objednateli predem predloZit
vSechny doklady, které si od zhotovitele vyzada objednatel. Tyto doklady budou
zahrnovat zejména doklady dle stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, a
dalSich souvisejicich pravnich predpisti, a dale vysledky zkouSek a revizi, atesty,
prohlaseni o shodé a ostatni doklady potvrzujici kvalitativni a technické parametry
vyrobki. Bez téchto dokladli nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné piedani.
Zhotovitel je povinen rovnéZ piedat objednateli veSkerou dokumentaci souvisejici s
provadénim dila, dokumentaci skutecného provedeni dila, veSkeré obsluzné navody,
manipulacni rady, certifikaty a doklady o ekologické likvidaci vybouranych materiald, atd.
O predani a prevzeti dila nebo jeho ucelené c¢asti sepisi smluvni strany protokol, ve kterém
budou uvedeny tyto zakladni udaje:

o oznaceni dila, identifikace objednatele a zhotovitele,

. C¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, dodatky ke smlouvé,

. zahajeni a dokonceni praci na dile,

. prohlaseni o uplnosti a komplexnosti dila, prip. uvedeni drobnych vad a

nedodélkd, které samy o sobé nebo ve spojitosti s jinymi nebrani provozu dila,
jakoZ i zptisob a terminy jejich odstranéni,

. prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima,

. datum piedani a prevzeti dila,

o datum ukonceni zaruky na dilo,

. datum a misto sepsani protokolu,

. jména a podpisy zastupctl objednatele a zhotovitele,
. dalsi dokumenty podle odst. V. 6. smlouvy.

Po podepsani predmétného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran se
povazuji veskera opatieni a lhlity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran
neuvede, Ze s urcitymi jeho body nesouhlasi.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady a/nebo nedodélky, pokud se nejedna
o ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila
funkcné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V ptipadé, Ze
se objednatel rozhodne dilo prevzit i presto, Ze vykazuje vady a/nebo nedodélky,
prevezme dilo tzv. s vyhradami, pricemz tyto vyhrady uvede do protokolu dle tohoto
¢lanku, vcetné stanoveni lhiit k odstranéni vSech vad a/nebo nedodélkd.

Vadou se pro tcely smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech plnéni,
stanovenych projektovou dokumentaci (je-li relevantni), smlouvou a obecné zavaznymi
predpisy.
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VI. Cena a platebni podminky

Celkova cena dila je dle odst. VI.2 smlouvy urcena na zakladé rozpoctu zpracovaného
zhotovitelem dle § 2620 a nasl. NOZ a je stanovena jako cena pevnda, maximalni a nejvyse
pripustna za cely objem plnéni dle ¢l. III. smlouvy. Celkova cena dila zahrnuje veskeré
prace, materialy a naklady nutné ke kvalitnimu provedeni dila, véetné zisku zhotovitele, a
je obsazena v cenové nabidce - ve vyplnéném vykazu vymeér, ktery tvori nedilnou soucast
- prilohu ¢. 2 smlouvy. Smluvni strany povazuji predmétny vyplnény vykaz vymér za
uplny azavazny. Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze zhotovitel ve smyslu
§ 2620 odst. 2 véta druha NOZ nese nebezpeci zmény okolnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila ¢ini:

Celkova cena bez DPH v K¢: 2 210 453,00 K¢
DPH vV %: 21 %

DPH v K¢&: 464 195,00 K¢
Celkova cena véetné DPH v K¢&: 2 674 648,00 K¢

Ke zméné cen uvedenych v ¢l. VI.2. smlouvy mize bez dalsiho dojit pouze jejich snizenim,
a to na zakladé predchoziho pisemného dodatku ke smlouvé, odsouhlaseného
a podepsaného zastupci obou smluvnich stran, z diivodu, Ze v pribéhu realizace dila
dojde ke sniZeni nakladl na zakladé vzajemné odsouhlasenych uspornych feseni nebo
zmény materidld navrzenych objednatelem nebo zhotovitelem nebo zdtvodu
objednatelem poskytnutého materidlu (vznik ménépraci). Objednatel si konkrétné
vyhrazuje pravo odebrat tzv. méfené polozky definované ve vykazu vymér anebo prace
v ramci rozpoctu ve skute¢ném mnozstvi, které bude odpovidat vysledkiim méreni (tj.
vice nebo méné oproti mnozstvi uvedenym ve vykazu vymeér v ramci rozpoctu).

Cena dila bude objednatelem zhotoviteli hrazena postupné na zakladé dil¢ich faktur
vystavenych zhotovitelem kazdy kalendarni mésic za ¢innosti provedené v predchozim
kalendarnim mésici, a to dle skutecného provedeni praci na zakladé zjistovaciho
protokolu (soupisu provedenych praci v daném obdobi) pisemné odsouhlaseného
objednatelem. Faktury musi obsahovat vSechny nalezitosti danového dokladu. Splatnost
faktury je 21 dnG ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli. Faktura je
povazovana za vcéas uhrazenou, dojde-li nejpozdéji posledni den jeji splatnosti k odepsani
prislusné ¢astky z ucCtu objednatele. Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pri
uhradé jinych plateb (Urokil z prodleni, smluvnich pokut, nahrady Skody aj.). Veskeré
platby dle této Smlouvy budou probihat vylu¢né bezhotovostnim prevodem v ¢eské méné.

JestliZe bez zavinéni zhotovitel dojde v pribéhu provadéni dila k nutnosti provést dilo
odchylné, a tim dojde i k moZnému zvySeni nakladii, mohou byt zhotovitelem tyto prace
provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele. Vyjimkou jsou pouze prace
bezprostiedné nutné k tomu, aby nedoslo ke vzniku Skody na provadéném dile. Zhotovitel
vSak musi prokazat, zZe hrozici Skoda nevznikla v disledku vadného provadéni dila, ale
pouze v diisledku skutecnosti a udalosti, které nemohl pii vynaloZeni vesSkeré odbornosti
predpokladat.

Cenu dila uhradi objednatel zhotoviteli na zadkladé faktur vystavenych zhotovitelem, a to
bankovnim prevodem na tcet zhotovitele uvedenym v zahlavi smlouvy.
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V pripadé, Ze faktura nebude obsahovat predepsané nalezitosti, je objednatel opravnén ji
do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s
novym terminem splatnosti. V takovém pripadé neni objednatel v prodleni s ithradou
faktury.

V pripadé, Ze se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona o DPH,
je povinen o tom neprodlené pisemné informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni veden jako nespolehlivy platce, bude ¢ast ceny za dilo
odpovidaji { dani z pridané hodnoty uhrazena piimo na ucet spravce dané v souladu s ust.
§ 109a zakona o DPH. O tuto ¢astku bude poniZena celkova cena a zhotovitel obdrzi cenu
za dilo bez DPH. V pripadé, Ze se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu tohoto
odstavce, ma objednatel soucasné pravo od smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakoukoliv smluvni pokutu proti splatné
fakture zhotovitele.

Zhotoviteli nebudou hrazeny zalohy.

VII. Vys$s$i moc

Zhotovitel neni odpovédny za ¢astecné nebo Uplné nesplnéni smluvnich zavazkd, jestlize
se tak stalo v dlisledku vy$si moci. Pro ucely smlouvy se za vyssi moc povazuji skutecnosti,
které vznikly po uzavieni smlouvy v disledku stranami neptedvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy, které maji bezprostfedni vliv na plnéni
predmétu smlouvy jako napf. zZivelné pohromy, stavky, narizeny archeologicky priizkum
apod.

Pokud nastoupi vys$si moc, jejiz vliv na plnéni smlouvy nenf ziejmy, je zhotovitel povinen
o0 jejim vzniku a vlivu na plnéni okamzité pisemné informovat objednatele a provést
neodkladné takova opatreni, aby byly zmirnény, poptripadé vylouceny skody ji zplisobené
a z ni plynouciho neplnéni zavazkd.

Pokud se plnéni smlouvy stane nemoZné vlivem zasahu vyss$i moci, smluvni strany se
dohodnou na odpovidajici zméné smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni dila
pisemnym dodatkem ke smlouvé.

VIIIL. Smluvni pokuty

Pri nedodrZeni, respektive prekroceni terminu prevzeti staveni$té a zahdjeni praci
sjednaného v odst. V. 1. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2 000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni s fddnym a v€asnym splnénim
nékteré z téchto povinnosti do dne jejtho dodatecného splnéni.

Pfi nedodrzeni, respektive prekroceni terminu dokonceni dila a jeho predani sjednaného
vodst. V. 1. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 2000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni s frAdnym a v€asnym splnénim nékteré
z téchto povinnosti do dne jejiho dodate¢ného splnéni.
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11.

12.

13.

14.

15.

Pfi nedodrZeni terminu pro uklizeni a vyklizeni mista provedeni dila (stavenisté)
sjednaného v odst. V. 1. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdy i jen
zapocaty den prodleni rovnéz smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢.

Prinedodrzeni terminu pro odstranéni vady branici provozu dila dle odst. IX. 6. véta treti
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdy i jen zapocaty den prodleni a
kazdou jednotlivou vadu smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.

Pfi nedodrzeni terminu pro odstranéni vady nebranici provozu dila dle odst. IX. 6. véta
ctvrtd smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdy i jen zapocaty den
prodleni a za kazdou jednotlivou vadu smluvni pokutu ve vysi 500 K¢.

Oznami-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pripraveno k piedani, a pti piejimacim rizeni
se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy dodano ¢i pripraveno k odevzdani, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 5000 K¢.

Za kazdy zjistény pripad poruseni piredpisti BOZP a PO zaplati zhotovitel smluvni pokutu
ve vys$i 1000 K.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi zavazky uvedené v odst. IX. 16. smlouvy, je objednatel
opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

Za jakékoliv porusSeni povinnosti stanovené v odst. IX. 18. smlouvy bude zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli irok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky
za kazdy zapocaty den prodleni s thradou faktury.

V pripadé poruseni povinnosti zajistit legalni zaméstnavani a férové a dlistojné pracovni
podminky dle ust. III. 25. smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé porusent.

V pripadé poruseni povinnosti rfadného a vcasného plnéni financnich zavazkl
poddodavatelim zhotovitele nebo nepieneseni této povinnosti zhotovitelem do nizsich
urovni dodavatelského retézce dle ust. XI. 4. smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé poruSeni.

Zhotovitel neni opravnén jakékoliv jeho pohledavky viici objednateli, které vzniknou na
zakladé smlouvy, postoupit ani zapocitat jednostrannym pravnim ikonem.

Smluvni pokuty jsou splatné do 21 dnd ode dne doruceni pisemného oznameni o
uplatnéni prava na zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Uhradou smluvni pokuty
zhotovitelem nezanikaji Zadné povinnosti vyplyvajici z ujednani smlouvy utvrzenych
uhrazenou smluvni pokutou. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele
na piipadnou ndhradu Gjmy vzniklé poruSenim povinnosti, za nizZ se smluvni pokuta plati,
a to v plné vysi (tedy vedle smluvni pokuty).

Smluvni strany se dohodly, Ze maximalni vySe vSech smluvnich pokut podle této smlouvy
nepiekroc¢i v souhrnu 30% celkové ceny dila v¢. DPH.
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IX. Odpovédnost, vlastnicka prava a nahrada skody

Zhotovitel odpovida za uplnost a funk¢nost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat pozadavkiim objednatele, platnym a uc¢innym pravnim predpistim, normam
CSN, vztahujicim se na dany predmét plnéni, standard@im a pokyniim vyrobcl a
dodavateld instalovanych materialt a zatizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré pripadné poddodavatelské prace nutné
k fadnému splnéni jeho povinnosti dle smlouvy a nese za né odpovédnost v plném
rozsahu. Seznam poddodavateli je uveden v priloze €. 3 smlouvy. Jinou osobu, nez ktera
je uvedena v seznamu v této priloze, je zhotovitel opravnén povérit provedenim casti
predmétu smlouvy pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Pokud nebude
zhotovitel poddodavatele vyuzivat, bude prilohou ¢. 3 smlouvy Cestné prohlasSeni, Ze
plnéni provede zhotovitel vyhradné sam bez poddodavateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na dilo jako celek v délce trvani 60 mésici.
Zarucni doba zacina béZet ode dne protokolarniho predani a prevzeti predmétu dila
objednatelem, respektive jeho ucelené Casti.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které se projevi v zaruc¢ni dobé, s vyjimkou vad, které
byly zplsobeny uzivanim dila v rozporu se zhotovitelem poskytnutymi navody Cci
manualy, piipadné byly zpisobeny béZnym opotiebenim.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt uvedeno, o jakou vadu jde, pripadné jak se vada projevuje. Dale v
reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

. odstranéni vady dodanim nahradniho zboZi (u vad materialdi, zafizovacich
predméti apod.),

. odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

. primérenou slevu ze sjednané ceny,

. odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel svola na zakladé oznameni ucinéného v souladu s odst. IX. 5. smlouvy ihned
reklamacni jednani, nedohodnou-li se strany v konkrétnim pripadé jinak, a na
reklamovanych vadach zapolne s odstranovanim vady tak, aby byl splnén termin
dohodnuty ve smlouvé, popripadé v reklamacnim jednani. V piripadé havarie zapocne s
odstranénim vady ihned po jejim ohlaseni. Vada branici provozu dila musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hod. od jejiho ohlaSeni, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak. Vada nebranici provozu dila musi byt odstranéna nejpozdéji do 10 kalendainich
dnti od jejiho ohlaseni, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. V pripadé
pochybnosti o charakteru vady se ma za to, Ze se jedna o vadu branici provozu dila.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji posledniho dne zaruc¢ni lhity, pricemz i reklamace
odeslana v posledni den zarucni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou. Rozhodujici je
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

datum uvedené na razitku poSty na obalce a podacim listku, datum odeslani do datové
schranky, pripadné jiny prokazatelny zptsob odeslani v pisemné podobé.

Objednatel je opravnén odstranit vadu na predaném dile na naklady zhotovitele bez Gjmy
svych prav ze zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takovému odstranéni vady
pisemny souhlas, nebo jestlize zhotovitel bez zavazného divodu, sdéleného pisemné
objednateli, neodstranil vady ve lhiité sjednané dle odst. IX. 6. smlouvy, a nezacne s
odstranovanim vady ani do 15 kalendarnich dnti bezprostredné nasledujicich po doruceni
pisemného upozornéni objednatele, Ze vady odstrani sdm. Stejny postup plati v pripadé,
Ze zhotovitel bez zavazného diivodu nepokracuje v odstranovani vady, nebo ze vadu
neodstranil do terminu stanoveného ve smlouvé.

Naklady na odstranéni vady, které je z titulu své odpovédnosti povinen uhradit zhotovitel,
zahrnuji veskeré naklady souvisejici s Uplnym odstranénim vady, tedy zejména cenu
vyménovanych dil{, pouzitého materialu, naklady na pracovni sily pri demontazi, oprave,
opétovné montazi a naklady na dopravu pro opravu pouzitych dilti a materialti.

Zarulni doba uvedena v odst. IX. 3 smlouvy se prodluZuje o celkovou dobu pocitanou od
zjisténi vady, v disledku niz je predmét dila vytrazen z provozu, do odstranéni této vady.

Na vyménované dily a provedené opravy v ramci stanovené zaruky poskytuje zhotovitel
novou dil¢i zaruku v délce 60 mésici. Trvanim (resp. uplynutim) této nové dil¢i zarucni
lhility neni dotcena zarucni lhita na celé dilo uvedena v odst. IX. 3. smlouvy.

rv s

O kazdé vadé, oznamené objednatelem, sepisi smluvni strany protokol - zapis z
reklamacniho fizeni - v némz uvedou zpisob a terminy odstranéni vad a konstatuji
prodlouZeni zaruky. Zhotovitel v protokolu uvede, zda svou odpovédnost uznava ci
nikoliv véetné uvedeni diivodu.

Vlastnikem predmétu dila je od pocatku objednatel, pricemZz nebezpec¢i Skody na
zhotovovaném predmétu dila nese aZ do jeho predani objednateli zhotovitel.

Vlastnikem pouzivanych stroji, mechanismi a dalSich véci potrebnych pro provedeni dila
je zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prede dnem nabyti Gcinnosti smlouvy uzaviel s pojisStovnou se
sidlem na tizemi Ceské republiky pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi proti
Skodam vzniklym na dile v dobé provadéni dila z titulu veskerych v ivahu ptipadajicich
pojistitelnych rizik, a to do vyse limitu pojistného plnéni v ¢astce min. 1 000 000 K¢ z jedné
pojistné udalosti, a dale prohlasuje, Ze prede dnem nabyti uc¢innosti smlouvy uzaviel s
pojistovnou se sidlem na tizemi Ceské republiky pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou v souvislosti s poskytovanim plnéni podle
smlouvy, a to s limitem pojistného plnéni nejméné v ¢astce 5 000 000 K¢ z jedné pojistné
udalosti, pricemz zhotovitel se zavazuje kdykoliv na pozadani objednatele bezodkladné,
nejpozdéji vsak do 5 pracovnich dnti od doruceni pisemné vyzvy objednatele, predlozit
objednateli certifikat pojistovny prokazujici existenci prislusnych smluv. O zménach
tykajicich se pojisténi odpovédnosti za Skodu ma zhotovitel povinnost objednatele
informovat, a to nejpozdéji do 7 dnli od uskutecnéné zmeény. Zhotovitel se zavazuje, Ze
pojistné smlouvy zlistanou v t¢innosti v tomto rozsahu po celou dobu realizace dila a dale
po dobu nejdelsi zaruky na dilo.
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18.

V pripadé, Ze pri Cinnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zplsobeni takové
prokazatelné Skody objednateli nebo tretim osobam, ktera nebude kryta pojisténim
sjednanym ve smyslu predchoziho odstavce smlouvy, je zhotovitel povinen tyto Skody
uhradit z vlastnich prostiedk(, a to nejpozdéji do 30 dnli ode dne doruceni oznameni
objednatele o vzniku Skod.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude
sjednana tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by sankcionovalo, Ze
predmeét plnéni ¢i jakdkoliv jeho ¢ast je az do uplného zaplaceni kupni ceny ve vlastnictvi
poddodavatele. Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi
zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen smluvné s poddodavateli
zajistit, aby mu tyto smlouvy mohl predlozit, a tyto smlouvy predloZit do 5 pracovnich
dnti od doruceni vyzvy objednatele.

X. Doba platnosti smlouvy

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel uvefrejni smlouvu v
souladu se zakonem ¢.340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ti¢innosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen "zdkon o registru smluv"), a to neprodlené po podpisu
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva se uzavira podpisem posledni smluvni strany
a nabyva ucinnosti dnem uvefrejnéni v registru smluv podle zakona o registru smluv.
Smluvni strany berou vyslovné na védomi a souhlasi s tim, Ze plnéni smlouvy miize nastat
az po nabyti jeji ucinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvni stranu o
provedeni registrace smlouvy zaslanim kopie potvrzeni spravce registru smluv na e-
mailovou adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy nebo dale vtextu smlouvy u
opravnénych ¢i kontaktnich osob.

Tuto smlouvu lze ukoncit dorucenim pisemného oznadmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané v pripadé poruseni smlouvy podstatnym zptisobem druhou smluvni stranou za
podminek uvedenych niZe.

Smluvni strany se v souladu se znénim § 2002 NOZ dohodly, Ze za podstatné poruseni
smlouvy povazuji nasledujici skutecnosti:

. pokud dilo nebude provadéno v souladu s pokyny objednatele a v priibéhu praci
bude vykazovat vady, prestoZe na tyto skutecnosti bude zhotovitel pisemné
objednatelem upozornén a tento nezjedna okamzitou napravu;

. pokud bude zhotovitel porusSovat své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy a nezjedna
okamzitou napravu ani po doruceni pisemného upozornéni objednatele;

. prodleni zhotovitele s predanim dila bez vad a nedodélkt branicich provozu dila
trvajicim déle neZ 10 dni oproti terminu sjednanému v odst. V. 1. smlouvy;

. oznameni o zvysSeni ceny dila oproti polozkovému rozpoctu dle odst. VI. 2.
smlouvy, neni-li pisemné dohodnuto jinak;
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. zhotovitel se ocitne v ipadku ve smyslu ust. § 3 zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zplsobech jeho reSeni (insolvenc¢ni zakon), v platném znéni.

Dohodnou-li se smluvni strany na zruSeni smlouvy, nebo dojde-li k zaniku smlouvy na
zakladé odstoupeni, jsou smluvni strany povinny v souladu s NOZ ucinit tyto kroky:

. zhotovitel zpracuje do 10 pracovnich dnti soupis vSech realizovanych dodavek a
provedenych praci, a to v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele, na zakladé
které byla urcena cena dila (ocenény vykaz vymér);

. zhotovitel zpracuje finan¢ni vycisleni provedenych praci, vypracuje konecnou
fakturu a preda ji neprodlené objednateli k odsouhlasent;

. dle podminek v ¢l. V. smlouvy vyzve zhotovitel objednatele k dil¢imu predani a
prevzeti rozpracovaného dila;

. obé smluvni strany vypracuji do 10 pracovnich dni ode dne vzajemného
odsouhlaseni kone¢né faktury seznam jim vzniklych $kod, v€etné jejich finan¢niho
vycisleni a predaji jej druhé smluvni strané;

. smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti, nebo na jejiz strané lezi
divod zaniku smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané veskeré
prokazatelné naklady a skody, které ji vznikly z diivodu zruseni smlouvy, ledaze k
zaniku smlouvy doslo v disledku vyssi moci.

Odstoupenim od smlouvy nezanika narok na nahradu Gjmy vznikly porusenim smlouvy a
rovnéz nezanika narok na zaplaceni smluvni pokuty opravnéné smluvni strané. Ujmou se
rozumi i to, co by pripadné musel objednatel vynalozit navic nad cenu dila stanovenou
smlouvou, pokud by identické dilo dokon¢il jiny zhotovitel.

XI. Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem smlouvy:

. provéril poZadovany rozsah predmétu plnéni,

. dostatec¢né provéril mistni podminky na budoucim stavenisti,

. zahrnul vSechny technické a dodaci podminky plnéni do kompletni kalkulace cen,
. je plné seznamen s veSkerymi podminkami plnéni vyplyvajicimi ze smlouvy,

. nejsou mu znamy zadné prekazky, které by zjeho strany vedly k dodatecnym

pozadavkiim na zménu rozsahu plnéni.

Tato smlouva miiZe byt ménéna a doplnovana na zakladé vzajemné dohody stran pouze
formou pisemnych a vzestupné ocislovanych dodatkd.

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevyhradni opravnéni uzit

jakékoli plnéni majici povahu autorského dila nebo jiného predmétu dusevniho vlastnictvi,
k némuz se zavazal dle této smlouvy a které je bude chranéno autorskym pravem, v

Strana 13/15



neomezeném rozsahu a ke vSem zplisobiim uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona C.
121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné
nékterych zakont (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii. Toto opravnéni rovnéz
zahrnuje takovy predmét ochrany zpracovat, ménit a upravovat. Zhotovitel soucasné
udéluje objednateli souhlas poskytnout udélena prava formou podlicen¢ni smlouvy tiretim
osobam.

Zhotovitel je povinen zajistit radné a vcCasné plnéni financnich zavazkd svym
poddodavateliim, kdy za Fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta zhotoviteli k provedeni Dila, a to vZdy nejpozdé;ji
do 10 dnl od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni (pokud jiz
splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala diive). Zhotovitel se zavazuje
prenést totoZnou povinnost do dalsich Urovni dodavatelského retézce a zavazat své
poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizsich urovni dodavatelského
fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni dokladii o provedenych platbach
poddodavateltim a smlouvy uzavirené mezi zhotovitelem a poddodavateli.

Objednatel je v souladu s principy socialné odpovédného verejného zadavani opravnén
provést platby pfimo konkrétnimu poddodavateli zhotovitele, a to dle § 106 zdkona o
zadavani verejnych zakazek. Predpokladem provedeni piimé platby poddodavateli je
Cestné prohlaSeni poddodavatele o tom, Ze zhotovitel je v prodleni s thradou fadné
vyfakturované ceny za poddodavatelské plnéni provedené na zakladé prislusné smlouvy o
vice nez 60 kalendarnich dni, pricemz piilohou Cestného prohlaseni bude prislusny
danovy doklad (faktura) vystaveny poddodavatelem a potvrzeni o jeho doruceni
zhotoviteli. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze objednatel je opravnén vyzadat si
vyjadieni zhotovitele k dlvodu neuhrazeni predmétné faktury piisluSnému
poddodavateli, pricemz provedeni piimé platby poddodavateli je pravem, nikoli
povinnosti objednatele. Provedenim piimé platby poddodavateli za podminek
stanovenych timto ¢lankem se objednatel v rozsahu této primé platby zprosti svych
zavazkil vici zhotoviteli, nebot tento zadvazek v prisluSném rozsahu zanika splnénim.

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze ve smlouvé nejsou udaje podléhajici obchodnimu
tajemstvi, ani udaje, jejichZ uverejnénim by doslo k neopravnénému zasahu do prav a
povinnosti smluvnich stran, jejich zastupcli nebo jejich zaméstnancli, a souhlasi s
uverejnénim smlouvy jako celku. Objednatel je nicméné opravnén v pripadé potieby ze
smlouvy pred jejim zverejnénim odstranit informace, které se podle zakona o registru
smluv neuverejiiuji nebo uverejiovat nemuseji. V pripadé€, Ze by presto uverejnénim
smlouvy doSlo k neopravnénému zasahu do prav a povinnosti smluvnich stran, jejich
zastupci ¢i zameéstnanci, odpovida kazda smluvni strana za ijmu zpiisobenou pouze ji
samé a jejim vlastnim zastupciim nebo zaméstnancim.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i nedcinné, zlstavaji
ostatni ustanoveni této smlouvy platna a Uc¢inna. Namisto neplatného ¢i netucinného
ustanoveni se pouziji ustanoveni obecné zavaznych pravnich ptedpisti upravujicich
otazku vzajemného vztahu smluvnich stran. Strany se pak zavazuji upravit sviij vztah
prijetim jiného ustanoveni, které svym vysledkem nejlépe odpovida zaméru ustanoveni
neplatného, resp. netdcinného.

Vsechny spory, vyplyvajici ze smlouvy nebo v souvislosti s ni vzniklé, se zavazuji smluvni
strany pirednostné resit jednanim s cilem dosahnout vyieseni sporu dohodou. Nedojde-li
k dohodé, budou spory piredany k rozhodnuti mistné a vécné prislusnému soudu.
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9. Uzavira-li se smlouva v listinné podobé, vyhotovuji se tfi vyhotoveni s platnosti originalu,
z nichZ objednatel obdrZzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. Uzavira-li
se smlouva v elektronické podobé, sdileji smluvni strany originalni vyhotoveni, ke
kterému jsou pripojeny elektronické podpisy obou smluvnich stran, a to podpisy
zarucené zaloZené na kvalifikovaném certifikatu nebo podpisy kvalifikované.

10. Nedilnou soucasti smlouvy jsou jeji prilohy:

Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace (v elektronické podobé)
Priloha ¢. 2 - Vykaz vymér/soupis praci

Piiloha ¢&. 3 - Seznam poddodavatelii/Cestné prohlaseni
Priloha ¢. 4 - Stanovisko MHMP OPP

SN

predseda predstavenstva tajemnice FF UK

Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace - neni uverejnéna podle § 3 odst. 2 pism. b) zadkona ¢. 340/2015 Sb.,,

o registru smluv.
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FF UK
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - není uveřejněna podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

FF UK
Text napsaný psacím strojem

FF UK
Text napsaný psacím strojem

FF UK
Text napsaný psacím strojem

FF UK
Text napsaný psacím strojem

FF UK
Text napsaný psacím strojem


Priloha ¢. 2

KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
oprava vétracich Sachet

Stavba : Nazev stavby : SKP :
Univerzita Karlova, Filozoficka fakulta

Projektant : Pocet mérnych jednotek :

Objednatel : Naklady na MJ :

Pocet listl : Zakazkové Cislo :

Zpracovatel projektu :

Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoctové naklad

Dodavka celkem

VedlejSi rozpoctové naklady

arizeni stavenisté

Z |Montaz celkem Provoz investora

R|HSV celkem

N|PSV celkem

ZRN celkem

HZS

RN Il.a lll.hlavy Ostatni VRN

ZRN+VRN+HZS VRN celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing. Petr Novak |Jméno :

Datum : Datum : 18.04.2023|Datum :
Podpis: Podpis :

Z&klad pro DPH 0 % &ini:

Zaklad pro DPH 15 % Cini : 0 K¢
DPH 15 % Cini : 0 K&
Zaklad pro DPH 21 % Cini : 2210 453 K&
DPH 21 % Cini : 464 195 K¢&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 674 648 K¢
Poznamka :
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FF UK
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2

FF UK
Text napsaný psacím strojem


Stavba : Univerzita Karlova, Filozoficka fakulta
Objekt : oprava vétracich Sachet

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil
3 Svislé konstrukce
6 Upravy povrchtl
9 Ostatni konstrukce a prace
96 Bourani konstrukci
99 Stavenistni pfesun hmot

764 Konstrukce klempifské
210 Elektroinstalace

CELKEM OBJEKT

VEDLEJSiI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Ké

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

CELKEM VRN
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Priloha ¢. 3 Seznam poddodavatelt

Nazev/Obchodni firma

1CO

Sidlo

LND Vlasak spol. s r.o.

25086634

Nad Vrsovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10-Michle




HLAVNIMESTO PRAHA

MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY ANIRA A NATIRAN

Odbor pamatkové péce MHMPXPI53VMI

Oddéleni statni spravy pamatkové péce

3]
- Dle rozdélovniku -
B

Vas dopis zn./ze dne: Vyfizuje/tel:

I
& —
MHMP 413871/2022 Pocet list/piiloh: 2/0
Sp. zn.: Datum:
S-MHMP 328296/2022 08.03.2022

ZAVAZNE STANOVISKO

Magistrat hl. m. Prahy, odbor pamatkové péce (dile jen MHMP OPP), jako dotéeny organ statni
pamatkové péce na Uzemi hlavniho mésta Prahy vécné a mistné pfislusny podle § 29 odst. 2
pism. b), e) zdkona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi,
posoudil Zadost vlastnika dotéené nemovitosti - Univerzita Karlova, Ovocny trh 560/5, Praha 1,
ICO 216208, o vydani zivazného stanoviska ve véci rekonstrukce kominovych téles v

nemovitosti ¢. p. 1, k.. Josefov, nam. Jana Palacha 2, Praha 1,

ktera je v pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze, prohlaSené nafizenim vlady ¢. 66/1971

Sb., o pamatkové rezervaciv hlavnim mesté Praze;

spocivajici v rekonstrukci nadstie$nich ¢asti 24 kominovych téles na severnim a jiznim
kridle:
- demontaz jimaci ty¢e hromosvodu,
- odstranéni krycich betonovych desek kominti, oplechovani komin,
- rozebirani kominii po cihlich aZz do firovné stfesni konstrukee,
- cihly ogi§tény a vhodné kusy po schvaleni pamatkové péce opétovné pouzity,
- nové cihly shodné hrubosti a odstinu, rozméry 140 x 290 x 65 mm,
- opétovné vyzdéni komini do stejné vySky se zachovanim rozmérovych profili
kominovych priduchi,
- kommové hlavy zakonéené Zelezobetonovou kryci deskou, prefabrikitem,
- mnové oplechovani napojené na stavajici krytinu stfechy, uzti pfedpatinovaného
médéného plechu v odstinu nordic green traditional, pfipadné oplechovani patinovano
gelem,

Sidlo: Marianské nam. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracovi§té: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktni centrum: 12 444, fax: 236 007 157
13 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h
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- mnavraceni jimaci ty¢e hromosvodu,

a vydava podle ustanoveni § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zikona ¢&. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi, toto zdvazné stanovisko podle §
149 zikona ¢. 500/2004 Sb., spravnitad, ve znéni pozdéjSich predpisi:

Provedeni navrhovanych praci vrozsahu piedloZzené projektové dokumentace pro stavebni
fizeni ,,Rekonstrukce nadstieSni ¢asti kominit“, kterou zpracoval Ing. Jindfich Novak, CKAIT
0003002 v 01/2022 je z hlediska zajmi statni pamdtkové péCe pFipustné bezpodminek.

Odtvodnéni:

Podanim kvalifikované Zadosti opravnéného subjektu bylo dne 22.2.2022 zahdjeno fizeni o
vydani zavazného stanoviska ve véciuvedené v zavazné astitohoto zivazného stanoviska.

MHMP OPP v souladu s ustanovenim § 3 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozd¢jsich predpisti (dale jen spravni fad), zjistoval stav véci, o kterém nejsou divodné
pochybnosti, a v souladu s ustanovenim § 50 odst. 3 citovaného zakona zjistil viechny okolnosti
dilezité pro ochranu vefejného zajmu.

MHMP OPP pozadal dne 24.2.2022 Narodni pamatkovy ustav, tzemni odborné pracovisté v hl.
m. Praze (dile jen NPU UOP PR), o zpracovéni pisemného vyjadieni k pfedloZenému névrhu v
zakonné Thit¢ 20 dnd ode dne doruceni Zadosti o jeho vypracovani.

Ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 6 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozd&jsich predpisi (dile jen pamétkovy zakon), bylo ve véci vydano pisemné vyjadieni NPU
UOP PR &. j. NPU-311/16471/2022 ze dne 2.3.2022, které MHMP OPP obdrel dne 2.3.2022.
Ve svém vyjadieni tato odbornd organizace shledala navrhované price v souladu se zajmem
ochrany kulturné historickych hodnot.

MHMP OPP, ktery #idost posoudil, se plné ztotoznil s pisemnym vyjadfenim NPU UOP PR s
tim, Zze provedeni praci, uvedenych v piedlozeném navrhu, je z hlediska zajmii statni pamatkové
péce piipustné bez podminek tak, jak je uvedeno v zavazné &asti zivazného stanoviska.

Dot¢end nemovitost se nachazi v pamatkové rezervaci v hl. m. Praze, kterad je od roku 1993
prohliSena za pamatku svétového kulturniho dédictvi UNESCO, a je chrianéna dle citovaného
zakona a nafizeni viady ¢. 66/1971 Sb., o pamatkové rezervaciv hlavnim mésté Praze.

Vzhledem ke skute€nosti, Ze se jednd o stavbu nachdzejici se na zemi prazské pamatkové
rezervace, vztahuji se na stavebni upravy této stavby ustanoveni nafizeni vlady ¢. 66/1971 Sb., o
pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze, ze dne 21. 7. 1971: Soudobymi vstupy do stavajici
historické zastavby rezervace nesmi byt naruSena objemovd a prostorova skladba historickych
objektd a poSkozeno prostiedi rezervace. Pro stavebni tipravy objekti a jejich soubort
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vrezervaci se v § 3, odst. 1, pismeno a) citovaného nafizeni vlady stanovi podminka, Ze cit.:
.musi byt feSeny a provadény se zietelem k trvalému zabezpeleni jejich hmotné podstaty,
kjejich pifiméfenému spoleenskému vyuZiti a dalimu zhodnocovani vytvarnych a
dokumentamich funkci.

Piedmétem pamétkové ochrany jsou v tomto konkrétnim piipadé piedev§im stfe$ni krajina a
prostiedi PPR.

Navrzené prace nejsou v rozporu s rezimem pamatkové ochrany na dot¢eném tzemi.

Podle § 29 odst. 2 pism. b), § 44a odst. 3 zikona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pégi, ve
méni pozdejSich predpisti, § 136 odst. 1 a § 149 zidkona &. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni
pozdéjiich predpisti, je toto ziavazné stanovisko ukonem uéinénym dotéenym organem pro
fizeni vedené stavebnim Gradem.

Pouceni o opravném prostiedku:

Proti tomuto zdvaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho fadu
podat samostatné odvolani, nebot’ tento tkon neni samostatnym rozhodnutim. Pokud toto
zavazné stanovisko znemoziiuje vyhovét vySe uvedené Zidosti, pfislu$ny stavebni ufad v
souladu s ustanovenim § 149 odst. 6 spravniho Fadu nebude provadét dalii dokazovani a Zidost
zamitne. AZ proti rozhodnuti p¥islu$né ho stavebniho tifadu je moZné podat odvolani, které
umozni, aby bylo v souladu s ustanovenim § 149 odst. 7 spravniho fadu piezkoumano toto
zavazné stanovisko.

Mgr. Jifi Skalicky
feditel odboru

podepsano elektronicky

Rozdélovnik:

Dorucuje se prostiednictvim datové schranky
Filozoficka fakulta UK, ndm. Jana Palacha 1/2, Praha 1, idds: piyj9b4

Na védomi
OVys UMC Praha 1
NPUUOP PR
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