
„ČOVSokolov - výměna teplovodních rozvodů"
Smlouva č. SML/131/2023/ORM

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: město Sokolov

Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zastoupený: Mgr. Petrem Kubišem, starostou

IČ: 00 259 586

DIČ: CZ 00259586

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „objednatel” na stranějedné)
a

Zhotovitel: BEVAMONT s.r.o.

Se sídlem: Vítězná 557, 357 09 Habartov

IČ: 02155141

DIČ: CZ02155141

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28993

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající:

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník44)tuto smlouvu o
dílo:

„ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů44
Článek I.

Úvodní ustanovení a definice pojmů

1.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu
textu jiný význam:

a) Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby „ČOV Sokolov
výměna teplovodních rozvodů44,zpracovaná v
10/2020 a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (slepý rozpočet) a položkový
rozpočet - nabídka zhotovitele.

b) Pozemek stavby: pozemek p. č. 1351/1 v k. ú. a obci Sokolov.
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c) Předmětná stavba: stavba s názvem: „ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů"
zhotovovaná dle Projektové dokumentace.

1.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s
názvem „ČOV Sokolov - výmčna teplovodních rozvodů44(dále jen „Veřejná zakázka"4), a to se
zhotovitelem jako s účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne
10.04.2023 (dále jen „Nabídka44)byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací
dokumentace k Veřejné zakázce, a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a
požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je
odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek
prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního
návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a
nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště.
Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému
provedení díla nezbytné..
1.4 Jednotlivá ujednání smlouvy budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné
zakázky a Nabídkou.
1.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci,
případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu (dále také jen „dílo44),a to
formou stavby „na klíč44,a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:
a) Projektovou dokumentací;
b) Nabídkou;
c) podmínkami vydaných povolení a rozhodnutí;
d) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
e) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
f) harmonogramem postupu prací
g) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 21. 03. 2023 a Nabídkou.

11.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých
odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané
povahy třeba. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla,
stanovenou v odst. VII.4 této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčeno.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných
k řádnému provedení díla, včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské
sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, zpracování DIO a osazení
dopravního značení dle odsouhlaseného DIO;
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c) Předmětná stavba: stavba s názvem: „ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů" 
zhotovovaná dle Projektové dokumentace.

1.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s 
názvem „ČOV Sokolov - výmčna teplovodních rozvodů44 (dále jen „Veřejná zakázka"4), a to se 
zhotovitelem jako s účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne 
10.04.2023 (dále jen „Nabídka44) byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací 
dokumentace k Veřejné zakázce, a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a 
požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je 
odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek 
prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního 
návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a 
nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému 
provedení díla nezbytné..

1.4 Jednotlivá ujednání smlouvy budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné 
zakázky a Nabídkou.

1.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, 
případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu (dále také jen „dílo44), a to 
formou stavby „na klíč44, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;

b) Nabídkou;
c) podmínkami vydaných povolení a rozhodnutí;
d) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
e) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
f) harmonogramem postupu prací
g) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 21. 03. 2023 a Nabídkou.

11.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech 
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla, 
stanovenou v odst. VII.4 této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčeno.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k řádnému provedení díla, včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské 
sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, zpracování DIO a osazení 
dopravního značení dle odsouhlaseného DIO;



b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením
provádění díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li
potřebné;

c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně
jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění
povolení
a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací,
zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení;

d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této
smlouvy;

e) zpracování kontrolního a zkušebního plánu stavby a to do 2 týdnů od zahájení stavby,
vč. jeho průběžného plnění, tak aby bylo možné objednatelem, nebo jeho zástupcem
provádět průběžnou kontrolu provádění předepsaných zkoušek a kontrol;

f) plnění podmínek povolení ke stavbě, pokud bylo vydáno;
g) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících

s provedením díla;
h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní
lístky a daňové doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

i) denní čištění komunikace a zamezení prašnosti např. kropením;
j) provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývajících z umístění a návaznosti
Předmětné stavby;
k) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
l) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
m) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
n) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání

objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a lkrát v elektronické podobě na nosiči USB
vše ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;

o) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše
v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické
podobě na nosiči USB - formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve
formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a

p) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
q) úplné vyčištění a vyklizení stavby a staveniště, výstavbou dotčených pozemků a komunikací,

vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
r) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště dle této smlouvy;
s) účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními
prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

t) zajištění stavby se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu;
u) pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního

stavu a budou protokolárně předány vlastníkům nemovitostí;
v) po celou dobu stavby budou zachovány příjezdy do areálu;
w) zajištění neomezeného a bezproblémového příjezdu a přístupu k budovám a technologiím

v areálu ČOV.

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.
11.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to,
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby
v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků
nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
provádění díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně 
jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění 
povolení
a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, 
zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení;

d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této 
smlouvy;

e) zpracování kontrolního a zkušebního plánu stavby a to do 2 týdnů od zahájení stavby, 
vč. jeho průběžného plnění, tak aby bylo možné objednatelem, nebo jeho zástupcem 
provádět průběžnou kontrolu provádění předepsaných zkoušek a kontrol;

f) plnění podmínek povolení ke stavbě, pokud bylo vydáno;
g) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla;
h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní 
lístky a daňové doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

i) denní čištění komunikace a zamezení prašnosti např. kropením;
j) provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývajících z umístění a návaznosti
Předmětné stavby;
k) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
l) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
m) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
n) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání 

objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a lkrát v elektronické podobě na nosiči USB 
vše ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;

o) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše 
v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě na nosiči USB - formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve 
formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a

p) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
q) úplné vyčištění a vyklizení stavby a staveniště, výstavbou dotčených pozemků a komunikací, 

vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
r) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště dle této smlouvy;
s) účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními 

prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;
t) zajištění stavby se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu;
u) pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního 

stavu a budou protokolárně předány vlastníkům nemovitostí;
v) po celou dobu stavby budou zachovány příjezdy do areálu;
w) zajištění neomezeného a bezproblémového příjezdu a přístupu k budovám a technologiím 

v areálu ČOV.

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků 
nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.



11.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné provedení provozuschopné Předmětné stavby jako
dokončeného díla definovaného v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky a Nabídce.

11.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí,
odpovědnost a náklady.

Článek III.
Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou
následující:

III.1.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 30.5.2023 na základě výzvy
objednatele

III. 1.2 Zahájení stavby: stavba bude zahájena nejpozději 01.06. 2023;

III. 1.3 Provedení díla a vyklizení staveniště a jeho předání objednateli:

nejpozději do 30. 09. 2023,

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba
vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající
technický dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát
práce) přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla
uvedenou v ustanovení odst. III. 1.3 tohoto článku.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle
této smlouvy.

111.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním
Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci,
předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN) s kladným výsledkem. Předložení
dokladů objednateli jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání
stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je
podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho
podzhotovitelů na pozemku stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a
znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním
prostředí.

Vyhrazené změny závazku

111.5 Zadavatel si obdobně jako je zakotveno v § 100 odst. 1 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje změnu závazku:

a) spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s objemovou
změnou v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu - Nabídky, při
zachování jednotkové ceny na základě skutečného provádění díla, přičemž ke změně závazku
může dojít z důvodu:
1.upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
2.upřesnění objemu skutečně provedených prací na Předmětné stavbě v průběhu jejího
provádění..

b) spočívající ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III. 1.3 za následujících podmínek:

11.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné provedení provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky a Nabídce.

11.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek III.
Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III.1.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 30.5.2023 na základě výzvy 
objednatele

III. 1.2 Zahájení stavby: stavba bude zahájena nejpozději 01.06. 2023;

III. 1.3 Provedení díla a vyklizení staveniště a jeho předání objednateli:

nej později do 30. 09. 2023,

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 
vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající 
technický dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát 
práce) přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla 
uvedenou v ustanovení odst. III. 1.3 tohoto článku.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle 
této smlouvy.

111.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 
Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, 
předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN) s kladným výsledkem. Předložení 
dokladů objednateli jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání 
stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je 
podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho 
podzhotovitelů na pozemku stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a 
znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním 
prostředí.

Vyhrazené změny závazku

111.5 Zadavatel si obdobně jako je zakotveno v § 100 odst. 1 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje změnu závazku:

a) spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s objemovou 
změnou v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu - Nabídky, při 
zachování jednotkové ceny na základě skutečného provádění díla, přičemž ke změně závazku 
může dojít z důvodu:

1. upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na Předmětné stavbě v průběhu jejího 

provádění..
b) spočívající ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III. 1.3 za následujících podmínek:



- v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel
vyhrazuje právo prodloužit doby provádění díla, a to tak, že za každých celých 50 000 Kč,
o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den,

- pokud dojde k prodlení termínu provedení díla z důvodu prodlení třetích stran, a to
z důvodu na straně výrobce dodávaných komponent nebo stavebních dílů,

- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující
znaky:
i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé zjejích povinností

podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani

předvídat před uzavřením smlouvy;
iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této

události zamezit.
Ke změně závazku dle odst. III.5 písm. b) dojde pouze po splnění následujících podmínek:

V případě splnění min jedné z výše uvedených podmínek má zhotovitel povinnost ještě před
uplynutím termínu dle odst. III. 1.3 této smlouvy písemně požádat o prodloužení termínu.
Součástí žádosti bude odůvodnění a doložení důvodu prodloužení termínu tak, aby bylo zřejmé,
že k prodloužení termínu nedošlo nečinností zhotovitele nebo jeho pochybením. Žádost včetně
odůvodnění musí být objednatelem schválena a termín bude prodloužen o dobu, kdy z výše
uvedených důvodů nebylo možné provádět dílo. Každý takový případ musí být zhotovitelem
prokazatelně písemně odůvodněn a doložen. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu
Veřejné zakázky a nebudou mít vliv na sjednanou cenu díla. Na žádost o prodloužení termínu
podanou po termínu dodání nebude brán zřetel.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve
změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla
zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny
cenami stejných položek z položkového rozpočtu - nabídky zhotovitele a pokud v něm taková
položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku URS ve výši 100 %
těchto sborníkových cen.

Článek IV.
Staveniště

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst.
III. 1.1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.
IV. 2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením
provádění díla projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení
Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich
případné poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel
před jejich vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel
okamžitě odstraní.
IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady
vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními
předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

- v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel 
vyhrazuje právo prodloužit doby provádění díla, a to tak, že za každých celých 50 000 Kč, 
o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den,

- pokud dojde k prodlení termínu provedení díla z důvodu prodlení třetích stran, a to 
z důvodu na straně výrobce dodávaných komponent nebo stavebních dílů,

- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující 
znaky:
i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé zjejích povinností 

podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy;
iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této 

události zamezit.

Ke změně závazku dle odst. III.5 písm. b) dojde pouze po splnění následujících podmínek:

V případě splnění min jedné z výše uvedených podmínek má zhotovitel povinnost ještě před 
uplynutím termínu dle odst. III. 1.3 této smlouvy písemně požádat o prodloužení termínu. 
Součástí žádosti bude odůvodnění a doložení důvodu prodloužení termínu tak, aby bylo zřejmé, 
že k prodloužení termínu nedošlo nečinností zhotovitele nebo jeho pochybením. Žádost včetně 
odůvodnění musí být objednatelem schválena a termín bude prodloužen o dobu, kdy z výše 
uvedených důvodů nebylo možné provádět dílo. Každý takový případ musí být zhotovitelem 
prokazatelně písemně odůvodněn a doložen. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu 
Veřejné zakázky a nebudou mít vliv na sjednanou cenu díla. Na žádost o prodloužení termínu 
podanou po termínu dodání nebude brán zřetel.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve 
změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla 
zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny 
cenami stejných položek z položkového rozpočtu - nabídky zhotovitele a pokud v něm taková 
položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku URS ve výši 100 % 
těchto sborníkových cen.

Článek IV.
Staveniště

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst.
III. 1.1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV. 2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením 
provádění díla projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich 
případné poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel 
před jejich vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel 
okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady 
vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními 
předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.



I V.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemku stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších 
movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění 
bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném 
stavu za účelem předcházení škod.

IV. 10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu plnění díla zamezí vstupu třetích stran na staveniště a na své 
náklady zajistí zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště.

IV. 11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 
objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele

IV. 13 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě 
provádění díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat jejich skutečnému 
umístění. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu 
inženýrských sítí před započetím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně 
zajistit vytýčení jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

a) smluvních:  dnatel,  e-mail: 
tel.:   

b) technických:  ednatel,  e-mail: 
tel.:   

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

b) technických:    vedoucí odboru rozvoje města,

e-mail:  

tel.:       

  e-mail:  

Tel.:     

TDI:     tel.:    

e-mail: 

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé 
profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 
Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň prováděného díla jako celku zabezpečí 
zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby, a to autorizovanou osobou 
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výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením provádění díla a po dokončení
díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně
v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby.
Případná změna odpovědné osoby bude včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku.
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku
nebo živnostenském listě, provede podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o
odborné způsobilosti podzhotovitele předloží zhotovitel objednateli před zahájením provádění díla, a
dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu provádění díla. Pokud objednatel z jím uvedených
důvodů nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele odmítnout. Zhotovitel
v tomto případě zabezpečí výběr jiného podzhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými
právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění
zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do
stavebního deníku.
V.5 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení
(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí
písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. VI.4. tohoto
článku této smlouvy.
V.6 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby tak, aby byl plněn
harmonogram postupu prací dle čl. II.2. odst. d). Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně
zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu, tím není dotčen
nárok zhotovitele na smluvní pokutu podle článku Vlil.2.
V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové
dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení'4,
názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za
vedení stavby a datem.
V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné
stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je
oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana
povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem na adresy
uvedené v čl. V. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných
stavebních dodávkách a pracích.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné
stavby a dále použité materiály a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo
katalogové listy použitých materiálů, finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a
oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použití
na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků
uvedených v zadávací dokumentaci nebo soupisu prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z
nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím
zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je
povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži
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zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení
díla.

V. 10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve
stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení
čl. VI. odst. VI.6 a VI.7. této smlouvy.
V. 11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění
účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto
činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 12 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na budově, na níž se provádí předmětná
stavba, či na pozemku stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.13 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat
a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o požární ochraně u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních
prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

V. 14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele,
pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této
smlouvy.

V. 15 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit nejpozději při převzetí staveniště tyto
pojistné smlouvy:
a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 %
ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;
b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí
ve výši odpovídající maximálně 3 %.
V. 16 Vybraný dodavatel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných
smluv pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle
ustanovení odst. V. 15 tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla a dle ustanovení odst.
V.15a) po dobu záruční doby za celý předmět veřejné zakázky. V případě zániku pojistné smlouvy dle
odst. V. 15 tohoto článku této smlouvy uzavře dodavatel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího
uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření
pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího
ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

V. 17 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce -
méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis
formou změnového listu, který vypracuje Zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo,
popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě
a cenách URS ve formátu *.xls nebo KROS. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů
uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně s vyznačením těchto
změn do výkresu a sjejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení
ceny s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný
zástupce Zhotovitele a oprávněný zástupce Objednatele (TDS). Následně bude Změnový list předložen
k projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele k odsouhlasení. Změna je
odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek.
Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude
součástí protokolu o předání a převzetí díla.
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změn do výkresu a sjejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení 
ceny s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný 
zástupce Zhotovitele a oprávněný zástupce Objednatele (TDS). Následně bude Změnový list předložen 
k projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele k odsouhlasení. Změna je 
odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek. 
Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude 
součástí protokolu o předání a převzetí díla.



V. 18 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich
užití známo, že jejich užití je v rozporu správními a technickými normami nebo obecně známými
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
V. 19 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou
obsahovat obchodní tajemství.
V.20 Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné
zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel se zavazuje po
celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých relevantních
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, jako například zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby
odpočinku mezi směnami, atp.) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho poddodavatelem.
V. 21 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážními lístky
vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady
a suti předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní lístky, využije
zhotovitel externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno
k vážení odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii
této certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku, popřípadě
recyklovaných odpadů, které nebude zdokladováno vážními lístky, nebude zhotoviteli uhrazeno.

Článek VL
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedenD vydaném Českým svazem stavebních
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude
oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a
bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;

V. 18 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 
užití známo, že jejich užití je v rozporu správními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

V. 19 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 
Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou 
obsahovat obchodní tajemství.

V.20 Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých relevantních 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, jako například zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, atp.) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho poddodavatelem.

V. 21 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážními lístky 
vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady 
a suti předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní lístky, využije 
zhotovitel externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno 
k vážení odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii 
této certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku, popřípadě 
recyklovaných odpadů, které nebude zdokladováno vážními lístky, nebude zhotoviteli uhrazeno.

Článek VL 
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedenD vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude 
oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a 
bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;



- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se

stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění
smluv;
odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem
a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací
neobsažených v dokumentaci;

- požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být
odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými
pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků
z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.l této
smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor investora
a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany
vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu
stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP
ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od
něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.
VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům
zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby,
život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad
a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je
povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele kjejich převzetí před zakrytím
v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního
deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí,
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.
VI.10Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání
předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel.
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se 

stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění 

smluv;
odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem 
a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací 
neobsažených v dokumentaci;

- požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 
odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými 

pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků 
z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.l této 
smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor investora 
a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany 
vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu 
stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od 
něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických 
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad 
a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je 
povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele kjejich převzetí před zakrytím 
v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla 
neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního 
deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.



VI. 11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným
osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.
VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval rozsah díla. Cenová navýšení oproti
příloze č. 1 Položkový rozpočet - Nabídka, jsou nepřípustné nestanoví - li smlouva jinak. Zhotovitel
dále prohlašuje, že dílo specifikované v této smlouvě a v Nabídce je dostatečně přesné a určité a že
toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění Předmětné stavby
dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu smlouvy, má se za to,
že předmět díla tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy obsahuje a cena za něj je
již obsažena ve sjednané ceně díla.
VII.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy vynaloží, (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná
k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování
a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické
práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz,
náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za
provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla
zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny za
provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním
jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky,
které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich
vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové
nabídky.

VII.4 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí
celkem 3.790.208,97 Kč bez DPH.

VII.5 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení
díla je možné měnit pouze v těchto případech:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového
rozpočtu, který je součástí Nabídky (dále jen „položkový rozpočet”). Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality
uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové
stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů
dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce,
které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu,
budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen.
Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno
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zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny za 
provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním 
jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, 
které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich 
vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové 
nabídky.

VII.4 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí 
celkem 3.790.208,97 Kč bez DPH.

VII.5 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení 
díla je možné měnit pouze v těchto případech:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí Nabídky (dále jen „položkový rozpočet”). Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality 
uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové 
stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, 
které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, 
budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen. 
Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno



ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální
kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou;

Vil.6 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci,
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou
součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí
ceny za provedení díla.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:
a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu,

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP;
d) provedení podrobné fotografické pasportizace všech stavbou dotčených i nedotčených

parcel, okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů, zejména pak objektů na p. p. č. 1351/1 a
1353/1 v k. ú Sokolov;

e) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;

f) doprava, kompletace a koordinace;
g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
i) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
j) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat

konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem
a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části vč. všech revizí a zkoušek,
dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd;

k) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky
a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;

l) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných
povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy;

m) zpracování a obstarání DIO;
n) vyhotovení a dodání geometrického a oddělovacího plánu potvrzeného Katastrálním úřadem;
o) vyhotovení a dodání geodetického zaměření skutečného provedení díla;

Vil.8 Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena
objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu
a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou
vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez
vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající Část ceny za provedení díla postupem
podle odst. VII. 10.
VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený
a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování
provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez
daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací
provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své
újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací
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dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
ceny za provedení díla.
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parcel, okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů, zejména pak objektů na p. p. č. 1351/1 a 
1353/1 v k. ú Sokolov;

e) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;

f) doprava, kompletace a koordinace;
g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
i) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
j) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 

konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem 
a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části vč. všech revizí a zkoušek, 
dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd;

k) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky 
a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;

l) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných 
povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy;

m) zpracování a obstarání DIO;
n) vyhotovení a dodání geometrického a oddělovacího plánu potvrzeného Katastrálním úřadem;
o) vyhotovení a dodání geodetického zaměření skutečného provedení díla;

Vil.8 Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena 
objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou 
vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez 
vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající Část ceny za provedení díla postupem 
podle odst. VII. 10.

VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený 
a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování 
provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez 
daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací 
provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své 
újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací



protokoly do 3. pracovního dne následujícího měsíce a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od
obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího
protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny
za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur. Podmínkou pro vystavení dílčí
faktury je rovněž dodržení Harmonogramu postupu prací v souladu s položkovým rozpočtem.
VII. 10 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 %
ceny díla, a to způsobem podle odst. VII.9. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné
a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII. 10.1 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí
díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o
uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí
této písemné žádosti.

VII. 10.2 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení záruční doby
díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před
ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné
zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.
Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako
finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno také bankovní
zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně
k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle
čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele
vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla,
jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od
smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu
trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena
jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla
uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.

b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli
nebojím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení
tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.

c) Objednatel po uplynutí doby trvání cclc záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy
prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.

d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek
za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně
informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy
a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen
uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za
zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne
uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

VII. 11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.9, v případě položek týkajících se vzniku,
nakládání, recyklace a odstranění odpadu i vážních lístků dle odst. V.21 jenž je hmotněprávní
podmínkou k splatnosti takové části ceny díla. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

označení faktury a její číslo;

protokoly do 3. pracovního dne následujícího měsíce a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od 
obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího 
protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny 
za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur. Podmínkou pro vystavení dílčí 
faktury je rovněž dodržení Harmonogramu postupu prací v souladu s položkovým rozpočtem.
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a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII. 10.1 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí 
díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o 
uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí 
této písemné žádosti.

VII. 10.2 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení záruční doby 
díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před 
ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné 
zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. 
Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako 
finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno také bankovní 
zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně 
k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle 
čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele 
vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, 
jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od 
smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu 
trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena 
jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla 
uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.

b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli 
nebojím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení 
tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.

c) Objednatel po uplynutí doby trvání cclc záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy 
prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.

d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek 
za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně 
informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy 
a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen 
uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za 
zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne 
uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

VII. 11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.9, v případě položek týkajících se vzniku, 
nakládání, recyklace a odstranění odpadu i vážních lístků dle odst. V.21 jenž je hmotněprávní 
podmínkou k splatnosti takové části ceny díla. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

označení faktury a její číslo;



název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
fakturovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky

(razítko + podpis);

VII. 12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po
doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII. 13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních. Pokud nebude mezi stranami
této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle
předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou
termínů.

VII. 14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v
průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl
vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury
budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí
odepsání této částky z účtu objednatele.

VII. 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII. 16 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí
stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani") použije režim přenesení daňové povinnosti.
Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena
z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

VII.17V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla
podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této
smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané
hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této
smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a
strukturou nabídkového rozpočtu.

VII.18 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán
insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát
svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu
zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká.
Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty
představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních
závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká
zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční
doby.

VII. 19 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne
z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně
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hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této 
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zhotovitel povinen ve faktuře uvést i přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a 
strukturou nabídkového rozpočtu.

VII.18 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán 
insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát 
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závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká 
zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční 
doby.
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z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně



rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento
způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení
předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na
úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

VIII.1Při prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla.

VIII.2Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III. 1 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den
prodlení. Tato smluvní pokuta se vztahuje také na každé jedno neplnění harmonogramu postupu prací.
Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3Při prodlení s provedením Předmětného stavby o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel
povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
VIII.4Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5
této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde
o vadu bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící
řádnému užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den
prodlení. Neodstraní-li zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném
v předávacím protokolu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý
den prodlení.

VIII.5V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů) kteroukoliv zosob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

VIII.6V případě prodlení splněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
VIII.7V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy při
porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v článku XII. odst. a), odst. c) či odst. d) této
smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII. 8 Sjednáním ani s úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na
náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu
dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto
termínem. Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným
datem předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu
od doručení výzvy byla zachována 7 denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín
předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději 7 dnů přede dnem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k
dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se
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zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geometrických zaměření
polohy stavby a geometrických a oddělovacích plánů pro vložení nových částí stavby do katastru
nemovitostí, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody
k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech,
technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady
o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění
odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Předmětné stavby (vážní lístky), přičemž:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf,
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf -
obecném rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

- geodetická a geometrická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty
*.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;

- Geometrické a oddělovací plány potvrzené katastrálním úřadem budou předány v 6
vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty' *.doc,
*.xls, *.dwg, a 9.pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci
technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle
Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel
povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.
Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z výše uvedených
dokumentů či podkladů, je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode
dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.
IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho provádění.
IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatele sepsán zápis, jehož stejnopis předá
zhotoviteli, a který bude obsahovat zejména:

- označení díla;

- označení smluvních stran;

- datum uzavření této smlouvy;

- datum zahájení a dokončení prací;

- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;

- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, kteiý vyhotoví zástupce objednatele;

- soupis dokladů předávaných se stavbou;

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;

- datum a místo sepsání zápisu;

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za
nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou
případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.
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Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. III odst.
III. 1.3 této smlouvy.

IX.7 Zhotovitel zabezpečí, aby při předání a převzetí díl přítomen budoucí správce díla, který bude
zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, zadávací dokumentace Veřejné zakázky
a Nabídky, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým
normám a odpovídá za to, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a že dílo bude mít
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců, a to ode dne
řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od
jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru
nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být
popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a
to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu
odstranění důsledku vadného plnění.
X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící
řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému
užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, pokud v této 3 denní lhůtě
objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba
k odstranění vady; v takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší
možná doba k odstranění vady.

X.6 Zhotovitel je povinen si domluvit přístup s dotčenými majiteli sousedních pozemků, pokud je to
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru
nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen
respektovat časové možnosti majitelů a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v
mimopracovní době.
X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstraňitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění
náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné
nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.
X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto
vynaložených nákladů, zvýšených o koordinační přirážku 500,-Kč za každou takto odstraněnou vadu,
čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.
X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
X.l 1 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen
provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na

Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. III odst. 
III. 1.3 této smlouvy.

IX. 7 Zhotovitel zabezpečí, aby při předání a převzetí díl přítomen budoucí správce díla, který bude 
zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, zadávací dokumentace Veřejné zakázky 
a Nabídky, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým 
normám a odpovídá za to, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců, a to ode dne 
řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od 
jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru 
nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být 
popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a 
to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vadného plnění.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, pokud v této 3 denní lhůtě 
objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba 
k odstranění vady; v takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší 
možná doba k odstranění vady.

X.6 Zhotovitel je povinen si domluvit přístup s dotčenými majiteli sousedních pozemků, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru 
nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen 
respektovat časové možnosti majitelů a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v 
mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstraňitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění 
náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné 
nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů, zvýšených o koordinační přirážku 500,-Kč za každou takto odstraněnou vadu, 
čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.l 1 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen 
provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na



základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou
stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá
písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně
svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za
to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

Článek XI.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

XI. 1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků
a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do
řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud
nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI. 1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.
XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které
se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou Či byly použity
k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám
či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření)
do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
XI.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení
díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci,
kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že
objednatel nabývá vlastnické právo až po okamžiku předání dodaného zboží.
XI. 6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně
a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

XII. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:
a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

b) bezdůvodného nezahájení provádění díla nebo přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle
než 7 dnů,

c) prodlení zhotovitele s dokončením předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,

d) neplnění či porušení jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění
byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
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Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

XII. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
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c) prodlení zhotovitele s dokončením předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,

d) neplnění či porušení jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění
byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XII.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny
díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XII.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na základě
částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). Takto stanovená
cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

XIII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.
XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
XIII.3 Tato smlouvaje elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž
každá strana obdrží 1 vyhotovení - elektronický originál. V případě, že smlouva nebude elektronicky
podepisována, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
XIII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o registru smluv“). Smluvní
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu
podepsat.

XIII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.
XIII.6 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením ze dne 3.5.2023 č.
297/11RM/2023

XII.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 1 OZ pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl předvídat a
nemohl jim zabránit čije zmírnit a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného úsilí a to
včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí
podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ. Zhotovitel je povinen práva vyplývající z podstatné
změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného odkladu
od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XII.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo
předmět obchodního tajemství.
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vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XIII.6 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením ze dne 3.5.2023 č. 
297/11RM/2023

XII.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 
odst. 1 OZ pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl předvídat a 
nemohl jim zabránit čije zmírnit a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného úsilí a to 
včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí 
podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ. Zhotovitel je povinen práva vyplývající z podstatné 
změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného odkladu 
od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XII.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství.



„ČO V Sokolov - výměna teplovodních rozvodů “ 

Smlouva č. SML 131 2023 ORM

XIV.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

a) č. 1 - Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele.

V Sokolově dne v Sakdo^r . 5.

Za objednatele

  
  

 

  

Za zhotovitele

  

 



:é slo

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

001.1 - SO01 Venkovní rozvody - technologie

KSO: 827 44 1 CC-CZ
Místo: Sokolov Datum: 24. 2 2023

Zadavatel: IC:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsoi

Cena bez DPH 1 159 843,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 159 843,94 21,00% 243 567,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 403 411,17
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Náklady stavby celkem 1 159 843,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 057 604,96

8 - Trubní vedení - teplovod 889 210,44

8.2 - Trubní vedení - vodovod 160 002,96

997 - Přesun sutě 2 311.56

998 - Přesun hmot 6 080,00

PSV - Práce a dodávky PSV 57 478,98

713 - Izolace tepelné 36 726.30

767 - Konstrukce zámečnické 20 752,68

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 760.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000.00

VRN7 - Provozní vlivy 4 000,00
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Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

001.1 - SO01 Venkovní rozvody - technologie
Místo: Sokolov Datum: 24.2 2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929,35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
p r soustava

Náklady soupisu celkem 1 159 843,94

d HSV Práce a dodávky HSV 1 057 604,96

D 8 Trubní vedeni - teplovod 889 210,44
CSÚRS

230081026 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 42,4 mm, tl 2 6 mm kus
1 K 6,333 2023 02

Poznámka k položce
p Demontáž TUV na 3m kusy

19/3
vv 6,333

CS ÚRS230081029 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 48 3 mm, tl 2,9 mm kus
2 K 4,667 2023 02

Poznámka k položce
p Demontáž ÚT na 3m kusy

(7*2)/3
VV 4,667

CS ÚRSj230081038 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60,3 mm, tl 2.9 mm kus 12 333 2023 02
Poznámka k položce

p Demontáž ÚT na 3m kusy

(18.5*2)/3W 12.333
CS ÚRS

230081039 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60.3 mm. tl 2,9 mm kus
4 K 48.000 2023 02

Poznámko k položce.
p Demontáž TUVna 3m kusy

144/3
VV 48,000

CSÚRS
230081056 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 3,6 mm kus

5 K 96.000 2023 02
Poznámka k položce

P
Demontáž ÚT na 3m kusy

(144*2)/3w v 96,000
CS ÚRS

230081057 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 4 0 mm kus
6 K 48,000 2023 02

Poznámka k položce
p Demontáž SVna 3m kusy

144/3W 48,000

650 12-2613 Uložení vodiče Cu 2,5mm - volné n
7 K 316,000 .

650 12-2910 Montáž připojení vodiče kus
e K 2,000

CSÚRS
34140841 vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2 (H07V-R) m

9 M 316,000 2023 02

34571712 krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm kus
10 M 2.000

CSÚRS34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m
11 M 1.000 2023 02

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D CSÚRS
34571350

12 M 32/40mm HDPE+LDPE m 2,000 2023 02

34382G01 páska eíektroizotačni PVC š 19mm ks
13 M 1.000 02

Poznámka k položce
p Pňpevnáni vodiče k potrubí

CS ÚRS
733391103 Zkouška těsnosti plastového předizolovaného potrubí D4Q, D63, D75 ___ m

14 K 173.000 2023 02
CS ÚRS

867211003 Montáž izolační spojka T-kus potrubí předizolovaného D75/40/75 kus
15 K 1.000 2023 02

CS ÚRS867211004 Montáž izolační spojka T-kus potrubí předizolovaného D75/40/63 kus
16 K 1.000 2023 02

867261095
17 K Montáž smršťovací koncové manžety d40-50/DA162 kus

2,000

867261097 Montáž smršťovací koncové manžety d63-75/182-202 kus
18 K 2,000

867261321 Montáž labirintového tésnéní proti netlakové vodě D200 kus
19 K 1,000

867261322 Montáž labirintového těsnění proti netlakové vodě D180 kus
20 K 1.000

867261324 Montáž labirintového tésnéní proti netlakové vodé D140 kus
21 K 2,000

509101 Plastové předizolované potrubí kpl
22 M 1,000

Poznámka k položce.
např předizolované potrubí NRG FibreFíex Pro Double č z 2G0420. vtz. příloha
Přepočet ceny v EU. uvažovaná cena 24.-Kč/EUR

P

CS ÚRS
871171341 Montáž předizolovaného potrubí double z PE-Xa otevřený výkop spojovaných m

23 K lisováním 2 x D 40/142 26,000 2023 02
Montáž předizolovaného potrubí double z PE-Xa otevřený výkop spojovaných

871211341 m
K lisováním 2 x D 63/182 75,000

Montáž předizolovaného potrubí double z PE-Xa otevřený výkop spojovaných871231341 m
25 K lisováním 2 x D 75/202 72,000

D 8.2 Trubni vedení - vodovod
CS ÚRS230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus

26 K 1,000 2023 02
100 CS ÚRS30925288 šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x100mm

27 M kus 0,008 2023 02

31111007 100 CSÚRS
matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14

28 M kus 0.008 2023 02
CSÚRS28614977 elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm

29 M __ku_s 2,000 2023 02
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
p r soustava

Náklady soupisu celkem 1 159 843,94

d HSV Práce a dodávky HSV 1 057 604,96

D 8 Trubní vedeni - teplovod 889 210,44

1 K
230081026 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 42,4 mm, tl 2 6 mm kus

6,333
CSÚRS

  2023 02
Poznámka k položce

p Demontáž TUV na 3m kusy

19/3
vv 6,333

2 K
230081029 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 48 3 mm, tl 2,9 mm kus

4,667  
CS ÚRS 
2023 02

Poznámka k položce
p Demontáž ÚT na 3m kusy

(7*2)/3
VV 4,667

j230081038 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60,3 mm, tl 2.9 mm kus 12 333  
CS ÚRS 
2023 02

Poznámka k položce
p Demontáž ÚT na 3m kusy

(18.5*2)/3
W 12.333

4 K
230081039 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60.3 mm. tl 2,9 mm kus

48.000
CS ÚRS

  2023 02
Poznámko k položce.

p Demontáž TUV na 3m kusy

144/3
VV 48,000

5 K
230081056 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 3,6 mm kus

96.000
  CSÚRS 

   2023 02

P

w

Poznámka k položce
Demontáž ÚT na 3m kusy

(144*2)/3
v 96,000

6 K
230081057 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 4 0 mm kus

48,000  
CS ÚRS
2023 02

Poznámka k položce
p Demontáž SVna 3m kusy

144/3
W 48,000

7 K
650 12-2613 Uložení vodiče Cu 2,5mm - volné n

316,000  .

e K
650 12-2910 Montáž připojení vodiče kus

2,000  

9 M
34140841 vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2 (H07V-R) m

316,000
CSÚRS 
2023 02

10 M
34571712 krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm kus

2.000

11 M
34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m

1.000
CSÚRS
2023 02

12 M
34571350

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
32/40mm HDPE+LDPE m 2,000

CSÚRS
2023 02

13 M
34382G01 páska eíektroizotačni PVC š 19mm ks

1.000  
RS  
  02

Poznámka k položce
p Pňpevnáni vodiče k potrubí

14 K
733391103 Zkouška těsnosti plastového předizolovaného potrubí D4Q, D63, D75 m

173.000  
CS ÚRS
2023 02

15 K
867211003

___
Montáž izolační spojka T-kus potrubí předizolovaného D75/40/75 kus

1.000   
CS ÚRS
2023 02

16 K
867211004 Montáž izolační spojka T-kus potrubí předizolovaného D75/40/63 kus

1.000   
CS ÚRS
2023 02

17 K
867261095 Montáž smršťovací koncové manžety d40-50/DA162 kus

2,000

18 K
867261097 Montáž smršťovací koncové manžety d63-75/182-202 kus

2,000

19 K
867261321 Montáž labirintového tésnéní proti netlakové vodě D200 kus

1,000

20 K
867261322 Montáž labirintového těsnění proti netlakové vodě D180 kus

1.000

21 K
867261324 Montáž labirintového tésnéní proti netlakové vodé D140 kus

2,000   

22 M
509101 Plastové předizolované potrubí kpl

1,000   

Poznámka k položce.
např předizolované potrubí NRG FibreFíex Pro Double č z 2G0420. vtz. příloha
Přepočet ceny v EU. uvažovaná cena 24.-Kč/EUR

P

23 K
871171341 Montáž předizolovaného potrubí double z PE-Xa otevřený výkop spojovaných 

lisováním 2 x D 40/142
m

26,000  
CS ÚRS 
2023 02

K
871211341

Montáž předizolovaného potrubí double z PE-Xa otevřený výkop spojovaných 
lisováním 2 x D 63/182

m
75,000  

25 K
871231341

Montáž předizolovaného potrubí double z PE-Xa otevřený výkop spojovaných 
lisováním 2 x D 75/202

m
72,000  

D 8.2 Trubni vedení - vodovod      

26 K
230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus

1,000
CS ÚRS 
2023 02

27 M
30925288 šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x100mm

100
kus 0,008  

CS ÚRS 
2023 02

28 M
31111007 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14

100
kus 0.008  

CSÚRS 
2023 02

29 M
28614977 elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm kus___ 2,000  

CSÚRS 
2023 02
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CSÚRS
28614976 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm kus

30 2023 02
M 1,000

CS ÚRS
230081039 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60,3 mm, tl 2,9 mm kus

31 K 6.333 2023 02

Poznámka k položce
P Demontáž SV na 3m kusy

19/3 6,333
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 0 CS ÚRS

230081047 kus
32 K 76, tl. 3,6 mm 144,000 2023 02

Poznámka k položce.

P Demontáž TUVna 3m kusy

144 144,000
CS ÚRS

230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada
33 K 1.000 2023 02

CSÚRS
230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m

34 K 180.000 2023 02

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce CS ÚRS
722290234 m

33 K vodovodního potrubí do DN 80 180.000 2023 02
CS ÚRS

28613127 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 návin, 63x3,8mm m
36 M 19,000 2023 02

CSÚRS
28613115 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 návin. 90x8,2mm m

37 M 143.000 2023 02— CSÚRS
28613112 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 návin, 50x4,6mm m 2023 02

38 M 6,000
CSÚRS

28613116 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SOR11 12m 90x8,2 m
79 M 12,000 2023 02

CS ÚRS
28653060 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 90mm kus

40 M 4,000 2023 02
CSÚRS

28653054 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 50mm kus 2023 02
41 M 1,000

CS ÚRS
28614960 elektrotvsrovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm kus

4? M 2,000 2023 02

28614962 elektrotvarovka redukce PE 100 PN16 D 90/63mm kus
4? M 1,000

28614967 eiektrotvarovka redukce PE 100 PN16 D 90/50mm kus
44 M 1,000

CS ÚRS
28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus

43 M 1,000 2023 02

vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 PN10 vnítřnii závit CSÚRS
28653083 kus 023 02

43 M 63-2“ 1,000 2

vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 PN10 vnitřní závit CS ÚRS
28653078 kus

47 M 50-6/4" 1,000 2023 02

WVN FF485885 Elektrotvarovka lemový nákružek PE100 s volnou přírubou, šrouby D 90 DN 80 kus
48 M 14/ PN16 1,000

Montáž potrubí z PE100 SDR 11, PN16 otevřený výkop svařovaných CS ÚRS
871181211 m

49 K elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm 6.000 2023 02

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE CS ÚRS
871211211 m

sn 2023 02
K 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm 19,000

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE CS ÚRS
871241211 m

31 K 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm 155,000 2023 02
CS ÚRS

HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér - stěnový těsnící kroužek hod
3? K 2.000 2023 02

421311 Stěnový těsnicí kroužek potrubí d 90 kus
37 M 2,000j

421312 Stěnový těsnící kroužek potrubí d 63 kus
34 M 1,000

421313 Stěnový těsnící kroužek potrubí d 50 kus
M 1.000

CS ÚRS
HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí - podložení potrubí pneu hod

3fi K 8.000 2023 02

321501 Staré pneu pr. 600mm výška 200mm - pro podložení potrubí kus
37 M 95,000

n 997 Přesun sutě
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s CS ÚRS

997221571 ‘
38 K hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 0,931 2023 02

•voourcrvnHQupTavaTryDourairycrmTnaruezTiaiozeninaiesensiozernm a a CS ÚRS
997221579 hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 t

33 K 9,310 2023 02

0,931*10 'Přepočtené koeficientem množství 9.310
CS ÚRS

997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t
80 K 0,931 2023 02

997221663 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) izolační hmoty t
81 K 0,931

n 998 Přesun hmot 6 080,00
TTesurmmot pnrtrourrrveaerrrzocerovyunnuu svaruvanyctrpru vuuuvuuy. CS ÚRS

998272201 plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní t
87 K 1,600 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV

n 713 Izolace tepelné
XKisíranerTrteperi ie-Tzotace~ponrronaronyixrpaoy i íeoo rut rozenu Dez |CS URS

713410811 povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem m
83 K 646,000 2023 02

Poznámka k položce
Potrubí ÚT. TUV

P

288+37+14+288+19 646,000w CS ÚRS
722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do 0 50 m

84 K 19,000 2023 02

Poznámk8 k položce

P
SV

19 19.000
CS ÚRS

722181817 Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do 0 150 m
65 K 144.000 2023 02
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30 M
28614976 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm kus

1,000

CSÚRS 

2023 02

31 K
230081039 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60,3 mm, tl 2,9 mm kus

6.333  

CS ÚRS

2023 02

P

Poznámka k položce
Demontáž SV na 3m kusy

19/3 6,333

32 K
230081047

Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 0

76, tl. 3,6 mm
kus

144,000  

CS ÚRS

2023 02

P

Poznámka k položce.
Demontáž TUV na 3m kusy

144 144,000

33 K
230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada

1.000
 

 

CS ÚRS 

2023 02

34 K
230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m

180.000  

CSÚRS

2023 02

33 K
722290234

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 

vodovodního potrubí do DN 80
m

180.000  

CS ÚRS

2023 02

36 M
28613127 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 návin, 63x3,8mm m

19,000  

CS ÚRS

2023 02

37 M
28613115 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 návin. 90x8,2mm m

143.000  

CSÚRS

2023 02

38 M

—

28613112 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 návin, 50x4,6mm m
6,000

CSÚRS

2023 02

79 M
28613116 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SOR11 12m 90x8,2 m

12,000  

CSÚRS

2023 02

40 M
28653060 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 90mm kus

4,000  

CS ÚRS 

2023 02

41 M
28653054 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 50mm kus

1,000

CSÚRS

2023 02

4? M
28614960 elektrotvsrovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm kus

2,000   

CS ÚRS

2023 02

4? M
28614962 elektrotvarovka redukce PE 100 PN16 D 90/63mm kus

1,000   

44 M
28614967 eiektrotvarovka redukce PE 100 PN16 D 90/50mm kus

1,000

43 M
28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus

1,000

CS ÚRS

2023 02

43 M
28653083

vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 PN10 vnítřnii závit 

63-2“
kus

1,000   

CSÚRS 

2023 02

47 M
28653078

vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 PN10 vnitřní závit

50-6/4"
kus

1,000   

CS ÚRS

2023 02

48 M

WVN FF485885

14/

Elektrotvarovka lemový nákružek PE100 s volnou přírubou, šrouby D 90 DN 80

PN16
kus

1,000   

49 K
871181211

Montáž potrubí z PE100 SDR 11, PN16 otevřený výkop svařovaných 

elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm
m

6.000

CS ÚRS

2023 02

sn K
871211211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE

100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm
m

19,000  

CS ÚRS

2023 02

31 K
871241211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE

100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
m

155,000  

CS ÚRS

2023 02

3? K
HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér - stěnový těsnící kroužek hod

2.000

CS ÚRS

2023 02

37 M
421311 Stěnový těsnicí kroužek potrubí d 90 kus

2,000j  

34 M
421312 Stěnový těsnící kroužek potrubí d 63 kus

1,000

M
421313 Stěnový těsnící kroužek potrubí d 50 kus

1.000  

3fi K
HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí - podložení potrubí pneu hod

8.000  

CS ÚRS

2023 02

37 M
321501 Staré pneu pr. 600mm výška 200mm - pro podložení potrubí kus

95,000  

n 997 Přesun sutě  

38 K
997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
‘

0,931

CS ÚRS

2023 02

33 K
997221579

•voourcrvnHQupTavaTryDourairycrmTnaruezTiaiozeninaie sensiozernm a a 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 t

9,310

CS ÚRS 

2023 02

0,931*10 'Přepočtené koeficientem množství 9.310

80 K
997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t

0,931

CS ÚRS

2023 02

81 K
997221663 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) izolační hmoty t

0,931   

n 998 Přesun hmot 6 080,00

87 K
998272201

TTesurmmot pnrtrourrrveaerrrz ocerovyunnuu svaruvanyctrpru vuuuvuuy. 
plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní t

1,600
 

 

CS ÚRS

2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV  

n 713 Izolace tepelné  

83 K
713410811

XKisíranerTrteperi ie-Tzotace~ponrronaronyixrpaoy i íeoo rut rozenu Dez
povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem m

646,000

|CS URS

  2023 02

P

Poznámka k položce
Potrubí ÚT. TUV

w
288+37+14+288+19 646,000

84 K
722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do 0 50 m

19,000

CS ÚRS

2023 02

P

Poznámk8 k položce
SV

19 19.000

65 K
722181817 Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do 0 150 m

144.000  

CS ÚRS

2023 02
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Poznámka k položce
p SV

144w 144,000

D 767 Konstrukce zámečnické 20 752,68

K 767 93-6801 Demontáž atypických ocelových konstr do 50 kg kg 798,180
66

Poznámka k položce
P Demontáž podpěr v topném kanále

((1.3*51)+(0,9*10))*10,6w 798,180

d HZS Hodinové zúčtovací sazby
„ HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV prováděni konstrukcí zedník hod

67 K i
8.000 2023 02

CSK IHZS4231 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik hod
68 ___ 72,0001 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

„
6 K

,012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1.000 2023 02
9

!

1*1po
i013254000

7 K
Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,000 02

0

D VRN7 Provozní vlivy
CSÚRS„ 072002000 Doprava materiálu kpl 1.C00 2023 02

71 !>..
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p

w

D 767

Poznámka k položce
SV

144
144,000

Konstrukce zámečnické 20 752,68

66
K 767 93-6801 Demontáž atypických ocelových konstr do 50 kg kg 798,180   

P

w

d HZS

Poznámka k položce
Demontáž podpěr v topném kanále

((1.3*51)+(0,9*10))* 10,6
798,180

Hodinové zúčtovací sazby  

67
„ HZS1301
K i

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV prováděni konstrukcí zedník hod
S

8.000   2023 02

68
K IHZS4231 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik hod___

  CS
72,0001    2023 02

D VRN

D VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady  

Průzkumné, geodetické a projektové práce  

69
„ ,012303000K !

Geodetické práce po výstavbě kpl 1.000     2023 02

70
i 013254000

K Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl
 1*1 p o

1,000       02

D VRN7 Provozní vlivy  

71
„ 072002000 
!>..

Doprava materiálu kpl
CSÚRS

1.C00     2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

001.2 - SO01 Vnitřní propojení

KSO: 827 44 1 CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: IC:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC

DIČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupe

Cena bez DPH 455 464,84

Základ dané Sazba dané Výše daně
dpi- základní 455 464,84 21.00% 95 647,62

snížená 0,00 15,00% o.co
|
Cena s DPH V CZK 551 112,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

001.2 - SO01 Vnitřní propojení
Místo: Sokolov Datum: 24 2 2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Projektant
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem |CZK]

Náklady stavby celkem 455 464,84

HSV - Práce a dodávky HSV 4 396,61

8.2 - Trubní vedení - vodovod 3 989.42

997 - Přesun suté 407,19

PSV - Práce a dodávky PSV 413 734,94

713 - Izolace tepelné 53 107.15

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 59 604,86

725 - Zdravotechnika - zaňzovací předměty 8281,12

732 - Ústřední vytápění - strojovny 50 864 45

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 76 695.73

734 - Ústřední vytápění - armatury 128 813,45

735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 352.69

767 - Konstrukce zámečnické 33 108,99

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 906,50

M - Práce a dodávky M 17 893 29

23-M - Montáže potrubí 17 893.29

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 440,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000.00

VRN1 - Průzkumné, qeodetické a projektové práce 5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 1 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

001.2 - SO01 Vnitřní propojeni
Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů 

Objekt:
001.2 - SO01 Vnitřní propojení

KSO: 827 44 1
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: IC:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC

 DIČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupe

Cena bez DPH 455 464,84

Základ dané Sazba dané Výše daně
dpi- základní 455 464,84 21.00% 95 647,62

snížená 0,00 15,00% o.co
|
Cena s DPH V CZK 551 112,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

001.2 - SO01 Vnitřní propojení

Místo: Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

24 2 2023

 

Cena celkem |CZK]

455 464,84

4 396,61

8.2 - Trubní vedení - vodovod 3 989.42

997 - Přesun suté 407,19

PSV - Práce a dodávky PSV 413 734,94

713 - Izolace tepelné 53 107.15

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 59 604,86

725 - Zdravotechnika - zaňzovací předměty 8281,12

732 - Ústřední vytápění - strojovny 50 864 45

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 76 695.73

734 - Ústřední vytápění - armatury 128 813,45

735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 352.69

767 - Konstrukce zámečnické 33 108,99

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 906,50

M - Práce a dodávky M 17 893 29

23-M - Montáže potrubí 17 893.29

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 440,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000.00

VRN1 - Průzkumné, qeodetické a projektové práce 5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 1 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

001.2 - SO01 Vnitřní propojeni

Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:  
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' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 455 464,84

o HSV Práce a dodávky HSV 4 396,61

D 8.2____________Trubní vedeni - vodovod____________________________________________________________________________________________3 989,42

871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100

1 K svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm m 6,000 CS ÚRS 2023 02

WVN485885W Elektrotvarovka SOR11 PE100 lemový nákružek příruba, šrouby D 90 DN 80 PN16 kus
2 M 1 000

Hoznámka X položce
p PE1C0 tvarovka

28653060 eiektrokoleno 90° SDR11 PE 100 PN16 O 90mm kus CS ÚRS 2023 02
3 M 1.000

0,985*1.015 'Přepočtené koeficientem množství __W 1,000

28615974 elektrospojka SDR11PE 100 PN16 D 90mm kus 1.000 , CS ÚRS 2023 02
M

0.985221674876847*1.015 'Přepočtené koeficientem množstvíw 1.000

D 997 Přesun suté
hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým i ( CS ÚRS 2023 02

5 K
997221571

Vodorovná doprava vybouraných
urovnáním na vzdálenost do 1 km 0,164

orovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým 1 CS ÚRS 2023 02
6 K

997221579 Vod
urovnáním na vzdálenosí Příplatek k cené za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1,6401

VV
0,164*10 'Přepočtené koeficientem množství

1.640

7
K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 0,164 CS ÚRS 2023 02

odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s r
8 K 1997221663

Poplatek za uloženi stavebního
obsahem nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03 t 0,1641

d PSV Práce a dodávky PSV 413 734,94

D 713 Izolace tepelné 53 107,15
i

1713410811
Odstraněni tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy .

m. ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm 74,000 ÚRS 2023 02

Poznámka k položce
o Potrubí ÚT. TUV

ntáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou
10 K

713411121
Mo
hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá m2 5,000 2023 02

2023 02
63141794 rohož izolační z minerální víny lamelová s AI fólii 65kg/m3 II5Omm m2

11 M 4,500

W 5*0,9 'Přepočtené koeficientem množství
4,500

úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí m 2023 02
12 K

713463121 povrchové— 33,550
ÚRS

MLT100000802 izolace potrubí Mirelon Pro 22x13mm
13 M 1.000

MLT100001002 izolace potrubí Mirelon Pro 28x13mm m
14 M 2.000

MLT.100001102 izolace potrubí Mirelon Pro 32x13mm m
15 M 7.000

MLT 100001701 izolace potrubí Mirelon Pro 54x13mm m
16 M 5.000

MLT. 100001901
17

izolace potrubíMirelon Pro 63x13mm mM 5.550

MLT.100002101 izolace potrubí Mirelon Pro 90x20mm m
13 M 13.000

ovrchovou úpravou hliníkovou fólii se samolepicím přesahem (izolační materiál ve m
19 K

713463311 s p
12,000

ÚRS 2023 02

63154604 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fóliimax. 250/100°C 48/50mm m
20 M 12.000

ÚRS 2023 02

21
713463312 s povrchovou úpravou hliníkovou fólii se samolepícím přesahem (izolační materiál ve m

K 35.000
ÚRS 2023 02

63154229 pouzdro izolačni potrubní z minerátni vlny s AI fóliimax. 250/100°C 60/80mm m
22 M 2,000

63154064 pouzdro izolačni potrubní z minerální vlny s AI fóliimax. 250/100’C 76/1OOmrn m
23 M 33.000

a ohybů - doplňky a konstrukční součásti povrchová úprava
24 713492113 Montáž izolace tepelné polrubi

K suchým procesem hliníkovou fólií s sestihranným pozinkovaným pletivem potrubí m2
8,000

ÚRS 2023 02

19451232 Folie PE/AI pozink. pletivo 1000mm m2
25 M 8.000

W 53,3328*0,15 'Přepočtené koeficientem množství
8,000

.

26
15615312 : drát vázací Pz D 0.6mmM kg URS 2023 020,500!

0 555555555555556*0.9 'Přepočtené koeficientem množstvíw 0,500

27
K ,722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do 0 50 m

11,500
ÚRS 2023 02

Poznámka k položce'
p SV

u 722181817 Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do 0 150 m ÚRS 2023 02^ i M 1
24,000

Poznámka k položce
p SV

W 12,5+11,5

o 722 Zdravotechnlka - vnitřní vodovod
i

722130941 | Potrubí pozinkované závitové zazálkováni vývodu 2 1/2" kus» K 1,000

30 K
722130944 , Potrubí pozinkované závitové zazátkováni vývodu 2 " kus

1,000

02
31 K

722175002 j Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 20 x 2 8 m
1,000

ÚRS 2023

023 02
32

722175003 jPotrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 25 x 3,5 m
K 2,000 ÚRS 2

RS 2023 02
33 K

722175004 ;Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 32 x 4,4 m
7,000

Ú

34
ÚRS 2023 02

K
722175006 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 50 x 6.9 m 5,000

'

35 K
722175007 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 63 x 8 6 m

0,500
ÚRS 2023 02

722175009 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 90 x 10,1 m
36 K 6,000 ÚRS 2023 02

37 K
230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus

2,000
ÚRS 2023 02

Strana 7 z 33

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 455 464,84

o HSV Práce a dodávky HSV 4 396,61

D 8.2____________Trubní vedeni - vodovod____________________________________________________________________ 3 989,42

1 K 871241211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm m 6,000 CS ÚRS 2023 02

2 M
WVN485885W Elektrotvarovka SOR11 PE100 lemový nákružek příruba, šrouby D 90 DN 80 PN16 kus

1 000   
Ho známka X položce

p PE1C0 tvarovka

3 M
28653060 eiektrokoleno 90° SDR11 PE 100 PN16 O 90mm kus

1.000
CS ÚRS 2023 02

0,985*1.015 'Přepočtené koeficientem množství __
W 1,000

M
28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1.000 ,    CS ÚRS 2023 02

0.985221674876847*1.015 'Přepočtené koeficientem množství
w 1.000

D 997 Přesun suté 

5 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým i (
urovnáním na vzdálenost do 1 km 0,164  CS ÚRS 2023 02

6 K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým 1
urovnáním na vzdálenosí Příplatek k cené za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1,6401  

CS ÚRS 2023 02

0,164*10 'Přepočtené koeficientem množstvíVV 1.640

7 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 0,164 CS ÚRS 2023 02

8 K 1997221663 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s 
obsahem nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03 t 0,1641  

d PSV Práce a dodávky PSV 413 734,94

D 713 Izolace tepelné 53 107,15

.
i
1713410811 Odstraněni tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy 

ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm
m

74,000  
.

 ÚRS 2023 02

Poznámka k položce
o Potrubí ÚT. TUV

10 K 713411121 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá m2 5,000  RS  2023 02

11 M
63141794 rohož izolační z minerální víny lamelová s AI fólii 65kg/m3 II5Omm m2 4,500

RS  2023 02

5*0,9 'Přepočtené koeficientem množstvíW 4,500

12 K 713463121 povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí m 33,550   ÚRS 2023 02

13 M

—

MLT100000802 izolace potrubí Mirelon Pro 22x13mm 1.000

14 M
MLT100001002 izolace potrubí Mirelon Pro 28x13mm m

2.000

15 M
MLT. 100001102 izolace potrubí Mirelon Pro 32x13mm m

7.000

16 M
MLT 100001701 izolace potrubí Mirelon Pro 54x13mm m

5.000

17 M
MLT. 100001901 izolace potrubí Mirelon Pro 63x13mm m

5.550

13 M
MLT. 100002101 izolace potrubí Mirelon Pro 90x20mm m

13.000  

19 K 713463311 s povrchovou úpravou hliníkovou fólii se samolepicím přesahem (izolační materiál ve m 12,000  ÚRS 2023 02

20 M
63154604 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólii max. 250/100°C 48/50mm m

12.000   ÚRS 2023 02

21 K
713463312 s povrchovou úpravou hliníkovou fólii se samolepícím přesahem (izolační materiál ve m 35.000   ÚRS 2023 02

22 M
63154229 pouzdro izolačni potrubní z minerátni vlny s AI fólii max. 250/100°C 60/80mm m 2,000  

23 M
63154064 pouzdro izolačni potrubní z minerální vlny s AI fólii max. 250/100’C 76/1 OOmrn m

33.000  

24 K
713492113 Montáž izolace tepelné polrubi a ohybů - doplňky a konstrukční součásti povrchová úprava 

suchým procesem hliníkovou fólií s sestihranným pozinkovaným pletivem potrubí m2 8,000  ÚRS 2023 02

25 M
19451232 Folie PE/AI pozink. pletivo 1000mm m2

8.000  

53,3328*0,15 'Přepočtené koeficientem množstvíW 8,000

26 M
15615312 : drát vázací Pz D 0.6mm kg   

0,500!  

.
 URS 2023 02

0 555555555555556*0.9 'Přepočtené koeficientem množství
w 0,500

27 K ,722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do 0 50 m 11,500
  ÚRS 2023 02

Poznámka k položce' 
p SV

u 722181817 Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do 0 150
^ i M 1

m 24,000      ÚRS 2023 02

Poznámka k položce 
p SV

12,5+11,5 __W 24,000

o 722 Zdravotechnlka - vnitřní vodovod  

» K
i

722130941 | Potrubí pozinkované závitové zazálkováni vývodu 2 1/2" kus 1,000  

30 K 722130944 , Potrubí pozinkované závitové zazátkováni vývodu 2 " kus 1,000

31 K 722175002 j Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 20 x 2 8 m 1,000
 ÚRS 2023 02

32 K
722175003 j Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 25 x 3,5 m 2,000   ÚRS 2023 02

33 K 722175004 ; Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 32 x 4,4 m 7,000   ÚRS 2023 02

34 K 722175006 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 50 x 6.9 m 5,000    ÚRS 2023 02

35 K 722175007 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 63 x 8 6 m
'

0,500  
 ÚRS 2023 02

36 K 722175009 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných poiyfuzné D 90 x 10,1 m 6,000    ÚRS 2023 02

37 K 230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 2,000   ÚRS 2023 02
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M118620090030Příruba volná PP R 90/DN 80 ks
18 M 2.000

M114020000090Nákružek lemový PP R d 90 ks
19 M 2.000

ÚRS 2023 02
722212224 Armatury přírubové kulové uzávérv téleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 100VCDN 80 soubor CS

4fl K 2.000

722221135 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4" soubor CS ÚRS 2023 02

41 K 1,000

722221136 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1" soubor
4? K 1,000

Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G
722229108 kus CS ÚRS 2023 02

43 K 3" 2,000

D322525090080 Svěmý přechod s přírubou, ocel potrubí DN 3",příruba DN 80 PN 16. pro SV ks
M 2.000

722231221 Ventil redukční mosazný G 1/2" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem a manometrem kus
45 K 1,000

2023 02
722240122 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 kus CSÚRS

46 K 1.000

M122020000020Filtrplast. PPRDN20 ks
47 M 1.000

Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typu G
722229106 kus CSÚRS 2023 02

46 K 2" 1,000
Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedn.m závitem ostatních typů G

722229107 kus CS ÚRS 2023 02
49 K 2 1/2" 1,000

C514225065050 redukce mosaz. G21/2“z 2" ks
50 M 1,000

C514225050032 redukce mosaz. G 2"x 5/4" ks
51 /Ví

1.000
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná

998722201 % CS ÚRS 2023 02
5? K dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

725 Zdravotechnika - zaňzovací předměty

725519109 Montáž ohřívačů průtokových elektrických soubor
63 K 1,000

P202200003500 Ohřívač vody elektrický PTO 0733 3,5 kW/230, 15.2A ks
54 M 1.000

725819402 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2" soubor CS ÚRS 2023 02
55 L K 1,000

M321200015010 Ventil kul. rohový Schell f/2"x3/8" COMFORT ks
56 M 1.000

725822691 Baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká bez výpusti soubor 1.000

Poznámka k položce
Baterie k průtokovému ohřívači
Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná

998725201 % 55,900 CS ÚRS 2023 02
58 K dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

732 Ústřední vytápění - strojovny
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápěni (elektronicky

732421475 soubor CS ÚRS 2023 02
59 K řízená) PN 16. do 110°C DN32 .pracovní bod 60kPa, 7,3 m3/h

Poznámka k položce
nepř MAGNA 3 32-120
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravni

998732201 % 592,400 CS ÚRS 2023 02

60 K vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí

733121212 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách O 33,7x2,9 m CS ÚRS 2023 02
61 K 0,600

733121215 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 42,4x2,9 m CSÚRS 2023 02
9,500

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a
733121219 m CS ÚRS 2023 02

63 K strojovnách 0 60.3/2,9 1,000

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a
733121222 m CSÚRS 2023 02

64 29,000
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním

733124115 kus CS ÚRS 2023 02

66 K DN 40/32 2,000
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním

733124117 kus CS ÚRS 2023 02
66 K DN 50/32 2,000

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním
733124121 kus CS ÚRS 2023 02

67 K DN 65/32 2,000
Příplatek k potrubi ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním

733124153 kus
68 K DN 32/20 4.000

Příplatek k potrubi ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním
733124155 kus

sq K DN 32/25 4,000

733141102 Odvzdušňovaci nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 kus CS ÚRS 2023 02
70 K 4,000

Poznámka k položce
Předávací stanice
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravni

998733201 % 484,000 CS ÚRS 2023 02
71 K vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

734 Ústřední vytápění - armatury 128 813.45
—

734109215 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 ON 65 soubor ÚRS 2023 02
7? K 2,000

611201 Kulový uzávěr přírubový - série B2 1 pro pitnou vodu - DN 65 PN16: L=170mm kus
73 M 2.000

734109214 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 50 soubor ÚRS 2023 02
74 K 3.000

611203 Kulový uzávěrpřírubový - série B2.1pro pilnou vodu - DN 50 PN16; L=170mm kus
75 /Vf

3.000
2023 02

734109223 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 32 soubor ÚRS
76 K 4,000

611208 Kulový uzávěr přírubový - série B2.1pro pitnou vodu ? DN 65 PN16; L-130mm kus
77 /Vf

4.000

734163428 Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80 soubor ÚRS 2023 02
78 K 1,000

734192316 Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 65 soubor ÚRS 2023 02
79 K 2,000

Ostatní přírubové armatury klapky mezipřirubové uzavírací PN 16 do 120“C disk tvárná ÚRS 2023 02
734193115 soubor

80 K litina DN 65 4,000

734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus ÚRS 2023 02
81 K 2,000

HSC721189 Tlakově nezávislý regulační ventil 95-20001 V Kvs-3,9 DN 25 (1") vnitřní kus
8? M 2.000

C514425000050 Vsuvka jednoznačná mosazná G 2"MM ks
81 M 1.000

734211127 Ventily odvzdušňovaci závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120X G 1/2 kus ÚRS 2023 02

84 K 4,000
ÚRS 2023 02

734261233 Šroubení topenářské PN 16 do 120X přímé G 1/2 kus
R5 K 1,000

734291123.GCM Kohout plnící a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus
86 K 2,000
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18 M
M118620090030 Příruba volná PP R 90/DN 80 ks

2.000  

19 M
M114020000090 Nákružek lemový PP R d 90 ks

2.000

4fl K
722212224 Armatury přírubové kulové uzávérv téleso tvárná litina, koule mosaz PN 16 do 100VC DN 80 soubor

2.000   
CSÚRS 2023 02

41 K
722221135 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4" soubor

1,000
CS ÚRS 2023 02

4? K
722221136 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1" soubor

1,000

43 K
722229108

Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G

3"
kus

2,000
CS ÚRS 2023 02

M
D322525090080 Svěmý přechod s přírubou, ocel potrubí DN 3",příruba DN 80 PN 16. pro SV ks

2.000   

45 K
722231221 Ventil redukční mosazný G 1/2" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem a manometrem kus

1,000   

46 K
722240122 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 kus

1.000
CSÚRS 2023 02

47 M
M122020000020 Filtr plast. PPRDN20 ks

1.000

46 K
722229106

Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typu G

2"
kus

1,000
CSÚRS 2023 02

49 K
722229107

Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedn.m závitem ostatních typů G

2 1/2"
kus

1,000
CS ÚRS 2023 02

50 M
C514225065050 redukce mosaz. G21/2“z 2" ks

1,000

51 /Ví
C514225050032 redukce mosaz. G 2"x 5/4" ks 1.000

5? K
998722201

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% CS ÚRS 2023 02

725 Zdravotechnika - zaňzovací předměty

63 K
725519109 Montáž ohřívačů průtokových elektrických soubor

1,000   

54 M
P202200003500 Ohřívač vody elektrický PTO 0733 3,5 kW/230, 15.2A ks

1.000  

55 L K
725819402 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2" soubor

1,000
CS ÚRS 2023 02

56 M
M321200015010 Ventil kul. rohový Schell f/2"x3/8" COMFORT ks

1.000

725822691 Baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká bez výpusti soubor 1.000   

Poznámka k položce
Baterie k průtokovému ohřívači

58 K
998725201

Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 55,900 CS ÚRS 2023 02

732 Ústřední vytápění - strojovny  

59 K
732421475

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápěni (elektronicky
řízená) PN 16. do 110°C DN32 .pracovní bod 60kPa, 7,3 m3/h

soubor
2,000

 
 

CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce 
nepř MAGNA 3 32-120

60 K
998732201

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravni 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 592,400 CS ÚRS 2023 02

733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí  

61 K
733121212 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách O 33,7x2,9 m

0,600
CS ÚRS 2023 02

733121215 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 42,4x2,9 m
9,500   

CSÚRS 2023 02

63 K
733121219

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a

strojovnách 0 60.3/2,9
m

1,000   
CS ÚRS 2023 02

64
733121222

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a m
29,000   

CSÚRS 2023 02

66 K
733124115

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním 

DN 40/32
kus

2,000  
CS ÚRS 2023 02

66 K
733124117

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním

DN 50/32
kus

2,000  
CS ÚRS 2023 02

67 K
733124121

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním 

DN 65/32
kus

2,000   
CS ÚRS 2023 02

68 K
733124153

Příplatek k potrubi ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním 

DN 32/20
kus

4.000  

sq K
733124155

Příplatek k potrubi ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním

DN 32/25
kus

4,000  

70 K
733141102 Odvzdušňovaci nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 kus

4,000  
CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce
Předávací stanice

71 K
998733201

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravni

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 484,000

 
CS ÚRS 2023 02

734 Ústřední vytápění - armatury 128 813.45

—

7? K
734109215 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 ON 65 soubor

2,000  
 ÚRS 2023 02

73 M
611201 Kulový uzávěr přírubový - série B2 1 pro pitnou vodu - DN 65 PN16: L=170mm kus

2.000   

74 K
734109214 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 50 soubor

3.000   
 ÚRS 2023 02

75 /Vf
611203 Kulový uzávěr přírubový - série B2.1 pro pilnou vodu - DN 50 PN16; L=170mm kus

3.000  

76 K
734109223 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 32 soubor

4,000   
 ÚRS 2023 02

77 /Vf
611208 Kulový uzávěr přírubový - série B2.1 pro pitnou vodu ■ DN 65 PN16; L-130mm kus

4.000   

78 K
734163428 Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80 soubor

1,000    
 ÚRS 2023 02

79 K
734192316 Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 65 soubor

2,000   
 ÚRS 2023 02

80 K
734193115

Ostatní přírubové armatury klapky mezipřirubové uzavírací PN 16 do 120“C disk tvárná 

litina DN 65
soubor

4,000   
 ÚRS 2023 02

81 K
734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus

2,000
 ÚRS 2023 02

8? M
HSC721189 Tlakově nezávislý regulační ventil 95-20001 V Kvs-3,9 DN 25 (1") vnitřní kus

2.000   

81 M
C514425000050 Vsuvka jednoznačná mosazná G 2" MM ks

1.000

84 K
734211127 Ventily odvzdušňovaci závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120X G 1/2 kus

4,000  
 ÚRS 2023 02

R5 K
734261233 Šroubení topenářské PN 16 do 120X přímé G 1/2 kus

1,000
 ÚRS 2023 02

86 K
734291123.GCM Kohout plnící a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus

2,000
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734291265 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 1103Cpřímé s vnitřními závity G 1 1/4 kUS , 2.000 CSÚRS 2023 02

87 K

734292716.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kUS 2 000
88 K

734292717.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus
89 K 1,000

Zónový ventil dvoucestr.ý Kulový s elektropohonem 230V 3/4" PN6-16. Kvs=32-40 bez hav.734296282 kus
90 K funkce 2,000

Poznámka k položce
p vč 2ks návarku s vnějším závitem

Teploměry technické s pevným stonkem a jimkou zadní připojeni (axiální) průměr 63 mm
734411102 kUS 2,000 CS ÚRS 2023 02

91 K délka stonku 75 mm
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojeni (radiální) tlaku 0-16 bar734421107 kus

92 K průměru 63 mm 2,000

734424101 Tlakoměry kondenzační smyčky k přivařeni, PN 250 do SOO'C zahnuté kus CS ÚRS 2023 02
93 K 2.000

734494213 Měřici armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus CS ÚRS 2023 02
94 K 4,000

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní998734201 % 953,000 CS ÚRS 2023 02
95 K vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových 0 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu735211812 2023 02

96 K pramenů registru 2 kus CS ÚRS
1,000

Vnitrostaveništni přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně735890801 t CS ÚRS 2023 02
97 K do 100 m v objektech výšky do 6 m 0,050

D 767 Konstrukce zámečnické

767871110 Montáž podpěrných konstrukci pro vedení v kolektorech, hmotnosti jednotlivě do 100 kg kg
98 K 52,000

14550246 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x2.5mm t CS ÚRS 2023 02
99 M 0.026

(«0.45*4)+{2*0,3))*3*3,67)/1000 .W U U20

13010910 oce/ profilová U 100jakost 11 375 t „ ! CS ÚRS 2023 02
100 M 0.025 i

(3,1*8)11000W 0.025

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 5 kg kg
101 K 45,000

54879018 kotva mechanická pro těžké zatíženi se šestihrannou hlavou M10 dl 130mm kus CS ÚRS 2023 02
102 M 26.000

54879017 kotva mechanická pro těžké zatíženi se šestihrannou hlavou M10 dl 110mm kus CS ÚRS 2023 02
103 - 2.000

31197008 tyč závitová Pz 4.6 M20 m CS ÚRS 2023 02
104 . 2.100

31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m CS ÚRS 2023 02
105 M 2.400

31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m CS ÚRS 2023 02
106 M 2.000

G110800000016 Matice šestihranná, M16 pozink ks
107 M 22.000
- -

G1170KS000017 Podložka plochá 17.0 pod šrouby ks ks
108 M 22.000

ZM35200032830 Nosník montážní s konzoli 28/30 x 300 pozink. ks
109 M 5.000

ZM35200052830 Nosník montážní s konzoli 28/30 x 500 pozink. ks
110 M 2.000

ZM35200022830 Nosník montážní s konzoli 28/30 x 200 pozink. ks
111 : 1.000

42390162 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr 202 kus CS ÚRS 2023 02
112 M 1.000

42390163 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr.182 kus CS ÚRS 2023 02
113 M 1.000

_42_390165objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr. 142 kus
114 M 2.000

42390170 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr.32 kus
115 M 2.000

42390172 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr.40 kus
116 M 4.000

42390174 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr.65 kus
117 M 10.000

42390175 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr.80 kus
118 M 1.000—

42390145 objímka potrubí dvoušroubová M8 40-46 5/4" kus CS ÚRS 2023 02
119 M 4.000

42390152 objímka potrubí dvoušroubová MSMVfíO 87-92 3" kus CS ÚRS 2023 02
120 M 4.000

ZM12500080090 Třmen 3*M10 pozink ks
121 M 2.000

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sszbou (%) z ceny vodorovná
998713201 % 451,000 CS ÚRS 2023 02

122 K dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - náíěrv

783 42-5150 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x I m
123 K 40,000

Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odrezivění783301303 m2
124 K odrezovačem bezoplachovým 0,400

783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2
125 K 0,400

783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2
126 K 0,400

d M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus CS ÚRS 2023 02
127 K 2,000

D505016000080 Příruba zaslepovací DN 80 ks
128 M 2 000

230040025 Zhotovení vnějšího závitu "G” DN 3/4" kus CS ÚRS 2023 02
129 K 2.000

230040026 Zhotoveni vnějšího závitu "G” DN 1” kus CS ÚRS 2023 02
130 K 2,000

230040027 Zhotoveni vnějšího závitu "G" DN 1 1/4" kus CS ÚRS 2023 02
131 K 4,000

Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 0 14, tl. 1,5230081001 kus CS ÚRS 2023 02
132 K mm 3,000

Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg pnpojovaci rozměr 0 22, tl 2.6230081008 kus CS ÚRS 2023 02
133 K mm 24,000

48/2W 24,000
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87 K
734291265 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 1103C přímé s vnitřními závity G 1 1/4

------------ 1------------------------
kUS , 2.000   CSÚRS 2023 02

88 K
734292716.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kUS 2 000

 

89 K
734292717.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus

1,000   

90 K
734296282

Zónový ventil dvoucestr.ý Kulový s elektropohonem 230V 3/4" PN6-16. Kvs=32-40 bez hav. 
funkce

kus
2,000   

Poznámka k položce
p vč 2ks návarku s vnějším závitem

91 K
734411102

Teploměry technické s pevným stonkem a jimkou zadní připojeni (axiální) průměr 63 mm 
délka stonku 75 mm

kUS 2,000  
CS ÚRS 2023 02

92 K
734421107

Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojeni (radiální) tlaku 0-16 bar 
průměru 63 mm

kus 2,000  

93 K
734424101 Tlakoměry kondenzační smyčky k přivařeni, PN 250 do SOO'C zahnuté kus

2.000
CS ÚRS 2023 02

94 K
734494213 Měřici armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus

4,000
CS ÚRS 2023 02

95 K
998734201

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 953,000 CS ÚRS 2023 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 

96 K
735211812

Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových 0 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu 
pramenů registru 2 kus

1,000
CS ÚRS 2023 02

97 K
735890801

Vnitrostaveništni přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t
0,050  

CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické  

98 K
767871110 Montáž podpěrných konstrukci pro vedení v kolektorech, hmotnosti jednotlivě do 100 kg kg

52,000  

99 M
14550246 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x2.5mm t

0.026  
CS ÚRS 2023 02

(«0.45*4)+{2*0,3))*3*3,67)/1000 .
W U U20

100 M
13010910 oce/ profilová U 100jakost 11 375 t „ ! 

0.025 i
CS ÚRS 2023 02

(3,1*8)11000
W 0.025

101 K
767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 5 kg kg

45,000  

102 M
54879018 kotva mechanická pro těžké zatíženi se šestihrannou hlavou M10 dl 130mm kus

26.000  
CS ÚRS 2023 02

103 -
54879017 kotva mechanická pro těžké zatíženi se šestihrannou hlavou M10 dl 110mm kus

2.000
CS ÚRS 2023 02

104 .
31197008 tyč závitová Pz 4.6 M20 m

2.100
CS ÚRS 2023 02

105 M
31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m

2.400   
CS ÚRS 2023 02

106 M
31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m

2.000
CS ÚRS 2023 02

107 M
G110800000016 Matice šestihranná, M16 pozink ks

22.000
- -

108 M
G1170KS000017 Podložka plochá 17.0 pod šrouby ks ks

22.000

109 M
ZM35200032830 Nosník montážní s konzoli 28/30 x 300 pozink. ks

5.000

110 M
ZM35200052830 Nosník montážní s konzoli 28/30 x 500 pozink. ks

2.000

111 : ZM35200022830 Nosník montážní s konzoli 28/30 x 200 pozink. ks
1.000

112 M
42390162 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr 202 kus

1.000
CS ÚRS 2023 02

113 M
42390163 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr.182 kus

1.000  
CS ÚRS 2023 02

114 M
42390165 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr. 142 kus

2.000  

115 M

__
42390170 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr.32 kus

2.000

116 M
42390172 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr.40 kus

4.000

117 M
42390174 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr.65 kus

10.000  

118 M
42390175 objímka potrubí dvoušroubová těžká s gumou M16 pr.80 kus

1.000

119 M
42390145

—
objímka potrubí dvoušroubová M8 40-46 5/4" kus

4.000
CS ÚRS 2023 02

120 M
42390152 objímka potrubí dvoušroubová MSMVfíO 87-92 3" kus

4.000
CS ÚRS 2023 02

121 M
ZM12500080090 Třmen 3* M10 pozink ks

2.000

122 K
998713201

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sszbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 451,000 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - náíěrv  

123 K
783 42-5150 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x I m

40,000  

124 K
783301303

Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2
0,400

125 K
783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2

0,400

126 K
783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2

0,400

d M Práce a dodávky M  

D 23-M Montáže potrubí  

127 K
230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus

2,000
CS ÚRS 2023 02

128 M
D505016000080 Příruba zaslepovací DN 80 ks

2 000

129 K
230040025 Zhotovení vnějšího závitu "G” DN 3/4" kus

2.000
CS ÚRS 2023 02

130 K
230040026 Zhotoveni vnějšího závitu "G” DN 1” kus

2,000
CS ÚRS 2023 02

131 K
230040027 Zhotoveni vnějšího závitu "G" DN 1 1/4" kus

4,000
CS ÚRS 2023 02

132 K
230081001

Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 0 14, tl. 1,5 
mm

kus
3,000

CS ÚRS 2023 02

133 K
230081008

Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg pnpojovaci rozměr 0 22, tl 2.6 
mm

kus
24,000  

CS ÚRS 2023 02

48/2
W 24,000
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Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr0 60,3, tl. 2.9230081044 kus !CSÚRS 2023 02
134 K mm 8,250

11,5/2w 5,750

5/2w 2.500

Součetw 8,250
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 0 76. tl. 3,6 lCSÚRS2023 02230081047 kus

135 K mm 5,750

11,5/2w 5,750
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 0 89, tl. 3.6230081056 kus CSÚRS 2023 02

136 K mm 16.750

W 10,500

Vnitrostavenišlni přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí
733890801 I CS ÚRS 2023 02

137 K vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m 0,750

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník - pomocné práce hod CS ÚRS 2023 02

138 K 4.000

HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba - zkušební provoz hod CS ÚRS 2023 02
139 K 72,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0 VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl CS ÚRS 2023 02
140 K 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

043114000 Zkoušky tlakové kpl CS ÚRS 2023 02
141 K 1.000

D VRN7 Provozní vlivy

072002000 Ooprava materiálu kpl ÚRS 2023 02
142 K 1,000
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134 K
230081044

Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 0 60,3, tl. 2.9 
mm

kus
8,250

  !CSÚRS 2023 02

w
11,5/2

5,750

w
5/2

2.500

w
Součet

8,250

135 K
230081047

Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 0 76. tl. 3,6 
mm

kus
5,750

  lCSÚRS 2023 02

w
11,5/2

5,750

136 K
230081056

Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr 0 89, tl. 3.6 
mm

kus
16.750

   CSÚRS 2023 02

W 10,500

137 K
733890801

Vnitrostavenišlni přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

I
0,750

 
 

CS ÚRS 2023 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby  

138 K
HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník - pomocné práce hod

4.000  
CS ÚRS 2023 02

139 K
HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba - zkušební provoz hod

72,000  
CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady  

0 VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce  

140 K
013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl

1,000
 

 
CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost  

141 K
043114000 Zkoušky tlakové kpl

1.000
 

 
CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy  

142 K
072002000 Ooprava materiálu kpl 1,000

 
 

 ÚRS 2023 02
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té sloi

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů

Objekt:
002.1 - SO02 Předávací stanice

KSO: 827 44 1 CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 24 2 2023

Zadavatel: IC:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IC: Vvolň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:

DIČ

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'C

Cena bez DPH 814 621,58

Základ dané Sazba daně Výše daně
dpi- základní 814 621,58 21,00% 171 070,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 985 692,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt.

002.1 - SO02 Předávací stanice

Misto: Sokolov Datum: 24 2 2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 814 621,58

PSV - Práce a dodávky PSV 775 901,58

713 - Izolace tepelné 70 431,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 487.00

732 - Ústřední vytápěni - strojovny 595 872 04

733 - Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 35 805 75

734 - Ústřední vytápěni - armatury 13 987.59

751 - Vzduchotechnika 21 094.00

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 224.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 27 220.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 500.00

VRN1 - Průzkumné, qeodetické a projektové práce 7 000.00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 2 000.00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt.

002.1 - SO02 Předávací stanice
Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929 35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ Typ Kód
Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 814 621,58

D PSV Práce a dodávky PSV 775 901,58

D 713 Izolace tepelné 70 431.20
„ '713410811 Odstraněni tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy 3 02

. 1

-CS ÚRS 202
K I ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm I m 20,000

Poznámka k pclozce
P Potrubí ŮT. TUV
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té sloi

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů 

Objekt:
002.1 - SO02 Předávací stanice

KSO: 827 44 1
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 24 2 2023

Zadavatel: IC:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IC: Vvolň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:
DIČ

Zpracovatel: IC:

 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'C

Cena bez DPH 814 621,58

Základ dané Sazba daně Výše daně
dpi- základní 814 621,58 21,00% 171 070,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 985 692,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt.

002.1 - SO02 Předávací stanice

Mi sto: Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

24 2 2023

 

Cena celkem [CZK]

814 621,58

775 901,58

713 - Izolace tepelné 70 431,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 487.00

732 - Ústřední vytápěni - strojovny 595 872 04

733 - Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 35 805 75

734 - Ústřední vytápěni - armatury 13 987.59

751 - Vzduchotechnika 21 094.00

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 224.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 27 220.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 500.00

VRN1 - Průzkumné, qeodetické a projektové práce 7 000.00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 2 000.00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt.

002.1 - SO02 Předávací stanice

Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Sokolov, Rokycanova 1929 35601 Sokolov
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:  

| PČ Typ Kód
Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 814 621,58

D PSV Práce a dodávky PSV 775 901,58

D 713 Izolace tepelné 70 431.20

. 1
„ '713410811
K I

Odstraněni tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy 
ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm I m 20,000

  ÚRS 2023 02

P
Poznámka k pclozce
Potrubí ŮT. TUV
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Montáž izolace tepelné potrubi a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou S 2023 02
713411121 m2 CS ÚR

? K fólii připevněnými ocelovým drátem potrubi jednovrstvá 64,000

63141794 rohož izolační zminerální vlny lamelová s AI fólií 65kg/m3 tl 50mm m2 CS ÚRS 2023 02
M 55,000

61,1111111111111*0.9 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

Montáž izolace tepelné potrubi a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez ÚRS 2023 02
713463121 m CS

4 K oovrchové úoravv (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá 5.500

MLT100001901 izolace potrubí Mirelon Pro 63x13mm m
5 V 5,000

TvTOTTfarTtOTčrctr ftípcínre ptnroura anywrvaTcmrarrirTTeucroewarrrrpauuoiTirrn pauzury

fi 713463311 s povrchovou úpravou hliníkovou fólii se samolepícím přesahem (izolační materiál ve m CS ÚRS 2023 02
17.000K

63154603 pouzdro izolační potrubní zminerální vlny s AI fóliímax. 250/100'C 42/50mm m CS ÚRS 2023 02
7 12.000M

63154604 pouzdro izolační potrubní zminerální vlny s AI fólií max. 250/100’C 4B/50mm m CS ÚRS 2023 02
8 5.000M tvíUi lictz t4.uTa^crTťpemte^uinjprcfx>nypqn[v~ď~i~QV'\éitin ireoo uca^aiiirpoirourimn puuzury

713463312 s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve m CS ÚRS 2023 02
q K 25.000

63154030 pouzdro izolační potrubní zminerální vlny s AI fóliímax. 250/100’C 64/60mm m CS ÚRS 2023 02
10.000

63154029 pouzdro izolační potrubní zminerální vlny s AI fóliimax. 250/100°C 60/60mm m CS ÚRS 2023 02
11 M 9.000

63154229 pouzdro izolační potrubní zminerální viny s AI fóliimax. 250/100‘C 60/80mm m
1? M 6.000

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová úprava
713492113 m2 CS ÚRS 2023 02

K suchvm Drocesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem potrubí 72.000

19451232 Folie PE/AI pozink. pletivo 1000mm m2
72,000

480‘0.15 'Přepočtené koeficientem množství 72.000

15615312 drát vázací Pz DO, 6mm Kg CS ÚRS 2023 02
16 4,500

5*0,9 ’Přepočtenékoeficientem množství 4,500

CS ÚRS 2023 02722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do 0 50 m
16,500

Poznámka k položce
SV

2722181817 Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do 0 150 m CS ÚRS 2023 0
17 K 24,000

Poznámka k položce
SV

12,5+11,5
W 24.000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

722175005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzné D 40 x 5,5 m CS ÚRS 2023 02
18 K

10.000
--------------------- ... — —

733321217 Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PP-RCT) spojovaných svařováním D 63/8,6 m CS ÚRS 2023 02
15.000

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem CS ÚRS 2023 02
722220232 kus

9f| K vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4" 1,000
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem

722220233 kus CS ÚRS 2023 02
?1 K vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1" 1.000

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem
722220234 kus CS ÚRS 2023 02

?? K vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4" 1,000
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR. PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem 023 02

722220234 kus CS ÚRS 2
?3 K vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4" 2.000

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR. PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem
722220235 kus CS ÚRS 2023 02

?4 K vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4" 1.000
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR. PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem

722220236 kus CS ÚRS 2023 02
98 K vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2" 1,000

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR. PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem
722220236 kus CS ÚRS 2023 02

9R K vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2" 2.000
CS ÚRS 2023 02

722221135 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4" soubor
97 2.000

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního
722290234 m CS ÚRS 2023 02

98 K potrubí do DN 80 10.000
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

998722201 % 2,000 CS ÚRS 2023 02
9q K vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

732 Ústřední vvtáoěni - strojovny

732250001 Sestavení a osazení domovní PS 150kW . připojeni na rozvody soubor
80 K 1.000

Domovní předávací stanice s ohřevem tlakové nezávislá. 2 okruhy UTPI 65kW. P2 85kW
459201 kptv ohřev TUV zásobník 8001 Piv 120kW. doplňováni vody. vč MaR 1,000

Poznámka k položce1
Sympatik VNVCH 150kW. DHV Í20*W 1052-2020

732420812 Demontáž čerpadel oběhových spirálnich (do potrubi) DN 40 kus CS ÚRS 2023 02
8? K

1,000

732420814 Oemontáž čerpadel oběhových spirálnich (do potrubí) DN 65 kus CS ÚRS 2023 02
88 1.000

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
998732201 % 4 068.000 CS ÚRS 2023 02

84 K vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubi

733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes 38 do 60,3 m CS ÚRS 2023 02
5.000

CS ÚRS 2023 02
733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes 60,3 do 89 m

80 K
15.000

RS 2023 02
733121216 Potrubi ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 48,6x2.9 m CS Ú

87 4,000
Potrubi z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách CS ÚRS 2023 02

733121219 m
0 60,3/2,9 14.000
Příplatek k potrubi ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním

733124117 kus CS ÚRS 2023 02
Rq K DN 50/32 2,000

Potrubi z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých
733124120 kus

z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 65/50 2,000

733141102 Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 kus CS ÚRS 2023 02
4,000

733192922 Opravy rozvodů potrubi z trubek ocelových hladkých montáž 0 76 m CS ÚRS 2023 02
4? 0,500

Poznámka k položce
Mezikusmísto čerpadla objekt 2

....

CS ÚRS 2023 02
14011050 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3.2mm m

,3 M 0,500
Poznámka k položce
Mezikus místo čerpadla objekt 2....

733193914 Opravy rozvodů potrubi z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubi dýnkem 0 38 kus
44 K

1,000

733194916 Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 48 3x2,6 kus CS ÚRS 2023 02
2.000

Vnitrostaveništni přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně
733890801 t CS ÚRS 2023 02

46 K do 100 m v objektech výšky do 6 m 0.200
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713411121

Montáž izolace tepelné potrubi a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou 
fólii připevněnými ocelovým drátem potrubi jednovrstvá

m2
64,000

CS ÚRS 2023 02

M
63141794 rohož izolační z minerální vlny lamelová s AI fólií 65kg/m3 tl 50mm m2

55,000  
CS ÚRS 2023 02

61,1111111111111*0.9 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

4 K
713463121

Montáž izolace tepelné potrubi a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez 
oovrchové úoravv (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá

m
5.500  

CS ÚRS 2023 02

5 V
MLT100001901 izolace potrubí Mirelon Pro 63x13mm m

5,000

fi K
713463311

TvTOTTfarTtOTčrctr ftípcínre ptnroura any wrvaTcmrarrir TTeucr oewarrrrpauuoiTirrn pauzury
s povrchovou úpravou hliníkovou fólii se samolepícím přesahem (izolační materiál ve m

17.000
CS ÚRS 2023 02

7 M
63154603 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100'C 42/50mm m

12.000  
CS ÚRS 2023 02

8 M
63154604 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100’C 4B/50mm m

5.000  
CS ÚRS 2023 02

q K
713463312

tvíUi lictz t4.uTa^crTťpemte^uinjprcfx>nypqn[v~ď~i~QV'\éiti n ireoo uca^aiiirpoirourim n puuzury 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve m

25.000  
CS ÚRS 2023 02

63154030 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100’C 64/60mm m
10.000  

CS ÚRS 2023 02

11 M
63154029 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólii max. 250/100°C 60/60mm m

9.000   
CS ÚRS 2023 02

1? M
63154229 pouzdro izolační potrubní z minerální viny s AI fólii max. 250/100‘C 60/80mm m

6.000  

K
713492113

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí povrchová úprava 
suchvm Drocesem hliníkovou fólií s šestihranným pozinkovaným pletivem potrubí

m2
72.000  

CS ÚRS 2023 02

19451232 Folie PE/AI pozink. pletivo 1000mm m2
72,000  

480‘0.15 'Přepočtené koeficientem množství 72.000

16
15615312 drát vázací Pz DO, 6mm Kg 4,500

 CS ÚRS 2023 02

5*0,9 ’Přepočtené koeficientem množství 4,500

722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do 0 50 m
16,500

CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce
SV

17 K
722181817 Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do 0 150 m

24,000  
CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce
SV

W
12,5+11,5 24.000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod  

18 K
722175005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzné D 40 x 5,5 m

10.000  
CS ÚRS 2023 02

733321217

---------------------  ... — —

Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PP-RCT) spojovaných svařováním D 63/8,6 m
15.000   

CS ÚRS 2023 02

9f| K
722220232

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem

vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"
kus

1,000
CS ÚRS 2023 02

?1 K
722220233

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem
vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"

kus
1.000

CS ÚRS 2023 02

?? K
722220234

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem 
vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"

kus
1,000

CS ÚRS 2023 02

?3 K
722220234

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR. PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem 

vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"
kus

2.000  
CS ÚRS 2023 02

?4 K
722220235

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR. PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem

vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"
kus

1.000
CS ÚRS 2023 02

98 K
722220236

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR. PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem 

vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"
kus

1,000   
CS ÚRS 2023 02

9R K
722220236

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR. PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem 

vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"
kus

2.000   
CS ÚRS 2023 02

97
722221135 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4" soubor

2.000  
CS ÚRS 2023 02

98 K
722290234

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního 

potrubí do DN 80 
m

10.000
CS ÚRS 2023 02

9q K
998722201

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 2,000

 
CS ÚRS 2023 02

732 Ústřední vvtáoěni - strojovny  

80 K
732250001 Sestavení a osazení domovní PS 150kW . připojeni na rozvody soubor

1.000
 

 

v
459201

Domovní předávací stanice s ohřevem tlakové nezávislá. 2 okruhy UT PI 65kW. P2 85kW
ohřev TUV zásobník 8001 Piv 120kW. doplňováni vody. vč MaR

kpt
1,000

 
 

Poznámka k položce1
Sympatik VNVCH 150kW. DHV Í20*W 1052-2020

8? K
732420812 Demontáž čerpadel oběhových spirálnich (do potrubi) DN 40 kus

1,000
CS ÚRS 2023 02

88
732420814 Oemontáž čerpadel oběhových spirálnich (do potrubí) DN 65 kus

1.000
CS ÚRS 2023 02

84 K
998732201

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 4 068.000  
CS ÚRS 2023 02

733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubi  

733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes 38 do 60,3 m
5.000

CS ÚRS 2023 02

80 K
733120826 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes 60,3 do 89 m

15.000  
CS ÚRS 2023 02

87
733121216 Potrubi ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 48,6x2.9 m

4,000   
CS ÚRS 2023 02

733121219
Potrubi z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách

0 60,3/2,9
m

14.000   
CS ÚRS 2023 02

Rq K
733124117

Příplatek k potrubi ocelovému hladkému za zhotoveni přechodů z trubek hladkých kováním

DN 50/32
kus

2,000  
CS ÚRS 2023 02

733124120
Potrubi z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých
z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 65/50

kus
2,000   

733141102 Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 kus
4,000  

CS ÚRS 2023 02

4?
733192922 Opravy rozvodů potrubi z trubek ocelových hladkých montáž 0 76 m

0,500
CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce
Mezikus místo čerpadla objekt 2

,3

 ....

M
14011050 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3.2mm m

0,500
CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce
Mezikus místo čerpadla objekt 2

44

....

K
733193914 Opravy rozvodů potrubi z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubi dýnkem 0 38 kus

1,000

733194916 Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 48 3x2,6 kus
2.000

CS ÚRS 2023 02

46 K
733890801

Vnitrostaveništni přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t
0.200  

CS ÚRS 2023 02
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------1------------------------------ Přesun hmol pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní„ 998733201 % 243.000 CS ÚRS 2023 0
47 vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m ____ 2

D 734 Ústřední vytápění - armatury

734209118 Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (ON 50) kus CS ÚRS 2023 02
48 K 2.000

D160310000042 Svěmý přechod závit vnitrní, ocel potrubí DN 2".příruba DN 50 PN 16. pro TV ks
49 M 1.000

C514025000050 Nátrubek mosazný G 2" FF ks
50 M 1.000

734209119 Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 1/2 (DN 65) kus CS ÚRS 2023 02
51 K 2,000

Dl62206000065Svěmý přechod závit, ocel potrubí DN 2.5".příruba DN 65 PN 16. pro TV ks
52 M 1.000

C514025000065 Nátrubek mosazný G 21/2" FF ks
53 M 1.000

734211127 Ventily odvzdušňovaci závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120”C G 1/2 kus CS ÚRS 2023 02
54 K 4.000

734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěci PN 10 do 90°C G 3/4 kus CS ÚRS 2023 02
55 K 2.000

734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus CS ÚRS 2023 02
.58 K 3,000

734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185'C přímé vnitřní závit G 2 kus CS ÚRS 2023 02
57 K 2,000

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
998734201 % 115.500 CS ÚRS 2023 02

58 K vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 751 Vzduchotechnika

728 11-2112 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m
59 K 2,000

651422 přechodový kus 200x200 - pr. 200mm pozink kus
60 M 2.000

651484 Potrubí SPIRO pr. 200mm m
61 M 1.500

r
651504 Oblouk segmentový SPIRO pr. 200mm kus

62 M 1.000

42390163 objímka potrubí dvouSroubová těíká s gumou M16pr.200 kus CS ÚRS 2023 02
63 M 2.000

728 31-4111 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0.15 m2 kus
64 K 2,000

651421 \Protideéťová žaluzie 200x200mm se sirkou, pozink plech kus
65 M 2.000

728 41-1521 iMontáž vyústé velkoplošné kruhové do d 200 mm kus
66 K 1.000

651452 Výfukový kus pr. 200mm kus
67 M 1.000

728 41-5111 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0.04 m2 kus
68 K 1.000

651438 i Ochranná mřížka ventilátoru pr. 200mm kus
69 M 1.000

728 61-1113 Mlž ventilálcru radiál.nízkotl.potrub. do 0,07 m2 kus
70 K 1.000

651201 jRadiální ventilátorpr.200mm 820m3/h 200Pa 230V svislé potrubí kus
71 M 1.000

689111 Podpěra ventilátoru kusM 1,000

D 783 Dokončovací oráče - nátěry
1783 42-5150 iNátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x m

73 18.000

c HZS Hodinové zúčtovací sazby
HZS1301 Hodinová zúčtovaci sazba zednik - pomocné práce hod ÚRS 2023 02

74 K 6.000

HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních konstrukci zámečník hod CS ÚRS 2023 02
75 K 4,000

Poznámka k položce.
p Demontáž a zpětnámontáž zábradlí pň manipulacis kompaktní PS

HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba - zkušební provoz h0d i 72.000 CS ÚRS 2023 02
76 K

Poznámka k položce
Stavba dokončená v lelnim období Lze provést pouze zkušební provoz TV * C Zkušebníprovoz ÚTpředpokládámna
va^óHtn ínnnó cotswu

HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - zaškolení obsluhy výrobcem stanice hod ____ ! CS ÚRS 2023 02
77 K 8.0001

HZS4233 Hodinová zúčtovaci sazba - zkušební provoz hod
78 K 72.000 j

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby
79 K kpl ' 1.000 CS ÚRS 2023 02

o VRN4 Inženýrská činnost

„ 043114000 Zkoušky tlakové kpl CS ÚRS 2023 02
80 1.000

D VRN7 Provozní vlivy

072002000 Doprava materiálu kpl I 1.000 CS ÚRS 2023 02
81 K
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47

------ 1------------------------------
„ 998733201

Přesun hmol pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 243.000 CS ÚRS 2023 02____
D 734 Ústřední vytápění - armatury  

48 K
734209118 Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (ON 50) kus

2.000
CS ÚRS 2023 02

49 M
D160310000042 Svěmý přechod závit vnitrní, ocel potrubí DN 2".příruba DN 50 PN 16. pro TV ks

1.000   

50 M
C514025000050 Nátrubek mosazný G 2" FF ks

1.000

51 K
734209119 Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 1/2 (DN 65) kus

2,000
CS ÚRS 2023 02

52 M
Dl62206000065 Svěmý přechod závit, ocel potrubí DN 2.5". příruba DN 65 PN 16. pro TV ks 1.000   

53 M
C514025000065 Nátrubek mosazný G 21/2" FF ks

1.000

54 K
734211127 Ventily odvzdušňovaci závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120”C G 1/2 kus

4.000  
CS ÚRS 2023 02

55 K
734291124 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěci PN 10 do 90°C G 3/4 kus

2.000
CS ÚRS 2023 02

.58 K
734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus

3,000  
CS ÚRS 2023 02

57 K
734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185'C přímé vnitřní závit G 2 kus

2,000   
CS ÚRS 2023 02

58 K
998734201

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 115.500 CS ÚRS 2023 02

D 751 Vzduchotechnika  

59 K
728 11-2112 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m

2,000

60 M
651422 přechodový kus 200x200 - pr. 200mm pozink kus

2.000   

61 M
651484 Potrubí SPIRO pr. 200mm m

1.500  

62 M
r
651504 Oblouk segmentový SPIRO pr. 200mm kus

1.000

63 M
42390163 objímka potrubí dvouSroubová těíká s gumou M16pr. 200 kus

2.000
CS ÚRS 2023 02

64 K
728 31-4111 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0.15 m2 kus

2,000

65 M
651421 \Protideéťová žaluzie 200x200mm se sirkou, pozink plech kus

2.000   

66 K
728 41-1521 i Montáž vyústé velkoplošné kruhové do d 200 mm kus

1.000

67 M
651452 Výfukový kus pr. 200mm kus

1.000

68 K
728 41-5111 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0.04 m2 kus

1.000

69 M
651438 i Ochranná mřížka ventilátoru pr. 200mm kus

1.000

70 K
728 61-1113 Mlž ventilálcru radiál.nízkotl.potrub. do 0,07 m2 kus

1.000

71 M
651201 j Radiální ventilátor pr.200mm 820 m3/h 200Pa 230V svislé potrubí kus

1.000   

M
689111 Podpěra ventilátoru kus

1,000

D 783 Dokončovací oráče - nátěry  

73
1783 42-5150 i Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x m

18.000  

c HZS Hodinové zúčtovací sazby  

74 K
HZS1301 Hodinová zúčtovaci sazba zednik - pomocné práce hod

6.000
 ÚRS 2023 02

 

75 K
HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních konstrukci zámečník hod

4,000  
CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce.
p Demontáž a zpětná montáž zábradlí pň manipulaci s kompaktní PS

76 K
HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba - zkušební provoz h0d i 72.000

 
CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce
Stavba dokončená v lelnim období Lze provést pouze zkušební provoz TV * C Zkušební provoz ÚT předpokládám na
va^óHtn ínnnó cotswu

77 K
HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - zaškolení obsluhy výrobcem stanice hod ____ ! 

8.0001  
CS ÚRS 2023 02

78 K
HZS4233 Hodinová zúčtovaci sazba - zkušební provoz hod

72.000 j  

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady  

o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce  

79 K
013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl ' 1.000     CS ÚRS 2023 02

 

o VRN4 Inženýrská činnost  

80
„ 043114000 Zkoušky tlakové kpl

1.000
 

  
CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy  

81 K
072002000 Doprava materiálu kpl I 1.000 

 
CS ÚRS 2023 02
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yté stou

krycí list soupisu prací
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

001.3 - SO 01 Venkovní rozvod - stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: IC:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov DIČ:

Uchazeč; IC: Vvolň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Ct

Cena bez DPH 1 111 921,82

Základ daně Sazba dané Výše dané
dph základní 1111 921,82 21,00% 233 503,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 345 425,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt;

001.3 - SO 01 Venkovní rozvod - stavební část

Místo: Sokolov Datum: 24 2. 2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 111 921,82

HSV - Práce a dodávky HSV 1 087 091.12

1 - Zemní práce 419 073,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 409,84

4 - Vodorovné konstrukce 114 445,99

5 - Komunikace pozemní 113 988,15

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní 3 720,00

8 - Trubní vedeni 1 974,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 246 273 38

997 - Přesun suté 64 731,93

998 - Přesun hmot 117 473,78

PSV - Práce a dodávky PSV 7 830,70

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 830,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 000.00

VRN1 • Průzkumné, qeodetické a projektové práce 7 000,00

VRN3 - Zařizeni staveniště 5 000 00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

001.3 - SO 01 Venkovní rozvod - stavební část
Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P

Náklady soupisu celkem 1 111 921,82

d HSV Práce a dodávky HSV 1 087 091,12

D 1 Zemní práce 419
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv

K '111211101 m2 „„„J 202301
1 [plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 6.000
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yté stou

krycí list soupisu prací

Stavba:
ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů 

Objekt:
001.3 - SO 01 Venkovní rozvod - stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: IC:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov DIČ:

Uchazeč; IC:
Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
  DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Ct

24. 2. 2023

Vvolň údaj 
Vyplň údaj

Cena bez DPH 1 111 921,82

Základ daně Sazba dané Výše dané
dph základní 1111 921,82 21,00% 233 503,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 345 425,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt;

001.3 - SO 01 Venkovní rozvod - stavební část

Místo: Sokolov

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

24 2. 2023

 

Cena celkem [CZK]

1 111 921,82

1 087 091.12

1 - Zemní práce 419 073,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 409,84

4 - Vodorovné konstrukce 114 445,99

5 - Komunikace pozemní 113 988,15

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní 3 720,00

8 - Trubní vedeni 1 974,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 246 273 38

997 - Přesun suté 64 731,93

998 - Přesun hmot 117 473,78

PSV - Práce a dodávky PSV 7 830,70

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 830,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 000.00

VRN1 • Průzkumné, qeodetické a projektové práce 7 000,00

VRN3 - Zařizeni staveniště 5 000 00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

001.3 - SO 01 Venkovní rozvod - stavební část

Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:  

PČ Ty Kód
P

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 111 921,82

d HSV Práce a dodávky HSV 1 087 091,12

D 1 Zemní práce 419 64

1
K '111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv 
[plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 „„„J 
6.000

iCSÚRS 202301
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htlps//podm,nky.>jryci/item/CS_URS.2C23_01/111211101
Online PSC

6 'k přesazeniw 6,000
Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornéni, průměru„ 112101121 23 01

2 kmene přes 100 do 300 mm kus CS ÚRS 20
1,000

https://podminl<y.ursXt/ilcm/CS_URS_2023_Ol/l 12101121
Online PSC

„ '112251101 Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopánim nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus ÚRS 2023 01
3 K : 1,000

https-//podmínky,on.a/tterp/CS_URS_2023J01/112251101
Or’mePSC

' V>Cřs»l'cjTH&r n pouc\Tcfu"U llCQvž M yiířlSYTCji ic fjiuwi iyjCuMOiiivc fil'CD v/íiT|72 uO ulí. i pi ClITTSTCTYTm
1 4 K '113107171 hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu m2 CS ÚRS 2023 01

75.350
https://podminkY.jrS a/item/CS_URS_2023_0)/113107171

Online PSC

75.35 "dle PDW 75.350L
K : 113107342 ?skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy m2 CS ÚRS 2023 01

23.200
https://podnvnkyMrs.cz/Hem/CS_URS_2023JD1/1 13107342

Online PSC

23,2 "dle PDW 23.200
.

K 119001421 jbyla na začátku zemních práci a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případné s m CS URS 2023 01
6 99 200

https://podminky.un.cr/tterr./CS_URS_2021J)1/119001421
Onlme ^SC

99 2 ’dle PDW — 99.200

K 121151113 Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 CS ÚRS 2023 01
7 224.540

https://podminky.urs.ci/itcm/CS_URS_2023_Q1/121151113
Online PSC

224,54 "dle PDW 224.540
| Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 db 2 000 mm strojně s urovnáním dna do„ 132251254 m3 CS ÚRS 2023 01
8 předepsaného profile a spádu v hornině Iřidy téžitelnosti 1 skupiny 3 přes 100 do 500 m3 194,270

https?//podmmky.urs.a/itcm/CS_URS_2023_01/13225J254
Online PSC

194.27 "dle PDW 194,270
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni

K 139001101 m3 CS ÚRS 2023 01
9 ; nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 194.270

hltps //podmínky.urs.a/t!em/CS_URS_2023_01/139001101
Online PSC

1 Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m„ 162201405 kus CS ÚRS 2023 01
10 větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 1.000

hups://podmnky.jrs.c//item/C$_URS_2023_01/16?20140S
On’me PSC

Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m„ 162201415 kus CS ÚRS 2023 01
11 K kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm 1,000

https://podmmky.urs.C4i/item/CS_URS_2023_01/16220I415
Online PSC

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
1162201421 kus CS ÚRS 2023 01

12 pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 1.000

https //podminky.un.u/ite(n/CS_URS_2023_01/162201421
Online PSC

[Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku.
162251102 Ibez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třidy téžitelnosti I skupiny 1 až m3 CS ÚRS 2023 01

13 K 13 na vzdálenost přes 20 do 50 m 33.930

hnps://podminky u's.CiAtem/CS_OKS_2023_01/162251102
Online P3C

33,93 "onice z rr.ezidepomeW 33,930

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku,
162651112 bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 až m3 CS ÚRS 2023 01

'Z na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
14 K I 100.050

hltps://podmmkyurs.a/item/CS.URS_2023_Ol/i62651112
Online PSC

194.27-11C.29+16,07 "výkop-zásyp+náhrada mmerálbetonw 100.050
[Nakládáni, skládáni a překládáni neulehiého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání,

167151101 m3 CS ÚRS 2023 01
15 množství do 100 m3, z horniny Iřidy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 33,930

https://podminky.un.a/ttem/CSJM„2023_Q1/1671S1101
Online PSC

33.93 'ornice z mezidepomeW 33.930
Nakládáni skládáni a překládáni neulehiého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání,

K 167151111 CS ÚRS 2023 01
16 množství přes 100 m3, z hornin třidy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3

1 no nsn

https://podnunkY.una/Mem/CS^UR5J.023_m01/1671Sllil
Online PSC

100,05 "zemina na skládkuW 100.050
[Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni

K 171201231 t CS ÚRS 2023 01
17, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 180,090

hl(ps://podrvinky.jrs.cs/ttem/C>_URS_2023.Ol/l71201231
Online PSC

100,05*1.8
VV 18C.390

-Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do„ m3 2023 01
18 K

171251201
!

i předepsaného tvaru 100,050

hups//podmínky jrs.cr/ttcm/CS_URS_2023_01/l71251201
Online PSC

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam.
174151101 CS ÚRS 2023 01

19 šachet, rýh nebo kolem objektů v téchtb vykopávkách m3 110.290
https.//podmtnky.urs.cz/lien/CS_URS_2023J21/174151101

Onlme PSC

110,29 "dle PDW 110,290

58935146 mechanicky zpevněné kamenivo MZK m3 CS ÚRS 2023 01
20 M 16.070

16,07 “prozásyp pod komunikacemi a zpevněnými betonovými plochami (mmerálbeton)w 16.070
??oroypsnií poitctiTtatiOjue ay^/cii ;n íuru^zTv i iuui iyci i w ioy iczucn ivíSu ' ci-" sicopmy ? S4 h i icuu

K |175151101 materiálem připraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 CS ÚRS 2023 01
21 81,420

ht(ps;//podpvnky.vryct/rtcm/CSJW„7023_01/17SlSll01
Online PSC

81.42 "dle PD (dodávka viz pol.22)
W 81.420

,. 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 I CS ÚRS 2023 01
22 M 146.556

81,42*1,8w 146.556
! Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše

'181351103 m2 CS ÚRS 2023 01
23 K přes 100 do 500 m2, II. vrstvy do 200 mm 224,540
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Online PSC
htlps//podm,nky.>jryci/item/CS_URS. 2C23_01/111211101

w
6 'k přesazeni

6,000

2
„ 112101121

Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornéni, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
https://podminl<y.ursXt/ilcm/CS_URS_2023_ Ol/l 12101121

3
„ '112251101
K :

Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopánim nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus
1,000

 ÚRS 2023 01

Or’me PSC
h ttps -//podmínky, on. a/tterp/CS_ URS_ 2023J01/112251101

1 4 K '113107171
' V>Cřs»l'cjTH&r n pou c\Tcfu"U llCQvž M yiířlSYTCji ic fjiuwi i yjCuMOiii vc fil'CD v/íiT|72 uO ulí. i pi ClI TTSTCTYTm
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu m2

75.350  
CS ÚRS 2023 01

Online PSC
https://podminkY.jrS a/item/CS_URS_2023_0)/113107171

W
75.35 "dle PD

75.350
L

K : 113107342 ■skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy m2
23.200   

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
https://podnvnkyMrs.cz/Hem/CS_URS_ 2023JD1/1 13107342

W
23,2 "dle PD

23.200

6
K 119001421 jbyla na začátku zemních práci a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případné s m

99 200  

.
CS URS 2023 01

Onlme ^SC
https://podminky.un. cr/tterr./CS_ URS_2021J)1/119001421

W
99 2 ’dle PD

99.200

7
K 121151113

—

Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2
224.540  

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
https://podminky.urs.ci/i tcm/CS_ URS_2023_Q1/121151113

W
224,54 "dle PD

224.540
|

8
„ 132251254

Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 db 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profile a spádu v hornině Iřidy téžitelnosti 1 skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3
194,270  

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
https ■//podmmky.urs.a/itcm/CS_ URS_2023_ 01/13225J 254

W
194.27 "dle PD

194,270

9
K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni 
; nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3
194.270  

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
hltps //podmínky. urs.a/t!em/CS_ URS_2023_01/139001101

10

1
„ 162201405

Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 
větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus
1.000

CS ÚRS 2023 01

On’me PSC
hups://podmnky.jrs.c//item/C$_URS_2023_01/16?20140S

11
„ 162201415
K

Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 
kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus
1,000

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
https://podmmky.urs.C4i/item/CS_URS_2023_01/16220I415

12
1162201421

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus
1.000

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
https //podminky.un.u/ite(n/CS_URS_2023_01/162201421

13

162251102
K

[Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku.
Ibez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třidy téžitelnosti I skupiny 1 až
13 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3
33.930  

CS ÚRS 2023 01

Online P3C
hnps://podminky u's.CiAtem/CS_ OKS_2023_01/162251102

W
33,93 "onice z rr.ezidepome

33,930

14

162651112

K I

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 až 

'Z na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3

100.050  

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
hltps://podmmky urs.a/item/CS. URS_2023_Ol/i62651112

w
194.27-11C.29+16,07 "výkop-zásyp+náhrada mmerálbeton

100.050

15
167151101

[Nakládáni, skládáni a překládáni neulehiého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 m3, z horniny Iřidy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3
33,930  

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
https://podminky. un.a/ttem/CSJM„2023_Q1/1671S1101

W
33.93 'ornice z mezidepome

33.930

16
K 167151111

Nakládáni skládáni a překládáni neulehiého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin třidy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 no nsn

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
https://podnunkY.un a/Mem/CS^UR5J.023_m01/1671Sllil

W
100,05 "zemina na skládku

100.050

17,
K 171201231

[Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t
180,090  

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
hl(ps://podrvinky.jrs.cs/ttem/C>_URS_2023. Ol/l 71201231

VV
100,05*1.8

18C.390

18
„ 171251201K ! 

-Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do 
i předepsaného tvaru

m3
100,050

 CSURS 2023 01

Online PSC
hups//podmínky jrs.cr/ttcm/CS_URS_2023_01/l 71251201

19
174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. 
šachet, rýh nebo kolem objektů v téchtb vykopávkách m3

110.290   
CS ÚRS 2023 01

Onlme PSC
https.//podmtnky.urs.cz/lien/CS_ URS_2023J21/174151101

W
110,29 "dle PD

110,290

20
58935146

M
mechanicky zpevněné kamenivo MZK m3

16.070
 CS ÚRS 2023 01
  

w
16,07 “pro zásyp pod komunikacemi a zpevněnými betonovými plochami (mmerálbeton)

16.070

21
K |175151101

■■oroypsnií poitctiTt atiOjue ay^/cii ;n íuru^zTv i iuui iyci i w ioy iczucn ivíSu ' ci-" sicopmy ■ S4 h i icuu
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3

81,420  
CS ÚRS 2023 01

Online PSC
ht(ps;//podpvnky.vryct/rtcm/CSJW„7023_01/17SlSll01

W
81.42 "dle PD (dodávka viz pol.22)

81.420

22
,. 58337310
M

štěrkopísek frakce 0/4 I
146.556

 
 

CS ÚRS 2023 01

w
81,42*1,8

146.556

23
'181351103

K

! Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše
přes 100 do 500 m2, II. vrstvy do 200 mm

m2
224,540   

CS ÚRS 2023 01
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n.ciMtm/CS_UKS_20!3_01/18!)SU0$

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi CSÚRS 2023 01
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

hitps://pcdminky.ufS.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131
Oním

00572410 osivo směs travní parková kg CS ÚRS 2023 01
25 M 8,982

224.54*0.04 "Přepočtené koeficientem množství 8,982
Výsadba keře bez bálu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 RS 2023 01184102311 kus CS Ú

96 K výšky do 2 m v terénu 6.000

https://pcdminky.urs.cz/item/CS_URS2072 01/184102311
Online PSC

6 "přesazeno 6,000

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízeni včetně odstraněni kus CS ÚRS 2023 01
184818231

K výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm 5,000

A ttps://podmnky.urs.cz/item/CS_URS_?023_01/184818231
Online PSC

5 "stávající stromy
W 5.000

3 Svislé a komoletní konstrukce
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0.25 m2 do 1 m2 na

310238211 m3 CS ÚRS 2023 01
K maltu vápenocementovou 0,886

PtlpsV/pOdminky.urs.cz/i(Cm/CS_URS_2023_0l/3l0238212
Onlin PSC

1,3*1 08*0.3
W 0,421

1,3*0,5*0,3
W 0,195

0,9*0,5*0,3*2w 0.270

Součet 0.886

Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2,
340238211 m2 CS ÚRS 2023 01

29 K tloušťky do 100 mm 1.550

https://podminky.urs.cz/item/CS_UR5_2023_01/340238211

1 3*0.5 0 650

0.9*0,5*2 0,900

Součet 1,550

CSÚRS 2023 01
451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3

30 K 66.090

https://podmmky.urs.ez/item/CS _ URS_?023_01/4S1573111

štěrkopísek 0/4

37,49 "lože pod potrubí 37,490

28 6 "výplň do neotevfravých čá6ti kanálu 28,600

Součet 66.090

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Příplatek k ceně za práce ve štole CS ÚRS 2023 01
28,600

https//podtninky.urs.cz/item/CS_URS_2Q23__01/4S154JI92

28,6 "výplň do neotevíravých částí kanálu

D
Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem

572141111 m2 ' 23,200 CS ÚRS 2023 01
AC.O íARt tl od 20 do 40 mm

https//podmínky.urs.cz/ttem/C5 URS_2023_0l/S7214llll
Onlin bPSC

23.2 "dle PD 23,200

Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem
572141112 m2 CSÚRS 2023 01

ACO ÍARI tl ořeš 40 do 60 mm 23,200

hnp$://podminky.urs.ce/item/CS_URS_2023_01/S72141112

Vyspraveni výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním CS ÚRS 2023 01
572211111 m3

kamenivem hrubým drceným 32,875

httpsZ/podminky.vn.ct/llem/CS_URS_20?3_Ol/S722UiJ1
Onlir. PSC

65,75/2 “dle PD 32 875

572581121 Vyspraveni trhlin dosavadního krytu samolepicí asfaltovou páskou tl. 3 mm, šířky pásky 40 mm m CS ÚRS 2023 01
23,400

https://pcdmínky.urs.cz/ttem/CS_URS.202.3.01/572581171
Onlin PSC

23,4 "dle PD 23 400

581124115 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší II. 150 mm m2 CS ÚRS 2023 01
73,350

https://pOdmiPky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/S81124215
Online PSC

73,35 "dle PO 73,350

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm
584121112 m2 ÚRS 2023 01

37 K jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2 260,660

https://podmfnky.urs.cz/item/CS_lJRS_2023_01/S84121112

250,66 "původní krycí desky kanálu

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazovaní vypmi
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě pres 0.25 do 1 ÚRS 2023 01612315213 kus

38 K m2 4.000

https.//podmínky.ursxz/ncm/CS_URS__20?3_01/612315213

4 "dle PO

Omilka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm m2 ÚRS 2023 01
39 622321121 hladká stěn 4,000

hitpS://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121
Oním PSC

4 "dle PD
W 4 000
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n.ciMtm/CS_UKS_20!3_01/18!)SU0$

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

hi tps://pcdminky. ufS.cz/item/CS_ URS_2023_01/181411131

https://podminky.urs.cz/item/CS_ UR5_2023_01/340238211

1 3*0.5 

0.9*0,5*2 

Součet

0 650 

0,900 

1,550

30 K
451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 66.090

https://podm mky. urs.ez/i tem/CS _ URS_ ?023_01/4S1573111

štěrkopísek 0/4

37,49 "lože pod potrubí

28 6 "výplň do neotevfravých čá6ti kanálu

Součet

37,490

28,600

66.090

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Příplatek k ceně za práce ve štole 28,600
1 804,

odtninky.  urs.cz/item/CS_URS_2Q23__01/4S 154 JI 92

28,6 "výplň do neotevíravých částí kanálu

https://podmfnky.urs.cz/item/CS_lJRS_2023_01/S84121112

250,66 "původní krycí desky kanálu

https .//podmínky. ursxz/ncm/CS_ URS__20?3_01/612315213

4 "dle PO

CSÚRS 2023 01

25

Oním

M
00572410 osivo směs travní parková kg 8,982

9.40  2023 01

224.54*0.04 "Přepočtené koeficientem množství 8,982

96 K
184102311

Výsadba keře bez bálu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5
výšky do 2 m v terénu

kus 6.000
43.00  2023 01

Online PSC
https://pcdminky.urs.cz/item/CS_URS 2072 01/184102311

6 "přesazeno 6,000

K
184818231

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízeni včetně odstraněni
výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

kus 5,000
480,00  2023 01

Online PSC
A ttps://podmnky. urs.cz/item/CS_ URS_?023_01/184818231

W
5 "stávající stromy 5.000

3 Svislé a komoletní konstrukce 5 409

1
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0.25 m2 do 1 m2 na
maltu vápenocementovou

m3 0,886
5 050  2023 01

Onlin PSC
P tlpsV/pOdminky. urs. cz/i (C m/CS_ URS_2023_0l/3l0238212

W
1,3*1 08*0.3 0,421

W
1,3*0,5*0,3 0,195

w
0,9*0,5*0,3*2 0.270

Součet 0.886

29 K
340238211

Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, 
tloušťky do 100 mm

m2 1.550
603.00  2023 01

114 

9
 2023 01

51 
 2023 01

D

572141111
Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem
AC.O íARt tl od 20 do 40 mm

m2 ' 23,200 231,00 0
 2023 01

Onlin
https//podmínky .urs.cz/ttem/C5 URS_2023_0l/S7214llll

bPSC

23.2 "dle PD 23,200

572141112
Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem 
ACO ÍARI tl ořeš 40 do 60 mm

m2 23,200
332,00 2023 01

h np$://podminky. urs.ce/item/CS_ URS_2023_01/S 72141112

572211111
Vyspraveni výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním
kamenivem hrubým drceným

m3 32,875
468,00 0

 2023 01

Onlir. PSC
httpsZ/podminky.vn.ct/llem/CS_URS_20?3_Ol/S722U  i J1

65,75/2 “dle PD 32 875

572581121 Vyspraveni trhlin dosavadního krytu samolepicí asfaltovou páskou tl. 3 mm, šířky pásky 40 mm m 23,400
62.00 1

 2023 01

Onlin PSC
https://pcdmínky.urs.cz/ttem/CS_URS.202.3. 01/572581171

23,4 "dle PD 23 400

581124115 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší II. 150 mm m2 73,350
489,00  2023 01

https://pOdmiPky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/S81124215
Online PSC

73,35 "dle PO 73,350

37 K
584121112

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 
jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2

m2 260,660
185,00 2023 01

38

D

K

6

612315213

Úpravy povrchu, podlahy a osazovaní vypmi   
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě pres 0.25 do 1 
m2

kus 4.000
447,00

0
2023 01

39 622321121
Omilka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm
hladká stěn

m2 4,000
483.00 2023 01

1 932

hitpS://podmínky. urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121

W
4 "dle PD 4 000
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0 8 Trubní vedeni 1 974.41

899722113 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 34 cm m CS ÚRS 2023 01
40 K 429,220

httpy//podminky.urs.a/,(em/CS_URS_2G23_0l/8997221 13
Oniwte PSC

165 01 “zelenánad teplovodyW 165,010

165.C1 “bílánad vodovodemW 165,010

99 2 “odhalenéšité
W 99.200

SoučetW 429.220

D 3 Ostatní konstrukce a práce, bourání 246 273.38

23019101R Uloženi chráničky ve výkopu m
41 K 99,200

2*3+64 9+28.3w 99.200

001011OR Chrénička dělená KOPOHALF 160mm -černá typ 061620/2 m
42 M 104.160

99,2*1.05 “Přepočtenékoeficientem množstvíw 104.160

19735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m CS ÚRS 2023 01
437 9 23,400

Mips //pcdm<nky.urs.c//iterr/CS_URS_2023_01/919735112
Oniin PSC

14,6+8.8W 23.400

919735122 Řezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m CS ÚRS 2023 01
44 K 62.100

hl(ps://pOdm,nky.urs.a/>tcm/CS_URS_2023_01/91973S122
On!;r PSC

3.6+4.7+27+15 4+11,4
W - 62,100

95050001R Dočasné přemostěni -montáž, opotřebení, demontáž š, 3m kus- K 4,000
Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni ostatních objektů (např kanálů,

952901411 m2 CS ÚRS 2023 01
46 K zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží 235 318

htrps //podnvt:ky.urs.cs/ttein/CS_UR$_2021_01/95790141]
Online PSC

140.1*1.5+6.38* 1,1+16,5*1.1w 235.318

961055111 Bouráni základů z betonu železového m3 CS ÚRS 2023 01
47 K 0.775

hripsZ/podmmky.urs.cr/tfem/CS URS_2023_01/961055111
Online PSC

1,3*0 5*0.5+0,9*0.5*0 5*2
W 0.775

962051115 Bouráni příček železobetonových tloušťky do 100 mm m2 CS ÚRS 2023 01
48 K 3.700

ht!ps//podmmky urs.Cf/item/CS_URS_2023_01/962051US
Online PSC

1.5+1+0 3*4w 3,700

96301512R Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0.091 m2
49 K 221.810

(140 1-0.6-2*5}*1,5+4,7*1.3+16 5*1,3 "ke zpětnému použitiw 221,810

965042121 Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm. plochy do 1 m2 m3 CS ÚRS 2023 01
50 : 0.270

https//podmmky.urs.ct/ilem/CS_URS_2023_01/965Q42121
Oniin PSC

0.05*2+0 03*2+0.11W 0 270

965042141 Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 CS ÚRS 2023 01
51 K 11.091

hrtps://pcdmmky.ucs.ci/ilcm/CS_URS_2023_Ol/96504?l4l
Oniin 6 PSC

221 81*0,05 “nakrycích deskáchW 11.091
Vybouráni otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do

971042551 m3 CS ÚRS 2023 01
52 K 1 m2, tl. jakékoliv 1,093

http>.//podminky.urs.a/iterVCS_URS_2C23_01/971042551
Oním i PSC

1.3*0.5*0,85+0.9*0,6*0.6*2W 1,093

c 997 Přesun suté

997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových CS ÚRS 2023 01
53 K materiálů, na vzdálenost do 1 km l 59.473

https://podminky.un ci/iiem/CS_URS_2Q23_01/99722i561
Online PSC

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně997221569 CS ÚRS 2023 01
54 KK za každý další i započatý 1 km přes 1 km 237,892

hI tps //podmtnk/.urs.c.r/ilcm/CS_‘JRS_2023_01/9S7221569
Online PSC

59,473*4 "celkem 5kmw 237 892

7 997221611 Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t CS ÚRS 2023 01
K 59.473

hups//podm,nky.urs.c//dem/CS_URS_2023_01/397221611

TCnliruiPSC

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu997221861 t CSÚRS2023 01
56 K zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 51.861

https //podmínky.urs.ci/item/CS URS_20?.3_01/997221861
Online PSC

51,861W 51 861
. ; Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného t ÚRS 2023 01

57 K betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 2.508

https://podmmky.urs.csfitem/CS,URS_202)_01/997221862
Oniin PSC

1.886+0.622W 2.508
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez ÚRS 2023 01

997221875
58 K obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 • 5,104

https://podminky.urs. cr/itcm/CS_URS_2023_01/997221S75
Online PSC

0 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody,

998272201 t ; ÚRS 2023 01
59 Ji. teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 438,335

hrfps//padminky.urs.cr/tem/CS URS 2023_01/998272201
On!.ne PSC
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0 8 Trubní vedeni 1 974.41

40 K 899722113 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 34 cm m
429,220  

CS ÚRS 2023 01

Oniwte PSC
httpy//podminky.urs.a/,(em/CS_ URS_2G23_0l/899722 1 13

W
165 01 “zelená nad teplovody

165,010

W
165.C1 “bílá nad vodovodem

165,010

W
99 2 “odhalené šité

99.200

W
Součet

429.220

D 3 Ostatní konstrukce a práce, bourání 246 273.38

41 K
23019101R Uloženi chráničky ve výkopu m

99,200  

w
2*3+64 9+28.3

99.200

42 M
001011 OR Chrénička dělená KOPOHALF 160mm -černá typ 061620/2 m

104.160
   

w
99,2*1.05 “Přepočtené koeficientem množství

104.160

43 7 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m
23,400  

CS ÚRS 2023 01

Oniin PSC
Mips //pcdm<nky.urs.c//iterr/CS_URS_ 2023_01/919735112

W
14,6+8.8

23.400

44 K
919735122 Řezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m

62.100  
CS ÚRS 2023 01

On!;r PSC
hl(ps://pOdm,nky.urs.a/>tcm/CS_ URS_202 3_01/91973S122

W
3.6+4.7+27+15 4+11,4

62,100

- K
95050001R

 -

Dočasné přemostěni -montáž, opotřebení, demontáž š, 3m kus
4,000  

46 K
952901411

Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni ostatních objektů (např kanálů, 
zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží

m2
235 318  

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
htrps //podnvt:ky.urs.cs/ttein/CS_UR$_2021_01/95790141 ]

w
140.1*1.5+6.38* 1,1+16,5*1.1

235.318

47 K
961055111 Bouráni základů z betonu železového m3

0.775
 

 
CS ÚRS 2023 01

Online PSC
hripsZ/podmmky.urs.cr/tfem/CS URS_2023_01/961055111

W
1,3*0 5*0.5+0,9*0.5*0 5*2

0.775

48 K
962051115 Bouráni příček železobetonových tloušťky do 100 mm m2

3.700
CS ÚRS 2023 01

Online PSC
ht!ps//podmmky urs.Cf/item/CS_URS_2023_01/962051 US

w
1.5+1+0 3*4

3,700

49 K
96301512R Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0.091 m2

221.810  

w
(140 1-0.6-2*5}*1,5+4,7*1.3+16 5*1,3 "ke zpětnému použiti

221,810

50 : 965042121 Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm. plochy do 1 m2 m3
0.270

 
 

CS ÚRS 2023 01

Oniin PSC
https//podmmky. urs.ct/ilem/CS_URS_2023_01/965Q42121

W
0.05*2+0 03*2+0.11

0 270

51 K
965042141 Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3

11.091
 

 
CS ÚRS 2023 01

Oniin 6 PSC
hrtps://pcdmmky.ucs.ci/ilcm/CS_URS_2023_Ol/96504?l4l

W
221 81*0,05 “na krycích deskách

11.091

52 K
971042551

Vybouráni otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do
1 m2, tl. jakékoliv

m3
1,093

 
 

CS ÚRS 2023 01

Oním i PSC
http>.//podminky.urs.a/iterVCS_ URS_ 2C23_01/971042551

W
1.3*0.5*0,85+0.9*0,6*0.6*2

1,093

c 997 Přesun suté  

53 K
997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 

materiálů, na vzdálenost do 1 km l
59.473  

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
https://podminky.un ci/iiem/CS_URS_2Q23_01/99722i561

54 KK 997221569
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km 237,892  

CS ÚRS 2023 01

Online PSC
h I tps //podmtnk/.urs.c.r/ilcm/CS_ ‘JRS_2023_01/9S7221569

w
59,473*4 "celkem 5km

237 892

7 K
997221611 Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t

59.473  
CS ÚRS 2023 01

Cnlirui PSC
hups//podm,nky.urs.c//dem/CS_URS_2023_01/397221611

T
56 K

997221861
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t
51.861

  CSÚRS2023 01

Online PSC
https //podmínky.urs.ci/item/CS URS_20?.3_01/997221861

W
51,861

51 861

57 K
. ; Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t

2.508  
 ÚRS 2023 01

Oniin PSC
https://podmmky. urs.csfitem/CS, URS_202)_01/997221862

W
1.886+0.622

2.508

58 K
997221875

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 • 5,104

 
 ÚRS 2023 01

 

Online PSC
https://podminky. urs. cr/itcm/CS_ URS_2023_01/997221S75

0 998 Přesun hmot  

59 Ji.
998272201

Přesun hmot pro trubní vedeni z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, 
teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t ;
438,335  

 ÚRS 2023 01

hrfps//padminky.urs.cr/tem/CS URS 2023_01/998272201
On!.ne PSC
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o PSV Práce a dodávky PSV 7 830,70

o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7
iProvedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem ^ m2

71111200160 K penetračním _____ ÚRS 2023 01
4,000

htlpy//podmínky.urs.c//<iem/C$_URS_2023_01/711112001
Online PSC

4 "dle PDW 4,000

11163153 emulze asfaltová penetraóni
61 litr ÚRS 2023 01M 4 000

711142559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pňtavením NAIP na ploše svislé S62 K m2 ÚRS 2023 01
4.000

htlpi://podmmky <j« a/Hcm/CS_URS_2023_01/711142559
Online PSC

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a62855001
63 M spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnnýmminerálnímposypem na horním povrchu m2 ÚRS 2023 01

4.300
4*1.2 “Přepočtenékoeficientem množstvíw 4,800

.711491272 Provedeni doplňků izolace proti vodě textilii na ploše svislé S vrstva ochranná
64 K m2 4.000 URS 2023 01

https://podminky.urs.Cf/iltm/CS_URS.,2022. 01/711491272
Online PSC

69311172 geotextilie PP s ÚVstabilizaci 300g/m2
65 M m2 ÚRS 2023 01

4.200
4*1.05 “Přepočtenékoeficientem množstvíW 4,200

998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny
66 K vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 2.500 ÚRS 2023 01

https://podm,nky.urs.Cf/Htm/CS_IWS_2023_01/998711201
Online PSC

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, qeodetické a projektové práce

012002000 Geodetické práce, vytýčeni stavby
67 K KČ ÚRS 2023 01

1,000

https://podmfnky.un.ci/item/CS_URS_2023_01/01200200Q
Online PSC

D VRN3 Zařízeni staveniště
030001000 Zařízení staveniště

68 K KC | ÚRS 2023 01
1.000

hnp$://podnvnky.urs.cz/ttcm/CS URS 2023 01/030001000
Online PSC

VRN4 Inženýrská činnost

040001000 nženýrská činnost Kč ÚRS 2023 01
69 K 1.000

ht1ps://podm>nky.urs.c//item/CS URS 2023 01/040001000
Online PSC
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o PSV Práce a dodávky PSV 7 830,70

o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 

60 K
711112001

i Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem
penetračním

^ m2
_____ 
4,000

 ÚRS 2023 01

Online PSC
htlpy//podmínky. urs.c//<iem/C$_ URS_2023_01/711112001

W
4 "dle PD

4,000

61 M
11163153 emulze asfaltová penetraóni litr

4 000
 ÚRS 2023 01

62 K
711142559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pňtavením NAIP na ploše svislé S m2

4.000  
 ÚRS 2023 01

Online PSC
htlpi://podmmky <j« a/Hcm/CS_URS_2023_01/711142559

63 M
62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a
spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2

4.300  
 ÚRS 2023 01

w
4*1.2 “Přepočtené koeficientem množství

4,800

64 K
711491272 Provedeni doplňků izolace proti vodě textilii na ploše svislé S vrstva ochranná m2

4.000  

.
 URS 2023 01

Online PSC
https://podminky.urs.Cf/iltm/CS_URS., 2022. 01/711491272

65 M
69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizaci 300g/m2 m2

4.200
 ÚRS 2023 01

W
4*1.05 “Přepočtené koeficientem množství

4,200

66 K
998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 2.500
 

 ÚRS 2023 01

Online PSC
https://podm,nky. urs. Cf/Htm/CS_ IWS_ 2023_01/998711201

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady  

D VRN1 Průzkumné, qeodetické a projektové práce  

67 K
012002000 Geodetické práce, vytýčeni stavby KČ

1,000
 

 
 ÚRS 2023 01

Online PSC
https://podmfnky. un.ci/item/CS_ URS_2023_01/01200200Q

D VRN3 Zařízeni staveniště  

68 K
030001000 Zařízení staveniště KC |

1.000
 

 
 ÚRS 2023 01

hnp$://podnvnky.urs.cz/ttcm/CS URS 2023 01/030001000
Online PSC

VRN4 Inženýrská činnost  

69 K
040001000 nženýrská činnost Kč

1.000
 

 
 ÚRS 2023 01

ht1ps://podm>nky.urs.c//item/CS URS 2023 01/040001000
Online PSC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

002.2 - SO 02 Předávací stanice - stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 24. 2 2023

Zadavatel: IC:

Město Sokolov, Rokycanova 1929. 35601 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IC Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová sousta

Cena bez DPH 21 624,59
Základ daná Sazba dané Výše dané

DPI- základní 21 624.59 21.00% 4 541,16
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 165,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

002.2 - SO 02 Předávací stanice - stavební část
Místo: Sokolov Datum: 24 2.2023

Zadavatel: Město Sokolov Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu • Popis Cena celkem (CZKJ

Náklady stavby celkem 21 624,59

HSV - Práce a dodávky HSV 17124.se
9 - Ostatní konstrukce a práče, bouráni 16 710,44

997 - Přesun suté_____________________________________________________________________________________________________________________________________408,22

998 - Přesun hmot_______________________________________________________________________________________________________________________________________5,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

VRNt - Průzkumné, geodetické a projektové práce_________________________________________________________________________________________________________ 500.00

VRN3 - Zařízení staveniště_____________________________________________________________________________________________________________________________1 000.00

VRN4 - Inženýrská činnost_____________________________________________________________________________________________________________________________ 3 000 00

SOUPIS PRACÍ
Stavba

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

002.2 - SO 02 Předávací stanice - stavební část
Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 624,59

D HSV Práce a dodávky HSV 17 124,59

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 710,44

K 93150001R Těsněni spár otvorových prvku PU pěnou -zatésnéni potrubí m
1 4 710

0,25*3.14*6w 4.710

K 967043111 Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostu tl. do 150 mm m2 CS ÚRS 2023 01
2 0.016

hrtpi.//pednvnky.vri.a/item/CS_URS_2023_01/907042} 1J
Online PSC

C,2‘0.2*0,2*2 "pfechoc 2 Kruhu na čtverecw 0,016
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálu (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb,„ 977151125 m CS ÚRS 2023 01

3 kamene) průměrů přes 180 do 200 mm 3.050

h!tps://po<!rv(i:ky.ij:í.Cf/item/CSJlfíS 2023_01/97715112S
Čníme PSC

0,35*4+-0,85+0,8W 3 050
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálu (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb„ 977151127 m CS ÚRS 2023 01

4 K kamene) průměru přes 225 do 250 mm 0.700

btrps.//podmmiy.ors ci/iterv/CS 1105 2023 01/927151122
Online PSC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

002.2 - SO 02 Předávací stanice - stavební část

KSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 24. 2 2023

Zadavatel: IC:

Město Sokolov, Rokycanova 1929. 35601 Sokolov DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC

DIČ:
Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC

 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová sousta

Cena bez DPH 21 624,59

DPI- základní 
snížená

Základ daná Sazba dané
21 624.59 21.00%

0,00 15,00%

Výše dané
4 541,16

0,00

Cena s DPH v CZK 26 165,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

002.2 - SO 02 Předávací stanice - stavební část

Místo: Sokolov Datum: 24 2.2023

Zadavatel: Město Sokolov Rokycanova 1929, 35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu • Popis Cena celkem (CZKJ

Náklady stavby celkem 21 624,59

HSV - Práce a dodávky HSV 17124.se
9 - Ostatní konstrukce a práče, bouráni 16 710,44

997 - Přesun suté_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 408,22

998 - Přesun hmot_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 5,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00
VRNt - Průzkumné, geodetické a projektové práce________________ _________________________________________________________________________________________ 500.00

VRN3 - Zařízení staveniště_____________________________________________________________________________________________________________________________ 1 000.00

VRN4 - Inženýrská činnost____________________ _________________________________________________________________________________________________________ 3 000 00

SOUPIS PRACÍ
Stavba

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

002.2 - SO 02 Předávací stanice - stavební část

Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 624,59

D HSV Práce a dodávky HSV 17 124,59

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 710,44

1
K 93150001R Těsněni spár otvorových prvku PU pěnou -zatésnéni potrubí m

4 710

w
0,25*3.14*6

4.710

2
K 967043111 Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostu tl. do 150 mm m2

0.016
CS ÚRS 2023 01

Online PSC
hrtpi. //pednv nky. vri. a/item/CS_ URS_2023_01/90 7042} 1J

w
C,2‘0.2*0,2*2 "pfechoc 2 Kruhu na čtverec

0,016

3
„ 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálu (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb, 

kamene) průměrů přes 180 do 200 mm
m

3.050
 

 
CS ÚRS 2023 01

Čníme PSC
h!tps://po<!rv(i:ky.ij:í.Cf/item/CS JlfíS 2023_01/97715112S

W
0,35*4+-0,85+0,8

3 050

4
„ 977151127
K

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálu (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb 

kamene) průměru přes 225 do 250 mm
m

0.700
 

 
CS ÚRS 2023 01

btrps.//podmmiy.ors ci/iterv/CS 1105 2023 01/927151122
Online PSC
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0,35*2W 0,700

D 997 Přesun sutěIk
997221561 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálu, na vzdálenost

«
ÚRS 2023 01

5 do 1 km 0,292

hltpi //podmínky.urs.a/itern/CS_URS_2023_01/997221S6J
Online PSC

997221589 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 3 01
6 K započatý 1 km přes 1 km t CS ŮRS 202

1,168

https://podmir.ky.urs.a/Hcm/C5_URS_2023,01/997221569
Online PSC

0,292*4 "celkem 5kmW 1,168It 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
K

t ÚRS 2023 01
0.292

https.//podmmky.urs.czfrtem/CS,URS 2023,01/997221611
Onlirv PSC

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skiádce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do
997221862

8 Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01
t ÚRS 2023 01

0,292

hups.//podtmnky.urs. crftem/CS, URS_2023_01/997221862
Online PSC

0 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky,

998272201
9 K produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t ÚRS 2023 01

0,013

https,//podmiňky.urs.ct/<tcm/CS_URS_2023,01/9932/2201
Onlin PSC

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 012002000 Geodetické práce, vytýčeni stavby Kč ŮRS 2023 01
10 1.000

nps //podmínky.urs.cr/item/CS,UR5J023,01/012002000
Online PSC

D VRN3 Zařízeni staveniště
030001000 Zařízení staveniště Kč ŮRS 2023 01

11 K 1.000

httpi://podminky.urs.afitem/CS_URS,2023_01/03000)000
Online PSC

D VRN4 nženýrská činnost
K 040001000 ! nženýrská činnost

12
Kč i .ooo; ÚRS 2023 01

hitps//podmínky.un.cz/item/CS URS 2023 Ol/WOOOlOOO
Online PSC
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W
0,35*2

0,700

D 997 Přesun sutě

5

Ik
997221561 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálu, na vzdálenost 

do 1 km
«

0,292
 

 ÚRS 2023 01

Online PSC
hltpi //podmínky.urs.a/itern/CS_URS_2023_01/997221S6J

6 K
997221589 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km t
1,168

CS ŮRS 2023 01

Online PSC
https://podmir.ky. urs.a/Hcm/C5_URS_ 2023,01/997221569

W
0,292*4 "celkem 5km

1,168

It K
997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t

0.292
 ÚRS 2023 01

Onlirv PSC
https.//podmmky. urs.czfrtem/CS, URS 2023,01/997221611

8
997221862

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skiádce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01 t

0,292
  ÚRS 2023 01

Online PSC
hups.//podtmnky. urs. crftem/CS, URS_2023_01/997221862

0 998 Přesun hmot

9 K
998272201

Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, 
produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t

0,013
 ÚRS 2023 01

Onlin PSC
https, //podmiň ky. urs. ct/<tcm/CS_ URS_ 2023,01/9932/2201

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady  

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1

10
K 012002000 Geodetické práce, vytýčeni stavby Kč

1.000
 ŮRS 2023 01

Online PSC
nps //podmínky. urs.cr/item/CS, UR5J023, 01/012002000

D VRN3 Zařízeni staveniště  

11 K
030001000 Zařízení staveniště Kč

1.000
 

 
 ŮRS 2023 01

Online PSC
httpi://podminky.urs.afitem/CS_ URS, 2023_ 01/03000)000

D VRN4 nženýrská činnost  

12
K 040001000 ! nženýrská činnost Kč i .ooo;  

 
 ÚRS 2023 01

hitps //podmínky.un.cz/item/CS URS 2023 Ol/WOOOlOOO
Online PSC
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7té sIcuí

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

003.1 - Mar Objekt Kotelna

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: IC:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov DIČ

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaJ

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová sousta'

Cena bez DPH_________________________________________________ ___________________ ___________ _________________________29 384,00
Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH základní 29 384,00 21,00% 6 170.64
snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH V CZK 35 554,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna leplovodnich rozvodů
Objekt:

003.1 - Mar Objekt Kotelna
Místo: Sokolov Datum 24. 2. 2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929. 35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel

Kód dilu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 384,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt

003.1 - Mar Objekt Kotelna
Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Město Sokolov. Rokycanova 1929. 35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P

Náklady soupisu celkem 29

M12" jistič ks
1 1.000

Poznámka k polotce

P ISN 6&1

M 3548741 kabel (m) m
2 25.000

Poznámka k položce

P CYKY 3Jn2,5

/f 8595568919 chráníčka - OCELOVÁ TRUBKA ZÁVITOVÁ POZINKOVANÁ (EN) délka (m) ks
3 3.000

Poznámka k položce

p 6020 ZNM_S

856048 skříň APO 31 vxšxh 186x151 x 140 ks
4 1.000

p
Poznámka k položce
AP031

I,, |59010401
M i

kontrolka - signélka LEDXB5AVB1 24VBl ks
5 1,000

Poznámka k položce

P XB5AVB1 24V&

M \59010401
6

kontrolka - signálka LEDXB5AVB124V Bl ks
1.000

Poznámka k položce
p X85AVB124VB<

7 ,, 3389110903454 XB5AD33 černý kompletní otočný přepínač 7 22 3-polohy pevné VZ. Schneider Eiecthc ks
M \ 1.000

Poznámko k položce

? XB5AD33

M 5236884 kabel H05VV-F 36x15. (m) ks
e 5.000

p
Poznámka k položce
H05W-F 30x1.5

12548484 drobný montážnímatenái - hmoždinky, kotvy, C schina pod skříň kpl
9 M | 1.000

10
K 5844155 montáž (jednotka=hod) hod

32.000

11
^ ; 477444 revizní zpráva kpl

1.000

12
. 588657990 Projevová dokumentace prohlášení o shodě kpl

1 000
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7té sIcuí

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů 

Objekt:
003.1 - Mar Objekt Kotelna

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov 

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

  

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2023

IC:
DIČ

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaJ

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová sousta'

Cena bez DPH_________________________________________________ ___________________ ___________ ____________ _____________ 29 384,00

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 29 384,00 21,00% 6 170.64

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH V CZK 35 554,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna leplovodnich rozvodů
Objekt:

003.1 - Mar Objekt Kotelna

Místo: Sokolov Datum 24. 2. 2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Sokolov, Rokycanova 1929. 35601 Sokolov
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel  

Kód dilu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 384,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt

003.1 - Mar Objekt Kotelna

Místo: Sokolov Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:
Uchazeč

Město Sokolov. Rokycanova 1929. 35601 Sokolov
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:  

PČ Ty Kód
P

Popis MJ Množství J cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 

1
M12" jistič ks

1.000  

P
Poznámka k polotce
ISN 6&1

2
M 3548741 kabel (m) m

25.000  

P
Poznámka k položce
CYKY 3Jn2,5

3
/f 8595568919 ch rán íčka - OCELOVÁ TRUBKA ZÁVITOVÁ POZINKOVANÁ (EN) délka (m) ks

3.000
 

p
Poznámka k položce
6020 ZNM_S

4
856048 skříň APO 31 vxšxh 186x 151 x 140 ks

1.000
   

 

p Poznámka k položce
AP031

5
I

,, |59010401
M i kontrolka - signélka LED XB5AVB1 24V Bl ks

1,000  

P
Poznámka k položce
XB5AVB1 24V&

6
M \59010401 kontrolka - signálka LEDXB5AVB1 24V Bl ks

1.000

p
Poznámka k položce
X85AVB124VB<

7 ,, 3389110903454
M \

XB5AD33 černý kompletní otočný přepínač 7 22 3-polohy pevné VZ. Schneider Eiecthc ks
1.000  

?
Poznámko k položce
XB5AD33

e
M 5236884 kabel H05VV-F 36x15. (m) ks

5.000

p Poznámka k položce
H05W-F 30x1.5

9
12548484

M |
drobný montážní matenái - hmoždinky, kotvy, C schina pod skříň kpl

1.000

10 K 5844155 montáž (jednotka=hod) hod
32.000  

11 ^ ; 477444 revizní zpráva kpl 1.000
 

 

12 . 588657990 Projevová dokumentace prohlášení o shodě kpl
1 000
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/íé síou

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výména teplovodních rozvodů
Objekt:

003.2 - MaR Objekt Lis

KSO: CC-CZ:
Místo Sokolov Datum 24 2 2023

Zadavatel: IC:

Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IC: Vvolň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel, IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci

Cena bez DPH 91 445,30

Základ dané Sazba daně Výše dané
dpi- základní 91 445,30 21,00% 19 203.51

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 648,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

003.2 - MaR Objekt Lis
Místo: Sokolov Datum: 24.2.2023

Zadavatel: Město Sokolov. Rokycanova 1929.35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 91 445,30

M - M 91 445,30

D1 - MaR Lis-kaloriferSK01___________________________________________________________________________________________________________________37 398.20

D2 - MaR Lis-ventil SK02 36 068.20

D3 - MaR Lis-průtokový ohřívač 17 978.90

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výména teplovodních rozvodů
Objekt:

003.2 - MaR Objekt Lis
Místo; Sokolov Datum: 24.2.2023

Zadavatel: Mésto Sokolov. Rokycanova 1929,35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 445,30

D M M 91 445,30

D D1 MaR Lis-kalorifer SK01 37 398,20

1190534 Eaton PL7-B10/3
1 M 1,000

Poznámka k položce
P rozvádóč-výbava PL7B10/3

1190568 kabel2 M 40.000
Poznámka k položce.

P CYKY 5Jx4

8595568919601 chránička - OCELOVÁ TRUBKA ZÁVITOVÁ POZINKOVANÁ (EN)
3 M 3.000

Poznámka kpoložce
ZNM.pozinkovaná ocel Sendzimir. vrstva zinku 15-27mikrometru, nahrazuje základní nátěr slfetíni korozní

P nWnínncf . . ? KOM 7WM C

4
8595057619357 PŘÍCHYTKA PLASTOVÁ PRO EN TRUBKYM 3.000

Poznámka k položce:
P S316E_KB

45009 Průmyslový termostat prostorový -5 až +35 C.. M 1,000
Poznámka kpoložce.

P 1TCT3090
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/íé síou

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČOV Sokolov - výména teplovodních rozvodů 

Objekt:
003.2 - MaR Objekt Lis

KSO: CC-CZ:
Místo Sokolov Datum 24 2 2023

Zadavatel: IC:

Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IC: Vvolň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel, IC:

 DIČ:

Poznámka:

Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci

Cena bez DPH 91 445,30

Základ dané Sazba daně Výše dané
dpi- základní 91 445,30 21,00% 19 203.51

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 648,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Objekt:

003.2 - MaR Objekt Lis

Místo: Sokolov Datum: 24.2.2023

Zadavatel: Město Sokolov. Rokycanova 1929.35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 91 445,30

M - M 91 445,30

D1 - MaR Lis-kaloriferSK01___________________________________________________________________________________________________________________ 37 398.20

D2 - MaR Lis-ventil SK02 36 068.20

D3 - MaR Lis-průtokový ohřívač 17 978.90

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČOV Sokolov - výména teplovodních rozvodů
Objekt:

003.2 - MaR Objekt Lis

Místo; Sokolov Datum: 24.2.2023

Zadavatel: Mésto Sokolov. Rokycanova 1929,35601 Sokolov Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 445,30

D M M 91 445,30

D D1 MaR Lis-kalorifer SK01 37 398,20

1 M
1190534 Eaton PL7-B10/3

1,000

P
Poznámka k položce 
rozvádóč-výbava PL7B10/3

2 M
1190568 kabel

40.000
 

P

Poznámka k položce.
CYKY 5Jx4

3 M
8595568919601 chránička - OCELOVÁ TRUBKA ZÁVITOVÁ POZINKOVANÁ (EN)

3.000

P

Poznámka k položce
ZNM. pozinkovaná ocel Sendzimir. vrstva zinku 15-27 mikrometru, nahrazuje základní nátěr slfetíni korozní
nWnínncf . . ? KOM 7WM C

4 M
8595057619357 PŘÍCHYTKA PLASTOVÁ PRO EN TRUBKY

3.000

P
Poznámka k položce:
S316E_KB

. M
45009 Průmyslový termostat prostorový -5 až +35 C.

1,000
 

 

P
Poznámka k položce.
1TCT3090
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, „„„ '

1184201 Schneider TeSys stykač 18A 1Z*1V 230V
6 M 1.000 \

Poznámka k polotce
p rozvádáč-výbava LCW16P7

Po!2 Svorka řadová WAGO. 2,5, šedá,
T 9.000

Poznámka k položce
p rozvádáč-výbava 2002-1201

1190560 Svorka řadová WAGO 2.5. zelenožlutá.
8 M 2.000

Poznámka k položce
p rozvádáč-výbava 2002-1207

300201 Drobnýmontážnímateriál - hmoždinky, kotvy C shina pod skříň kpí
9 M 1,000

856048 skříň APO 31 vxšxh 186x151x140,0 M 1.000
Poznámka k položce

p polyesterováAP031—
1185900 SchneiderHarmony ovládač černá 1Z. XB5AA21

11 lvi 1.000
Poznámka k polotce

p zapniXB5AA21

1185900 SchneiderHarmony ovládač černá 1Z. XB5AA21
12 M 1.000

Poznámka k polotce
p vypniXB5AA21

1212667 Kontaktníprvek rozpinaci kontakt
13 M 1.000

Poznámkak polotce
p vypni

?'
. . 1186644 SchneiderHarmony ovládač otočnýse zámkem-2 polohy vlevo 1Z, „
14 M 1.„0„i0„0'

Poznámka kpolotce
p volba XB5AG61

„ '15 M\1212667 Kontaktní prvek rozpinaci kontakt 2.000
Poznámka k položce

p volba

988201 montáž (2 lidi)
16 K 40.000

988310 revizni zpráva
17 K 1,000

988344 projektová dokumentace, prohlášeni o shodě..
18 K 1,000

D 02 MaR Lis-ventil SK02

aj !835677 Eaton PL7-B6/1 „„J19 M 1.000
Poznámka k položce

p rozvádáč-výbavaPL7-B6/1

776556 Adaptérna přlpojnice , I

20 M 1.000

334967 kabel
21 M 20.000

Poznámka k polotce
p CYKY4Jx1.5

22 M 8595057617209 TUHÁ HRDLOVANÁ TRUBKA S NÍZKOUMECHANICKOU ODOLNOSTÍ
3.000 .

Poznámkak polotce
p 1516E KA

8595057619357 [PŘÍCHYTKA PLASTOVÁ PRO EN TRUBKY 3 0QG
23 M

Poznámka k položce
p 5316E KB

1157557 Instaiačnistykač SchneiderActi91CT16A 1NO 230V ____
24 M 1.000

Poznámka k položce
p rozvádáč-výbava A9C22711

,1157557 Instalační stykač SchneiderActi9 ICT 16A 1NO 230V25 M 1,000
Poznámka k položce

p rozvádáč-výbava A9C22711

26 mr2 Svorka řadová WAGO. 2.5. áedá 9.000
Poznámka k položce

p rozváděč-výbava 2002-120f

1190560 Svorka řadová WAGO. 2.5. zelenožlutá. 2 q:q27 M
Poznámka k položce

p tozvádóC-výbavtt 2002-1207

300201 Drobnýmontážnímateriál - hmoždinky, kotvy C shina pod skříň kpt28 M
.

1.000

856048 skříň APO 31 v xšx h 186 X 151 X 140
29 M 1.000

Poznámka k položce
P polyesterováAP031

1185900 SchneiderHarmony ovládač černá 1Z. XB5AA2130 M 1.000
Poznámka k položce-

p olevň ventilXB5AA21

„ 1185900 SchneiderHarmony ovládač černá 1Z. XB5AA21 A_
31 M 1.000

Poznámka k položce
p zavň ventil XB5AA21

1186644 Schneider Harmony ovládač otočný se zámkem-2 polohy vlevo IZ. , „„ :
32 M 1,000 ,

Poznámka k položce
p volba XB5AG61

] 1212667.1 Kontaktníprvek rozpinaci kontakt EATONM22-K01 čelní upevnění _____ |33 m | 1.000
Poznámka k položce:

p volba 216378

1186855 j Schneider Harmony držák Štítků 30x50mmse štítkem 18x27mm neoznačený •

34 M 3.000
Poznámka k položce

p volba ZBY6102

300202 Drobnýmontážnímateriál - hmoždinky, kotvy. C shina podskříň kpt35 M 1.000

988201 montáž (2 lidi)
36 K 40.000

988310 revizní zpráva3, K 1.000

988344 projektová dokumentace, prohlášení o shodě..
38 K 1.000
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6 M
1184201 Schneider TeSys stykač 18A 1Z*1V 230V

, „„„ ' 
1.000 \

Poznámka k polotce
p rozvádáč-výbava LCW16P7

T
Po!2 Svorka řadová WAGO. 2,5, šedá,

9.000  

Poznámka k položce
p rozvádáč-výbava 2002-1201

8 M
1190560 Svorka řadová WAGO 2.5. zelenožlutá.

2.000

Poznámka k položce
p rozvádáč-výbava 2002-1207

9 M
300201 Drobný montážní materiál - hmoždinky, kotvy C shina pod skříň kpí

1,000

,0 M
856048 skříň APO 31 vxšxh 186x151x140

1.000  

Poznámka k položce 
p polyesterová AP031

11

—

1185900
lvi

Schneider Harmony ovládač černá 1Z. XB5AA21
1.000  

Poznámka k polotce
p zapni XB5AA21

12
1185900

M
Schneider Harmony ovládač černá 1Z. XB5AA21

1.000

Poznámka k polotce
p vypni XB5AA21

13
1212667 Kontaktní prvek rozpinaci kontakt

M 1.000

Poznámka k polotce 
p vypni

■'
. . 1186644 Schneider Harmony ovládač otočný se zámkem-2 polohy vlevo 1Z,
14 M i

„ „„„ 1.000'

Poznámka k polotce
p volba XB5AG61

15 M\1212667 Kontaktní prvek rozpinaci kontakt
„ ' 
2.000

Poznámka k položce 
p volba

16 K
988201 montáž (2 lidi)

40.000  

17 K
988310 revizni zpráva

1,000
 

 

18 K
988344 projektová dokumentace, prohlášeni o shodě..

1,000
 

 

D 02 MaR Lis-ventil SK02  

19
aj !835677 Eaton PL7-B6/1
M

„„J 
1.000  

Poznámka k položce
p rozvádáč-výbava PL7-B6/1

20 M
776556 Adaptér na přlpojnice , I 

1.000

21 M
334967 kabel  

20.000

Poznámka k polotce
p CYKY4Jx1.5

22 M 8595057617209 TUHÁ HRDLOVANÁ TRUBKA S NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ
3.000

 
.

Poznámka k polotce 
p 1516E KA

23 M
8595057619357 [PŘÍCHYTKA PLASTOVÁ PRO EN TRUBKY 3 0QG   

Poznámka k položce 
p 5316E KB

24 M
1157557 Instaiačni stykač Schneider Acti91CT16A 1NO 230V ____ 

1.000

Poznámka k položce
p rozvádáč-výbava A9C22711

25
,1157557

M
Instalační stykač Schneider Acti9 ICT 16A 1NO 230V

1,000

Poznámka k položce
p rozvádáč-výbava A9C22711

26 m r2 Svorka řadová WAGO. 2.5. áedá
9.000

  

Poznámka k položce
p rozváděč-výbava 2002-120 f

27 M
1190560 Svorka řadová WAGO. 2.5. zelenožlutá. 2 q:q

Poznámka k položce
p toz vádóC- výbavtt 2002-1207

28 M
300201 Drobný montážní materiál - hmoždinky, kotvy C shina pod skříň

.
kpt

1.000

29 M
856048 skříň APO 31 v xšx h 186 X 151 X 140

1.000
 

 

P
Poznámka k položce 
polyesterová AP031

30 M
1185900 Schneider Harmony ovládač černá 1Z. XB5AA21

1.000

Poznámka k položce- 
p olevň ventil XB5AA21

31
„ 1185900
M

Schneider Harmony ovládač černá 1Z. XB5AA21 A _ 
1.000

Poznámka k položce 
p zavň ventil XB5AA21

32
1186644

M
Schneider Harmony ovládač otočný se zámkem-2 polohy vlevo IZ. , „„ : 

1,000 ,

Poznámka k položce
p volba XB5AG61

33
] 1212667.1 

m |
Kontaktní prvek rozpinaci kontakt EATON M22-K01 čelní upevnění _____ | 

1.000

Poznámka k položce:
p volba 216378

34 M
1186855 j Schneider Harmony držák Štítků 30x50mm se štítkem 18x27mm neoznačený • 

3.000  

Poznámka k položce
p volba ZBY6102

35 M
300202 Drobný montážní materiál - hmoždinky, kotvy. C shina pod skříň kpt

1.000

36 K
988201 montáž (2 lidi)

40.000  

3, K
988310 revizní zpráva

1.000
 

 

38 K
988344 projektová dokumentace, prohlášení o shodě..

1.000
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D D3 MaR Lis-průtokový ohřívač 17 978.90

„ 01635 Ijistič
39 M i 1000

Poznámka k položce.
p hlavnijištěnikabelu LSN 20B/3

40 M _56_62_13____SEZ Retrofit KT3 adaptérjističe (náhrada bakelitovéhojističe ITV. ITM) - „„„
1.000

Poznámka k poiožce:
p podjistič KT3

I „ I121533 J kabel
41 M 30.000

Hoznámka k položce.
p CYKY SJx4

8595057617209 TUHÁ HRDLOVANÁ TRUBKA S NÍZKOUMECHANICKOUODOLNOSTÍ
42 M 3.000

Poznámka k položce
p 1516E KA

8595057619357 příchytka plastová pro en trubky
43 M 10.000

Poznámka k položce
p 5316E KB

M 01634 jistič
44 1.000

Poznámka k položce
p LSN 16B/3

877554 chránič
45 M 1.000

Poznámka k položce
p jištěni obfivače LFI25B/1N/0.03

438745 krabice ACIDUR46 M J.000

300201 Drobnýmontážnímateriál - hmoždinky, kotvy. C shina pod sk/ih kpl
47 M LOGO

988201 montáž (2 lidi)
48 K 16,000

988310 revizní zpráva
49 K 1.000

988344 projektová dokumentace, prohlášení o shodě..
50 K 1,000

Poznámka k položce
p MATERIAL ? DODAVKY
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D D3 MaR Lis-průtokový ohřívač 17 978.90

39
„ 01635
M i

Ijistič
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Poznámka k položce.
p hlavni jištěni kabelu LSN 20B/3

40 M
566213_______ SEZ Retrofit KT3 adaptér jističe (náhrada bakelitového jističe ITV. ITM) - „„„ 
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M
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16,000  

49 K
988310 revizní zpráva

1.000
 

 

50 K
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1,000
 

 
Poznámka k položce
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.

Terminem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se mysli "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy práci. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis práci pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozni soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis práci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu práci, Rekapitulace členění soupisu práci, Soupis práci. Za soupis práci může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu dc KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu práci ve všech úrovních členěni soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např.
stavební díly, funkční díly, případné jiné členěni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis. PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce. VV - výkaz výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množstvi Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množstvi a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatní pole neslouží k editaci a nesmi být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč výplni svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DlC v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč výplni datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných mist uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů práci obsahuji pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J.cena. potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto připadě by měl vyplnit všechna pole J materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby
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Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Terminem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se mysli "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy práci. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis práci pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozni soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis práci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu práci, Rekapitulace členění soupisu práci, Soupis práci. Za soupis práci může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu dc KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu práci ve všech úrovních členěni soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případné jiné členěni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotoveni stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis. PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce. VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky

Množstvi Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množstvi a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatní pole neslouží k editaci a nesmi být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč výplni svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DlC v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč výplni datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných mist uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů práci obsahuji pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J.cena. potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto připadě by měl vyplnit všechna pole J materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby
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Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadáni String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu, Sčítává se ze všech listů Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Krycí list soupisu
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu Stnng 20+ 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
MÍStO N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby Stnng 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
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Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadáni String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu, Sčítává se ze všech listů Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu Stnng 20+ 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

MÍStO N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby Stnng 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
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Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebirá se z Rekapitulace stavby Stnng 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebirá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebirá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebirá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebirá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebirá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozni soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatni náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST
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Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebirá se z Rekapitulace stavby Stnng 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebirá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebirá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebirá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebirá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebirá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam
Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozni soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatni náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST
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