OVIACS, as.
il Morava jih
0 Bino - www.eurovia.cz

SMLOUVA O DiLO

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1.
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska tiida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice
ICO: 60733098
DIC: CZ60733098
_ bankovni spojeni:

zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstiiku u KS v Brné, oddil B, viozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generdinim feditelem, na zakladé piné moci

‘ |

stfedisko 2100 - stfedisko zimni a letni udrzby

H Cislo smlouvy objednatele: (32'//00 = ‘;250006202(7

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sidlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
IC: 45274924
DIC: CZ45274924

bankovni spojeni: I

zapsan dne v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 1561

zastoupen [N
ve vécech bézného pinéni smiouvy
ve vécech technickych

¢islo smlouvy zhotovitele:

i
Pfedmét smliouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
v pokladce asfaltového Zivicného povrchu — ACO 11+ tl. 5 cm v¢. spojovaciho postfiku o vymére
5210 m? na ul. Ndmésti 28. fijna (v Useku Milady Hordkové — Luzaneckd), a to dle podminek této
smlouvy a zadavacich podminek vefejné zakdzky malého rozsahu vietné pfilohy s ndzvem
»Pokladka asfaltového Zivicného povrchu na vozovku na namésti 28. Fijna“, v jejimZ ramci je tato
smlouva uzavirana (dale jen ,dilo).

Dilem je zhotoveni takto definovanych ¢asti dila:

a) Stavba ,Poklddka asfaltového Ziviéného povrchu na vozovku na ndmésti 28. fijna”

Stavbou je pokladka asfaltového Ziviéneho povrchu — ACO 11+ tl. 5 cm v€. spojovaciho postfiku
0 vymére 5 210 m? na ul. Namésti 28. fijna (v Gseku Milady Hordkové — LuZanecka).
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(dale také ,dilo” a ,stavba“).

Zhotovitel prohladuje, Ze mé veskeré podklady nezbytné k Fadnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v¢as. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li
této smlouvé a je-li zplsobilé ke svému ucelu poutiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li viechny jeho
asti dle této smlouvy jako Uplné a bezvadné piedany objednateli ve Ihitach touto smlouvou
sjednanych.

Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpUsobilé k obvykiému uZivani, a v souladu se zadanim dila, ¢imz
je v fazeni dle zavaznosti:

- soupis praci,

- projektova dokumentace,

- prehlednd situace stavby,

- pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahuijici se k materialiim a ¢innostem provadénych na zakladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podminky.

M.
LhGty pInéni a misto pinéni

Provadéni dila bude zahdjeno: ihned po nabyti Gginnosti této smlouvy nebo na vyzvu objednatele.
Provadéni stavby bude zahdjeno: do 5 dnil ode dne pfedani stavenisté.

Dokonéeni a pfedani stavby: do 30.06.2023.

Dokonéeni a pfedani dokladové &asti: do 31.07.2023.

Misto pinéni: Statutarni mésto Brno, ndmésti 28. fijna.

DFivéjsi plnéni je mozné.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen maximalng Ucelné zkratit pribéh realizace praci tak, aby od
zapoceti praci do jejich ukonceni nedochazelo ke zbyteénym neopodstatnénym casovym
prodlevam.

V.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 1 865 180,00 KE.

Prace, jejich provedeni je predmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pFedpisd, do rezimu prenesené
dafiové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dari je objednatel.

Uvedend cena je nejvyse pfipustna a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupl nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zméné ceny mize dojit pouze v pfipadé dodate&nych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména nadklady
na vytyéeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materidlu, uloZeni pfebyte¢né zeminy, zpracovani
geodetického zaméfeni, poplatky a nadjemné za plochu pro zafizeni stavenisté, naklady na zfizeni,
provoz a udribu a vyklizeni staveni$té, naklady souvisejici s veSkerymi zkouskami, naklady na
kompletaci, zadkoleni obsluhy, apod.).

Pfesny poloZkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Piatebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu za dilo na zdkladé faktury vystavené zhotovitelem po fadném
provedeni dila a po jeho Gspé$ném predani a pfevzeti, na zékladé soupisu skute¢né provedenych
praci potvrzeného obéma smluvnimi stranami.
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Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zékona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: ebo na adresu spoleénosti Brnénské komunikace a.s., Renneska trida
787/1a, 63500 Brno — Styrice.

Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvddét pouze bankovni dcet, ktery
urdil spravci dané ke zvefejnéni v registru platcd a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na darfiovém dokladu uveden jiny bankovni Gcet ne? ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platch a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést uhradu
dafiového dokladu na tento Gdet zvefejnény podle zdkona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisli, a nebude tak v prodleni s thradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruéeni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zdkona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pFedpisti, ma objednatel nérok na
ndhradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli a# do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje netipiné
nebo nepravdivé Udaje. Pfi nezaplaceni takto nespravné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodieni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu fadné opravit a dorucit ji
objednateli s novou thitou splatnosti.

KaZda faktura je splatnd do 30 dnii od jejiho doruceni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na viech daniovych dokladech (fakturach) &islo objednavky, &islo
smlouvy objednatele a ¢iselny kéd Kiasifikace produkce (CZ-CPA).

Zalohové platby ani Ghrada pfiméfené &ssti ceny dila se nesjedndvaji, a to ani v pfipadé, provadi-li
se dilo po &astech nebo se znacnymi naklady.

Vi.
Pfedani stavenisté

Objednatel pieda zhotoviteli staveni&té na vyzvu objednatele, nejpozdéji do 5 dnd od Geinnosti této
smlouvy, a to ve stavu zplsobilém pro provedeni dila.

O pfeddni stavenist& ucini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s preddnim staveni$té budou zhotoviteli pfedany i veSkeré potfebné doklady pro zahdjeni
provadéni dila, zejména. ozndmeni o provedeni stavebnich Gprav.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pred zahdjenim provéadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v priib&hu provédéni dila je vhodnym zplisobem pfeloZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.

Povoleni potfebnd k uzivdni pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na viastni nakiady.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrfovat na stavenitti pofadek a Cistotu a v pribéhu
provadéni dila odstrafiovat odpady a necCistoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li v priibéhu provadéni
dila ke znedisténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen zneéi&téni odstranit
na své ndklady a bez zbyte¢ného odkladu. Rovnés je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i
veskera poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s &innosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zavaznych pravnich piedpisd, vyhlasek a norem, zvlast v oblasti bezpe&nosti prace za
mimofddnych podminek pfi provozu silniénich vozidel dle technickych podminek MDS &. 66 ,Zasady
pro pfechodné dopravni znageni na pozemnich komunikacich”, bezpeénostni, pozarni a hygienické
pfedpisy a déle pak pozadavky a podminky vyplyvajici z vyhldsky ¢ 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjgich predpist. Zhotovitel je povinen dodriovat zdkon &.
309/2006 Sh., o zajisténi dalgich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich pFedpisti, a nafizeni vlady €& 591/2006 Sb., o bliz3ich miniméalnich po?adavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdé&jsich predpist, zejména pfi
usporadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni viddy.



(7) Objednatel nezajistuje vytyéeni siti, energii, zafizeni staveni$t®, zvlastni uZivani komunikace,
uzavirku ani dopravni znageni. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti a s provadénim
dila bude nutné umistit nebo premistit dopravni znacky dle predpist o pozemnich komunikacich,
zajistuje toto rovnéZ zhotovitel na svij naklad.

(8) zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateéném predstihu, a neni-li to moiné, tak
bezodkladné poté, co se o takové skutecnosti dovi, o vyskytu osob na staveni$ti, s vyjimkou
zaméstnancl objednatele a zhotovitele projektanta, osob pfi vykonu vefejné spravy, pfipadné
dal3ich osob, o kterych to objednatel uréi.

(9) Dojde-li v priibéhu provadéni dila k zdsahu do pozemni komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpedit pracovni mista na pozemni komunikaci pIné v souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 —
Zésady pro ozna&ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

(10) Bude-li v priibéhu provadéni dila nutné realizovat prace v celém profilu obousmérné pozemni
komunikace, je zhotovitel povinen rozdélit pribéh praci tak, aby nejdFive provedl a dokoncil prace
na jedné poloving vozovky a teprve ndsledné realizoval provadéné prace na druhé poloviné
vozovKky.

VIi.
Stavebni denik

(1) Ode dne prevzeti staveniité je zhotovitel povinen veést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skutecnosti rozhodne pro pinéni smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdGvodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky apod., a dale Udaje potfebné pro posouzeni prib&hu dila organy statni spravy pro ucely
statniho stavebniho dohledu a dalsich &innosti uloZzenych pravnimi pfedpisy.

(2) zapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povéfena zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skutecnosti, které jsou predmétem zépisu. Dale mohou do stavebniho deniku ¢init zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné organy statni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smiuvni stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potFeby pfipojovat své stanoviska.

(4) lestlize je k dennimu zdznamu potiebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tfi dna.

(5) Zépisy ve stavebnim deniku nelze v Zadném p¥ipadé povazovat za zménu smlouvy.

VIIIL.
Technicky dozor

(1) Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektd, technickych norem,
smiuvnich podminek a pravnich pfedpist a rozhodnuti vefejnopravnich organl. O vysledcich
kontrol provadi zépis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen ginit neprodlené veskerd
potiebnd opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

(2) Technicky dozor objednatele je opravnén nafidit prerudeni praci, jestlize tak nemiize okamZité
uinit oprdvnény zastupce zhotovitele a jestlize je ohroiena bezpeénost dila, zdravi nebo Zivoty
osob
na staveniéti nebo hrozi-li jiné vainé nebezpeti. Déle je technicky dozor objednatele opravnén
nafidit pFeru$eni praci v pfipadé jiného zévazného divodu na strané Objednatele. Neni-li pferudeni
praci zapfi¢inéno jednanim zhotovitele Ci poruSenim jeho povinnosti, o dobu pferuseni praci se
automaticky prodluzuji terminy a IhGty k provedeni dila. V takovém pfipadé neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé, postaci zapis ve stavebnim deniku.

(3) V pfipadé, 7e technicky dozor objednatele nebo jind k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni
inspektorat prace) prerusi prace z divodu porudeni pravidel bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci;
toto prerugeni nema vliv na terminy & IhGty -k provedeni dila. V pfipadé&, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, a ani pfes pisemné upozornéni v zépise z kontrolniho dne nebo ve
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stavebnim deniku nesjednd nédpravu, je technicky dozor objednatele opravnéni pferusit prace na
stavbé nebo jeji ¢asti; toto prerueni nemd vliv na terminy ¢i lhity k provedeni dila. Ze stejnych
dlvodd jako technicky dozor objednatele je opravnén nafidit prerugeni praci i objednatel.

Technicky dozor objednatele neni opravnén ke kontrole a zasahlim do hospodéarské &innosti

zhotovitele.
rechnickjm dozorem objednatee jc |||
[

Ke zméné osoby vykonavajici technicky dozor objednatele postacuje pisemné sdéleni objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Opravnéné osoby smiuvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je spravce stavby. Sprévce stavby je opravnén &init vetkers pravni

jednani dle této smiouvy, spravce stavby v8ak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym

pravnim jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci viak neni opravnén uzavirat dodatky k této

smlouvé.
stavbyvedoucim je ||
X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materialy v souladu s platnymi technickymi predpisy.
Zhotovitel odpovidd za to, e po dobu pinéni smlouvy bude splfiovat veikeré podminky ucasti
v zaddvacim fizeni vefejné zakazky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny predem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umoznit objednateli dodateénou kontrolu
na své naklady.
Zhotovitel na sebe pFebird nebezpei zmény okolnosti die ustanoveni § 1765 z4kona &. 89/2012 Sh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjich pfedpisd.
Ve lhltach dle €. lII. této smlouvy je zhotovitel je povinen:

- zajistit obsluhu jednotek IZS ve vztahu k aktudlnimu stavu na stavenisti,

- pouZit materidly I. jakostni kvality,

- zajistit, aby veskeré stavebni a montasni prace byly provedeny podle platnych norem

CSN, TP a ZTKP,
- respektovat podminky uvedené ve vyjad¥enich pFisludnych dotéenych organa.

XI.
Pfedani a pFevzeti dila

Pfedani a pFevzeti prostoru staveniitg, predéni a prevzeti dila probihd jako fizeni, jehoZ pfedmétem
je Zjisténi skuteného stavu v prostoru staveniste, dokoncené stavby & predani a pfevzeti dila.

O pfedani a pfevzeti prostoru staveni$té, dokoncené stavby, predéni a prevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovén a podepsdn opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou doteny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik vsouladu s pravnimi pfedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokoiu o ptedani v pfevzeti dokon¢ené
stavby.

Pro ucely této smlouvy je stavba dokonéena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebréni uzivani stavby funkéné
nebo esteticky ani jeji uZivani podstatnym zphsobem neomezuji. Do dokoné&eni stavby je zhotovitel
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povinen provést veskerd pInéni na zékladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé nebo dotlenymi
organy stanoveno jinak.
U predavaciho Fizeni je zhotovitel povinen dolozit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zépisy o provedenych reviznich a provoznich zkoudkach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

- original stavebniho deniku,

- prlkazy kvality stavebnich materidld a stavebnich dild,
Pfeddni a prevzeti bude sepsano a potvrzeno predavacim protokolem vyhotovenym
za souginnosti obou smluvnich stran. V pFeddvacim protokolu bude rovnéz uvedeno, v jaké lhité je
zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li IhGita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniité do padesati dni ode dne pFedani
stavenisté.

Xl
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k nahradé pfipadné djmy na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo treti osobé.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Gjmam zplisobenym jeho Cinnosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vy3e odpovidajici
mofné wyii Ujmy. Pro Ulely tohoto ustanoveni se ginnost subdodavatell povaZuje za Cinnost
zhotovitele. Zhotovite! na vyzvu predloZi doklady o pojisténi.
Prava objednatele z vad dila:
3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpuUsobilosti
predmétu dila k napInéni Géelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé predéni a prevzeti.
3.3 Smiuvni strany se dohodly, ze délka promiZeci lhGity pro uplatnéni narokd objednatele z prav z
vad, které ma dilo v dobé ptedani a pfevzeti, se prodluZuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladn&, nejpozdé&ji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je
odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Smluvni strany sjednavaji, ze vady dila mize objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve haté
dvou let potitané od prevzeti dila objednatelem. Jedna-li se o skrytou vadu, prodiuzuje se Ihita
k jejimu vytknuti na pét let od pfevzeti dila objednatelem. P¥itom plati, Ze objednatel neni povinen
vady vytykat bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil nebo pFi naleZzité pozornosti zjistit mél,
nybri kdykoli v prlibéhu téchto sjednanych Ihat (tedy i vytknuti vady, které nebylo uginéno bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil & zjistit mél, je v€asné, bylo-li zarovefi ucinéno
v timto odstavcem sjednané Ihaté).
3.6 Prevzeti dila objednatelem bez vyhrad nema vliv na pozdéjii moZnost uplatnéni jakychkoli vad
dila objednatelem, ani objednatele nezbavuje prav z vadného pinéni ani moZnosti domahat se u
soudu uspokojeni téchto prav; ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského zékoniku se nepouZije.
Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zéruka za veskera plnéni 48 mésich
4.2 7aruéni doba zaéne bézet dnem podpisu protokolu o pfedani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zptisobilosti pfedmétu dila k Fadnému uZivani, které se projevi v pribéhu trvani
zéruéni doby. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zpiisobené po predéni a pfevzeti dila
objednatelem, tfetf osobou, nebo vy$si moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné. Zhotovitel
je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve
které je vada uplatiiovéna, nedohodnou-li se strany jinak.

6



(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

4.5 Objednatel je opravnén vady ze zaruky vytknout kdykoliv v dobé trvani zaru¢ni doby dila. Vady
dila, které vzniknou v dobé poslednich tfi mésict trvani zaruéni doby, je mozZné zhotoviteli vytknout
aZ do tfi mésict od skonceni zaru¢ni doby dila. Pfitom nenf objednatel povinen vytykat vady bez
zbyte€ného odkladu poté, kdy je zjistil nebo pfi naleZité pozornosti zjistit mél, nybrz kdykoliv v
prabéhu téchto sjednanych Ihit (tedy i vytknuti vady, které nebylo udinéno bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil ¢i zjistit mél, je v€asné, bylo-li zéroven ucinéno v timto
odstavcem sjednané Ihité).

Xiil.
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pinéni této smlouvy s odbornou péci a zavazuje se dodrZovat
pravni a technické predpisy a ostatni podminky uloZzené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a dale zejména tato ustanoveni:

- § 100 a nasl. zdkona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich pfedpis(,

- nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovéni
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkl, mycich, Cdisticich a dezinfekénich
prostfedkd, ve znéni pozdéjsich predpisd,
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisd,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisd,

tak, aby byla zajisténa bezpelnost pracovniklii zhotovitele a tretich subjektd a aby nebyla
ohroZovdna bezpecnost silniéniho provozu a bezpecnost provozu pésich po celou dobu provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu cbjednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo
mél jejich nevhodnost zjistit pfivynaloZeni odborné a potrebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokynd vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci,
které byly soucasti zadavacich podminek dané verejné zakazky.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy pribéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkim objednatele vyjddienym
v zaddvacich podminkach pro zadani této zakazky.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niZ ma byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekazky znemoZnuji provedeni
stavby zplisobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez zbyte¢ného
odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu zaddni stavby. Do dosaZeni dohody o zméné
zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu prerusit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je Ucasten pojisténi
z odpovédnosti za Ujmu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

Zhotovite! je povinen postupovat pfi nakldadani sodpady vsouladu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi ze zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zdkona ¢.
262/2006 Sh., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpisll, ve vazbé na zékon &. 309/2006 Sb., o
zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisd,
zejména zakotvené v § 16 pism. b) tohoto zdkona, a provadéci nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimainich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist. Zhotovitel je ddle povinen zajistit zejména dodrZovani veskerych



bezpeénostnich, hygienickych a ekologickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané, a to
v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusSnymi pravnimi predpisy.

(9) Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd realizujici sjednané plnéni
dle této smlouvy, nebo se pouze s védomim zhotovitele zdrZujicich na stanovisti, pfitom je povinen
vdechny tyto osoby vybavit ochrannymi pracovnimi pomdckami. Dale je povinen provést u svych
pracovnikd vstupni Skoleni o BOZP a o pozZarni ochrané, jakoZ i zajistit, aby byla takovéd $koleni
provedena i u svych subdodavatelll a jejich pracovnikl. Tato Skoleni je povinen pribéiné
obnovovat a kontrolovat u veskerych pracovniki znalosti o BOZP a o poZéarni ochrané.

(10)Zhotovitel je povinen provadét vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad dodrzovénim v3ech zéasad
BOZP a poZzdrni ochrany. Pfitom je povinen dbat pokyni koordindtora BOZP objednatele a
poskytnout mu veskerou zakonem upravenou soucinnost k zajiSténi povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v ramci plnéni této smlouvy Ci pfi ¢innostech s ni souvisejicich k jakémukoliv Urazu, je
zhotovitel povinen zabezpedit jeho vySetfeni a sepsani pfislusného zdznamu o takové udalosti.
Objednatel je povinen poskytnout za timto Uc¢elem zhotoviteli nezbytnou soucdinnost.

(12)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzdjem informovat o tom, Ze se dostali do Gpadku ve
smyslu & 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvencniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisd.

(13)Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZzenych v silni¢nim
pozemku, na ném? je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O  takové skutefnosti je povinen predem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dalsi postup. K uvedenému ndslednému jednani s majiteli siti véetné uzavreni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfeloZky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmociiuje.

(14)Zhotovitel  prohlasuje, Zze neumoziiuje vykon nelegadlni prace ve smyslu  zdék.
¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisd, a ani neodebira Zadné plnéni od
osoby, ktera by vykon nelegdlni prdce umoZfiovala. V pfipadé, Ze se toto prohldseni ukaze
v budoucnu nepravdivym a vznikne rueni objednatele ve smyslu zak. ¢. 435/2004 Sbh., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, ma objednatel narok na nahradu vieho, co za
zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plinil.

Xiv.
Sankcni ujednani

(1) lJestlize se objednatel bezdivodné opozdi s platbou ceny dila, mZe po ném Zhotovitel poZadovat
uhradit Grok z prodleni ve vy3i 0,2 % z diuzné ¢astky i za kazdy den prodieni.
(2) Objednatel mlZe po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se v pfipadé takového uplatnéni ze strany

Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvni pokuty:

2.1 Ve vysi 4.000,- K¢ za kazdé poruseni zavazkl zhotovitele se zahajenim praci na zhotoveni stavby
¢i dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahéjeni praci objektivné zcela
bréani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vysi 4.000,- K¢ zceny za zhotoveni stavby bez DPH za porudeni zavazku zhotovitele s
dokonéenim stavby a jejim pfedani objednateli ve sjednané 1hiitg, a to za kazdy zapodaty den
prodlent.

2.3 Ve vysSi 4.000,- K¢ za kazdé poruseni zavazk(i zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve
sjednané 1hité, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve vySi 4.000,- K¢ zakazdé poruSeni zdvazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zdrucnich vad ve sjednané Ih(té, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, kterd
brani Fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi Gjmy velkého rozsahu (havarie); nejedna-
li se o takovou vadu, je moZné poZadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve vysi 4.000,- K¢ za kazdy den prodieni v pfipadé nedodrZeni |h(ty sjednané k Gplnému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vysi 4.000,- K¢ za kaZdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pti vykonu ¢innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.
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2.7 Ve vy$i 4.000,- KE v pfipadé, Ze zhotovitel porusi své povinnosti dle €l. X aZ Xill. nebo ¢l. XVI., a
to za kazdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pfi jeho navitévé stavenisté bude prokdzéno, se vice
pracovniki zhotovitele porusuje predpisy BOZP ¢&i plan BOZP, provede koordinator BOZP o této
skutecnosti zépis do stavebniho deniku. Na zdkladé takového zapisu mlze byt zhotoviteli
udélena smluvni pokuta ve vysi 10 000,- K¢. Koordindtor BOZP nésledn& vyhotovi zpravu o
udéleni pokuty, doloZi ji prikaznou fotodokumentaci a dorugi ji zhotoviteli.

2.9 Ve vy3i 15.000,- K¢ v pFipadé nesplnéni ndpravnych opatfeni navrienych koordindtorem BOZP a
odsouhlasenych objednateiem ve stanovené inGté.

2.10 Ve vysi 5.000,- KE za porudeni povinnosti Zhotovitele byt pojistén & predlozit doklad
0 pojisténi podle této smlouvy, a to za kaZdy pfipad a kazdy den trvéni poruseni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se spln&nim povinnosti maximalniho
Ucelného zkraceni priibéhu realizace praci tak, aby od zapoleti praci do jejich ukonceni
nedochdzelo ke zbyte¢nym neopodstatnénym casovym prodlevam.

2.12 Ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti zabezpecdit
v pfipadé zasahu do pozemni komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci piné v
souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zasady pro ozna¢ovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

2.13 Ve vysi 10.000,- K¢ za kaZdy den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti rozdélit pribéh
praci tak, aby v pfipadé realizace praci v celém profilu obousmérné pozemni komunikace
nejdiive provedl a dokoncil prace na jedné poloving vozovky a teprve nasledné realizoval
provadéné prace na druhé poloviné vozovky.

2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porudeni smluvni povinnosti, kterd neni vyslovné zajiiténa
smiuvni pokutou, miiZze po zhotoviteli objednatel uplatiiovat smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy pfipad takového poruseni smluvni povinnosti.

2.15 V pfipadé, Ze zévazek provést dilo zanikne pfed fadnym dokoncenim dila, nezanikd narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjsim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim spln&nim
neznamena zénik nédroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

2.16 Sjednané smluvni pokuty / troky z prodieni zaplatf povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané djma.

2.17 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vyzvy objednatele. Smluvni pokuty se
nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Gjmy. Ndhradu Gjmy lze vymahat samostatné vedle
smluvni pokuty v plné vysi.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v dasledku provadéni praci
narlstd. Nebezpeli $kody na véci prechdzi na objednatele okamiikem predani a prevzeti dila.

Objednatel nenese nebezpeti $kody na dile po dobu svého prodleni.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel m3 pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného porugeni ze strany
zhotovitele. Pro Gcely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy povaZuje zejména:
a) vadnost dila jiz v prGbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve h(ité vyzvou stanovenég,
b) provéadéni dila osobami, které nejsou ndleité kvalifikované a odborné zplsobilé
c) prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokonéenim provédéni dila o vice ne# 10 dni,
d) prodleni zhotovitele s pfeddnim staveni§té zpé&t objednateli o vice nez 10 dni,
e) zastaveni praci na dile o vice jak 15 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se znénim
této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
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g) poruSovani predpisi bezpetnosti prace, bezpeénosti provozu na pozemnich
komunikacich a predpisl o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodateni,
h) zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakdzce byly uvedeny
nepravdivé udaje,
i) zahdjeni insolvencniho Fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluZnika,
j)  z dGvodd uvedenych v ust. § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpist
Smluvni strany sjednavaji, Ze zhotovitel od této smlouvy nemUze odstoupit z divod(l vymezenych v
ustanoveni § 2595 ob¢anského zakoniku a ani v pfipadé nepodstatného poruseni smlouvy ze strany
objednatele dle ustanoveni § 1978 ob¢anského zédkoniku. Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit
pouze v nasledujicich pfipadech, které se povaZuji za podstatné poruseni smlouvy:
a) prodleni objednatele s Uhradou faktur o vice nez 90 kalendarnich dn,
b) Upadek objednatele ve smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., insolven¢niho zakona, ve znéni
pozdéjsich predpis(,
¢} prodleni objednatele s pfeddnim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych doklad pro
plnéni smlouvy o vice neZ 90 kalendarnich dnd.
Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnou formou. V takovém pfipadé nastavaji Glinky
odstoupeni od smlouvy dnem, ve kterém smluvni strané dojde ozndmeni o odstoupeni ve smyslu §
570 zak. ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist. Od smlouvy je moiné
odstoupit jak bez zbyte¢ného odkladu, tak i v pfipadé, pokud ddvod, pro ktery je odstupovano, stale
pretrvava.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzdjemna sankéni odpovédnost stran ani povinnost k nahradé
zplisobené Ujmy.

XVi.
Duvérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pInéni smiouvy:

- si mohou vzdjemné poskytnout informace, které budou povazovany za dlvérné (dale

divérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k dvérnym informacim druhé strany.
Veskeré dlvérné informace zUstdvaji vyhradnim vlastnictvim predavajici strany. S vyjimkou plnéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zadnym zplsobem dlvérné informace druhé
strany, nepredat je treti strané ani svym vlastnim zaméstnancdim a zdstupciim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt seznameni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zdroven zavazuji nepouZit
dlvérné informace druhé strany jinak neZ za Gcelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vysfovné jinak, povaZuji se za dlvérné implicitné vsechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt soucdsti obchodniho tajemstvi, tj. napriklad popisy nebo
¢asti popisd technologickych procesi a vzorcl, technickych vzorch a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a viechny dalsi informace,
jejichz zvefejnéni prijimajici stranou by pfedavajici strané mohlo zplsobit Gjmu.
Pokud jsou dlvérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubord
na pocitacovych médiich, je pfeddvajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na d{vérnost
takového materialu jejim vyznacenim alesponi na titulni strance.
Ustanoveni tohoto ¢lanku neni dotteno ukoncenim Gc¢innosti smlouvy z jakéhokoliv divodu a jeho
ucinnost skondi nejdfive pét (5) let po ukonéeni Gcinnosti této smlouvy.
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XVIL.
Zavérecna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi zdkona & 89/2012 Sh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Smiuvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrfovat
ustanoveni zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozd&jsich
predpisd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smiouva podléha zvefejnéni podle zékona ¢ 340/2015
Sh., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Z4dna ze smluvnich stran neni oprdvnéna postoupit prava ¢i pohleddvky nebo prevést zavazky
ztéto smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smiuvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy pFechazeji na pravni nastupce obou stran. Obg strany jsou
povinny informovat se navzajem o takovych zmé&ndch.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Tuto smlouvu lze ménit pouze ¢islovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného & navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pred
smluvnimi ujednédnimi, ani pfed ustanovenimi zékona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
Gcinky.

Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a G&innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zékona €. zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gé&innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smiuv), ve znéni
pozdgjsich pFedpisti. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zadle k uvefejnéni v registru smluv
objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich? po jednom obdrzi kafda ze smluvnich
stran.

(10)Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu ptecetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji

uzaviraji ze své véiné a svobodné vlle, prosté omylu. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupcd.

Prilohy:
Pfiloha €. 1: PoloZkovy rozpocdet

Za objednatele: Za zhotovitele:

VBrnédne 18, l!a 1013 V Brné, dne 11.5.2023
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