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nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení splněním svých povinnosti, či překážky 
vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.

3. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými 
ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními 
občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá 
obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

4. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím 
není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o právu objednatele odstoupit od této smlouvy 
z důvodu vyšší moci.

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena 
platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, 
ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým 
obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se 
v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým 
právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva 
posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude 
v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené 
ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.

7. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy.

8. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného 
řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České 
republiky.

9. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Smluvní strany se 
zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženému druhou smluvní stranou 
nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

11 .Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. 
Toto ustanovení se neuplatní v případě, že smluvní strany podepíší smlouvu elektronickými 
podpisy.

12.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely 
svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují vlastnoruční podpisy.

13. Je-li v příloze smlouvy použit pojem „investor“ nebo „zadavatel“ rozumí se jím objednatel dle této 
smlouvy. Je-li v příloze smlouvy použit pojem „účastník“ nebo „dodavatel“ rozumí se jím zhotovitel 
dle této smlouvy.

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
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Příloha 6.1:

Příloha č. 2: 
Příloha č. 3:

Příloha č. 4 
Příloha č. 5:

Příloha 6. 6:

Ocenění výkaz výměr (položkový rozpočet) (vyplněná příloha č. 5 zadávací 
dokumentace)
Další požadavky na opatření v průběhu výstavby
Seznam poddodavatelů -  čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích 
s uvedením jejich podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací, nebo 
čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky 
nebude využívat poddodavatele
Časový a finanční harmonogram
Seznam osob realizačního týmu (vyplněná příloha č. 6 zadávací dokumentace 
bez dokladů, jimiž bylo u jednotlivých osob prokázáno splnění kvalifikace)
Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát (bude přiloženo pouze ke smlouvě 
s vybraným účastníkem, v jednom vyhotovení musí být přiloženo v originále 
nebo úředně ověřené kopii)

V Praze dne:

za objednatele:

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
ředitel Ústřední vojenské nemocnice -  

Vojenské fakultní nemocnice Praha

V Praze dne:

za zhotovitele:

ř ZS Digitální podpis: 
ohla 23 .04.2023 10:59:39

ředitel divize Západ 
OHLA ŽS, a.s.
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Položkový rozpočet (oceněny výkaz výměr)
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Kód: 202218-260922
Stavba: ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 Datum: 27.09.2022

Zadavatel:
ÚVN -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč: 
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Arch. atelier Hlaváček -  architekti, s.r.O

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 3 264 066,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 264 066,00 685 453,86

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 3 949 519,86
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202218-260922

Stavba: ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT

Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocnice Praha Projektant: Arch. atelier Hlaváček -  
architekti, s.r.O

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 264 066,00 3 949 519,86

SO.01 Stavební úpravy části 1np 3 264 066,00 3 949 519,86 STA
D1_1 Architektonicko-stavební řešení 1 836 894,70 2 222 642,59 Soupis
D1_4a Zdravotně technické instalace 191 407,50 231 603,08 Soupis
D1_4b Vytápění 21 790,00 26 365,90 Soupis
D1_4c Vzduchotechnika 196 489,00 237 751,69 Soupis
D1_4d Silnoproudá elektrotechnika 365 996,12 442 855,31 Soupis
D1_4e Slaboproudá elektrotechnika 330 034,50 399 341,75 Soupis
D1_4f Měření a regulace 154 583,18 187 045,65 Soupis
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 166 871,00 201 913,91 Soupis
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT 

Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy části 1np 

Soupis:
D1_1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel:
ÚVN -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Arch. atelier Hlaváček -  architekti, s.r.O 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 27.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1 836 894,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
1 836 894,70 21,00% 385 747,89

0,00 15,00% 0,00

V CZK 2 222 642,59
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1_1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha Projektant: 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 836 894,70

HSV - Práce a dodávky HSV 87 770,44

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni 12 068,97

94 - Lešení a stavební výtahy 15 950,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 46 204,23

97 - Proráženi otvorů a ostatní bourací práce 2 736,42

997 - Přesun sutě 10 264,36

998 - Přesun hmot 546,46

PS V - Práce a dodávky PSV 1 749 124,26

761 - Konstrukce prosvětlovací 350 775,02

763 - Konstrukce suché výstavby 422 276,01

766 - Konstrukce truhlářské 63 906,90

767 - Konstrukce zámečnické 864 71 8,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 47 448,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1_1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.09.2022

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 836 894,70

d  HSV

D 6
1 K 612325421

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 50,352 125,3S|

87 770,44

12 068,97
6 311,62 CS ÚRS 2022 01

Oprava vápenocementové omítky vnitrních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované
plochy do 10%

Online PSC * Kos://octím mkv.u rs. ez/item /CS URS 2022 01/612325421

VV "UVN stav úpravy Inp.dwg"
VV "prostor A"
VV "mč. 01" 7,625*0.80+2,975*3,00+0.625*2,785 16.766
VV "mě. 02" 7,69*0,80+0.625*2.785*2 9.633
VV "mě. 03" 8,04*0,80+0,625*2,785*2+6,95*0,80 15,473
VV "prostor B"
VV "m5. 11" (4,65+5.95)*0,80 8,480
VV Součet 50,352

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 250,865 22,95 5 757,35 CS ÚRS 2022 01
PP Zakryti vnitrních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti podlah fólii přilepenou lepicí páskou
Online PSC https://podminkv.iirs.ci/item/CS  11RS 2022 01/619S91001

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

UVN_stav_upravy_1pp.dwg 
"kartotéka" 3,34*4,60 
"Úklid" 1,56*2.60 
"předsíň w c "  1,60*1,825 
"vyšetřovna" 3,55*4,90 
"čekárna lů ž e k '5,30*7,90 
Mežisoučet
"UVN stav úpravy Inp.dwg"
"prostor A" 23,00+28,90+33,00+23,30+33,00
"prostor B" 27,00
Mežisoučet
Součet

15.354 
4,056 
2,920

19.355 
41,870 
83,555

140.300 
27,000

167.300 
250,855

D 94
3 | K 1949101111

pp
Online PSC
VV
VV
VV

Lešení a stavební výtahy__________________________________________________________
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních staveb pra zatíženi do 150 kgím2, o výíce leíefiove podlahy do 1,9 m
ksas-J/oodm >n ku jirs.a fitem /C S  UKS 2012 01 /34S101U 1

UVN_stav_upravy_1pp.dwg
"kartotéka" 3,34*4,60
"úklid" 1,56*2,60

m2 250,865

15,364
4,056

63,58

15 950,00_____________
15 950,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "předsíň WC" 1,60*1,825 2,920
v v "vyšetřovna" 3,95*4,90 19,355
vv "čekárna lůžek" 5,30*7.90 41.870
vv Mezisoučet 83,555
v v "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
v v "prostor A" 23,00+28,00+33,00+23,30+33,00 140,300
vv "prostor B" 27,00 27,000
vv Mezisoučet 167.300
v v Součet 250,855

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 46 204,23
| K 1952901111 |Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
PP Vyčištěni budov nebo objektů před předánim do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, svétlé výšky podlaží do 4 m
Online PSC h ttp s ://p o tím in ky *rs .e z /ite m /C S  UPS 2022 02/952901111

v v  UVN_s1av_upravy_1pp.dwg
vv "kartotéka" 3,34*4,50
vv "úklid" 1,56*2.60
v v  "předsíň WC" 1,60*1,825
v v  "vy Setřev na" 3,95*4,90
vv "čekárna lůžek" 5,30*7.90
vv Mezlsoučet
v v  "UVN_stav_upravy_1op.dwg"
VV "prostor A" 23,00+28.00+33,00+23,30+33.00
vv "prostor B" 27,00
vv Mezlsoučet
VV Součet

m2 250,865

15.354 
4,056 
2,920

19.355 
41,870 
83,555

140.300 
27,000

167.300 
250.855

65,00 16 306,23 CS URS 2022 01

5

6

K
pp

K

959-8/OV

959-9/OV

D+M - myčka - osadit do stávající kuchyňské linky
D+M - myčka - osadit do stávající kuchyňské linky

D+M - přenosný hasicí přístroj s náplni C02

kpl

ks

1,000

3,000

11 148,00 

1 250,00

11 148,00 

3 750,00

7
PR

K 999000001
D+M - přenosný hasicí přistroj s náplni CQ2

Stavební prípomoce profesím TZB a specialistům kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 736,42
8 K 971033241 Vybourání otvorů ve zdlvu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MVtl do 300 mm kus 3,000 99,60 298,80 CS ÚRS 2022 01

p p

Online PSC
VV
VV
VV
VV

Vybouráni otvorů ve zdlvu základovém nebo nadzákládovém z cihel, tvárnic. přlčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo
vá pěno cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm
hnos://Bcdtr\inkvMts.cz/itetr\/CS UfiS 2022 01/971033241

UVN_stav_upravy_1pp.dwg
"Úklid" 2
"čekárna lůžek' 1 
Součet

2.000
1.000
3.000

9 K 972054142 Vybouráni otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl přes 150 mm kus 3,000 500,00 1 500,00
PP
vv
vv
v v
v v
vv

Vybouráni otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstraněni podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2
UVN_s1av_upravy_1pp.dwg
"kartotéka" 1
"vyšetřovna" 1
"čekárna lůžek' 1
Součet

1,000
1,000
1.000
3.000

10 K 974031287 Vysekání rýh ve zdlvu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm m 1,500 625,08 937,62 CS ÚRS 2022 01

p p

Online PSC
VV
VV

D 997
11 I K 1997013211

Vysekáni ryhve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo v a pěno cementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a Šířky 
do 300 mm
hnos://Bcdtr\inkvMts.cz/itetr\/CS UfiS 2022 01/974031287

UVN_stav_upravy_1pp.dwg
"vyčetřovna" 1,50

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

1.500

4,604 928,01
10 264,36

4 272,56IcS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP V nitro stave niStní doprava suti a vybouraný ch hmot vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
Online PSC hLLOs:Zfoodminkv.ur5.cz/ítem/C$ URS 2022 01/997013221

12 K 997013512 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku smluvně zajištěnou zhotovitelem s naložením a se 
složením

t 4,304 431,00 1 934,32

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

13 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,151 778,00 4 007,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavební ho a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kúdem 17 09 04

Online PSC https://potíminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013631

D 998 Přesun hm ot 546,46
14 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,330 1 655,94 546,46 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 1D0 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 5 m

Online PSC https://potíminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 749 124,26

D 761 Konstrukce prosvětlovací 350 775,02

15 K 761-1/OV
D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilní, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 1850/2000mm - 
kompl. provedení dle tab prvku ozn. 1/OV vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňku kus 1,000 27 979,00 27 979,00

16 K 761-2/OV D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilní, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 1100/2000mm - 
kompl. provedení dle tab prvků ozn. 2/OV vč. kotveni, povrchové úpravy a všech doplňků kus 5,000 24 270,00 121 350,00

17 K 761-3/OV
D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilní, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 2600/2000mm - 
kompl. provedení dle tab prvků ozn. 3/OV vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků kus 2,000 31 376,00 62 752,00

18 K 761-4/OV D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilni, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 1300/2000mm - 
kompl. provedení dle tab prvků ozn. 4/OV vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků

kus 3,000 24 528,00 73 584,00

19 K 761-5/OV D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilní, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 2450/2000mm - 
kompl. provedení dle tab prvků ozn. 5/OV vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků kus 1,000 31 376,00 31 376,00

20 K 761-6/OV D+M - zatemňovací rolety vnitřní, textilní, kotvené k rámu okna, elektricky ovládané, do lišt - 2300/2000mm - 
kompl. provedení dle tab prvků ozn. 6/OV vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků

kus 1,000 30 261,00 30 261,00

21 K 998761201 Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v do 6 m % 1,000 3 473,02 3 473,02 CS ÚRS 2022 01

PP Pfesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výžky 
do 6 m
hzos://oodmjnkv.urs.cz/Hem/CS URS 2022 01/992761201Online PSC

D 763 Konstrukce suché výstavby 422 276,01
22 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s Izolaci El 30 Rwdo 45 dB m2 14,433 990,00 14 288,67 CS ÚRS 2022 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 
12.5 mm. příčka tl. 1 DO mm, profil 75. s izolaci. El 3D. Rw do 45 dB

Online PSC hEas://QQdmmkuMrs.cz/item/CS URS 2022 01/763111S14

VV "viz skladba E2 - půdorysy, řezy. detaily"
VV "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
VV "prostor A" 2,275*0,215+14,405*0,685 10,357
VV "prostor B" 5,95*0,685 4,076
VV Součet 14.433

23 K 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací El 60 Rw do 53 dB m2 16,065 1 450,00 23 294,25 CS ÚRS 2022 01
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 
2 x 12,5 mm 3 izolací, El 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rv-/ do 53 dB

Online PSC h ttp s : / /p o t ím in k y * rs.ez/item/CS URS 2022 02/763121414

VV "viz skladba E1 - půdorysy, řezy. detaily"
v v "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prostor A" (0.65*3,47+1.060*2,785+2,51*(0.47+2,785)/2)*2-0,90*2,80 16.065

24 K 763111772 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 46,564 750,001 34 923,00 CS ÚRS 2022 01
PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovínnost celoplošné tmeleni kvality Q4
Online PSC https://oo0m inkvM rs.cz/item /C S  URS 2022 01/763111772

VV "viz skladba E2 - půdorysy, řezy. detaily"
V V "UVN stav úpravy Inp.dwg"
vv "prostor A" 2,275*0,215+14,405*0,685 10,357
v v "prostor B" 5.95*0.685 4  076
v v Mezlsoufiet 14.433
vv "viz skladba E1 - půdorysy, řezy, detaily"
vv "prostor A" ((0,65*3,47+1,060*2,785+2,51*(0,47+2,785)/2)*2-0,SO‘2,80)*2 32,131
v v Mezlsoufiet 32.131
v v Součet 46.564

25 K 763131491.P- 
SDK

SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw60 dB m2 82,827 1 120,00 92 766,24

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrslvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD. UD jednoduše opláštěná deskou 
akustickou, tl. 12,5 mm, s Izolaci, REI do 90

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

'UVN_stav_upravy_1np.dwg"
' pod h le dy_ p rošt o r_ A"
'mĎ. 01" (0,80*2+1,20)*3,275 
'mí. 02" (0,83+1,20+0,85)*3,70 
'm í 03" 1,70*6,075+(0,80+0,B5)*3,70 
'm í 06" 1,00*2,825+(1,00*2+0,45)*3,20 
'm í 07" (0,50+1,20*5+0,60)*2:275

9,170 
10,656 
16,433 
10,665 
16,153

VV "podhledy prostor B"
VV "m í. 10" 0,80*4,375
VV "m í. 11" (0,70+1.20+0,70)*6.25
VV Součet

K 763131772 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q 4

3,500 
16,250 
82,827

m2 I 91,7661 420,00 38 541,72 CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovínnost kvality celoplošné tmeleni kvality Q4
Online PSC https://oo0m inkvM rs.c i/itG m /C S  (JflS 2022 01/763131772

VV UVN stav úpravy Ipp.dwg
vv "kartotéka" 1,31*0,50+0,745*0,60 1,233
vv "úklid" 0,50*0.56 0.280
vv "předsíň WC" 0,50*1,825 0,913
vv "vyšetřovna" 3,95*0,60+1,87*0,60 3,492
vv "čekárna lůžek' 0,75*0,78+3,505*0,695 3,021
vv Mezlsoufiet 8.939
vv "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
vv " pod h le dy_ p rast o r_ A"
vv "m í. 01" (0,80*2+1,20)*3,275 9.170
vv "m í. 02" (0,83+1.20+0,851*3.70 10.656
vv " m í  03" 1,70*6,075+(0,80+0,85)*3,70 16,433
vv "m í. 06" 1,00*2,825+(1,00*2+0,45)*3,20 10,665
vv "m í. 07" (0,50+1.20*5+0,601*2.275 16.153
vv " pod h le dy_ p rast o r_B"
vv " m í  10" 0,80*4,375 3.500
vv "m í. 11" (0,70+1,20+0,70)*6,25 16,250
vv Mezlsoufiet 82.827
vv Součet 91.766

27 K 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 166,922 310,00 51 745,82 CS ÚRS 2022 01
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek a nosnou konstrukci dvouvratvou z ocelových profilů, 
opláštění jednoduché

Online PSC https://podminkv.iir5.cz/item/CS UflS 2022 01/763131321

v v "UVN_stav_upravy_inp.dwg"
VV "prostor A" 86,63+23,45+25,02
VV "prostor B" 4,76*5,95+0,80*4,375
v v  Součet

28 I K 1763132811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled

135,100
31,822

166,922

m2 I 8,939 330,001 2 949,871 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Demontáž podhledu noho samostatného požárního předělu že sádrokartonových desek desek, opláštěni jednoduché
Online PSC h ttos://oodm inkv.urs. cz/item /CS URS 2022 01/763132811

VV UVN stav úpravy Ipp.dwg
vv "kartotéka" 1,31*0,00+0,745*0,60
VV "Úklid" 0,50*0.56
VV "předsíň WC" 0,50*1,825
VV "vyšetřovna" 3,95*0,60+1,87*0,60
vv "čekárna lůžek" 0,75*0.78+3,505*0,695
VV Součet

K 763131621 |Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled
PP Podhled ze sádrokartonových desek inontáž desek, 11. 12,5 mm

1233 
0 . 230 
0.913 
3.492 
3.021 
8.939

m2 I 8 ,939! 830,001 7 419,37|cS ÚRS 2022 01

Online PSC httos://D odm 'm bj.urs.cz/item /C S  URS 2022 Q1/76B1S1621

v v  UVN_s1av_upravy_1pp.dwg
vv "kartotéka" 1,31*0,50+0,745*0,00 1,233
vv "úklid" 0,50*0,56 0,280
v v  "předsíň w c "  0,50*1,025 o, 913
v v  "vy Setřev na" 3,95*0,50+1,87*0,60 3,492
vv "čekárna lůžek" 0,75*0,78+3,505*0,695 3,021
VV Součet 8,939

30 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 9,386 90,00 844,74 CSÚRS 2022 01
PP deska SDK A tl 12:5rnm
VV 8,939*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,386

31 K 763135002 Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z 
CD+UD m2 74,975 1 130,00 84 721,75 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD; UD 
perforovaných celoplošné se speciálním tmelením hran

Online PSC h íl os;//oodm inkv.urs. cz/item /CS URS 2022 01/763135002

VV "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
VV "podhledy prostor A"
VV "mč. 01" 2,40*2*3.275 15.720
VV "mč. 02" 2,40*2*3.70 17.760
VV "mč. 03" 2,4Q*2)*3,70
VV "mč. 06" (1,20+1,00)*2,825+1,00*2*3,20 12,615
VV "mč. 07" 1,20*6*2.275 16.380
VV " pod h le dy_ p rošt o r_B"
VV "mč. 11" 1,00*2*6,25 12,500
vv Součet 74,975

32 M 59030599 deska pro bezesporý deskový podhled s celoplošnou perforací - přímé kvadratické m2 78,724 720,00 5 6 681,28 CS ÚRS 2022 01
PP deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforaci
VV ___________________74,975*1,05 'Přepočtené koeficientem mnežstvi_______________________________________________________________________________ _________ 78,724_________________ ___________________________________________

33 | K 17631S1421 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro přičky do 3,25 m zátěž křídla přes 25 kg kuš | 1,000 1 800,001 1 300,00|cs ÚRS 2022 01
p „  Výplné otvorn konstrukci ze sádrokartonových desek ztužujlcl výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výsky příčky přes 2,75 do 3,25 m

nebo zátěže dveřního křidla přes 25 kg
Online PSC haQs://oodminkv.iirs.a/item/CS URS 2022 01/763181421

VV "viz skladba E1 - půdorysy, řezy, detaily"
v v "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
vv  ___________________"prostor A" 1_______________________________________________________________________________________________________________ __________ 1,000

34 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 3,000 4 099,77 12 299,30 CS ÚRS 2022 01

35

PP

Onlln

D

K

PSC

766

766-1/T

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (% )z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m
https://oodm inkvM rs.cz/item /C S  URS 2022 01/998763401

Konstrukce truhlářské
D+M - parapet z HPL-desky, odpovídající stávajícím parapetům, osadit stav mřížky 490/4680mm - kompl. 
provedení dle tab prvků ozn. 1/T vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků

1,000 4 260,00

63 906,90 

4 260,00

36 K 766-2/T D+M - parapet z HPL-desky, odpovídající stávajícím parapetům 490/915mm - kompl. provedení dle tab prvků ^ 
ozn. 2/T vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků 1,000 1 000,00 1 000,00
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37 K 766-3/T D+M - deska na styku prosklené stěny s okenním rámem HPL v barvě rámu stěn tl. 25mm rozm. 490/2785mm 
- kompl. provedení dle tab prvků ozn. 3/T vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků kus 1,000 2 538,00 2 538,00

38 K 766441823 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm kus 1,000 65,71 65,71 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž parapetních desek dřevěných něho plastových šířky do 300 mm; délky přes 2000 mm
Online PSC kt£t>s://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2022 01/706441823
VV "UVN stav úpravy Inp.dwg"
VV "prostor B" 1 1,009

39 K 766621810.2 Demontáž mřížky parapetních desek k opětovnému použití kus 2,000 500,00 1 000,00
V V "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
VV "prostor B" 2 2.000

40 K 766-7/OV D+M - kuchyňská linka vybavená lednicí a myčkou, skříňky nad pracovní plochou, lamino - 1900/600mm - 
kompl. provedení dle tab prvků ozn. 7/OV vč. kotveni, povrchové úpravy a všech doplňků kus 1,000 52 000,00 52 000,00

41 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 5,000 608,64 3 043,19 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

Online PSC h tta s ://a a á m in k j.u cs .c i/ite m /C 2  UR9 2022 01/992765201

D 767 Konstrukce zám ečnické 864 71 8,25
42 K 767112812.1 Demontáž stěn prosklených včetně dveří m2 18,566 375,00 6 962,25

V V "UVN_stav_upravy_inp.dwg"
VV "prostor A" 3.00*3.47+0,50*2.83+2,14*0,47+2,83)/2 1 e. 506

D+M - interiérová systémová skleněný příčka 2270;,2780mm do Al-profilů, profil tl 35mm po obvodu, dvojité
43 K 767-1/S zasklení, žaluzie mezi skly - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 1/S vč. kotvení, povrchové úpravy a všech 

doplňků
D+M - interiérová systémová skleněný příčka 6590/2730mm vč. dveří do Al-profilů, profil tl. 35mm po obvodu,

kus 1,000 79 238,00 79 238,00

44 K 767-2/S dvojité zasklení, žaluzie mezi skly - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 2/S vč. kotvení, povrchové úpravy a 
všech doplňků

kus 1,000 237 356,00 237 356,00

D+M - interiérová systémová skleněný příčka 7690/2780mm vč. dveří do Al-profilů, profil tl. 35mm po obvodu,
45 K 767-3/S dvojité zasklení, žaluzie mezi skly - kompl. provedeni dle tab prvků ozn 3/S vč kotvení, povrchové úpravy a 

všech doplňků
D+M - interiérová systémová skleněný příčka 5950/2780mm vč. dveří do Al-profilů, profil tl. 35mm po obvodu,

kus 1,000 179 662,00 179 662,00

46 K 767-4/S dvojité zasklení, žaluzie mezi skly - kompl. provedení dle tab prvků ozn. 4/S vč. kotvení, povrchové úpravy a 
všech doplňků

kus 1,000 151 466,00 151 466,00

47 K 767-3P/D D+M - prosklené dveře s nadsvětlíkem 900/2780mm vč. Al-zárubní, žaluzie mezi skly - kompl. provedení dle 
tab prvků ozn. 3P/D vč. kování, kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků kus 2,000 39 240,00 78 480,00

48 K 767-5/D D+M - prosklené posuvné dvoukřídlé dveře 2000/2600mm vč. Al-zárubní, oboustranná madla - kompl. 
provedení dle tab prvků ozn. 5/D vč kování, kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků kus 1,000 93 924,00 93 924,00

49 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,000 37 630,00 37 630,00 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
5 m
h ttD s://aaám inkv.ucs.c i/item /C S  UR9 2022 01/992767201Online PSC

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 47 448,08
50 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 459,423 5,93 2 724,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Online PSC
VV 
VV 
V V 
VV

Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech výšky do 3,SD m 
https://po0m inkvM rs.cz/item /C S  URS 2022 01/784111001

"UVN_stav_upravy_inp.dwg" 
opravované omítky 
"prostor A"
"mě. 01" 7,625*0.80+2,975*3,00+0.625*2,785+7.625*3.00 39,641

VV "mč. 02" 7,69*0,80+0.625*2.785*2 9.633
VV "mč. 03" 8,04*0,80+0.625*2.785*2+6,95*0,80 15.473
VV "mč. 06" (7,625*2+3.20)*3,00 55.350
VV "mč. 07" 14.305*3.00 42.915
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vv "prostor B"
vv "m č 11" (4,65+5:95)*0,80 8,480
vv Mezisoučet 171.492
vv SDK příčky
vv "viz skladba E2 - půdorysy, fezy, detaily"
vv "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
vv "prostor A" 2.275*0.215+14.405*0,685 10.357
vv "prostor B" 5.95*0.685 4  076
vv Mezisoučet 14.433
vv "viz skladba E1 - půdorysy, fezy, detaily"
vv "prostor A" ((0,65*3,47+1,060*2,785+2,51 *(0,47+2:785)/2)*2-0,S0‘2,8Ci)*2 32,131
vv Mezisoučet 32.131
vv SDK podhledy
vv UVN_stav_upravy_1pp.dwg
vv "kartotéka" 3.34*4.60 15.364
vv "úklid" 1,56*2.60 4.056
vv "pfedslň WC" 1,60*1,825 2.920
vv "vyčetiravna" 3,95*4,90 19,355
vv "čekárna lůžek" 5,30*7.90 41.870
vv Mezisoučet 83.565
vv "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
vv " pod h le dy_ p rast o r_ A"
vv "mč. 01" (0,80*2+1,20)*3,275 9.170
vv "mč. 02" (0,83+1.20+0,85)*3.70 10.656
vv "mč. 03" 1,70*6,075+(0,80+0,851*3,70 16,433
vv "mč. 06" 1,00*2,825+(1,00*2+0,45)*3,20 10,665
vv "mč. 07" (0,50+1,20*5+0,60)*2.275 16.153
vv " pod h le dy_ p rast o r_B"
vv "mč. 10" 0,80*4,375 3.500
vv "mč. 11" (0,70+1,20+0,70)*6,25 16,250
vv Mezisoučet 82,827
vv "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
vv " pod h le dy_ p rast o r_ A"
vv "mč. 01" 2,40*2*3,275 15,720
vv "mč. 02" 2,40*2*3,70 17,760
v v "mč. 03" 2,40*2)*3.7Q
vv "m č 06" (1,20+1.00)*2,825+1,00*2*3,20 12.615
vv "mč. 07" 1,20*6*2,275 16,380
v v " pod h le dy_ p rast o r_B"
v v "m č 11" 1,00*2*6.25 12.500
vv Mezlseučet 74.975
vv Součet 459,423

51 K 784111011 [obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 255,057 17,491 4 460,95 CS ÚRS 2022 01
PR Obroušeni podkladu omítky v místnostech vysky do 3,S0 m
Online PSC hZas://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/784111011

v v "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
v v opravované omítky
vv "prostor A"
vv "mč. 01" 7,625*0,80+2,975*3,00+0,625*2,785+7,625*3,00 39,641
v v "mč. 02" 7,69*0,80+0.625*2.785*2 9.633
v v "mč. 03" 8,04*0,80+0.625*2.785*2+6,95*0,80 15.473
vv "mč. 06" (7,625*2+3.201*3,00 55.350
vv "mč. 07" 14,305*3,00 42,515
v v "prostor B"
v v "mč. 11" (4,65+5.95)*0,80 8.480
vv Mezisoučet 171.492
vv SDK podhledy
v v UVN_stav_upravy_1pp.dwg
v v "kartotéka" 3.34*4.60 15.364
vv "Úklid" 1,56*2,60 4  056
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J  cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "předsíň WC" 1,60*1,825 2,920
v v "vyšetřovna" 3,95*4,90 19,355
vv "čekárna lůžek" 5,30*7.90 41.870
vv Mezlsoučet 83,565
v v Součet 255,057

52 K 784121001 |Oškrabání malby v mlsnostech v do 3,80 m m2 | 255,057 36,611 9 337,64 CS ÚRS 2022 01
PP Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3.80 in
Online PSC h ttp s : / /p 00m inkvM rs.cz/item /CS URS 2022 02/784121001

VV "UVN_stav_upravy_inp.dwg"
VV opravované omítky
VV "prostor A"
VV "m č 01" 7,625*0.80+2,975*3,00+0.625*2,785+7.625*3.00 39.641
VV "m č 02" 7,69*0,80+0.625*2.785*2 9.633
VV "m č 03" 8,04*0,80+0,625*2,785*2+6,55*0,80 15,473
VV "m č 06" (7,625*2+3.20) *3,00 55,350
VV "mč. 07" 14.305*3.00 42.915
VV "prostor B"
VV "m č 11" (4,65+5:95)*0,80 3,480
VV Mezlsoučet 171,492
VV SDK podhledy
VV UVN_stav_upravy_1pp.dwg
vv "kartotéka" 3.34*4.60 15.364
vv "úklid" 1,56*2.60 4.056
v v "předsíň WC" 1,60*1,825 2.920
v v "vyšetřovna" 3,95*4,90 19.355
vv "čekárna lůžek" 5,30*7.90 41.870
vv Mezlsoučet 83.565
v v Součet 255,057

53 K 784171101 |zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 | 167,300 5,931 992,09 CS ÚRS 2022 01
PP Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti podlah
Online PSC https://podm inkvM rs.cz/item /C S  URS 2022 02/784171101

v v "UVN_stav_upravy_1 np.dwg"
vv "prostor A" 23,00+28,00+33,00+23,30+33,00 140,300
vv "prostor B" 27,00 27,000
v v Součet 167,300

54 M 28323156 fólie pro malířské- potřeby zakrývací tl 41 ¡j 4x5m m2 175,665 6,70 1 071,56 CS ÚRS 2022 01
PP
VV

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41 p 4x5m 
167,3*1.05'Přepočtené koeficientem množství 175.665

55 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 283,300 7,90 2 238,07 CS ÚRS 2022 01
Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti svislých ploch např. stěn. oken. dveří v místnostech výšky do
3,80

Online PSC https://podm inkyM rs.cz/item /C S  URS 2022 02/784171121

v v  "UVN_stav_upravy_inp.dwg"
vv  "prostor A"
VV "mě. 01" 7,625*3.00+0,80*2.80 25,115
VV "mě. 02" 7,69*3,00*2+0,80*2,80 48,380
VV "mč. 03" 8,04*3,00*2+5,95*3,00+2,275*3.00 72,915
VV "mč. 06" 0,50*2,80*5 12,600
VV "mč. 07" 14,305*3,00+2,275*3,00+8,30*3,00 74640
v v  "prostor B"
VV "m č 11" (4,65+5.95*2)*3,00 49,650
v v Součet 283,300
VV "mč. 11" (4,65+5.95*2)*3,00 49,650
v v Součet 283,300

56 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41 ¡j 4x5m m2 297,465 6,10 í 814,54 CS ÚRS 2022 01
PP
VV

fólie pro malířské potfeby zakrývací tl 41 p 4x5m 
283,3*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 297.465

57 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 459,423 9,00 4 134,81 CS ÚRS 2022 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podm inkvM rs.cz/item /C S  URS 2022 02/784181101

VV "UVN_stav_upravy_inp.dwg"
VV opravované omítky
VV "prostor A"
VV "mč. 01" 7,625*0.80+2,975*3,00+0.625*2,785+7.625*3.00 39.641
VV "m č 02" 7,69*0,80+0.625*2.785*2 9.633
VV "mě. 03" 8,04*0,80+0.625*2.785*2+6,95*0,80 15.473
VV "mě. 06" (7,625*2+3.20)*3,00 55.350
VV "m č 07" 14.305*3.00 42.915
VV "prostor B"
VV "mě. 11" (4,65+5,95)*0,80 8,480
VV Mezisoučet 171.492
VV SDK příčky
VV "viz skladba E2 - půdorysy, řezy, detaily"
VV "UVN stav úpravy Inp.dwg"
VV "prostor A" 2,275*0,215+14405*0,685 10,357
VV "prostor B" 5.95*0.685 4.076
VV Mezisoučet 14,433
VV "viz skladba E1 - půdorysy, řezy, detaily"
VV "prostor A" ((0,65*3,47+1,060*2,785+2,51 *(0,47+2,785)/2)*2-0,50*2,80)*2 32,131
VV Mezisoučet 32,131
VV SDK podhledy
VV UVN stav úpravy Ipp.dwg
VV "kartotéka" 3.34*4.80 15.384
VV "úklid" 1,56*2,60 4,056
VV "předsíň WC" 1,60*1,825 2,920
VV "vyšetřovna" 3,95*4,90 19,355
VV "čekárna lůžek" 5,30*7.90 41.870
VV Mezisoučet 63.565
VV "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
VV " pod h le dy_ p rast o r_ A"
VV "mč. 01" (0,80*2+1,20)*3,275 9.170
VV "mč. 02" (0,83+1.20+0,85)*3.70 10.656
VV "mč. 03" 1,70*6,075+(0,80+0,85)*3,70 16,433
VV "mč. 06" 1,00*2,825+(1,00*2+0,45)*3,20 10,665
VV "mč. 07" (0,50+1.20*5+0,60)*2.275 16.153
VV " pod h le dy_ p rast o r_B"
VV "mč. 10" 0,80*4,375 3,500
VV "mč. 11" (0,70+1,20+0,70)*6,25 16,250
VV Mezisoučet 82.827
VV "UVN_stav_upravy_inp.dwg"
VV " pod h le dy_ p rast o r_ A"
VV "mč. 01" 2,40*2*3.275 15.720
VV "mč. 02" 2,40*2*3.70 17.760
VV "mč. 03" 2,40*2)*3.70
VV "mč. 06" (1,20+1,00)*2,825+1,00*2*3,20 12,615
VV "mč. 07" 1,20*6*2.275 16.330
VV " pod h le dy_ p rast o r_B"
VV "mč. 11" 1,00*2*6.25 12.500
VV Mezisoučet 74  S75
VV Součet 459.423

58 K 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 459,423 45,001 20 674,04 CS ÚRS 2022 01
pp Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra odéruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3.80 m
Online PSC h ttp s : / /p 00m inkvM rs.cz/item /CS URS 2022 01/784211101

VV "UVN_stav_upravy_1np.dwg"
VV opravované omítky
VV "prostor A"
VV "mč. 01" 7,625*0.80+2,975*3,00+0.625*2,785+7.625*3.00 39.641
VV "mč. 02" 7,69*0,80+0.625*2.785*2 9.633
VV "mč. 03" 8,04*0,80+0,625*2,785*2+6,95*0,30 15,473
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PČ Typ Kód Popis

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

"m č 06" (7,625*2+3,20)*3,00 
"m č 07" 14.305*3.00 
"prostor B"
"mě. 11" (4,65+5,95)*0,80
Mezisoučet
SDK příčky
"viz skladba E2 - půdorysy, řezy. detaily"
"UVN_stav_upravy_1np.dwg"
"prostor A" 2,275*0,215+14405*0,685
"prostor B" 5,95*0,685
Mezisoučet
"viz skladba E1 - půdorysy, řezy, detaily"
"prostor A" ((0,65*3,47+1,060*2,785+2,51 *(0,47+2,785)/2)*2-0,90*2,80)*2
Mezisoučet
SDK podhledy
UVN_stav_upravy_1pp.dwg
"kartotéka" 3.34*4.60
"úklid" 1,56*2,60
"předsíň WC" 1,60*1,825
"vyšetřovna" 3,55*4,90
"čekárna lů ž e k '5,30*7,90
Mezisoučet
"UVN stav úpravy Inp.dwg"
"podh ledy_prostor_A"
"m č 01" (0,80*2+1,20)*3,275 
"m č 02" (0,83+1,20+0,85)*3,70 
"mč. 03" 1,70*6,075+(0,80+0,85)*3,70 
"m č 06" 1,00*2,825+(1,00*2+0,45)*3,20 
"m č 07" (0,50+1,20*5+0,60) *2,275 
" pod h le dy_ p rast □ r_B"
"mč. 10" 0,80*4,375
"m č 11" (0,70+1,20+0,70)*6,25
Mezisoučet
"UVN_stav_upravy_1np.dwg"
"podhledy_prastor_A"
"m č 01" 2,40*2*3,275
"m č 02" 2,40*2*3,70
"mč. 03" 2,4Q*2)*3,7Q
"mč. 06" (1,20+1,00)*2,825+1,00*2*3,20
"m č 07" 1,20*6*2,275
"podlí ledy_ prost o r_B"
"mč. 11" 1,00*2*6,25
Mezisoučet
Součet



MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55.350 
42.915

8:480
171492

10.357 
4076 

14  433

32.131
32.131

15.364 
4056 
2. S20 

19.355 
41870 
83.565

9.170 
10.656 
16.433 
10:665 
16.153

3.500 
16.250 
62.827

15.720 
17.760

12.615
16.380

12.500 
74  S75 

459.423
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT 

Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy části 1np 

Soupis:
D1_4a - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel:
ÚVN -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Arch. atelier Hlaváček -  architekti, s.r.O 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 27.09.2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

191 407,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
191 407,50 21,00% 40 195,58

0,00 15,00% 0,00

V CZK 231 603,08
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1 4a - Zdravotně technické instalace
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha 

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 191 407,50

94 - Lešení a stavební výtahy 4 240,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 5 940,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 600,00

D1 - Ostatní materiál 1 345,00

H721 - Vnitřní kanalizace 57,50

H722 - Vnitřní vodovod 595,00

H725 - Zařizovací předměty 96,00

H99 - Ostatní přesuny hmot 400,00

713 - Izolace tepelné 12 540,00

721 - Vnitřní kanalizace 39 388,00

722 - Vnitřní vodovod 82 811,00

725 - Zařizovací předměty 40 395,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1_4a - Zdravotně technické instalace
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

27.09.2022

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d  94 Lešení a stavební výtahy

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

191 407,50

4 240,00

Cenová soustava

1 K 941955002R0Q Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 8,000 530,00 4 240,00
PP Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 5 940,00
2 K 953941721R00 Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém kus 30,000 198,00 5 940,00

PP Osazeni držáků nebo objímek ve zdvu betooovém

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 600,00
3 K 97004106OR00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm m 0,600 6 000,00 3 600,00

PP Vrtání jádrové do prostého betonu do D 6D mm

D D1 Ostatní materiál 1 345,00
4 K 55162347 HL136.2 vodní zápachová uzávěrka DN 40 kus 1,000 1 345,00 1 345,00

PP HL136.2vodni zápachová uzávěrka DN 40

D H721 Vnitřní kanalizace 57,50
5 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,023 2 500,00 57,50

PP Přesun hmot pro vnitrní kanalizaci, výšky do 6 m

D H722 Vnitřní vodovod 595,00
6 K 998722101 R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,238 2 500,00 595,00

PP Přesun hmot pro vnitrní vodovod, výšky do 6 rn

D H725 Zařizovací předměty 96,00
7 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,032 3 000,00 98,00

PP Pfesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do S m

D H99 Ostatní přesuny hmot 400,00
8 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,160 2 500,00 400,00

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky S m

d  713 Izolace tepelné 12 540,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

K 713552111R00 Protipož. trubní ucpávka El 120, do D 25 mm, strop kus 4,000 1 260,00 5 040,00
pp

10 I K 1713571111 R00
Protipož. trubní ucpávka El 120, do D 25 mm. strop

Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, El 90, D 50 mm kus 3,000 2 500,00 7 500,00
pp Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm. El 00, D 50 mm

PP Hadice tlexibilnl k baterii, DN 15 x M 10,délka 0;5in

30 | K 1722191131 R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m
PP Hadice sanitami flexibilní, DN 15, délka 0,3 m

soubor 3,000 260,00 780,00

31 K 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 kus 6,000 46,00 276,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Nástěnka MZD PP-R D 2CKR1/2

32

33

K
pp

K

722235111R00 

722280106R00

Kohout vod.kul. .vnitř.-vnitř.z. DN 15
Kohout vod. kul. .vnitř.-vnitř.z. DN 15

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

kus

m

2,000

40,000

475,00

77,00

950,00 

3 080,001

34
PP

K 722290234R00
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 

Proplach a dezinfekce vodovod .potrubí m 40,000 63,00 2 520,00
pp Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí

D 725 Zařizovací předměty 40 395,00
35 K

PP

725017172R00 Umyvadlo na skříňku, bílé
Umyvadlo na skříňku, bilé

soubor 1,000 3 450,00 3 450,00

36 K
PP

725210912R00 Demontáž a zpět montáž umyvadla s 1 stoj.ventilem
Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 1 stoj.ventilem

kus 2,000 3 160,00 6 320,00

37 K
PP

72531429OR0Q Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě
Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě

soubor 1,000 790,00 790,00

38

39

K
PP

K

725319101 R00 

725334301 R00

Montáž dřezů jednoduchých
Montáž dřezů jednoduchých 

Nálevka se sifonem, DN 32

soubor

kus

1,000

4,000

3 000,00 

668,00

3 000,001 

2 672,00

40
PP

K 725530116R00
Nálevka se sifonem, DN 32

Zásobník elektrický tlakový - spodní 10 I soubor 1,000 10 450,00 10 450,00
pp Zásobní k elektrický tlakový - spodní 10 I

41 K 725530152R00 Ventil pojistný TE 1847 DN 15 kus 1,000 696,00 696,00

42
PP

K 725814105R00
Ventil pojistný TE 1847 DN 15

Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 soubor 2,000 257,00 514,00
p p Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15

43 K
pp

725814107R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10
Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10

soubor 4,000 257,00 1 028,00

44 K 725814124R00 Meziventil pračkovýDN 15x(DN15x DN20) soubor 1,000 485,00 485,00
PP Meziventil pračkovýDN 15x(DN15 x DN20)

45 K
PP

725823111 RT2 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu

kus 1,000 2 650,00 2 650,00

46 K
PP

725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční
Baterie dřezová stojánková ruční

kus 1,000 3 950,00 3 950,001

47 K 725860202R00 Sifon dřezový □ 50 mm, 6/4" kus 2,000 1 050,00 2 100,00

48
PP

K
pp

725860212RT1
Sifon dřezový D 50 mm, 6/4"

Sifon umyvadlový pod omítku
Sifon umyvadlový pod omítku

kus 1,000 1 700,00 1 700,00

49 K 725860262R00 Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem kus 1,000 590,00 590,00
PP Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT 

Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy části 1np 

Soupis:
D1_4b - Vytápění

KSO:
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel:
ÚVN -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Arch. atelier Hlaváček -  architekti, s.r.O 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27.09.2022

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

21 790,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
21 790,00 21,00% 4 575,90

0,00 15,00% 0,00

V CZK 26 365,90
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1_4b - Vytápění
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa



Datum: 27.09.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

Cena celkem [CZK]

21 790,00
21 790,00 

20 860,00 

930,00
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1_4b - Vytápění
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel:

Uchazeč:

ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha 

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

27.09.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 790,00

D PSV Práce a dodávky PSV 21 790,00

i

D 733 

K 733221100
pp
Online PSC

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Potrubí z trubek včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodu a tepelné izolace DM 12 - dodávka
Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením 0  do 12/1 
*)Zas://oodm inkv.urs.cz/item /C S URS 2022 01/723221100

m 8,000 695,00

20 860,00

5 560,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 733900001 Montáž zařízeni kpl 1,000 7 300,00 7 300,00
PP Montáž za Uzeni

3 K
p p

733900002 Doprava, vypuštění-napuštění systému, zkoušky, uvedení do provozu
Montáž zařízení

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 930,00
4 K 735151800 Demontáž otopného tělesa kus 2,000 465,00 930,00

Demontáž otopních těles paneloví ch tfííadých stavební délky pres 1500 do 2820 mm
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT 

Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy části 1np 

Soupis:
D1_4c - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel:
ÚVN -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Arch. atelier Hlaváček -  architekti, s.r.O 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 27.09.2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

196 489,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
196 489,00 21,00% 41 262,69

0,00 15,00% 0,00

V CZK 237 751,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis.

D1_4c - Vzduchotechnika
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



Datum: 27.09.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

Cena celkem [CZK]

196 489,00
196 489,00

196 489,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1_4c - Vzduchotechnika
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

27.09.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 196 489,00

D PSV Práce a dodávky PSV 196 489,00

1

D

M
751
75/00000í

Vzduchotechnika
Dodávka zařízení a materiálu dle PD kpl 1,000 109 600,00

196 489,00 
109 608,00 \

PP Dodávka zařízení a materiálu dle PD

2 K
PP

751000002 Montáž zařízení a rozvodů dle PD
Montáž zařízeni a rozvodů dle PD

kpl 1,000 70 081,00 70 081,00

3 K 751000003 Doprava kpl 1,000 8 400,00 8 400,00

4
PP

K
pp

751000004
Do prava

Lešení, zvedací mechanismy
Lešení, zvedací mechanismy

kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

5 K 751000005 Komplexní zkoušky, revize, atesty kpl 1,000 4 900,00 4 900,00
PP Komplexní zkoušky, revize, atesty
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT 

Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy části 1np 

Soupis:
D1_4d - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel:
ÚVN -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Arch. atelier Hlaváček -  architekti, s.r.O 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 27.09.2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

365 996,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
365 996,12 21,00% 76 859,19

0,00 15,00% 0,00

V CZK 442 855,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1_4d - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

27.09.2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem
D1 - kabely pod omítkou nebo volně uložené

365 996,12
52 013,58

D2 - ukončení kabelu v rozvaděči 2 414,29

D3 - zapojení vodičů v krabíc! 7 000,76

D4 - vodiče pro pospojování 4 225,38

D10 - Doplnění stávajícího rozváděče 10.RM 15 762,32

D11 - revize a ostatní 22 202,80

D5 - trubky, krabice a nosné konstrukce 109 260,34

D6 - přístroje nové 54 114,25

D7 - zásuvky 15 045,15

D8 - Dodávka a montáž svítidel včetně zdrojů 77 656,09

D9 - Ostatní ocenitelné položky 34 986,74
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1_4d - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

27.09.2022

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d  D1 kabely pod omítkou nebo volně uložené

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

365 996,12

52 013,58

Cenová soustava

1 K Pol82 CYKY-0 3x1,5 m 20,000 36,98 739,50
PP CYKY-0 3x1:5

2 K Pol83 CYKY.J 3 x 1,5 m 362,000 36,98 13 384,96
PP CYKY.J 3 x 1,5

3 K Pol84 CYKY-J 5x1,5 m 42,000 47,32 1 987,48
PP CYKY-J 5x1,5

4 K Pol85 CYKY-J 3x2,5 m 398,000 47,20 18 784,21
PP CYKY-J 3x2,5

5 K P0I86 JYTY 2x1 pro systém DALI m 107,000 32,50 3 477,00
PP JYTY 2x1 pro systém DALI

D D2 ukončení kabelu v rozvaděči 2 414,29
6 K Pol87 do 3x2,5 ks 28,000 86,22 2 414,29

PP do 3x2.5

D D3 zapojeni vodičů v krabici 7 000,76
7 K P0I88 do 2,5 ks 204,000 34,32 7 000,76

PP do 2,5

D D4 vodiče pro pospojování 4 225,38
8 K Pol89 CY 6 z/žl. m 26,000 40,04 1 041,08

PP CY 5 Z it I.

9 K Pol90 CY 10 z/žl. m 60,000 53,07 3 184,30
PP CY 10 z/žl.

D D10 Doplnění stávajícího rozváděče 10.RM 15 762,32
10 K Pol129 manipulace s krytem ks 6,000 344,98 2 069,87

PP manipulace s krytem

11 K Pol130 jistič jednop lOAchar. B ks 2,000 264,56 529,12
PP jistič jednop. 1QA char. B

12 K Poli 31 jistič jednop. 16Achar. B ks 1,000 245,74 245,74
PP jistič jednop. 16A char. B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K Pol132 komb. chránič s jističem 2.pól. 16A/char.B/30mA, typ A ks 5,000 2 083,47 10 417,36
PP komb. chránič s jističem 2.pól. 16A/char.B/3DmA, typ A

14 K Pol133 zapojení a vyzkoušení ks 16,000 118,83 1 901,23
PP zapojeni a vyzkoušeni

15 K Pol134 svorky a příslušenství ks 18,000 33,28 599,00
PP svorky a příslušenství

D D11 revize a ostatní 22 202,80
16 K Pol135 provedení revizní zkoušky elektroinstalace -vystavení revizní zprávy hod 16,000 766,61 12 265,76

PP provedeni revizní zkoušky elektroinstalace -vystaveni revizní zprávy

17 K Pol137 podružný materiál kpl 1,000 2 577,59 2 577,59
PP podružný materiál

18 K Pol138 Doprava kpl 1,000 7 359,45 7 359,45
PP Do prava

D D5 trubky, krabice a nosné konstrukce 109 260,34
19 K PoMOO výstražná tabulka A4 ks 1,000 73,08 73,08

PP výstražná tabulka A4

20 K Pol101 nosné konstrukce pro přístroje do 5kg ks 45,000 330,14 14 856,50
PP nosné konstrukce pro přístroje do 5kg

21 K Pol102 nosné konstrukce pro svítidla do 50kg ks 15,000 964,91 14 473,59
PP nosné konstrukce pro svítidla do 50kg

22 K Pol103 svorka pro pospojování vč Cu pásku ks 18,000 139,78 2 515,97
PP svorka pra pospojováni vč. Cu pásku

23 K Pol104 kabelový žlab drátěný 50x50 vč. upevnění ks 15,000 393,01 5 895,16
PP kabelový žlab drátěný 50x50 vč. upevněni

24 K Pol105 kabelový žlab drátěný 50x100 vč. upevnění ks 38,000 436,23 16 576,90
PP kabelový žlab drátěný 50x100 vč. upevněni

25 K P0IIO6 kabelový žlab parapetní AL 130/70 vč upevnění a příslušenství m 28,000 1 333,99 37 351,72
PP kabelový žlab parapetní AL 130/70 vč. upevněni a příslušenství

Poznámka k položce:
pozn. spo lečně  se sieboproudem

26 K Pol91 trubka ohebná RE 11 16 mm zesílená m 43,000 48,35 2 079,13
PP trubka ohebná PE ;  16 mm zesílená

27 K Pol92 trubka ohebná PE □ 23 mm zesílená m 36,000 55,66 2 003,69
FP trubka ohebná PE “  23 mm zesílená

28 K Pol93 trubka ohebná PE U 36 mm zesílená m 22,000 76,65 1 686,35
PP trubka ohebná PE “  36 mm zesílená

29 K Pol94 krabice odbočná ACIDUR se svorkovnicí ks 26,000 237,14 6 165,59
PP krabice odbočná ACIDUR se svorkovnicí

30 K Pol95 krabice odbočná KR68 se svorkovnicí ks 8,000 117,32 942,58
PP krabice odbočná KR6S se svorkovnicí

31 K Pol96 krabice odbočná KR97 se svorkovnicí ks 2,000 203,38 406,76
PP krabice odbočná KR97 se svorkovnici

32 K Pól97 krabice přístrojová KU68 ks 10,000 70,81 708,13
PP krabice přístrojová KU68

33 K Pol98 krabice přístrojová KU68-do sádrokart. ks 8,000 82,31 658,51
PP krabice přístrojová KUSB-do sádrakart.

34 K Pol99 krabice přístrojová KU68-do parapet. Žlabu ks 35,000 81,91 2 866,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP krabice přístrojová KU68-do parapet. Žlabu

D D6 přístroje nové 54 114,25
35 K Pol107 spínač 1 pól. 10A/230V pod omítku ks 1,000 259,51 259,51

PP spínač 1 pól. 1DA/230V pod omítku

36 K Pol108 spínač dvojitý 10A/230V pod omítku ks 1,000 307,74 307,74
PP spínač dvojitý 1DA/230V pod omítku

37 K Pol109 nástěnný vysílač radiofrekvenčního signálu, čtyřtlačítkový, design ABB Time bílá/ladová bílá ks 1,000 1 717,73 1 717,73
PP nástěnný vysílač radiofrekvenčního signálu; čtyrtlačítkový;design ABB Time bílá/ladová bílá

38 K Pol110 přijímač radiofrekvenčního signálu, dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový ks 1,000 1 717,73 1 717,73
PP přijimač radiofrekvenčního signálu; dvojkanálový, spínací, bezpotenciálový

39 K P o im tlačítkový ovladač DALI, min. 2 kanály ks 3,000 5 142,44 15 427,31
PP tlačítkový ovladač DALI, min. 2 kanály

40 K Pol112 pohybové čidlo Dali,kombinovaný senzor pro měření osvětlenosti a detekci pohybu ks 2,000 4 235,55 8 471,11
PP pohybové čidlo Dali.kombinovaný senzor pro měření osvětlenosti a detekci pohybu

41 K Pol113 napájecí zdroj sběrnice Dali ks 3,000 3 722,66 11 167,97
PP napájecí zdroj sběrnice Dali

D D7 zásuvky 15 045,15
42 K Pol114 jednoduchá 16A/230V pod omítku ks 10,000 307,04 3 070,44

PP jednoduchá 1SA/23QV pod omítku

43 K Pol115 jednoduchá 16A/230Vdo sádrokartonu ks 7,000 307,04 2 149,31
PP jednoduchá 16A/230V do sádrokartonu

44 K Pol116 jednoduchá 16A/230V do parapet, žlabu ks 32,000 307,04 9 825,40
PP jednoduchá 16A/23QV do parapet, žlabu

D D8 Dodávka a montáž svítidel včetně zdrojů 77 656,09
45 K P0H 17 S1 - podhledové svítidlo 30W, LED, reg. Dali (podrobná specifikace viz příloha B1 Technická specifikace 

světelné techniky)
ks 24,000 1 862,74 44 705,81

PP S1 - podhledové svitidlo 3DW; LED, reg. Dali (podrobná specifikace viz příloha B1 Technická specifikace světelné techniky)

46 K P o lně S2 - stropní svítidlo 15W, LED, reg. Dali (podrobná specifikace viz příloha B1 Technická specifikace světelné 
techniky)
S2 - stropní svífidlo 15W, LED, reg. Dali (podrobná specifikace viz příloha B1 Technická specifikace světelné techniky)

ks 1,000 4 707,04 4 707,04

PP

47 K P o in s P1 - demontáž stav svítidel a opětovná montáž ks 14,000 666,62 9 332,64
PP P1 - demontáž stáv. svítidel a opětovná montáž

48 K P0I120 demontáž stáv. nouzových svítidel a opětovná montáž vč. připojeni ks 6,000 666,62 3 999,70
PP demontáž stáv. nouzových svítidel a opětovná montáž vč. připojeni

49 K P0I121 demontáž stáv. svítidel ks 8,000 330,64 2 645,14
PP demontáž stáv. svítidel

50 K P0I122 oživení a nastaveni systému DALI kpl 1,000 12 265,76 12 265,76
PP ožř/eril a nastaveni systému DALI

D D9 Ostatní ocenitelné položky 34 986,74
51 K P0I123 kontrola a úprava stávajících rozvodů kpl 1,000 5 703,58 5 703,58

PP kontrola a úprava stávajících rozvodů

52 K P0I124 odpojení a přípoje ní jed notek VZT ks 4,000 666,62 2 666,47
PP odpojení a připojení jednotek VZT

53 K P0I125 demontáže elektroinstalace kpl 1,000 15 209,54 15 209,54
PP demontáže elektroinstalace

54 K P0I126 zhotoveni vývodu pro senzorovou baterii ks 2,000 950,60 1 901,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP zhotovénl vývodu pro senzorovou baterii

55 K Pol127
pp

|vývod pro svítidlo nástěnné apod. 230V
vývod pro svítidlo nástěnné apod. 23DV

ks 2,000 950,601 1 901,19

56 K | Pol128 [související stavební demontáže a opětovné mont. ks 1,000 7 604,771 7 604,77
PP související stavební demontáže a opětovné mont.
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT 

Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy části 1np 

Soupis:
D1_4e - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel:
ÚVN -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Arch. atelier Hlaváček -  architekti, s.r.O 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 27.09.2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

330 034,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
330 034,50 21,00% 69 307,25

0,00 15,00% 0,00

V CZK 399 341,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1_4e - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D1 - SK (Strukturovaná kabeláž)

D2 - EPS (Elektrická požární signalizace) - rozšíření systému ESSER IQ8Control M 

D3 - ER (Evakuační rozhlas) - rozšíření systému BOSCH Praesideo

D4 - EZS / PZTS (Elektronický zabezpečovací systém / Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - rozšíře 

D5 - Ostatní

Datum: 27.09.2022

Projektant: Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

330 034,50
213 037,48

47 540,71

27 430,53

37 069,38

4 956,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1_4e - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.09.2022

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d  D1 SK (Strukturovaná kabeláž)

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

330 034,50

213 037,48

Cenová soustava

1 K Pol26 dvojzásuvka 2xRJ45, UTP CAT.6 - komplet vč.rámečku na strop pro WIFI ks 1,000 279,06 279,06
PP dvojzásuvka 2xRJ45, UTP CAT.6 - komplet vč.rámečku na strop pro WIFI

2 K Pol27 dvojzásuvka 2xRJ45, UTP CAT.5e - komplet do parapetního žlabu ks 16,000 309,43 4 950,88
PP dvojzásuvka 2xRJ45, UTP CAT.5© - komplet do parapetního žlabu

3 K Pol28 patch kabel 0,25m, RJ45/RJ45, UTPCAT6 ks 34,000 33,36 1 134,24
PP patch kabel Q,25m, RJ45/RJ45, UTP CAT.6

4 K Pol29 patch kabel 1m, RJ45/RJ45, UTP CAT.6 ks 2,000 41,70 83,40
PP patch kabel 1m; RJ45/RJ45, UTP CAT.6

5 K Pol30 patch kabel 3m, RJ45/RJ45, UTP CAT.6 ks 32,000 66,72 2 135,04
PP patch kabel 3m. RJ45VRJ45, UTP CAT.6

6 K Pol31 vyvažovači panel 1U ks 2,000 229,68 459,36
PP vyvažovači panel 1U

7 K Pol32 patch panel 1U vybavený 24 porty RJ45, CAT.6, zářezové svorkovnice Krone LSA, nestíněné provedení ks 2,000 1 378,88 2 757,76

PP patch panel 1U vybavený 24 porty RJ45, CAT.6, zářezové svorkovnice Krone LSA, nestíněné provedení

8 K Pol33 aktivní prvky - switche 48 portů (standardem jsou přepínače HP 5130 (JG934A) ks 1,000 107 573,49 107 573,49
PP aktivní prvky - switche 4S portů (standardem jsou přepínače HP 513D (JG934A)

9 K Pol34 HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable ks 2,000 2 864,79 5 729,58
PP HPE X240 10G SFP+ SFP+ O.S5m DAC Cable

10 I K |po!35 I aktivní prvky - wifi vysílače (standardem je Aru ba AP-515 Q9H62A) ks I 1,0001 21 658,981 21 658,98
PP_______________________ aktivní prvky-w ifi vysilače (standardem je Aruba AP-515 Q9FI62A)

11 K
PP

Pol36 vhodný držák pro AP Aru ba AP-515 Q9H62A dle umístění
vhodný držák pro AP Aruba AP-515 Q9FI52A dle umístěni

ks 1,000 831,22 831,22

12 K Pol37 kabel UTP cat.6, spec. B2ca,s1,d1 nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, ČSN IEC 332-3-24 (90x 60m) m 55,000 16,82 925,10
PP kabel UTP cat6. spec. B2ca,s1,d1 nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, ČSN IEC 332-3-24 (90x 60m)

13 K Pol33 kabelový drátěný žlab včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod. š. 100mm m 55,000 261,06 14 353,30
PP kabelový drátěný žlab včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod. š. 100mm

14 K
PP

Pol39 parapetní žlab PVC 110x60mm (7m vodorovná trasa, 6m stoupačky)
parapetní žlab PVC 1 lOxSOmm (7m vodorovná trasa, 6m stoupačky)

m 25,000 376,05 9 401,25

15 K
PP

Pol40 plastová instalační trubka pr. 25mm, vč příchytky, bezhalogenová
plastová instalační trubka pr. 25mm, vč. příchytky, bezhalogenová

m 5,000 76,60 383,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K Pol41 drobný montážní materiál (hmoždinky, i  rouby, krab Íčky, štítky, popisky atd.) kpl 1,000 1 300,00 1 300,00
PP drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby.krabičky, štítky, popisky atd.)

17 K Pol42 měření na kabelech metaliky ks 34,000 76,86 2 613,24
PP měření na kabelech metaliky

18 K Pol43 vypracování měřících protokolů ks 34,000 38,43 1 306,62
PP vypracováni měřicích protokolů

19 K Pol44 doprava na místo realizace (ŮVN Praha) kpl 1,000 1 900,00 1 900,00
PP doprava na místo realizace (ÚVN Praha)

20 K Pol45 stavební přípomoce hod 10,000 517,08 5 170,80
PP stavební přípomoce

21 K Pol46 značení portů z obou stran ks 34,000 17,24 586,16
PP značení portů z obou stran

22 K Pol47 montáž zařízení a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a souvisejících činností) kpl 1,000 27 500,00 27 500,00

PP menta; zařízeni a Kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodavky materiálu a souvisejících činností)

23 K Pol48 Demontáž a přeložení stávajících zařízení SLP není součásti projektu SLP, bude provedeno před započetím 
rekonstrukce vtěsné spolupráci se správci jednotlivých zařazení.

kpl 0,000 0,00 0,00

PP Demontáž a přeloženi stávajících zařízeni SLP není součásti projektu SLP, bude provedeno před započetím rekonstrukce v těsné spolupráci se 
správci jednotlivých zařazeni.

D D2 EPS (Elektrická požární signalizace) - rozšíření systému ESSER IQ8Control M 47 540,71
24 K Pol49 opticko-kouřový hlásič EPS vč. patice kompatibilní s adresným systémem EPS Esser (prostor "A" 5 ks, prostor 

"B" 1 ks) ks 6,000 2 728,57 16 371,42

PP optlcko-koutový hlásič EPS v í. patice kompatibilní s adresným systémem EPS Esser (prostor "A" 5 ks, prostor "B" 1 ks)

25 K Pol50 opticko-kouřový hlásič EPS vč. patice, osazení do podhledu (prostor "A" 1 ks) ks 1,000 2 728,57 2 728,57
PP optlcko-kourový hlásič EPSvč. patice, osazeni do podhledu (prostor "A" 1ks)

26 K Pol51 sdělovací kabel pro linku EPS 2x2x0,8, spec. B2ca,s1 ,d1 (prostor "A" 30m , prostor "B" 5m) m 35,000 43,37 1 517,95
PP sdělovací kabel pro linku EPS 2x2x0,S, spec. B2ca,s1,d1 (prostor "A" 30m , prostor "B" 5m)

27 K Pol52 příchytka kabelu bez požární odolnosti vč. příslušenství ks 35,000 9,73 340,55
PP příchytka kabelu bez požární odolnosti vč. příslušenství

28 K Pol53 vyhledání a napojení stávající linky EPS kpl 1,000 3 614,00 3 614,00
PP vyhledáni a napojeni stávající linky EPS

29 K Pol54 programování nových prvku a návazností do stávající ústředny, uvedení do provozu a předání systému kpl 1,000 5 893,60 5 893,60

PP programování nových prvků a návaznosti do stávající ústředny, uvedeni do provozu a předáni systému

30 K Pol55 výchozí revize ks 1,000 1 400,00 1 400,00
PP výchoz! revize

31 K Pol56 funkční zkouška ks 1,000 1 400,00 1 400,00
PP funkční zkouška

32 K Pol57 drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, štítky, popisky, a td ) kpl 1,000 1 053,62 1 053,62
PP drobný montážní materiál (hmoždinky, Šrouby, kra bliky, Sítky, popisky, atd.)

33 K Pol58 doprava na místo realizace (ÚVM Praha) kpl 1,000 1 807,00 1 807,00
FP doprava na místo realizace (ÚVN Praha)

34 K Pol59 stavební přípomoce -zasekání chrániček do zdi, prostupy hod 5,000 722,80 3 614,00
PP stavební přípomoce - zasekání chrániček do zdi, prostupy

35 K P0I6O montáž koncových prvků a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a souvisejících
činností)

kpl 1,000 7 800,00 7 800,00

PP montáž koncových prvků a kabeláže (v rámci projektu do 3D% z ceny dodávky materiálu a souvisejících činnosti)

D D3 ER (Evakuační rozhlas) - rozšíření systému BOSCH Praesideo 27 430,53
43 K Pol55 výchozí revize ks 1,000 1 400,00 1 400,00

PP výchozí revize
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PČ Typ Kod Popis M J Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K Pol56 funkční zkouška ks 1,000 1 400,00 1 400,00
PP funkční zkouška

45 K Pol53 doprava na místo realizace (ŮVN Praha) kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
PP doprava na místo realizace (ÚVN Praha)

36 K Pol61 reproduktor 6 W  pro evakuační rozhlas dle EN54, montáž do podhledu, dodán komplet vč. krytu a příslušenství 
(prostor "A" 1 ks) ks 1,000 1 355,25 1 355,25

PP reproduktor 6W pro evakuační rozhlas dle EN54, montáž do podhledu, dodán komplet vč. krytu a příslušenství (prostor "A" 1 ks)

37 K Pol62 kabel 2x1,5 s funkční odolností při požáru, spec. B2ca,s1,d1, PO trasy min. P30 (prostor "A") m 40,000 42,40 1 696,00
PP kabel 2x1,5 s funkční odolností při požáru, spec. B2ca;s1 ,d1. PO trasy min. P30 (prostor "A")

38 K Pol63 propojovací krabička vč. svorkovnice, s PO min.60 minut ks 1,000 761,72 761,72
PP propojovací krabička vč. svorkovnice, s PO mln.EO minut

39 K

PP

Pol64 příchytka kabelu 2x1,5 vč. příslušenství, dvojitá (pro 2ks kabelu), s PO min. P30, pro trasu s funkční integritou 
při požáru min. P30R
příchytka kabelu 2x1.5 vč. příslušenství, dvojitá (pro 2ks kabelu), s PO min. P30, pro trasu s tunkin l Integritou při požáru mlri. P30R

ks 134,000 26,41 3 538,94

40 K Pol65 drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby.krabíčky, štítky, popisky a td ) kpl 1,000 750,60 750,60
PP drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, Pitky, popisky atd.)

41 K P0I66 přemístění reproduktorů dle nových pozic ks 6,000 1 204,67 7 228,02
PP přemístěni reproduktoru dle nových pozic

42 K Pol67 oživení a nastavení prvků, předání systému, uvedení do provozu kpl 1,000 1 900,00 1 900,00

46

PP

K Poles

ožřveril a nastaveni prvku, předaní systému, uvedeni do provozu
montáž zařízení, koncových prvku a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a 
souvisejících činností) kpl 1,000 6 400,00 6 400,00

pp montáž zařízeni, koncových prvku a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a souvisejících činnosti)

D D4 EZS / PZTS (Elektronický zabezpečovací systém / Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - rozšíře 37 069,38
54 K Pol45 stavební připomoce hod 5,000 517,08 2 585,40

PP stavební připomoce

58 K Pol53 doprava na místo realizace (ÚVN Praha) kpl 1,000 1 807,00 1 807,00
PP doprava na místo realizace (ŮVN Praha)

47 K Pol69 magnetický kontakt PZTS, provedení na povrch, stupeň ochrany 2 ks 6,000 248,84 1 493,04
PP magneticky kontakt PZTS, provedeni na povrch, stupeň ochrany 2

48 K Pol70 PÍR detektor pohybu, dosah 12m, stupeň ochrany 2 ks 4,000 2 353,44 9 413,76
PP PIR detektor pohybu, dosah 12m, stupeň ochrany 2

49 K Pol71 kloubový držák PÍR na stěnu ks 4,000 199,47 797,88
PP kloubový držák Pl R na stěnu

50 K Pol72 propojovací krabička ks 6,000 300,55 1 303,30
PP propojovací krabička

51 K Pol73 drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabíčky, štítky, popisky, atd.) kpl 1,000 700,00 700,00
PP drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, štítky, popisky, atd.)

52 K Pol74 instalační trubka pr.25mm vč. uchycení m 40,000 24,30 972,00
PP Instalační trubka pr.25mm vč. uchyceni

53 K Pol75 kabel PZTS spec. B2ca,s1 ,d1, např. VL-06 m 50,000 9,94 497,00
PP kabel PZTS spec. B2ea,s1,d1, např. VL-06

55 K Pol76 vyhledání stávající trasy + připojení sběrnice PZTS do stávajícího systému kpl 1,000 2 100,00 2 100,00
PP vyhledání stávající trasy + připojení sběrnice PZTS do stávajícího systému

56 K Pol77 oživení systému, nastavení parametrů adresových bodů a přístupových práv, předání systému, uvedení do 
provozu

kpl 1,000 5 100,00 5 100,00

PP ožRení systému, nastaveni parametrů adresevých bodů a přístupových prav, předáni systému, uvedeni do provozu

57 K Pol78 výchozí el. revíze ks 1,000 1 300,00 1 300,00
PP výchozí el. revize
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K Pol79 montáž zařízení, koncových prvků, příslušenství a kabela že (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky 
materiálu a souvisejících činnosti) kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

PP montáž zařízeni, koncových prvků, příslušenství a kabeláže (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a souvisejících Činnosti)

d  D5
60 | K | Pol80

pp

Ostatní
Protipožární ucpávky vč. značení a instalace
Prcrt ¡požár ní ucpávky vč. značení a insiaáce

kpl 5,000 991,28
4 956,40

4 956,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT 
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np 
Soupis:

D1_4f - Měření a regulace

KSO:
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

CC-CZ:
Datum: 27.09.2022

Zadavatel:
ÚVN -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Projektant:
Arch. atelier Hlaváček -  architekti, s.r.O

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:i . opeču ixace zanrnuje uouavxu a montáž zar izern iviti-í me uveuerie spécimvace vc.povinriycn ztvjuseK ve srnysiu piainycn norem a 
předpisů 2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto 
podkladech, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškoleni obsluhy. 3. 
Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu. 4. 
Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení
n rn i e  Irha nte m

Cena bez DPH 154 583,18

Základ daně
DPH základní 154 583,18 

snížená 0,00

Sazba daně
21,00% 
15,00%

Výše daně 
32 462,47 

0,00

Cena s DPH v CZK 187 045,65
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D 1_4f - Měření a regulace
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha Projektant: 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 154 583 ,18

D1 - REGULACE TEPLOTY V MÍSTNOSTECH 8 446,88

D2 - Regulace teploty vzduchu v prostoru - řešené prostory 1 .NP 8 446,88

D3 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE 53 050,00

D4 - Řídící systém - DDC1 43 250,00

D5 - Rozvaděč MR1 - stávající 9 800,00

D6 - CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS 93 086,30

D7 - Centrála řídícího systému - BMS 29 400,00

D8 - Ostatní 2 600,00

D9 - Montážní práce a materiál 61 086,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

D1_4f - Měření a regulace
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha Projektant: Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 154 583,18

D D1 REGULACE TEPLOTY V MÍSTNOSTECH 8 446,88

D D2 Regulace tep lo ty  vzduchu v  prostoru - řešené prostory 1 NP 8 446,88

i K
PP

Pol2 venkovní klimatizační jednotka vč.regulace, systém VRF - Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován 
ani připojován. Uvádí se pro informaci.
venkovní klimatizační jednotka vč.regulace, systém VRF - Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro

kpl 1,000 0,00 0,00

informací.

2 K Pol3 vnitrní kazetová/nástěnná klimajednotka vč regulace, systém VRF - Přistroj není dodavatelem M+R dodáván, 
montován ani připojován. Uvádí se pro Informaci.

kpl 3,000 0,00 0,00

PP vnitřní kazetová/nástěnná klimajednotka vč.regulace, systém VRF - Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí 
se pro informaci.

3 K Pol4 vnitrní nástěnná klimajednotka vč.regulace, systém VRF - Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován 
ani připojován. Uvádí se pro informaci..

kpl 1,000 0,00 0,00

PP vnitrní nástěnná klimajednotka ve.regulace, systém VRF - Přistroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pra 
Informaci..

4 K Pol5 kabelový prostorový ovladač, čidlo teploty, systém VRF - Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R 
provádí jen připojeni a ovládání.

kpl 4,000 250,00 1 000,00

PP kabelový prostorový ovladač, čidlo teploty, systém VRF - přistroj není součásti dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen přípojenl a ovládáni.

5 K Pol6 termoelektrický pohon ventilu radiátoru, 230 V 50 Hz, řízení on/off - Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, 
montován ani připojován. Uvádí se pro Informaci.

kpl 7,000 0,00 0,00

PP termoelektricky pohon ventilu radiátoru, 230 V 50 Hz, řízení on/off - Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí 
se pro informaci.

6 K P0I6.I
termoelektrický pohon ventilu radiátoru, 230 V 50 Hz, řízení on/off - Normální dodávka a montáž do okruhu 
M+R.

kpl 2,000 1 378,44 2 756,88

PP termoelektricky pohon ventilu radistoru, 230 V 50 Hz, řízeni on/off - Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

7 K Pol7 ModBus Interface pro klimatizační jednotky (převod ze sběr.VZT na ModBus) - Přístroj není součástí dodávky 
M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání. kpl 1,000 4 690,00 4 690,00

ModBus Interface pro klimatizační jednotky (převod ze sběr.VZT na ModBus) - Přistroj není součásti dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen 
připojeni a ovládáni.
P o z n á m k a  k  p o lo ž c e
(fyzické připojeni a konfigurace nových VRF jednotek, adresace a definice registrů pro vyčítáni dat spod.)

D D3 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE 53 050,00
D D4 Řídící systém - DDC1 43 250,00

S K 
PP

| Pol8 | stávající podstanice ŘS - úprava zapojení - Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.
stávající podstanice ŘS - úprava zapojení - Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

kpl | 1,000 26 450,001 26 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K Pol9 uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC - úprava, doplnění - Normální dodávka a 
montáž do okruhu M+R kpl 1,000 16 800,00 16 800,00

PP uživatelský software, oživení a provedeni zkoušek - podstanice DDC - úprava, doplnění - Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

D D5 Rozvaděč MR1 - stávající 9 800,00

10 K PoMO
úprava a doplněni stávajícího rozvaděče - osazení nových relé, ovládací obvody, rozjištěnl, prodrátování 
apod. - kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, relé atp.) - Normální dodávka a montáž do 
okruhu M+R

kpl 1,000 9 800,00 9 800,00

PP úprava a doplnění stávajícího rozvaděče - osazení nových relé, ovládací obvody, rozjištěnl, prodrátování apod. - kompletní provedení s 
vybavením (svorkovnice, jištění, relé atp.) - Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

D D6 CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO S Y S T É M U  - B M S 93 086,30

11

D

K

PP

D7

Pol11

Centrála řídícího systému - BMS
uživatelský software centrály - tvorba aplikace a zobrazeni - M+R - úprava a doplnění - Normální dodávka a 
montáž do okruhu M+R.
užř/atelsK} software centrály - tvorba aplikace a žobražent - M+R - úprava a doplněni - Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

kpl 1,000 29 400,00

29 400,00 

29 400,00

12
D

K
DS
Pol12

Ostatní
svorková schémata rozvaděčů M+R - Normální dodávka a montáž do okruhu M+R kpl 1,000 2 600,00

2 600,00 
2 600,00

PP svorková schémata rozvaděčů M+R - Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

D D9 Montážní práce a materiál 61 086,30

13 K Pol14 kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 3Jx1,5 - Normální dodávka a montáž m 140,000 62,55 8 757,00
PP kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 3Jx1,5 - Normální dodávka a montáž

14 K
pp

Pol15 kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství - - Normální dodávka a montáž
kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství --Norm álni dodávka a montáž

m 20,000 609,00 12 180,00

15 K Pol16 instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex - Normální dodávka a montáž m 60,000 76,21 4 572,60
PP Instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopotlex- Normální dodávka a montáž

16 K
PP

Pol17 plastová instalační krabíce (na omítku, pod omítku, do SDK) - Normální dodávka a montáž
plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK) - Normální dodávka a montáž

kus 10,000 136,67 1 366,70

17

18

K
PP

K

Pol18

Pol19

ostatní drobné příslušenství - Normální dodávka a montáž
ostatní drobné příslušenství - Normální dodávka a montáž 

protipožární ucpávky - Normální dodávka a montáž

kpl

kpl

1,000

1,000

4 900,00 

2 100,00

4 900,00 

2 100,00
PP protipožární ucpávky - Normální dodávka a montáž

19 K Pol20 el.revize, zpracování návodů k obsluze - Normální dodávka a montáž kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

20
PP

K Pol21
el. revize. zpracováni návodu k obsluze - Normální dodávka a montáž

oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní - Normální dodávka a montáž kpl 1,000 10 080,00 10 080,00

21
p p

K Pol22
ožř/eril a zknušky systémit a technologii - funkční, komplexní - Normální dodávka a montáž 

zaškolení obsluhy - Normální dodávka a montáž kpl 1,000 1 680,00 1 680,00
FP zaškoleni obsluhy - Normální dodávka a montáž

22 K Pol23 doprava kpl 1,000 2 450,00 2 450,00

23
PP

K Pol24
doprava

stavební přípomoce -  Normální dodávka a montáž kpl 1,000 9 500,00 9 500,00
p p stavební přípomoce - Normální dodávka a montáž
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT 

Objekt:
SO.01 - Stavební úpravy části 1np 

Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel:
ÚVN -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Arch. atelier Hlaváček -  architekti, s.r.O 

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 27.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

166 871,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
166 871,00 21,00% 35 042,91

0,00 15,00% 0,00

V CZK 201 913,91
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 Datum: 27.09.2022

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha 

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 166 871,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 166 871,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 101 871,00

VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 17 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ÚVN Praha, Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ŮRT
Objekt:

SO.01 - Stavební úpravy části 1np
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6

Zadavatel: ÚVN -  Vojenská fakultní nemocníce Praha

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

Arch. atelier 
Hlaváček -  architekti,

27.09.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 871,00

D VRN Vedlejší ro z p o č to v é  n á k la d y 166 871,00

1
D

K
VRN1
012002000

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
Geodetické práce Kč 1,000 7 500,00

32 500,00
7 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Online PSC

Geodetické práce
h ttp s ://cotím inkvMvs. cz/item  /CS URS 2022 02/012002000

2

P

K 013254000

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :
-  g e o d e t ic k é  p l á c e  p ř í s ta v b ě
-  z a m ěř e n !  s k u te č n é h o  p r o v e d e n i  s ta v b y
-  ko m p le tn í z a m ěř e n í  voz ov k y

Dokumentace skutečného provedeni stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Online PSC

Dokumentace skutečného provedení stavby 
https://oodminkVM fs.cz/item/CS URS 2022 02/013254000

3 K

pp

013254000-1 Dílenská a výrobní dokumentace zhotovitele
Dílenská a výrobní dokumentace zhotovitele

KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízeni staveniště 101 871,00
4 K 030001000

pp
Online PSC

Zařízení staveniště
Zařízeni staveniště
https://po0minkvM rs.cz/item/CS URS 2022 02/030001000

Kč 1,000 76 871,00 76 871,00 CS ÚRS 2022 02

P P o z n á m k a  k  p o lo ž c e :
k o m p le tn í Z S d le  p o třeb  zh o tov itele  vč. o p lo cen i, za jiš těn í zdrojů  a  en erq ii, přip. o s trah y  ap.

5 K 030001000-1 Zajištění DIR a DIO KČ 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zajištění DIR a DIO

6 K 034503000
pp
Online PSC

Informační tabule na staveništi
Informační tabule na staveništi
https://oo0minkvM rs.cz/item /CS URS 2022 02/034503000

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

P P o z n ú m k a  k  p o lo ž c e :
Označení s ta v b y  d le  p o ž a d a v k u  z a d a v a te le

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00
7 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Územní vlivy
Online PSC h ttps://pocim  inky.a  re. cz/itemfC$_ UFS_2022_02/Q60Q01 OOP

Poznámka k položce:
Zajištění BOZP (lávky piv pohyb osob, zajištění výkopu, zpřístupněni objektů v místě stavby ap.)

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 17 500,00
8 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 17 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Online PSC

Provozní vlivy
https://podm '>nk\j.urs.cz/item /CS URS 2022 02/070001000

P Poznámka k položce:
VÍN kUmatíckýoíi podmínek, ztížené dopravní ¡podminky. m imosíaveniStnf doprava materiálů
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracováni

Struktura__________________________________________________________________________________________
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu práci pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce. KSO, CC-CZ. CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastníkzadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, Inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt Inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací projednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu prací, Rekapitulace členěni soupisu prací, Soupis prací. Za soupis práci může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členěni soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkčni díly, případně jiné členěni) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních práci, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazuji následujíc! informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Kód položký 

Zkrácený popis položky 

Měrná jednotka položký 

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu práci se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni______________________________________________________________________
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým pod barvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál -jednotková cena materiálu

- J montáž -jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole Jmateriál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou Obě pole - J.materiál, J Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ Max. počet 

znaků
Kód A Kód stavby Strlng 20

Stavba A Název stavby Strlng 120

Místo N Místo stavby Strlng 50

Datum A Datum vykonaného exportu Dáte

KSO N Klasifikace stavebního objektu Strlng 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl Strlng 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky Strlng 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností Strlng 20

Zadavatel N Zadavatel zadani Strlng 50

IČ N IČ zadavatele zadaní Strlng 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní Strlng 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky Strlng 50

Projektant N Projektant Strlng 50

Poznámka N Poznámka k zadáni Strlng 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu Sčítává se ze všech listů Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Kód A Kód objektu Strlng 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu Strlng 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGT ypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 120

Objekt A Kód a název objektu Strlng 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu Strlng 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu Strlng 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl Strlng 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky Strlng 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností Strlng 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací Strlng 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu Strlng 20+ 120

Soupis A Kód a název objektu: přebírá se z Krycího listu soupisu Strlng 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 50

Kód dilu - Popis A Kód a název dilu ze soupisu Strlng 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby Strlng 120

Objekt A Kód a název objektu Strlng 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu Strlng 20+ 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu Strlng 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Daite

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu Strlng 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu Strlng 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu Strlng 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu Strlng 20

Popis A Popis položky ze soupisu Strlng 255

MJ A Měrná jednotka položky Strlng 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy Strlng 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text. Text, Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eG Sazba DPH
Hmotnost A Hmotnost položkýze soupisu Double
Suť A Suť položkýze soupisu Double
Nh N Normohodiny položkýze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Pruhu

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Při realizací stavby musí být dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, ČSN, typové podklady 
a ostatní předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení 
kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací. Práce musí být organizovány tak, aby nedošlo 
ke znečištění okolí stavby.

Stavba bude probíhat za provozu sousedních prostor, které nepodléhají stavebním úpravám.

Staveniště bude řádně vyznačeno a odděleno protiprachovými stěnami od ostatních prostor v pavilonu 
CH3.

Pro zamezení vnikání prachu a nečistot ze stavební činnosti budou provedeny opatření:
-  proti prachové těsnění křídel dveří
-  zavěšená protiprachová textilie
-  čistící rohožka na zemi na obou stranách dveří, na šířku dveří
-  utěsnění a rohožky ve výtahu určeného pro převoz materiálu, odpadu a pracovníků

Provizorní stěny budou demontovány před ukončením výstavby a následně budou provedeny 
dokončující práce-omítky, malby, nášlapní vrstvy podlahy, podhled, ochranná madla apod. v místech 
provizorních příček. Zadavatel v době stavebních prací nebude vybraného dodavatele časově 
omezovat, ale zvláště hlučné práce lze provádět pouze po dohodě s vedením ÚRT a jídelny. 
Nicméně vzhledem k charakteru areálu -  zdravotnické zařízení nesmí práce probíhat v nočních 
hodinách.

Stavebními úpravami dojde ke změně užívání prostoru.

Veškeré prostupy do technických mezipater budou požárně a vodotěsně uzavřeny.
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Pruhu

Seznam poddodavatelů -  čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích 
s uvedením jejich podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 7 ZD/Příloha č. 3 SoD: Čestné prohlášení o poddodavatelích
„Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH -  SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel: OHLAŽS, a.s.

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

IČO: 46342796

Název veřejné zakázky: Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT

1) Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele předkládám následující 
seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele (vč. právní formy): PrimaTech s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Vančurova 2904, 390 01 Tábor

IČO/DIČ: 48244694 / 48244694

Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu 
plnění veřejné zakázky ZTI, Ústřední vytápění, Vzduchotechnika

Poddodavatel č. 2

Název poddodavatele (vč. právní formy): Colsys s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí

IČO/DIČ: 14799634 / CZ14799634

Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu 
plnění veřejné zakázky Elektroinstalace, Měření a regulace

Poddodavatel č. 3

Název poddodavatele (vč. právní formy): D&D ELEKTROMONTs.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí

IČO/DIČ: 64826571 / CZ64826571

Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu 
plnění veřejné zakázky Elektroinstalace

Poddodavatel č. 4



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 7 ZD/Příloha č. 3 SoD: Čestné prohlášení o poddodavatelích
„Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT“

Název pod dodavatele (vč. právní formy): VERTI s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10

IČO /DIČ: 03756581 /CZ03756581

Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu 
plnění veřejné zakázky Prosklené stěny

Poddodavatel č. 5

Název poddodavatele (vč. právní formy): PRETZELMAYER STAVBY s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Mochtín 18, 339 01 Klatovy

IČO/DIČ: 07538758 / CZ07538758

Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu 
plnění veřejné zakázky Sádrokartonové konstrukce

V místě: Praha

Dne: dle el. podpisu

Osobou (osobami): H H H H B H ře d ite I  divize Západ

Razítko, podpis(y):



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

Časový a finanční harmonogram
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zs
OIILA

Předpokládaný harmonogram postupu prací - LJVN CH3 stavební úpravy

Popis stavební činnosti
TÝDNY

1. 2. 3, 4, 5. 6. 7. 8.
Předání staveniště
Přípravné práce, demolice SDK konstrukcí a prosklených stěn
Stavebné práce
Montáž SDK konstrukcí
Montáž Prosklených příček
Demontáž + Montáž TZB, elektro, Mař
Montáž stínící techniky
Dokončovací práce, úklid
Truhlářské konstrukce
Předání díla

V Praze dne 28.02.2023



Předpokládaný finanční harmonogram - ÚVN CH3 stavební úpravyzs
OIILA

Popis stavební činnosti
TÝDNY Náklady celkem 

dle stavební

1. 2. 3, 4, 5. 6. 7. 8. činnosti

Přípravné práce, demolice SDK konstrukcí a prosklených stěn 30 828,97 30 828,97 61 657,94
Stavební práce 12 072,78 12 072,78 12 072,78 12 072,78 12 072,78 12 072,78 72 436,69
Montáž SDK konstrukcí 72 123,61 72 123,61 72 123,61 72 123,61 72 123,61 360 618,07
Montáž Prosklených příček 428 878,00 428 878,00 857 756,00
Demontáž + Montáž T2B, elektro, Mar 210 050,05 210 050,05 210 050,05 210 050,05 210 050,05 210 050,05 1 260 300,30
Montáž stínící techniky 175 387,51 175 387,51 350 775,02
Dokončovací práce, úklid 29 298,04 29 298,04 58 596,08
Truhlářské konstrukce 75 054,90 75 054,90
Vedlejší rozpočtové náklady 20 858,88 20 858,88 20 858,88 20 858,88 20 858,88 20 858,88 20 858,88 20 858,88 166 871,00
Celkem týdenní náklady 51 687,85 345 934,29 315 105,32 315 105,32 316 105,32 919 370,83 876 545,26 125 211,82 3 264 066,00
Celkem měsíční náklady (fakturace) 1 027 832,78 2 236 233,22

V Praze dne 28.02.2023



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská rakultrii neiriuuriice Praha

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo

Seznam osob realizačního tvmu
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 6 ZD / Příloha č. 5 SoD: Seznam osob realizačního týmu
„Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT“

SEZNAM OSOB REALIZAČNÍHO TÝMU -  SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Dodavatel: OHLAŽS, a.s.

Sídlo: Turanka 1554/115b, 627 00 Brno

IČO: 46342796

Název veřejné zakázky: Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT

Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné 
zakázky budou podílet:

HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

Titul, jméno a příjmení

Délka praxe
(poče t roků odborné praxe v  pozic i 
h lavní s tavbyvedoucí)

15 let

Poměr k účastníkovi zam ě stna n ec

a) Informace k prokázání technické kvalifikace

ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFKACE
účast na min 1 referenci stavby, tj. výstavba nebo rekonstrukce obdobného charakteru na pozici hlavní

stavbyvedoucí.

N ázev re fe re n č n í z a k á z k y
VFN  Praha -  rekonstrukce A8 pro potřeby urgentní péče,

3. etapa

Objednatel/lnvestor Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
IČ:00064165

Investiční náklady v Kč bez DPH 57,02 mil. Kč

Doba a místo realizace zakázky 01/2019-08/2020, Praha

Stručný popis zakázky
Změna dispozice objektu A8 v rozsahu kolektoru (3.PP), 

2.PP a 1.PP
Kontaktní osoby objednatele/investora, 
u kterých zadavatel může uvedené 
informace ověřit
*Pozntabulku příp. použije účastník tolikrát, kolikrát je  třeba (podle počtu uvedení referenčních zakázek k prokázání 
kvalifikace



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 6 ZD / Příloha č. 5 SoD: Seznam osob realizačního týmu
„Stavební a dispoziční úpravy CH3 pro ÚRT“

V místě: Praha

Dne: dle el.podpisu

Osobou (osobami): 1  ředitel divize Západ

Podpis(y), příp. razítko:

Příloha: Další doklady dle požadavku zadavatele, jimiž bylo u jednotlivých osob realizačního týmu 
prokázáno splnění kvalifikace v rozsahu uvedeném v bodě 9. zadávací dokumentace



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní rieiriuunioe Praha

Příloha č. 6 Smlouvy o dílo

Pojistná smlouva / pojistný certifikát
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