Smlouva o dilo ¢. 19- Bart/3639,5171/2023
Ev. ¢.: 1323100134

Objednatel:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystre

Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupend JUDr. TomaSem Kratochvilem, starostou

IC: 449 92 785, rozliovaci kéd 13

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: CSOB, &.4. 117590753/ 0300

ve v&cech technickych je opravnén jednat: Ing. Radek Barta
povéfeny zaméstnanec UMC Brno-Bystrc (TDI)

dale jen objednatel
a

Zhotovitel:

Obchodni firma: Jan Hutka

Sidlo: Veverské Kninice 96, 664 81 Ostrovacice

adresa pro dorufovani: Veverské Kninice 96, 664 81 Ostrovacice

zastoupena: Jan Hutka

stavbyvedouci: S A A S R R R S S T B e

ICO: 88557081 DIC: neni platce DPH

bankovni spojeni, &.u.: 206 107 479/0600

(GGet, ktery je pouzivan pro ekonomickou ¢&innost a ktery je sprdvcem dané zvefejnén
zplsobem umozitujicim dalkovy piistup)

zapsana v Obchodnim rejstifku vedeném U ....ccuasisssisisissesssnsespissonssbsiissosassisnncaniss

déle jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clanek I. Pfedmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace Oprava ocelovych lavicek
v Centrdlnim parku. Oprava celkem 20 ks lavi¢ek zahrnuje nésledujici ¢innosti:
- demontaz a odvoz do dilny
- odstrandni rzi a starych natérti chemicky a mechanicky opiskovanim
- odstranéni zkorodovanych stojek, vyroba a instalace novych z valcovaného U-profilu
- lakovani komaxitem v antracitovém odstiny (kod barvy 29/70787)
- instalace laviek do zdmkové dlazby

V priib&hu opravy musi zistat vzdy polovina lavi¢ek (10 ks) v parku plné funk¢nich



1.2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednéni v této smlouve.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené piislusnymi technickymi pfedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohlasuji za zavazné. Soudasn& zhotovitel
prohladuje, Ze podklady (projektovd dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostadujici ke splnéni dila.

Clanek I1. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v té€chto terminech:
Termin zahajeni: 22.05.2023
Termin ukonéeni: 30.06.2023

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-1i objednatelem k
plnéni dila vyzadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v priib&hu provadéni dila, Ze nelze dodrZet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukondeni dila lze prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z diivodu nepiiznivého
podasi moZné provadét prace v souladu s technologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. P uplatnni prodlouZeni terminu ztohoto divodu je zhotovitel
povinen za kazdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouZen, piedloZit objednateli
stavebni denik (jednoduchy zadznam o stavb&) se soupisem neprovadénych praci majicich vliv
na termin dokondeni dila a zdpisem o stavu pofasi vrannich i odpolednich hodindch
se souhlasnym vyjadfenim TDI.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokon&enim dila del$i nez 30 dnil se povaZzuje za podstatné poruSeni
této smlouvy.
Clanek ITL Misto plnéni

Mistem plnéni dila je vefejné prostranstvi v Centrdlnim parku mezi ulicemi Kachlikova,
Ondrougkova a Kubi¢kova v MC Brno-Bystre

Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjednédna v souladu se zdkonem ¢&. 526/90 Sb., o cendch ve
zn&ni pozdg&jsich predpisi,véetné DPH celkem ve vysi: 218.800,- K<

DPH ¢ini: - Ke

cena bez DPH: - K¢é

4.2 Cena za provadéni dila je sjedndna smluvnimi stranami v jednotkovych cenéach
uvedenych v K& v pfiloze &. 1 této smlouvy — ,,Soupis vzorovych oprav*

4.3 Jednotkové ceny v piiloze &. 1 této smlouvy jsou ceny smluvni a nejvySe piipustné.



Smluvni strany se dohodly, Ze zhotoviteli vznikne ndrok na thradu ceny po provedeni plnéni
ptedaného dle této smlouvy objednateli a vySe ceny bude soucinem mnoZstvi poskytnutého
plnéni dle této smlouvy a jednotkové ceny uvedené v pifloze €. 1 této smlouvy za piisluSné
plnéni.

4.4 Jednotkové ceny uvedené v pfiloze &.1 této smlouvy obsahuji veskeré nutné naklady k
realizaci pfedmé&tu vefejné zakazky vetné nadkladl souvisejicich, a véetné veskerych rizik a
vlivi b&hem realizace pfedmétu plnéni a zahrnuji i veskeré naklady jako jsou: néklady na
svoz a likvidaci odpadd, provedeni dalich sluzeb v&etné nékladi na dopravu, opatfeni
k ochrané Zivotniho prostfedi, organiza¢ni a koordinalni ¢innost, provozni néklady, naklady
na pojisténi, dang, piiplatky za praci v noci, ve dnech pracovniho klidu a statnich svatki, a
jakékoliv daldi vydaje spojené s realizaci pfedmétu zakdzky, které nejsou v této smlouvé a
piilohéch této smlouvy vyslovn& uvedeny, avSak k naplnéni icelu smlouvy jsou nezbytné.

4.5 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V piipadé zmény sazby
DPH v priibéhu realizace dila zhotovitel ozndmi pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Doruéenim tohoto pisemného oznameni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouve,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjedndvan. Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Ze
pro vy$e uvedené plnéni bude aplikovan reZim pfenesené dafiové povinnosti podle § 92a
zdkona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné o DPH
danovy doklad se viemi néleZitostmi poZadovanymi timto zdkonem.

4.6 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veSkeré néklady spojené s tUplnym a kvalitnim provedenim a
dokonéenim dila véetns veskerych rizik a vlivl (v&etng infla¢nich) b&hem provadéni dila a
jakychkoliv dalSich vydaji spojenych s realizaci stavby.

4.7 Sjednana cena obsahuje 1 pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do predani
a prevzeti dila.

4.8 Sjednana cena je cenou nejvyse pifpustnou a miZe byt pfekroena pouze v ptipad¢, Ze v
pribéhu realizace dila dojde ke zmé&nam sazeb DPH.

4.9 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetnd jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci predloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodatetné prace
a dodavky zadat v souladu se zdkonem o vefejnych zakazkach.

4.10 Zhotoviteli zanik4 jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestliZe pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezakladd pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je moZzné pouze za podminek danych touto
smlouvou.



Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zaklad¢ faktur - dariovych dokladii vystavenych
zhotovitelem a to vzdy pouze podle jiZz provedenych a zastupcem objednatele potvrzenych
praci. Koneénou fakturu zhotovitel vystavi po pisemném piedani a pievzeti dila bez vad a
nedodé&lkd potvrzeném podpisem obou smluvnich stran.

5.2 Splatnost faktur, které budou soufasné daniovym dokladem, se sjednava v délce 30
kalendainich dnti ode dne jejich doruceni objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soucésti je soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol odsouhlaseny TDI. V ptipad€, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
predloZen, md se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén pfislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohod& pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoSlo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemtZe zhotovitel uplatiovat Zddné majetkové sankce vyplyvajici z
penéZitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i neuplné
tidaje. Vracenim faktury pfestavd béZet doba splatnosti fakturované Castky a nova doba
splatnosti za¢ina béZet ode dne dorueni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli datiovy doklad - fakturu nejpozdé&ji do 10 dni
od konce kalendafniho mésice. Na faktufe musi byt uveden kod klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za $kody vzniklé nedodrZenim této povinnosti stejné jako za Skody vzniklé
objednateli chybami dafiového dokladu, a to zejména Skod vniklych nedodrzenim lhity pro
ptiznani k DPH.
Clanek VI. Stavenistd

6.1 Stavenistdm se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni staveni§té. Zafizeni stavenisté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to

v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel preda zhotoviteli staveni§té nejpozd&ji do 7 pracovnich dni ptede dnem
zah4jeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfedani a pfevzeti staveniSté pisemny zapis, ve kterém musi uveést
viechny své ptipadné pfipominky.

6.4 Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech $kod na provadéném dile az
do doby dokon&eni a predani dila objednateli.



6.5 Zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro uéely souvisejici s provadénim dila a pti
uZivani staveni$té je povinen dodrZzovat veskeré pravni piedpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrZovat staveni§té i dilo v Cistoté a poraddku, bez hromadéni
odpadkd a zbytkd materidlu, zajisti na své néklady ostrahu a bezpecnost stavenisté.

6.7 Po dokondeni a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenis$té i okoli dila podle
pokynii TDI, nejpozd&ji do 30 dnti ode dne pfedani a pievzeti dila.

Clanek VII. Fotodokumentace dila

7.1 Zhotovitel je povinen potizovat fotodokumentaci praci a konstrukei, které budou dal$im
postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a tuto fotodokumentaci bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozd&ji pti pfedani a pfevzeti dila, pfedat objednateli.

7.2 Zhotovitel je povinen pisemn& vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukei, které budou
dal3im postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny pfedem.

Clanek VIIL Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislu$nou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti
nezbytnd podle piislusnych predpisd. Vhodnost téchto materidli musi byt objednateli
prokazéna zhotovitelem pfed jejich pouZitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavateld (poddodavateld). P¥ipousti se pouze prvni jakost materiald, pokud objednatel
pisemng nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim pfipadé s pouZitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a zne€iténi odstrani ihned po provedeni
prislusnych praci nebo na zdklad® pokynu TDI Pokud toto neprodlené neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci t¥eti osoby na néklady zhotovitele.

8.3 Pii pracich na vefejnych cestach nebo mimo né je zhotovitel povinen provést vSechna
potfebna opatfeni, jakymi jsou oznaCeni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v
Cistoté veskeré silnice a cesty. P¥i pouZiti cizich pozemki je zhotovitel povinen provést nutna
jednani s vlastniky a nést pfipadné vzniklé néklady.

8.4 Zhotovitel ozndmi objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek a
seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkouSky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledktim zkouSek vyjadfit a v pfipad€ pochybnosti o
jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodateCné zkouSky hradi
zhotovitel v piipadé, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opatném pfipadé
hradi ndklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z
déivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN ¢1
jinych norem a ptedpist, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu odstranit, neni-



li to moZné, pak finanéné€ uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektu
veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mife zodpovid4 za bezpednost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikq,
ktefi provad&ji praci ve smyslu pfedmé&tu smlouvy a zabezpetuje jejich vybaveni ochrannymi
pomickami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat piedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoSlo ke
vzniku $kody na majetku objednatele.

Clinek IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadeni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zplsobem. JestliZe zhotovitel vadu
neodstran{ ve 1hiité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédét bez
vypovédni doby. Pti vypoveédi smlouvy plati Clének XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele b&hem provadéni dila aZ do dokon€eni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veSkeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dfla. Za tim u¢elem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjime¢n& (jen v piipadé nutnosti) Gstni pokyny a
prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pifkazy respektovat. Byl-li TDI vydan ustni
pokyn, ktery jim byl bez zbyte¢ného odkladu prokazatelné potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrZovéni projektu, kvalitu provadénych praci a ¢innost zhotovitele pfi
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapist do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz pferusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpecnost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikii zhotovitele nebo hrozi-li jiné védZné Skody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodafské €innosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol, které jsou
soudasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI piipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu
dila a jejich ocené&ni, které predklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou peci.
Zavazuje se dodrZovat obecn& zdvazné piedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude ¥dit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zépisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi pfislu§nych spravnich
organd.



9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebné technické vedeni zhotoveni dila
zpusobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot,
surovin a dalgich véci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcli a
dodavateld atesty, prohladeni o shodg, certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zaji§tovat koordinaci a soucinnost dil¢ich zhotoviteld pfedmétu
dila a dalgich Gastnikd tak, aby nedoslo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za Skody, které vzniknou z jeho &innosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zpusobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy $kodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tfetich osob, je povinen tuto Skodu
odstranit na vlastni ndklady bez zbyteéného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstrafiovani
odpadti a negistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, ptipadné autorského dozoru projektanta a
vykon &innosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, a dile umoznit sou¢innost
osob povéfenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné
zptisobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam
jako celek.

Clinek X. Vlastnické pravo a nebezpedi Skody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpedi $kody na dile nese ode dne pfevzeti stavenisté zhotovitel, a to aZ do dne
podpisu zdznamu o piedani a pfevzeti dila.

Clanek XI. Pfedéni a pievzeti dila

11.1 Pfedéni a ptevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteném stavu
dokong&eného dila na misté plnéni za G€asti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o piedani a pievzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozd&ji 5 dnil pfedem ozndmi pisemné objednateli, Ze dilo je
pripraveno k pfevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zékladé objednatel svola preddvaci a prejimaci fizeni. Predani dila se uskuteCni v miste
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat objednateli veSkeré nezbytné doklady,
zejména:
- dokumentaci skutedného provedeni dila, bylo-li dilo provadéno podle projektové



dokumentace

- manipulaéni, provozni fady, ndvod na provoz a dokumentaci udrzby.
- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek, atestl a revizi.
- zapisy a osvéd&eni o zkouskach pouZitych zafizeni a materiall.

- atesty pouZitych materialli a vyrobkd.

- certifikaty, prohlaeni o shod€ pouZitych materiald a vyrobkd.

- doklady o zajisténi likvidace odpadd.

11.4 Objednatel je povinen pfevzit dilo v pfipadé, Ze dilo nema Z4dné nedodélky a zjevné
vady a byly nahrazeny piipadné $kody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zapise o
predani a pievzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni staveniSté,
nejpozdéji do 30 dnit ode dne pfedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel staveni3t€¢ ve sjednaném
terminu je objednatel opravnén zabezpetit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim
spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XII. Odpovédnost za vady a ziruka

12.1 Dilo ma vady, jestlize neni v mnoZstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
predpisy, technické normy, a v pfipadg, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro ucel patrny ze smlouvy; jinak pro ucel obvykly.

12.2 Ma-li dilo pfi ptedani vadu, zakladad to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
predéni a prevzeti dila mé objednatel prava z vadného plnéni, zptsobil-li vadu zhotovitel
poruSenim povinnosti. Objednatel oznimi zhotoviteli vady dila bez zbytetného odkladu
poté kdy je zjistil nebo pii naleZité pozornosti zjistit mél, nejpozdéji vSak do ...
ode dne predani a pievzeti dokon&eného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnéni je podstatnym poruSenim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, Zze dilo bude po uréitou dobu zplsobilé k
pouZit pro obvykly ucel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi pfedpisy, technickymi normami, piip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
b&Zna opotiebeni, ani na zavady zplisobené nasilng, vy3$3i moci apod.

12.5 Zaruéni doba &ini 24 mésict ode dne pfedéani a prevzeti dokonéeného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pfi pfevzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popsano, kde se vady nachazeji a jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zptisobem poZaduje sjednat népravu. Objednatel je opravnén poZadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodénim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zptisob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vyméné
nebo dodani chybé&jici véci, zalne bé&Zet zaru¢ni doba znovu od pievzeti nové véci. Totéz
plati, dojde-li kvyméné& soudastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.



12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku
nebo do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emZ i reklamace odesland poStou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity, se povaZuje za
véas uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 15 dnit po obdrZeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neuCini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleng k odstranéni reklamované vady nejpozdé&ji
v§ak do 15 dnft po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamovanou vadu neuznava.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pifpadech az do
rozhodnuti soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaruéni doba neb&Z po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XIII Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii uhradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli irok z prodleni ve vysi stanovené pravnim ptedpisem.

13.3 K thradé smluvni pokuty vyzve oprdvnéna strana a strana povinna je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdg&ji do 21 ti dntt od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéeno pravo na nahradu $kody.

Clanek XIV. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je moZné vypov&dét z divodu jejiho podstatného poruSeni. V takovém
pFipadé je smluvni strana oprévnéna vypov&dét smlouvu bez vypovédni doby a pravni G€inky
vypovédi nastivaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni vypoveédi druhé smluvni strané.

14.2 Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokondeni dila del3im neZ 30 dn@ z divodu na

stran& zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované zjiSténé

pii kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi piedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni &i preru$eni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delSi nez
15 dni



- proti zhotoviteli je podan ndvrh na prohlaseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani
- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakazku v zadévacim Fzeni pfedchdzejicim uzavien této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

14.4 Pokud pfed dokon&enim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,
pfedd zhotovitel nedokongené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan
stupefl rozpracovanosti stavebnich praci a soutasné pfedd objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (jednoduchy zdznam o stavb&, byl-li veden), piipadné dalsi doklady.

14.5 Dorudenim odstoupeni od smlouvy nebo dorutenim vypovédi od smlouvy zatne b&zet
zarudni doba u provedenych &asti dila. Zhotoviteli zistavd zachovana odpovédnost za vady u
provedenych éasti dila.

Clanek XV. Zavérefna ustanoveni

15.1 Zhotovitel neni opravnén ptevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

15.2 Objednatel vyluduje pijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpeti zmény okolnosti podle § 1765
ob&anského zakoniku, zavazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznadenymi jako dodatek s potadovym &islem ke smlouvé , a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

15.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,
takze § 1978 odst. 2 ob&anského zakoniku se nepouZije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazda smluvni
strana.

15.7 Tato smlouva nabyvéa platnosti a uinnosti dnem podpisu opravnénych zdstupci
smluvnich stran.

15.8 Tato smlouva bude uvefejn&na prostiednictvim registru smluv ziizeného zdkonem &.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti ndkterych smluv, uvefejtiovani t&chto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel zaSle smlouvu
spravei registru smluv k uvefejn&ni prostfednictvim registru smluv bez zbyte€ného odkladu,
nejpozdgji viak do 30 dntt od uzavieni smlouvy. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany
vyslovng uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim registru
smluv bude uvefejnén text této smlouvy tak jak to vyZaduje zdkon o registru smluv.
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15.9 Uastnici prohla¥uji, Ze tato smlouva byla sepsina dle jejich pravé a svobodné vile, na
diikaz ¢ehoz nize piipojuji své podpisy.

15.10 K podpisu smlouvy je na zaklad& usneseni Z 9/1, bod 3.10 ze dne 19.10.2022 a Zasad
pro zaddvani vefejnych zakdzek schvilenych usnesenim RMC 8/13., bod 6.2.03 ze dne
08.01.2020 opravnéna mistostarostka MC Brno-Bystrc Ing. Eva Harangmva

R
15.11 Zhotovitel byl vybrdn interni komisi vefejnych zakdzek dne: 4§ ......... i $

g 5 UREN

V Bmné dne:

objedhatel zhotovitel

Za spravnost: Ing. Bérta
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