Smlouva o dilo
na realizaci stavby
s nazvem

»Oprava havarie vodovedni piipojky*

uzaviend v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky =dkonik, ve =néni pozdéjsich
predpisii (dale jen ., Obcansky zdkonik")

L.
Smluvni strany

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

Spoleénost: Severoceské divadlo s.r.o0.
ICO: 22774289 ) )
sidlo: Lidické namésti 1710/10, Usti nad Labem-centrum, 400 01 Usti nad Labem

zastoupend Mgr. MiloSem Formackem, jednatelem
(déle samostatné takeé jako ,,objednatel™)
Kontakini osoba objednatele ve vécech technickych:

Zdenék Kybl
tel. +420 725 522 040, e-mail: zdenek kv bla operabalet.cs

a

PROVOTECH s.r.o. '

se sidlem U Vie¢ky 3417/10a, Usti nad Labem-centrum, 400 01 Usti nad Labem
zastoupena Robertem Kosztym a Pavlem Hrtankem, jednateli spolecnosti

ICO: 28722728

DIC: CZ28722728

zapsané v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil C. vlozka 27885

bankovni spojeni: u CSOB, a.s.
¢islo Gétu: 251626921/0300
(déle také jako ..zhotovitel*)

Kontaktni osoba zhotovitele ve vécech lechnickych:
Martin Novotny
tel. +420 778 008 478. e-mail; nuovotny a provotech.cz

(spolecné také jako ..Smluvni strany* a samostatné také jako ..Smluvni strana®)

tuto
smlouvu o dile (dile jen “smlouva™).
II.
Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dilo k Fadnému zhotoveni dila a jeho pfedani objednateli
v dohodnutém terminu.

2.2. Objednatel se zavazuje rfadné zhotovené dilo od zhotovitele pfevzit a zaplatit mu sjednanou cenu.
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I11.
Piedmét dila

. Dilem ve smyslu této smlouvy se rozumj realizace predmétu veiejné zakdzky zadané jako zakdzka malého

rozsahu v rozsahu. kvalité. lhitach a za dohodnutou cenu ve vy§i dle nabidky zhotovitele. dle vymezeni ve
vyzvé k podani nabidky ve vefejné zakdzce malého rozsahu a za splnéni viech podminek stanovenych ve
vyzvé k poddni nabidky ve vefejné zakdzce malého rozsahu s ndzvem:

Oprava havirie vodovodni pripojkv
(dale jen ,,vefejnd zakazka™).

3.2. Dilo bude realizovano v rozsahu vymezeném:

)
o

4.1.

4.4.

a)

b)

c)
d)

e)

a)

b)

c)

provadéci projektovou dokumentaci ,.Havarie vodovodni piipojky — oprava™ vyhotovené Ivou
Zapotockou, projektové prace, Ryjicka 250, 403 31 Usti n. L., ICO: 16438515v¢. soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, véetné vykazu vymér;

podminkami Gzemniho souhlasu vydaném Magistratem mésta Usti nad Labem ze dne 3.2.2023 pod
&islem jednacim MMUL/OUPSR/S/37716/2023/NemL vé&etné podminek ve vyjadfenich spravcl
dotéenych siti a ve vyjadfenich dotéenych spravnich organui.;

veskerymi podminkami objednatele jako zadavatele vefejné zakazky, obsaZenymi v zaddvacich
podminkach na zaddni vefejné zakazky:

nabidkou zhotovitele podanou v zaddvacim Eizeni na zadani vefejné zakazky, jejiZ soucasti je i ocenény
soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb v&. vykazu vymér (ddle jen ..soupis™);

pokyny objednatele pti provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2392 ob&anského zakoniku,
budou-1i udéleny.

. Soucasti dila je dale:

zajisténi veskerych povoleni k zahsjeni stavebnich praci, vyjadieni ostatnich sprévecin siti apod., prip.
zajidténi veskerych zavaznych stanovisek, povoleni, souhlas, osvéd@eni &i schvileni dotéenych organt
nutnych k realizaci dila véetné piip. odstavky dodavek pitné vody, a uzivani predmétu vefejné zakazky,
véetné zajisténi zavéredné prohlidky predmétu veiejné zakazky.

vypracovani dokumentace skute&ného provedeni stavby (dvé vyhotoveni) v listinné i digitdlni podobé,
ktera bude odevzdana zadavateli pied zdvére¢nou kontrolni prohlidkou stavby. Vykresy a texty ve
formatu .pdf,

geodetické zaméteni skuteéného stavu po ukon&eni pro zanesen{ do technické mapy.

Iv.
Misto a doba plnéni

Misto plnéni dle této smlouvy je Usti nad Labem, ulice Vani¢kova.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v niZe uvedenych terminech:

4.2.1. ptedani a prevzeti stavenisté: na vyzvu objednatele
42.2. zahdjeni stavebnich praci: dnem predani staveniSté
4.2.3. dokonceni stavebnich praci, vyklizeni
stavenisté a predani dila objednateli: do dvou (2) mésict od zahijeni

stavebnich praci

. Objednatel preda zhotoviteli stavenidté v terminu urdeném v pisemné vyzvé objednatele k pfeddni a prevzeti

stavenisté a zahajeni stavebnich praci (déle jen ,.Vyzva™).

Smluvni strany se dohodly, Ze piipadné zmény zdvazku ze smlouvy (pro Gcely této smlouvy dale jen
.viceprice™), jejichZ finanéni objem neptekrodi 30% ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH. nebudou
mit vliv na termin ukonéeni dila a dilo bude Fadné provedeno ve sjednanych terminech dle smlouvy, pokud se
smluvni strany vyslovné pisemné a to formou dodatku ke smlouvé, nedohodnou jinak.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do sedmi (7) kalendafnich dni od dne predani stavenist€ casovy
harmonogram provadéni praci (dale jako .¢asovy harmonogram™ nebo ,harmonogram™). Dodavatel je
povinen jako souédst své nabidky piedloZit ¢asovy harmonogram, ve kterém budou respektovany shora
uvedené diléi terminy provedeni dila. Casovy harmonogram, ktery bude rozpracovan po jednotlivych
stavebnich objektech, bude rozélenén po tydnech s uvedenim postupu praci a provadénych technologii na
jednotlivych stavebnich objektech. Souéasti ¢asového harmonogramu bude i finanéni harmonogram.
V harmonogramu budou uvedeny ptipadné technologické prestavky. Viechny terminy musi vychdzet
zodbornych znalosti zhotovitele, ve vazbé na technologické a pracovni postupy stavby s ohledem na
projektem stanovenou konstrukci a potfebnou technologii stavby. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na
navrzené a potiebné pracovni kapacity stavby. V piipadé nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den
prodleni se splnénim povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy.

Harmonogram bude miniméln& obsahovat datum zahdjeni s tim, Ze za zahdjenf se stanovuje datum piedani a
pievzeti staveniits, termin zahdjeni stavebnich praci. termin dokondeni stavebnich praci. termin piedani a
pievzeti dila (tj. termin, ke kterému bude stavba pFipravena k predani a zhotovitel bude mitk dispozici viechny
doklady k predani objednatelem poZadované), termin zivéreéné kontrolni prohlidky stavby a termin vyklizeni
staveniSte.

Zhotovitel se zavazuje pravidelng, minimdlné jednou (1x) mési¢n& kontrolovat soulad mezi skute€nym
postupem provadéni dila a harmonogramem. V ptipadé jakéhokoliv prodleni nebo vzniku jinych okolnosti,
které budou mit za nasledek nemoznost dodrzeni jednotlivych asovych usekd, je zhotovitel povinen ve lhit€
péti (3) dnit aktualizovat harmonogram tak, aby pro viechny planované &innosti poskytoval dostatek Casu a
odpovidal skuteénosti. Lhita pro aktualizaci harmonogramu b&zi ode dne zjisténi nesouladu mezi skute¢nym
postupem provadéni dila a harmonogramem, nebo ode dne dorudeni pisemné vyzvy zastupce objednatele
k aktualizaci harmonogramu podle toho, kterd z udalosti nastane diive. Aktualizace harmonogramu se stane
zavaznou jejim odsouhlasenim ze strany objednatele.

Odsouhlasenim aktualizovaného harmonogramu zistupcem objednatele neni jakkoliv dotéena odpovédnost
zhotovitele za piipadné prodieni, které bylo ddvodem aktualizace harmonogramu, a které zhotovitel zpusobil
nesplnénim svych povinnosti dle ptivodniho harmonogramu.

V.
Cena dila

. Smiuvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi dle cenové nabidky zhotovitele, kterou

zhotovitel nabidl v rdmci vybérového Fizeni na zadani vefejné zakazky ve vysi:
Celkova cena bez DPH 1.414.923,47 K¢&.

Cena dila je stanovena bez dané z pFidané hodnoty (dale také jako ,.DPH*), piicemz DPH bude zhotovitelem
uétovano v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

2. Cena dila vztahujici se k predmétu dila, jeho rozsahu a zpisobu proveden tak, jak je sjednano v dobé uzavieni

této smlouvy. byla sjednina jako cena nejvyse pripustnd, kterd mize byt upravena pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou. Cena za provedeni dita je ddna cenou uvedenou v nabidce zhotovitele na zadani
veiejné zakazky. ktera piedchazela uzavien{ této smlouvy.

. Zhotovitel potvrzuje. 7e sjednana cena obsahuje veskeré niklady. tzn. jak naklady na vlastni dilo. tak i ndklady

zejména na:
e  zafizeni staveni$té a jeho provoz,
®  npavytyceni siti,
®  nazhotoveni stavenitnich pfipojek.
na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby,
na odvoz a likvidaci odpadi,
na poplatky za skladky,
na stfeZeni stavenisté a dila po dobu. po kterou nese zhotovitel nebezpeéi skody na zhotovovaném
dile, tj. do doby provedeni dila a vyklizeni stavenisté,
e naiklid staveni§té a jeho nejblizsiho okoli pro ptipad jeho zneéisténi realizaci dila,
. informovinim vlastnikid a uZivateld sousednich nemovitosti a provozoven,
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5.6.

6.1.

—_

6.4.

6.5.

a dalsi nédklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle ¢l. [11. této smlouvy a jejich pfiloh. Déle
zhotovitel potvrzuje, e soulasti sjednané ceny je pojisténi dle ¢l. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a
soucasné, Ze cena v plné mife zohledfiuje ocekavany vyvoj cen k datu predani dila.

. Zhotovitel nema ndrok na dhradu jakychkoliv dalich nakiadu.

. V pFipadé pochybnosti ohledng rozsahu provedenych praci plati, Ze cena zahrnuje veskeré nutné prace

k dosazeni vysledku dle soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér ve spojeni s vykresovou
¢asti projektové dokumentace. tj. soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér ve spojeni
s vykresovou ¢dsti projektové dokumentace je piii vykladu této smlouvy nadrazeny ostatnim pfiloham.

Pro ocenéni piipadnych vicepraci se pouZiji jednotkové ceny ve vys$i dle ocenéného soupisu. Nebudou-li price
¢i dodavky pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny (ocenény) v rozpoctu
zhotovitele. budou se ocefiovat dle ceniku spole¢nosti URS Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10,
aktudlniho v dobé ocenéni, s pfihlédnutim k cenam v misté a case obvyklym. Objednatel je opravnén
pozadovat doloZeni zmény ceny kalkulaci ceny rozkladem ceny, piipadné doloZenim faktury jak za dodavky.
tak i za poddodavky (subdodavky) dle skuteénosti.

. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah piedmétu dila a zhotovitel je

povinen takovou zménu akceptovat. V tomto piipadé bude cena dila imémé sniZena s pouZitim cen
z ocenéného soupisu, ktery je pfilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohod€ pii
odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a doddvek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze
prace a dodavky, u ktervch nedoslo k rozporu. Zména rozsahu pfedmétu dila bude sjedndna v pisemném
dodatku k této smlouvé.

VL
Platebni podminky

Cena skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb, bude hrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem
po Fadném a véasném predani a pievzeti dila. Spoleéné s fakturou bude objednateli zhotovitelem pfedloZen

k odsouhlaseni soupis skuteéné provedenych praci, dodavek a sluzeb.

. Soupis skuteéné provedenych praci, dodavek a sluZeb vyhotovi zhotovitel a jednotlivé polozky soupisu tadi

v navaznosti na Soupis a je povinen pouzivat stejného oznaceni poloZek. Pro ocenéni se pouZije pevnych
Jjednotkovych cen uvedenych v nabidce.

. Platba bude poskytnuta ve vazbé na vécné plnéni s tim, 7e pokud se zhotovitel dostane do prodleni oproti

plnéni predpokladanému asovym harmonogramem.

Datem zdanitelného plnéni faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skute¢né
provedenych praci, doddvek a sluZeb bude 10. kalenddini den mésice, ve kterém je faktura vystavena.
Splatnost faktury se sjednava na 30 dni ode dne prokazatelného dorugeni faktury objednateli.

Faktura musi mit tyto naleZitosti:

e vystavena na objednatele:

e ndzev a sidlo zhotovitele:

e divod fakturace, popis prace, piesné oznaceni dila, dafiovy daj;

e oznafeni bankovniho tistavu a €islo uctu, na ktery ma byt placeno;

o den odeslani faktury a lhita splatnosti 30 dnd, pii¢em? stejnou splatnost je zhotovitel povinen pouZit
i na vztahy se svymi poddodavateli;

e datum uskute¢néného zdanitelného plnéni;

s ¢astka k Ghradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem objednatele;

e dalsi néleZitosti podle ustanoveni § 28 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi;

= piilohy - odsouhlaseny soupis skuteéné provedenych praci a protokoldrni zapis o pieddni a pievzeti
dila.



6.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze¢ na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze &isla bankovnich ugmi.
ktera jsou sprévcem dané zvefejnéna zpisobem umozfiujicim dalkovy piistup (§ 98 pism. d) zakona ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadg, Ze dafiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zvefejnény ucet, bude takovyto dariovy doklad povaZovdn za netiplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho
doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskuteénit platbu na zakladeé tohoto
dariového dokladu.

6.8. V piipadé, Ze kdykoli pred okamzikem uskuteénéni platby ze strany objednatele na zakladé této smiouvy bude
o zhotoviteli spravecem dang z pfidané hodnoty zvefejnéna zptisobem umoZiujicim dalkovy pfistup
skute¢nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty). md objednatel pravo od okamZiku zveiejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskutec¢fiované na
zékladé této smlouvy o piisluinou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednévaji, Ze takto zhotoviteli nevyplacené

gastky DPH odvede spravci dang sam objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona €. 235/2004 Sb.

6.9. Nesplnénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu vratit bez proplaceni
zpét. Vrdcenim prestdva bézet lhata splatnosti. Opravend nebo prepracovand nebo nova faktura bude opatfena
novou splatnosti.

6.10.  Zhotoviteli nebude poskytnuta Zadna zaloha.

6.11.  Zhotovitel je povinen se pro tiéely uplatiiovani DPH fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s ustanovenim
§ 92e zékona &. 235/2004 Sb., o DPH. v platném znéni, a Pokynem D 300 Ministerstva financi k ustanoveni
§ 26 a k ptiloze &. 1 citovaného zakona.

6.12.  Faktura se pro iiéely smlouvy povaZuje za uhrazenou okamZikem odepsani fakturované &astky z uém
objednatele. Uhrada bude provadéna prevodem na udet zhotovitele uvedeny v zdhlavi této smlouvy.
Zhotovitel je povinen spolupisobit pii vykonu finanéni kontroly dle § 2 zikona &. 320/2001 Sb.. o finanénf
kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni.

VIL.
Podminky provedeni dila

. Provadéni dila zhotovitel zahaji po pfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve Ihitach dle
¢asového harmonogramu na své nebezpedi a ve sjednané dobé.

7.

—_—

7.2. Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatiit zhotovitel vyjma projekiové dokumentace,
kterou preda zhotoviteli objednatel.

7.3. Po dobu provadéni dila nese zhotovitel nebezpeéi $kody na stavbach, na kterych dilo provadi a na stavbich,
jejichz zbudovéni je ptedmétem dila. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpeéi skody, se stanovuje od
predani staveni§té az do provedeni dila ve smyslu ust. § 2604 Obg&anského zékoniku, tj. do doby dokonceni
dila a jeho pfeddni objednateli bez zjevnych vad a nedodélku véetné vyklizeni staveniSté.

7.4. Zhotovitel je povinen plné respektovat podminky dotéenych orgénil a spravel vydané k této akei.

7.5. Radné dokonéené dilo miize byt zhotovitelem objednateli predino i pred terminem dokonéeni sjednanym
smlouvou.

7.6. Pozadované kvalita a zpiisob jeji kontroly se #di platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouZité pro
zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 136 zdkona &. 183/2006 Sb., v platném znéni (dile také
jako ..stavebni zdkon*) a spliiovat podminky dle zdkona & 22/1997 Sb.. o technickych pozadavcich na
vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zikon(, ve znéni pozdgjsich piedpisi. V pribéhu plnéni zdvazku je
zhotovitel kdykoliv povinen na poZidani objednatele prokazat a dolozit, ze plni stanovené kvalitativni
podminky.

7.7. Odkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznagen{ vyrobki a obchodni ndzvy
materiald popisuji a specifikuji podminky pozadovaného pinéni s tim. Ze objednatel pfipousti i jind
kvalitativné a technicky obdobna feieni za podminky, Ze nesmi dojit ke zhorSeni parametrd danych v
projektovém teseni. Pokud se zhotovitel odchyli pouzitim jinych vyrobka nebo materiall od projektu. musi



byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a doloZeno, Ze jsou dodrzeny parametry stanovené v zadavacf
dokumentaci (prohlasenim o shodé. prohlaseni o vlastnostech, stavebné technické osvédcent).

7.8. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v pro objednatele &itelné podobé, v souladu s ustanovenim §
157 stavebniho zakona. Tento stavebni denik musi byt kdykoliv dostupny pro zdznamy opravnénych osob, {j.
investorského technického dozoru stavebnika (objednatele), stavebniho dfadu.

7.9. Zhotovitel se zavazuje, Ze odstavku dodéavky pitné vody omezi na nezbytné nutnou dobu.

7.10.  Zhotovitel odpovidd viéi objednateli za dodrovani zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdgjsich ptedpisa.

7.11.  Zhotovitel prebird v piném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci a za sledovani i
dodrzovani predpisi o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pii praci, dodrzovani poZarnich piedpisi zak. ¢.
133/1985 Sb., o poZirni ochrané, ve znéni pozdéjsich piedpist a vyhlasky &. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci.

7.12.  Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni praci nepiekracovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi predpisy.

7.13.  Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyZadované kvalité a stanovenych terminech.

7.14.  Zhotovitel je povinen v souladu s pFislusnymi pravnimi predpisy v zastoupeni objednatele zajistit splnéni
veskerych podminek pro vydani piistudnych rozhodnuti spravnich organt, zejména rozhodnuti o zvIaSmim
uzivani komunikace, &asteénych & pinych uzavirek apod., v&etné obstardni téchto dokumentd. K tomu bude
zhotoviteli vystavena objednatelem samostatna plna moc. V pfipadg, Ze zhotovitel tyto své povinnosti nesplni,
je odpovédny viiéi objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sam vii&i spravnim organtim popf. jinym
osobim. Tato zodpovédnost se vztahuje i na piipadné uloZeni sankci vigi objednateli, kdy zhotovitel je
povinen uhradit zpisobenou $kodu, kterd se rovna uloZenym sankcim vici objednateli.

7.15.  Zhotovitel je povinen provadét veskera méfeni, revize a odzkouseni zaFizeni, jak bylo navrZeno projektem
nebo jinym zdvaznym predpisem s dosaZenim hodnot danych projektem, i zdvaznym ptedpisem.

7.16.  Pfi rozdilnosti ndzord o viastnostech materila a stavebnich dilcd a zku3ebnich postupd. pouZzitych pi
zkouskédch, maZe si kazdy déastnik smlouvy nechat po predbézném upozoméni druhého provést zkousky
akreditovanou zku$ebnou. Pokud bude zkouska objednans objednatelem negativni, uhradi zhotovitel naklady

na tuto zkousku. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaven{ praci.

7.17.  Zhotovitel je povinen pisemné intormovat vlasiniky sousednich nemovitosti o pfipadném omezeni
piistupu vyplyvajici z realizace stavebnich praci (zejména vlastniky bytovych domu. obchodu. provozoven).

7.18.  Zhotovitel je povinen spolupracovat s pFip. osobou vykonavajici autorsky dozor. s osobou koordinatora
BOZP vykonavajici ¢innost v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb.

7.19.  V piipadé potfeby je zhotovitel opravnén svolat se zii¢astnénymi subjekty schiizku. Doklad o doruceni
oznameni o schizce je povinen obstarat zhotovitel.

7.20.  Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli piedat kontrolni a zkuSebni pldn nejpozdgji k terminu
zahdjeni praci na stavbé.

VIIIL.
Stavenisté

8.1. Pfedani staveniité probéhne v terminu uvedeném ve Vyzvé.
8.2. Vi, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatiit zhotovitel, mimo tyto véci:

- Objednatel pfeda zhotoviteli po uzavieni smlouvy o dilo projektové dokumentaci, kterd tvofi
souddst zaddvacich podminek vefejné zakéazky, vé&. dokladové &asti;



Objednatel prenecha zhotoviteli stavenisté bezplatné po dobu realizace sjednané smlouvou o dile do doby
sjednané pro vyklizeni staveniste.

8.3. 0 pitedani a pfevzeti staveni§té bude vypracovan pisemny zapis.

8.4. Podrobné vyty&eni situaci hranic obvodu stavenidié zajistuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude poZadovat
jiny rozsah staveni§té, nez stanovuje PD, je povinen na toto upozornit jiZ v dobé podani nabidky. Objednatel
viak neni timto poZadavkem vézan. Je pak povinnosti zhotovitele si zvétdeni zaboru zajistit a uhradit.

8.5. Na stavbg bude veden fadné stavebni denik a bude k dispozici viem, ktefi maji opravnéni do néj nahliZet a
zapisovat.

8.6. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zatizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné Skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni uvést staveni§té do pivodniho stavu. Po dobu vystavby
odpovida zhotovitel za véci uloZené na stavenisti. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizenf objektd ZS
je povinen zahrnout do nabidkové ceny, véetné ptipojek od obvodu stavenisté k odbérovym mistim.

8.7. Zhotovitel si zFidi vlastni hygienické zazemf na vlastni niklady.
8.8. Vyklizeni staveni$té je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu.

8.9. Zhotovitel je povinen v priib&hu stavby udrZovat poradek na staveniti a po ukonéeni stavby uvést stavenisté
do stavu, ktery je vymezen podminkami vydanymi sprdvcem pozemku. popf. jinym sprivcem nebo
objednatelem.

8.10. 'V prostoru zasaZeném piedmétem dila (stavbou) zhotovitel zajisti vy¢&isténi stavajicich kanalizagnich fadu
a uliénich vpusti od ptipadného znediiténi stavebni suti.

8.11. Zhotovitel béhem provadéni dila zajisti v obnovované &asti a viech piimo navazujicich ¢4sti plnou funkci
kanalizaéniho systému.

8.12. V ptipadé jakéhokoli poskozeni /havarie/ stavajiciho vodovedniho nebo kanalizaéniho zafizeni musi
zhotovitel ihned informovat prisluiné subjekty.

8.13. Zhotovitel zajisti staveni3té proti vniknuti latek a stavebnich hmot do vodovodniho nebo kanalizaéniho
systému.

IX.
Zména rozsahu dila, pFeruSeni provadéni dila

9.1. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem doru¢enym zhotoviteli rozsah dila dle této smlouvy
& provadéni dila nebo jeho &asti prerusit. Objednatel je oprévnén dat zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel
vynechal nékteré prace. prerusil na dobu stanovenou objednatelem provadéni dila nebo jeho &asti. ¢i provadeni
dila ukongil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn uposlechnout.

9.2. V piipadé omezeni rozsahu realizace dila, preruseni provadéni dila ¢i ukongeni provadéni md zhotovitel narok
pouze na hradu dosud provedenych praci v cenach dle ve vybérovém Fizeni podané ¢asti nabidky zhotovitele
— vyplnéného soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, kterd je soucdsti nabidky
zhotovitele. Zhotovitel nema narok v souvislosti s omezenim rozsahu dila &i s prerudenim provadéni dila ¢i
jeho ¢asti na nahradu skody, ¢i jakékoliv jiné pinéni nebo platbu.

9.3. V piipadé pierudeni provadéni dila nebo jeho &asti dle pokynu objednatele se termin dokongeni dila prodluzuje
o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem objednatele preruseno.

X.
Zastupcei smluvuich stran

10.1.  Objednatel jmenuje pred zahijenim praci jednoho nebo i nékolik zastupct, kteti jsou opravnéni jej pfi
realizaci dila jako obcasny technicky dozor zastupovat. kontrolovat rozsah. kvalitu provadénych praci.
odsouhlasovat mno#stvi skuteéné provedenych praci. prebirat zakryvané konstrukee i viastni dilo.



10.2.  Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoba, pro kterou v nabidce doloZi autorizaéni
osvédéeni pro obor odpovidajici ptedmétu veiejné zakdzkyv souladu se zakonem & 360/1992 Sb.. o vykonu
povolani autorizovanych architektii a o vykonu povoldni autorizovanych inZenyri a technikd ¢innych ve
vystavbé. ve znéni pozdéjich piedpisu, kterd bude pfitomna trvale na stavbé a svoji pfitomnost bude uvadét
zapisem do stavebniho deniku. Pred zahajenim praci vymezi statutarni organ zhotovitele pravomoc i rozsah,
v jakém je tato osoba, opravnéna jej zastupovat.

10.3.  Technicky dozor objednatele ma opravnéni k vydani piikazu pferuseni praci v piipadé poruseni
zdvaznych bezpeénostnich nebo technologickych postupd a norem, nebo hrozi-li nebezpeéi vzniku Skod.

XI.
Poddodavatelé

[1.1.  Nejpozdgji pii predani staveniité je zhotovitel povinen piedat objednateli seznam poddodavatela
podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni ¢asti dila, kterd bude poddodavatelem realizoviana.
Zhotovitel odpovida za to, Ze kazdy poddodavatel podilejici se na realizaci dila je profesné zpusobily k vykonu
Cinnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zmény poddodavateld podilejicich se na plnéni oproti
osobam dle ¢l. 11.1. této smlouvy s tim, Ze zhotovitel je povinen pisemné objednatele poZadat a zdivodnit
potiebu zmény, eventualné rozdifeni okruhu téchto osob. Objednatel neni povinen navrh zhotovitele
odsouhlasit, neshleda-li, Ze tento postup je pro néj vyhodny.

XI1L
Odpovédnost za skody, pojisténi stavby

12.1.  Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na

stavbé neziicastnénym osobam. To se tyka i 3kod vzniklych z divodu nedostateéného obnoveni pivodniho
stavu stavebniho pozemku. poskozeni hraniénich znaéek, drendzi véetné Skod vzniklych uplnou nebo
¢asteénou nefunkénosti dila, nedodrzenim garantovanych hodnot dila nebo $kod vzniklych v ditsledku jinych
vad dila. Zhotovitel nese odpovédnost i za $kodu zpisobenou vn&jdimi vlivy na nedokonéeném dile, a to
v jakékoliv tazi rozestavénosti dila.

12.2. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila poji$tén proti skoddm zpusobenym jeho Einnosti
véetné 3kod zpasobenych jeho pracovniky. to v rozsahu pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou
zhotovitelem objednateli a tieti osobé. Stejné podminky pro pojisténi odpovédnosti za skodu, jaké jsou touto
smlouvou vyZadovany na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych poddodavatelta.

12.3.  Trvani pojisténi bude odpovidat dobé realizace dila véetné doby, po kterou zhotovitel nese nebezpeti
$kody na zhotovovaném dile.

XIIL
Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

13.1.  Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych predpisil pro stanoveni kvality
v predepsanych kvalitdich (zkousky, atestace materidlu apod.) a ma proto piistup na vSechna pracovisté
zhotovitele. do dilen a skiadii. kde jsou zpracovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

13.2.  Objednatel mize poZadat zhotovitele o doloZeni zpusobu provadéni praci a jednotlivych staveb a
technologickych postupi.

13.3.  Materidly nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativaim podminkdm, musi byt z nafizeni
objednatele ze staveni§té odstranény v pozadované lhité, nestane-li se tak, mize jejich odstranéni na ndklad
zhotovitele zajistit objednatel.

13.4.  Préce, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel nahradit
bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli $koda. zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli
v plné vysi.



13.5.  Zastupce zhotovitele je povinen Géastnit se kontrolnich dni, které budou svolavany objednatelem
minimaln& 1x mé&siéné. Zastupce zhotovitele je povinen 1x tydné svoldvat kontroln{ porady. Terminy budou
uréeny na preddni a pfevzeti stavenisté.

13.6.  Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povéiené k vedeni stavby, v&etné doloZeni
kvalifikace. V pfipadg. Ze zhotovitel porusi tuto povinnost, ma objednatel pravo mu uloZit smluvni pokutu ve
vysi 20.000.- K¢ za kazdé takové poruseni.

13.7.  Pred zakrytim praci a konstrukef, je zhotovitel povinen véas (tj. min. 3 pracovni dny pfedem) vyzvat
zéstupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Piipadné vymezeni rozsahu praci,
které budou kontrolovany - napf. uloZeni potrubi, zakladovd spara, zemni plan komunikace, jednotlivé
konstrukéni vrstvy komunikaci apod., bude vymezovino predem zdpisem ve staveb. deniku.

XIv.
Pfedani a prevzeti dila

14.1.  Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné patndct dnd predem termin ukongeni praci a pfeddn|
dila.

14.2.  Pfed pfeddnim dila bude provedena prohlidka tohoto dila za ucasti smluvnich stran.

14.3. Pied zatitkem vystavby musi byt zhotovitelem zdokumentovan vychozi stav okolnich objektd
(provedena jejich pasportizace) v&etné komunikaci, pi{padné zdmkové dlazby, obrubniki apod., které by
mohly byt narugeny vystavbou, aby bylo mozné prokazat & odmitnout pfipadné naroky majiteli na uhrazeni
skod zptisobenych vystavbou. V celém rozsahu stavenisté bude zdokumentovan stav vSech ploch zabranych
pro vystavbu (video, foto).

4.4, Za provedeni dila bude povazovano dokonleni dila a piedani dila objednateli bez vad a nedodelku.
Predani a prevzeti dila bude dokumentovino pfejimacim protokolem. Ustanoveni § 2605 a § 2628
Obcanského zakoniku se nepouZije.

14.5.  Nedokonéené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

14.6.  Za nedokonéené dilo je povazovano dilo. které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které nejsou
doloZeny doklady dle &l. 14.7. této smlouvy. Dilo ma vady zejména, jestlize jeho provedeni neodpovida
vysledku uréenému v této smlouvé, Géelu jeho pouziti. popfipadé nema vlastnosti vyslovné stanovené touto
smlouvou a/nebo obecné zavazmymi predpisy a/nebo stanovené zavaznymi nebo doporucujicimi technickymi
normamti, podle nichZz ma byt dilo provedeno.

14.7. O pievzeti dila vyhotovi objednatel protokolérni zapis, ktery obsahuje popis a zhodnoceni praci —zejména
jejich jakosti, vytéeni vad a ujedndni o jejich odstranéni, popf. dohodnutou slevu z ceny dila nebo jind opatfent,
ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby k tomu opravnéné.

14.8.  Doklady, které je zhotovitel povinen piedloZit pii piejimacim fizeni:

a) projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby se zakreslenim zmén (véetné elektronické podoby
na CD ve formatut DWG a PDF);

b) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouZitych materiali a zafizeni (ve dvou vyhotovenich);

c) zdpisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu stavby (ve dvou vyhotovenich);

d) originaly kompletnich stavebnich deniki a jednu prostou kopii stavebnich deniki;

e) o preddni a prevzeti dila bude vypracovan pisemny protokol. ktery podepisi zastupci smluvnich stran;

f) souhmmna zavéretna zpriva zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvouvyhotoveni):

g) dalsi potfebné dokumenty.

Neptedani jakéhokoliv z uvedenych dokladi ve sjednaném Case bude posuzoviano jako vada dila, pro
kterou nelze dilo objednatelem pfevzit.



16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

XV.
neobsazeno

XVL
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za to. Ze objednatel bude moci uzivat dilo bez vad po dobu trvani zaruky za jakost
dila.

Zhotovitel prebird viiéi objednateli zaruku za jakost dila, Ze jim provedené dilo bude mit vlastnosti
sjednané touto smlouvou a vlastnosti b&zné& piedpokladané a odpovidajici platnym, uznavanym, obvykle
pouZivanym standardidm &i stanovené technickymi predpisy, a to po zaruéni dobu. Zhotovitel ddle
odpovida za to, Ze dilo bude zplisobilé pro sjednany d&el, nebyl-li Géel sjedndn, pak pro ucel obvykly.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani 30 mésica.
Zaruka za jakost poéina plynout, neni-li ddle sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila.

Pij zjisténi, ze dilo vykazuje vady, ma objednatel pravo dle svého rozhodnuti uplatiiovat tato prava z vad
dila:

a) pozadovat opravu vady;

b)  poZadovat odstranén{ vady poskytnutim nového plnéni;

c) pozadovat ptiméienou slevu z ceny za dilo;

d)  odstoupit od této smlouvy.

Zavady zjisténé pti predani dila je zhotovitel povinen odstranit neprodleng, nejpozdéji do péti
kalenddinich dnit od jejich oznameni objednatelem, pokud nedojde k dohodg o jiném terminu.

Objednatel je oprévnén oznamit zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera existovala v dobé pfedani dila a
uplatnit prava z takové vady kdykoliv v prabéhu zaruéni doby, bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu
zjistil nebo kdy vada méla &i mohla byt objednatelem zjiténa pti vynaloZeni odborné péce. V pfipadg, Ze
objednatel oznamil zhotoviteli vadu v pribéhu zdruéni doby, je tato vada ozndmena véas, piiCemz
aplikace dispozitivnich norem stanovenych pravnimi predpisy, které se odchyluji od shora uvedenych
podminek, se vyluduje.

Objednatel je opravnén zvolit zpisob feSeni odstranéni vad dila libovolné dle vlastniho uvazeni.
Objednatet je opravnén svoji volbu prav z vad dila libovolné ménit az do doby zahajeni praci zhotovitele
na jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen zahdjit odstrafiovani uplatnénych vad vidy, tedy i v pfipadé, Ze je sporné, zda
zhotovitel za vady odpovida. Otazka pfipadnych narokd zhotovitele z odstranéni vad bude feSena az po
uplném odstranéni uplatnénych vad.

V piipadg, Ze zhotovitel odstrafiuje vady dila, je povinen provedenou opravu objednateli predat a sepsat
o tom pfedavaci protokol.

Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje. Ze v piipadé oznameni havarijni vady nastoupi
k odstranéni vady okamzité po ozndmeni s tim, ze vadu do &tyficeti osmi (48) hodin od jejiho ozndmeni
odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a sou¢asné provede opatfeni sméfujici k zamezeni
vzniku dal$ich 3kod a umoznéni uzivini dila objednatelem; v pfipadé oznidmeni jiné vady nastoupi
maximalné do dvou (2) pracovnich dnii od oznameni vady s tim. Ze vadu do péti (5) pracovnich dnti od
jejtho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné néhradni feSeni a soucasné provede opatfeni
smétujici k zamezeni vzniku dalSich skod a umoznéni uzivani dila objednatelem.

Vada havarijni je vada, kterd zcela nebo podstatnym zplsobem znemoZiiuje uZivani dila. Za vadu
havarijni se vzdy povazuje téZ havirie vyvolani vadou dila, kterd omezuje objednatele zdvaZnym
zplisobem v uZivan{ dila a/nebo v jeho ¢&innosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konecnou platnosti
objednatel.

Doba od ozndmeni vady do jejiho odstranéni se do trvani zdruéni doby nezapoéitava.



16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

18.1.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené lhaté nebo ozndmi-li pied jejim uplynutim, Ze vady
neodstrani, je objednatel opravnén bez ijmy ostatnich prav objednatele ze zdruky, nechat je odstranit tfet
osobou na tiéet zhotovitele. V takovém pripadé je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skute¢né naklady
vynaloZené na odstranéni vad a soucasné plati. Ze takovy postup objednatele nema vliv na trvini zaruky
z této smlouvy.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na smluvni pokutu a ndhradu Skody.

Zhotovitel s ptihlédnutim k ustanoveni této smlouvy o autorskych pravech prohladuje, Ze veskeré jeho
pinéni dodané podle této smlouvy bude prosté viech pravnich vad a zavazuje se odskodnit v plné vysi
objednatele v ptipads, Ze tieti osoba (isp&sné a opravnéné uplatni narok z autorskych prav nebo jiny narok
plynouci z pravni vady poskytnutého plnéni.

S ohledem na vy3e uvedené je objednatel v pfipadé vyskytu takové vady dila, kterd sama o sobé i ve
spojeni s jinymi brani fadnému a bezpeénému provozu dila, & timto bezprostiedn& hrozi, opravnén
kontaktovat za tiéelem odstranéni vady vedle zhotovitele pfimo jemu znamého poddodavatele, ktery pro
zhotovitele piislusnou &st dila realizoval a pozadovat odstranéni vady pifmo po tomto poddodavateli.
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu
k piimé Zadosti objednatele vznesené vii¢i poddodavateli.

XVIL
Sankce

V ptipadé prodleni zhotovitele s dodrZenim jakéhokoliv diléiho terminu dle €l. TV. odst. 4.2. této
smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z celkové ceny dila za
kazdy zapodaty den prodleni se spInénim této povinnosti.

V ptipadg, Ze zhotovitel neodstrani bezodkladn& nedostatky v provadéni dila, na které byl objednatelem
upozornén dle &l. 13.4. bezvadnymi pracemi a neudini tak ani v objednatelem poskytnuté dodate¢né
Ihiitg, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za
kazdy zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti odstranit nedostatky v provadéni dila v dodatecné
stanovené Ihiité. Prodlen{ zhotovitele zapoéne uplynutim objednatelem stanovené dodate¢né lhuty.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila &i jeho nedodélki ve Ihitach sjednanych €l. 16.6.
a &. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateti uhradit smluvn{ pokutu ve vysi 0,1 %
z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

V piipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zidastnit se kontrolniho dne je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢& za kazdy pfipad nesplnéni této povinnosti.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem ndsledujicim po dni, ve kterém na né vznikl ndrok.

Smluvni strany pro vztah zaloZeny touto smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou upravu od
ustaveni § 2050 Obé&anského zdkoniku tak, Ze ujednani o smluvni pokuté se nedotyka naroku na néhradu
Skody v plné vysi.

Objednatel mé pravo provést zdpocet smluvni pokuty k dil¢i i celkové cené dila z kone¢né faktury
a dil&f nebo koneéna faktura pak mizZe byt uhrazena pouze ve vysi po provedeni zapoctu.

XVIIL
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel méze odstoupit od smlouvy, nejsou-li plnény zhotovitelem fadné jeho povinnosti, zejména:
a) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné a po predchozi pisemné vyzvé ani v pfedepsané |hiité
nezajistil napravu,
b) dojde-li k prodieni pti provadéni praci o vice nez 30 kalendafnich dnii oproti harmonogramu,
¢) pokud zhotovitel nepini své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. )



18.2.  Objednatel je ddle oprivnén od této smlouvy odstoupit v piipadg, Ze zhotovitel uvedl v nabidce informace
nebo doklady. které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zaddvaciho fizeni.

18.3.  Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skuteénosti, podminky. pro které
nelze na objednateli spravedlivé pozadovat dokonéeni realizace vefejné zakazky.

18.4.  V piipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel do 30 dni od data odstoupeni od smlouvy provede soupis
viech provedenych praci do data odstoupeni od smlouvy a preda jej objednateli, ktery se k nému
v piimétené thuté vyjadi. Zhotovitel neprodleng vyzve objednatele k pievzeti stavby. Objednatel je
povinen do 5 pracovnich dnii od obdrzeni vyzvani zahgjit prebirani stavby a sepsat zapis o predani a
pievzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran, po preddni a prevzeti stavby zhotovitel vyklidi
stavenisté nejpozdé&ji do 15 kalendéfnich dnd. Zhotovitel provede finanéni vy&isleni viech provedenych
praci, viech dosud vyaétovanych praci, a po odsouhlaseni objednatelem zpracuje konenou fakturu.
Objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhité splatnosti.

18.5. 'V piipad& odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu a ndhradu Skody
podle obecné pravnich predpist ani pravo na zdruky zhotovitelem provedenych praci.

XIX.
Zivérecna ustanoveni
19.1. Ucastnici se dohodli, Ze zavazkovy vztah upraveny smlouvou o dilo se bude fidit Ob&anskym
zékonikem.
19.2. Zhotovitel uznava bez vyhrad viechny podminky stanovené objednatelem pro tuto vefejnou

zakdzku. Zhotovitel prohlasuje, Ze cenovou nabidku zpracoval jako komplexni a nepfekrocitelnou cenovou
nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila napliujiciho zcela a bezezbytku téel zakazky, vymezeny
projektovou dokumentaci zadani stavby v trovni pro vybér zhotovitele a soupisem a touto smlouvou.

19.3. Zhotovitel prohladuje, Ze tato nepfekrocitelna cena obsahuje vsechny prace, dodavky materiald,
technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veskerych nakladi spojenych se zhotovenim dila k naplnéni jeho
l¢elu v nejlepsi mozné kvalité. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, ze
naplni jeho el a realizuje viechny piedpokladané vykony dle projektové dokumentace. Zhotovitel soucasné
potvrzuje, Ze se seznamil s projektovou dokumentaci, provéfil jeji soulad se skute¢nym stavem a prohlaSuje.
Ze je schopen dilo na zakladé této projektové dokumentace provést.

19.4. Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se uplatnit narok na nihradu 3kody vzniklé mu z davodu
pipadné vady projekiové dokumentace v souladu s pravnim Fidem CR piimo po piisluSném autorovi
projektové dokumentace.

19.5. Zadné tkony & jedndni ze strany objednatele nelze povaZovat za ptislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 obéanského zikoniku objednatel neptipousti pfijeti
ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &mz druh4 strana podpisem smlouvy souhlasi.

19.6. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je odborné schopen pfedmétné dilo realizovat dle podminek
smlouvy o dilo a vyzvy k podéni nabidky na vefejnou zakazku malého rozsahu.

19.7. Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou
mu na zakladé této smlouvy za objednatelem tieti osobé ¢i takovouto pohledavku dat tfeti osobé do zéastavy.

19.8. Zhotovitel prebird nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 Obcanského
zakoniku.

19.9. V souladu s ustanovenim § 630 odst. | Obéanského zikoniku si smiuvni strany sjedndvaji
promléeci dobu ve vztahu k veskerym praviim piimo ¢i odvozené souvisejicim s touto smlouvou v délce péti
(5) let ode dne. kdy pocala promlceci doba plynout.

19.10. Zhotovitel prohladuje a podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Ze se presvédéil o dostatecnosti,
celistvosti a aplnosti projektové dokumentace. Ze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost. Dile prohlasuje,



e si ptipadné nejasnosti, nedplnost jakékoliv &dsti projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivymi
&astmi vyzvy k podani nabidky na vefejnou zakdazku malého rozsahu vyjasnil s objednatelem.

19.11. Nasledujici dokumenty tvofi soudast obsahu smlouvy (a jsou volnymi piilohami smlouvy):
o  kompletni zaddvaci podminky na vefejnou zakazku vcetné priloh;
e  Ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb v¢. vykazu vymér;
e Zasovy harmonogram v&. jeho piiloh a soudéasti.

19.12. Tato smlouva miZe byt ménéna &i dopliiovana dohodou stran, a to vyhradné formou pisemnych
dodatki ke smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 582 odst. 1 véta prvni Obéanského zdkoniku
se mezi stranami nepouZije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se vylucuje a
e neplatnost pravniho jednni, pro né&jZ si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

19.13. Smluvni strany berou na védomi. Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.
podléhd uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu k uvefejnéni
prostiednictvim registru smluv za$le spravci registru objednatel.

19.14. Tato smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostiednictvim registru smluv
dle zékona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.

[9.15. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ ob& smluvni
strany obdrZi po jednom.

19.16. Smluvni strany prohladuji, Ze rozumi obsahu smlouvy a jsou s nim srozumény, Ze smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné villi a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné & natlaku, povaZujice ji za
oboustrann& vyhodnou, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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