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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Stavební úpravy Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova – Český rybářský svaz)“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2023000782 

číslo smlouvy zhotovitele: 3082042LLH 

číslo veřejné zakázky: 23011 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města 

ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 214 

 e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: EUROVIA CS, a.s. 

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  Praha 4 

kontaktní adresa: závod České Budějovice 

 Planá 72, 370 01  České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice 

ve věcech technických: Ing. Lukáš Lhota, hlavní stavbyvedoucí 
IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

bankovní spojení:       

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     

    

   

 

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Stavební úpravy Ulice 
Trocnovská (úsek Žerotínova – Český rybářský svaz)“. 
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Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla spočívajícího v provedení stavebních 
úprav v ulici Trocnovská v Českých Budějovicích. 
 

Součástí stavby jsou tyto stavební objekty: 
• SO 01 - Vodovod 

• SO 02 – Kanalizace a přípojky 

• SO 03 - Komunikace 

• SO 04 - Veřejné osvětlení 
• SO 05 - Přeložky sdělovacích kabelů – není součástí předmětu veřejné zakázku. Bude 

realizováno samostatně (nutná koordinace se zhotoviteli přeložky sdělovacích kabelů, která 
bude realizována vybranými zhotoviteli společností CETIN a.s. a společností České 
Radiokomunikace a.s.) 

• SO 06 - Stavební úpravy silových kabelů – není součástí předmětu veřejné zakázku a tento 
stavební objekt nebude realizován 

• SO 07 – Sadové úpravy 

 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace: Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova – Český rybářský 

   svaz) 

 Projektant:  EKOEKO s.r.o., IČO: 25184750 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2021 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 

školské zařízení: ☐ 

Zvláštní povaha předmětu plnění se týká stavebních objektů SO 01, SO 02. 

 

Místo plnění: 
České Budějovice, ulice Trocnovská, k.ú. České Budějovice 4, parc. č. 575/2, 372/1, 352, 442, 405, 
382/2. 

 

 

III. Doba plnění 
1. Před předáním staveniště objednatelem zhotoviteli je zhotovitel povinen zajistit a projednat dopravně 

inženýrské opatření pro stavbu. 
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli na základě dohody smluvních stran s ohledem na zajištění 

dopravně inženýrského opatření pro stavbu. 
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 7 měsíců ode dne zahájení prací na díle 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 
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6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 28 741 005,17 Kč bez DPH. 

(slovy: dvaceosmmilionůsedmsetčtyřicetjedentisícpět korun českých sedmnáct haléřů) 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: minimálně 20.000.000,- Kč 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

11. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž 
splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. V případě, kdy by 
v důsledku postupu dle výše uvedené vyhlášky došlo k nutnosti provedení stavebních prací či 
dodávek odlišně od projektové dokumentace či položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na toto objednatele bez zbytečného odkladu výslovně upozornit 
a vyhotovit návrh změnového listu, ze kterého bude patrná změna ceny díla a případně též případná 
změna doby plnění. Podmínky pro změnu ceny díla a dobu plnění jsou určeny v čl. VII VOP. 

12. Změna ceny díla a doby plnění v důsledku postupu dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při 
jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, je vyhrazenou 
změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13. Zhotovitel je povinen během provádění díla dle této smlouvy poskytnout součinnost a koordinaci při 
realizaci objektu SO 05, která bude probíhat samostatně a souběžně s dílem dle této smlouvy. 
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VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 21 vkládá nový odst. 22, který zní: 
„V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19 

a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných 
hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inflace) nepředstavují okolnosti vyšší 
moci.“ 

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII. SOD, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

3. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než, je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem 
na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 30 adávací dokumentace veřejné zakázky 
pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 



a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči
takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků,
které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,

b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele,
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.

3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu
došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Bc. Lukáš Jiroušek telefon:
zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Ing. Lukáš Lhota telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 4. 2023, č. 598/2023.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Ing. Digitálně podepsal Ing. Pavel
Vrba
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-45274924,

Pavel o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18808226, cn=Ing. Pavel
Vrba, sn=Vrba,
givenName=Pavel,Vrba serialNumber=P375804
Datum: 2023.05.19 10:37:47_______________________________ _____________+0_2'00_'________________

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Ing. Pavel Vrba
primátorka města ředitel závodu České Budějovice
statutární město České Budějovice EUROVIA CS, a.s.
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Stavba: 1077-84

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25184750

DIČ: CZ25184750
37001

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Za zhotovitele

34 776 616,00

28 741 005,17

0,00

0,00

0,00

České Budějovice-České Budějovice 6

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

6 035 611,00

-0,17

1 227 847,76

0,00

Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

EKOEKO s.r.o.

Celkem

27 513 157,41

Senovážné nám. 240/1

0,00

28 741 005,17

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 135



0,00

00 0,00 753 700,00 158 277,00 911 977,00 3

1077-84 0,00 753 700,00 158 277,00 911 977,00 3

SO 01.1 0,00 4 472 918,13 939 312,81 5 412 230,94 16

1077-84 0,00 4 472 918,13 939 312,81 5 412 230,94 16

SO 01.2 0,00 3 501 421,96 735 298,61 4 236 720,57 12

1077-84 0,00 3 501 421,96 735 298,61 4 236 720,57 12

SO 01.3 0,00 253 645,53 53 265,56 306 911,09 1

1077-84 0,00 253 645,53 53 265,56 306 911,09 1

SO 02.1 0,00 3 843 084,16 807 047,67 4 650 131,83 13

1077-84 0,00 3 843 084,16 807 047,67 4 650 131,83 13

SO 02.2 0,00 3 014 408,95 633 025,88 3 647 434,83 10

1077-84 0,00 3 014 408,95 633 025,88 3 647 434,83 10

SO 02.3 0,00 1 995 986,99 419 157,27 2 415 144,26 7

1077-84 0,00 1 995 986,99 419 157,27 2 415 144,26 7

SO 03 0,00 9 709 752,45 2 039 048,01 11 748 800,46 34

1077-84 0,00 9 709 752,45 2 039 048,01 11 748 800,46 34

SO 04 0,00 1 196 087,00 251 178,27 1 447 265,27 4

1077-84 0,00 1 196 087,00 251 178,27 1 447 265,27 4

0,00 28 741 005,17 6 035 611,09 34 776 616,26 100

Popis stavby: 1077-84 - Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)
Popis objektu: 00 - Ostatní náklady stavby
Popis rozpočtu: 1077-84 - Ostatní náklady stavby - 23/I
Popis objektu: SO 01.1 - Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11
Popis rozpočtu: 1077-84 - Vodovod - přiváděcí řad - 23/I
Popis objektu: SO 01.2 - Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11
Popis rozpočtu: 1077-84 - Vodovod - rozvodný řad - 23/I
Popis objektu: SO 01.3 - Vodovod - přípojky - CZ-CC 22.22.11
Popis rozpočtu: 1077-84 - Vodovod - přípojky - 23/I
Popis objektu: SO 02.1 - Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11
Popis rozpočtu: 1077-84 - Jednotná kanalizace - 23/I
Popis objektu: SO 02.2 - Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11
Popis rozpočtu: 1077-84 - Dešťová kanalizace - 23/I
Popis objektu: SO 02.3 - Kanalizace - přípojky - CZ-CC 22.23.11
Popis rozpočtu: 1077-84 - Kanalizace - přípojky - 23/I
Popis objektu: SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12
Popis rozpočtu: 1077-84 - Komunikace a zpevněné plochy - 23/I
Popis objektu: SO 04 - Veřejné osvětlení - CZ-CC 21.12.92
Popis rozpočtu: 1077-84 - Veřejné osvětlení - 23/I

Celkem za stavbu

Kanalizace - přípojky - 23/I

Komunikace a zpevněné plochy - 
CZ-CC 21.12.12
Komunikace a zpevněné plochy - 
23/I
Veřejné osvětlení - CZ-CC 
21.12.92

Veřejné osvětlení - 23/I

Kanalizace - přípojky - CZ-CC 
22.23.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 
22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

Vodovod - přípojky - CZ-CC 
22.22.11

Vodovod - přípojky - 23/I

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 
22.12.11

Jednotná kanalizace - CZ-CC 
22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

Dešťová kanalizace - CZ-CC 
22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

Stavební objekt

Ostatní náklady stavby

Ostatní náklady stavby - 23/I

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 135



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 753 700,00 2,6

1 HSV 7 110 327,37 24,7

11 HSV 120 000,00 0,4

2 HSV 665 738,95 2,3

383 HSV 793 981,59 2,8

4 HSV 350 732,68 1,2

5 HSV 3 962 666,40 13,8

58 HSV 457 259,93 1,6

59 HSV 1 131 149,57 3,9

85 HSV 2 060 215,25 7,2

87 HSV 2 225 062,38 7,7

89 HSV 2 588 425,64 9,0

891 HSV 673 265,20 2,3

892 HSV 417 402,84 1,5

892 HSV 439 320,32 1,5

893 HSV 348 330,18 1,2

896 HSV 1 147 350,21 4,0

91 HSV 959 438,06 3,3

91.1 HSV 85 291,76 0,3

96 HSV 399 588,64 1,4Bourání konstrukcí

Trubní vedení

Vodovodní přípojky

Suchovod

Doplňující práce na komunikaci

Dopravní značení

Potrubí z trub litinových

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Tvarovky

Armatury

Odlehčovací komory

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Cementobetonové kryty komunikací

Dlažby a předlažby komunikací

Přípravné a související práce

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání
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99 HSV 115 677,83 0,4

711 PSV 31 760,76 0,1

799 PSV 1 196 087,00 4,2

D96 PSU 708 232,61 2,5

Cena celkem 28 741 005,17 100,0

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 1077-84

O: 00

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Přípravné a související práce 753 700,00
1 01 Zařízení staveniště kpl 1,00000 96 000,00 96 000,00 Vlastní

2 02 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 84 000,00 84 000,00 Vlastní

3 03 Úprava provozního řádu kanalizace kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

4 04 Zajištění inženýrsko geologického, a hydrogeologického dohledu během stavby kpl 1,00000 13 700,00 13 700,00 Vlastní

5 05 Dopravní opatření, DIO kpl 1,00000 114 000,00 114 000,00 Vlastní

6 06 Vytyčení stávajících podzemních sítí kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

7 07 Geodetické vytýčení stavby kpl 1,00000 110 000,00 110 000,00 Vlastní

8 08 Geodetické zaměření skutečného stavu kpl 1,00000 54 000,00 54 000,00 Vlastní

9 09 Fotodokumentace průběhu stavby kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

10 10 Doklady požadované k předání a převzetí díla, kompletační činnost kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

11 11 Zajištění a provedení plánu BOZP kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

(předpoklad 5x návštěva na stavbě, vč.dopravy na místo)

Souhrn veškerého dopravního značení (dopravní značky, velkoplošné dopravní značky, směrové značky, zábrany, ...) včetně pronájmu, včetně projednání 
DIO s dotčenými orgány, včetně povolení k zvláštnímu užívání komunikace.
Zahrnuje též náhradní trasu pro vozidla MHD, včetně náhradní zastávky Žerotínova (včetně nákladů na zřízení a následné odstranění provizorní zastávky).

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Ostatní náklady stavby

Ostatní náklady stavby - 23/I

Objekty zařízení staveniště vč. napojení na stávající sítě.
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S: 1077-84

O: 00

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Ostatní náklady stavby

Ostatní náklady stavby - 23/I

12 12 Opatření k zamezení vyvážení nečistot, ze staveniště na komunikaci kpl 1,00000 160 000,00 160 000,00 Vlastní

13 13 Pasportizace stavu objektů před počátkem stavby kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

Celkem 753 700,00

Opatření k zamezení vyvážení nečistot a nánosů ze staveniště na komunikaci včetně čištění stávající komunikace.
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S: 1077-84

O: SO 01.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 795 529,64
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 180,00000 102,00 18 360,00 800-1 RTS 23/ I

předpoklad 45dní, 4h/den : 45*4 180,00000

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

den 45,00000 180,00 8 100,00 800-1 RTS 23/ I

předpoklad 45dní : 45 45,00000

3 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 209,28700 258,00 53 996,05 800-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300, 0,0000-0,0031, ornice, dl.3,1m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*3,1*0,4 2,26000
řad C1 LT300, 0,0031-0,0307, dlažba, dl.27,6m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*27,6*0,4 20,09000
řad C1 LT300, 0,0307-0,0372, asf.chodník, dl.6,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*6,5*0,4 4,73000
řad C1 LT300, 0,0372-0,0417, beton, dl.4,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,3)*4,5*0,4 3,04000
řad C1 LT300, 0,0417-0,0888, komunikace, dl.47,1m : (1,2+0,1)*(1,5-0,45)*47,1*0,4 25,72000
řad C1 LT300, 0,0888-0,2125, ornice, dl.123,7m : (1,2+0,1)*(1,45-0,2)*123,7*0,4 80,41000
řad C1 LT300, 0,2125-0,2297, komunikace, dl.17,2m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*17,2*0,4 10,29000
řad C1 LT300, 0,2297-0,2855, ornice, dl.55,8m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*55,8*0,4 40,62000
řad C1 LT300, 0,2855-0,2930, komunikace, dl.7,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*7,5*0,4 4,49000
řad C1 LT300, 0,2930-0,3087, ornice, dl.15,7m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*15,7*0,4 11,43000

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 2 ... 40% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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S: 1077-84

O: SO 01.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

řad C1 LT300, 0,3087-0,3191, komunikace, dl.10,4m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*10,4*0,4 6,22000

4 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 209,28700 270,00 56 507,49 800-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300, 0,0000-0,0031, ornice, dl.3,1m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*3,1*0,4 2,26000
řad C1 LT300, 0,0031-0,0307, dlažba, dl.27,6m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*27,6*0,4 20,09000
řad C1 LT300, 0,0307-0,0372, asf.chodník, dl.6,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*6,5*0,4 4,73000
řad C1 LT300, 0,0372-0,0417, beton, dl.4,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,3)*4,5*0,4 3,04000
řad C1 LT300, 0,0417-0,0888, komunikace, dl.47,1m : (1,2+0,1)*(1,5-0,45)*47,1*0,4 25,72000
řad C1 LT300, 0,0888-0,2125, ornice, dl.123,7m : (1,2+0,1)*(1,45-0,2)*123,7*0,4 80,41000
řad C1 LT300, 0,2125-0,2297, komunikace, dl.17,2m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*17,2*0,4 10,29000
řad C1 LT300, 0,2297-0,2855, ornice, dl.55,8m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*55,8*0,4 40,62000
řad C1 LT300, 0,2855-0,2930, komunikace, dl.7,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*7,5*0,4 4,49000
řad C1 LT300, 0,2930-0,3087, ornice, dl.15,7m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*15,7*0,4 11,43000
řad C1 LT300, 0,3087-0,3191, komunikace, dl.10,4m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*10,4*0,4 6,22000

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 104,64350 6,00 627,86 800-1 RTS 23/ I

209,287*0,5 104,64000

6 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 104,64350 294,00 30 765,19 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 3 ... 40% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Předpoklad ... 50% objemu.
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S: 1077-84

O: SO 01.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

řad C1 LT300, 0,0000-0,0031, ornice, dl.3,1m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*3,1*0,2 1,13000
řad C1 LT300, 0,0031-0,0307, dlažba, dl.27,6m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*27,6*0,2 10,05000
řad C1 LT300, 0,0307-0,0372, asf.chodník, dl.6,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*6,5*0,2 2,37000
řad C1 LT300, 0,0372-0,0417, beton, dl.4,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,3)*4,5*0,2 1,52000
řad C1 LT300, 0,0417-0,0888, komunikace, dl.47,1m : (1,2+0,1)*(1,5-0,45)*47,1*0,2 12,86000
řad C1 LT300, 0,0888-0,2125, ornice, dl.123,7m : (1,2+0,1)*(1,45-0,2)*123,7*0,2 40,20000
řad C1 LT300, 0,2125-0,2297, komunikace, dl.17,2m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*17,2*0,2 5,14000
řad C1 LT300, 0,2297-0,2855, ornice, dl.55,8m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*55,8*0,2 20,31000
řad C1 LT300, 0,2855-0,2930, komunikace, dl.7,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*7,5*0,2 2,24000
řad C1 LT300, 0,2930-0,3087, ornice, dl.15,7m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*15,7*0,2 5,71000
řad C1 LT300, 0,3087-0,3191, komunikace, dl.10,4m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*10,4*0,2 3,11000

7 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 104,64350 6,00 627,86 800-1 RTS 23/ I

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 261,60880 24,00 6 278,61 800-1 RTS 23/ I

Předpoklad ... 100% objemu.
Výkaz výměr viz položka 132301212R00.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 4 ... 20% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 1077-84

O: SO 01.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

řad C1 LT300, 0,0000-0,0031, ornice, dl.3,1m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*3,1*0,5 2,82000
řad C1 LT300, 0,0031-0,0307, dlažba, dl.27,6m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*27,6*0,5 25,12000
řad C1 LT300, 0,0307-0,0372, asf.chodník, dl.6,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*6,5*0,5 5,92000
řad C1 LT300, 0,0372-0,0417, beton, dl.4,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,3)*4,5*0,5 3,80000
řad C1 LT300, 0,0417-0,0888, komunikace, dl.47,1m : (1,2+0,1)*(1,5-0,45)*47,1*0,5 32,15000
řad C1 LT300, 0,0888-0,2125, ornice, dl.123,7m : (1,2+0,1)*(1,45-0,2)*123,7*0,5 100,51000
řad C1 LT300, 0,2125-0,2297, komunikace, dl.17,2m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*17,2*0,5 12,86000
řad C1 LT300, 0,2297-0,2855, ornice, dl.55,8m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*55,8*0,5 50,78000
řad C1 LT300, 0,2855-0,2930, komunikace, dl.7,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*7,5*0,5 5,61000
řad C1 LT300, 0,2930-0,3087, ornice, dl.15,7m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2)*15,7*0,5 14,29000
řad C1 LT300, 0,3087-0,3191, komunikace, dl.10,4m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45)*10,4*0,5 7,77000

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 232,83650 118,80 27 660,98 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 232,8365 232,84000

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 232,83650 12,00 2 794,04 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 232,8365 232,84000

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 290,38100 182,09 52 875,48 800-1 RTS 23/ I

Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

objemu do 100 m3                   100 %
objemu nad 100 m3                   50 %

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

hloubení rýh š. do 200 cm
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S: 1077-84

O: SO 01.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

objem výkopku z rýh v hornině 2 : 209,287 209,29000
objem výkopku z rýh v hornině 3 : 209,287 209,29000
objem výkopku z rýh v hornině 4 : 104,6435 104,64000
objem zásypu : -232,8365 -232,84000

12 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 290,38100 12,00 3 484,57 800-1 RTS 23/ I

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 290,38100 257,04 74 639,53 800-1 RTS 23/ I

14 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 804,95000 108,00 86 934,60 800-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300, 0,0000-0,0031, ornice, dl.3,1m : (1,6-0,2)*3,1*2 8,68000
řad C1 LT300, 0,0031-0,0307, dlažba, dl.27,6m : (1,6-0,2)*27,6*2 77,28000
řad C1 LT300, 0,0307-0,0372, asf.chodník, dl.6,5m : (1,6-0,2)*6,5*2 18,20000
řad C1 LT300, 0,0372-0,0417, beton, dl.4,5m : (1,6-0,3)*4,5*2 11,70000
řad C1 LT300, 0,0417-0,0888, komunikace, dl.47,1m : (1,5-0,45)*47,1*2 98,91000
řad C1 LT300, 0,0888-0,2125, ornice, dl.123,7m : (1,45-0,2)*123,7*2 309,25000
řad C1 LT300, 0,2125-0,2297, komunikace, dl.17,2m : (1,6-0,45)*17,2*2 39,56000
řad C1 LT300, 0,2297-0,2855, ornice, dl.55,8m : (1,6-0,2)*55,8*2 156,24000
řad C1 LT300, 0,2855-0,2930, komunikace, dl.7,5m : (1,6-0,45)*7,5*2 17,25000
řad C1 LT300, 0,2930-0,3087, ornice, dl.15,7m : (1,6-0,2)*15,7*2 43,96000
řad C1 LT300, 0,3087-0,3191, komunikace, dl.10,4m : (1,6-0,45)*10,4*2 23,92000

Uložení přebytečné horniny na skládce.
Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Přemístění přebytečné horniny na skládku.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

15 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 804,95000 48,00 38 637,60 800-1 RTS 23/ I

16 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 13,00000 540,00 7 020,00 800-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300 : (1,2+0,1)*10 13,00000

17 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 3,90000 1 440,00 5 616,00 800-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300 : (1,2+0,1)*3 3,90000

18 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  přes 200  do 500 
mm

m 9,10000 1 500,00 13 650,00 800-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300 : (1,2+0,1)*7 9,10000

19 R 119001412.1 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 600 m 1,30000 5 400,00 7 020,00 Vlastní
řad C1 LT300 : (1,2+0,1)*1 1,30000

20 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 52,15600 300,00 15 646,80 800-1 RTS 23/ I

křížení s kabely : 1,0*1,5*13,0 19,50000

Objem myšleného hranolu jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m od přilehlého líce vedení a spodní vodorovná ve vzdálenosti 
1,0 m od přilehlého líce vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Výkaz výměr viz položka 151101101R00.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

křížení s potrubím do DN200 : 1,2*1,6*3,9 7,49000
křížení s potrubím do DN500 : 1,5*1,6*9,1 21,84000
křížení s potrubím DN600 : 1,6*1,6*1,3 3,33000

21 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 231,44720 909,60 210 524,37 800-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300, dl.319,1m : (1,2+0,1)*0,6*319,1 248,90000
objem potrubí DN300 : -Pi*0,15^2*319,1 -22,56000
obsyp armatur, 5ks : Pi*0,5^2*1,3*5 5,11000

22 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 232,83650 30,00 6 985,10 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 232,8365 232,84000

23 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 232,83650 118,80 27 660,98 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 232,8365 232,84000

24 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 232,83650 168,00 39 116,53 800-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300, 0,0000-0,0031, ornice, dl.3,1m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2-0,6-0,1)*3,1 2,82000
řad C1 LT300, 0,0031-0,0307, dlažba, dl.27,6m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2-0,6-0,1)*27,6 25,12000
řad C1 LT300, 0,0307-0,0372, asf.chodník, dl.6,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2-0,6-0,1)*6,5 5,92000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp z mezideponie stavby na místo určení.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Pro zásyp bude využita hornina z výkopů, dočasně uložená na mezideponii stavby.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

Nakládání horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.
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Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

řad C1 LT300, 0,0372-0,0417, beton, dl.4,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,3-0,6-0,1)*4,5 3,51000
řad C1 LT300, 0,0417-0,0888, komunikace, dl.47,1m : (1,2+0,1)*(1,5-0,45-0,6-0,1)*47,1 21,43000
řad C1 LT300, 0,0888-0,2125, ornice, dl.123,7m : (1,2+0,1)*(1,45-0,2-0,6-0,1)*123,7 88,45000
řad C1 LT300, 0,2125-0,2297, komunikace, dl.17,2m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45-0,6-0,1)*17,2 10,06000
řad C1 LT300, 0,2297-0,2855, ornice, dl.55,8m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2-0,6-0,1)*55,8 50,78000
řad C1 LT300, 0,2855-0,2930, komunikace, dl.7,5m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45-0,6-0,1)*7,5 4,39000
řad C1 LT300, 0,2930-0,3087, ornice, dl.15,7m : (1,2+0,1)*(1,6-0,2-0,6-0,1)*15,7 14,29000
řad C1 LT300, 0,3087-0,3191, komunikace, dl.10,4m : (1,2+0,1)*(1,6-0,45-0,6-0,1)*10,4 6,08000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 131 796,21
25 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 319,10000 378,20 120 683,62 827-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300, dl.319,1m : 319,1 319,10000

26 28611223.A Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 322,29100 34,48 11 112,59 SPCM RTS 23/ I

319,1*1,01 322,29000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 105 306,93
27 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 41,48300 1 110,00 46 046,13 827-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300, dl.319,1m : (1,2+0,1)*0,1*319,1 41,48000

28 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 24,00000 648,00 15 552,00 827-1 RTS 23/ I
v otevřeném výkopu,
Na jeden blok připadá 3 m2 bednění.

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
Včetně zaslepení po dokončení stavby.

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

v otevřeném výkopu,

Stránka 14 z 135Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1077-84

O: SO 01.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

betonový opěrný blok, 8ks : 8*3,0 24,00000

29 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 11,60000 3 768,00 43 708,80 827-1 RTS 23/ I

betonový opěrný blok, 8ks : 8*1,45 11,60000

Díl: 85 Potrubí z trub litinových 2 060 215,25
30 851601107RT1 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem   DN 300 mm m 319,00000 456,00 145 464,00 827-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300 : 319,0 319,00000

31 R 552700006.1 Trouba vodovodní hrdlová litinová DN 300 m 322,19000 5 876,26 1 893 272,21 Vlastní

319,0*1,01 322,19000

32 R 552700006.2 Sek litinové hrdlové trouby DN300 kus 5,00000 2 640,00 13 200,00 Vlastní

33 27311516 kroužek těsnicí EPDM; zámkový, z jednoho druhu pryže; DN = 300,0 mm kus 16,00000 517,44 8 279,04 SPCM RTS 23/ I

Díl: 891 Tvarovky 473 366,24
34 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 

otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 1,00000 660,00 660,00 827-1 RTS 23/ I

TP 80/200 : 1 1,00000

Délka seků bude upřesněna v rámci realizace.

Na jeden blok připadá 1,45 m3 betonu

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

Tvárná litina s cementovou výstelkou, protikorozní ochranou AlZn a epoxidovým povlakem.
Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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35 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 1 563,54 1 563,54 SPCM RTS 23/ I

36 852262121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 2,00000 660,00 1 320,00 827-1 RTS 23/ I

TP 100/200 : 2 2,00000

37 55251242 trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 100,0 mm; l = 200,0 mm; 
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,00000 1 824,90 3 649,80 SPCM RTS 23/ I

38 852372121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 300 mm

kus 3,00000 1 980,00 5 940,00 827-1 RTS 23/ I

TP 300/300 : 1 1,00000
TP 300/600 : 1 1,00000
TP 300/800 : 1 1,00000

39 55251392 trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 300,0 mm; l = 200,0 mm; 
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 13 693,68 13 693,68 SPCM RTS 23/ I

40 55251398 trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 300,0 mm; l = 600,0 mm; 
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 18 074,10 18 074,10 SPCM RTS 23/ I

41 55251401R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 300,0 mm; l = 800,0 mm; 
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 22 034,76 22 034,76 SPCM RTS 23/ I

42 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 660,00 660,00 827-1 RTS 23/ I

PP 80 : 1 1,00000
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43 5526009702 koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,00000 1 869,78 1 869,78 SPCM RTS 23/ I

44 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 660,00 660,00 827-1 RTS 23/ I

PP 100 : 1 1,00000

45 5526009703 koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,00000 2 789,82 2 789,82 SPCM RTS 23/ I

46 857352121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm

kus 1,00000 1 380,00 1 380,00 827-1 RTS 23/ I

PR 200/80 : 1 1,00000

47 55259823R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 80 mm; l = 400 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 4 011,48 4 011,48 SPCM RTS 23/ I

48 857372121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 300 mm

kus 5,00000 1 980,00 9 900,00 827-1 RTS 23/ I

PK 300/90° : 1 1,00000
F 300 : 2 2,00000
X 300 : 1 1,00000
E 300 : 1 1,00000

49 55259988 koleno 90 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový 
epoxid

kus 1,00000 29 213,58 29 213,58 SPCM RTS 23/ I
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50 5525852709 tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 300 mm; l = 440 mm; povrch. úprava 
práškový epoxid

kus 2,00000 14 871,12 29 742,24 SPCM RTS 23/ I

51 55259736 tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 300 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 19 039,36 19 039,36 SPCM RTS 23/ I

52 55260029 příruba tvárná litina; slepá; DN 300 mm; povrch. úprava práškový epoxid kus 1,00000 5 895,78 5 895,78 SPCM RTS 23/ I

53 857374121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 300 mm

kus 5,00000 2 700,00 13 500,00 827-1 RTS 23/ I

T 300/100 : 2 2,00000
T 300/200 : 2 2,00000
T 300/300 : 1 1,00000

54 552599969 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 100 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 2,00000 16 467,66 32 935,32 SPCM RTS 23/ I

55 552599971 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 200 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 2,00000 18 955,86 37 911,72 SPCM RTS 23/ I

56 552599973 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 300 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,00000 22 111,98 22 111,98 SPCM RTS 23/ I

57 857601107R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 300 mm

kus 6,00000 1 980,00 11 880,00 827-1 RTS 23/ I

K 300/11° : 2 2,00000
K 300/45° : 2 2,00000
spojka s přír. přímá DN300 : 2 2,00000
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S: 1077-84

O: SO 01.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

58 55259417 koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,00000 22 376,64 44 753,28 SPCM RTS 23/ I

59 55259476 koleno 45 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,00000 26 548,50 53 097,00 SPCM RTS 23/ I

60 891 01.1 01 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu, DN 300, typ hrdlo-příruba, D+M kus 2,00000 25 484,54 50 969,08 Vlastní

61 891 01.1 06 Přírubový spoj DN80, PN10, sada spoj.materiálu+ těsnění s ocelovou vložkou kpl 3,00000 603,74 1 811,22 Vlastní

62 891 01.1 02 Přírubový spoj DN100, PN10, sada spoj.materiálu+ těsnění s ocelovou vložkou kpl 6,00000 639,74 3 838,44 Vlastní

63 891 01.1 03 Přírubový spoj DN200, PN10, sada spoj.materiálu+ těsnění s ocelovou vložkou kpl 2,00000 1 153,68 2 307,36 Vlastní

64 891 01.1 04 Přírubový spoj DN300, PN10, sada spoj.materiálu+ těsnění s ocelovou vložkou kpl 14,00000 1 770,72 24 790,08 Vlastní

65 891 01.1 05 Lemový nákružek d110, PE100, SDR11, točivá příruba plast. s ocel. jádrem DN100, PN10 kus 1,00000 1 362,84 1 362,84 Vlastní

Díl: 892 Trubní vedení 439 320,32
66 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm
kus 2,00000 1 740,00 3 480,00 827-1 RTS 23/ I

Montážní materiál pozink, voděodolná pasta.

Montážní materiál pozink, voděodolná pasta.

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením.
S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.

Montážní materiál pozink, voděodolná pasta.

Montážní materiál pozink, voděodolná pasta.
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S: 1077-84

O: SO 01.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

67 892 01.1 01 Šoupátko přírubové DN100, s prodlouženou trvanlivostí, tvárná litina kus 2,00000 11 411,40 22 822,80 Vlastní

68 892 01.1 02 Souprava zemní teleskopická pro šoupata DN 50-100, krytí potrubí 1,3 - 1,8 m kus 2,00000 2 398,08 4 796,16 Vlastní

69 891351111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200 mm

kus 1,00000 2 940,00 2 940,00 827-1 RTS 23/ I

70 896 01.2 03 Šoupátko přírubové DN200, s prodlouženou trvanlivostí, tvárná litina kus 1,00000 27 033,96 27 033,96 Vlastní

71 892 01.1 04 Souprava zemní teleskopická pro šoupata DN 200, krytí potrubí 1,3 - 1,8 m kus 1,00000 2 456,16 2 456,16 Vlastní

72 891371111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 300 mm

kus 3,00000 4 140,00 12 420,00 827-1 RTS 23/ I

73 892 01.1 05 Šoupátko přírubové DN300, s prodlouženou trvanlivostí, tvárná litina kus 3,00000 69 579,90 208 739,70 Vlastní

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů
- podkladní bloky pod armatury
- osazení šoupátkových poklopů.

Šoupě zemní, DN300, s atestem pro pitnou vodu, stavební délka krátká, s prodlouženou životností, měkce těsnící, klínové, tvárná litina.

Šoupě zemní, DN200, s atestem pro pitnou vodu, stavební délka krátká, s prodlouženou životností, měkce těsnící, klínové, tvárná litina.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů
- podkladní bloky pod armatury
- osazení šoupátkových poklopů.

Šoupě zemní, DN100, s atestem pro pitnou vodu, stavební délka krátká, s prodlouženou životností, měkce těsnící, klínové, tvárná litina.
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S: 1077-84

O: SO 01.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

74 892 01.1 06 Souprava zemní teleskopická pro šoupata DN 300, krytí potrubí 1,5 - 1,8 m kus 3,00000 2 761,20 8 283,60 Vlastní

75 939421121RT2 Osazení samonivelačního poklopu za finišérem vodovodního, včetně dodávky litinového poklopu, 
zatížení D400

kus 6,00000 2 808,10 16 848,60 822-1 RTS 23/ I

76 891267211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 100 mm kus 1,00000 1 980,00 1 980,00 827-1 RTS 23/ I

77 892 01.1 07 Nadzemní hydrant DN 100/1250mm, objezdový, uzavírání dvoučinné, tvárná litina kus 1,00000 72 527,28 72 527,28 Vlastní

78 891243321R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích 
mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech, DN 80 mm

kus 1,00000 1 980,00 1 980,00 827-1 RTS 23/ I

79 892 01.1 08 Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil, DN 80/1250, PN 10, litinový kus 1,00000 41 710,56 41 710,56 Vlastní

80 939421131RT2 Osazení samonivelačního poklopu za finišérem hydrantového, včetně dodávky litinového 
poklopu, zatížení D400

kus 1,00000 11 301,50 11 301,50 822-1 RTS 23/ I

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 375 596,52
81 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 350,00000 16,32 5 712,00 827-1 RTS 23/ I

82 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 383,00000 40,44 15 488,52 827-1 RTS 23/ I

83 892381111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 319,00000 192,00 61 248,00 827-1 RTS 23/ I

Zkouška funkčnosti doložená protokolem o měření.

Vč.drenážního bloku.

Hydrant nadzemní, DN100, s atestem pro pitnou vodu, objezdový, s dvojitým uzavíráním.
Vč.drenážního bloku.
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S: 1077-84

O: SO 01.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

řad C1 LT300 : 319,0 319,00000

84 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 3,00000 8 220,00 24 660,00 827-1 RTS 23/ I

85 892383111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 319,00000 192,00 61 248,00 827-1 RTS 23/ I

řad C1 LT300 : 319,0 319,00000

86 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 2,00000 300,00 600,00 827-1 RTS 23/ I

87 890 01.1 01 Napojení na stávající vodovodní řad kpl 2,00000 14 400,00 28 800,00 Vlastní

88 890 01.1 02 Vypuštění a napuštění stávajícího potrubí, LT300 kpl 111,00000 1 440,00 159 840,00 Vlastní

89 890 01.1 03 Součinnost provozovatele, v rámci výstavby vodovodu hod 20,00000 900,00 18 000,00 Vlastní

Položka zahrnuje vyhledání stávajícího vedení, očištění, případné demontáže stávajících armatur a tvarovek a jejich likvidaci, provedení přepojení.

Včetně dodání vody.

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
Včetně 5-tinásobného proplachu.
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

Včetně dodání a připevnění tabulky.

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku.

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

Stránka 22 z 135Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1077-84

O: SO 01.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přiváděcí řad - CZ-CC 22.12.11

Vodovod - přiváděcí řad - 23/I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 78 492,00
90 R 969011141.1 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 300 mm m 211,00000 372,00 78 492,00 Vlastní

stávající LT300 : 211,0 211,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 127,07
91 998273101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu t 593,92285 12,00 7 127,07 827-1 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 167,95
92 R 979087313 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub t 11,81600 30,00 354,48 827-1 RTS 23/ I

stávající LT300 : 211,0*0,056 11,82000

93 R 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 11,81600 420,00 4 962,72 822-1 RTS 23/ I

stávající LT300 : 211,0*0,056 11,82000

94 R 979084219 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 11,81600 24,00 283,58 822-1 RTS 23/ I

95 R 979093111.1 Uložení vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za skládku t 11,81600 48,00 567,17 Vlastní
stávající LT300 : 211,0*0,056 11,82000

Celkem 4 472 918,13

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 10km, zde příplatek za dalších 5km.

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: 1077-84

O: SO 01.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 694 087,63
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 100,00000 102,00 10 200,00 800-1 RTS 23/ I

předpoklad 25dní, 4h/den : 25*4 100,00000

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

den 25,00000 180,00 4 500,00 800-1 RTS 23/ I

předpoklad 25dní : 25 25,00000

3 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 155,77740 258,00 40 190,57 800-1 RTS 23/ I

řad D1 PE110, 0,0000-0,1893, komunikace, dl.189,3m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*189,3*0,4 78,37000
řad D1 PE110, 0,1893-0,2112, asf.chodník, dl.21,9m : (0,8+0,1)*(1,5-0,2)*21,9*0,4 10,25000
řad D1 PE110, 0,2112-0,3222, komunikace, dl.111,0m : (0,8+0,1)*(1,55-0,45)*111,0*0,4 43,96000
řad D1-1 PE110, komunikace, dl.8,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*8,0*0,4 3,31000
řad D1-2 PE110, komunikace, dl.1,8m : (0,8+0,1)*(1,5-0,45)*1,8*0,4 0,68000
řad D1-2 PE110, asf.chodník, dl.4,2m : (0,8+0,1)*(1,5-0,2)*4,2*0,4 1,97000
řad D1-3 PE110, komunikace, dl.6,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*6,0*0,4 2,48000
napojení na přiváděcí řad PE110, komunikace, dl.6,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*6,0*0,4 2,48000
areálové přípojky PE110, komunikace, dl.13,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*13,0*0,4 5,38000
areálové přípojky PE110, beton, dl.5,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,3)*5,0*0,4 2,34000

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 2 ... 40% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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S: 1077-84

O: SO 01.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

areálové přípojky PE63, komunikace, dl.11,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*11,0*0,4 4,55000

4 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 155,77740 270,00 42 059,90 800-1 RTS 23/ I

řad D1 PE110, 0,0000-0,1893, komunikace, dl.189,3m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*189,3*0,4 78,37000
řad D1 PE110, 0,1893-0,2112, asf.chodník, dl.21,9m : (0,8+0,1)*(1,5-0,2)*21,9*0,4 10,25000
řad D1 PE110, 0,2112-0,3222, komunikace, dl.111,0m : (0,8+0,1)*(1,55-0,45)*111,0*0,4 43,96000
řad D1-1 PE110, komunikace, dl.8,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*8,0*0,4 3,31000
řad D1-2 PE110, komunikace, dl.1,8m : (0,8+0,1)*(1,5-0,45)*1,8*0,4 0,68000
řad D1-2 PE110, asf.chodník, dl.4,2m : (0,8+0,1)*(1,5-0,2)*4,2*0,4 1,97000
řad D1-3 PE110, komunikace, dl.6,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*6,0*0,4 2,48000
napojení na přiváděcí řad PE110, komunikace, dl.6,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*6,0*0,4 2,48000
areálové přípojky PE110, komunikace, dl.13,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*13,0*0,4 5,38000
areálové přípojky PE110, beton, dl.5,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,3)*5,0*0,4 2,34000
areálové přípojky PE63, komunikace, dl.11,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*11,0*0,4 4,55000

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 77,88870 6,00 467,33 800-1 RTS 23/ I

155,7774*0,5 77,89000

6 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 77,88870 294,00 22 899,28 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 3 ... 40% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Předpoklad ... 50% objemu.
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S: 1077-84

O: SO 01.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

řad D1 PE110, 0,0000-0,1893, komunikace, dl.189,3m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*189,3*0,2 39,19000
řad D1 PE110, 0,1893-0,2112, asf.chodník, dl.21,9m : (0,8+0,1)*(1,5-0,2)*21,9*0,2 5,12000
řad D1 PE110, 0,2112-0,3222, komunikace, dl.111,0m : (0,8+0,1)*(1,55-0,45)*111,0*0,2 21,98000
řad D1-1 PE110, komunikace, dl.8,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*8,0*0,2 1,66000
řad D1-2 PE110, komunikace, dl.1,8m : (0,8+0,1)*(1,5-0,45)*1,8*0,2 0,34000
řad D1-2 PE110, asf.chodník, dl.4,2m : (0,8+0,1)*(1,5-0,2)*4,2*0,2 0,98000
řad D1-3 PE110, komunikace, dl.6,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*6,0*0,2 1,24000
napojení na přiváděcí řad PE110, komunikace, dl.6,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*6,0*0,2 1,24000
areálové přípojky PE110, komunikace, dl.13,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*13,0*0,2 2,69000
areálové přípojky PE110, beton, dl.5,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,3)*5,0*0,2 1,17000
areálové přípojky PE63, komunikace, dl.11,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*11,0*0,2 2,28000

7 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 77,88870 6,00 467,33 800-1 RTS 23/ I

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 194,72180 24,00 4 673,32 800-1 RTS 23/ I

Předpoklad ... 100% objemu.
Výkaz výměr viz položka 132301212R00.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 4 ... 20% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 1077-84

O: SO 01.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

řad D1 PE110, 0,0000-0,1893, komunikace, dl.189,3m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*189,3*0,5 97,96000
řad D1 PE110, 0,1893-0,2112, asf.chodník, dl.21,9m : (0,8+0,1)*(1,5-0,2)*21,9*0,5 12,81000
řad D1 PE110, 0,2112-0,3222, komunikace, dl.111,0m : (0,8+0,1)*(1,55-0,45)*111,0*0,5 54,95000
řad D1-1 PE110, komunikace, dl.8,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*8,0*0,5 4,14000
řad D1-2 PE110, komunikace, dl.1,8m : (0,8+0,1)*(1,5-0,45)*1,8*0,5 0,85000
řad D1-2 PE110, asf.chodník, dl.4,2m : (0,8+0,1)*(1,5-0,2)*4,2*0,5 2,46000
řad D1-3 PE110, komunikace, dl.6,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*6,0*0,5 3,10000
napojení na přiváděcí řad PE110, komunikace, dl.6,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*6,0*0,5 3,10000
areálové přípojky PE110, komunikace, dl.13,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*13,0*0,5 6,73000
areálové přípojky PE110, beton, dl.5,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,3)*5,0*0,5 2,92000
areálové přípojky PE63, komunikace, dl.11,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*11,0*0,5 5,69000

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 220,19850 118,80 26 159,58 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 220,1985 220,20000

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 220,19850 12,00 2 642,38 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 220,1985 220,20000

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 169,24500 182,09 30 817,82 800-1 RTS 23/ I

Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

objemu do 100 m3                   100 %
objemu nad 100 m3                   50 %

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

hloubení rýh š. do 200 cm
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S: 1077-84

O: SO 01.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

objem výkopku z rýh v hornině 2 : 155,7774 155,78000
objem výkopku z rýh v hornině 3 : 155,7774 155,78000
objem výkopku z rýh v hornině 4 : 77,8887 77,89000
objem zásypu : -220,1985 -220,20000

12 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 169,24510 12,00 2 030,94 800-1 RTS 23/ I

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 169,24510 257,04 43 502,76 800-1 RTS 23/ I

14 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 865,43000 108,00 93 466,44 800-1 RTS 23/ I

řad D1 PE110, 0,0000-0,1893, komunikace, dl.189,3m : (1,6-0,45)*189,3*2 435,39000
řad D1 PE110, 0,1893-0,2112, asf.chodník, dl.21,9m : (1,5-0,2)*21,9*2 56,94000
řad D1 PE110, 0,2112-0,3222, komunikace, dl.111,0m : (1,55-0,45)*111,0*2 244,20000
řad D1-1 PE110, komunikace, dl.8,0m : (1,6-0,45)*8,0*2 18,40000
řad D1-2 PE110, komunikace, dl.1,8m : (1,5-0,45)*1,8*2 3,78000
řad D1-2 PE110, asf.chodník, dl.4,2m : (1,5-0,2)*4,2*2 10,92000
řad D1-3 PE110, komunikace, dl.6,0m : (1,6-0,45)*6,0*2 13,80000
napojení na přiváděcí řad PE110, komunikace, dl.6,0m : (1,6-0,45)*6,0*2 13,80000
areálové přípojky PE110, komunikace, dl.13,0m : (1,6-0,45)*13,0*2 29,90000
areálové přípojky PE110, beton, dl.5,0m : (1,6-0,3)*5,0*2 13,00000
areálové přípojky PE63, komunikace, dl.11,0m : (1,6-0,45)*11,0*2 25,30000

Uložení přebytečné horniny na skládce.
Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Přemístění přebytečné horniny na skládku.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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S: 1077-84

O: SO 01.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

15 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 865,43000 48,00 41 540,64 800-1 RTS 23/ I

16 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 39,60000 540,00 21 384,00 800-1 RTS 23/ I

řad D1 PE110 : (0,8+0,1)*14 12,60000
řad D1-1 PE110 : (0,8+0,1)*7 6,30000
řad D1-2 PE110 : (0,8+0,1)*7 6,30000
řad D1-3 PE110 : (0,8+0,1)*5 4,50000
napojení na přiváděcí řad PE110 : (0,8+0,1)*2 1,80000
areálové přípojky PE110 : (0,8+0,1)*6 5,40000
areálové přípojky PE63 : (0,8+0,1)*3 2,70000

17 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 21,60000 1 440,00 31 104,00 800-1 RTS 23/ I

řad D1 PE110 : (0,8+0,1)*19 17,10000
řad D1-3 PE110 : (0,8+0,1)*1 0,90000
napojení na přiváděcí řad PE110 : (0,8+0,1)*1 0,90000
areálové přípojky PE110 : (0,8+0,1)*2 1,80000
areálové přípojky PE63 : (0,8+0,1)*1 0,90000

18 R 119001412.1 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 600 m 1,80000 5 400,00 9 720,00 Vlastní
areálové přípojky PE110 : (0,8+0,1)*1 0,90000
areálové přípojky PE63 : (0,8+0,1)*1 0,90000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Výkaz výměr viz položka 151101101R00.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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S: 1077-84

O: SO 01.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

19 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 105,48000 300,00 31 644,00 800-1 RTS 23/ I

křížení s kabely : 1,0*1,5*39,6 59,40000
křížení s potrubím do DN200 : 1,2*1,6*21,6 41,47000
křížení s potrubím DN600 : 1,6*1,6*1,8 4,61000

20 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 181,24280 909,60 164 858,45 800-1 RTS 23/ I

řad D1 PE110, dl.322,2m : (0,8+0,1)*0,4*322,2 115,99000
řad D1-1 PE110, dl.8,0m : (0,8+0,1)*0,4*8,0 2,88000
řad D1-2 PE110, dl.6,0m : (0,8+0,1)*0,4*6,0 2,16000
řad D1-3 PE110, dl.6,0m : (0,8+0,1)*0,4*6,0 2,16000
napojení na přiváděcí řad PE110, dl.6,0m : (0,8+0,1)*0,4*6,0 2,16000
areálové přípojky PE110, dl.18,0m : (0,8+0,1)*0,4*18,0 6,48000
areálové přípojky PE63, dl.11,0m : (0,8+0,1)*0,35*11,0 3,46000
obsyp armatur, 21ks : Pi*0,5^2*1,3*21 21,44000
obsyp armatur domovních přípojek, 24ks : Pi*0,5^2*1,3*24 24,50000

21 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 220,19850 30,00 6 605,96 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 220,1985 220,20000

22 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 220,19850 118,80 26 159,58 800-1 RTS 23/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

Nakládání horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
Objem myšleného hranolu jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m od přilehlého líce vedení a spodní vodorovná ve vzdálenosti 
1,0 m od přilehlého líce vedení
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S: 1077-84

O: SO 01.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

objem zásypu : 220,1985 220,20000

23 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 220,19850 168,00 36 993,35 800-1 RTS 23/ I

řad D1 PE110, 0,0000-0,1893, komunikace, dl.189,3m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45-0,4-0,1)*189,3 110,74000

řad D1 PE110, 0,1893-0,2112, asf.chodník, dl.21,9m : (0,8+0,1)*(1,5-0,2-0,4-0,1)*21,9 15,77000
řad D1 PE110, 0,2112-0,3222, komunikace, dl.111,0m : (0,8+0,1)*(1,55-0,45-0,4-0,1)*111,0 59,94000

řad D1-1 PE110, komunikace, dl.8,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45-0,4-0,1)*8,0 4,68000
řad D1-2 PE110, komunikace, dl.1,8m : (0,8+0,1)*(1,5-0,45-0,4-0,1)*1,8 0,89000
řad D1-2 PE110, asf.chodník, dl.4,2m : (0,8+0,1)*(1,5-0,2-0,4-0,1)*4,2 3,02000
řad D1-3 PE110, komunikace, dl.6,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45-0,4-0,1)*6,0 3,51000
napojení na přiváděcí řad PE110, komunikace, dl.6,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45-0,4-0,1)*6,0 3,51000
areálové přípojky PE110, komunikace, dl.13,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45-0,4-0,1)*13,0 7,61000
areálové přípojky PE110, beton, dl.5,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,3-0,4-0,1)*5,0 3,60000
areálové přípojky PE63, komunikace, dl.11,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45-0,35-0,1)*11,0 6,93000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 154 065,37
24 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 377,20000 373,62 140 929,46 827-1 RTS 23/ I

řad D1 PE110, dl.322,2m : 322,2 322,20000
řad D1-1 PE110, dl.8,0m : 8,0 8,00000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Pro zásyp bude využita hornina z výkopů, dočasně uložená na mezideponii stavby.

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
Včetně zaslepení po dokončení stavby.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp z mezideponie stavby na místo určení.
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S: 1077-84

O: SO 01.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

řad D1-2 PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
řad D1-3 PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
napojení na přiváděcí řad PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
areálové přípojky PE110, dl.18,0m : 18,0 18,00000
areálové přípojky PE63, dl.11,0m : 11,0 11,00000

25 28611223.A Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 380,97200 34,48 13 135,91 SPCM RTS 23/ I

377,2*1,01 380,97000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 70 455,00
26 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 33,94800 1 110,00 37 682,28 827-1 RTS 23/ I

řad D1 PE110, dl.322,2m : (0,8+0,1)*0,1*322,2 29,00000
řad D1-1 PE110, dl.8,0m : (0,8+0,1)*0,1*8,0 0,72000
řad D1-2 PE110, dl.6,0m : (0,8+0,1)*0,1*6,0 0,54000
řad D1-3 PE110, dl.6,0m : (0,8+0,1)*0,1*6,0 0,54000
napojení na přiváděcí řad PE110, dl.6,0m : (0,8+0,1)*0,1*6,0 0,54000
areálové přípojky PE110, dl.18,0m : (0,8+0,1)*0,1*18,0 1,62000
areálové přípojky PE63, dl.11,0m : (0,8+0,1)*0,1*11,0 0,99000

27 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 21,85000 648,00 14 158,80 827-1 RTS 23/ I

betonový opěrný blok, 19ks : 19*1,15 21,85000

Na jeden blok připadá 1,15 m2 bednění.
V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

28 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 4,94000 3 768,00 18 613,92 827-1 RTS 23/ I

betonový opěrný blok, 19ks : 19*0,26 4,94000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 136 675,25
29 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 11,00000 108,00 1 188,00 827-1 RTS 23/ I

areálové přípojky PE63, dl.11,0m : 11,0 11,00000

30 R 286136761.1 Potrubí PE100 RC 63x3,8 mm, SDR17, PN10, pro pitnou vodu m 11,16500 73,46 820,18 Vlastní

11,0*1,015 11,16500

31 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 366,20000 168,00 61 521,60 827-1 RTS 23/ I

řad D1 PE110, dl.322,2m : 322,2 322,20000
řad D1-1 PE110, dl.8,0m : 8,0 8,00000
řad D1-2 PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
řad D1-3 PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
napojení na přiváděcí řad PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
areálové přípojky PE110, dl.18,0m : 18,0 18,00000

v otevřeném výkopu,
 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.

v otevřeném výkopu,
 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.

Potrubí pokud možno z návinu, pro pitnou vodu - modrá barva nebo modrý pruh.
Doporučené ztratné 1,5%.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
Na jeden blok připadá 0,26 m3 betonu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

32 R 286136761.2 Potrubí PE100 RC 110x6,6 mm, SDR17, PN10, pro pitnou vodu m 371,69300 196,79 73 145,47 Vlastní

366,2*1,015 371,69300

Díl: 891 Tvarovky 16 641,24
33 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 

otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 6,00000 660,00 3 960,00 827-1 RTS 23/ I

TP 80/200 : 6 6,00000

34 55251212 trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 6,00000 1 563,54 9 381,24 SPCM RTS 23/ I

35 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 5,00000 660,00 3 300,00 827-1 RTS 23/ I

PP 80 : 3 3,00000
PR 80/50 : 1 1,00000
spojka s přírubou DN 65 : 1 1,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 305 593,13
36 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 414,00000 16,32 6 756,48 827-1 RTS 23/ I

37 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 440,00000 40,44 17 793,60 827-1 RTS 23/ I

38 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 11,00000 96,00 1 056,00 827-1 RTS 23/ I
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

Zkouška funkčnosti doložená protokolem o měření.

Potrubí pokud možno z návinu, pro pitnou vodu - modrá barva nebo modrý pruh.
Doporučené ztratné 1,5%.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

areálové přípojky PE63, dl.11,0m : 11,0 11,00000

39 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 366,20000 132,00 48 338,40 827-1 RTS 23/ I

řad D1 PE110, dl.322,2m : 322,2 322,20000
řad D1-1 PE110, dl.8,0m : 8,0 8,00000
řad D1-2 PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
řad D1-3 PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
napojení na přiváděcí řad PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
areálové přípojky PE110, dl.18,0m : 18,0 18,00000

40 R 892372111.1 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 100 úsek 3,00000 5 940,00 17 820,00 Vlastní

41 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 11,00000 78,00 858,00 827-1 RTS 23/ I

areálové přípojky PE63, dl.11,0m : 11,0 11,00000

42 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 366,20000 102,00 37 352,40 827-1 RTS 23/ I

Dezinfekce vodovodního potrubí, včetně 5-tinásobného proplachu.

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
Dezinfekce vodovodního potrubí, včetně 5-tinásobného proplachu.
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku.

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku.
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R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

řad D1 PE110, dl.322,2m : 322,2 322,20000
řad D1-1 PE110, dl.8,0m : 8,0 8,00000
řad D1-2 PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
řad D1-3 PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
napojení na přiváděcí řad PE110, dl.6,0m : 6,0 6,00000
areálové přípojky PE110, dl.18,0m : 18,0 18,00000

43 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 10,00000 300,00 3 000,00 827-1 RTS 23/ I

44 890 01.2 01 Napojení na stávající vodovodní řad kpl 5,00000 11 603,65 58 018,25 Vlastní

45 890 01.2 02 Vypuštění a napuštění stávajícího potrubí, LT60 m 110,00000 960,00 105 600,00 Vlastní

46 890 01.2 03 Součinnost provozovatele, v rámci výstavby vodovodu hod 10,00000 900,00 9 000,00 Vlastní

Díl: 891 Tvarovky 183 257,72
47 5526009702 koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid
kus 3,00000 1 869,78 5 609,34 SPCM RTS 23/ I

48 55259811 přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 1 371,48 1 371,48 SPCM RTS 23/ I

Včetně dodání vody.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Položka zahrnuje vyhledání stávajícího vedení, očištění, případné demontáže stávajících armatur a tvarovek a jejich likvidaci, provedení přepojení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

49 891 01.2 01 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu, DN 65, typ hrdlo-příruba, D+M kus 1,00000 6 138,48 6 138,48 Vlastní

50 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 4,00000 660,00 2 640,00 827-1 RTS 23/ I

PK 100/11° : 1 1,00000
PR 100/65 : 1 1,00000
spojka s přírubou DN 100 : 1 1,00000
X 100 : 1 1,00000

51 55259912 koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,00000 2 531,10 2 531,10 SPCM RTS 23/ I

52 55259814 přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 65 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 2 475,66 2 475,66 SPCM RTS 23/ I

53 55260024 příruba tvárná litina; slepá; DN 100 mm; povrch. úprava práškový epoxid kus 1,00000 757,02 757,02 SPCM RTS 23/ I

54 891 01.2 02 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu, DN 100, typ hrdlo-příruba, D+M kus 1,00000 7 856,16 7 856,16 Vlastní

55 857264121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 11,00000 840,00 9 240,00 827-1 RTS 23/ I

T 100/80 : 4 4,00000
T 100/100 : 7 7,00000

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením.
S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením.
S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.
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Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

56 552599943 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 
úprava práškový epoxid

kus 4,00000 3 040,62 12 162,48 SPCM RTS 23/ I

57 552599944 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 7,00000 2 813,58 19 695,06 SPCM RTS 23/ I

58 R 857601101.1 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 50, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu kus 1,00000 660,00 660,00 Vlastní
spojka přímá DN50 : 1 1,00000

59 891 01.2 03 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu, DN 50, typ hrdlo-hrdlo, D+M kus 1,00000 4 246,99 4 246,99 Vlastní

60 857601102RT1 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 5,00000 660,00 3 300,00 827-1 RTS 23/ I

spojka přímá DN100 : 3 3,00000
spojka redukovaná DN100/80 : 2 2,00000

61 891 01.2 04 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu, DN 100, typ hrdlo-hrdlo, D+M kus 3,00000 6 387,98 19 163,94 Vlastní

62 891 01.2 05 Multitoleranční spojka reduk.,jištěná proti posunu, DN 100/80, typ hrdlo-hrdlo, D+M kus 2,00000 5 415,98 10 831,96 Vlastní

63 877252121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 11,00000 420,00 4 620,00 827-1 RTS 23/ I
v otevřeném výkopu,

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením.
S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením.
S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením.
S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.
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Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

elektrospojka d110 mm, 11ks : 11*1 11,00000

64 089 01.2 06 Elektrotvarovka PE100 - spojka, SDR11, d110mm kus 11,00000 364,44 4 008,84 Vlastní

65 891 01.2 07 Tvarovka na tupo PE100 - oblouk 11°, dlouhé provedení, SDR11, d110mm kus 4,00000 1 709,76 6 839,04 Vlastní

66 891 01.2 08 Tvarovka na tupo PE100 - oblouk 22°, dlouhé provedení, SDR11, d110mm kus 1,00000 1 709,76 1 709,76 Vlastní

67 891 01.2 09 Lemový nákružek d50, točivá příruba plastová s ocelovým jádrem DN40 kus 1,00000 962,40 962,40 Vlastní

68 891 01.2 10 Lemový nákružek d110, PE100, SDR11, točivá příruba plast. s ocel. jádrem DN100, PN10 kus 23,00000 1 353,60 31 132,80 Vlastní

69 891 01.2 11 Přírubový spoj DN50, sada spoj.materiálu+ těsnění s ocelovou vložkou kpl 1,00000 341,95 341,95 Vlastní

70 891 01.2 12 Přírubový spoj DN80, PN10, sada spoj.materiálu+ těsnění s ocelovou vložkou kpl 14,00000 483,74 6 772,36 Vlastní

71 891 01.2 13 Přírubový spoj DN100, PN10, sada spoj.materiálu+ těsnění s ocelovou vložkou kpl 35,00000 519,74 18 190,90 Vlastní

Díl: 892 Armatury 417 402,84
72 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm
kus 4,00000 1 740,00 6 960,00 827-1 RTS 23/ I

Montážní materiál pozink, voděodolná pasta.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

Montážní materiál pozink, voděodolná pasta.

Montážní materiál pozink, voděodolná pasta.

Pro přivaření oblouků a lemových nákružků.
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Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

73 892 01.2 01 Šoupátko přírubové DN80, s prodlouženou trvanlivostí, tvárná litina kus 4,00000 9 724,20 38 896,80 Vlastní

74 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 14,00000 1 740,00 24 360,00 827-1 RTS 23/ I

75 892 01.2 02 Šoupátko přírubové DN100, s prodlouženou trvanlivostí, tvárná litina kus 14,00000 11 411,40 159 759,60 Vlastní

76 892 01.2 03 Souprava zemní teleskopická pro šoupata DN 50-100, krytí potrubí 1,3 - 1,8 m kus 18,00000 2 398,08 43 165,44 Vlastní

77 939421121RT2 Osazení samonivelačního poklopu za finišérem vodovodního, včetně dodávky litinového poklopu, 
zatížení D400

kus 18,00000 2 808,10 50 545,80 822-1 RTS 23/ I

78 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 3,00000 1 980,00 5 940,00 827-1 RTS 23/ I

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání hydrantů a hydrantových klíčů
- podkladní bloky pod armatury
- obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku
- osazení hydrantových poklopů.

- osazení šoupátkových poklopů.

Šoupě zemní, DN100, s atestem pro pitnou vodu, stavební délka krátká, s prodlouženou životností, měkce těsnící, klínové, tvárná litina.

Šoupě zemní, DN80, s atestem pro pitnou vodu, stavební délka krátká, s prodlouženou životností, měkce těsnící, klínové, tvárná litina.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů
- podkladní bloky pod armatury

- podkladní bloky pod armatury
- osazení šoupátkových poklopů.
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Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

79 892 01.2 06 Podzemní hydrant DN 80/1250mm, uzavírání dvoučinné, tvárná litina kus 3,00000 24 692,52 74 077,56 Vlastní

80 939421131RT2 Osazení samonivelačního poklopu za finišérem hydrantového, včetně dodávky litinového 
poklopu, zatížení D400

kus 3,00000 4 565,88 13 697,64 822-1 RTS 23/ I

Díl: 893 Vodovodní přípojky 317 517,84
81 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 

osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm
kus 24,00000 2 760,00 66 240,00 827-1 RTS 23/ I

82 893 01.2 01 Navrtávací pas pro PE potrubí d110, s boční navrtávkou G 1 1/4´´, tvárná litina kus 24,00000 2 491,78 59 802,72 Vlastní

83 893 01.2 02 Šoupátko pro domovní přípojky 32-1 1/4´´, tvárná litina kus 24,00000 4 210,42 101 050,08 Vlastní

84 893 01.2 03 Zemní souprava teleskopická pro domov. šoupata, 3/4" - 2" kus 24,00000 1 380,96 33 143,04 Vlastní

85 939421121RT2 Osazení samonivelačního poklopu za finišérem vodovodního, včetně dodávky litinového poklopu, 
zatížení D400

kus 24,00000 2 386,75 57 282,00 822-1 RTS 23/ I

Pro krytí potrubí 1,3-1,8m.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci;
- osazení ventilových poklopů.

Šoupátko s vnějším závitem G 1 1/4´´, hrdlem ISO pro potrubí PE32.

Hydrant podzemní, DN80, s atestem pro pitnou vodu, uzavírání dvoučinné.
Vč.drenážního bloku.

V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž navrtávacího pasu, šoupěte a na osazení zemních souprav.

Včetně zkoušky funkčnosti hydrantu dle ČSN 73 0873 doložené protokolem.
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Vodovod - rozvodný řad - 23/I

Díl: 896 Suchovod 1 147 350,21
86 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 36,00000 84,00 3 024,00 827-1 RTS 23/ I

87 R 286136701.1 Trubka vodovodní PE 100 32x3,0mm, SDR11, PN16 m 36,54000 27,64 1 009,97 Vlastní

36,0*1,015 36,54000

88 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 67,60000 144,00 9 734,40 827-1 RTS 23/ I

89 R 286136761.2 Potrubí PE100 110x6,6 mm, SDR17, PN10, pro pitnou vodu m 68,61400 196,79 13 502,55 Vlastní

67,6*1,015 68,61400

90 R 871311121.1 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm m 360,00000 216,00 77 760,00 Vlastní

91 R 286136761.3 Potrubí PE100 225x13,4 mm, SDR17, PN10, pro pitnou vodu m 365,40000 838,36 306 336,74 Vlastní

360,0*1,015 365,40000

Potrubí pokud možno z návinu, pro pitnou vodu - modrá barva nebo modrý pruh.
Doporučené ztratné 1,5%.

Potrubí pokud možno z návinu, pro pitnou vodu - modrá barva nebo modrý pruh.
Doporučené ztratné 1,5%.

Ztratné se doporučuje:
- pro trubky polyetylenové ve výši 1,5 %.

v otevřeném výkopu,
 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.

v otevřeném výkopu,
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Vodovod - rozvodný řad - 23/I

92 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 67,60000 132,00 8 923,20 827-1 RTS 23/ I

suchovod PE110 : 67,6 67,60000

93 892381111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 360,00000 192,00 69 120,00 827-1 RTS 23/ I

suchovod PE225 : 360 360,00000

94 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 67,60000 90,00 6 084,00 827-1 RTS 23/ I

suchovod PE110 : 67,6 67,60000

95 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 360,00000 132,00 47 520,00 827-1 RTS 23/ I

suchovod PE225 : 360 360,00000

96 857352121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm

kus 2,00000 1 380,00 2 760,00 827-1 RTS 23/ I

PR 200/100 : 2 2,00000

Dezinfekce vodovodního potrubí, včetně 5-tinásobného proplachu.
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
Dezinfekce vodovodního potrubí, včetně 5-tinásobného proplachu.
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku.

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku.
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Vodovod - rozvodný řad - 23/I

97 55259824 přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 100 mm; l = 400 mm; tvárná litina; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,00000 3 989,70 7 979,40 SPCM RTS 23/ I

98 857264121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 840,00 840,00 827-1 RTS 23/ I

T 100/100 : 1 1,00000

99 552599944 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,00000 2 813,58 2 813,58 SPCM RTS 23/ I

100 857354121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm

kus 1,00000 1 740,00 1 740,00 827-1 RTS 23/ I

T 200/200 : 1 1,00000

101 552599961 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 200 mm; 
povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,00000 8 460,54 8 460,54 SPCM RTS 23/ I

102 R 857601101.1 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 50, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu kus 1,00000 660,00 660,00 Vlastní
spojka přímá DN50 : 1 1,00000

103 896 01.2 01 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu, DN 50, typ hrdlo-hrdlo, D+M kus 1,00000 4 246,99 4 246,99 Vlastní

104 857601102RT1 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 5,00000 660,00 3 300,00 827-1 RTS 23/ I

spojka přímá DN100 : 3 3,00000
spojka redukovaná DN100/80 : 2 2,00000

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením.
S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.
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105 896 01.2 02 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu, DN 100, typ hrdlo-hrdlo, D+M kus 3,00000 6 387,98 19 163,94 Vlastní

106 896 01.2 03 Multitoleranční spojka reduk.,jištěná proti posunu, DN 100/80, typ hrdlo-hrdlo, D+M kus 2,00000 5 415,98 10 831,96 Vlastní

107 877252121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 4,00000 420,00 1 680,00 827-1 RTS 23/ I

EL-K 110/90°, 2ks : 2*2 4,00000

108 896 01.2 04 Elektrotvarovka PE100 - koleno, SDR11, d110mm/90° kus 2,00000 1 046,64 2 093,28 Vlastní

109 R 877312121.1 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 225 mm kus 2,00000 600,00 1 200,00 Vlastní
EL-K 225/30°, 1ks : 1*2 2,00000

110 896 01.2 05 Elektrotvarovka PE100 - koleno, SDR11, d225mm/30° kus 1,00000 6 661,68 6 661,68 Vlastní

111 896 01.2 06 Lemový nákružek d90, PE100, SDR11, točivá příruba plast. s ocel. jádrem DN80, PN10 kus 2,00000 1 233,00 2 466,00 Vlastní

112 896 01.2 07 Lemový nákružek d110, PE100, SDR11, točivá příruba plast. s ocel. jádrem DN100, PN10 kus 7,00000 1 353,60 9 475,20 Vlastní

113 896 01.2 08 Lemový nákružek d225, PE100, SDR11, točivá příruba plast. s ocel. jádrem DN200, PN10 kus 4,00000 3 400,56 13 602,24 Vlastní

S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.

v otevřeném výkopu,

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením.
S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením.
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114 896 01.2 09 Přírubový spoj DN80, PN10, sada spoj.materiálu+ těsnění s ocelovou vložkou kpl 2,00000 483,74 967,48 Vlastní

115 896 01.2 10 Přírubový spoj DN100, PN10, sada spoj.materiálu+ těsnění s ocelovou vložkou kpl 11,00000 519,74 5 717,14 Vlastní

116 896 01.2 11 Přírubový spoj DN200, PN10, sada spoj.materiálu+ těsnění s ocelovou vložkou kpl 9,00000 1 330,32 11 972,88 Vlastní

117 891351111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200 mm

kus 3,00000 2 940,00 8 820,00 827-1 RTS 23/ I

118 896 01.2 12 Šoupátko přírubové DN200, s prodlouženou trvanlivostí, tvárná litina kus 3,00000 27 033,96 81 101,88 Vlastní

119 896 01.2 13 Kolo ruční pro šoupátka DN200 kus 3,00000 1 598,40 4 795,20 Vlastní

120 891371111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 300 mm

kus 1,00000 4 140,00 4 140,00 827-1 RTS 23/ I

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů
- podkladní bloky pod armatury
- osazení šoupátkových poklopů.

- podkladní bloky pod armatury
- osazení šoupátkových poklopů.

Šoupě zemní, DN200, s atestem pro pitnou vodu, stavební délka krátká, s prodlouženou životností, měkce těsnící, klínové, tvárná litina.

Montážní materiál pozink, voděodolná pasta.

Montážní materiál pozink, voděodolná pasta.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

Montážní materiál pozink, voděodolná pasta.
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121 896 01.2 14 Kolo ruční pro šoupátka DN300 kus 1,00000 3 370,08 3 370,08 Vlastní

122 896 01.2 15 Šoupátko přírubové DN300, s prodlouženou trvanlivostí, tvárná litina kus 1,00000 69 579,90 69 579,90 Vlastní

123 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 5,00000 2 760,00 13 800,00 827-1 RTS 23/ I

124 896 01.2 16 Navrtávací pas pro PE potrubí d110, s boční navrtávkou G 1 1/4´´(d32mm), tvárná litina kus 5,00000 2 491,78 12 458,90 Vlastní

125 891359111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm

kus 25,00000 1 140,00 28 500,00 827-1 RTS 23/ I

126 896 01.2 17 Navrtávací pas pro PE potrubí d225, s boční navrtávkou G 1 1/4´´(d32mm), tvárná litina kus 19,00000 5 966,35 113 360,65 Vlastní

127 896 01.2 18 Navrtávací pas pro PE potrubí d225, s boční navrtávkou G 2´´ (d50 mm), tvárná litina kus 1,00000 5 966,35 5 966,35 Vlastní

128 896 01.2 19 Navrtávací pas pro PE potrubí d225, s přírubou DN80, tvárná litina kus 2,00000 9 147,60 18 295,20 Vlastní

129 896 01.2 20 Navrtávací pas pro PE potrubí d225, s přírubou DN100, tvárná litina kus 3,00000 9 147,60 27 442,80 Vlastní

130 896 01.2 21 Přechod nového potrubí suchovodu PE32, na stávající část přípojek, D+M kus 24,00000 919,67 22 072,08 Vlastní

Šoupě zemní, DN300, s atestem pro pitnou vodu, stavební délka krátká, s prodlouženou životností, měkce těsnící, klínové, tvárná litina.

V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž navrtávacího pasu, šoupěte a na osazení zemních souprav.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci;
- osazení ventilových poklopů.
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131 896 01.2 22 Ostatní práce spojené se zřízením a odstraněním, suchovodu kpl 1,00000 72 000,00 72 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 46 396,80
132 969011131R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm m 322,20000 144,00 46 396,80 801-3 RTS 23/ I

stávající LT60 : 322,2 322,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 755,96
133 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 479,66294 12,00 5 755,96 827-1 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 222,97
134 R 979087313 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub t 11,92140 30,00 357,64 827-1 RTS 23/ I

stávající LT60 : 322,2*0,037 11,92000

135 R 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 11,92140 420,00 5 006,99 822-1 RTS 23/ I

stávající LT60 : 322,2*0,037 11,92000

136 R 979084219 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 11,92140 24,00 286,11 822-1 RTS 23/ I

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 10km, zde příplatek za dalších 5km.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Typ spojení bude zvolen dle skutečného stavu po odkopání stávajících přípojek. Např. svěrnou mosaznou mechanickou spojkou na PE potrubí pro přechod 
na stávající potrubí (PE, PVC, ocel), těsnění pomocí O-kroužku.

Zbezpečení suchovodu proti posunu, mechanickému poškození a zamrznutí. Demontáž a likvidace suchovodu.

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 1077-84

O: SO 01.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - rozvodný řad - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - rozvodný řad - 23/I

137 R 979093111.1 Uložení vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za skládku t 11,92140 48,00 572,23 Vlastní
stávající LT60 : 322,2*0,037 11,92000

Celkem 3 501 421,96
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S: 1077-84

O: SO 01.3

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 197 568,88
1 132101211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 37,24200 258,00 9 608,44 800-1 RTS 23/ I

vodovodní přípojky PE 32, komunikace, dl.23,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*23,0*0,4 9,52000
vodovodní přípojky PE 32, asf.chodník, dl.55,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,2)*55,0*0,4 27,72000

2 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 37,24200 270,00 10 055,34 800-1 RTS 23/ I

vodovodní přípojky PE 32, komunikace, dl.23,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*23,0*0,4 9,52000
vodovodní přípojky PE 32, asf.chodník, dl.55,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,2)*55,0*0,4 27,72000

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 18,62100 6,00 111,73 800-1 RTS 23/ I

37,242*0,5 18,62000

4 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 18,62100 294,00 5 474,57 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Předpoklad ... 50% objemu.

Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 3 ... 40% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přípojky - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - přípojky - 23/I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 2 ... 40% objemu.
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S: 1077-84

O: SO 01.3

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přípojky - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - přípojky - 23/I

vodovodní přípojky PE 32, komunikace, dl.23,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*23,0*0,2 4,76000
vodovodní přípojky PE 32, asf.chodník, dl.55,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,2)*55,0*0,2 13,86000

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 18,62100 6,00 111,73 800-1 RTS 23/ I

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 93,10500 24,00 2 234,52 800-1 RTS 23/ I

vodovodní přípojky PE 32, komunikace, dl.23,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45)*23,0 23,80000
vodovodní přípojky PE 32, asf.chodník, dl.55,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,2)*55,0 69,30000

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 62,91900 118,80 7 474,78 800-1 RTS 23/ I

Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m.

hloubení rýh š. do 200 cm
objemu do 100 m3                   100 %
objemu nad 100 m3                   50 %

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Předpoklad ... 100% objemu.
Výkaz výměr viz položka 132301211R00.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 4 ... 20% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.
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S: 1077-84

O: SO 01.3

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přípojky - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - přípojky - 23/I

objem zásypu : 62,919 62,92000

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 62,91900 12,00 755,03 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 62,919 62,92000

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 30,18600 182,09 5 496,57 800-1 RTS 23/ I

objem výkopku z rýh v hornině 2 : 37,242 37,24000
objem výkopku z rýh v hornině 3 : 37,242 37,24000
objem výkopku z rýh v hornině 4 : 18,621 18,62000
objem zásypu : -62,919 -62,92000

10 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 30,18600 12,00 362,23 800-1 RTS 23/ I

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 30,18600 257,04 7 759,01 800-1 RTS 23/ I

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 206,90000 108,00 22 345,20 800-1 RTS 23/ I

vodovodní přípojky PE 32, komunikace, dl.23,0m : (1,6-0,45)*23,0*2 52,90000
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
Uložení přebytečné horniny na skládce.
Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění přebytečné horniny na skládku.
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S: 1077-84

O: SO 01.3

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přípojky - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - přípojky - 23/I

vodovodní přípojky PE 32, asf.chodník, dl.55,0m : (1,6-0,2)*55,0*2 154,00000

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 206,90000 48,00 9 931,20 800-1 RTS 23/ I

14 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 75,60000 540,00 40 824,00 800-1 RTS 23/ I

vodovodní přípojky PE 32 : (0,8+0,1)*84 75,60000

15 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 113,40000 300,00 34 020,00 800-1 RTS 23/ I

křížení s kabely : 1,0*1,5*75,6 113,40000

16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 23,16600 909,60 21 071,79 800-1 RTS 23/ I

vodovodní přípojky PE 32, dl.78,0m : (0,8+0,1)*0,33*78,0 23,17000

17 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 62,91900 30,00 1 887,57 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 62,919 62,92000

18 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 62,91900 118,80 7 474,78 800-1 RTS 23/ I

Nakládání horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
Objem myšleného hranolu jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m od přilehlého líce vedení a spodní vodorovná ve vzdálenosti 
1,0 m od přilehlého líce vedení

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Výkaz výměr viz položka 151101101R00.
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S: 1077-84

O: SO 01.3

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přípojky - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - přípojky - 23/I

objem zásypu : 62,919 62,92000

19 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 62,91900 168,00 10 570,39 800-1 RTS 23/ I

vodovodní přípojky PE 32, komunikace, dl.23,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,45-0,33-0,1)*23,0 14,90000
vodovodní přípojky PE 32, asf.chodník, dl.55,0m : (0,8+0,1)*(1,6-0,2-0,33-0,1)*55,0 48,02000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 792,20
20 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 7,02000 1 110,00 7 792,20 827-1 RTS 23/ I

vodovodní přípojky PE 32, dl.78,0m : (0,8+0,1)*0,1*78,0 7,02000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 5 188,56
21 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 85,00000 16,32 1 387,20 827-1 RTS 23/ I

22 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 94,00000 40,44 3 801,36 827-1 RTS 23/ I

Díl: 893 Vodovodní přípojky 30 812,34
23 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 78,00000 84,00 6 552,00 827-1 RTS 23/ I

vodovodní přípojky PE 32, dl.78,0m : 78,0 78,00000

Zkouška funkčnosti doložená protokolem o měření.

v otevřeném výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Pro zásyp bude využita hornina z výkopů, dočasně uložená na mezideponii stavby.

v otevřeném výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp z mezideponie stavby na místo určení.
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S: 1077-84

O: SO 01.3

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přípojky - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - přípojky - 23/I

24 286136743R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 32,0 mm; di = 26,0 
mm; s = 3,00 mm;  použití pro vodovody

m 79,17000 27,64 2 188,26 SPCM RTS 23/ I

78,0*1,015 79,17000

25 737 01.3 01 Přechod na stávající potrubí přípojky PE32, nebo zaslepení, D+M kus 24,00000 919,67 22 072,08 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 640,00
26 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 120,00000 72,00 8 640,00 801-3 RTS 23/ I

stávající potrubí přípojek : 120,0 120,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 657,71
27 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 54,80889 12,00 657,71 827-1 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 985,84
28 R 979087313 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub t 1,56000 30,00 46,80 827-1 RTS 23/ I

stávající potrubí přípojek : 120,0*0,013 1,56000

29 R 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 1,56000 420,00 655,20 822-1 RTS 23/ I

stávající potrubí přípojek : 120,0*0,013 1,56000

30 R 979084219 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 1,56000 24,00 37,44 822-1 RTS 23/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Např. mosazná mechanická spojka na PE potrubí pro přechod na stávající potrubí (PE, PVC, ocel, olovo), těsnění pomocí O-kroužku.
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S: 1077-84

O: SO 01.3

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Vodovod - přípojky - CZ-CC 22.22.11

Vodovod - přípojky - 23/I

31 R 979093111.1 Uložení vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za skládku t 1,56000 1 440,00 2 246,40 Vlastní
stávající potrubí přípojek : 120,0*0,013 1,56000

Celkem 253 645,53

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 10km, zde příplatek za dalších 5km.
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S: 1077-84

O: SO 02.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 617 347,49
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 180,00000 102,00 18 360,00 800-1 RTS 23/ I

předpoklad 45dní, 4h/den : 45*4 180,00000

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

den 45,00000 180,00 8 100,00 800-1 RTS 23/ I

předpoklad 45dní : 45 45,00000

3 132101213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 494,07220 258,00 127 470,63 800-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,0869, komunikace, dl.86,9m : (1,45+0,1)*(3,15-0,45)*86,9*0,4 145,47000
sb.B22-1 PP500, 0,0869-0,1655, komunikace, dl.78,6m : (1,45+0,1)*(2,9-0,45)*78,6*0,4 119,39000
sb.B22-1 PP500, 0,1655-0,2873, komunikace, dl.121,8m : (1,45+0,1)*(2,5-0,45)*121,8*0,4 154,81000

sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3203, komunikace, dl.33,0m : (1,25+0,1)*(2,75-0,45)*33,0*0,4 40,99000
sb.B22-1 PP400, 0,3203-0,3245, ornice, dl.4,2m : (1,25+0,1)*(2,9-0,2)*4,2*0,4 6,12000
sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, komunikace, dl.6,9m : (1,05+0,1)*(2,4-0,45)*6,9*0,4 6,19000
sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0044, komunikace, dl.4,4m : (1,25+0,1)*(2,65-0,45)*4,4*0,4 5,23000
sb.ČRS PP400, 0,0044-0,0091, ornice, dl.4,7m : (1,25+0,1)*(2,75-0,2)*4,7*0,4 6,47000
přípojka VOŠ PP300, komunikace, dl.5,6m : (1,05+0,1)*(3,0-0,45)*5,6*0,4 6,57000

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 2 ... 40% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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S: 1077-84

O: SO 02.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

přípojka VOŠ PP300, dlažba, dl.2,2m : (1,05+0,1)*(3,0-0,2)*2,2*0,4 2,83000

4 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 494,07220 270,00 133 399,49 800-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,0869, komunikace, dl.86,9m : (1,45+0,1)*(3,15-0,45)*86,9*0,4 145,47000
sb.B22-1 PP500, 0,0869-0,1655, komunikace, dl.78,6m : (1,45+0,1)*(2,9-0,45)*78,6*0,4 119,39000
sb.B22-1 PP500, 0,1655-0,2873, komunikace, dl.121,8m : (1,45+0,1)*(2,5-0,45)*121,8*0,4 154,81000

sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3203, komunikace, dl.33,0m : (1,25+0,1)*(2,75-0,45)*33,0*0,4 40,99000
sb.B22-1 PP400, 0,3203-0,3245, ornice, dl.4,2m : (1,25+0,1)*(2,9-0,2)*4,2*0,4 6,12000
sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, komunikace, dl.6,9m : (1,05+0,1)*(2,4-0,45)*6,9*0,4 6,19000
sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0044, komunikace, dl.4,4m : (1,25+0,1)*(2,65-0,45)*4,4*0,4 5,23000
sb.ČRS PP400, 0,0044-0,0091, ornice, dl.4,7m : (1,25+0,1)*(2,75-0,2)*4,7*0,4 6,47000
přípojka VOŠ PP300, komunikace, dl.5,6m : (1,05+0,1)*(3,0-0,45)*5,6*0,4 6,57000
přípojka VOŠ PP300, dlažba, dl.2,2m : (1,05+0,1)*(3,0-0,2)*2,2*0,4 2,83000

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 247,03610 6,00 1 482,22 800-1 RTS 23/ I

494,0722*0,5 247,04000

6 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 247,03610 294,00 72 628,61 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 3 ... 40% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Předpoklad ... 50% objemu.
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S: 1077-84

O: SO 02.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,0869, komunikace, dl.86,9m : (1,45+0,1)*(3,15-0,45)*86,9*0,2 72,74000
sb.B22-1 PP500, 0,0869-0,1655, komunikace, dl.78,6m : (1,45+0,1)*(2,9-0,45)*78,6*0,2 59,70000
sb.B22-1 PP500, 0,1655-0,2873, komunikace, dl.121,8m : (1,45+0,1)*(2,5-0,45)*121,8*0,2 77,40000

sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3203, komunikace, dl.33,0m : (1,25+0,1)*(2,75-0,45)*33,0*0,2 20,49000
sb.B22-1 PP400, 0,3203-0,3245, ornice, dl.4,2m : (1,25+0,1)*(2,9-0,2)*4,2*0,2 3,06000
sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, komunikace, dl.6,9m : (1,05+0,1)*(2,4-0,45)*6,9*0,2 3,09000
sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0044, komunikace, dl.4,4m : (1,25+0,1)*(2,65-0,45)*4,4*0,2 2,61000
sb.ČRS PP400, 0,0044-0,0091, ornice, dl.4,7m : (1,25+0,1)*(2,75-0,2)*4,7*0,2 3,24000
přípojka VOŠ PP300, komunikace, dl.5,6m : (1,05+0,1)*(3,0-0,45)*5,6*0,2 3,28000
přípojka VOŠ PP300, dlažba, dl.2,2m : (1,05+0,1)*(3,0-0,2)*2,2*0,2 1,42000

7 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 247,03610 6,00 1 482,22 800-1 RTS 23/ I

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 408,25460 24,00 9 798,11 800-1 RTS 23/ I

Předpoklad ... 100% objemu.
Výkaz výměr viz položka 132301212R00.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 4 ... 20% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 1077-84

O: SO 02.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

sb.B22-1 PP500, 0,0869-0,1655, komunikace, dl.78,6m : (1,45+0,1)*(2,9-0,45)*78,6*0,5 149,24000
sb.B22-1 PP500, 0,1655-0,2873, komunikace, dl.121,8m : (1,45+0,1)*(2,5-0,45)*121,8*0,5 193,51000

sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3203, komunikace, dl.33,0m : (1,25+0,1)*(2,75-0,45)*33,0*0,5 51,23000
sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, komunikace, dl.6,9m : (1,05+0,1)*(2,4-0,45)*6,9*0,5 7,74000
sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0044, komunikace, dl.4,4m : (1,25+0,1)*(2,65-0,45)*4,4*0,5 6,53000

9 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 230,26920 30,00 6 908,08 800-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,0869, komunikace, dl.86,9m : (1,45+0,1)*(3,15-0,45)*86,9*0,55 200,02000

sb.B22-1 PP400, 0,3203-0,3245, ornice, dl.4,2m : (1,25+0,1)*(2,9-0,2)*4,2*0,55 8,42000
sb.ČRS PP400, 0,0044-0,0091, ornice, dl.4,7m : (1,25+0,1)*(2,75-0,2)*4,7*0,55 8,90000
přípojka VOŠ PP300, komunikace, dl.5,6m : (1,05+0,1)*(3,0-0,45)*5,6*0,55 9,03000
přípojka VOŠ PP300, dlažba, dl.2,2m : (1,05+0,1)*(3,0-0,2)*2,2*0,55 3,90000

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 746,32330 118,80 88 663,21 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 746,3233 746,32000

objemu do 100 m3                   100 %
objemu nad 100 m3                   55 %

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

objemu do 100 m3                   100 %
objemu nad 100 m3                   50 %

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Platí pro hloubky výkopu 2,5 - 4 m.

hloubení rýh š. do 200 cm

hloubení rýh š. do 200 cm
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S: 1077-84

O: SO 02.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 746,32330 12,00 8 955,88 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 746,3233 746,32000

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 488,85720 182,09 89 016,01 800-1 RTS 23/ I

objem výkopku z rýh v hornině 2 : 494,0722 494,07000
objem výkopku z rýh v hornině 3 : 494,0722 494,07000
objem výkopku z rýh v hornině 4 : 247,0361 247,04000
objem zásypu : -746,3233 -746,32000

13 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 488,85720 12,00 5 866,29 800-1 RTS 23/ I

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 488,85720 257,04 125 655,85 800-1 RTS 23/ I

15 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 26,91000 108,00 2 906,28 800-1 RTS 23/ I

sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, komunikace, dl.6,9m : (2,4-0,45)*6,9*2 26,91000

Uložení přebytečné horniny na skládce.
Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění přebytečné horniny na skládku.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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S: 1077-84

O: SO 02.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

16 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 26,91000 48,00 1 291,68 800-1 RTS 23/ I

17 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 616,03000 132,00 213 315,96 800-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,0869, komunikace, dl.86,9m : (3,15-0,45)*86,9*2 469,26000
sb.B22-1 PP500, 0,0869-0,1655, komunikace, dl.78,6m : (2,9-0,45)*78,6*2 385,14000
sb.B22-1 PP500, 0,1655-0,2873, komunikace, dl.121,8m : (2,5-0,45)*121,8*2 499,38000
sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3203, komunikace, dl.33,0m : (2,75-0,45)*33,0*2 151,80000
sb.B22-1 PP400, 0,3203-0,3245, ornice, dl.4,2m : 2,9*4,2*2 24,36000
sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0044, komunikace, dl.4,4m : (2,65-0,45)*4,4*2 19,36000
sb.ČRS PP400, 0,0044-0,0091, ornice, dl.4,7m : 2,75*4,7*2 25,85000
přípojka VOŠ PP300, komunikace, dl.5,6m : (3,0-0,45)*5,6*2 28,56000
přípojka VOŠ PP300, dlažba, dl.2,2m : (3,0-0,2)*2,2*2 12,32000

18 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 1 616,03000 60,00 96 961,80 800-1 RTS 23/ I

19 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 18,55000 540,00 10 017,00 800-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500 : (1,45+0,1)*7 10,85000
sb.B22-1 PP400 : (1,25+0,1)*4 5,40000
sb.B22-1-1 PP300 : (1,05+0,1)*2 2,30000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Výkaz výměr viz položka 151101102R00.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Výkaz výměr viz položka 151101101R00.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 1077-84

O: SO 02.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

20 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 13,35000 1 440,00 19 224,00 800-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500 : (1,45+0,1)*6 9,30000
sb.B22-1 PP400 : (1,25+0,1)*1 1,35000
sb.ČRS PP400 : (1,25+0,1)*2 2,70000

21 R 119001412.1 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 600 m 1,15000 5 400,00 6 210,00 Vlastní
přípojka VOŠ PP300 : (1,05+0,1)*1 1,15000

22 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 58,92300 300,00 17 676,90 800-1 RTS 23/ I

křížení s kabely : 1,0*1,5*18,55 27,82000
křížení s potrubím do DN200 : 1,2*1,7*13,35 27,23000
křížení s potrubím DN600 : 1,6*2,1*1,15 3,86000

23 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 346,88000 909,60 315 522,05 800-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,2873, dl.287,3m : (1,45+0,1)*0,8*287,3 356,25000
sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3245, dl.37,2m : (1,25+0,1)*0,7*37,2 35,15000
sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, dl.6,9m : (1,05+0,1)*0,6*6,9 4,76000
sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0091, dl.9,1m : (1,25+0,1)*0,7*9,1 8,60000
přípojka VOŠ PP300, dl.7,8m : (1,05+0,1)*0,6*7,8 5,38000
objem potrubí DN500 : -Pi*0,25^2*287,3 -56,41000
objem potrubí DN400 : -Pi*0,2^2*(37,2+9,1) -5,82000

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
Objem myšleného hranolu jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m od přilehlého líce vedení a spodní vodorovná ve vzdálenosti 
1,0 m od přilehlého líce vedení

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

objem potrubí DN300 : -Pi*0,15^2*(6,9+7,8) -1,04000

24 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 746,32330 30,00 22 389,70 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 746,3233 746,32000

25 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 746,32330 118,80 88 663,21 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 746,3233 746,32000

26 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 746,32330 168,00 125 382,31 800-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,0869, komunikace, dl.86,9m : (1,45+0,1)*(3,15-0,45-0,8-0,15)*86,9 235,72000

sb.B22-1 PP500, 0,0869-0,1655, komunikace, dl.78,6m : (1,45+0,1)*(2,9-0,45-0,8-0,15)*78,6 182,75000

sb.B22-1 PP500, 0,1655-0,2873, komunikace, dl.121,8m : (1,45+0,1)*(2,5-0,45-0,8-0,15)*121,8 207,67000

sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3203, komunikace, dl.33,0m : (1,25+0,1)*(2,75-0,45-0,7-0,15)*33,0 64,60000

sb.B22-1 PP400, 0,3203-0,3245, ornice, dl.4,2m : (1,25+0,1)*(2,9-0,2-0,7-0,15)*4,2 10,49000
sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, komunikace, dl.6,9m : (1,05+0,1)*(2,4-0,45-0,6-0,15)*6,9 9,52000

sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0044, komunikace, dl.4,4m : (1,25+0,1)*(2,65-0,45-0,7-0,15)*4,4 8,02000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Pro zásyp bude využita hornina z výkopů, dočasně uložená na mezideponii stavby.

Nakládání horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp z mezideponie stavby na místo určení.
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Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

sb.ČRS PP400, 0,0044-0,0091, ornice, dl.4,7m : (1,25+0,1)*(2,75-0,2-0,7-0,15)*4,7 10,79000
přípojka VOŠ PP300, komunikace, dl.5,6m : (1,05+0,1)*(3,0-0,45-0,6-0,15)*5,6 11,59000
přípojka VOŠ PP300, dlažba, dl.2,2m : (1,05+0,1)*(3,0-0,2-0,6-0,15)*2,2 5,19000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 152 299,33
27 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 348,30000 402,44 140 169,85 827-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,2873, dl.287,3m : 287,3 287,30000
sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3245, dl.37,2m : 37,2 37,20000
sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, dl.6,9m : 6,9 6,90000
sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0091, dl.9,1m : 9,1 9,10000
přípojka VOŠ PP300, dl.7,8m : 7,8 7,80000

28 28611223.A Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 351,78300 34,48 12 129,48 SPCM RTS 23/ I

348,3*1,01 351,78000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 87 366,77
29 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 78,70880 1 110,00 87 366,77 827-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,2873, dl.287,3m : (1,45+0,1)*0,15*287,3 66,80000
sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3245, dl.37,2m : (1,25+0,1)*0,15*37,2 7,53000
sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, dl.6,9m : (1,05+0,1)*0,15*6,9 1,19000
sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0091, dl.9,1m : (1,25+0,1)*0,15*9,1 1,84000
přípojka VOŠ PP300, dl.7,8m : (1,05+0,1)*0,15*7,8 1,35000

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

v otevřeném výkopu,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
Včetně zaslepení po dokončení stavby.
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Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 263 212,63
30 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 14,70000 390,00 5 733,00 827-1 RTS 23/ I

sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, dl.6,9m : 6,9 6,90000
přípojka VOŠ PP300, dl.7,8m : 7,8 7,80000

31 087 02.1 01 Trubka kanalizační PP DN 300, min. SN10 m 15,14100 1 025,77 15 531,18 Vlastní

14,7*1,03 15,14100

32 871393121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 mm m 47,30000 552,00 26 109,60 827-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3245, dl.37,2m : 37,2 37,20000
sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0091, dl.9,1m : 9,1 9,10000
sb.ČRS PP400, napojovací kus na stávající potrubí, dl.1,0m : 1,0 1,00000

33 087 02.1 02 Trubka kanalizační PP DN 400, min. SN10 m 48,71900 1 285,98 62 651,66 Vlastní

47,3*1,03 48,71900

34 871413121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 500 mm m 287,30000 702,00 201 684,60 827-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,2873, dl.287,3m : 287,3 287,30000

Kanalizační trubka hrdlová z plnostěnného polypropylenu, pevnostní třídy min.SN10.
Nástrčné hrdlo opatřené masivním profilovaným zabudovaným těsněním.
Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Kanalizační trubka hrdlová z plnostěnného polypropylenu, pevnostní třídy min.SN10.
Nástrčné hrdlo opatřené masivním profilovaným zabudovaným těsněním.
Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

35 087 02.1 03 Trubka kanalizační PP DN 500, min. SN10 m 295,91900 2 545,90 753 380,18 Vlastní

287,3*1,03 295,91900

36 877393121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 
mm

kus 1,00000 540,00 540,00 827-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP400, odbočky pro domovní přípojky : 1 1,00000

37 087 02.1 04 Odbočka 45° pro trubku PP kanalizační, DN400/200, min. SN10 kus 1,00000 4 004,52 4 004,52 Vlastní

sb.B22-1 PP400, odbočky pro domovní přípojky : 1 1,00000

38 877413121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 500 
mm

kus 23,00000 660,00 15 180,00 827-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, odbočky pro domovní přípojky : 23 23,00000

39 087 02.1 05 Odbočka 45° pro trubku PP kanalizační, DN500/200, min. SN10 kus 23,00000 7 756,43 178 397,89 Vlastní

sb.B22-1 PP500, odbočky pro domovní přípojky : 23 23,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 512 272,05
40 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 348,30000 17,04 5 935,03 827-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,2873, dl.287,3m : 287,3 287,30000

Nástrčné hrdlo opatřené pryžovým těsnicím kroužkem.

v otevřeném výkopu,

Nástrčné hrdlo opatřené pryžovým těsnicím kroužkem.

Kanalizační trubka hrdlová z plnostěnného polypropylenu, pevnostní třídy min.SN10.
Nástrčné hrdlo opatřené masivním profilovaným zabudovaným těsněním.
Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %.

v otevřeném výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3245, dl.37,2m : 37,2 37,20000
sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, dl.6,9m : 6,9 6,90000
sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0091, dl.9,1m : 9,1 9,10000
přípojka VOŠ PP300, dl.7,8m : 7,8 7,80000

41 892855111R00 Kamerové prohlídky potrubí do 15 m úsek 2,00000 1 800,00 3 600,00 827-1 RTS 23/ I

sb.B22-1-1 PP300, 0,0000-0,0069, dl.6,9m : 1 1,00000
sb.ČRS PP400, 0,0000-0,0091, dl.9,1m : 1 1,00000

42 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 37,20000 90,00 3 348,00 827-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP400, 0,2873-0,3245, dl.37,2m : 37,2 37,20000

43 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 287,30000 66,00 18 961,80 827-1 RTS 23/ I

sb.B22-1 PP500, 0,0000-0,2873, dl.287,3m : 287,3 287,30000

44 089 02.1 01 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000, hl. dna nad 2m, s rozšířením výkopu, D+M kpl 12,00000 37 649,77 451 797,24 Vlastní

- podkladní betonovou desku z C12/15  tl.100mm,
- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm,

Kamerová prohlídka před uvedením do provozu. Zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 6909 a dle podmínek provozovatele.
Revize s videozáznamem.

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných dílců, vč.zemních prací :

- rozšíření výkopu,

Kamerová prohlídka před uvedením do provozu. Zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 6909 a dle podmínek provozovatele.
Revize s videozáznamem.

Kamerová prohlídka před uvedením do provozu. Zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 6909 a dle podmínek provozovatele.
Revize s videozáznamem.
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Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

sb.B22-1 PP500/400, Š12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 : 10 10,00000
sb.B22-1-1 PP300, Š32 : 1 1,00000
sb.ČRS PP400, Š31 : 1 1,00000

45 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 
do 200 mm

kus 2,00000 300,00 600,00 827-1 RTS 23/ I

46 59224349 prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 353,81 707,62 SPCM RTS 23/ I

47 939421111RT2 Osazení samonivelačního poklopu za finišérem kanalizačního, včetně dodávky litinového 
poklopu, zatížení D400, vnitřní průměr 600 mm

kus 1,00000 6 793,72 6 793,72 822-1 RTS 23/ I

48 089 02.1 02 Pružná spojka DN300 pro spojení potrubí, stejné dimenze z různých materiálů, D+M kus 2,00000 5 102,16 10 204,32 Vlastní

sb.B22-1-1 PP300 : 1 1,00000
přípojka VOŠ PP300 : 1 1,00000

49 089 02.1 03 Pružná spojka DN400 pro spojení potrubí, stejné dimenze z různých materiálů, D+M kus 2,00000 5 162,16 10 324,32 Vlastní
Včetně potřebných kroužků (vložek na vyrovnání rozdílu vnějších průměrů spojovaných trubek).

Výměna poklopu na stávající kanalizační šachtě v ul. Lomené.
Počet a výška prstenců budou upřesněny v rámci realizace.

Výměna poklopu na stávající kanalizační šachtě v ul. Lomené. Nový poklop kruhový, celolitěný, samonivelační, s kloubovým uložením víka, bez větracích 
otvorů, tř. D400.

Včetně potřebných kroužků (vložek na vyrovnání rozdílu vnějších průměrů spojovaných trubek).

- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000 kompaktně litého současně se žlabem kynety včetně šachtových vložek pro 
potrubí, šachtových skruží DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění),

- dodávku a montáž kanalizačního, kruhového, celolitěného, samonivelačního poklopu, s kloubovým uložením víka, bez větracích otvorů, tř. D400.
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Jednotná kanalizace - 23/I

sb.B22-1 PP400 : 1 1,00000
sb.ČRS PP400 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 145 737,90
50 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 15,00000 140,00 2 100,00 801-3 RTS 23/ I

odhad : 15,0 15,00000

51 R 969021131.3 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm m 315,00000 266,66 83 997,90 Vlastní
odhad : 315 315,00000

52 R 899102211.1 Dmtž poklop litina+rám, vč.likvidace, vč.likvidace kus 14,00000 360,00 5 040,00 Vlastní
kompletní likvidace stávajících šachet : 13 13,00000
výměna poklopu : 1 1,00000

53 096 02.2 01 Kompletní demolice kanalizační šachty kus 13,00000 4 200,00 54 600,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 936,02
54 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 828,00137 12,00 9 936,02 827-1 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 54 911,97
55 D96 01 001 Předrcení stavebního odpadu z demolic t 52,00000 24,00 1 248,00 Vlastní

dílce kanalizačních šachet : 13*4,0 52,00000

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

S přemístěním do 100m a s naložením do drtícího zařízení. V ceně jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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56 R 979083117 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 52,00000 180,00 9 360,00 800-6 RTS 23/ I

dílce kanalizačních šachet : 13*4,0 52,00000

57 R 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, běžná suť t 208,00000 12,00 2 496,00 Vlastní

52,0*4 208,00000

58 R 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 52,00000 12,00 624,00 800-6 RTS 23/ I

dílce kanalizačních šachet : 13*4,0 52,00000

59 R 979990103 Poplatek za skládku suti - beton drcený t 52,00000 108,00 5 616,00 Vlastní
dílce kanalizačních šachet : 13*4,0 52,00000

60 R 979087313 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub t 95,89500 30,00 2 876,85 827-1 RTS 23/ I
kanalizační potrubí DN300, odhad : 15,0*0,093 1,40000
kanalizační potrubí DN400, odhad : 315,0*0,3 94,50000

61 R 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 97,29500 180,00 17 513,10 822-1 RTS 23/ I

kanalizační potrubí DN300, odhad : 15,0*0,093 1,40000
kanalizační potrubí DN400, odhad : 315,0*0,3 94,50000
poklopy kanalizačních šachet : 14*0,1 1,40000

62 R 979084219 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 97,29500 48,00 4 670,16 822-1 RTS 23/ I

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 10km, zde příplatek za další 4km.

s hrubým urovnáním,
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S: 1077-84

O: SO 02.1

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Jednotná kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Jednotná kanalizace - 23/I

63 R 979093111.1 Uložení vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za skládku t 97,29500 108,00 10 507,86 Vlastní
kanalizační potrubí DN300, odhad : 15,0*0,093 1,40000
kanalizační potrubí DN400, odhad : 315,0*0,3 94,50000
poklopy kanalizačních šachet : 14*0,1 1,40000

Celkem 3 843 084,16

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 10km, zde příplatek za dalších 5km.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 919 289,81
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 600,00000 102,00 61 200,00 800-1 RTS 23/ I

OK 01, předpoklad 30dní, 8h/den : 30*8 240,00000
OK 02, předpoklad 30dní, 8h/den : 30*8 240,00000
sběrače, předpoklad 30dní, 4h/den : 30*4 120,00000

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

den 90,00000 180,00 16 200,00 800-1 RTS 23/ I

OK 01, předpoklad 30dní : 30 30,00000
OK 02, předpoklad 30dní : 30 30,00000
sběrače, předpoklad 30dní : 30 30,00000

3 131101201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2 , převážně ručně m3 43,96230 720,00 31 652,86 800-1 RTS 23/ I

OK 01, komunikace : (4,2*4,65+1,4*1,6)*(3,25-0,45)*0,4 24,38000
OK 02, komunikace : (5,2*4,5-1,34*1,37*0,5+1,4*1,6)*(2,43-0,45)*0,4 19,58000

4 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 43,96230 780,00 34 290,59 800-1 RTS 23/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
Hloubení v hornině 3 ... 40% objemu.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
Hloubení v hornině 2 ... 40% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

OK 01, komunikace : (4,2*4,65+1,4*1,6)*(3,25-0,45)*0,4 24,38000
OK 02, komunikace : (5,2*4,5-1,34*1,37*0,5+1,4*1,6)*(2,43-0,45)*0,4 19,58000

5 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 21,98110 6,00 131,89 800-1 RTS 23/ I

43,9623*0,5 21,98000

6 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 21,98120 960,00 21 101,95 800-1 RTS 23/ I

OK 01, komunikace : (4,2*4,65+1,4*1,6)*(3,25-0,45)*0,2 12,19000
OK 02, komunikace : (5,2*4,5-1,34*1,37*0,5+1,4*1,6)*(2,43-0,45)*0,2 9,79000

7 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 21,98120 6,00 131,89 800-1 RTS 23/ I

8 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 157,87330 258,00 40 731,31 800-1 RTS 23/ I

Předpoklad ... 100% objemu.
Výkaz výměr viz položka 131301201R00.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
Hloubení v hornině 4 ... 20% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
Předpoklad ... 50% objemu.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

ČSAD1 PP300, 0,0000-0,0131, komunikace, dl.13,1m : (1,05+0,1)*(2,7-0,45)*13,1*0,4 13,56000
ČSAD1 PP200, 0,0131-0,0263, komunikace, dl.13,2m : (0,95+0,1)*(2,4-0,45)*13,2*0,4 10,81000
ČSAD1, 0,0263-0,0283, OK1 : 
ČSAD1 PP800, 0,0283-0,0370, komunikace, dl.8,7m : (1,7+0,1)*(2,45-0,45)*8,7*0,4 12,53000
ČSAD1 PP500, 0,0370-0,0419, komunikace, dl.4,9m : (1,45+0,1)*(2,6-0,45)*4,9*0,4 6,53000
přepojení do Š28 PP300, komunikace, dl.3,7m : (1,05+0,1)*(2,4-0,45)*3,7*0,4 3,32000
ČSAD2 PP300, 0,0000-0,0027, komunikace, dl.2,7m : (1,05+0,1)*(2,5-0,45)*2,7*0,4 2,55000
ČSAD2 PP200, 0,0027-0,0147, komunikace, dl.12,0m : (0,95+0,1)*(2,3-0,45)*12,0*0,4 9,32000
ČSAD2, 0,0147-0,0177, OK2 : 
ČSAD2 PP600, 0,0177-0,0188, komunikace, dl.1,1m : (1,55+0,1)*(2,0-0,45)*1,1*0,4 1,13000
ČSAD2 PP600, 0,0188-0,0213, ornice, dl.2,5m : (1,55+0,1)*(1,9-0,2)*2,5*0,4 2,81000
DS500 PP500, 0,0030-0,0566, komunikace, dl.53,6m : (1,45+0,1)*(1,85-0,45)*53,6*0,4 46,52000
DS500 PP500, 0,0566-0,0933, komunikace, dl.36,7m : (1,45+0,1)*(2,25-0,45)*36,7*0,4 40,96000
2x přepojení do Š24 PP500, ornice, dl.5,5m : (1,45+0,1)*(2,5-0,2)*5,5*0,4 7,84000

9 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 157,87330 270,00 42 625,79 800-1 RTS 23/ I

ČSAD1 PP300, 0,0000-0,0131, komunikace, dl.13,1m : (1,05+0,1)*(2,7-0,45)*13,1*0,4 13,56000
ČSAD1 PP200, 0,0131-0,0263, komunikace, dl.13,2m : (0,95+0,1)*(2,4-0,45)*13,2*0,4 10,81000
ČSAD1, 0,0263-0,0283, OK1 : 
ČSAD1 PP800, 0,0283-0,0370, komunikace, dl.8,7m : (1,7+0,1)*(2,45-0,45)*8,7*0,4 12,53000
ČSAD1 PP500, 0,0370-0,0419, komunikace, dl.4,9m : (1,45+0,1)*(2,6-0,45)*4,9*0,4 6,53000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 3 ... 40% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

Hloubení v hornině 2 ... 40% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

přepojení do Š28 PP300, komunikace, dl.3,7m : (1,05+0,1)*(2,4-0,45)*3,7*0,4 3,32000
ČSAD2 PP300, 0,0000-0,0027, komunikace, dl.2,7m : (1,05+0,1)*(2,5-0,45)*2,7*0,4 2,55000
ČSAD2 PP200, 0,0027-0,0147, komunikace, dl.12,0m : (0,95+0,1)*(2,3-0,45)*12,0*0,4 9,32000
ČSAD2, 0,0147-0,0177, OK2 : 
ČSAD2 PP600, 0,0177-0,0188, komunikace, dl.1,1m : (1,55+0,1)*(2,0-0,45)*1,1*0,4 1,13000
ČSAD2 PP600, 0,0188-0,0213, ornice, dl.2,5m : (1,55+0,1)*(1,9-0,2)*2,5*0,4 2,81000
DS500 PP500, 0,0030-0,0566, komunikace, dl.53,6m : (1,45+0,1)*(1,85-0,45)*53,6*0,4 46,52000
DS500 PP500, 0,0566-0,0933, komunikace, dl.36,7m : (1,45+0,1)*(2,25-0,45)*36,7*0,4 40,96000
2x přepojení do Š24 PP500, ornice, dl.5,5m : (1,45+0,1)*(2,5-0,2)*5,5*0,4 7,84000

10 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 78,93670 6,00 473,62 800-1 RTS 23/ I

157,8733*0,5 78,94000

11 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 78,93670 294,00 23 207,39 800-1 RTS 23/ I

ČSAD1 PP300, 0,0000-0,0131, komunikace, dl.13,1m : (1,05+0,1)*(2,7-0,45)*13,1*0,2 6,78000
ČSAD1 PP200, 0,0131-0,0263, komunikace, dl.13,2m : (0,95+0,1)*(2,4-0,45)*13,2*0,2 5,41000
ČSAD1, 0,0263-0,0283, OK1 : 
ČSAD1 PP800, 0,0283-0,0370, komunikace, dl.8,7m : (1,7+0,1)*(2,45-0,45)*8,7*0,2 6,26000
ČSAD1 PP500, 0,0370-0,0419, komunikace, dl.4,9m : (1,45+0,1)*(2,6-0,45)*4,9*0,2 3,27000

Předpoklad ... 50% objemu.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 4 ... 20% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

přepojení do Š28 PP300, komunikace, dl.3,7m : (1,05+0,1)*(2,4-0,45)*3,7*0,2 1,66000
ČSAD2 PP300, 0,0000-0,0027, komunikace, dl.2,7m : (1,05+0,1)*(2,5-0,45)*2,7*0,2 1,27000
ČSAD2 PP200, 0,0027-0,0147, komunikace, dl.12,0m : (0,95+0,1)*(2,3-0,45)*12,0*0,2 4,66000
ČSAD2, 0,0147-0,0177, OK2 : 
ČSAD2 PP600, 0,0177-0,0188, komunikace, dl.1,1m : (1,55+0,1)*(2,0-0,45)*1,1*0,2 0,56000
ČSAD2 PP600, 0,0188-0,0213, ornice, dl.2,5m : (1,55+0,1)*(1,9-0,2)*2,5*0,2 1,40000
DS500 PP500, 0,0030-0,0566, komunikace, dl.53,6m : (1,45+0,1)*(1,85-0,45)*53,6*0,2 23,26000
DS500 PP500, 0,0566-0,0933, komunikace, dl.36,7m : (1,45+0,1)*(2,25-0,45)*36,7*0,2 20,48000
2x přepojení do Š24 PP500, ornice, dl.5,5m : (1,45+0,1)*(2,5-0,2)*5,5*0,2 3,92000

12 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 78,93670 6,00 473,62 800-1 RTS 23/ I

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 246,29140 24,00 5 910,99 800-1 RTS 23/ I

OK 02, komunikace : (5,2*4,5-1,34*1,37*0,5+1,4*1,6)*(2,43-0,45) 48,95000
ČSAD1 PP300, 0,0000-0,0131, komunikace, dl.13,1m : (1,05+0,1)*(2,7-0,45)*13,1*0,5 16,95000
ČSAD1 PP200, 0,0131-0,0263, komunikace, dl.13,2m : (0,95+0,1)*(2,4-0,45)*13,2*0,5 13,51000
ČSAD1, 0,0263-0,0283, OK1 : 

hloubení rýh š. do 200 cm
objemu do 100 m3                   100 %
objemu nad 100 m3                   50 %

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Předpoklad ... 100% objemu.
Výkaz výměr viz položka 132301212R00.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

ČSAD1 PP800, 0,0283-0,0370, komunikace, dl.8,7m : (1,7+0,1)*(2,45-0,45)*8,7*0,5 15,66000
ČSAD1 PP500, 0,0370-0,0419, komunikace, dl.4,9m : (1,45+0,1)*(2,6-0,45)*4,9*0,5 8,16000
přepojení do Š28 PP300, komunikace, dl.3,7m : (1,05+0,1)*(2,4-0,45)*3,7*0,5 4,15000
ČSAD2 PP300, 0,0000-0,0027, komunikace, dl.2,7m : (1,05+0,1)*(2,5-0,45)*2,7*0,5 3,18000
ČSAD2 PP200, 0,0027-0,0147, komunikace, dl.12,0m : (0,95+0,1)*(2,3-0,45)*12,0*0,5 11,65000
ČSAD2, 0,0147-0,0177, OK2 : 
ČSAD2 PP600, 0,0177-0,0188, komunikace, dl.1,1m : (1,55+0,1)*(2,0-0,45)*1,1*0,5 1,41000
ČSAD2 PP600, 0,0188-0,0213, ornice, dl.2,5m : (1,55+0,1)*(1,9-0,2)*2,5*0,5 3,51000
DS500 PP500, 0,0030-0,0566, komunikace, dl.53,6m : (1,45+0,1)*(1,85-0,45)*53,6*0,5 58,16000
DS500 PP500, 0,0566-0,0933, komunikace, dl.36,7m : (1,45+0,1)*(2,25-0,45)*36,7*0,5 51,20000
2x přepojení do Š24 PP500, ornice, dl.5,5m : (1,45+0,1)*(2,5-0,2)*5,5*0,5 9,80000

14 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 60,95600 30,00 1 828,68 800-1 RTS 23/ I

OK 01, komunikace : (4,2*4,65+1,4*1,6)*(3,25-0,45) 60,96000

15 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 248,50460 118,80 29 522,35 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 248,5046 248,50000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 248,50460 12,00 2 982,06 800-1 RTS 23/ I

Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

hloubení jam
 objemu do 100 m3    100 %

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Platí pro hloubky výkopu 2,5 - 4 m.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

objem zásypu : 248,5046 248,50000

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 256,08450 182,09 46 630,43 800-1 RTS 23/ I

objem výkopku z jam v hornině 2 : 43,9623 43,96000
objem výkopku z jam v hornině 3 : 43,9623 43,96000
objem výkopku z jam v hornině 4 : 21,9812 21,98000
objem výkopku z rýh v hornině 2 : 157,8733 157,87000
objem výkopku z rýh v hornině 3 : 157,8733 157,87000
objem výkopku z rýh v hornině 4 : 78,9367 78,94000
objem zásypu : -248,5046 -248,50000

18 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 256,08450 12,00 3 073,01 800-1 RTS 23/ I

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 256,08450 257,04 65 823,96 800-1 RTS 23/ I

20 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 99,79180 540,00 53 887,57 800-1 RTS 23/ I
OK 01, komunikace : (4,2+4,65+5,6+1,6+1,4+3,05)*(3,25-0,45) 57,40000
OK 02, komunikace : (5,2+4,5+3,862+1,918+1,4*2+1,6+1,53)*(2,43-0,45) 42,39000

21 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 99,79180 240,00 23 950,03 800-1 RTS 23/ I
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

Uložení přebytečné horniny na skládce.
Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění přebytečné horniny na skládku.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

22 151101301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 109,90580 600,00 65 943,48 800-1 RTS 23/ I

OK 01, komunikace : (4,2*4,65+1,4*1,6)*(3,25-0,45) 60,96000
OK 02, komunikace : (5,2*4,5-1,34*1,37*0,5+1,4*1,6)*(2,43-0,45) 48,95000

23 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 109,90580 300,00 32 971,74 800-1 RTS 23/ I

24 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 440,22000 108,00 47 543,76 800-1 RTS 23/ I

ČSAD1 PP200, 0,0131-0,0263, komunikace, dl.13,2m : (2,4-0,45)*13,2*2 51,48000
ČSAD1 PP800, 0,0283-0,0370, komunikace, dl.8,7m : (2,45-0,45)*8,7*2 34,80000
přepojení do Š28 PP300, komunikace, dl.3,7m : (2,4-0,45)*3,7*2 14,43000
ČSAD2 PP200, 0,0027-0,0147, komunikace, dl.12,0m : (2,3-0,45)*12,0*2 44,40000
ČSAD2 PP600, 0,0177-0,0188, komunikace, dl.1,1m : (2,0-0,45)*1,1*2 3,41000
ČSAD2 PP600, 0,0188-0,0213, ornice, dl.2,5m : 1,9*2,5*2 9,50000
DS500 PP500, 0,0030-0,0566, komunikace, dl.53,6m : (1,85-0,45)*53,6*2 150,08000
DS500 PP500, 0,0566-0,0933, komunikace, dl.36,7m : (2,25-0,45)*36,7*2 132,12000

25 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 440,22000 48,00 21 130,56 800-1 RTS 23/ I

Výkaz výměr viz položka 151101301R00.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Výkaz výměr viz položka 151101101R00.

Výkaz výměr viz položka 151101201R00.

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

26 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 118,59000 132,00 15 653,88 800-1 RTS 23/ I

ČSAD1 PP300, 0,0000-0,0131, komunikace, dl.13,1m : (2,7-0,45)*13,1*2 58,95000
ČSAD1 PP500, 0,0370-0,0419, komunikace, dl.4,9m : (2,6-0,45)*4,9*2 21,07000
ČSAD2 PP300, 0,0000-0,0027, komunikace, dl.2,7m : (2,5-0,45)*2,7*2 11,07000
2x přepojení do Š24 PP500, ornice, dl.5,5m : 2,5*5,5*2 27,50000

27 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 118,59000 60,00 7 115,40 800-1 RTS 23/ I

28 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 7,75000 540,00 4 185,00 800-1 RTS 23/ I

DS500 PP500 : (1,45+0,1)*5 7,75000

29 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 1,55000 1 440,00 2 232,00 800-1 RTS 23/ I

DS500 PP500 : (1,45+0,1)*1 1,55000

30 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 14,78700 300,00 4 436,10 800-1 RTS 23/ I

křížení s kabely : 1,0*1,5*7,75 11,63000
křížení s potrubím do DN200 : 1,2*1,7*1,55 3,16000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
Objem myšleného hranolu jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m od přilehlého líce vedení a spodní vodorovná ve vzdálenosti 
1,0 m od přilehlého líce vedení

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Výkaz výměr viz položka 151101102R00.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

31 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 146,79160 909,60 133 521,64 800-1 RTS 23/ I

ČSAD1 PP300, 0,0000-0,0131, komunikace, dl.13,1m : (1,05+0,1)*0,6*13,1 9,04000
ČSAD1 PP200, 0,0131-0,0263, komunikace, dl.13,2m : (0,95+0,1)*0,5*13,2 6,93000
ČSAD1, 0,0263-0,0283, OK1 : 
ČSAD1 PP800, 0,0283-0,0370, komunikace, dl.8,7m : (1,7+0,1)*1,1*8,7 17,23000
ČSAD1 PP500, 0,0370-0,0419, komunikace, dl.4,9m : (1,45+0,1)*0,8*4,9 6,08000
přepojení do Š28 PP300, komunikace, dl.3,7m : (1,05+0,1)*0,6*3,7 2,55000
ČSAD2 PP300, 0,0000-0,0027, komunikace, dl.2,7m : (1,05+0,1)*0,6*2,7 1,86000
ČSAD2 PP200, 0,0027-0,0147, komunikace, dl.12,0m : (0,95+0,1)*0,5*12,0 6,30000
ČSAD2, 0,0147-0,0177, OK2 : 
ČSAD2 PP600, 0,0177-0,0188, komunikace, dl.1,1m : (1,55+0,1)*0,9*1,1 1,63000
ČSAD2 PP600, 0,0188-0,0213, ornice, dl.2,5m : (1,55+0,1)*0,9*2,5 3,71000
DS500 PP500, 0,0030-0,0566, komunikace, dl.53,6m : (1,45+0,1)*0,8*53,6 66,46000
DS500 PP500, 0,0566-0,0933, komunikace, dl.36,7m : (1,45+0,1)*0,8*36,7 45,51000
2x přepojení do Š24 PP500, ornice, dl.5,5m : (1,45+0,1)*0,8*5,5 6,82000
objem potrubí DN800 : -Pi*0,4^2*8,7 -4,37000
objem potrubí DN600 : -Pi*0,3^2*(1,1+2,5) -1,02000
objem potrubí DN500 : -Pi*0,25^2*(4,9+53,6+36,7+5,5) -19,77000
objem potrubí DN300 : -Pi*0,15^2*(13,1+3,7+2,7) -1,38000
objem potrubí DN200 : -Pi*0,1^2*(13,2+12,0) -0,79000

32 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 248,50460 30,00 7 455,14 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 248,5046 248,50000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

Nakládání horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

33 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 248,50460 118,80 29 522,35 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 248,5046 248,50000

34 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 248,50460 168,00 41 748,77 800-1 RTS 23/ I

OK 01, objem jámy : (4,2*4,65+1,4*1,6)*(3,25-0,45) 60,96000
OK 01, ŠP podsyp : -3,4*4,1*0,15 -2,09000
OK 01, podkladní beton : -3,1*3,75*0,1 -1,16000
OK 01, objem zasypávané konstrukce : -2,9*3,55*0,3 -3,09000
-2,6*3,25*2,3 -19,43000
OK 02, objem jámy : (5,2*4,5-1,34*1,37*0,5+1,4*1,6)*(2,43-0,45) 48,95000
OK 02, ŠP podsyp : -4,4*3,7*0,15 -2,44000
OK 02, podkladní beton : -4,1*3,4*0,1 -1,39000
OK 02, objem zasypávané konstrukce : -(3,9*3,2-0,96*0,98*0,5)*0,3 -3,60000
-(3,6*2,9-0,874*0,891*0,5)*1,6 -16,08000
ČSAD1 PP300, 0,0000-0,0131, komunikace, dl.13,1m : (1,05+0,1)*(2,7-0,45-0,6-0,15)*13,1 22,60000

ČSAD1 PP200, 0,0131-0,0263, komunikace, dl.13,2m : (0,95+0,1)*(2,4-0,45-0,5-0,1)*13,2 18,71000

ČSAD1, 0,0263-0,0283, OK1 : 
ČSAD1 PP800, 0,0283-0,0370, komunikace, dl.8,7m : (1,7+0,1)*(2,45-0,45-1,1-0,15)*8,7 11,74000
ČSAD1 PP500, 0,0370-0,0419, komunikace, dl.4,9m : (1,45+0,1)*(2,6-0,45-0,8-0,15)*4,9 9,11000
přepojení do Š28 PP300, komunikace, dl.3,7m : (1,05+0,1)*(2,4-0,45-0,6-0,15)*3,7 5,11000

Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp z mezideponie stavby na místo určení.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Pro zásyp bude využita hornina z výkopů, dočasně uložená na mezideponii stavby.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

ČSAD2 PP300, 0,0000-0,0027, komunikace, dl.2,7m : (1,05+0,1)*(2,5-0,45-0,6-0,15)*2,7 4,04000
ČSAD2 PP200, 0,0027-0,0147, komunikace, dl.12,0m : (0,95+0,1)*(2,3-0,45-0,5-0,1)*12,0 15,75000

ČSAD2, 0,0147-0,0177, OK2 : 
ČSAD2 PP600, 0,0177-0,0188, komunikace, dl.1,1m : (1,55+0,1)*(2,0-0,45-0,9-0,15)*1,1 0,91000
ČSAD2 PP600, 0,0188-0,0213, ornice, dl.2,5m : (1,55+0,1)*(1,9-0,2-0,9-0,15)*2,5 2,68000
DS500 PP500, 0,0030-0,0566, komunikace, dl.53,6m : (1,45+0,1)*(1,85-0,45-0,8-0,15)*53,6 37,39000

DS500 PP500, 0,0566-0,0933, komunikace, dl.36,7m : (1,45+0,1)*(2,25-0,45-0,8-0,15)*36,7 48,35000

2x přepojení do Š24 PP500, ornice, dl.5,5m : (1,45+0,1)*(2,5-0,2-0,8-0,15)*5,5 11,51000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 65 785,31
35 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 157,70000 382,33 60 293,44 827-1 RTS 23/ I

ČSAD1 PP300, 0,0000-0,0131, komunikace, dl.13,1m : 13,1 13,10000
ČSAD1 PP200, 0,0131-0,0263, komunikace, dl.13,2m : 13,2 13,20000
ČSAD1, 0,0263-0,0283, OK1 : 
ČSAD1 PP800, 0,0283-0,0370, komunikace, dl.8,7m : 8,7 8,70000
ČSAD1 PP500, 0,0370-0,0419, komunikace, dl.4,9m : 4,9 4,90000
přepojení do Š28 PP300, komunikace, dl.3,7m : 3,7 3,70000
ČSAD2 PP300, 0,0000-0,0027, komunikace, dl.2,7m : 2,7 2,70000
ČSAD2 PP200, 0,0027-0,0147, komunikace, dl.12,0m : 12,0 12,00000
ČSAD2, 0,0147-0,0177, OK2 : 
ČSAD2 PP600, 0,0177-0,0188, komunikace, dl.1,1m : 1,1 1,10000
ČSAD2 PP600, 0,0188-0,0213, ornice, dl.2,5m : 2,5 2,50000
DS500 PP500, 0,0030-0,0566, komunikace, dl.53,6m : 53,6 53,60000

Včetně zaslepení po dokončení stavby.
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

DS500 PP500, 0,0566-0,0933, komunikace, dl.36,7m : 36,7 36,70000
2x přepojení do Š24 PP500, ornice, dl.5,5m : 5,5 5,50000

36 28611223.A Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 159,27700 34,48 5 491,87 SPCM RTS 23/ I

157,7*1,01 159,28000

Díl: 383 Odlehčovací komory 793 981,59
37 383 101 Urovnání a přehotnění základové spáry m2 42,01210 48,00 2 016,58 Vlastní

OK 01 : 4,2*4,65 19,53000
OK 02 : 5,2*4,5-1,34*1,37*0,5 22,48000

38 383 102 Čerpací jímka, D+M+DMTŽ kpl 2,00000 26 178,24 52 356,48 Vlastní

OK 01 : 1 1,00000
OK 02 : 1 1,00000

39 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 34,00000 370,33 12 591,22 827-1 RTS 23/ I

OK 01 : 16,0 16,00000
OK 02 : 18,0 18,00000

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

- polštář z hrubého kameniva tl.100 mm,
- dodávku a osazení 2ks prefabrikovaných šachetních skruží DN1000, výšky 1000 mm,
- dodávku a osazení korugované kanalizační trouby PP400 v délce 3,8m pro OK 01 a 3,0m pro OK 02,
- dodávku a montáž teleskopického nástavce s poklopem,
- vyplnění dna čerpací jímky hrubým kamenivem do výšky cca 500 mm,
- demontáž jímky po ukončení prací.

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

Položka zahrnuje :
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

40 28611223.A Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 34,34000 34,48 1 184,04 SPCM RTS 23/ I

OK 01 : 16,0*1,01 16,16000
OK 02 : 18,0*1,01 18,18000

41 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 4,53300 1 110,00 5 031,63 800-2 RTS 23/ I
OK 01 : 3,4*4,1*0,15 2,09000
OK 02 : 4,4*3,7*0,15 2,44000

42 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,87000 504,00 1 446,48 801-1 RTS 23/ I

OK 01 : (3,1*2+3,75*2)*0,1 1,37000
OK 02 : (4,1*2+3,4*2)*0,1 1,50000

43 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,87000 144,00 413,28 801-1 RTS 23/ I

44 273313611R00 Beton základových desek prostý třídy C 16/20 m3 2,55650 3 684,00 9 418,15 801-1 RTS 23/ I

OK 01 : 3,1*3,75*0,1 1,16000
OK 02 : 4,1*3,4*0,1 1,39000

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
Výkaz výměr viz položka 273351215R00.

Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

Stránka 86 z 135Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

45 380356241R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 109,38670 936,00 102 385,95 801-5 RTS 23/ I

OK 01, dno : (2,9*2+3,55*2)*0,3 3,87000
OK 01, stěny vně : (2,6*2+3,25*2)*2,0 23,40000
OK 01, stěny uvnitř : (2,0*2+2,65*2)*2,0 18,60000
OK 01, příčka : 2,0*2*0,9 3,60000
OK 01, strop : 2,0*2,65+(2,6*2+3,25*2+Pi*0,625*2)*0,3 9,99000
OK 02, dno : (3,9+3,2+2,94+1,37+2,22)*0,3 4,09000
OK 02, stěny vně : (3,6+2,9+2,725+1,248+2,008)*1,3 16,23000
OK 02, stěny uvnitř : (3,0+2,3+2,3+1,0+1,586)*1,3 13,24000
OK 02, příčka : 3,0*0,8*2 4,80000
OK 02, strop : 3,0*2,3-0,7*0,714*0,5 6,65000
(3,6+2,9+2,725+1,248+2,008+Pi*0,625*2)*0,3 4,92000

46 380356242R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 109,38670 192,00 21 002,25 801-5 RTS 23/ I

47 380326132R00 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, 
tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm

m3 23,43410 4 716,00 110 515,22 801-5 RTS 23/ I

OK 01, dno : 2,9*3,55*0,3 3,09000
OK 01, stěny  : (2,6*3,25-2,0*2,65)*2,0 6,30000
OK 01, příčka : 2,0*0,9*0,2 0,36000

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
Výkaz výměr viz položka 380356241R00.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

OK 01, strop : (2,6*3,25-Pi*0,3125^2*2)*0,3 2,35000
OK 02, dno : (3,9*3,2-0,96*0,98*0,5)*0,3 3,60000
OK 02, stěny  : ((3,6*2,9-0,874*0,891*0,5)-(3,0*2,3-0,7*0,714*0,5))*1,3 4,42000
OK 02, příčka : 3,0*0,8*0,2 0,48000
OK 02, strop : (3,6*2,9-0,874*0,891*0,5-Pi*0,3125^2*2)*0,3 2,83000

48 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 3,04640 70 200,00 213 857,28 801-5 RTS 23/ I

OK 01, dno, výztuž 130kg/m3 : 2,9*3,55*0,3*0,13 0,40000
OK 01, stěny, výztuž 130kg/m3 : (2,6*3,25-2,0*2,65)*2,0*0,13 0,82000
OK 01, příčka, výztuž 130kg/m3 : 2,0*0,9*0,2*0,13 0,05000
OK 01, strop, výztuž 130kg/m3 : (2,6*3,25-Pi*0,3125^2*2)*0,3*0,13 0,31000
OK 02, dno, výztuž 130kg/m3 : (3,9*3,2-0,96*0,98*0,5)*0,3*0,13 0,47000
OK 02, stěny, výztuž 130kg/m3 : ((3,6*2,9-0,874*0,891*0,5)-(3,0*2,3-0,7*0,714*0,5))*1,3*0,13 0,57000

OK 02, příčka, výztuž 130kg/m3 : 3,0*0,8*0,2*0,13 0,06000
OK 02, strop, výztuž 130kg/m3 : (3,6*2,9-0,874*0,891*0,5-Pi*0,3125^2*2)*0,3*0,13 0,37000

49 457311118R00 Vyrovnávací beton beton C 25/30 m3 6,66350 5 436,00 36 222,79 821-1 RTS 23/ I

OK 01 : 2,0*1,035*0,65 1,35000
2,0*1,415*0,75 2,12000
OK 02 : 3,0*1,0*0,75 2,25000
(3,0*1,1-0,7*0,714*0,5)*0,31 0,95000

50 383 02.2 01 Stupadlo oceloplastové kramlové, D+M kus 23,00000 388,80 8 942,40 Vlastní
OK 01 : 2*6 12,00000

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

OK 02 : 6+5 11,00000

51 383 02.2 02 Poklop kruhový, tvárná litina d600, tř.D400, D+M kus 4,00000 6 313,72 25 254,88 Vlastní

OK 01 : 2 2,00000
OK 02 : 2 2,00000

52 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 
do 200 mm

kus 6,00000 300,00 1 800,00 827-1 RTS 23/ I

OK 01 : 2*2 4,00000
OK 02 : 2*1 2,00000

53 59224349 prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 6,00000 353,81 2 122,86 SPCM RTS 23/ I

54 931981015R00 Zřízení těsnění pracovní spáry prostupů rour bentonitovou páskou, rozměr 20x5 mm m 29,09110 312,00 9 076,42 801-5 RTS 23/ I

OK 01, prostup ŽB600, 2ks : Pi*0,81*2*2 10,18000
OK 01, prostup PP800, 1ks : Pi*0,8*2 5,03000
OK 01, prostup PP200, 1ks : Pi*0,2*2 1,26000
OK 02, prostup ŽB600, 1ks : Pi*0,81*2 5,09000
OK 02, prostup PP500, 2ks : Pi*0,5*2*2 6,28000
OK 02, prostup PP200, 1ks : Pi*0,2*2 1,26000

55 822442111R00 Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním těsněných pryžovými kroužky  DN 
600 mm

m 2,60000 2 769,23 7 200,00 827-1 RTS 23/ I

Těsnění osazeno při obou površích monolitických stěn.

v otevřeném výkopu sklonu do 20 %,
Montáž seků ŽB trub pro napojení OK na stávající úseky.

Poklop bez odvětrání, litinový rám s betonovou výplní, poklop se znakem města.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

OK 01, sek s hrdlem : 0,9 0,90000
OK 01, sek bez hrdla : 0,8 0,80000
OK 02, sek s hrdlem : 0,9 0,90000

56 59222410 trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m kus 2,00000 10 411,44 20 822,88 SPCM RTS 23/ I

57 383 02.2 03 Krácení ŽB trouby DN600 kus 3,00000 5 040,00 15 120,00 Vlastní
OK 01, sek s hrdlem : 1 1,00000
OK 01, sek bez hrdla : 1 1,00000
OK 02, sek s hrdlem : 1 1,00000

58 877353122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm kus 2,00000 420,00 840,00 827-1 RTS 23/ I

OK 01 : 1 1,00000
OK 02 : 1 1,00000

59 383 02.2 04 Přesuvka pro potrubí PP DN200, SN min.10 kus 2,00000 238,02 476,04 Vlastní
OK 01 : 1 1,00000
OK 02 : 1 1,00000

60 877413122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 500 mm kus 2,00000 660,00 1 320,00 827-1 RTS 23/ I

OK 02 : 2 2,00000

61 383 02.2 05 Přesuvka pro potrubí PP DN500, SN min.10 kus 2,00000 2 588,14 5 176,28 Vlastní
OK 02 : 2 2,00000

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

62 877433122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 800 mm kus 1,00000 1 020,00 1 020,00 827-1 RTS 23/ I

OK 01 : 1 1,00000

63 383 02.2 06 Přesuvka pro potrubí PP DN800, SN min.10 kus 1,00000 6 570,56 6 570,56 Vlastní
OK 01 : 1 1,00000

64 R 891372121.1 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 200 kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní

OK 01 : 1 1,00000
OK 02 : 1 1,00000

65 383 02.2 07 Vřetenové šoupátko pro odpadní vodu DN200, D+M kus 2,00000 34 149,48 68 298,96 Vlastní

OK 01 : 1 1,00000
OK 02 : 1 1,00000

66 939421121RT2 Osazení samonivelačního poklopu za finišérem vodovodního, včetně dodávky litinového poklopu, 
zatížení D400

kus 2,00000 6 033,48 12 066,96 822-1 RTS 23/ I

OK 01 : 1 1,00000
OK 02 : 1 1,00000

67 383 02.2 08 Hrazení v OK 01, D+M kpl 1,00000 15 912,00 15 912,00 Vlastní

Montáž na stěnu monolitu pommocí chemických kotev.

Položka zahrnuje :
- dodávku a montáž 2ks ocelových profilů U100 v délce 0,5m,
- dodávku 8ks dubových hranolů 60x60x1980mm.

v otevřeném výkopu,

Včetně provedení prostupu pro ovládací tyč ve stropní desce.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

68 383 02.2 09 Hrazení v OK 02, D+M kpl 1,00000 17 520,00 17 520,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 36 255,38
69 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 32,66250 1 110,00 36 255,38 827-1 RTS 23/ I

ČSAD1 PP300, 0,0000-0,0131, komunikace, dl.13,1m : (1,05+0,1)*0,15*13,1 2,26000
ČSAD1 PP200, 0,0131-0,0263, komunikace, dl.13,2m : (0,95+0,1)*0,1*13,2 1,39000
ČSAD1, 0,0263-0,0283, OK1 : 
ČSAD1 PP800, 0,0283-0,0370, komunikace, dl.8,7m : (1,7+0,1)*0,15*8,7 2,35000
ČSAD1 PP500, 0,0370-0,0419, komunikace, dl.4,9m : (1,45+0,1)*0,15*4,9 1,14000
přepojení do Š28 PP300, komunikace, dl.3,7m : (1,05+0,1)*0,15*3,7 0,64000
ČSAD2 PP300, 0,0000-0,0027, komunikace, dl.2,7m : (1,05+0,1)*0,15*2,7 0,47000
ČSAD2 PP200, 0,0027-0,0147, komunikace, dl.12,0m : (0,95+0,1)*0,1*12,0 1,26000
ČSAD2, 0,0147-0,0177, OK2 : 
ČSAD2 PP600, 0,0177-0,0188, komunikace, dl.1,1m : (1,55+0,1)*0,15*1,1 0,27000
ČSAD2 PP600, 0,0188-0,0213, ornice, dl.2,5m : (1,55+0,1)*0,15*2,5 0,62000
DS500 PP500, 0,0030-0,0566, komunikace, dl.53,6m : (1,45+0,1)*0,15*53,6 12,46000
DS500 PP500, 0,0566-0,0933, komunikace, dl.36,7m : (1,45+0,1)*0,15*36,7 8,53000
2x přepojení do Š24 PP500, ornice, dl.5,5m : (1,45+0,1)*0,15*5,5 1,28000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 589 817,80
70 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 25,20000 258,00 6 501,60 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

Položka zahrnuje :
- dodávku a montáž 2ks ocelových profilů U100 v délce 0,5m,
- dodávku a montáž 1ks ocelového profilu I100 v délce 0,5m,
- dodávku 10ks dubových hranolů 60x60x1480mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

ČSAD1 PP200, 0,0131-0,0263, dl.13,2m : 13,2 13,20000
ČSAD2 PP200, 0,0027-0,0147, dl.12,0m : 12,0 12,00000

71 087 02.2 01 Trubka kanalizační PP DN 200, min. SN10 m 25,95600 324,40 8 420,13 Vlastní

25,2*1,03 25,95600

72 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 19,50000 390,00 7 605,00 827-1 RTS 23/ I

ČSAD1 PP300, 0,0000-0,0131, dl.13,1m : 13,1 13,10000
přepojení do Š28 PP300, dl.3,7m : 3,7 3,70000
ČSAD2 PP300, 0,0000-0,0027, dl.2,7m : 2,7 2,70000

73 087 02.2 02 Trubka kanalizační PP DN 300, min. SN10 m 20,08500 1 289,24 25 894,39 Vlastní

19,5*1,03 20,08500

74 871413121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 500 mm m 100,70000 702,00 70 691,40 827-1 RTS 23/ I

ČSAD1 PP500, 0,0370-0,0419, dl.4,9m : 4,9 4,90000
DS500 PP500, 0,0030-0,0933, dl.90,3m : 90,3 90,30000
2x přepojení do Š24 PP500, dl.5,5m : 5,5 5,50000

Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Kanalizační trubka hrdlová z plnostěnného polypropylenu, pevnostní třídy min.SN10.
Nástrčné hrdlo opatřené masivním profilovaným zabudovaným těsněním.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Kanalizační trubka hrdlová z plnostěnného polypropylenu, pevnostní třídy min.SN10.
Nástrčné hrdlo opatřené masivním profilovaným zabudovaným těsněním.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

75 087 02.2 03 Trubka kanalizační PP DN 500, min. SN10 m 103,72100 2 614,86 271 215,89 Vlastní

100,7*1,03 103,72100

76 871423121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 600 mm m 4,60000 894,00 4 112,40 827-1 RTS 23/ I

ČSAD2 PP600, 0,0177-0,0213, dl.3,6m : 3,6 3,60000
ČSAD2 PP600, napojovací kus na stávající potrubí, dl.1,0m : 1,0 1,00000

77 087 02.2 04 Trubka kanalizační PP DN 600, min. SN10 m 4,73800 16 960,68 80 359,70 Vlastní

4,6*1,03 4,73800

78 871433121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 800 mm m 8,70000 1 320,00 11 484,00 827-1 RTS 23/ I

ČSAD1 PP800, 0,0283-0,0370, dl.8,7m : 8,7 8,70000

79 087 02.2 05 Trubka kanalizační PP DN 800, min. SN10 m 8,96100 7 078,30 63 428,65 Vlastní

8,7*1,03 8,96100
Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %.

Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Kanalizační trubka hrdlová z plnostěnného polypropylenu, pevnostní třídy min.SN10.
Nástrčné hrdlo opatřené masivním profilovaným zabudovaným těsněním.

Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Kanalizační trubka hrdlová z plnostěnného polypropylenu, pevnostní třídy min.SN10.
Nástrčné hrdlo opatřené masivním profilovaným zabudovaným těsněním.

Kanalizační trubka hrdlová z plnostěnného polypropylenu, pevnostní třídy min.SN10.
Nástrčné hrdlo opatřené masivním profilovaným zabudovaným těsněním.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

80 877413121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 500 
mm

kus 8,00000 660,00 5 280,00 827-1 RTS 23/ I

81 087 02.2 06 Odbočka 45° pro trubku PP kanalizační, DN500/150, min. SN10 kus 8,00000 4 353,08 34 824,64 Vlastní

DS500, odbočky pro přípojky dešť.svodů : 4 4,00000
DS500, odbočky pro přípojky uličních vpustí : 4 4,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 578 449,41
82 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 157,70000 17,04 2 687,21 827-1 RTS 23/ I

ČSAD1 PP300, 0,0000-0,0131, komunikace, dl.13,1m : 13,1 13,10000
ČSAD1 PP200, 0,0131-0,0263, komunikace, dl.13,2m : 13,2 13,20000
ČSAD1, 0,0263-0,0283, OK1 : 
ČSAD1 PP800, 0,0283-0,0370, komunikace, dl.8,7m : 8,7 8,70000
ČSAD1 PP500, 0,0370-0,0419, komunikace, dl.4,9m : 4,9 4,90000
přepojení do Š28 PP300, komunikace, dl.3,7m : 3,7 3,70000
ČSAD2 PP300, 0,0000-0,0027, komunikace, dl.2,7m : 2,7 2,70000
ČSAD2 PP200, 0,0027-0,0147, komunikace, dl.12,0m : 12,0 12,00000
ČSAD2, 0,0147-0,0177, OK2 : 
ČSAD2 PP600, 0,0177-0,0188, komunikace, dl.1,1m : 1,1 1,10000
ČSAD2 PP600, 0,0188-0,0213, ornice, dl.2,5m : 2,5 2,50000
DS500 PP500, 0,0030-0,0566, komunikace, dl.53,6m : 53,6 53,60000
DS500 PP500, 0,0566-0,0933, komunikace, dl.36,7m : 36,7 36,70000
2x přepojení do Š24 PP500, ornice, dl.5,5m : 5,5 5,50000

83 892855111R00 Kamerové prohlídky potrubí do 15 m úsek 3,00000 1 800,00 5 400,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

Nástrčné hrdlo opatřené pryžovým těsnicím kroužkem.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

ČSAD1, 0,0283-0,0419, dl.13,6m : 1 1,00000
ČSAD2, 0,0000-0,0147, dl.14,7m : 1 1,00000
ČSAD2, 0,0177-0,0213, dl.3,6m : 1 1,00000

84 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 26,30000 90,00 2 367,00 827-1 RTS 23/ I

ČSAD1, 0,0000-0,0263, dl.26,3m : 26,3 26,30000

85 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 93,30000 72,00 6 717,60 827-1 RTS 23/ I
DS500 PP500, 0,0030-0,0933, dl.93,3m : 93,3 93,30000

86 089 02.2 01 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000, hl. dna do 2m, s rozšířením výkopu, D+M kpl 3,00000 37 156,61 111 469,83 Vlastní

ČSAD2, Š40 : 1 1,00000
DS500, Š22, Š23 : 2 2,00000

- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000 kompaktně litého současně se žlabem kynety včetně šachtových vložek pro 
potrubí, šachtových skruží DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění),

- dodávku a montáž kanalizačního, kruhového, celolitěného, samonivelačního poklopu, s kloubovým uložením víka, bez větracích otvorů, tř. D400.

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných dílců, vč.zemních prací :

- rozšíření výkopu,
- podkladní betonovou desku z C12/15  tl.100mm,
- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm,

Kamerová prohlídka před uvedením do provozu. Zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 6909 a dle podmínek provozovatele.
Revize s videozáznamem.

Kamerová prohlídka před uvedením do provozu. Zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 6909 a dle podmínek provozovatele.
Revize s videozáznamem.
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

87 089 02.2 02 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000, hl. dna nad 2m, s rozšířením výkopu, D+M kpl 6,00000 33 818,65 202 911,90 Vlastní

ČSAD1, Š26, Š27 : 2 2,00000
ČSAD2, Š30 : 1 1,00000
DS500, Š24, Š25, Š33 : 3 3,00000

88 089 02.2 03 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1500, D+M kus 2,00000 80 841,79 161 683,58 Vlastní

ČSAD1, Š28, Š29 : 2 2,00000

89 089 02.2 04 Pružná spojka DN300 pro spojení potrubí, stejné dimenze z různých materiálů, D+M kus 1,00000 5 162,16 5 162,16 Vlastní

- rozšíření výkopu,
- podkladní betonovou desku z B15  tl.100mm,
- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm,
- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1500, přechodové desky DN1500/1000, šachtových skruží DN1000, šachetního 
konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění),
- dodávku a montáž kanalizačního, kruhového, celolitěného, samonivelačního poklopu, s kloubovým uložením víka, bez větracích otvorů, tř. D400.

- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm,
- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000 kompaktně litého současně se žlabem kynety včetně šachtových vložek pro 
potrubí, šachtových skruží DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění),

- dodávku a montáž kanalizačního, kruhového, celolitěného, samonivelačního poklopu, s kloubovým uložením víka, bez větracích otvorů, tř. D400.

Revizní šachta : Š15.
Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1500 z prefabrikovaných dílců, vč.zemních prací :

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných dílců, vč.zemních prací :

- rozšíření výkopu,
- podkladní betonovou desku z C12/15  tl.100mm,
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

ČSAD1 PP300, přepojení do Š28 : 1 1,00000

90 089 02.2 05 Pružná spojka DN500 pro spojení potrubí, stejné dimenze z různých materiálů, D+M kus 3,00000 17 563,08 52 689,24 Vlastní

ČSAD1 PP500 : 1 1,00000
DS500 PP500, 2x přepojení do Š24 : 2 2,00000

91 089 02.2 06 Pružná spojka DN600 pro spojení potrubí, stejné dimenze z různých materiálů, D+M kus 1,00000 27 360,89 27 360,89 Vlastní

ČSAD2 PP600 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 620,04
92 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 6,00000 170,00 1 020,00 801-3 RTS 23/ I

odhad : 6,0 6,00000

93 R 969021131.1 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 mm m 13,00000 323,08 4 200,04 Vlastní
odhad : 13,0 13,00000

94 R 969021131.2 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 600 mm m 24,00000 350,00 8 400,00 Vlastní
odhad : 24,0 24,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 613,63
95 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 467,80282 12,00 5 613,63 827-1 RTS 23/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Včetně potřebných kroužků (vložek na vyrovnání rozdílu vnějších průměrů spojovaných trubek).

Včetně potřebných kroužků (vložek na vyrovnání rozdílu vnějších průměrů spojovaných trubek).

Včetně potřebných kroužků (vložek na vyrovnání rozdílu vnějších průměrů spojovaných trubek).
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S: 1077-84

O: SO 02.2

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Dešťová kanalizace - CZ-CC 22.23.11

Dešťová kanalizace - 23/I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 595,98
96 R 979087313 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub t 22,73720 30,00 682,12 827-1 RTS 23/ I

kanalizační potrubí DN300, odhad : 6,0*0,093 0,56000
kanalizační potrubí DN500, odhad : 13,0*0,416 5,41000
kanalizační potrubí DN600, odhad : 24,0*0,6988 16,77000

97 R 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 22,73720 300,00 6 821,16 822-1 RTS 23/ I

kanalizační potrubí DN300, odhad : 6,0*0,093 0,56000
kanalizační potrubí DN500, odhad : 13,0*0,416 5,41000
kanalizační potrubí DN600, odhad : 24,0*0,6988 16,77000

98 R 979084219 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 22,73720 72,00 1 637,08 822-1 RTS 23/ I

99 R 979093111.1 Uložení vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za skládku t 22,73720 108,00 2 455,62 Vlastní
kanalizační potrubí DN300, odhad : 6,0*0,093 0,56000
kanalizační potrubí DN500, odhad : 13,0*0,416 5,41000
kanalizační potrubí DN600, odhad : 24,0*0,6988 16,77000

Celkem 3 014 408,95

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 10km, zde příplatek za dalších 5km.
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S: 1077-84

O: SO 02.3

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 128 973,57
1 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 269,36800 258,00 69 496,94 800-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, komunikace, dl.108,0m : (0,95+0,1)*(2,5-0,45)*108,0*0,4 92,99000
domovní přípojky PP200, asf.chodník, dl.58,0m : (0,95+0,1)*(2,0-0,2)*58,0*0,4 43,85000
domovní přípojky PP200, dlažba, dl.2,0m : (0,95+0,1)*(2,0-0,2)*2,0*0,4 1,51000
přípojky dešť.svodů PP150, komunikace, dl.109,0m : (0,9+0,1)*(2,0-0,45)*109,0*0,4 67,58000
přípojky dešť.svodů PP150, asf.chodník, dl.40,0m : (0,9+0,1)*(1,6-0,2)*40,0*0,4 22,40000
přípojky dešť.svodů PP150, beton, dl.5,0m : (0,9+0,1)*(1,6-0,3)*5,0*0,4 2,60000
přípojky uličních vpustí PP150, komunikace, dl.62,0m : (0,9+0,1)*(2,0-0,45)*62,0*0,4 38,44000

2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 269,36800 270,00 72 729,36 800-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, komunikace, dl.108,0m : (0,95+0,1)*(2,5-0,45)*108,0*0,4 92,99000
domovní přípojky PP200, asf.chodník, dl.58,0m : (0,95+0,1)*(2,0-0,2)*58,0*0,4 43,85000
domovní přípojky PP200, dlažba, dl.2,0m : (0,95+0,1)*(2,0-0,2)*2,0*0,4 1,51000
přípojky dešť.svodů PP150, komunikace, dl.109,0m : (0,9+0,1)*(2,0-0,45)*109,0*0,4 67,58000
přípojky dešť.svodů PP150, asf.chodník, dl.40,0m : (0,9+0,1)*(1,6-0,2)*40,0*0,4 22,40000
přípojky dešť.svodů PP150, beton, dl.5,0m : (0,9+0,1)*(1,6-0,3)*5,0*0,4 2,60000
přípojky uličních vpustí PP150, komunikace, dl.62,0m : (0,9+0,1)*(2,0-0,45)*62,0*0,4 38,44000

Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 3 ... 40% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Kanalizace - přípojky - CZ-CC 22.23.11

Kanalizace - přípojky - 23/I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 2 ... 40% objemu.
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S: 1077-84

O: SO 02.3

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Kanalizace - přípojky - CZ-CC 22.23.11

Kanalizace - přípojky - 23/I

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 134,68400 6,00 808,10 800-1 RTS 23/ I

269,368*0,5 134,68000

4 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 134,68400 294,00 39 597,10 800-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, komunikace, dl.108,0m : (0,95+0,1)*(2,5-0,45)*108,0*0,2 46,49000
domovní přípojky PP200, asf.chodník, dl.58,0m : (0,95+0,1)*(2,0-0,2)*58,0*0,2 21,92000
domovní přípojky PP200, dlažba, dl.2,0m : (0,95+0,1)*(2,0-0,2)*2,0*0,2 0,76000
přípojky dešť.svodů PP150, komunikace, dl.109,0m : (0,9+0,1)*(2,0-0,45)*109,0*0,2 33,79000
přípojky dešť.svodů PP150, asf.chodník, dl.40,0m : (0,9+0,1)*(1,6-0,2)*40,0*0,2 11,20000
přípojky dešť.svodů PP150, beton, dl.5,0m : (0,9+0,1)*(1,6-0,3)*5,0*0,2 1,30000
přípojky uličních vpustí PP150, komunikace, dl.62,0m : (0,9+0,1)*(2,0-0,45)*62,0*0,2 19,22000

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 134,68400 6,00 808,10 800-1 RTS 23/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Předpoklad ... 100% objemu.
Výkaz výměr viz položka 132301212R00.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Předpoklad ... 50% objemu.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení v hornině 4 ... 20% objemu.
Vyhloubená hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná hornina bude převezena na skládku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Kanalizace - přípojky - CZ-CC 22.23.11

Kanalizace - přípojky - 23/I

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 336,71000 24,00 8 081,04 800-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, komunikace, dl.108,0m : (0,95+0,1)*(2,5-0,45)*108,0*0,5 116,23000
domovní přípojky PP200, asf.chodník, dl.58,0m : (0,95+0,1)*(2,0-0,2)*58,0*0,5 54,81000
domovní přípojky PP200, dlažba, dl.2,0m : (0,95+0,1)*(2,0-0,2)*2,0*0,5 1,89000
přípojky dešť.svodů PP150, komunikace, dl.109,0m : (0,9+0,1)*(2,0-0,45)*109,0*0,5 84,47000
přípojky dešť.svodů PP150, asf.chodník, dl.40,0m : (0,9+0,1)*(1,6-0,2)*40,0*0,5 28,00000
přípojky dešť.svodů PP150, beton, dl.5,0m : (0,9+0,1)*(1,6-0,3)*5,0*0,5 3,25000
přípojky uličních vpustí PP150, komunikace, dl.62,0m : (0,9+0,1)*(2,0-0,45)*62,0*0,5 48,05000

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 448,78000 118,80 53 315,06 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 448,78 448,78000

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 448,78000 12,00 5 385,36 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 448,78 448,78000

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 224,64000 182,09 40 904,70 800-1 RTS 23/ I

Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m.

hloubení rýh š. do 200 cm
objemu do 100 m3                   100 %
objemu nad 100 m3                   50 %

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Kanalizace - přípojky - CZ-CC 22.23.11

Kanalizace - přípojky - 23/I

objem výkopku z rýh v hornině 2 : 269,368 269,37000
objem výkopku z rýh v hornině 3 : 269,368 269,37000
objem výkopku z rýh v hornině 4 : 134,684 134,68000
objem zásypu : -448,78 -448,78000

10 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 224,64000 12,00 2 695,68 800-1 RTS 23/ I

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 224,64000 257,04 57 741,47 800-1 RTS 23/ I

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 871,10000 108,00 94 078,80 800-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, asf.chodník, dl.58,0m : (2,0-0,2)*58,0*2 208,80000
domovní přípojky PP200, dlažba, dl.2,0m : (2,0-0,2)*2,0*2 7,20000
přípojky dešť.svodů PP150, komunikace, dl.109,0m : (2,0-0,45)*109,0*2 337,90000
přípojky dešť.svodů PP150, asf.chodník, dl.40,0m : (1,6-0,2)*40,0*2 112,00000
přípojky dešť.svodů PP150, beton, dl.5,0m : (1,6-0,3)*5,0*2 13,00000
přípojky uličních vpustí PP150, komunikace, dl.62,0m : (2,0-0,45)*62,0*2 192,20000

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 871,10000 48,00 41 812,80 800-1 RTS 23/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Výkaz výměr viz položka 151101101R00.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
Uložení přebytečné horniny na skládce.
Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění přebytečné horniny na skládku.
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Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Kanalizace - přípojky - CZ-CC 22.23.11

Kanalizace - přípojky - 23/I

14 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 442,80000 132,00 58 449,60 800-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, komunikace, dl.108,0m : (2,5-0,45)*108,0*2 442,80000

15 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 442,80000 60,00 26 568,00 800-1 RTS 23/ I

16 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 142,75000 540,00 77 085,00 800-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, odhad : (0,95+0,1)*75 78,75000
přípojky dešť.svodů PP150, odhad : (0,9+0,1)*50 50,00000
přípojky uličních vpustí PP150, odhad : (0,9+0,1)*14 14,00000

17 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 53,20000 1 440,00 76 608,00 800-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, odhad : (0,95+0,1)*24 25,20000
přípojky dešť.svodů PP150, odhad : (0,9+0,1)*14 14,00000
přípojky uličních vpustí PP150, odhad : (0,9+0,1)*14 14,00000

18 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 322,65300 300,00 96 795,90 800-1 RTS 23/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
Objem myšleného hranolu jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m od přilehlého líce vedení a spodní vodorovná ve vzdálenosti 
1,0 m od přilehlého líce vedení

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Výkaz výměr viz položka 151101102R00.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
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křížení s kabely : 1,0*1,5*142,75 214,13000
křížení s potrubím do DN200 : 1,2*1,7*53,2 108,53000

19 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 180,12210 909,60 163 839,06 800-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, dl.168,0m : (0,95+0,1)*0,5*168,0 88,20000
přípojky dešť.svodů PP150, dl.154,0m : (0,9+0,1)*0,45*154,0 69,30000
přípojky uličních vpustí PP150, dl.62,0m : (0,9+0,1)*0,45*62,0 27,90000
objem potrubí DN200 : -Pi*0,1^2*168,0 -5,28000

20 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 448,78000 30,00 13 463,40 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 448,78 448,78000

21 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 448,78000 118,80 53 315,06 800-1 RTS 23/ I

objem zásypu : 448,78 448,78000

22 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 448,78000 168,00 75 395,04 800-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, komunikace, dl.108,0m : (0,95+0,1)*(2,5-0,45-0,5-0,1)*108,0 164,43000
domovní přípojky PP200, asf.chodník, dl.58,0m : (0,95+0,1)*(2,0-0,2-0,5-0,1)*58,0 73,08000
domovní přípojky PP200, dlažba, dl.2,0m : (0,95+0,1)*(2,0-0,2-0,5-0,1)*2,0 2,52000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Pro zásyp bude využita hornina z výkopů, dočasně uložená na mezideponii stavby.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

Nakládání horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp z mezideponie stavby na místo určení.
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přípojky dešť.svodů PP150, komunikace, dl.109,0m : (0,9+0,1)*(2,0-0,45-0,45-0,1)*109,0 109,00000
přípojky dešť.svodů PP150, asf.chodník, dl.40,0m : (0,9+0,1)*(1,6-0,2-0,45-0,1)*40,0 34,00000
přípojky dešť.svodů PP150, beton, dl.5,0m : (0,9+0,1)*(1,6-0,3-0,45-0,1)*5,0 3,75000
přípojky uličních vpustí PP150, komunikace, dl.62,0m : (0,9+0,1)*(2,0-0,45-0,45-0,1)*62,0 62,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 43 556,40
23 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 39,24000 1 110,00 43 556,40 827-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, dl.168,0m : (0,95+0,1)*0,1*168,0 17,64000
přípojky dešť.svodů PP150, dl.154,0m : (0,9+0,1)*0,1*154,0 15,40000
přípojky uličních vpustí PP150, dl.62,0m : (0,9+0,1)*0,1*62,0 6,20000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 235 356,70
24 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 216,00000 222,00 47 952,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky dešť.svodů PP150, dl.154,0m : 154,0 154,00000
přípojky uličních vpustí PP150, dl.62,0m : 62,0 62,00000

25 087 02.3 01 Trubka kanalizační PP DN 150, min. SN10 m 222,48000 215,30 47 899,94 Vlastní

216,0*1,03 222,48000

26 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 168,00000 258,00 43 344,00 827-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, dl.168,0m : 168,0 168,00000
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Kanalizační trubka hrdlová z plnostěnného polypropylenu, pevnostní třídy min.SN10.
Nástrčné hrdlo opatřené masivním profilovaným zabudovaným těsněním.
Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %.

v otevřeném výkopu,
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27 087 02.3 02 Trubka kanalizační PP DN 200, min. SN10 m 173,04000 340,62 58 940,88 Vlastní

168,0*1,03 173,04000

28 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 34,00000 420,00 14 280,00 827-1 RTS 23/ I

29 087 02.3 03 Koleno kanalizační PP KG DN 150/45° kus 34,00000 131,24 4 462,16 Vlastní

přípojky dešť.svodů PP150 : 20 20,00000
přípojky uličních vpustí PP150 : 14 14,00000

30 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 
mm

kus 27,00000 420,00 11 340,00 827-1 RTS 23/ I

31 087 02.3 04 Koleno kanalizační PP KG DN 200/45° kus 27,00000 264,36 7 137,72 Vlastní

domovní přípojky PP200 : 27 27,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 481 467,57
32 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 384,00000 17,04 6 543,36 827-1 RTS 23/ I

domovní přípojky PP200, dl.168,0m : 168,0 168,00000
přípojky dešť.svodů PP150, dl.154,0m : 154,0 154,00000

Potřebný úhel kolene bude upřesněn v rámci realizace.

v otevřeném výkopu,

Potřebný úhel kolene bude upřesněn v rámci realizace.

v otevřeném výkopu,

Kanalizační trubka hrdlová z plnostěnného polypropylenu, pevnostní třídy min.SN10.
Nástrčné hrdlo opatřené masivním profilovaným zabudovaným těsněním.
Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %.
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přípojky uličních vpustí PP150, dl.62,0m : 62,0 62,00000

33 089 02.3 01 Napojení přípojky DN 200 do šachty kpl 3,00000 1 080,00 3 240,00 Vlastní

napojení domovní přípojky do Š21, Š27, Š32 : 3 3,00000

34 089 02.3 02 Napojení přípojky DN 150 do šachty kpl 3,00000 840,00 2 520,00 Vlastní

napojení přípojek dešť.svodů PP150 do Š24, Š25 : 2 2,00000
napojení přípojky uliční vpusti PP150 do Š25 : 1 1,00000

35 089 02.3 03 Napojení přípojky DN 150 do uliční vpusti kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní

napojení přípojky dešť.svodu PP150 do UV14 : 1 1,00000

36 089 02.3 04 Dodatečné napojení přípojky DN 150, do stávajícího sběrače BET600 kpl 22,00000 4 262,06 93 765,32 Vlastní

napojení přípojek dešť.svodů PP150 : 13 13,00000
napojení přípojek uličních vpustí PP150 : 9 9,00000

37 089 02.3 05 Lapač střešních splavenin litinový DN 125, včetně koše, barva černá, D+M kus 20,00000 3 357,07 67 141,40 Vlastní

38 089 02.3 06 Soubor tvarovek pro lapač střešních splavenin, D+M kpl 20,00000 12 290,35 245 807,00 Vlastní
Položka zahrnuje :

Položka zahrnuje provedení kolmého jádrového vývrtu do stěny uliční vpusti a dodávku a montáž vhodného elementu pro vodotěsné napojení potrubí 
přípojky.

Položka zahrnuje vyhledání stávajícího sběrače, očištění potrubí, provedení kolmého jádrového vývrtu do stěny potrubí stávajícího sběrače BET600 a 
dodávku a montáž vhodného elementu pro vodotěsné napojení potrubí přípojky PP150.

Položka zahrnuje provedení kolmého jádrového vývrtu do stěny kanalizační šachty a dodávku a montáž vhodného elementu pro vodotěsné napojení 
potrubí přípojky.

Položka zahrnuje provedení kolmého jádrového vývrtu do stěny kanalizační šachty a dodávku a montáž vhodného elementu pro vodotěsné napojení 
potrubí přípojky.
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Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Kanalizace - přípojky - CZ-CC 22.23.11

Kanalizace - přípojky - 23/I

39 089 02.3 07 Přechod na stávající potrubí, pro přípojky jednotné DN200, nebo zaslepení, D+M kus 27,00000 2 281,87 61 610,49 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 67 197,90
40 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 385,00000 174,54 67 197,90 801-3 RTS 23/ I

odhad : 385,0 385,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 653,18
41 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 387,76520 12,00 4 653,18 827-1 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 34 781,67
42 R 979087313 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub t 24,25500 30,00 727,65 827-1 RTS 23/ I

kanalizační potrubí DN200, odhad : 385,0*0,063 24,25000

43 R 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 24,25500 300,00 7 276,50 822-1 RTS 23/ I

kanalizační potrubí DN200, odhad : 385,0*0,063 24,25000

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

- límec z plechu (materiál shodný se stávajícím svodem).

Přechodka na principu gumového rukávce a svěrných nerezových kroužků nebo víčko do hrdla.

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

- litinové odpadní koleno s patkou DN125,
- litinovou redukci DN125/150,
- přechod litina/KG DN150,
- betonový blok,
- litinovou odpadní troubu DN125 dl.1,5m černé barvy,
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S: 1077-84

O: SO 02.3

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Kanalizace - přípojky - CZ-CC 22.23.11

Kanalizace - přípojky - 23/I

44 R 979084219 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 24,25500 24,00 582,12 822-1 RTS 23/ I

45 R 979093111.1 Uložení vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za skládku t 24,25500 1 080,00 26 195,40 Vlastní
kanalizační potrubí DN200, odhad : 385,0*0,063 24,25000

Celkem 1 995 986,99

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 10km, zde příplatek za dalších 5km.

Stránka 110 z 135Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 757 530,35
1 R 111201101.1 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2, včetně likvidace m2 10,00000 360,00 3 600,00 Vlastní

2 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 3,20000 720,00 2 304,00 823-1 RTS 23/ I

strom, 1ks : 0,4*4*2,0 3,20000

3 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 3,20000 240,00 768,00 823-1 RTS 23/ I

strom, 1ks : 0,4*4*2,0 3,20000

4 111301111R00 Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a 
složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek

m2 350,00000 48,25 16 887,50 823-1 RTS 23/ I

stávající zatravněné plochy : 350,0 350,00000

5 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 35,00000 386,40 13 524,00 800-1 RTS 23/ I

stávající zatravněné plochy : 350,0*0,1 35,00000

6 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 630,00000 102,00 64 260,00 822-1 RTS 23/ I

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
Sejmutí ornice pod drnem v tloušťce 10cm. Sejmutá ornice bude přemístěna na mezideponii a použita pro ohumusování nových ploch určených k 
zatravnění.

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Včetně řeziva.

před poškozením stavebním provozem,

tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Sejmutý drn bude převezen na skládku zemin.

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

před poškozením stavebním provozem,
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

7 113108408R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm m2 770,00000 144,00 110 880,00 822-1 RTS 23/ I

stávající chodník a sjezdy přes něj : 770,0 770,00000

8 113107612R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 120 mm

m2 770,00000 72,00 55 440,00 822-1 RTS 23/ I

stávající chodník a sjezdy přes něj : 770,0 770,00000

9 113108415R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 2 920,00000 56,00 163 520,00 822-1 RTS 23/ I

stávající vozovka, významné sjezdy, parkoviště : 2920,0 2 920,00000

10 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 2 920,00000 54,00 157 680,00 822-1 RTS 23/ I

stávající vozovka, významné sjezdy, parkoviště : 2920,0 2 920,00000

11 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 2 920,00000 78,00 227 760,00 822-1 RTS 23/ I

stávající vozovka, významné sjezdy, parkoviště : 2920,0 2 920,00000

12 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 
kladených do lože z kameniva

m2 110,00000 90,00 9 900,00 822-1 RTS 23/ I

stávající dlážděný chodník : 110,0 110,00000

13 113107414R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 140 mm

m2 110,00000 72,00 7 920,00 822-1 RTS 23/ I

stávající dlážděný chodník : 110,0 110,00000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

14 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 55,00000 216,00 11 880,00 822-1 RTS 23/ I

stávající betonový sjezd : 55,0 55,00000

15 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 55,00000 72,00 3 960,00 822-1 RTS 23/ I

stávající betonový sjezd : 55,0 55,00000

16 122101103R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2  přes 1 000 do 10 000 m3 m3 478,88000 96,00 45 972,48 800-1 RTS 23/ I

stávající komunikace / nová komunikace : (0,5+0,3-0,45)*2490,0*0,4 348,60000
stávající zatravněné plochy / nová komunikace : (0,5+0,3-0,2)*220,0*0,4 52,80000
stávající komunikace / nové parkoviště : (0,5+0,15-0,45)*132,0*0,4 10,56000
stávající komunikace / nová zastávka MHD : (0,65+0,3-0,45)*66,0*0,4 13,20000
stávající chodník / nové sjezdy na pozemky : (0,5-0,2)*218,0*0,4 26,16000
stávající komunikace / nové sjezdy na pozemky : (0,5-0,45)*82,0*0,4 1,64000
stávající chodníky / nové chodníky  : (0,29-0,2)*720,0*0,4 25,92000

17 122201103R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  přes 1 000 do 10 000 m3 m3 478,88000 102,00 48 845,76 800-1 RTS 23/ I

stávající komunikace / nová komunikace : (0,5+0,3-0,45)*2490,0*0,4 348,60000

Hornina určená pro dosypání v místech, kde se vozovka mění na zatravněnou plochu, bude přemístěna na mezideponii stavby, přebytečná hornina bude 
převezena na skládku.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Objem odkopávek v hornině 3 ... 40%.
Hornina určená pro dosypání v místech, kde se vozovka mění na zatravněnou plochu, bude přemístěna na mezideponii stavby, přebytečná hornina bude 
převezena na skládku.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Objem odkopávek v hornině 2 ... 40%.
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

stávající zatravněné plochy / nová komunikace : (0,5+0,3-0,2)*220,0*0,4 52,80000
stávající komunikace / nové parkoviště : (0,5+0,15-0,45)*132,0*0,4 10,56000
stávající komunikace / nová zastávka MHD : (0,65+0,3-0,45)*66,0*0,4 13,20000
stávající chodník / nové sjezdy na pozemky : (0,5-0,2)*218,0*0,4 26,16000
stávající komunikace / nové sjezdy na pozemky : (0,5-0,45)*82,0*0,4 1,64000
stávající chodníky / nové chodníky  : (0,29-0,2)*720,0*0,4 25,92000

18 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  příplatek k cenám za lepivost horniny m3 239,44000 6,00 1 436,64 800-1 RTS 23/ I

478,88*0,5 239,44000

19 122301103R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 239,44000 114,00 27 296,16 800-1 RTS 23/ I

stávající komunikace / nová komunikace : (0,5+0,3-0,45)*2490,0*0,2 174,30000
stávající zatravněné plochy / nová komunikace : (0,5+0,3-0,2)*220,0*0,2 26,40000
stávající komunikace / nové parkoviště : (0,5+0,15-0,45)*132,0*0,2 5,28000
stávající komunikace / nová zastávka MHD : (0,65+0,3-0,45)*66,0*0,2 6,60000
stávající chodník / nové sjezdy na pozemky : (0,5-0,2)*218,0*0,2 13,08000
stávající komunikace / nové sjezdy na pozemky : (0,5-0,45)*82,0*0,2 0,82000
stávající chodníky / nové chodníky  : (0,29-0,2)*720,0*0,2 12,96000

20 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 239,44000 6,00 1 436,64 800-1 RTS 23/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Předpoklad ... 50% objemu.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Objem odkopávek v hornině 4 ... 20%.
Hornina určená pro dosypání v místech, kde se vozovka mění na zatravněnou plochu, bude přemístěna na mezideponii stavby, přebytečná hornina bude 
převezena na skládku.
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

21 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 100,50000 118,80 11 939,40 800-1 RTS 23/ I

objem násypu : 65,5 65,50000
objem sejmuté ornice : 35,0 35,00000

22 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 100,50000 12,00 1 206,00 800-1 RTS 23/ I

objem násypu : 65,5 65,50000
objem sejmuté ornice : 35,0 35,00000

23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 166,70000 182,09 212 444,40 800-1 RTS 23/ I

objem odkopávek v hornině 2 : 478,88 478,88000
objem odkopávek v hornině 3 : 478,88 478,88000
objem odkopávek v hornině 4 : 239,44 239,44000
objem násypu : -65,5 -65,50000
objem sejmutého drnu : 35,0 35,00000

24 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 166,70000 12,00 14 000,40 800-1 RTS 23/ I
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Přemístění horniny určené pro dosypání v místech, kde se vozovka mění na zatravněnou plochu, a sejmuté ornice na mezideponii stavby.

Přemístění horniny určené pro dosypání v místech, kde se vozovka mění na zatravněnou plochu, a sejmuté ornice na mezideponii stavby.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění přebytečné horniny na skládku.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Předpoklad ... 100% objemu.
Výkaz výměr viz položka 122301103R00.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

25 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1 166,70000 257,04 299 888,57 800-1 RTS 23/ I

26 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 100,50000 30,00 3 015,00 800-1 RTS 23/ I

objem násypu : 65,5 65,50000
objem sejmuté ornice : 35,0 35,00000

27 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 100,50000 118,80 11 939,40 800-1 RTS 23/ I

objem násypu : 65,5 65,50000
objem sejmuté ornice : 35,0 35,00000

28 171102101R00 Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných do 95 % 
PS

m3 65,50000 168,00 11 004,00 800-1 RTS 23/ I

stávající komunikace / nové zatravněné plochy : (0,45-0,2)*262,0 65,50000

29 10364200 ornice pro pozemkové úpravy m3 73,00000 388,80 28 382,40 SPCM RTS 22/ II
objem potřebné ornice : 540,0*0,2 108,00000
objem sejmuté ornice : -35,0 -35,00000

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu,
Dosypání horniny v místech, kde se vozovka mění na zatravněnou plochu.

Nakládání horniny určené pro dosypání v místech, kde se vozovka mění na zatravněnou plochu, a sejmuté ornice na mezideponii stavby.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění horniny určené pro dosypání v místech, kde se vozovka mění na zatravněnou plochu, a sejmuté ornice z mezideponie stavby na místo určení.

Uložení přebytečné horniny na skládce.
Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

Výkaz výměr viz položka 162701105R00.
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

30 122101401R00 Vykopávky v zemnících na suchu v horninách 1 a 2  do 100 m3 m3 73,00000 12,00 876,00 800-1 RTS 23/ I

objem potřebné ornice : 540,0*0,2 108,00000
objem sejmuté ornice : -35,0 -35,00000

31 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 73,00000 129,60 9 460,80 800-1 RTS 23/ I

objem potřebné ornice : 540,0*0,2 108,00000
objem sejmuté ornice : -35,0 -35,00000

32 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 1 460,00000 1,62 2 365,20 800-1 RTS 23/ I

73,0*20 1 460,00000

33 181301113R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 
do 200 mm

m2 540,00000 48,00 25 920,00 800-1 RTS 23/ I

34 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 928,00000 19,20 75 417,60 800-1 RTS 23/ I

komunikace : 2710,0 2 710,00000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Pro rozprostření ornice bude zčásti využita dříve sejmutá ornice, která bude doplněna ornicí ze zemníku.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Přemístění ornice ze zemníku na místo určení.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Uvažovaná celková vzdálenost k zemníku cca 30km, zde příplatek za dalších 20km.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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parkoviště : 132,0 132,00000
sjezdy na pozemky : 300,0 300,00000
chodníky : 720,0 720,00000
zastávka MHD : 66,0 66,00000

35 001 01 02 Zkouška míry zhutnění kus 12,00000 3 000,00 36 000,00 Vlastní
4*3 12,00000

36 001 01 03 Zkoušky PAU u asfaltových vrstev kus 4,00000 9 600,00 38 400,00 Vlastní

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 120 000,00
37 011 01 01 Drobné opravy fasád a podezdívek kpl 1,00000 120 000,00 120 000,00 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 161 792,73
38 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 342,00000 383,29 131 085,18 827-1 RTS 23/ I

39 28611223.A Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 345,42000 34,48 11 910,08 SPCM RTS 23/ I

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
Montáž trativodů z flexibilních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m 
(rozměr rýhy pro drenáž 400x300mm).
Dodávka trubek se oceňuje ve specifikaci.
Včetně napojení do kanalizačních šachet.

V místech zadláždění ke stávajícím budovám a podezdívkám v celkové délce cca 340m (zejména v místech, kde se bude chodník oproti původnímu stavu 
snižovat).
Položka zahrnuje :
- odkopání a obsekání základu či podezdívky, vč.likvidace suti, vyrovnání povrchu cementovou maltou,
- opravy fasády.
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Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

342,0*1,01 345,42000

40 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 205,20000 64,80 13 296,96 800-2 RTS 23/ I

342,0*0,6 205,20000

41 67352027 geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 230 g/m2; tl. při 
2 kPa 1,10 mm

m2 209,30400 26,28 5 500,51 SPCM RTS 23/ I

342,0*0,6*1,02 209,30000

Díl: 5 Komunikace 3 962 666,40
42 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 

plochy přes 1000 m2
m2 2 260,00000 238,69 539 439,40 822-1 RTS 23/ I

komunikace : 2260,0 2 260,00000

43 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 2 260,00000 13,92 31 459,20 822-1 RTS 22/ I

komunikace : 2260,0 2 260,00000

44 577152123R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 2 260,00000 346,98 784 174,80 822-1 RTS 23/ I

komunikace : 2260,0 2 260,00000

45 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 2 260,00000 13,92 31 459,20 822-1 RTS 22/ I

bez posypu kamenivem

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
V položce nejsou započteny náklady na dodání textilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci.

Ztratné se stanoví ve výši 2%.

Podélná drenáž vozovky. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.
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komunikace : 2260,0 2 260,00000

46 565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 2 260,00000 274,03 619 307,80 822-1 RTS 23/ I

komunikace : 2260,0 2 260,00000

47 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2 600,00000 256,07 665 782,00 822-1 RTS 23/ I

komunikace : 2600,0 2 600,00000

48 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 2 710,00000 224,40 608 124,00 822-1 RTS 23/ I

komunikace : 2710,0 2 710,00000

49 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 5 420,00000 126,00 682 920,00 822-1 RTS 23/ I

komunikace, výměna podloží, celková tl.30 cm : 2710,0*2 5 420,00000

Díl: 58 Cementobetonové kryty komunikací 457 259,93
50 584121111RZ1 Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti m2 55,00000 739,82 40 690,10 822-1 RTS 23/ I

zastávka MHD : 55,0 55,00000

51 058 03 01 Zastávkový panel základní 460/2950/2150, s nástupní hranou 20 cm kus 6,00000 43 740,00 262 440,00 Vlastní

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

Včetně dopravy na místo.

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

bez posypu kamenivem
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52 058 03 02 Zastávkový panel nájezdový 460/2950/2000, s nástupní hranou 20 cm kus 1,00000 42 492,00 42 492,00 Vlastní

53 058 03 03 Zastávkový panel výjezdový 460/2950/2150, s nástupní hranou 20 cm kus 1,00000 42 336,00 42 336,00 Vlastní

54 058 03 04 Přechodová deska tl.100mm kus 2,00000 8 088,00 16 176,00 Vlastní

55 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 63,00000 296,41 18 673,83 822-1 RTS 23/ I

zastávka MHD : 63,0 63,00000

56 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 66,00000 234,00 15 444,00 822-1 RTS 23/ I

zastávka MHD : 66,0 66,00000

57 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 132,00000 144,00 19 008,00 822-1 RTS 23/ I

zastávka MHD, výměna podloží, celková tl.30 cm : 66,0*2 132,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 1 131 149,57
58 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 380,00000 241,82 91 891,60 822-1 RTS 23/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

Včetně dopravy na místo.

Včetně dopravy na místo.

s rozprostřením a zhutněním

Včetně dopravy na místo.
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parkoviště : 110,0 110,00000
sjezdy na pozemky : 270,0 270,00000

59 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 160,00000 54,00 8 640,00 822-1 RTS 23/ I
parkoviště, odhad : 30,0 30,00000
sjezdy na pozemky, odhad : 130,0 130,00000

60 R 59248040.1 Dlažba zámková tl.8cm přírodní, 20x10x8 m2 366,45000 367,64 134 721,68 Vlastní

parkoviště : 106,0*1,05 111,30000
sjezdy na pozemky : 243,0*1,05 255,15000

61 R 59248042.1 Dlažba zámková tl.8 cm červená, 20x10x8 m2 4,20000 516,83 2 170,69 Vlastní

parkoviště : 4,0*1,05 4,20000

62 R 59248059.1 Dlažba zámková tl.8 cm červená, pro nevidomé, 20x10x8 m2 28,35000 512,40 14 526,54 Vlastní

sjezdy na pozemky : 27,0*1,05 28,35000

63 567132113R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm m2 380,00000 552,96 210 124,80 822-1 RTS 23/ I

parkoviště : 110,0 110,00000
sjezdy na pozemky : 270,0 270,00000

64 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 432,00000 234,00 101 088,00 822-1 RTS 23/ I

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

Ztratné se doporučuje ve výši 5%.

Ztratné se doporučuje ve výši 5%.

Ztratné se doporučuje ve výši 5%.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci.
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parkoviště : 132,0 132,00000
sjezdy na pozemky : 300,0 300,00000

65 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 132,00000 144,00 19 008,00 822-1 RTS 23/ I

parkoviště, výměna podloží : 132,0 132,00000

66 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 672,00000 235,82 158 471,04 822-1 RTS 23/ I

chodníky : 672,0 672,00000

67 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 365,00000 48,00 17 520,00 822-1 RTS 23/ I
chodníky, odhad : 365,0 365,00000

68 R 59245020.1 Dlažba zámková tl.6 cm přírodní, 20x10x6 m2 662,55000 298,38 197 691,67 Vlastní

chodníky : 631,0*1,05 662,55000

69 R 59245021.1 Dlažba zámková tl.6 cm červená, 20x10x6 m2 6,30000 405,94 2 557,42 Vlastní

chodníky : 6,0*1,05 6,30000

70 R 59245021.1 Dlažba zámková tl.6 cm červená, pro nevidomé, 20x10x6 m2 36,75000 421,50 15 490,13 Vlastní

chodníky : 35,0*1,05 36,75000
Ztratné se doporučuje ve výši 5%.

Ztratné se doporučuje ve výši 5%.

Ztratné se doporučuje ve výši 5%.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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71 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 672,00000 234,00 157 248,00 822-1 RTS 23/ I

chodníky : 672,0 672,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 329 858,40
72 089 03 01 Uliční dešťová vpust DN450, D+M kpl 14,00000 11 619,60 162 674,40 Vlastní

73 R 3457114740.1 Trubka kabelová chránička dělená d110, D+M m 540,00000 309,60 167 184,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 959 438,06
74 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 64,00000 84,00 5 376,00 822-1 RTS 23/ I

napojení na stávající vozovku : 64,0 64,00000

75 091 001 Styčná pracovní spára, napojení nového živičného povrchu na stávající m 64,00000 96,00 6 144,00 Vlastní

napojení na stávající vozovku : 64,0 64,00000

Kabelové chráničky pro ochranu stávajících vedení VO, CETIN, EON, ČRA.

včetně spotřeby vody

Položka zahrnuje prořezání spáry, zalití za studena modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem.

- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm,
- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (dna s kalovou prohlubní, skruže se sifonem a výtokem pro DN200, skruže středové, skruže horní, 
vyrovnávacího prstence),
- dodávku a montáž mříže z tvárné litiny D400, 500x500mm (se zabezpečením proti odcizení),vč.rámu,
- dodávku a montáž kalového koše,
- napojení na potrubí přípojky.

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu uliční dešťové vpusti DN450 z prefabrikovaných dílců :
- zemní práce,
- podkladní betonovou desku z C12/15  tl.100mm,
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76 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 1 116,00000 278,70 311 029,20 822-1 RTS 23/ I

obrubník silniční betonový 1000/150/250 : 600,0 600,00000
obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 : 110,0 110,00000
obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 : 25,0 25,00000
obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 : 25,0 25,00000
obrubník silniční obloukový 1000/150/250 R=0,5m : 2,0 2,00000
obrubník silniční obloukový 1000/150/250 R=1m : 1,0 1,00000
obrubník silniční rohový 500/150/250 : 2*0,5 1,00000
obrubník zahradní 1000/50/250 : 70,0 70,00000
obrubník chodníkový 1000/80/250 : 280,0 280,00000
obrubník zastávkový přechodový levý : 1,0 1,00000
obrubník zastávkový přechodový pravý : 1,0 1,00000

77 59217450 obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 606,00000 172,40 104 474,40 SPCM RTS 23/ I

600*1,01 606,00000

78 59217476 obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 111,10000 144,48 16 051,73 SPCM RTS 23/ I

110*1,01 111,10000
Ztratné se doporučuje ve výši 1%.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Osazení obrubníku betonového.
 V položce jsou zakalkulovány náklady pro osazení do lože z betonu prostého, náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. 
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.

Ztratné se doporučuje ve výši 1%.
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79 59217480 obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 25,25000 438,70 11 077,18 SPCM RTS 23/ I

25*1,01 25,25000

80 59217481 obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 25,25000 438,70 11 077,18 SPCM RTS 23/ I

25*1,01 25,25000

81 59217493 obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 2,00000 523,50 1 047,00 SPCM RTS 23/ I

82 59217495 obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 1,00000 526,50 526,50 SPCM RTS 23/ I

83 59217024 obrubník silniční roh 90° vnitřní; materiál beton; l = 398,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva přírodní

kus 2,00000 526,80 1 053,60 SPCM RTS 23/ I

84 59217335 obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 70,70000 83,41 5 897,09 SPCM RTS 23/ I

70*1,01 70,70000

85 592174230 obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 282,80000 120,92 34 196,18 SPCM RTS 23/ I

280,0*1,01 282,80000

Ztratné se doporučuje ve výši 1%.

Ztratné se doporučuje ve výši 1%.

Ztratné se doporučuje ve výši 1%.

Ztratné se doporučuje ve výši 1%.
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

86 592174988 obrubník silniční přechodový levý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 
mm; výškový rozsah h = 300 až 330 mm; barva šedá

kus 1,00000 3 144,00 3 144,00 SPCM RTS 23/ I

87 592174987 obrubník silniční přechodový pravý, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
435,0 mm; výškový rozsah h = 300 až 330 mm; barva šedá

kus 1,00000 3 144,00 3 144,00 SPCM RTS 23/ I

88 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek  z kostek 
drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 1 400,00000 318,00 445 200,00 822-1 RTS 23/ I

Díl: 91.1 Dopravní značení 85 291,76
89 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 10,00000 1 536,00 15 360,00 822-1 RTS 23/ I

90 404459504 příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm kus 10,00000 710,40 7 104,00 SPCM RTS 23/ I

91 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 11,00000 60,00 660,00 822-1 RTS 23/ I

"A1b" : 1 1,00000
Včetně dodávky upevňovadel.

Kasselský obrubník
délka 1000 mm
šířka 435 mm
výška 330/300 mm

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

Kasselský obrubník :
délka 1000 mm
šířka 435 mm
výška 300/330 mm
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

"B20a" : 1 1,00000
"IP5" : 1 1,00000
"IP12" : 1 1,00000
"P2" : 4 4,00000
"P6" : 3 3,00000

92 40444934.A značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu 
s dvoj.ohybem okraje,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 1 244,40 1 244,40 SPCM RTS 23/ I

"A1b" : 1 1,00000

93 40445023.A značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 1 365,60 1 365,60 SPCM RTS 23/ I

"B20a" : 1 1,00000

94 40445044.A značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 975,60 975,60 SPCM RTS 23/ I

"IP5" : 1 1,00000

95 40445050.A značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 
mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 1 156,80 1 156,80 SPCM RTS 23/ I

"IP12" : 1 1,00000

96 40444972.A značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 4,00000 975,60 3 902,40 SPCM RTS 23/ I

"P2" : 4 4,00000

97 40444999.A značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 3,00000 1 449,60 4 348,80 SPCM RTS 23/ I

"P6" : 3 3,00000
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

98 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 1 176,60000 2,40 2 823,84 822-1 RTS 23/ I

"V 1a" podélná čára souvislá 0,125m : 285,0 285,00000
"V 2b" podélná čára přerušovaná (3,0/1,5/0,125m) : 56,0 56,00000
"V 2b" podélná čára přerušovaná (1,5/1,5/0,125m) : 56,0 56,00000
"V 4" vodící čára 0,125m : 587,0 587,00000
"V 4" vodící čára (1,5/1,5/0,25m) : 35,0 35,00000
"V 7b" místo pro přecházení 0,25m : 60,0 60,00000
"V 11a" zastávka MHD 0,125m : 18,0+3,0*4+21,0 51,00000
"V 12a" žlutá klikatá čára 0,125m : 30,7+15,9 46,60000

99 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 5,02000 4,80 24,10 822-1 RTS 23/ I

"V10f" vyhrazené parkoviště pro vozíčkáře : 1,0*1,0 1,00000
"V11a" zastávka nápis BUS : (0,65+0,71+0,65)*1,0*2 4,02000

100 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m 1 081,60000 15,36 16 613,38 822-1 RTS 23/ I
"V 1a" podélná čára souvislá 0,125m : 285,0 285,00000
"V 2b" podélná čára přerušovaná (3,0/1,5/0,125m) : 56,0 56,00000
"V 2b" podélná čára přerušovaná (1,5/1,5/0,125m) : 56,0 56,00000
"V 4" vodící čára 0,125m : 587,0 587,00000
"V 11a" zastávka MHD 0,125m : 18,0+3,0*4+21,0 51,00000
"V 12a" žlutá klikatá čára 0,125m : 30,7+15,9 46,60000

101 915712111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm m 95,00000 30,72 2 918,40 822-1 RTS 23/ I
"V 4" vodící čára (1,5/1,5/0,25m) : 35,0 35,00000

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

"V 7b" místo pro přecházení 0,25m : 60,0 60,00000

102 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

m2 5,02000 222,00 1 114,44 822-1 RTS 23/ I

"V10f" vyhrazené parkoviště pro vozíčkáře : 1,0*1,0 1,00000
"V11a" zastávka nápis BUS : (0,65+0,71+0,65)*1,0*2 4,02000

103 091.1 03 01 Vodící pás pro slabozraké 2x3 proužky, silnovrstvé stříkané značení, vč.předznačení m 60,00000 378,00 22 680,00 Vlastní
vodící pásy pro slabozraké : 60,0 60,00000

104 091.1 03 02 Zastávkový označník, demontáž, uložení, montáž kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 39 504,00
105 966006215R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek kus 11,00000 144,00 1 584,00 822-1 RTS 23/ I

"B28" : 2 2,00000
"B29" : 3 3,00000
"B20a" : 1 1,00000
"P2" : 3 3,00000
"P4" : 2 2,00000

106 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 16,00000 60,00 960,00 822-1 RTS 23/ I

"A1b" : 1 1,00000

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položka zahrnuje :
- šetrnou demontáž stávajícího dopravního označníku, vč.značky "IJ4c" a odpadkového koše,
- uložení konstrukce během stavby,
- opětovná montáž, včetně nové patky a kotvení.
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

"B28" : 2 2,00000
"B29" : 3 3,00000
"B20a" : 1 1,00000
"IP5" : 1 1,00000
"P2" : 4 4,00000
"P4" : 4 4,00000

107 R 899102211 Dmtž poklop litina+rám -100kg kus 14,00000 480,00 6 720,00 Vlastní
stávající UV : 14 14,00000

108 096 01 01 Kompletní demolice uliční vpusti kus 14,00000 2 160,00 30 240,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 81 934,26
109 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 6 827,85508 12,00 81 934,26 822-1 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 591 566,23
110 D96 01 001 Předrcení stavebního odpadu z demolic t 1 307,97000 24,00 31 391,28 Vlastní

živičná vrstva tl.8cm : 135,52 135,52000
živičná vrstva tl.15cm : 963,6 963,60000
živice s obsahem dehtu : -10,0 -10,00000
betonová vrstva tl.15cm : 19,8 19,80000
zámková dlažba : 24,75 24,75000
betonové dílce uličních vpustí : 4,2 4,20000
obrubníky : 170,1 170,10000

vodorovně do 200 m

S přemístěním do 100m a s naložením do drtícího zařízení. V ceně jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

111 R 979083117 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3 500,48000 60,00 210 028,80 800-6 RTS 23/ I

živičná vrstva tl.8cm : 770,0*0,176 135,52000
živičná vrstva tl.15cm : 2920,0*0,33 963,60000
betonová vrstva tl.15cm : 55,0*0,36 19,80000
zámková dlažba : 110,0*0,225 24,75000
betonové dílce uličních vpustí : 14*0,3 4,20000
obrubníky : 630,0*0,27 170,10000
vrstva kameniva drceného tl.12cm : 770,0*0,264 203,28000
vrstva kameniva drceného tl.10cm : 2920,0*0,22 642,40000
vrstva kameniva těženého tl.20cm : 2920,0*0,44 1 284,80000
vrstva kameniva těženého tl.14cm : 110,0*0,308 33,88000
vrstva kameniva těženého tl.15cm : 55,0*0,33 18,15000

112 R 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, běžná suť t 13 961,92000 2,83 39 512,23 Vlastní

(3500,48-10,0)*4 13 961,92000

113 R 979083191.NO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, živice s obsahem dehtu t 250,00000 4,40 1 100,00 Vlastní

10,0*25 250,00000

114 R 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3 500,48000 12,00 42 005,76 800-6 RTS 23/ I

živičná vrstva tl.8cm : 770,0*0,176 135,52000
živičná vrstva tl.15cm : 2920,0*0,33 963,60000
betonová vrstva tl.15cm : 55,0*0,36 19,80000

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 10km, zde příplatek za další 4km.

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 31km, zde příplatek za dalších 25km.

s hrubým urovnáním,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

zámková dlažba : 110,0*0,225 24,75000
betonové dílce uličních vpustí : 14*0,3 4,20000
obrubníky : 630,0*0,27 170,10000
vrstva kameniva drceného tl.12cm : 770,0*0,264 203,28000
vrstva kameniva drceného tl.10cm : 2920,0*0,22 642,40000
vrstva kameniva těženého tl.20cm : 2920,0*0,44 1 284,80000
vrstva kameniva těženého tl.14cm : 110,0*0,308 33,88000
vrstva kameniva těženého tl.15cm : 55,0*0,33 18,15000

115 R 979990112.A Poplatek za skládku suti - živice drcená t 1 089,12000 96,00 104 555,52 Vlastní
živičná vrstva tl.8cm : 135,52 135,52000
živičná vrstva tl.15cm : 963,6 963,60000
živice s obsahem dehtu : -10,0 -10,00000

116 R 979990103.B Poplatek za skládku suti - beton drcený t 218,85000 65,26 14 282,15 Vlastní
betonová vrstva tl.15cm : 19,8 19,80000
zámková dlažba : 24,75 24,75000
betonové dílce uličních vpustí : 4,2 4,20000
obrubníky : 170,1 170,10000

117 R 979990112.NO Poplatek za skládku suti - živice s obsahem dehtu t 10,00000 2 880,00 28 800,00 Vlastní

118 R 979990112.OK Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 845,68000 65,26 55 189,08 801-3 RTS 23/ I

vrstva kameniva drceného tl.12cm : 203,28 203,28000
vrstva kameniva drceného tl.10cm : 642,4 642,40000

Kód odpadu : 170301
Název : Asfaltové směsi obsahující dehet.
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S: 1077-84

O: SO 03

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Komunikace a zpevněné plochy - CZ-CC 21.12.12

Komunikace a zpevněné plochy - 23/I

119 R 979990103.K Poplatek za skládku suti - kamenivo t 1 336,83000 48,00 64 167,84 Vlastní
vrstva kameniva těženého tl.20cm : 1284,8 1 284,80000
vrstva kameniva těženého tl.14cm : 33,88 33,88000
vrstva kameniva těženého tl.15cm : 18,15 18,15000

120 R 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 1,46400 240,00 351,36 822-1 RTS 23/ I

dopravní značky : 16*0,004 0,06400
mříže uličních vpustí : 14*0,1 1,40000

121 R 979084219 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 1,46400 72,00 105,41 822-1 RTS 23/ I

122 R 979093111.1 Uložení vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za skládku t 0,06400 1 200,00 76,80 Vlastní
dopravní značky : 16*0,004 0,06400

Díl: 711 Izolace proti vodě 31 760,76
123 711823121RT6 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie m2 170,00000 186,00 31 620,00 800-711 RTS 23/ I

ochrana budov : 340,0*0,5 170,00000

124 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,19550 720,00 140,76 800-711 RTS 23/ I

Celkem 9 709 752,45

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 10km, zde příplatek za dalších 5km.
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S: 1077-84

O: SO 04

R: 1077-84

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 799 Ostatní 1 196 087,00
1 799 03 01 Veřejné osvětlení kpl 1,00000 1 196 087,00 1 196 087,00 Vlastní

Celkem 1 196 087,00

Položkový soupis prací a dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova - ČRS)

Veřejné osvětlení - CZ-CC 21.12.92

Veřejné osvětlení - 23/I
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Soupis prací, dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova-Český rybářský svaz) komunikace,veřejné osvětlení
SO 02 - Veřejné osvětlení

č. položka Materiál osvětlení 2021
1 VOC uliční VO svítidlo, LED 32W, 3510lm, 3000K,  silniční optický systém , IP66,  třída ochrany II 19 ks 10260,00 194940,00

elektronická řídící jednotka s autonomním režimem stmívání,  přepě´tová ochrana 10kA
včetně programování předřadníku na požadovaný průběh světelného toku

2 VOC příruba pro svítidlo LED 19 ks 1500,00 28500,00

3 VOC stožár bezpaticový, žár.zinkovaný H-6,2m, 133/108/89mm ,ochr.manžeta 9 ks 15600,00 140400,00

4 VOC stožár bezpaticový, žár.zinkovaný H- 5m, 133/89/60mm ,ochr.manžeta 1 ks 9480,00 9480,00

5 VOC jednoduchý výložník V89-1500mm, ocelový žár.pozinkovaný 9 ks 3480,00 31320,00

6 VOC ochranný rámeček vstupu kabelů 10 ks 24,00 240,00

7 VOC stožárová svorkovnice průběžná 1xE27, 2x kabel, IP54 8 ks 708,00 5664,00

8 VOC stožárová svorkovnice odbočná 1xE27, 3x kabel, IP54 2 ks 708,00 1416,00

9 VOC pojistka E27/6A 10 ks 72,00 720,00

10 VOC kabel CYKY-J 5x1,5 95 m 31,20 2964,00

11 VOC kabel CYKY-J 4x16 456 m 216,00 98496,00

12 VOC chránička dvouplášťová korugovaná DN 50 445 m 24,00 10680,00

13 VOC chránička dvouplášťová korugovaná DN 110 120 m 60,00 7200,00

14 VOC folie PVC výstražná červená 445 m 7,20 3204,00

15 VOC vodič FeZn 10mm (  420m x 0,62kg/m=) 260,4 kg 78,00 20311,20

16 VOC svorka SP01 FeZn 11 ks 24,00 264,00

17 VOC svorka SU nerez 15 ks 24,00 360,00

556159,20

 



Montáže 21M - URS2021
1 210812061 montáž kabelu CYKY 5x1,5 volně 95 m 21,60 2052,00

2 210812035 montáž kabelu CYKY 4x16 volně 456 m 42,00 19152,00

3 210100001 ukončení vodiče v rozváděči do 2,5mm2 30 ks 24,00 720,00

4 210100014 ukončení vodiče v rozváděči do 16mm2 104 ks 120,00 12480,00

5 210100251 ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 4x16mm2 24 ks 240,00 5760,00

6 210100350 ukončení kabelu do P16mm 10 ks 240,00 2400,00

7 210202013 montáž svítidla na sloupek 10 ks 600,00 6000,00

8 210204103 montáž jednoduchého  výložníku do 35kg 9 ks 540,00 4860,00

9 210204011 montáž ocel. stožáru do 12m 10 ks 5400,00 54000,00

10 210204201 montáž elektrovýzbroje 1 okruh 8 ks 420,00 3360,00

11 210204202 montáž elektrovýzbroje 2 okruh 3 ks 420,00 1260,00

12 210220001 montáž vodiče FeZn na povrchu do 120mm2 4 m 42,00 168,00

13 210220022 montáž vodiče FeZn v zemi, do 120mm2 420 m 42,00 17640,00

14 210020951 označení stožáru štítkem správce 9 ks 120,00 1080,00

15 210192722 označovací štítek na kabel 26 ks 30,00 780,00

16 210220301 montáž zemnicí svorky se 2 šrouby 11 ks 72,00 792,00

17 210220302 montáž zemnicí svorky se 3 a více šrouby 15 ks 72,00 1080,00

18 742220041 montáž přijímače v krytu( výstražný hlásič) 1 ks 3600,00 3600,00

19 210280211 měření zemniče 1 ks 1800,00 1800,00

20 210280002 výchozí revize 100-500 tis. montáže 1 ks 9600,00 9600,00

21 210280712 měření intenzity osvětlení 2 soub 16800,00 33600,00

182184,00

Demontáže 21M - URS2021
1 210812033 demontáž kabelu CYKY 4x16 volně 350 m 12,00 4200,00

2 742220041 demontáž přijímače v krytu( výstražný hlásič) 1 ks 1200,00 1200,00

3 210204011 demontáž ocel. stožáru do 12m 11 ks 4200,00 46200,00

4 210202013 demontáž svítidla na sloupek 11 ks 180,00 1980,00

53580,00

 



Zemní práce C46M - URS2021
1 460010024 vytyčení trasy v zastavěném  terénu 0,3 km 18000,00 5 400,00

2 460611113 hloubení jámy pro stožár VO, tř. 3 10 ks 1440,00 14400,00

3 460100001 stožárové pouzdro 250/800mm 1 ks 1200,00 1200,00

4 460100001 stožárové pouzdro 250/1500mm 9 ks 2160,00 19440,00

5 460161142 hloubení kab. rýhy ručně v tř.I,skup.3, 35/50cm 94 m 192,00 18 048,00

6 460161172 hloubení kab. rýhy ručně v tř.I,skup 3, 35/80cm 184 m 300,00 55 200,00

7 460161312 hloubení kab. rýhy ručně v tř.I,skup.3, 50/120cm 73 m 720,00 52 560,00

8 460161321 hloubení kab. rýhy strojně v tř.3, 50/120cm 45 m 540,00 24 300,00

9 460451131 zásyp kab.rýhy strojně s hutněním tř.I,skup.3 35/30cm 94 m 24,00 2 256,00

10 460451162 zásyp kab. rýhy strojně s hutněním v tř.I.skup.3, 35/60cm 184 m 54,00 9 936,00

11 460451312 zásyp kab. rýhy strojně s hutněním v tř.I,skup.3, 50/100cm 118 m 180,00 21 240,00

12 460661111 kabelové lože z písku bez zakrytí š do 35cm 395 m 78,00 30 810,00

13 460641113 základová konstrukce z monolitického betonu tř.C 16/20  11,8 m3 4200,00 49 560,00

14 460671112 zakrytí trasy plastovou fólií do 25cm 445 m 7,20 3204,00

15 460242221 provizorní zajištění kabelu  při souběhu 20 m 60,00 1200,00

16 460242211 provizorní zajištění kabelu při křížení 30 m 360,00 10800,00

17 460791112 kabelová  chráničeka korugovaná dvouplášťová 50mm 445 m 42,00 18 690,00

18 460791114 kabelová  chráničeka korugovaná dvouplášťová 110mm 118 m 120,00 14 160,00

19 460260001 zatažení lana do kanálku 118 m 12,00 1 416,00

20 468041123 řezání spáry v živičném podkladu do 15cm 32 m 144,00 4 608,00

21 460921122 vyspravení krytu komunikace po překopech asfalt beton do 6cm 16 m2 780,00 12 480,00

22 460871135 podklad  chodníku ze štěrkopísku do 25cm 16 m2 336,00 5 376,00

376284,00

Geodetické práce
1 sml. cena zaměření stavby - pevná částka 1 ks 6000,00 6000,00

2 sml. cena zaměření trasy kabelu 395 m 24,00 9480,00

3 sml. cena zpracování dokumentace a předání stavby uživateli 1 ks 2400,00 2400,00

17880,00



Soupis prací, dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova-Český rybářský svaz) komunikace,veřejné osvětlení
SO 02 - Veřejné osvětlení

materiál veřejné osvětlení 556159,20

montáže C21-M 182184,00

demontáže C21-M 53580,00

zemní práce C46-M 376284,00

likvidace odpadů 10000,00

geodetické práce 17880,00

Celkem 1196087 Kč

Ceny materiálu a montáží bez DPH
Pomocný a podružný materiál nespecifikován
Konečná úprava povrchů nespecifikována

Poznámka: 

VOC = průměrná velkoobchodní cena, určená průzkumem trhu. Jde o statnardní způsob určení ceny, jelikož pro dodávku určení ceny
elektromateriálu ceníky vydávány nejsou.

Pro ocenění montážních prací elektro a zemních prací je užito ceníkové soustavy URS 2023.



Soupis prací, dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova-Český rybářský svaz) komunikace,veřejné osvětlení
SO 02 - Veřejné osvětlení

č. položka Materiál osvětlení 2021
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elektronická řídící jednotka s autonomním režimem stmívání,  přepě´tová ochrana 10kA
včetně programování předřadníku na požadovaný průběh světelného toku

2 VOC příruba pro svítidlo LED 19 ks 1500,00 28500,00

3 VOC stožár bezpaticový, žár.zinkovaný H-6,2m, 133/108/89mm ,ochr.manžeta 9 ks 15600,00 140400,00

4 VOC stožár bezpaticový, žár.zinkovaný H- 5m, 133/89/60mm ,ochr.manžeta 1 ks 9480,00 9480,00

5 VOC jednoduchý výložník V89-1500mm, ocelový žár.pozinkovaný 9 ks 3480,00 31320,00

6 VOC ochranný rámeček vstupu kabelů 10 ks 24,00 240,00

7 VOC stožárová svorkovnice průběžná 1xE27, 2x kabel, IP54 8 ks 708,00 5664,00

8 VOC stožárová svorkovnice odbočná 1xE27, 3x kabel, IP54 2 ks 708,00 1416,00
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12 VOC chránička dvouplášťová korugovaná DN 50 445 m 24,00 10680,00

13 VOC chránička dvouplášťová korugovaná DN 110 120 m 60,00 7200,00

14 VOC folie PVC výstražná červená 445 m 7,20 3204,00

15 VOC vodič FeZn 10mm (  420m x 0,62kg/m=) 260,4 kg 78,00 20311,20

16 VOC svorka SP01 FeZn 11 ks 24,00 264,00

17 VOC svorka SU nerez 15 ks 24,00 360,00
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4 210100014 ukončení vodiče v rozváděči do 16mm2 104 ks 120,00 12480,00

5 210100251 ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 4x16mm2 24 ks 240,00 5760,00

6 210100350 ukončení kabelu do P16mm 10 ks 240,00 2400,00

7 210202013 montáž svítidla na sloupek 10 ks 600,00 6000,00

8 210204103 montáž jednoduchého  výložníku do 35kg 9 ks 540,00 4860,00
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10 210204201 montáž elektrovýzbroje 1 okruh 8 ks 420,00 3360,00

11 210204202 montáž elektrovýzbroje 2 okruh 3 ks 420,00 1260,00

12 210220001 montáž vodiče FeZn na povrchu do 120mm2 4 m 42,00 168,00

13 210220022 montáž vodiče FeZn v zemi, do 120mm2 420 m 42,00 17640,00

14 210020951 označení stožáru štítkem správce 9 ks 120,00 1080,00

15 210192722 označovací štítek na kabel 26 ks 30,00 780,00
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17 210220302 montáž zemnicí svorky se 3 a více šrouby 15 ks 72,00 1080,00

18 742220041 montáž přijímače v krytu( výstražný hlásič) 1 ks 3600,00 3600,00

19 210280211 měření zemniče 1 ks 1800,00 1800,00

20 210280002 výchozí revize 100-500 tis. montáže 1 ks 9600,00 9600,00

21 210280712 měření intenzity osvětlení 2 soub 16800,00 33600,00

182184,00
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1 210812033 demontáž kabelu CYKY 4x16 volně 350 m 12,00 4200,00

2 742220041 demontáž přijímače v krytu( výstražný hlásič) 1 ks 1200,00 1200,00

3 210204011 demontáž ocel. stožáru do 12m 11 ks 4200,00 46200,00
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Zemní práce C46M - URS2021
1 460010024 vytyčení trasy v zastavěném  terénu 0,3 km 18000,00 5 400,00

2 460611113 hloubení jámy pro stožár VO, tř. 3 10 ks 1440,00 14400,00

3 460100001 stožárové pouzdro 250/800mm 1 ks 1200,00 1200,00

4 460100001 stožárové pouzdro 250/1500mm 9 ks 2160,00 19440,00

5 460161142 hloubení kab. rýhy ručně v tř.I,skup.3, 35/50cm 94 m 192,00 18 048,00

6 460161172 hloubení kab. rýhy ručně v tř.I,skup 3, 35/80cm 184 m 300,00 55 200,00

7 460161312 hloubení kab. rýhy ručně v tř.I,skup.3, 50/120cm 73 m 720,00 52 560,00

8 460161321 hloubení kab. rýhy strojně v tř.3, 50/120cm 45 m 540,00 24 300,00
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15 460242221 provizorní zajištění kabelu  při souběhu 20 m 60,00 1200,00

16 460242211 provizorní zajištění kabelu při křížení 30 m 360,00 10800,00

17 460791112 kabelová  chráničeka korugovaná dvouplášťová 50mm 445 m 42,00 18 690,00

18 460791114 kabelová  chráničeka korugovaná dvouplášťová 110mm 118 m 120,00 14 160,00

19 460260001 zatažení lana do kanálku 118 m 12,00 1 416,00

20 468041123 řezání spáry v živičném podkladu do 15cm 32 m 144,00 4 608,00

21 460921122 vyspravení krytu komunikace po překopech asfalt beton do 6cm 16 m2 780,00 12 480,00

22 460871135 podklad  chodníku ze štěrkopísku do 25cm 16 m2 336,00 5 376,00
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1 sml. cena zaměření stavby - pevná částka 1 ks 6000,00 6000,00

2 sml. cena zaměření trasy kabelu 395 m 24,00 9480,00
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Soupis prací, dodávek
Ulice Trocnovská (úsek Žerotínova-Český rybářský svaz) komunikace,veřejné osvětlení
SO 02 - Veřejné osvětlení

materiál veřejné osvětlení 556159,20

montáže C21-M 182184,00

demontáže C21-M 53580,00

zemní práce C46-M 376284,00

likvidace odpadů 10000,00

geodetické práce 17880,00

Celkem 1196087 Kč

Ceny materiálu a montáží bez DPH
Pomocný a podružný materiál nespecifikován
Konečná úprava povrchů nespecifikována

Poznámka: 

VOC = průměrná velkoobchodní cena, určená průzkumem trhu. Jde o statnardní způsob určení ceny, jelikož pro dodávku určení ceny
elektromateriálu ceníky vydávány nejsou.

Pro ocenění montážních prací elektro a zemních prací je užito ceníkové soustavy URS 2023.


