SMLOUVA O DILO
¢islo smlouvy objednatele319 030/ 01 / 2023
¢islo smlouvy zhotovitele:13/2023

uzawena podle § 2586 a nasl. zak@n&9/2012 Sbh. vdinném zrni

l. SMLUVNI STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a. s.
sidlo: Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Krélové
spole&nost je zapsana v Obchodnim rgfst, vedeném Krajskym
soudem v Hradcalové, oddil B, vlozka 964

jejimz jménem jednéatng. Pavel Loskot, technicko — provozni ngstek na zaklatpowieni
IC: 481 72 898

DIC: CZ48172898

bankovni spojeni: Komeni banka a. s. polbka Hradec Kralove
¢. Wtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve wcech smluvniclopravréni jménem objednatele jedrepodepisovat:

Ing. Pavel Loskot — technicko-provozni ngstek
ve wcech technickych a veéwech plgni této smlouvy je opra¥m jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukas Netusil — vedouci ofldni investéni vystavby

Ing. Petr Keindl - technicky dozor stavebnika

2/ Zhotovitel: MK PROFI HRADEC KRALOVE s.r.0.

sidlo/misto podnikani:
spole&nost je zapsana: 8tskym soudem v Hradci Kraloveé oddil C, viozka 337
jejimz jménem jedna: Kalmus Martin

ICO: 29003016

DIC: CZ 29003016
bankovni spojeni: KB, a.s.

¢islo Wtu: 43-6179480207/0100
telefon: 604340631

fax:

e-mail: mkalmus@centrum.cz

ve wcech smluvniclopravréni jménem zhotovitele jednatpodepisovat:
Kalmus Matrtin

ve wcech technickych a ve¢gech plrni této smlouvy je oprdém jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:
Kalmus Matrtin
Il.  PREDMET SMLOUVY

1/ Predmétem této smlouvy je zvazek zhotovitéelre a Was proveést na §y naklad a na
své nebezpg s odbornou p# dilo specifikované touto smlouvou na straedné a zavazek
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objednatele provedené dilo bez vad nedodlkia prevzit a zaplatit za & zhotoviteli
sjednanou cenu, to vSe za podminek stanovenych soubuvou. (déle take jako ,dilo®).

2/ Dilem se pro &ely této smlouvy rozumi vypracovani nasledujiciliopes projektové
dokumentace, autorsky dozor projektani@pyqdré ostatni prace a fizkumy:

O 2.10. Jednostujpva projektova dokumentace pro Uzemni, stavidbani, vyker
zhotovitele a provashi stavby

2.2. Ostatni prace atmkumy: InZenyrsko-geologicky zkum, hydrogeologicky fizkum,
korozni  pfizkum, podrobny pizkum stok, podrobny pzkum objekét na
vodovodni/kanalizéni siti, geodetické zagreni/dongteni stavajiciho stavu, &teni tras
vodovodnich/kanalizanich gipojek

Na akci: ,Kanalizace Nechanice, ul. Stolbova rekorteukce*
3/ Dilo je blize specifikovano takto:

Jedna se o rekonstrukci stavajici kanalizace v t@s& v Useku mezi Sachtami NE 88 — NE
386 v celkoveé délce 260 m. V ramci PD dojde i ke&mdrtrasy propojeni kanalizace z ul. 28
fijna ze Sachty NE 107. Sg&sti ¢innosti zhotovitele PD bude také provedeni paspact
objektu a jeho dogteni.

4/ Z divodu odstra#ni jakychkoliv budoucich nejasnosti a nedorogmimsmluvni strany
vyslovre uvadi, Ze satasti grednttu smlouvy jsou:

» Pripravné prace a obstarani podkiguto provedeni dila,

* Vyrobni vybory za dasti objednatele a provozovatele, jejichz pozadawkdou
zapracovany do projektové dokumentace,

e ZajiSkni vyjadeni spravt siti v prostoru stavby a zapracovani jejich op&ayoh
pozZadavk do projektové dokumentace,

* Projektova dokumentace bude projednana s vlastnikyspravci siti v prostoru
stavby doatenymi organy a organizacemi jejichz oprévé@ poZadavky budou do
projektové dokumentace zapracovany,

* Projektova dokumentace bude obsahovat barevnécsitld 000 a 1:500, které budou
vySkow a situ&né domeieny tak, aby odpovidaly stavajicimu stavu.edhto situacich
budou orienténé zakresleny stavajici podzemni vedeni,

 Souasti PD budou i vykazy vy#n, soupisy praci a dodavek s podrobnym popisem
pozadovanych standardkteré jednoznaé vymezuji pouZzité polozky. PoloZzkové vykazy
vymér budou zhotoveny prasidnictvim programového produktu KROS plus (URS
Praha, a.s.) afpdloZeny jednak ve forértistené, jednak v digitalni na CD. Kazdy vytisk
bude obsahovat polozkovy vykaz v§m polozkovy rozpoet v jednotkovych cenéach
obvyklych pro misto pléni k datu pedani bude odevzdan ve dvou vytiscich 2143

» Polozkové vykazy vymr pro technologickécasti, které nejsou obsazeny v software
KROS plus bude zpracovany v tabulkovém procesoreEx

 Pcaet vytiski PD bude v 9-ti paré. Projektova dokumentace buddgma jak v tighé,
tak 1x v digitalni fornd takto:
text ve formatu .docx (Microsoft Office Word 200&bo vySSi verse)
tabulky ve formatu .xIsx (Microsoft Office Excel @D nebo vysSi verse)
situace a vykresy objaekive formatu .dwg (verse 13 a vysSi) a rivme formatu .pdf
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» doplaujici inZenyrsko-geologicky fiekum stavby zpracovany v rozsahu a podrobnostech,
které umozni zpracovani technickych specifikaciykazu vynér mj. v navaznosti na
tiidy t€Zitelnosti hornin,

e podrobny hydrogeologicky pekum doplgny i o pfizkum stavajicich vodnich zdtoj
(nachazejicich se v blizkosti tras rekonstruovangtbk) — zjiséni jejich vyskytu
a zangteni hladin v &chto studnich, zjighi stupr agresivity podzemni vody, provedeni
cerpacich zkousek za&élem ekonomického navrhu zakladani stavby,

* doplreni podrobného m@izkum stok, mimo jiné se zatienim na zpesréni lokalizace
stavajicich stok a kanalémich pipojek a na zjighi zavad a poSkozeni stok
(speleologicky nebo kameroudetné provedeni pdebnych zkousSek,

» geodetické prace zahrnujici: podrobné tachymetrpiéy v nétitku 1:500; technickou
nivelaci poklopi Sachet; dorteni kot dna Sachty,ifpoku a odtoku, nivelety pmeéru a
smeéru stok napojenych do Sachet a nivelety a DN kaaalich gipojek zausinych do
Sachty.

e V piipak, Ze bude objednatel zajdvat Uzemni rozhodnuti nebo stavebni povoleni,
poskytne mu zhotovitel séimnost Majetkopravni a wejnopravni projednani bude
zaji¥ovat v Uzké koordinaci se zhotovitelem objednatel.

.  TERMINY A MiSTO PLN ENI
1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilédsledujicich terminech:

A) Termin zahajeni dila: ihned po podpisu smlgungjdive viak v den, ktery
nasleduje po dni, kdy byla smlouva o diloi®jaina v registru smluv

B) Termin dokotieni dila a jehoifedani objednateli:

Stupe projektové dokumentace Termin dokeni
2.10. Jednostupva projektova dokumentace pro Uzemni, stavélaeni, 4.9.2023
vybér zhotovitele a provashi stavby
2.2 Ostatni prace ajmkumy: InZenyrsko-geologicky fizkum, 4.9.2023

hydrogeologicky pizkum, korozni pizkum, podrobny gizkum stok,
podrobny piizkum objeki na vodovodni/kanalizai siti, geodetické
zantreni/dongieni stvajiciho stavu, &eni tras
vodovodnich/kanalizamich gipojek, .....

Terminem doko&eni se rozumi den, kdy dojde k pisemnému protokéhdm predani
kompletniho dila Objednateli.

IV. CENA DILA

1/ Cena dila v rozsahdl. Ill. této smlouvy je stanovena jako cena nejvygustna se
zapditenim veskerych rizik, provoznich nakiezhotovitele, zisku a infaich vlivii po celou
dobu provadni dila.

Stupe projektové dokumentace Cena dila®¥ K
(bez DPH)

319 030 Kanalizace Nechanice ul. Stolbova Strana 3/11



2.10. Jednostufpva projektovd dokumentace pro Uzemni, stavebni 230 000,-
fizeni, vykr zhotovitele a provashi stavby

2.2 Ostatni prace atjmkumy: InZenyrsko-geologicky fizkum, 12 000,-
hydrogeologicky pizkum, korozni pkzkum, podrobny gizkum stok,
podrobny piizkum objeké na vodovodni/kanalizai siti, geodetické
zaneieni/dongieni stvajiciho stavu, &keni tras
vodovodnich/kanalizmich gipojek, .....

Cena dila bez DPH celkem 242 000,-
DHP ve vySi 21% 50 820,-
Cena dila vetne DPH celkem 292 820,-

2/ Cena dila zahrnuje veSkeré prace, dodavky dglsduvisejici s provedeniniqunttu dila
v rozsahu digl. Il. této smlouvy.

3/ Cena dila je doloZzena Kalkulaci nabidkové cktera je Filohou¢. 1 této smlouvy.
4/ Zmegna sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud ged terminem dokaeni dojde ke z&nam sazeb DPH,

b) pokud Objednatel podst@tonmezi nebo roziirozsah dila,

c) pokud se p vypracovani dila vyskytnou skuteosti, které nebyly v dab
sjednani Smlouvy zndmy, a Zhotovitel je nezavimil aemohl pedvidat a tyto
skute&nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

V. PLATEBNI PODMINKY

1/ Objednatelem nebudou poskytovana jakakolémlpired zahajenim provédi dila. VysSe

uvedenéacastka za projektovou dokumentaci bude objednatgiesplacena zhotoviteli po
predani projektové dokumentace na zakléaktury, jejiZz souasti je oboustrarnpotvrzeny

predavaci protokol. Takto doloZend faktura je splam&0 dri po obdrzeni.

2/ Vykon autorského dozoru bude protago dobu realizace stavby na vyzvani investora.
Termin navaivy musi byt oboustragnpiredem dohodnut. Zéwy autorského dozoru budou
dokladovany ve stavebnim deniku a oznameny inwaatoresp. technickému dozoru
investora. Cena za vykon autorského dozamu500,- K& + 21% DPH za hodinu (cestovné a
dalsi vedlejSi ndklady nebudottdvany). Objednatelem potvrzena celkova cena zarsiot
dozor bude proplacena po uvedeni dila kvattaim zaklad faktury, jejiz splatnost je do 30
dni po obdrzeni.

3/ Daiovy doklad se povaZzuje Zadré a Was zaplaceny, bude-li posledni den tétityh
Uctovana c¢astka ve vysSi odsouhlasené objednatelem odepsdtu ave prospch tu
zhotovitele uvedeného v zahlavi SOD.

VI. PODKLADY PRO PLN ENi DILA

1/ Zhotovitel vyhotovi dilo na zaklaaasledujicich podklaid

* Poloha vodovodniho/kanaligaiho fadu a pipojek z GISu — k dispozici na vyzadani
zhotovitele u provozovatele vodovodu a kanalizagmlesnosti Kralovehradecka
provozni, a.s. (kontaktni osoba - Ing. Pavel S#djskel.: 495 715 203, email:
pavel.stejskal@khp.ce
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« Ucelova mapa povrchové situace (polohopis) — na \@fédhotovitele poskytne spravce
UMPS spolénost GEOVAP Pardubice (navod jak zazadat je uveddifloze ¢. 3. této
smlouvy)

» Technické standardy ¥&ného vodovodu a kanalizace sgolesti Vodovody a kanalizace
Hradec Kralové, a.s. — jsou k dispozici na webUepostiwww.vakhk.cz

2/ Zhotovitel prohlaSuje, Ze seildadrg, s odbornou p#& seznamil se vSemi zavaznymi
podklady dila pevzatymi od objednatele viziifphy SOD. Zhotovitel prohlaSuje, Zégulané
zavazné podklady dila jsou dostaté, jednoznéné, jemu pld srozumitelné a pthvhodneée
pro provedeni dila v rozsahu, kvala terminech sjednanych v SOD.

3/ V piipact podkladi dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povihrbstovitele
prowtit predané podklady a piseobjednateli oznamit zji§hé vady a ppominky do 10
dni po jejich [revzeti.

4/ Zhotovitel je povinen provést kontrolu technicié reSeni pedchozich stupm
projektovych dokumentacipdanych objednatelem a upozornit objednatelefipagné vady
a nedodlky. Jakékoliv zjis¢éné nedostatky neprodiempisemi ozndmi objednateli spolu s
navrhem na jejich odstrani.

VIl. PROVAD ENIi DILA

1/ Dilo bude provedeno v souladu s nasledujicimkomy, vyhlaSkami, normami a
technickymi standardy:

Projektova dokumentace bude zpracovana v soulgadojektovou dokumentacit@dchozich
stupia zavaznymi technickymi standardy, kterymi jsou hammované ceské technické
normy, utenéceské technické normyaeské technické normy vztahujici serkegmetu dila.
Projektova dokumentace bude zpracovana v souladpiissuSnymi zakony aipdpisy
platnymi v dok provadni dila, zejména se zakony:
zéakon¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavelyadu (stavebni zakon),
zakon¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadddapeénosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovipravnich vztazich a o zag$ti bezpénosti a ochrany zdravifip
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgprvni vztahy (zédkon o zaj&ti dalSich
podminek bezpmosti a ochrany zdraviigraci),
zakon¢. 137/2006 Sb. o ¥ejnych zakazkéach,
zékon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platr&eni a ve zg@ni
provadcich gedpidi,
zékon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrohkg zngn¢ a doplni
nekterych zakon.

2/ Obsah a rozsaprojektové dokumentace pro Uzemnitizeni, projektové dokumentace
pro stavebni Fizeni, dokumentace pro provadni stavby a dokumentace sku#ného
provedeni stavbybude v souladu s vyhlaskéu499/2006 Sbh. o dokumentaci staveb.

3/ Projektova dokumentace pro vylér zhotovitele bude vychazet z rozsahu projektové
dokumentace pro provedeni stavby. Obsah a rozsajekfové dokumentace pro Wb
zhotovitele bude v souladu s ustanoveni § 44 — @6 c. 137/2006 Sb. o zadavani
verejnych zakazek, které stanovi obsah a rozsah zeidd@dakumentace a technickych
podminek. Projektova dokumentace pro drylahotovitele bude v souladu s vyhlaskéu
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230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymigaednmétu verejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodasieizeb s vykazem vyén.

Souasti projektové dokumentace pro w¥ybzhotovitele bude krogn vykresové ¢asti a
podrobného vykazu vyén resp. rozpétu rovréz Technickd specifikace, kterd obsahuje
souhrny technickych charakteristik stavbyetre technickych a uZivatelskych standard
stavby. Souvasti technickych specifikaci je podrobny popis teckych a uZivatelskych
standard stavby, které stanovi jednozmd jakostni technické parametry navrhovanych
technologii, konstrukci, vyrolika materiai.

Technicky standard stavby je popis jednotlivyEdsti stavby, ktery jednozéra stanovi
staveb® fyzikalni poZadavky a technické parametry navrimyea konstrukci, technologii,
vyrobkia a material. UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivyésti stavby, ktery
jednozné&né stanovi kvalitativni parametry a kompletni poZzddauZivatele na kor#mou

podobu stavby.

4/ Pokud bylo na stavbu vydano stavebni povolamdelprojektova dokumentace pro ¥yb
zhotovitele/pro provashi stavby v souladu se stavebnim povolenitet stanovisek
Ucastnili fizeni a orgain statni spravy.

5/ Projektova dokumentace vSech siupude zpracovana v souladu s Technickymi standardy
verejného vodovodu a kanalizace Vodovody a kanalithedec Kralové, a.s.

VIIl. KONTROLA PR UBEHU PLNENI

1/ Zhotovitel se bud#&dit pokyny a pozadavky zastupce objednatele albtmzat s nim dilo
v pribéhu provadni, zejména navrh trasy, pouzity druh materialmetize potrubi apod. na
pravidelnych vyrobnich vyborech.

2/ Pro @ely kontroly pibéhu plreni dila organizuje Zhotovitel vyrobni vybory v teémach
nezbytnych profadné provaghi kontroly, nejméa vSak jedenkrat v @ibéhu realizace
dila. Zhotovitel je povinen oznamit konani vyrobaitiyboru pisem& a nejmég pét

dna pred jeho konanim.

3/ Vyrobnich vybaill jsou povinni se ziastnit zastupci Objednatele a zastupci Zhotovitele.
Kazda ze stran ma pravo dizvat na vyrobni vybor i jiné osoby, jejichiast poklada za
nezbytnou, nap ze strany objednatele to bude zpravidla Provaebvaodarenské
infrastruktury.

4/ Vedenim vybar je powien Zhotovitel. Vystupem z vyrobniho vyboru je zapjsdnani, ze
kterého bude patrny postup praci, kontr&daového a &ného plgni, pripominky a podety

a stanoveni ffppadnych napravnych opahi a ukal. Zastupce objednatele imuje zapis o
jednani, ktery pisemnpieda vSem ztastrenym bul’ po skoweni vyrobniho vyboru, nebo
nejpozaji do 3 pracovnich din Zhotovitel je povinen archivovat veSkeré zapisy
z vyrobnich vyboi v¢etrg piipadnych dalSich dokuméntkteré byly pedmitem jednani.

5/ Opateni dohodnuta i vyrobnich vyborech a zachycena v zapisech nelzmaéech
z téchto jednani jsou pro smluvni strany zavazna a raysi souladu s touto smlouvou.
Jinak podléhaji schvaleni smluvnich nebo statut&rrdastupg. Pripadny nesouhlas se
znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatpisems do 5 drii po obdrzeni zapisu.
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6/ Nedostatkem pkmi zhotovitele se rozumi pIni nebo nespkni jakékoliv povinnosti
v rozporu se SOD, se zavaznymi podklady dila a lsymp objednatele. Zhotovitel je
povinen na své naklady napravit veSkeré nedostplhyni zjiS€né v pabéhu provadni
dila z vlastni¢innosti nebo na zakl&dupozorgni objednatele, a to tak, aby nebylo
ohrozeno spléni terminu pedani dila.

IX. ZM ENA DIiLA

1/ Ma-li byt v pibéhu provadni dila znénén jeho dohodnuty obsaéi rozsah, musi byt
takova znéna dohodnuta pisemnym dodatkem ke smioowdilo, ktery bude specifikovat
rozsah zrany prednetu dila a zninu ceny dila.

X. ZAV ERECNE PROJEDNANI

1/ Pred ukortenim praci je Zhotovitel povinen zabezpgezawrecné projednéni dila s
Objednatelem. i#pominky ze zagrecneho projednani musi byt ddistopisu dila
zapracovany, jinak jej nelze povazovat za Wwene

XI. PREDANI DILA, VLASTNICKE PRAVO

1/ Mistem pedani dila je sidlo objednatele. Zhotovitel je pwn gipravit a dolozit u
predavaciho aigjimacihofizeni zejména tyto doklady: Sjednanypbvyhotoveni dila ve
sjednaném rozsahu, a Zapisy ze vSech vyrobnich rirylwdetns vSech pisemnosti
rozhodnych pro vypracovani dila.

2/ Dilo bude pedano spolu s navrhem ,Protokolu eegéani a pevzeti dila“. Povinnym
obsahem protokolu jsou: Udaje o Zhotoviteli, podatibelich a Objednateli; popis dila, které
je predmeétem redani a pevzeti; prohlaSeni Objednatele, zda dilgjimma nebo negjima.
Objednatel ve Imité 15 pracovnich dm dilo zkontroluje a poté uvede do Protokolu o
predani a pgrevzeti dila své stanovisko.

3/ Obsahuje-li dilo, které jefpdmetem gedani a pevzeti podle nazoru Objednatele Vady
nebo Nedod&ky, musi protokol obsahovat:

soupis zji&nych Vad a Nedaflki; dohodu o zpisobu a terminech jejich odsteam,
popripad o jiném zgisobu narovnani. Vifpac, Ze Objednatel odmita dilaqvzit, uvede

v protokolu o pedani a pevzeti dila i dvody, pro které odmita dilargvzit.

Vadou se rozumi chyba ve vykresech nebo texidsti dila, pipadreé jeji neshoda s
v této smlou¢ zvlast pak kapitola Il. Odst. 4, neshoda s podminkamnastanymi
dottenymi organy a organizacemi. Nedtk@m se rozumi chyjici cast dokumentace proti
rozsahu sjednanému Smlouvou.

4/ Objednatel neni povinernigyvzit dokumentaci nebo jefst, ktera vykazuje Vady nebo
Nedodlky. Nedojde-li mezi obma stranami k doh@&d o terminu odstrami Vad a
Nedodlkia, pak plati, Ze Vady a Neddkly musi byt odstraimy nejpozdji do 15
dni ode dne, kdy naénObjednatel piseméupozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené
Ihate odstranit Vady nebo Ned&ily i v piipact, kdy podle jeho nazoru za Vady a Nedlég
neodpovida. Naklady na odstéan v €chto spornych fipadech nese az do rozhodnuti soudu
Zhotovitel.

319 030 Kanalizace Nechanice ul. Stolbova Strana 7/11



5/ Vlastnikem provaghého dila je od ptitku Objednatel. Dilo poziva ochrany
autorskych prav podle zvlastnich pravnigedpidi. Zhotovitel neni oprawn poskytnout
dilo (ani jeji diki ¢ast, zejména rozget nebo vykaz vywr), ktera je pedmetem smlouvy
jiné osok k vyuZziti bez pisemnéhagudchoziho souhlasu Objednatele.

6/ Objednatel je opra¢n dilo pouzit pro vSechn§innosti spojené sifpravou a naslednou
realizaci stavby nebo jin€innosti, ktera je pednmetem dila. Objednatel je oprasm

v piipack potreby pedané dilo rozmnoZovat aqulat ji ¥etim osobam, ale pouze za
uc¢elem dosazeni cile, ke kterému je dokumentatenar

XIl. ZARUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli az do uplynedirni doby zaruku za jakost dila, tedy
piejima zavazek, ze dilo bude wipghu zaréni lhaty, odpovidat vysledku senému v této
smlou\, tj. Ze bude odpovidat paramatr, standardl a jakosti stanovenych touto smlouvou.

2/ Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku 6@sfi od data pedani a pevzeti.

3/ Reklamani tizeni. Odpowdnost za reklantmi vady dila seidi ujednanimi smluvnich
stran v této smlouva nasledowh ustanovenimi alanského zakoniku. Pro uplaimi prava
z odpovdnosti za vady dila je nezbytna reklamace objetmatezhotovitele nejpozgl do
konce doby, po kterou zhotovitel za dilo odpovidéklamace musi byt uplama pisemnou
formou. Zde je objednatel povinen vady popsaipauré uvést jak se projevuji a stanovit
Ihttu pro jejich odstraini. O odstraéni vady dila bude sepsan smluvnimi stranami prétoko

4/ Zhotovitel se zavazuje zaslat své vygd k uplatované reklamaci do 3 pracovnichidn
po jejim obdrZeni Vfipadt, Ze objednatel uplatni v z&ni dok® narok z odpo¥dnosti za
vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit nepraodlenejpozdiji do 20-ti pracovnich dinod
uplatreéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany v protakmbdstrasni vady jinak.

XlIl. POJIST ENi DILA

1/ Zhotovitel je poji&n na odpowdnost za Skodu fyzickych nebo pravnickych osob pro
piipad odpowdnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti seykm povolani
autorizovanych technika inzenyé ve vysi 2 000 000,-

2/ Zhotovitel odpovida za Skodyugmobené objednateli nebi@ti strag vadnym plgnim dila.
Zhotovitel je zodpo¥dny za jakékoliv ztraty a Skody @gobenéittim osobam v souvislosti s
pInénim dila az do vyprseni zaruky za dilo.

XIV. UKON CENi SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro gipad ukoreni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvin@astkerou rozumnou
souwinnost k ukokeni smlouvy dohodou, ¢etrg naroki obou smluvnich stran stim
souvisejicich.

2/ Objednatel je opra¢n odstoupit od SOD v ffpack podstatného poruSeni smlouvy
zhotovitelem. Odstoupeni od smlouvy se nedotykéokwarna nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy. Mimoifpady dle § 2002 zakorga 89/2012 Sb. se za podstatné poruseni
smlouvy povazuje nasledujici:
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a) zhotovitel pes upozoréni objednatele opakovanprovede gkterou cast dila
v rozporu s pedanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanynawesiu s touto
smlouvou nebo zavaznymi podklady dila,

b) zhotovitel se dostane do prodletégahujiciho 30 dni gedanim dila objednateli,
piicemz za den igdani dila objednateli se povazuje den potvrzenioRolu o
piedani a pevzeti dila,

c) hruk® nebo opakovah nekvalitni plgni zhotovitele, na && byl zhotovitel
objednatelem upozo&n a nezjednal napravu;

d) opakované (minima#ntrikrat) porusSeni povinnosti vyplyvajicich z ustanov80OD;

e) v gipac zahgjeni insolvamihotizeni,

3/ Zhotovitel je opravén od SOD odstoupit proffpad prodleni s Ghradou ceny dila nebo jeji
¢asti ze strany objednatele o vice nez 90 dni.

4/ Odstoupeni od smlouvy je&itné okamzikem dokieni pisemného oznameni o odstoupeni
uvadjiciho divod odstoupeni druhé smluvni stkan

5/ Ustanovenimi vySe uvedenych odstatohoto ¢lanku nejsou d@ena prava smluvnich
stran odstoupit od SOD v dalSichiigadech pedvidanych touto smlouvodi platnymi
pravnimi gedpisy.

XV. SMLUVNI POKUTY

1/ V piipact, Ze zhotovitel nedodrzi termpiedani a grevzeti dila bez vad a nedadka dle

¢l. 1ll. odst. 1 pism. B) této smlouvy o dilo, zaugz se zhotovitel uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 1 %o z ceny dila bez DPH zaokrouhleaBoru na 100 Ktj. 300,- K¢ za
kazdy by zapa@aty den prodleni.

2/ V piipack, ze zhotovitel nedodrzi dohodnuty terrpio odstranéni reklamovanych vad a
nedoklkd a pro zapracovani [Fipominek, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 1 %o z ceny dila bez DPH zaaklené nahoru na 100¢Kj. 300,-
K¢ za kazdy by zap@aty den prodleni.

3/ Pokud zhotovitgborusSi povinnosti uvedené v této smlouvo dilo, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 %o nyélila bez DPH zaokrouhlené nahoru na
100 K¢ tj. 300,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti.

4/ V piipadt, Ze objednatel nedodrzi termiino zaplaceni faktury, zavazuje se objednatel
uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %dmzné ¢dstky za kazdy den prodleni
s placenim fakturovan&stky po dni splatnosti az do dne zaplaceni.

5/ Zaplacenim smluvni pokuty neni &en narok Objednatele na nahradu Skodisepené mu
poruSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smlywwkuta vztahuje.

XVI. RiDiCi PRAVO, SPORY

1/ Neni-li ve smlou¥ stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy mezi smimi stranami
ustanoveni otanského zakoniké& 89/2012 Sb..

2/ V piipack rozhodnuti otazky, zda je dilo provedeno v soukatiechnickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smlouvou, keneavaznymi podklady dila, budou
ol strany respektovat stanovisko nezavislych indtitukterymi budou Inspektorat
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bezpeénosti prace (IBP) a Institut technické inspekcd)(Ipripadré dalSi nezavislé tuzemské
zkuSebny, znalcki organizace podle jejich islusSnosti a obdr pasobnosti dle pravnich
predpidi, snernic a ndizeni platnych Weské republice, na nichz se strany dohodnou.

XV. SPOLECNA A ZAV ERECNA USTANOVENI

1/ Smluvni strany se zavazugsSit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnichnsje
povinna do 10ti dinod pisemné vyzvy druhé stranyasétnit se sméiho jednani.

2/ VS8echny zavazky, ujednani, povinnosti a pravlyajici ze SOD, jakoz iéthto
Podminek se budou vztahovat a budou zavazné i grenpzastupce, pravni nastupce a
postupniky zde uvedenych stran jako pro strany sanfide, kde se tato smlouvy #nje o
kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro prazastupce, pravni nastupce a postupniky takove
strany jako by Slo ochsamé. Zhotovitel neni oprésm prevést prava a zavazky vyplyvajici ze
SOD nateti stranu bezipdchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V pripack, Ze rékteré ustanoveniéthto Podminek je nebo se stane neplatnym¢ineym
nebo neproveditelnym, nebude timto v ostatnintel@ platnost, dinnost a proveditelnost
téchto Podminek. Namisto tohoto neplatnéhocmegho nebo neproveditelného ustanoveni
plati takové dinné, platné nebo proveditelné ustanoveni, ktergbline odpovida
hospodéskému @delu neplatného, neéinného nebo neproveditelného ustanoveni.iipaut,

Ze se v Podminkach vyskytne mezera v Ugralati Uprava, kterou by stranyignalosti
tohoto nedostatku zvolily.

4/ Tuto smlouvu Ize zruSit neb 2Zmit pouze dohodou obou smluvnich stran vigadu
pisem@. Smlouvu lze domlovat nebo mnit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
osobami podl€l. 1.

5/ Smluvni strany se zavazuji, Zze obchodni a tegiéninformace, které jim byly &keny
druhou smluvni stranou, nafstupni tetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a
nepouziji tyto informace k jinymdaglim nez k plgni podminek této smlouvy.

6/ Svym podpisem smlouvy o dilo ®smluvni strany stvrzuji, Ze se seznamily s celym
obsahem smlouvy o dilo a uzaviraji smlouvu o did@aklad svobodné wle.

7/ Pro vztahy neupravené touto smlouvou o dilo jpidslusna ustanoveni zakota89/2012
Sb., oltanského zakoniku.

8/ Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu v&miuvnimi stranami acinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb., o zvlastnich podminka&muaosti
nékterych smluv, uviejnovani €chto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon gis&u
smluv®), v platném zéni. Spolénost Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a. s. se
zavazuje neprodleén nejpozdji vSak do deseti pracovnich dni od podpisu smlouSgmi
smluvnimi stranami zajistit uvejnéni smlouvy v registru smluv v souladu se zakonem
340/2015 Sbh. a o uigjréni neprodlen informovat zbylé smluvni strany. VSichnéastnici
smlouvy berou naddomi a vyslova se zavazuji, Ze nezahaji Zzadnéspirdle této smlouvy
pied jejim uvéejnénim v registru smluv.

9/ Tato smlouva je vyhotovena vith exempléch, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a dva
objednatel.
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Prilohy:
Prilohac¢. 1 Kalkulace nabidkové ceny

Prilohac. 2 Protokol o pedani a fevzeti dila

Prilohac. 3 Vypijcky a aktualizace polohopisu (UMPS)

V Hradci Kréalové dne ......... 2023

Za objednatele:

Ing. Pavel Loskot
Technicko — provozni naratek

V Hradci Kralové 23.2023

Za zhotovitele:

Kalmus Martin

jednatel spotaosti

Vodovody a kanalizace Hradec Krélové, a.s.
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Zapis o predani a prevzeti projektové dokumentace

sepsany dne:

piitomni pii predani a p‘evzeti projektové dokumentace:

Titul, jméno, gijmeni - funkce

podpis

Za objednatele

Za zhotovitele

Projektova dokumentace:

Nazev PD:

Vypracoval:

Dne:

Zakazkov&islo:

Stupeéi PD:

Podzhotovitel projektové dokumentace:

- cast stavebni

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- cast strojretechnologicka

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- cast elektrotechnicka

jméno: CKAIT:
adresa:
telefon: mail:

- PD komunikace

jméno: CKAIT:
adresa:

telefon: mail:
Popis dila:

Prilohy: - projektova dokumentace vdio ... paré

- Zapisy z vyrobnich vyliov paitu ... ks

1/2




Objednatel toto dilo repma* niEpima*

Duvod nepijeti (zjisSttné vadyei nedodlky):

termin odstragni vad¢i nedodlki:

Podpisem tohoto protokolu zhotovitel ffedava a objednatel pejima vySe uvedenou
projektovou dokumentaci.

Dne:

za objednatel za dodavatele

*nehodici se Skrttie
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Priloha ¢.3.

Vyp tjéky a aktualizace polohopisu (UMPS)

Systém pujéovani a aktualizace UMPS prostfednictvim geodetickych zaméFeni skuteénych
provedeni staveb vodarenske infrastruktury probiha nasledujicim zpadsobem:

1. Zadosti o aktualiza éni vykresy UMPS

Pfi projektovani a zaméfovani staveb vodarenske infrastruktury, u kterych je VAK HK,
a.s. stavebnikem, Zadejte o aktualizacni vykres s UMPS pfimo spravce originalni
databaze GEOVAP, spol. s r.0. —timto se zvySi rychlost poskytnuti polohopisnych dat.

VSe je uvedeno na odkaze: https://zakazky.technickamapa.cz/portal/

2. Zaslani digitalnich dat na kontrolu

Po dokonceni zpracovani geodetickych praci zasilejte dokumentaci v digitalni formé ke
kontrole jako doposud, spolu s potvrzenim investora o vécné spravnosti zaméreni na E-
mailovou adresu |ukas.netusil@vakhk.cz nebo pavel.stejskal@khp.cz a nové i na
adresu VCWEB@GEQOVAP.CZ - tam posilejte pouze upraveny vykres ,db“, doméfeny
vykres polohopisu a technickou zpravu.

GEOVAP, spol. s r.o. zkontroluje zpracovani UMPS, véetné vyhodnoceni odchylek na
identickych bodech a technické zpravy. V pfipadé, Ze nebudou zjistény zavazné
nedostatky, realizuje aktualizaci pfimo do originalni databaze.

Upozorn éni !
Data UMPS jsou vydavana bezplatné pouze za G&elem aktualizace pro konkrétni akci

VAK HK, a.s. Vydeje jsou evidovany v databazi a zpétné budou potvrzovany VAK HK,
a.s.pfi objednavce dat E-mailem.

Pro komercni vyuziti pro jakykoliv subjekt (projekéni firmu, soukromého investora,
spravce siti, ktery neni u€astnikem Sdruzeni spravcl V¢) Ize data UMPS legalné ziskat
za podminek uvedenych na portélu JDTM — VC.

PFi objednavce se do kolonky investor vyplni konkrétni subjekt ne VAK HK, a.s.



