
  
  

 VZ 10322023 

 Smlouva o dodávkách č. 88/2/2023 
na realizaci dodávek 

„Dětské skupiny v objektu MŠ Antonína Sochora 2937, Most –  

část 2 – vybavení nábytkem“  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

  

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:    Statutární město Most 

 Zastoupený:    Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  

 Sídlo“    Most, Radniční 1, PSČ  434 69  

 IČO:    00266094 

 DIČ:     CZ00266094  

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. pobočka Most 

 Č. ú. výdajového:        27-1041368359/0800 

  Č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 

 E-mail:   posta@mesto-most.cz 

 ID datové schránky:   pffbfvy 

 ( dále jen „objednatel“)  

 

1.2 Dodavatel:   MAKRA DIDAKTA s.r.o. 

Zastoupený:   Klárou Krausovou, jednatelkou 

Sídlo:    Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk-Drahelice 

IČO:    27916758 

DIČ:    CZ27916758 

Bankovní spojení:  ČSOB Praha a.s. 

Č.ú.:   259758881/0300 

E-mail:   obchod@makra.cz 

ID datové schránky:  d62jvmt 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

Oddíl C, vložka 126341 

            ( dále jen „dodavatel“ ) 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele: - vedoucí odboru investic 

     - referent odboru investic 

 za dodavatele: - projektový manažer 

 

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 

 za objednatele: - vedoucí odboru investic 

     - referent odboru investic 

            za dodavatele: - projektový manažer 

    

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý 
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změnový list 

 vedoucí odboru investic, do max. ceny 50 tis. Kč bez DPH, 

pro každý jednotlivý změnový list  

 

 za dodavatele:   - projektový manažer 

 

1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci dodávek podle podmínek vyplývajících 

z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dodávkách 

za objednatele:  

tel.:    

email:    

 

 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1    Výchozí údaje 

2.1.1 Název dodávek:  „Dětské skupiny v objektu MŠ Antonína Sochora 2937, Most – část 2 - 

vybavení nábytkem“ 
2.1.2 Místo plnění dodávek:   Antonína Sochora 2937/2, Most 

2.1.3 Investor: statutární město Most 

2.2.4 Vlastník:  statutární město Most    

  

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro 

zadání veřejné zakázky podle §26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a Pravidel pro organizování veřejných zakázek malého rozsahu statutárního 

města Mostu. 

 

2.3 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou realizací projektu 

s názvem „Rozšíření kapacity objektu A. Sochora č. p. 2397 - dětské skupiny“, registrační číslo 

CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0007750, který bude financován z  Výzvy č. 31_22_045 Budování kapacit 

dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o 

změně souvisejících zákonů (dále „výzva“), vyhlášené v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 241/2021 v rámci implementace Národního plánu obnovy. 

 

2.4 Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou 

legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen 

„Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována, jejich aktuální znění je 

uveřejněno na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1. 

 

 

III. 

Předmět plnění 

 

3.1 Dodavatel je povinen provést dodávky v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých jsou 

dodávky a podmínky jejich provádění blíže specifikovány: 

 a) Zadávací dokumentace. 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1
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b) Dodavatelem oceněný položkový rozpočet dodávek (dále jen „položkový rozpočet“), který 

je přílohou č. 4 smlouvy. 

 

c) Nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení označeném shora 

 

3.2 Dodavatel se zavazuje provést dodávky svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a 

řádně a s odbornou péčí.  Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části dodávek poddodavatele 

uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se 

seznamem poddodavatelů poskytnutým dodavatelem objednateli v zadávacím řízení označeném 

shora. Dodavatel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část dodávek, k jejímuž 

provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny 

poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění 

dodávek poddodavatelem má dodavatel odpovědnost, jako by dodávky prováděl sám. 

    

3.3 Dodavatel je dále v rámci sjednané ceny za dodávky povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a 

služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení 

dodávek, zejména: 

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, 

osvědčení, atestů 

- vedení montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek 

investora  

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 

- dodržování HMG 

- fotodokumentaci stavby zachycující realizaci dodávek, z níž bude patrný postup realizace a 

provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná 

forma + komplet digitálně), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o 

platbu) 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady 

potřebných médií 

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 

- zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních 

opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. 

Publicita. Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních 

věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1 

 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  

 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dodávky bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za 

jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění: 

 

Termín předání místa plnění:  do 1 týdne od odeslání písemné výzvy objednatele  

Zahájení plnění (zajištění dodávek):  ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1
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Zahájení prací v místě plnění: do 1 týdne od předání místa plnění 

Dokončení dodávek:  do 4 týdnů od zahájení prací  

Předání a převzetí dodávek:  do 10 pracovních dnů od dokončení dodávek 

 

Stavební práce v rámci části 1 – stavební část budou prováděny tak, aby nejpozději 2 týdny před 

termínem dokončení díla bylo možné zahájit montáže dodávek části 2 – vybavení nábytkem; 2 

týdny před termínem dokončení díla bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 – stavební 

část pouze stavební práce, které nebrání realizaci montáže dodávek v části 2 – vybavení nábytkem, 

popř. je nutné práce na realizaci obou částí koordinovat tak, aby nedocházelo ke kolizím. 

 

4.2 Dodavatel splní svou povinnost provést dodávky jejich řádným zhotovením a protokolárním 

předáním objednateli. Řádně zhotovenými dodávkami se pro účely této smlouvy rozumí dodávky, 

které nebudou vykazovat žádné vady a nedodělky a budou schopné bezvadného provozování. 

              

4.3 Dodavatel se zavazuje řádně namontované a zhotovené dodávky předat objednateli do pěti 

pracovních dnů od jejich dokončení, kterým se rozumí dokončení dodávek dle odst. 4.1 a 

objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení dodavatele, 

že jsou dodávky dokončeny, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dodávky převzít. 

Objednatel je oprávněn převzít dodávky i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které 

nebudou bránit řádnému provozování, pokud se dodavatel písemně zaváže tyto drobné vady a 

nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud dodavatel drobné vady a nedodělky 

v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dodávky předány a převzaty nebyly. 

  

4.4 Dodavatel zpracuje závazný časový harmonogram montáže a dodání, který předá objednateli při 

předání místa plnění. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  

 

4.5 Při prodlení dodavatele se zahájením dodávek trvajícím déle než jeden týden nad rámec 

sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným 

dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro 

dokončení (změna termínu plnění) z důvodů výlučně na straně objednatele (tj. např. prodlení se 

zpracováním změn projektové dokumentace). 

 

V případě důvodů na straně objednatele, které z technologického hlediska znemožní provádět 

práce na dodávkách, se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu na 

straně objednatele nebylo možné práce a dodávky provádět. 

 

4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 

Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

 

 

V. 

Cena 

 

5.1 Celková cena dodávek je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 526 450,00 Kč bez DPH.  

 

5.2 K ceně dodávek bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
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uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Slovy: pět set dvacet šest tisíc čtyři sta padesát korun českých 

 

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 

této smlouvy. 

 

5.2 Dodavatel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet dodávek po jeho jednotlivých částech (dále 

jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu 

dodávek a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu 

bude dodavatel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených dodávek a zabudovaných 

dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených dodávek a zabudovaných dodávek a 

zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých objektech. Při stanovení ceny 

částí dodávek bude postupováno takto: 

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako 

násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené dodávky 

v příslušných položkách. 

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených dodávek a zjišťovací protokoly poslouží jako 

podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností 

uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této 

smlouvy. 

 

5.3 Dodavatel prohlašuje, že si zadávací dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně 

obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v zadávací dokumentaci je Dodavatel povinen 

neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit 

v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku zadávací 

dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny dodávek či posun termínu 

realizace. 

 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce 

a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny, 

budou posuzovány jako méněpráce. 

 

5.5 Provedení veškerých dodatečných prací a dodávek musí být vždy předem písemně schváleno 

objednatelem. 

 

5.6 Dodavatel je povinen provést dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem, objednatel 

dodatečné práce a dodávky uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (dodávek) této 

smlouvy. 

    

5.7     Případné dodatečné práce a dodávky budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 

5.7.1 Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle 

těchto položek. 

 

5.7.2 Dodatečné práce a dodávky, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto: 

 

 Montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen 

stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických 



  
  

 VZ 10322023 

zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. 

Pokud nabídková cena dodavatele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle 

aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných 

Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny 

převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 

Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem 

aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.  

 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 

doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 

Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s. 

 Pro ocenění mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 

v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS 

Praha, a.s. 

 Pro nestandardní montážní práce a dodávky ve specifikacích budou dodavatelem 

předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr 

firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od 

předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, 

a.s., ocení se tyto práce HZS. 

 HZS se stanoví (bez DPH) :  - stavební práce  300,- Kč/hod. 

- pro montážní práce   300,- Kč/hod. 

- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

 

 K cenám veškerých dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění 

dodávek. 

 

5.8 Na základě požadavku objednatele je dodavatel povinen provést orientační ocenění dodatečné 

práce a dodávek před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených 

dodatečných prací a dodávek je dodavatel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 

1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných prací a dodávek formou 

v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 

5.9 Dodavatel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně 

prací a dodávek, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo 

budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského 

položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude 

snížena nejvýše přípustná cena dodávek uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

VI. 

Platební podmínky  

 

6.1 Dodavatel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání v místě plnění soupis skutečně 

provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení 

ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů 

objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě dodavatele. 

Zástupce objednatele pověřený k jednání v místě plnění je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne 

obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a 
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zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s  

odůvodněním svého postupu. 

 

6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce a dodávky budou 

fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek 

dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude 

vystavena na základě protokolárního předání a převzetí dodávek objednatelem.  

 

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 

včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud 

bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, zejména pak: 

 oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí dodávek, nebo oběma stranami 

podepsaný soupis prací 

 označení „názvem „Rozšíření kapacity objektu A. Sochora č. p. 2397 - dětské skupiny“, 

registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0007750.  
 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude proplacena. 

 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání dodávek budou 

v zápise o předání a převzetí dodávek uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen 

uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí 

odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI. 

 

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či 

jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  

 

6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako 

příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému 

plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.  

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (dodavatel). 
 

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které dodavatel 

určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit 

DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 
 

Pro případ, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve 

smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet dodavatele vedený u  ČSOB Praha a.s., č. účtu 
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259758881/0300 

 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628111 /0710, pod variabilním symbolem č. 27916758, konstantní 

symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den 

uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. Dodavatel ujišťuje objednatele, že 

číslo matriky 77628111 je číslem matriky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce 

daně) dle sídla dodavatele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel 

platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. Zaplacením 

ceny dodávek dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit dodavateli cenu dodávek 

řádně splněna. 

 

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz . 

 

 

VII. 

Záruční doba 

 

7.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek 

této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Dodavatel odpovídá za vady, které mají dodávky v době jejich předání objednateli. 

 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí dodávek budou 

sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud 

dodavatel tento termín nedodrží, považují se dodávky za nepředané a nepřevzaté a dodavatel je 

s provedením dodávek v prodlení. 

 

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodávek. Dodavatel přejímá závazek, že dodávky 

budou po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jejich obvyklé užívání, budou mít po záruční dobu 

obvyklé vlastnosti a budou po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, 

které se na dodávky vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

 

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad 

dodávek“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Na 

předané plnění poskytuje dodavatel objednateli záruku za jakost dodávek. Záruční doba se 

sjednává na 60 měsíců na montážní práce a 24 měsíců na dodávky. 

 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedených dodávek bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady dodávek nebo jejich části 

počíná plynout záruční doba ode dne převzetí dodávek nebo jejich části po odstranění vady.  

 

7.7 Vady dodávek, na něž se vztahuje záruka za jakost dodávek, oznámí objednatel dodavateli 

písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v  oznámení vad 

dodávek (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen tento nárok uspokojit. V 

případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je dodavatel povinen 

vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud 

objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen 

nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok 

z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, 

mailto:faktury@mesto-most.cz
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případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem. 

 

 7.8 V případě, že dodavatel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení 

povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto 

upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady dodavatele. Stejné právo má 

objednatel i v případě prodlení dodavatele s odstraněním vad. 

 

7.9 Uplatněním nároků z vad dodávek nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 

pokuty. 

 

7.10 Reklamaci vad dodávek, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po 

zjištění vad i případný budoucí provozovatel dodávek, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 

 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1. Objednatel předá dodavateli místo plnění určené k provedení dodávek dle čl. 4.1 této smlouvy. O 

předání místa plnění pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání místa plnění je dodavateli 

povinen vést montážní deník. V téže lhůtě je dodavatel povinen předat objednateli informaci o 

pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného 

odkladu. 

 

8.2. Dodavatel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na kontrolním dnu. 

 

8.3. Dodavatel se zavazuje provádět dodávky v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by dodavatel nedodržoval a 

nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dodávek, zajišťovat v místě plnění technický dozor 

a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce a dodávky jsou prováděny podle předaných 

podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem. Za tím účelem má 

přístup na místo plnění. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění dodávek upozorní neprodleně 

zápisem do montážního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže dodavatel dodávek takovéto 

vady neodstraní v určené době a vadný postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací 

a zajistit odstranění vad na náklady dodavatele. Za takto provedené práce a dodávky dodavatel 

odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem. 

 

8.5. Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 

technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 

 

8.6. Dodavatel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které 

budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření 

těchto prací je dodavatel povinen zapsat do montážního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. 

Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném 
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termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání dodavateli v provedení 

zkoušky a pokračování v provádění dodávek. 

 

8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají 

majetkem dodavatele. S těmito věcmi naloží dodavatel v souladu s požadavky jejich 

provozovatelů nebo vlastníků. 

 

8.8. Úklid místa plnění ukončí dodavatel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení dodávek a 

protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 

8.9. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí místa plnění a 

veřejných komunikací. Dodavatel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 

 

8.10. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je 

dodavatel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

 

8.11. Dodavatel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění. Dodavatel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 

 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od 

smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění dodavatele. 

 

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, 

nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. 

 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své 

vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni. 

 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s provedením dodávek činí 0,1 % z ceny dodávek bez 

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000,- Kč bez DPH a 

každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním. 

 

9.6 Smluvní pokuta za vady dodávek a nedodělky zjištěné objednatelem v záruční době činí 1.000,- 

Kč bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od 

převzetí reklamace, pokud dodavatel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení 

reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené 

objednatelem dodavatel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s vyklizením místa plnění činí 0,1 % z ceny dodávek bez 

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.8 Jestliže dodavatel v průběhu dodávek nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a 

nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní 



  
  

 VZ 10322023 

pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 

zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 2.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 

9.10 Jestliže dodavatel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dodávky 

nebyly řádně provedeny, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč bez 

DPH. 

 

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností dodavatele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu 

činí 2.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100 % příslušné ceny prací. 

Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti 

právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 

 

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí  100 % ceny 

příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 

vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel 

dle bodu 10.1 této smlouvy.  

 

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na 

pracovišti dodavatelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy. 

 

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele mít v místě plnění ve své  pracovní době trvale 

dostupný montážní deník činí 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a dodavatel je povinen 

neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního 

stavu činí 1.000,- Kč z ceny dodávek za každý započatý pracovní den prodlení následující po 

zjištění protiprávního stavu.  

 

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností dodavatele činí 3.000,- Kč bez DPH za 

každý případ. 

 

9.17 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele se zasláním podkladů BOZP činí 1.000,- Kč bez DPH  za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 

s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny dodávek. 

 

9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s 

realitou (tedy dodavatel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 

pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 

Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každé takové jednotlivé pochybení.  

 

 

 

X. 

Další ujednání 
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10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 

neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě  

v současné době běžně požadované. Dodavatel provede opravu nekvalitních prací  

na svůj náklad. 

 

10.2 Poplatky za uložení demoličního odpadu jsou součástí ceny dodávek. 

 

10.3 Dodavatel postupuje při provádění dodávek samostatně a při respektování zejména: 

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů 

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými 

orgány  

 

10.4 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení 

dodávek, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 

10.5  Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady dodávek, způsobené 

použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu 

v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl 

písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy. 

 

10.7  Dodavatel je povinen zapisovat do montážního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu 

plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí místa plnění, údaje o časovém postupu prací, 

o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací a dodávek od zadávací dokumentace a 

údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací. 

 

10.8   Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. Během pracovní doby dodavatele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést 

deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Montážní deníky budou uloženy v místě 

plnění. 

 

10.9   Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci a 

dodávky, pokud odpovědný orgán dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 

prováděných dodávek, život a/nebo zdraví pracujících v místě plnění nebo hrozí-li jiné vážné 

škody.  
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10.10  Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, 

které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 

 

10.12 Vlastníkem dodávek je objednatel. Nebezpečí škody na nich až do jejich řádného ukončení a 

protokolárního předání objednateli nese dodavatel. 

 

10.13 Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností u ČSOB Pojišťovny, a.s.,  č. smlouvy 8067815328 na hodnotu škody ve výši 10 000 000 

Kč. Dodavatel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 

10.14 Dodavatel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. 

 

10.15 Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani 

základní lidská práva. 

 

10.16 Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 

pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá 

k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 

za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 

úrovní dodavatelského řetězce. 

 

10.17 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 

(vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do 

roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace 

stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a 

demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ 

a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a 

demoličních odpadů“. Dodavatel se proto zavazuje, že v průběhu provádění dodávek podle této 

smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání demoličních odpadů vytvořených 

při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných demoličních odpadů.  

 

10.18  Dodavatel se zavazuje při realizaci předmětu této smlouvy naplňovat zásadu významně 

nepoškozovat environmentální cíle (dále jen DNSH) a podat objednateli informace, jakým 

způsobem při plnění smlouvy naplňuje zásadu DNSH. Současně dodavatel zavazuje spolupracovat 

s objednatelem při vyplňování reportovacích dokumentů – Kontrolní protokol k DNSH a 

Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné. Aktuální znění dokumentů týkajících se zásady DNSH 

tvoří přílohu č. 17, 18 a 19 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce výzvy a  jejich aktuální 

znění je uveřejněno na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1  

  

10.19  Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které 

veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. 

člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1
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ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

 

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-

li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 

25 % účasti společníka v obchodní společnosti  

 

- dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady 

(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není 

možné zadat veřejnou zakázku: 

 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 

se sídlem v Rusku,  

 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 

některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, 

dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.  

 

  Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které 

obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 

§ 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na 

Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx.  

 

10.20 Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní 

společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s 

podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právním předpisy 

ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména 

problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině). 

 

10.21 Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 

realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, MPO, MF, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu 

(dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně po dobu 

10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 

delší, musí být použita delší lhůta. 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
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10.22 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluv minimálně po 

dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 

lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

 

10.23 Dodavatel si je vědom skutečnosti, že dodávky budou financovány z výzvy Národního plánu 

obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 

o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, vyhlášené v souladu s nařízením č. 241/2021 

v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a 

rozvoj trhu práce, investice 2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti, a že porušení podmínek této 

smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Dodavatel odpovídá za škodu, 

která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny dodávek. V této souvislosti prohlašuje, 

že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.3 této smlouvy. 

 
 

XI. 

Předání a převzetí 

  

11.1 Dodávky se předávají a přejímají v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí dodávek 

jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

11.2 Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 - seznam dokladů 

- atesty o použitých materiálech 3x 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x 

- fotodokumentace dodávek od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup 

realizace a provádění všech prací a dodávek, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich 

pořízení (část tištěná forma + komplet digitálně), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o 

realizaci a žádosti o platbu) 

- montážní deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora – 1x originál a 1x 

kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 3x 

- prohlášení o shodě na použité výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x 

 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dodávky převzít. Všechny 

výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

  

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 

statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 

předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních 

stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě 
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trvalého pobytu. 

 

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění 

bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

  

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 

 

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 

změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 4 - Oceněný položkový rozpočet dodávek 

 

12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 dodavatel. 

 

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 

 

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského 

zákoníku v platném znění. 

 

12.10  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 

s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě 

nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru dodavatel. 

 

12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky/emailem potvrzení od 

správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 

elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, 

že dodavatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této 

skutečnosti informován.  

 

12.12 Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 

splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy 
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písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji 

v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

 

 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

  

 

 

 

V Mostě dne ........................   V Nymburce dne ......................... 

 

Za objednatele :    Za dodavatele : 

 

   

 

 

 

 

              

      Ing. Marek Hrvol                            Klára Krausová 

     primátor statutárního města Mostu         jednatelka   

 

 

 



  
  

 VZ 10322023 

Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne  

   
Název stavby:   

Číslo smluvního vztahu:   

Název části stavby (PS, SO):   

Objednatel: Dodavatel: 

  
  

Na základě oznámení projektanta/dodavatele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 

provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. 

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a 

účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební 

práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z 

prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
  

  

  
 

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

  
 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 
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Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   
Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   Příloha změnového listu: Výpočet  
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Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 

SAZEBNÍK POKUT 

 

Akce: „Dětské skupiny v objektu MŠ Antonína Sochora 2937, Most – část 2 – vybavení nábytkem“ 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého 

uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město 

Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku 

bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního 

prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 
 

číslo   
 

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 
 

2 

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických 

spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí 

spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za používání 

 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení 

(elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., 

dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 

Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození 

kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní 

školení), transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na 

elektrickém zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či 

poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z 

areálu stavby 
 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a 

činnosti 
1000,- Kč za případ 

 

9 

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka 

poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad 

stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 

neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč 

u smrtelného pracovního. úrazu 

 

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ 
 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení 

zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 

způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 
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2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží 

jako ochrana před požárem 
5000,- Kč za případ 

 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ  

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 

skladovaných látek 
1000,- Kč za případ 

 

6 

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 

pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a případ 
 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 

ochrany do prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s 

chemickými látkami a přípravky 
5000,- Kč za případ 

 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  o 

odpadech 

3000,- Kč za případ u  odpadů 

kategorie ostatní (O)              5000,- 

Kč za případ u odpadů kategorie 

(N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 
5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 

likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 

předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 

nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 

způsobilost nebo zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 

pravidel platných pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 

mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní 2000,- Kč za případ nebo osobu 
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značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 

pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 

vlastních, tak poddodavatelů 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 

objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 
1000,- Kč za případ a vypovězení 

osoby z areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců 

poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a vypovězení 

osoby z areálu stavby 

10 

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 

pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 

místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování 

pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným 

zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 

zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 

odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení 

osoby z areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 
10000,- Kč za případ a zákaz vstupu 

do areálu stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 

maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima předešlé 

pokuty 
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Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

 
Akce: „Dětské skupiny v objektu MŠ Antonína Sochora 2937, Most – část 1 – vybavení nábytkem“ 

 

Prohlašuji, že na akci „Dětské skupiny v objektu MŠ Antonína Sochora 2937, Most – část 1 – vybavení 

nábytkem“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 
Pořadové číslo 

poddodavatele 

Poddodavatel 

(obchodní firma 

nebo název/obchodní 

firma nebo jméno a 

příjmení) 

IČ 

(identifikační 

číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

Až x.    

 

 

 

V Nymburce dne .................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

       ............................................................. 

                  Podpis oprávněné osoby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 - Oceněný položkový rozpočet dodávek 

 



místnost Název Počet cena/ks bez DPH cena celkem bez DPH

učebna č. 221 pro 15 dětí pracovní stůl 1 2 801,00 Kč              2 801,00 Kč                       
nábytek v provedení buk 381 / zvolené 

barevné doplňky, viz. popis položek
rámová konstrukce, horní deska LTD 25 mm, ABS hrana, zakončená půlkruhem; 1500 x 750 
x 760 mm (d x š x v +-10 mm)

kontejner 4-zásuvkový, mobilní, s centrálním zámkem 1 4 330,00 Kč              4 330,00 Kč                       
500 x 600 x 650 mm (š x hl x v +-10 mm)  

židle učitelská 2 10 000,00 Kč                20 000,00 Kč                     

výškově nastavitelná židle.Židle má hliníkový kříž a sedák ze strukturovaného polypropylenu 
s efektem vzduchového polštáře.Měkčená kolečka. Polyuretanová skořepina je čalouněná a 
židle je vybavená integrovanými područkami.

komoda s 6 zásuvkami a horní deskou s bočnicemi - přebalovací pult 1 7 543,00 Kč              7 543,00 Kč                       
horní deska včetně bočního a zadního obkladu  - 1000 x 750 x 150 mm; samotná komoda o 
rozměru 1000 x 500 x 900 mm (š x hl x v +-10 mm); čílka zásuvek ve zvolených barvách; 
výsuvy zásuvek s tlumením

sestava skříní na matrace a lehátka - š.3000x v. hl.730 x v.2930 mm 1 37 323,00 Kč            37 323,00 Kč                     
dolní část tvoří otevřený prostor pro ukládání plastových lehátek - rozměr 1500 x 990 x 650 
mm (š x v x hl +-10 mm); střední část je tovřena policovým systémem pro ukládání lůžkovin 
(6 přihrádek), nástavba tvořená speciální komodou pro ukládání molitanových lehátek ve 
svislé poloze - prostor pro 8 matrací a zbytek opět otevřené police pro lůžkoviny; To celé 
bude dodáno 2x; sestava je doplněna o dveře pro spodní a horní část 2 samostatná křídla ; 
dveře osazeny v horní a dolní části větracími mřížkami v min. rozměru 1000x100 mm  

policová, částečně zavřená skříň 2 4 212,00 Kč              8 424,00 Kč                       
rozměr 800 x 400 x 1800 mm (š x hl x v +-10 mm); dolní 2/3 otevřené police; horní 3/3 s 
dvěma policemi zavřenými dveřmi

zavřený policový nástavec nad policovou, částečně zavřenou skříň 2                3 141,00 Kč 6 282,00 Kč                       
rozměr 1130 x 800 x 400 mm (v x š x hl +-10 mm); dolní část tvoří sokl cca 150 mm vysoký 
určený pro ukotvení vodící lišty pro závěsný žebřík

Závěsný regálový žebřík + tyčové vedení komplet 1 18 550,00 Kč            18 550,00 Kč                     



Počet stupňů 8 , svislá výška 1740 - 1940 mm, vnější šířka 380 mm, nosnost 150 kg. Nosné 
profily jsou eloxovány z důvodu odolnosti proti otěru, stupně široké 80 mm s polstrovaným 
předním okrajem stupňů, dva závěsné a odkládací háky pro vodící kolejničku do průměru 36 
mm, sklon žebříku: 22°, vnitřní šířka: 330 mm, vnější šířka: 380 mm. záruka 10 let. Součástí 
dodávky a instalace je vodící kolejnice, koncové a průběžné držáky.

matrace se zkosenými rohy na plastová lehátka vel. 135, látka UNI 15 653,00 Kč                 9 795,00 Kč                       

plastová postýlka pro děti se síťovou výplní a kovovou konstrukcí 15 827,00 Kč                 12 405,00 Kč                     
1330 x 120 x 580 mm (d x v x š +-10 mm)

stůl dětský celodřevěný, trapézový  4                2 968,00 Kč                       11 872,00 Kč 
1400 x 700 x 400 mm (š x hl x v +-10 mm), deska LTD/ ABS hrana buk  

stůl dětský celodřevěný, trapézový  2                2 968,00 Kč                         5 936,00 Kč 
1400 x 700 x 460 mm (š x hl x v +-10 mm), deska LTD/ ABS hrana buk  

židle dětská stohovatelná
s barevně mořeným sedákem/opěrákem na světle zelenou vel. 210 mm 9                1 058,00 Kč                         9 522,00 Kč 

židle dětská stohovatelná
s barevně mořeným sedákem/opěrákem na světle zelenou vel. 260 mm 6                1 058,00 Kč                         6 348,00 Kč 

krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm 1                8 463,00 Kč                         8 463,00 Kč 
rozměr 5400 x 818 mm x 300 mm (š x v x hl, rozměry upravit dle zaměření na místě); 
sestava 2 otevřených policových regálů o šířce cca 800 mm a 3 odnímatelných plotových 
krytů topení (jednotlivé příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou s 
ABS hranou složenou ze dvou částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami 
o min. rozměru 1000 x 80 mm

krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm 1                5 161,00 Kč                         5 161,00 Kč 
rozměr 3450 x 818 mm x 300 mm (š x v x hl, rozměry upravit dle zaměření na místě); 
sestava 1 otevřeného policového regálů o šířce cca 800 mm a 2 odnímatelných plotových 
krytů topení (jednotlivé příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou s 
ABS hranou složenou ze dvou částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami 
o min. rozměru 1000 x 80 mm

krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm 1                1 783,00 Kč                         1 783,00 Kč 
rozměr 850 x 818 mm x 300 mm (š x v x hl, rozměry upravit dle zaměření na místě); 1 
odnímatelný plotový kryt topení (jednotlivé příčky se zakulaceným zakončením); to celé 
kryto horní deskou s ABS hranou osazenou nad samotným radiátorem větrací mřížkou o 
min. rozměru 500 x 80 mm

herní prvek - hrací nádoba 1 6 883,00 Kč                                          6 883,00 Kč 



herní prvek s integrovaným úložným prostorem, výška 400 mm průměr ve spodní části 473 
mm v horní části 635 mm (rozměrová tolerance +- 10 mm); pro učení na úrovni podlahy; 
nádoba je vyrobena z hlubokotaženého kónického plastu ABS, nádoby jsou stohovatelné; 
vrchní překrývací deska je vyrobená z vláknité desky CDF, horní desku lze odejmout pro 
přístup do úložného prostoru a je opatřena drážkou, která ji chrání před zklouznutím

herní prvek - sedák 6 5 730,00 Kč                                        34 380,00 Kč 
polstrované podložka skládající se ze silného, pěnou polstrovaného těla s protiskluzovým 
dnem, bočním nosným poutkem a černým, všestranným obklopujícím popruhem; tvar 60 ° 
klínový prvek; délka 1060 mm; šířka 870/250 mm; horní sedací plochu tvoří odolný barevný 
potah

tyčový sytém pro ukotvení stanových listů; kompatibilní s herním prvkem 
"hrací nádoba" 1 3 603,00 Kč              3 603,00 Kč                       

podstavec průměr 46 mm; celková výška 172 mm

herní prvek - stanový list; včetně magnetických uchycení 6                5 221,00 Kč 31 326,00 Kč                     
celková délka 2260 x š.960 mm; určeno k vytváření zastřešení nad sedák a to buď jen na 
nimi, nebo ve spojení s tyčovým systémem; výběr z 5 barevných variant

mezisoučet                    252 730,00 Kč 

ostatní doprava 1 8 650,00 Kč              8 650,00 Kč                       

instalace 1 5 400,00 Kč              5 400,00 Kč                       

mezisoučet                       14 050,00 Kč 

celkem bez DPH 266 780,00 Kč                   

DPH 21% 56 023,80 Kč                     

celkem s DPH 322 803,80 Kč                   



místnost Název Počet cena/ks bez DPH cena celkem bez DPH

učebna č. 145 pro 12 dětí pracovní stůl 1 2 801,00 Kč              2 801,00 Kč                       
nábytek v provedení buk 381 / zvolené 

barevné doplňky, viz. popis položek

rámová konstrukce, horní deska LTD 25 mm, ABS hrana, zakončená půlkruhem; 1500 x750 x 
760 mm (d x š x v +-10 mm)

kontejner 4-zásuvkový, mobilní, s centrálním zámkem 1 4 330,00 Kč              4 330,00 Kč                       
500 x 600 x 650 mm (š x hl x v +-10 mm)  

židle učitelská 2 10 000,00 Kč                20 000,00 Kč                     

výškově nastavitelná židle.Židle má hliníkový kříž a sedák ze strukturovaného polypropylenu 
s efektem vzduchového polštáře. Měkčená kolečk . Polyuretanová skořepina je čalouněná a 
židle je vybavená integrovanými područkami.

komoda s 6 zásuvkami a horní deskou s bočnicemi - přebalovací pult 1 7 543,00 Kč              7 543,00 Kč                       
horní deska včetně bočního a zadního obkladu  - 1000 x 750 x 150 mm; samotná komoda o 
rozměru 1000 x 500 x 900 mm (š x hl x v +-10 mm); čílka zásuvek ve zvolených barvách; 
výsuvy zásuvek s tlumením

sestava skříní na matrace a lehátka 1 11 797,00 Kč            11 797,00 Kč                     

dolní část tvoří otevřený prostor pro ukládání plastových lehátek - rozměr 1500 x 990 x 650 
mm (š x v x hl +-10 mm); nástavba tvořená speciální komodou pro ukládání molitanových 
lehátek ve svislé poloze - rozměr 1500 x 1400 x 650 mm (š x v x hl +-10 mm); sestava je 
doplněna o dveře pro spodní a horní část 2 samostatná křídla;  dveře osazeny v horní a dolní 
části větracími mřížkami v min. rozměru 1000x100 mm  

skříň na lůžkoviny - 12 přihrádek, včetně dveří na klasické panty 1 5 282,00 Kč              5 282,00 Kč                       
policová skříň rozdělená příčkou na 12 shodných dílů určených pro ukládání lůžkovin; rozměr 
1000 x 500 x 1800 mm (š x hl x v +-10 mm) + dveře se vzdušníky nad každou jednotlivou kójí

policová, částečně zavřená skříň 2 4 212,00 Kč              8 424,00 Kč                       
rozměr 800 x 400 x 1800 mm (š x hl x v +-10 mm); dolní 2/3 otevřené police; horní 3/3 s 
dvěmi policemi zavřenými dveřmi

zavřený policový nástavec nad skříň s lůžkovinami 1                3 411,00 Kč 3 411,00 Kč                       



rozměr 1000 x 500 x 1130 mm (š x hl x v +-10 mm); dolní část tvoří sokl cca 150 mm vysoký 
určený pro ukotvení vodící lišty pro závěsný žebřík

zavřený policový nástavec nad policovou, částečně zavřenou skříň 2                3 141,00 Kč 6 282,00 Kč                       
rozměr 800 x 400 x 1130 mm (š x hl x v +-10 mm); dolní část tvoří sokl cca 150 mm vysoký 
určený pro ukotvení vodící lišty pro závěsný žebřík

Závěsný regálový žebřík + tyčové vedení komplet 1 18 550,00 Kč            18 550,00 Kč                     

Počet stupňů 8 , svislá výška 1740 - 1940 mm, vnější šířka 380 mm, nosnost 150 kg. Nosné 
profily jsou eloxovány z důvodu odolnosti proti otěru, stupně široké 80 mm s polstrovaným 
předním okrajem stupňů, dva závěsné a odkládací háky pro vodící kolejničku do průměru 36 
mm, sklon žebříku: 22°, vnitřní šířka: 330 mm, vnější šířka: 380 mm. záruka 10 let. Součástí 
dodávky a instalace je vodící kolejnice, koncové a průběžné držáky.

matrace se zkosenými rohy na plastová lehátka vel. 135, látka UNI 12 653,00 Kč                 7 836,00 Kč                       

plastová postýlka pro děti se síťovou výplní a kovovou konstrukcí 12 827,00 Kč                 9 924,00 Kč                       
1330 x 120 x 580 mm (d x v x š +-10 mm)

 stůl dětský celodřevěný, trapézový  2                2 968,00 Kč                         5 936,00 Kč 
1400 x 700 x 400 mm (š x hl x v +-10 mm), deska LTD/ ABS hrana buk  

 stůl dětský celodřevěný, trapézový  2               2 968,00 Kč                        5 936,00 Kč 
1400 x 700 x 460 mm (š x hl x v +-10 mm), deska LTD/ ABS hrana buk  

 židle dětská stohovatelná
s barevně mořeným sedákem/opěrákem na světle zelenou vel. 210 mm 6                1 058,00 Kč                         6 348,00 Kč 

 židle dětská stohovatelná
s barevně mořeným sedákem/opěrákem na světle zelenou vel. 260 mm 6                1 058,00 Kč                         6 348,00 Kč 

krytí topení - atyp nábytek na míru; provedení DTDL 18 mm 1                8 373,00 Kč                         8 373,00 Kč 
rozměr 5250 x 818 mm x 300 mm (š x v x hl, rozměry upravit dle zaměření na místě); 
sestava 3 otevřených policových regálů o šířce cca 800 mm a 2 odnímatelných plotových 
krytů topení (jednotlivé příčky se zakulaceným zakončením); to celé kryto horní deskou s 
ABS hranou složenou ze dvou částí a osazenou nad samotnými radiátory větracími mřížkami 
o min. rozměru 1000 x 80 mm

herní prvek - hrací nádoba 1 6 883,00 Kč                                          6 883,00 Kč 



herní prvek s integrovaným úložným prostorem, výška 400 mm průměr ve spodní části 473 
mm v horní části 635 mm (rozměrová tolerance +- 10 mm); pro učení na úrovni podlahy; 
nádoba je vyrobena z hlubokotaženého kónického plastu ABS, nádoby jsou stohovatelné; 
vrchní překrývací deska je vyrobená z vláknité desky CDF, horní desku lze odejmout pro 
přístup do úložného prostoru a je opatřena drážkou, která ji chrání před zklouznutím

herní prvek - sedák 6 5 730,00 Kč                                        34 380,00 Kč 
polstrované podložka skládající se ze silného, pěnou polstrovaného těla s protiskluzovým 
dnem, bočním nosným poutkem a černým, všestranným obklopujícím popruhem; tvar 60 ° 
klínový prvek; délka 1060 mm; šířka 870/250 mm; horní sedací plochu tvoří odolný barevný 
potah

tyčový sytém pro ukotvení stanových listů; kompatibilní s herním prvkem 
"hrací nádoba" 1 3 603,00 Kč                                      3 603,00 Kč 

podstavec průměr 46 mm; celková výška 172 mm

2herní prvek - stanový list; včetně magnetických uchycení 6                5 221,00 Kč                       31 326,00 Kč 
celková délka 2260x š.960 mm; určeno k vytváření zastřešení nad sedák a to buď jen na 
nimi, nebo ve spojení s tyčovým systémem; výběr z 5 barevných variant

věšák na ručníky oddělený poličkou pro kelímky - 12 míst 1 5 108,00 Kč              5 108,00 Kč                       
korpus a police z LTD 18 mm/ ABS hrany; místo na ručník sazené 2-háčkem a oddělené 
příčkou; prostor minim. Šíře minim.600 mm; kotveno ke stěně

mezisoučet                    220 421,00 Kč 

šatní 4-místná skříň pro děti 3 6 661,00 Kč              19 983,00 Kč                     
rozměr 1120 x 400 x 1370 mm (š x v x hl +-10 mm); dolní část tvoří otevřený botník s 
poličkou z řady kovových tyčí,  střední část je otevřená stěna s řadou kovových 2-háčků, 
horní část tovří jednotlivými dvířky uzavřené přihrádky pro 4 děti, zcela nahoře je šatník 
zakončen otevřenou policí olemovanou bočními a zadním vlysem; případná šikmost podlahy 
bude řešena postavením skříněk na aretační nožičky s následným předním zasoklováním na 
míru

šatní skříň pro učitele 1 5 216,00 Kč              5 216,00 Kč                       
rozměr 800 x 550 x 1800 mm (š x v x hl +-10 mm); skříň rozdělená příčkou na dvě poloviny, 
každá osazena tyčí na ramínka a horní a dolní policí na obuv a oblečení; 2x uzamykatelné 
dveře; případná šikmost podlahy bude řešena postavením skříněk na aretační nožičky s 
následným předním zasoklováním na míru



mezisoučet                       25 199,00 Kč 

ostatní doprava 1 8 650,00 Kč              8 650,00 Kč                       

instalace 1 5 400,00 Kč              5 400,00 Kč                       

mezisoučet                       14 050,00 Kč 

celkem bez DPH 259 670,00 Kč                   

DPH 21% 54 530,70 Kč                     

celkem s DPH 314 200,70 Kč                   




