
Smlouva o dílo č.2023/0425/ODaS
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „OZ")

OBJEDNATEL: 
se sídlem: 
zastoupené 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Mgr. Milan Volf, primátor
        
  

CZ00234516
    

a

ZHOTOVITEL: ARTEA CZ, a.s.
se sídlem: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč
zastoupený
ve věcech smluvních: Mgr. Jan Bláha, člen představenstva
ve věcech technických:     
IČ:   
DIČ: CZ26463326
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7261 
Bankovní spojení:    
(dále jen „zhotovitel")
(společně také jako „smluvní strany" nebo každá samostatně jako „smluvní strana")

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - 
„Oprava schodů - lokalita Podprůhon, Kladno" (dále jen „dílo"), a to dle soupisu stavebních prací, 
který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 3 ZD veřejné zakázky „Oprava schodů - lokalita 
Podprůhon, Kladno" (dále jen „ZD"). Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty 
poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Oprava schodů - lokalita Podprůhon, Kladno" 
předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen (.Závazná 
dokumentace"). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací 
seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je 
plně seznámen s rozsahem a povahou díla a sjeho místními podmínkami, a jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se 
zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

- dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných 
pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI. 
této smlouvy);
- zajištění kompletního zařízení staveniště,
- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.



4 Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě
(vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a
zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto vícepraci,
obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobů jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu
s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučuji uzavřeni takové dohody v jiné formě než
písemné).

Článek II.
Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude
provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat
objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen ,,TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného
zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocněni
je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle
smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením prováděni díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude
vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský
dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí
v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor
projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1 Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro
provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště"), a to formou
protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy
objednatele. Právo vstupu a užíváni staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizeni staveniště.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho prováděni jakož i veškerých věcí a zařízení,
které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přistup na staveniště
nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění, smlouvy,
personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále
zástupci dotčených orgánu státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízeni staveniště a jeho závěrečné vyklizení,
včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončeni díla
nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést
staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentaci ochranu objektů na
staveništi (vedeni inženýrských síti, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní
náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k prováděni díla, jakož i zřídit
na vlastni náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich
užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučné údaje o
časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace pro prováděni stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení
prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do
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stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný
zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den
v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele,
objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor
projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně
Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů
stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od
ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace,
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN),
které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy
objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a
chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit
objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro
provedení díla. Zhotovíte) je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré
náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit
náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování
/ uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž
původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat,
že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla
jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu
a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo
výrobky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně
toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných
dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně
požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu
nad nezbytně nutný rozsah.

/
6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby,

a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi
a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně
5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly
zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

9. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.

10. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních
předpisů nebo z této smlouvy.
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chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit 
objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho 
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro 
provedení díla. Zhotovíte) je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré 
náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit 
náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování 
/ uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž 
původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, 
že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla 
jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu 
a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní 
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně 
toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných 
dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně 
požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu 
nad nezbytně nutný rozsah.

/

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, 
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění 
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi 
a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 
5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly 
zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

9. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti 
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.

10. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s 
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních 
předpisů nebo z této smlouvy.



Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plněni smlouvy.
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plněni této smlouvy
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství.
Nebezpečí škody nebo zničeni díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat
konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy
vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy,
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele
povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením
přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto
činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo
objednatele na smluvní pokutu či odstoupeni od Smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je
v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i)
snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšeni rozsahu díla o plněni
stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) pří zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšeni v nabídce zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě,
že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě
expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších.
V případě, že není možné cenu zvýšeni rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude
stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu
provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů.
Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat
objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšeni rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno
písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH 5.577.734,52Kč
DPH 1.171.324,25Kč
Cena díla celkem vč. DPH 6.749.058,77Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
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Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plněni této smlouvy 
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle 
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přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto 
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cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, 
že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě 
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3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky,
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení
díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních
nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na
sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku
daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlil. odst. 1

smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vlil. odst.
4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené
v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu
odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je
li ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné
dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy objednatele, popř. číslo alokace finančních prostředků
objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná
v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

11.Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na
30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví
této smlouvy.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení
ve výši dle zákona.

13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny
díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení
§2611 občanského zákoníku.

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dílo
dokončit do 4 měsíců od předání staveniště. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo
provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude
nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění díla.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, 
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení 
díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na 
sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku 
daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené 
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují 
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlil. odst. 1 
smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vlil. odst. 
4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel 
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené 
v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu 
odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je
li ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné 
dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného 
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy objednatele, popř. číslo alokace finančních prostředků 
objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná 
v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 
30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve 
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 
ve výši dle zákona.

13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel 
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny 
díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 
§2611 občanského zákoníku.

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dílo 
dokončit do 4 měsíců od předání staveniště. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo 
provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude 
nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění díla.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.



3. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní
prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li
smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek Vlil.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla
(všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí
dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol1').
Součásti předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem
odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem
zápisem ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá
smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou
vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními
stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení,
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením
důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění
takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími
smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv)
požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup
zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně
požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, af dále za
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční

doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy.
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin
od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu
dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako
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naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném
objednatelem při zohledněni povahy a rozsahu vady. Bude-ii k tomu zhotovitel vyzván ze strany
objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po přičíně vzniku vady a po jejím zjištění
tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním
vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 4.999.999,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele
platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni příslušné pojišťovny, příp. potvrzení
pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu
požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i

pojištění všech poddodavatelú zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet
na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy- a to

ve výši 0,1 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení

zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý
den a případ prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši
0,1 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele die smlouvy, a to jednorázovou
smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele.
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučuji použití ustanoveni § 2050 občanského
zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn
zhotoviteli k přerušeni poskytování plnění, a to i bez uvedeni důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do
zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené
příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.
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pojištění všech poddodavatelú zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné 
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet 
na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a to 

ve výši 0,1 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý 
den a případ prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 
0,1 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele die smlouvy, a to jednorázovou 
smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučuji použití ustanoveni § 2050 občanského 
zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn 
zhotoviteli k přerušeni poskytování plnění, a to i bez uvedeni důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do 
zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném 
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené 
příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.



2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; 1 (jedna) 
vyhotoveni obdrží zhotovitel, 3 (tři) vyhotovení objednatel. Změnu smlouvy lze sjednat pouze 
písemně, formou dodatku k této smlouvě. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 564 OZ 
výslovně vylučuji jinou formu.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 
Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační 
povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve zněni pozdějších 
předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné 
ustanovení této smlouvy nepovažuji za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva muže být 
.zveřejněna v plném znění včetně jejich příloh a dodatků.

5. Nedílnou přílohou této smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace předmětu a rozsahu díla

6. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování 
osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní 
údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobni 
údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím 
svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních 
údajú jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana 
osobních údajú/GDPR.

V Kladně dne: 2 9 '95' 2023 V Praze dne; 2 9 -05- 2023

ARTEA CZ, a.s.
U Habrovky 247/11 

140 00 Praha 4 - Krč 
DIČ: CZ26463326



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023-004
Stavba: OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁNI-ŠTECHOVA Kladno

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.4.2023

Zadavatel: IC:
Statutární město Kladno DlC:

Uchazeč: IC: 26463326
ARTEA CZ, a.s DIČ: CZ26463326

Projektant: IČ:
T4T, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:
Soupis praui je sestavén s využitím Cenové soustavy LIRS. Položky, které pocházi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 3 930 120,96

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně 
3 930 120,96 

0,00

Výše daně 
825 325,40 

0,00

Cena s DPH CZK 4 755 446,36 i
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023-004

Stavba: OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁNI-ŠTECHOVA Kladno

Misto: Datum: 27.04.2023
Zadavatel; Statutární město Kladno Projektant: T4T, s.r.o.
Uchazeč: ARTEA CZ, a.s. Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 930 120,96 4 755 446,36
1 OPRAVA SCHODIŠTĚ 3 446 949,41 4 170 808,79 STA
2 OPRAVA SCHODIŠTĚ -horní část 483 171,55 584 637,58 STA
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023-004

Stavba: OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁNI-ŠTECHOVA Kladno

Misto: Datum: 27.04.2023
Zadavatel;
Uchazeč:

Statutární město Kladno
ARTEA CZ, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

T4T, s.r.o.
Ing. Kateřina Tumpachová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 3 930 120,96 4 755 446,36
1
2

OPRAVA SCHODIŠTĚ
OPRAVA SCHODIŠTĚ -horní část

3 446 949,41 
483 171,55

4 170 808,79 
584 637,58

Typ

STA
STA
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krycí list soupisu prací
Stavba:

OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRANI-ŠTECHOVA Kladno
Objekt:

1 - OPRAVA SCHODIŠTĚ

KSO: CC-CZ:
Místo Datum: 27.04.2023

:

Zadavatel: IC:

Statutární město Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26463326

ARTEA CZ, a.s. DIČ: CZ26463326

Projektant: IČ:

T4T, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena 3 446 949,41bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

oph základní 3 446 949,41 21,00% 723 859,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 170 808,79
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krycí list soupisu prací
Stavba:

OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRANI-ŠTECHOVA Kladno 
Objekt:

1 - OPRAVA SCHODIŠTĚ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:Statutární město Kladno

Uchazeč:
ARTEA CZ, a.s.

IČ: 26463326
DIČ: CZ26463326

Projektant:
T4T, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Kateřina Tumpachová

IC:
DIČ:

75900513
CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH

oph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
3 446 949,41 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

3 446 949,41

Výše daně 
723 859,38 

0,00

4 170 808,79
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁNI-ŠTECHOVA Kladno
Objekt:

1 - OPRAVA SCHODIŠTĚ
Místo: Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Statutární mésto Kladno Projektant: T4T, s.r.o.
_ . , Ing. Kateřina

Uchazeč: ARTEA CZ, a.s. Zprracovatel: Tu®mpach.ová,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 446 949,41

HSV - Práce a dodávky HSV 2 805 576,76
1 - Zemní práce 453 085,12

2 - Zakládání 177 901,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 978,57

4 - Vodorovné konstrukce 768 890,18

5 Komunikace pozemní 362 381,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 500 681,60

997 - Přesun suté 142 881,46

998 - Přesun hmot 386 776,00

PSV - Práce a dodávky PSV 282 372,65

767 - Konstrukce zámečnické 282 372,65

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 42 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 317 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 150 000,00

VRN6 - Územní vlivy 130 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁNI-ŠTECHOVA Kladno
Objekt:

1 - OPRAVA SCHODIŠTĚ
Místo: .Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Statutární město Kladno Projektant: T4T, s.r.o
Ing. Kateřina

Uchazeč: ARTEA CZ, a.s. Zpracovatel: Tumpachová

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 446 949,41

d HSV Práce a dodávky HSV 2 805 576,76
D 1 Zemní práce 453 085,12

1 K 113106111 i Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 30,950 315,00| 9 749,25 ICS ÚRS 2023 01
Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot ná skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 5 ložem

PP z kameniva nebo živice a s takoukoliv výplni spár ručně z mozaiky
Online PSC httDs://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/113106111
VV 1,2'20+6*95 30,950

2 K 113106121 Rozebraní dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikaci pro pěší ručně m2 / 66,673 j 205,00 13 667,97|CS ÚRS 2023 01
ťUwebcanl dlažeb komunikaci pru pásl s pfarnía těn im hmot na skládku na vzdálenost do 3 rn nebo s naložením rta dopravní prostředek s ložem

PH ? kameniva nebo žrvrce a s jakoukoliv výplni spař ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek netra tvarovek
Online PSC hiw:s/podminkv.tirsci/ítem/d URS 2023 01/113106121
VV 0,9*0,3*58+51.013 66,673

3 i K 113107130 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně m2 | 66,673 1 894,001 126 278,66|CSÚRS 2023 01
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu

PP prostého, o lt. vrstvy do 100 mm
Online PSC littvs //oodmtnkv.urs.ci/ittrn/C-SOfiS 2023 01/113107130

m2 | 14 640,00jcS ÚRS 2023 01
4 K ,113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně 7,500j 1 952,OOJ

Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu
PP prošlého o ti vrstvy přes 100 do 150 mm
Online PSC t\ittiS://oodmlnkv-urs,a/item/CS Uf?5 2023 01/113107131
VV boční schodiště
VV 1,2*(6,6+5,9)/2 7,500

5 K 113201111 !Vytrhání obrub chodníkových ležatých 01 l 108,400 46 612,00|CS ÚRS 2023 01
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

PP chodníkových ležatých
Online PSC
VV '35/2+58*0,9+21 .

108,400

6 K 122211101 Odkopavky a prokopávky v hornině třídy těžitelnošli 1, skupiny 3 ručně m3 j 14.393! 2 647,00 38 098,27 !CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky á prokopávky ručně zapažené i nezapažervé v hornině třídy těžitelnošli 1 skupiny 3

Online PSC https://podminkvMrii.cz/item/C5 URS 2023 01/122211101 _

VV chodník
VV i3,13*(0l93+1l2)/2*0l28 0,933

VV 23,93*0,28 6,700
VV 6,95*0,2 1,390
VV podesty
VV (1,34+1,35+1,82+0,9*7+1,5*1,7+1,06*4+1,75)*0,2 3,870
VV podesty - bočni schodiště
VV 1,2*(6,6+5,9)/2‘0,2 1,500
vv Součet 14,393
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁNI-ŠTECHOVA Kladno

Objekt:
1 - OPRAVA SCHODIŠTĚ

Místo: .Datum: 27.04.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Statutární město Kladno

ARTEA CZ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

T4T, s.r.o
Ing. Kateřina
Tumpachová

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 446 949,41

d HSV Práce a dodávky HSV 2 805 576,76

D 1 Zemní práce 453 085,12

1 K 113106111 i Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 30,950 315,00| 9 749,25 ICS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC
VV

Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot ná skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 5 ložem 
z kameniva nebo živice a s takoukoliv výplni spár ručně z mozaiky 
httDs://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/113106111

1,2'20+6*95 30,950

2 K 113106121 Rozebraní dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikaci pro pěší ručně m2 / 66,673 j 205,00 13 667,97|CS ÚRS 2023 01

PH

Online PSC
VV

ťUwebcanl dlažeb komunikaci pru pásl s p farní a těn i m hmot na skládku na vzdálenost do 3 rn nebo s naložením rta dopravní prostředek s ložem 
? kameniva nebo žrvrce a s jakoukoliv výplni spař ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek netra tvarovek 
hiw: s/podminkv. tirsci/ítem/d URS 2023 01/113106121

0,9*0,3*58+51.013 66,673

3 i K 113107130 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně m2 | 66,673 1 894,001 126 278,66|CSÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu
prostého, o lt. vrstvy do 100 mm
littvs //oodmtnkv.urs.ci/ittrn/C-S OfiS 2023 01/113107130

14 640,00jcS ÚRS 2023 01
4 K ,113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně

m2 | 7,500j 1 952, OOJ
PP

Online PSC
VV
VV

Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prošlého o ti vrstvy přes 100 do 150 mm 
t\ittiS://oodmlnkv-urs,a/item/CS Uf?5 2023 01/113107131

boční schodiště
1,2*(6,6+5,9)/2 7,500

5 K 113201111 ! Vytrhání obrub chodníkových ležatých 01 l 108,400 4*
.

co o O L0 46 612,00|CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC
VV

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
chodníkových ležatých

'3 5/2+58 *0,9+21 . 108,400

6 K 122211101 Odkopavky a prokopávky v hornině třídy těžitelnošli 1, skupiny 3 ručně m3 j 14.393! 2 647,00 38 098,27 !CS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
v v

Odkopávky á prokopávky ručně zapažené i nezapažervé v hornině třídy těžitelnošli 1 skupiny 3 
https://podminkvMrii.cz/item/C5 URS 2023 01/122211101 _
chodník

i3,13*(0l93+1l2)/2*0l28
23,93*0,28
6,95*0,2
podesty
(1,34+1,35+1,82+0,9*7+1,5*1,7+1,06*4+1,75)*0,2 
podesty - bočni schodiště
1,2*(6,6+5,9)/2‘0,2
Součet

0,933
6,700
1,390

3,870

1,500
14,393
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 132212132 Hloubeni nezapažených rýh sirky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy téžitelnosti I skupiny 3 ručně 1 m3 19,8301 4 690,OO1 93 002,70!CSÚRS 2023 01
i

PP hloubem PB/dpazerých rýh Sifky do 800 mm rudně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 3
rtaseudlžných

Onlíny PSC tlttps://p0dminkv,ttrs.C2/item/CSURS 2023 01/132212132
VV žáklpasy
vv 26,650*0.6 15,990
VV vsaky
vv 0,6‘0,8*210fc4 3,840
vv Součet 19,830

8 K 162211311 Vodorovně přemístění výkopku z horniny třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 26,228 í 295,00 7 737,26|CS ÚRS 2023 01
VtKforoynd přemístěni vykopnu nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dupravníno prostředku na

PP
v.:d$lenosi do 1CI m z ťidminý LfJdy tóžJt&inoMi I, skupiny 1 až b

Online PSC hi&y//potlmmkv.u&u/llein/CS UHS 2023 U1/I622U311

9 K 162211319 Příplatek k vodorovnému přemístěni vykopku z horniny třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ~ I

za každých dalších 10 m m3 | 52,4561 407.00i 21 349,59ICSÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na
vzdateňost au Idm POptatoh za Každých dalších TUnikcené -1311

Online PSC hltDí//aodminkv.ws-Cí/tiem/CS URS 2U23 rjl/nurini?
vv 26,228*2 'Přepočtené koeficientem množství 52,456

10 K 162751117 IVodorovné přemístění pres 9 000 do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 j 26,228 641,001 16 812,15ICSÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístěni výkopku nebu sypaniny po suchu na obvyklém dopiavnlm prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
lOzhmuti z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 OOO do 10 000 m

Online PSC HttOi//padtr^ínkv.tirs.cz/Uem/CS UHS 2023 01/16273111/

11 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti i skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 |

pres 10000 m 131,1-401 41,00 5 376,74'CS ÚRS 2023 01
PP Vódufďvné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se stažením bez

rozhrnutí z horniny tfJdy fěžiiejiujsti i skupiny 1 ei 3 na vzdálenost Pfípiaíek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSC fc ttosf-Z/padtrnikv,un cz/Uem/CS Uf® 2023 01/162751119
VV 26,228*5 'Přepočtené koeficientem množství 131,140

12 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 | 26,228] 629,001 16 497,41 ICS ÚRS 2023 01
PP sMadání a překládáni neUltjhléJiu výkopku nebo sypaniny ručné nakládání, z hornin třídy téžitelnosti 1, skupiny 1 až 3
Online PSC tULDí-//oodmínkv.uiiXí/item/CS UHS 2023 01/167111101

13 K 171201231 1

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 1 l 47,2101 650,00] 30 686,50 iCS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skiádce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do ICatalogu odpadů pod kódem i705
Online PSC https://podminky.uis.cz/item/CS URS 2023 01/171201231
VV 26,228*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 47.210

14 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 52,4561 51,oo! 2 675,26ICS ÚRS 2023 01
PP Uloženi sypaniny na skládky nebo mázlskladky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC firmsV/pťHÍmiíikv.ers,cz/ifč/ri/Cí URS 2023 01/171251201
VV uložení na deponii
VV 7,995 7,995
vv 14,393 14,393
vv 3,84 3,840
vv Mezisoučet 26,228
vv uloženi na skládku
vv 26,228 26,228
vv Součet 52,456

15 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním ručně m3 | 7,995: 660,00 5 276,70ICSÚRS 2023 01

PP Zásyp sypamnou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vvkopávkách

Online PSC https://podminky.uis.cz/item/CS URS 2023 01/174111101
vv 26,650‘(0,6-U,3) 7,995

I6 K 161912112 Úprava pláně v hornině třídy téžitelnosti 1 skupiny 3 se zhutněním ručně m2 | 58.5401 79,00 4 624,66[CSÚRS 2023 01
PP Úprava plárié vyrovnáním výškových rozdflú ručně v hornině třídy téžitelnosti 1 skupiny 3 se zhutněním
Online PSC MWi://ooatftifikrWSu/mm/CS URS 2023 01/181912112
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 132212132 Hloubeni nezapažených rýh sirky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy téžitelnosti I skupiny 3 ručně 1 m3
i

19,8301 4 690,OO1 93 002,70!CS ÚRS 2023 01
PP

On líny PSC
VV
vv
VV
vv
vv

hloubem PB/dpazerých rýh Sifky do 800 mm rudně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 3 
rtaseudlžných
tlttps://p0dminkv,ttrs.C2/item/CS URS 2023 01/132212132

žáklpasy
26,650*0.6 
vsaky
0,6‘0,8*210fc4
Součet

15,990

3,840
19,830

8 K 162211311 Vodorovně přemístění výkopku z horniny třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 26,228 í 295,00 7 737,26|CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

9 K 162211319

PP

Online PSC
vv

VtKforoynd přemístěni vykopnu nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dupravníno prostředku na 
v.:d$lenosi do 1CI m z ťidminý LfJdy tóžJt&inoMi I, skupiny 1 až b 
hi&y//potlmmkv.u& u/llein/CS UHS 2023 U1/I622U311

Příplatek k vodorovnému přemístěni vykopku z horniny třídy téžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdateňost au Idm POptatoh za Každých dalších TUnikcené -1311 
hltDí//aodminkv.ws-Cí/tiem/CS URS 2U23 rjl/nurini?
26,228*2 'Přepočtené koeficientem množství

~ I
m3 | 52,4561

52,456

407.00i 21 349,59ICS ÚRS 2023 01

10 K 162751117 Vodorovné přemístění pres 9 000 do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 j 26,228
I

641,001 16 812,15ICS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Vodorovné přemístěni výkopku nebu sypaniny po suchu na obvyklém dopiavnlm prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
lOzhmuti z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 OOO do 10 000 m
HttOi//padtr^ínkv.tirs.cz/Uem/CS UHS 2023 01/16273111/

11 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti i skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
pres 10000 m

m3 | 131,1-401 41,00 5 376,74'CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC
VV

Vódufďvné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se stažením bez 
rozhrnutí z horniny tfJdy fěžiiejiujsti i skupiny 1 ei 3 na vzdálenost Pfípiaíek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
fc ttosf-Z/padtrnik v, un cz/Uem/CS Uf® 2023 01/162751119

26,228*5 'Přepočtené koeficientem množství 131,140
12 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 | 26,228] 629,001 16 497,41 ICS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC

sMadání a překládáni neUltjhléJiu výkopku nebo sypaniny ručné nakládání, z hornin třídy téžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 
tULDí-//oodmínkv.uiiXí/item/CS UHS 2023 01/167111101

13 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
1

1 l 47,2101 650,00] 30 686,50 i CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skiádce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do ICatalogu odpadů pod kódem i7 05

Online PSC
VV

https://podminky.uis.cz/item/CS URS 2023 01/171201231

26,228*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 47.210

14 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 52,4561 51,oo! 2 675,26ICS ÚRS 2023 01
PP
Online PSC
VV
VV
vv
vv
vv
vv
vv
vv

Uloženi sypaniny na skládky nebo mázl skladky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 
fi rm s V/pťHÍm iíikv.ers,cz/ifč/ri/Cí URS 2023 01/171251201 

uložení na deponii

7,995
14,393
3,84
Mezi součet 
uloženi na skládku
26,228
Součet

7,995
14,393
3,840

26,228

26,228
52,456

15 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním ručně m3 | 7,995: 660,00 5 276,70ICS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC
vv

Zásyp sypa mnou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vvkopávkách
https://podminky.uis.cz/item/CS URS 2023 01/174111101

26,650‘(0,6-U,3) 7,995
I6 K 161912112 Úprava pláně v hornině třídy téžitelnosti 1 skupiny 3 se zhutněním ručně m2 | 58.5401 79,00 4 624,66[CS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC

Úprava plárié vyrovnáním výškových rozdflú ručně v hornině třídy téžitelnosti 1 skupiny 3 se zhutněním
MWi://ooatftifikrWS u/mm/CS URS 2023 01/181912112
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]JČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 5,74 5,740 ~

vv 35,2-1,5 52,800
vv Součet 58,540

D 2 Zakládání 177 901,90
17 K ,211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 [ 3,84o|' 3 590,001 13 785,6olcS ÚRS 2023 01i 1

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnénl, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až
16 mm

Onliiití PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/211561111

VV vsaky pro liniové žlaby
VV 0,6*0,8*2,0*4 3,840

50ÍCS ÚRS 2023 0118' K ,271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,8751 3 180,001 2 782.

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štérfcoplsku netříděného

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/271572211

vv 0,05*1,5*(0,48*3+0,1+0,48"7+0,1+1,6*3)+0,05*(1,5+2,0)/2"1,6 0,875

19 i K ,279313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 1,603 7 200,001 11 541.60ICS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokiádaného tř. C 16/20

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CSURS 2023 01/273313611
VV 0,05*1,5*(0.48"3+0.1+0,48*7+0,1+1,6*3)+0,05*(1,5+2,0)/2*1,6 0,875
VV 0,05*0,3*(1,5*15*2+1,5+2,0) 0,728
VV Součet 1,603

20 ; K 279113153 i Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 26,650 4 940,00 131 651,00 CS ÚRS 2023 01

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy Č 25/30, tloušťky zdivá přes
200 do 250 mm

Online PSC https://podmijikv.urs.c2/item/C5 URS 2023 01/279113153

VV hlavni schodiště
VV : 0,5*1,5*2*15 22,500
VV. 0,5‘(1,5+2,0) 1,750
VV boční schodiště
VV 0,5*1,2*4 2,400
VV Součet 26,650

21 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,2171 83 600,001 18 141,2o|cS ÚRS 20Z3 01
..........._L

Výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svlslice. rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podmlnkv.urs.c2/item/C5 URS 2023 01/279361821

VV svisle R10 á250 mm, vodorovně 2xR10
VV (0,617-4+2-0,617*4)*1,1/1000*26,65 0,217

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 978,57
22 ; K '327215141 Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem m3 | 1,7611 7 370,00 12 978,57 CS ÚRS 2023 01

Opěrné zdi z diátokamenných gravitačních konstrukcí (gablonú) z lomového kamene neupraveného výplňového na suchu ze svařovaných
panelu z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan

Online PSC https://p0dminkv.urs.c2/item/CSURS 2023 01/327215141

VV 0,4-5,87*(1,0+0,5)/2 1,761

D 4 Vodorovné konstrukce 768 890,18
23 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 | 8,645 9 100,00 [ 78 669,50|CS ÚRS 2023 01

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (be^ výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř C 30/37
Online PSC https://podminkv.urs.c2/ltem/CS URS 2023 01/430321616

VV hlavni schodiště
VV nabetoriávky na pasy
VV 1,5*(0,3-0,15+0,3-0,2/2)'16 1,800
VV stupně
VV 0,35*0,15/2"(54*1,5+1,92*2+1,8+1,64) 2,317
VV deska
VV 1,5*0,1*(1,15*3+0,8+1,15*7+0,8+2,3*3)+(1,5+2,0)/2*0,1*2,3 3,403
vv boční schodiště
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]JČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 5,74 5,740 ~

vv 35,2-1,5 52,800
vv Součet 58,540

D 2 Zakládání 177 901,90

17 K ,211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 [ 3,84o|' 3 590,001 13 785,6olcS ÚRS 2023 01
i 1

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnénl, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až
16 mm

Onliiití PSC httos ://podminkv.urs. cz/item/CS URS 2023 01/211561111

VV vsaky pro liniové žlaby
VV 0,6*0,8*2,0*4 3,840

18' K ,271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,8751 3 180,001 2 782.50ÍCS ÚRS 2023 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štérfcoplsku netříděného

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/271572211

vv 0,05*1,5*(0,48*3+0,1+0,48"7+0,1 + 1,6*3)+0,05*(1,5+2,0)/2"1,6 0,875

19 i K ,279313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 1,603 7 200,001 11 541.60ICS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokiádaného tř. C 16/20

Online PSC httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/273313611

VV 0,05*1,5*(0.48"3+0.1+0,48*7+0,1+1,6*3)+0,05*(1,5+2,0)/2*1,6 0,875
VV 0,05*0,3*(1,5*15*2+1,5+2,0) 0,728
VV Součet 1,603

20 ; K 279113153 i Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 26,650 4 940,00 131 651,00 CS ÚRS 2023 01
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy Č 25/30, tloušťky zdivá přes

200 do 250 mm
Online PSC https://podmijikv.urs.c2/item/C5 URS 2023 01/279113153

VV hlavni schodiště
VV : 0,5*1,5*2*15 22,500

VV. 0,5‘(1,5+2,0) 1,750
VV boční schodiště
VV 0,5*1,2*4 2,400
VV Součet 26,650

21 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,2171 83 600,001
..........._L

18 141,2o|cS ÚRS 20Z3 01

Výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svlslice. rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podmlnkv.urs.c2/item/C5 URS 2023 01/279361821

VV svisle R10 á250 mm, vodorovně 2xR10

VV (0,617-4+2-0,617*4)*1,1/1000*26,65 0,217

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 978,57

22 ; K '327215141 Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem m3 | 1,7611 7 370,00 12 978,57 CS ÚRS 2023 01
Opěrné zdi z diátokamenných gravitačních konstrukcí (gablonú) z lomového kamene neupraveného výplňového na suchu ze svařovaných
panelu z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan

Online PSC https://p0dminkv.urs.c2/item/CS URS 2023 01/327215141

VV 0,4-5,87*(1,0+0,5)/2 1,761

D 4 Vodorovné konstrukce 768 890,18

23 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 | 8,645 9 100,00 [ 78 669,50|CS ÚRS 2023 01

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (be^ výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř C 30/37

Online PSC https://podminkv.urs.c2/ltem/CS URS 2023 01/430321616

VV hlavni schodiště
VV nabetoriávky na pasy
VV 1,5*(0,3-0,15+0,3-0,2/2)'16 1,800

VV stupně
VV 0,35*0,15/2"(54*1,5+1,92*2+1,8+1,64) 2,317

VV deska
VV 1, 5*0,1*(1,15*3+0,8+1,15*7+0,8+2,3*3)+(1,5+2,0)/2*0,1*2,3 3,403

v v boční schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
vv l.2*0,15‘(6,6+5,9)/2 1,125vv Součet 8,645

24 K i 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari I t 0,389) 88 200,00 34 309.80ÍCS ÚRS 2023 01
PP Výzluž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC httfn.//oodmiftkv.Uřiisnv/C5 URU JOId 01/430362021
VV KARÍ 100/100/B
vv hlavni schodiště
vv deska
vv (1,5*(1,15*3+0.8+1,15*7+0,8+2,3"3)+(1,5+2,0)/2*0,1*2,3)*1,3*7,9/1000 0,312vv boční schodiště
vv 1,2*(6,6+5,9)/2"1,3*7.9/1000 0,077vv Součet 0,389

25 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m i m2 j 70,087) 1 940,00 ( 135 968,78 jCS ÚRS 2023 01
PP tíudi lani fWOeai, pudsiupňovýcn desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých zřízeni - ..

Online PSC fttrtw 7/podmínky,tm c:/item/C5 Uft$ 202J OJ/231351121
VV hlavni schodiště
VV nabetonávky na pasy
VV (1,5*2*0,2+4*0,3)*16 28,800
vv stupně
vv (2*0,15)*58+0,15*(54*1,5+1,92*2+1,8+1,64) 30,642vv deska
vv 0,15*(1,5*2+2*(1,15*3+0,8+1,15*7+0,8+2,3*3)+(1,5+2,0)+2*2,3) 7,665vv bděni schodiště
vv o,2*(i,2‘2+(6,6+5.9)) 2,980vv Součet 70.087

26 K '431351122 íOdstrpnéní bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m I m2 | 70,087 410,00 28 735.67ÍCS ÚRS 2023 01
PP Bednění pbdest, podstupňových desek a lamp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstraněni
Online PSC nřftři '?/paUminkv.t/ž.v,ct/item/CS Uftl> 2U23 01/431351122

27 i K M34191423 'Osazeni schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku [ m j 93,080| 1 240,001 11b 419,20}CS ÚRS 2023 01
PP Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárovánlm styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic

prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních
Online PSC MtU2//0QÚiriírtkv>Wí.C?/itifm/C$ URB 2023 01/434131423
VV 1.5*158-4) 81,000
VV 1,92-2+1,8+1,64 7,280
VV boční chodiště
VV 1,2*4 4,800
VV Součet 93,080

28 M 5838801R stupeň schodišťový žulový plný 150x350* 1000mm rovný tryskaný kus J
97,734 | 3 845,00 | 375 787,23 j

PP stupeň schodišťový žulový plný 150x350x1GOOnírnrovný tryskány
VV 93,08*1,05 'Přepočtené Koeficientem množství 97,734

D 5 Komunikace pozemní 362 381,93
29 ; K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 150 mm m2 | 53,563) 590,ooj 31 602,17|CSÚRS 2023 01

PP Podktad štérfiodrií $D s rozprostřením á zhutnSnun plochy jednotlivě do 100 rr»2, po zhutnění t! 150 rnm
Online PSC URi 2023 V1/S64&S1U11

30 K 591211111 Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého ti 50 mm m2 I 53,5631 1 305,ooj 69 899,72ICSÚRS 2023 01
PP Kladtfii dlažby z kůstek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár. s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na

Kr# licí drobných z kamene, clo lože z kameniva t?ženěh v
Online PSC hU[>sV/iiOdmhk/un,a/R<ím/C) URB 2023 U1/5912U1U
vv chodník
vv 3,13*(0,93+1,2)/2 3,333
vv 23,93 ‘ 23,930
vv 6,95 6,950
vv podesty
vv 1,34+1,35+1,82+0,9*7+1,5*1,7+1,06*4+1,75 19,350
vv Součet 53,563

31 i M 58381014 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10xdcm m2 58,919 | 4 010,00 | 236 265,19 jCS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK]

vv l.2*0,15‘(6,6+5,9)/2 1,125
vv Součet 8,645

24 K i 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari I t 0,389) 88 200,00
PP Výzluž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC httfn.//oodmiftkv.Uřiisnv/C5 URU JOId 01/430362021
VV KARÍ 100/ 100/B
vv hlavni schodiště
vv deska
vv (1,5*(1,15*3+0.8+1,15*7+0,8+2,3"3)+(1,5+2,0)/2*0,1*2,3)*1,3*7,9/1000 0,312
vv boční schodiště
vv 1,2*(6,6+5,9)/2"1,3*7.9/1000 0,077
vv Součet 0,389

25 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m i m2 j 70,087) 1 940,00 (
PP tíudi lani fWOeai, pudsiupňovýcn desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých zřízeni - ..

Online PSC fttrtw 7/podmínky,tm c:/item/C5 Uft$ 202J OJ/231351121
VV hlavni schodiště
VV nabetonávky na pasy
VV (1,5*2*0,2+4*0,3)*16 28,800
vv stupně
vv (2*0,15)*58+0,15*(54*1,5+1,92*2+1,8+1,64) 30,642
vv deska
vv 0,15*(1,5*2+2*(1,15*3+0,8+1,15*7+0,8+2,3*3)+(1,5+2,0)+2*2,3) 7,665
vv bděni schodiště
vv o,2*(i,2‘2+(6,6+5.9)) 2,980
vv Součet 70.087

26 K '431351122 íOdstrpnéní bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m I m2 | 70,087 410,00
PP Bednění pbdest, podstupňových desek a lamp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstraněni

Online PSC n řftři '■/paUminkv. t/ž.v, ct/item/CS Uftl> 2U23 01/431351122

27 i K M34191423 'Osazeni schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku [ m j 93,080| 1 240,001

PP Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárovánlm styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic 
prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

Online PSC MtU2//0QÚiriírtkv>Wí.C£/itifm/C$ URB 2023 01/434131423
VV 1.5*158-4) 81,000
VV 1,92-2+1,8+1,64 7,280
VV boční chodiště
VV 1,2*4 4,800
VV Součet 93,080

28 M 5838801R stupeň schodišťový žulový plný 150x350* 1000mm rovný tryskaný kus J 97,734 | 3 845,00 |
PP stupeň schodišťový žulový plný 150x350x1GOOnírn rovný tryskány
VV 93,08*1,05 'Přepočtené Koeficientem množství 97,734

D 5 Komunikace pozemní
29 ; K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 150 mm m2 | 53,563) 590, ooj

PP Podktad štérfiodrií $D s rozprostřením á zhutnSnun plochy jednotlivě do 100 rr»2, po zhutnění t! 150 rnm
Online PSC URi 2023 V1/S64&S1U11

30 K 591211111 Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého ti 50 mm m2 I 53,5631 1 305, ooj
PP Kladtfii dlažby z kůstek s provedením lože do tl 50 mm, s vyplněním spár. s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na

Kr# licí dr obných z kamene, clo lože z k ameni va t£ ženě h v
Online PSC hU[>sV/iiOdmhk/un,a/R<ím/C) URB 2023 U1/5912U1U
vv chodník
vv 3,13*(0,93+1,2)/2 3,333
vv 23,93 ‘ 23,930
vv 6,95 6,950
vv podesty
vv 1,34+1,35+1,82+0,9*7+1,5*1,7+1,06*4+1,75 19,350
vv Součet 53,563

31 i M 58381014 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10xdcm m2 58,919 | 4 010,00 |

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 309.80ÍCS ÚRS 2023 01

135 968,7 8 jCS ÚRS 2023 01

28 735.67ÍCS ÚRS 2023 01 

11b 419,20}CS ÚRS 2023 01

375 787,23 j

362 381,93
31 602,17|CS ÚRS 2023 01 

69 899,72ICS ÚRS 2023 01

236 265,19 j CS ÚRS 2023 01
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C/K] Cenová soustava

pp kostka fezanoštipaná dlažební žula 1Gx10x8cm
w 53,563*11,1'Přepočtené koeficientem množství 58,919

32 K 591241111 [Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm J m2 l 5,7401 1 320,00 [ 7 576,80|CSÚRS2023 01
PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na

krajnici drobných z kamene, do lože z cemenlové malty
Online PSC https://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/591241111
vv podesty - boční schodiště
VV 1,54+0,9*3+1,2*1,25 5.740

33 ; M ,58381014 1kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x8cm m2 5.855 j 2 970,0(71 17 038,05 \CS ÚRS 2023 01
PP kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x8cm
vv 5,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,855

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 500 681,60
34 K 1953941110 iOsazování schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí J m | 51,000! 520,00! 26 520,00 CS ÚRS 2023 01

Osazeni drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitímpp schodišťového, balkónového nebo líného zábradlí
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/953941110
VV doplnění zábradlí v dolní častí schodiště
VV 7 7,000
vv nove
VV 35+6 41,000
VV Mezísoučet 48,000
vv 3 3,000
vv Součet 51,000

35 M X1 i kované zábradlí - kovářská čerň - specifikace viz PD m 48,000} 6 450,00 309 600,00 í

pp kovánu zábradlí kovářská čarn - specifikace vis PO
36 M X2 kované zábradlí - kovářská čerň - se svislou výplni - specifikace viz PD ! m J_ 3,000 | 7 220,00 | 21 660,00]

pp ; kované zábradlí - kovářská čerň - specifikace viz PD

37 i K '935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm 1 m .[- 5,70o] 990,00 5 643,00|CSÚRS 2023 01
pp Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/935113111
VV 1,5*2+1,2 4,200
vv 1,5 1,500
vv Součet 5,700

38 M 59227107 žlab odvodňovaci z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm 1 m 1 4.200 3 000,00 12 936,00 \CSÚRS 2023 01
pp žlab odvodňovaci z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm
vv 1,5*2+1,2 4,200

39 M 59227102 i žlab odvodňovaci z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm m 1,500 | 3 600,00J 5 400,00 |CS ÚRS 2023 01

pp žlab odvodňovaci z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm

40 . M 59227122 \ čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 100mm kus 6,000 670,00 4 020,00 [CS ÚRS 2023 01

pp čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu Š 1Q0mm
vv 2*3 6,000

41 M ,59227123 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 150mm kus 1 2,000 7 420,00j 2 840,00 íCS ÚRS 2023 01
pp čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu rnonuMckéhoz polymerbetonu š 150mm

42 M ,56241016 \rošt můstkový C250 litina pro žlab S 10Omm m 4,200 2 150,00 9 030,00 j CS ÚRS 2023 01
pp rošt můstkový C250 litina pro žlab š 100mm

43 M 56241024 iroáf můstkový C250 litina pro žlab š 150mm m 1.500 2 800,oo] 4 200,00 | CS ÚRS 2023 01

PP rošt:můstkový C250 litina pro žlab š 150mm

44 K ! 953961211 Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 1 kus 183,480] 220,OOJ 40 365,60 jCS ÚRS 2023 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/953961211
VV 2*2*(35,12+1,5+2,0)+2 156,480
VV 2*(6,6+5,9)+2 27,000
vv Součet 183480
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

pp
w

kostka fezanoštipaná dlažební žula 1Gx10x8cm
53,563*11,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,919

32 K 591241111 [Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm J m2 l 5,7401 1 320,00 [

PP

Online PSC
vv
VV

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cemenlové malty 
https://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/591241111
podesty - boční schodiště

1,54+0,9*3+1,2*1,25 5.740

33 ; M ,58381014 1kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x8cm m2 5.855 j 2 970,0(71
PP
vv

kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x8cm
5,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,855

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
34 K 1953941110

pp

Online PSC
VV
VV
vv
VV
VV
vv
vv

i Osazování schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí
Osazeni drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím 
schodišťového, balkónového nebo líného zábradlí 
https://Dodminkv.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/953941110
doplnění zábradlí v dolní častí schodiště
7
nove
35+6
Mezísoučet
3
Součet

J m | 51,000!

7,000

41,000
48,000

3,000
51,000

520,00!

35 M X1 i kované zábradlí - kovářská čerň - specifikace viz PD m 48,000} 6 450,00
pp kovánu zábradlí kovářská čarn - specifikace vis PO

36 M X2 kované zábradlí - kovářská čerň - se svislou výplni - specifikace viz PD ! m J_ 3,000 | 7 220,00 |

pp ; kované zábradlí - kovářská čerň - specifikace viz PD

37 i K '935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm 1 m .[- 5,70o] 990,00
pp
Online PSC
VV
vv
vv

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/935113111
1,5*2+1,2
1,5
Součet

4,200
1,500
5,700

38 M 59227107 žlab odvodňovaci z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm 1 m 1 4.200 3 000,00
pp
vv

žlab odvodňovaci z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm

1,5*2+1,2 4,200
39 M 59227102 i žlab odvodňovaci z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm m 1,500 | 3 600,00 J

pp žlab odvodňovaci z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm

40 . M 59227122 \ čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 100mm kus 6,000 670,00

pp
vv

čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu Š 1Q0mm

2*3 6,000

41 M ,59227123 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 150mm kus 1 2,000 7 420,00j

pp čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu rnonuMckého z polymerbetonu š 150mm

42 M ,56241016 \rošt můstkový C250 litina pro žlab S 10Omm m 4,200 2 150,00
pp rošt můstkový C250 litina pro žlab š 100mm

43 M 56241024 iroáf můstkový C250 litina pro žlab š 150mm m 1.500 2 800, oo]

PP rošt:můstkový C250 litina pro žlab š 150mm

44 K ! 953961211 Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 1 kus 183,480] 220, OOJ

PP
Online PSC
VV
VV
vv

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm 
https://podminkv.urs.cz/ltem/CS URS 2023 01/953961211
2*2*(35,12+1,5+2,0)+2
2*(6,6+5,9)+2
Součet

156,480
27,000

183480

Cena celkem [C/K] Cenová soustava

7 576,80|CS ÚRS2023 01

17 038,05 \CS ÚRS 2023 01

500 681,60
26 520,00 CS ÚRS 2023 01

309 600,00 í 

21 660,00]

5 643,00|CS ÚRS 2023 01

12 936,00 \CSÚRS 2023 01

5 400,00 |CS ÚRS 2023 01 

4 020,00 [CS ÚRS 2023 01

2 840,00 íCS ÚRS 2023 01 

9 030,00 j CS ÚRS 2023 01 

4 200,00 | CS ÚRS 2023 01 

40 365,60 j CS ÚRS 2023 01
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

45 K 953965111 Kotevní šroub pro chemické kotvy M a dl 110 mm kus 163,480 75,00 13 761.00ICS ÚRS 2023 01
pp Kotvy chemické s vyvdáním otvore kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 0, délka 110 mm
Online PSC /itto3,'//eodm(iikiř.uí5,a/itsm/Cjmi 1023 M/9539C5JII

46 K 963022819 Bouraní kamenných schodišťových slupni) zhotovených na mfsté ]

l 2,600 190,001 494,00 !CS ÚRS 4023 01
PP Bouraní kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě
Onlim: PSC hlte?//WMitnMúún.ctMem/CS URS >923 Q1/963Ú22S19
vv 1.3*2 2,600

47 K 976071111 Vybouráni kovových madel a zábradlí
i m 35,000 | 590,001 20 650,00'CS ÚRS 2023 01

PP Vybouráni kovových madel zábradlí, dvířek, zděři, kotevních želez madel a zábradlí
Online PSC htKK .'/liMlmlltkvuii iJ/ilem/a URS 2023 01/376071131

48 K 901511114 Demolice konstrukci objektů z betonu železového postupným rozebíráním j m3 i 2,100 11 220,00 i 23 562,00 !CS ÚRS 2023 01
PP Detudliea konstrukci ob/oklů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu
Online PSC hUtK //oúdfnu>kV unxz/itůsn/CS URS 2Ů23 01/981511114
VV opěrná zldla
W 0,4*( 1,0+0,75)/2*6,0 2,100

U 997 Přesun suté 142 881,46
49 K 997013871 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a l«

demoličního kód odpadu 17 09 04 1,295 1 050,00 i 1 359,75ICS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za utaženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního iatřiUénarm do Katalogu

odpadu pud kódem i7 09 04
Online PSC ftWi :Z/p*t(tmmk*un.a/lletá/ČŠ UttS 2023 02/997003/2

50 K 997221151 Vodorovná doprava sutí z kusových rhateriálů stavebním kolečkem do 50 ni l

t 75,717 615,00Í 46 565.96ICS URS 2023 01
PP Voduíuvrva doprava suti stavebním kulečkern s naložením a se stolením z Kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m
Online PSC híífisr//t}udmftik»MfX-C?/HrmZCS URS 2023 OJ/997221ÍS1

51 K 997221159 Příplatek za každých dalšich 10 m u vodoiovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem • 151,434 55,00 8 328,87 tCS ÚRS 2023 01

PP * Vodorovná doprava suti stavebním Kolečkem a naložením a se složením ?. Kusových materiálu, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 10m přes 50 m

Online PSC /iltps-//paJn}íukVrurs.cz/ítem/CŠUfíS 2023 CJ/35722J1SS
VV 75.717*2 'Přepočtené koeficientem množství 151,434

52 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km { t 75,717 90,00 6 814,53jCS URS 2023 01
PP Vodorovná doprava suk bez naložent, ale složením a s hrubým urovnáním z Kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
Online PSC fitfpiv.'íKiií/iiiífAy.ur5.cz/ífť?ín/CS UHS 2023 01/997221561

53 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z Kusových materiálů | «
1 060,038 25,00 j 26 500,95 |CS ÚRS 2023 01

HP Voduiovna doprava suti bez naložení, ale se složením a * hrubým urovnáním Příplatek k cené za Každý další' i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC hUp's:f/pudmhKvMcsa/štém/C3 URS 2033 01/097222569
VV 75.717‘U 'Přepočtené koeficientem množství 1 060,036

54 K 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu i * 75,717 450,Ooj 34 072,65|CS URS 2023 01
PP Nakládáni na dopravi li prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC lifte- Ymnimlnkv.un-.ci/ttem/CS URS 2023 01/997221611

5 K 997221861 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 '

01 01 t 60,373 200,00 12 074.60ICS ÚRS 2023 01
1

PP Poplatek za uloženi siavobního odpadu rra recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 01

Online PSC' /itfííi:y/íwUr*w7iJ»V ttrí.cz/tfcm/CSURS 2023 Ul/997221851
VV 75,717 75,717
VV -1,295 -1,295
VV -5,061 -5,061
VV -8,986 -8,988
VV Součet 60,373

K 997221562 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem r
17 01 01 1 771,35|CS URS 2023 01iI 5, 6 3 0 0 !

1
1 ,

Ji
0 5 0

*P Poplatek za.uioiviij .stavebního odpadu ita recyklační skládce {skládkovné} z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
17 0101

mlliiu Pbt; /itfm, Mtiiuuhky.ut URS 2023 01/99722196/

it u o n © 0~ &“B MM D S ti S II Q Q B 11 Q Q Q Q 3 I Q o
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

45 K 953965111 Kotevní šroub pro chemické kotvy M a dl 110 mm kus 163,480 75,00
pp Kotvy chemické s vyvdáním otvore kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 0, délka 110 mm
Online PSC /itto3,'//eodm(iikiř.uí5,a/itsm/Cj mi 1023 M/9539C5JII

46 K 963022819 Bouraní kamenných schodišťových slupni) zhotovených na mfsté ]
l 2,600 190,001

PP Bouraní kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě
Onlim: PSC hlte■//WMitnMúún.ctMem/CS URS >923 Q1/963Ú22S19

vv 1.3*2 2,600
47 K 976071111 Vybouráni kovových madel a zábradlí i m 35,000 | 590,001

PP Vybouráni kovových madel zábradlí, dvířek, zděři, kotevních želez madel a zábradlí
Online PSC htKK .'/liMlmlltkv uii iJ/ilem/a URS 2023 01/376071131

48 K 901511114 Demolice konstrukci objektů z betonu železového postupným rozebíráním j m3 i 2,100 11 220,00 i
PP Detudliea konstrukci ob/oklů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu
Online PSC h UtK //oúdfnu>kV unxz/itůsn/CS URS 2Ů23 01/981511114
VV opěrná zldla
W 0,4*( 1,0+0,75)/2*6,0 2,100

U 997 Přesun suté

49 K 997013871 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

l«
1,295 1 050,00 i

PP Poplatek za utaženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního iatřiUénarm do Katalogu
odpadu pud kódem i7 09 04

Online PSC ftWi :Z/p*t(tmmk*un.a/lletá/ČŠ UttS 2023 02/997003/2

50 K 997221151 Vodorovná doprava sutí z kusových rhateriálů stavebním kolečkem do 50 ni l
t 75,717 615,00Í

PP Voduíuvrva doprava suti stavebním kulečkern s naložením a se stolením z Kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m
Online PSC híífisr//t}udmftik»MfX-C?/HrmZCS URS 2023 OJ/997221 ÍS1

51 K 997221159 Příplatek za každých dalšich 10 m u vodoiovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem • 151,434 55,00

PP * Vodorovná doprava suti stavebním Kolečkem a naložením a se složením ?. Kusových materiálu, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 m přes 50 m

Online PSC /iltps-//paJn}íukVrurs.cz/ítem/CŠ UfíS 2023 CJ/35722J1SS
VV 75.717*2 'Přepočtené koeficientem množství 151,434

52 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km { t 75,717 90,00
PP Vodorovná doprava suk bez naložent, ale složením a s hrubým urovnáním z Kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
Online PSC fitfpi v.'íKiií/iiiífAy.ur5.cz/ífť?ín/CS UHS 2023 01/997221561

53 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z Kusových materiálů | « 1 060,038 25,00 j
HP Voduiovna doprava suti bez naložení, ale se složením a * hrubým urovnáním Příplatek k cené za Každý další' i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC hUp's:f/pudmhKvMcsa/štém/C3 URS 2033 01/097222569
VV 75.717‘U 'Přepočtené koeficientem množství 1 060,036

54 K 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu i * 75,717 450,Ooj
PP Nakládáni na dopravi li prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC lifte- Ymnimlnkv .un-. ci/ttem/CS URS 2023 01/997221611

5 K 997221861 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01 t

1

'
60,373 200,00

PP Poplatek za uloženi siavobního odpadu rra recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC' /itfííi :y/íwUr*w7iJ»V ttr í.cz/tfcm/CS URS 2023 Ul/997221851

VV 75,717 75,717
VV -1,295 -1,295
VV -5,061 -5,061
VV -8,986 -8,988
VV Součet 60,373

K 997221562 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem
17 01 01

rI 1 ii J
5,061 350,00!

13 761.00ICS ÚRS 2023 01 

494,00 !CS ÚRS 4023 01

20 650,00'CS ÚRS 2023 01 

23 562,00 !CS ÚRS 2023 01

142 881,46

1 359,75ICS ÚRS 2023 01

46 565.96ICS URS 2023 01

8 328,87 tCS ÚRS 2023 01

*P

mlliiu Pbt;

Poplatek za.uioiviij .stavebního odpadu i ta recyklační skládce {skládkovné} z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 0101
/itfm, Mtiiuuhky.ut URS 2023 01/99722196/

6 814,53jCS URS 2023 01

26 500,95 |CS ÚRS 2023 01

34 072,65|CS URS 2023 01

12 074.60ICS ÚRS 2023 01

1 771,35|CS URS 2023 01
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 997221878 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do !

Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 I
t 8,988 600,00 5 392,80 ICS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/99/221873
W 8.697+0.291 8,988 *

D 998 Přesun hmot 386 776,00
58 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 rn i

l 119,0081 2 250,00) 267 768,00'CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užili mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy s lakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m
Online PSC htips://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998018001

5y K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m t i 119,0081 1 000,00 119 008,00ICSÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený

přesun pres vymezenou nejvétši dopravili vzdálenost za každých dalších 1 započatých 1GQ m
Online PSC https://podminkv.uis.cz/item/CS URS 2023 01/998018011

D PSV Práce a dodávky PSV 282 372,65
D 767 Konstrukce zámečnické 282 372,65

60 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes 10 do 20 kg - L kg 553,000 [ 156,00 86 268,00!CSÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/76799S113

61 M 1361121R íplech ocelový tl 6mm tabule CORTEN ~~
JI-
m2 19,055 [ 10 230,00 194 932,65,

PP plech ocelový tl 6mm tabule CORTEN
vv 0,2A2*(35,12+1,5+2,0) 15,448
vv 0,15^6,6+5,9) 1,875
vvc Součet 17,323
vv I7,323*1,1‘Přepočtenékoeficientem množství 19,055

82 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
. ..... I

t J 0,586| 2 000,00 1 172,00ICS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
vyšky do 6 in

Online PSC https://podminky.uis.cz/item/CS URS 2023 01/998767101

o HZS Hodinové zúčtovací sazby 42 000,00
63 K H2S2132 'Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 60,000 700,001 42 000,00ÍCSÚRS 2023 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV prováděni stavebních konstrukcí zámečník odborný
Online PSC https://oodminkv.uts.cz/item/C5 URS 2023 01/HZS2132
VV svařováni a kotvení CORTEN plechů
VV 60 60,000

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 317 000,00
0 VRN I Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00

84 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 25 000,001 25 000,00ICSÚRS 2023 01
PP Geodetické práce
Online PSC htlps '//podmínky.urs.cz/item/C5 URS 2023 01/012002000 „ "

65 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby j kpl 1,000 12 000,001 12 000,00 (CS ÚRS 2023 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 150 000,00
66 K '030001000 Zařízeni staveniště kpl | 1.000 150 000,00 i 150 000,00!CSÚRS 2023 01

PP Zařízeni staveniště
Online PSC- hups'//podmínky.uts.cz/item/CS URS 2023 01/030001000
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57 K 997221878 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do ! 
Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 I t 8,988 600,00 5 392,80 ICS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

Online PSC
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/99/221873

8.697+0.291 8,988 *

D 998 Přesun hmot 386 776,00
58 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 rn i

l 119,0081 2 250,00) 267 768,00'CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užili mechanizace vodorovná dopravní 
pro budovy s lakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m
htips://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998018001

vzdálenost do 100 m

5y K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m t i 119,0081 1 000,00 119 008,00ICS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun pres vymezenou nejvétši dopravili vzdálenost za každých dalších 1 započatých 1GQ m 
https://podminkv.uis.cz/item/CS URS 2023 01/998018011

D PSV Práce a dodávky PSV 282 372,65
D 767 Konstrukce zámečnické 282 372,65

60 K 767995113
PP
Online PSC

Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes 10 do 20 kg
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg 
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/76799S113

- L kg 553,000 [ 156,00 86 268,00!CS ÚRS 2023 01

61 M 1361121R í plech ocelový tl 6mm tabule CORTEN ~ ~ I-J m2 19,055 [ 10 230,00 194 932,65,
PP
vv
vv
vvc
vv

plech ocelový tl 6mm tabule CORTEN
0,2A2*(35,12+1,5+2,0)
0,15^6,6+5,9)
Součet
I7,323*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství

15,448
1,875

17,323
19,055

82 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m . ..... I t J 0,586| 2 000,00 1 172,00ICS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
vyšky do 6 in
https://podminky.uis.cz/item/CS URS 2023 01/998767101

o HZS Hodinové zúčtovací sazby 42 000,00
63 K H2S2132 'Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 60,000 700,001 42 000,00ÍCS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC
VV
VV

Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV prováděni stavebních konstrukcí zámečník odborný 
https://oodminkv.uts.cz/item/C5 URS 2023 01/HZS2132

svařováni a kotvení CORTEN plechů
60 60,000

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 317 000,00
0 VRN I Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00

84 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 25 000,001 25 000,00ICS ÚRS 2023 01
PP
Online PSC

Geodetické práce
htlps '//podmínky. urs.cz/item/C5 URS 2023 01/012002000 „ "

65 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby j kpl 1,000 12 000,001 12 000,00 (CS ÚRS 2023 01
PP
Online PSC

Dokumentace skutečného provedení stavby
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 150 000,00
66 K '030001000 Zařízeni staveniště kpl | 1.000 150 000,00 i 150 000,00!CS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC-

Zařízeni staveniště
hups'//podmínky.uts.cz/item/CS URS 2023 01/030001000
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i PC Typ KĎd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN6 Územní vliv^ __130000,00
67; K 1063002000 Práce na těžce přístupných místech kpl 1,000. 130 000.00 130 OOO.OOICS URS 2023 01

>P Práce na téžce přístupných místech
Online PSC https://Dodmlnkv.ur5.cz/ltem/C5 URS 2023 01/063002000

i
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i PC Typ KĎd Popis

D VRN6 
67; K 1063002000 

>P

Online PSC

Územní vliv^
Práce na těžce přístupných místech 
Práce na téžce přístupných místech 
https://Dodmlnkv.ur5.cz/ltem/C5 URS 2023 01/063002000

i
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

kpl 1,000.
__130 000,00

130 000.00 130 OOO.OOICS URS 2023 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁŇl-ŠTECHOVA Kladno
Objekt:

2 - OPRAVA SCHODIŠTĚ -horní část

KSO: CC-CZ'
Datum: 27.04.2023

Místo:

Zadavatel: IC:
DIČ:Statutární město Kladno
IC: 26463326Uchazeč. DIČ: CZ26463326ARTEA CZ, a.s

Projektant: IC:
DIČ:T4T, s.r.o.
IC: 75900513Zpracovatel: DIČ: CZ7556062479

Ing. Kateřina Tumpachová

Poznámka:

i

483 171,55
Cen<( bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše dané
483 171,55 21,00% 101 466,03

dph základní % 0,00
snížená 0,00 15,00

Cena s DPH CZK 584 637,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁŇl-ŠTECHOVA Kladno

Objekt:
2 - OPRAVA SCHODIŠTĚ -horní část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Kladno

Uchazeč.
ARTEA CZ, a.s

Projektant:
T4T, s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Kateřina Tumpachová 

Poznámka:

i

Cen<( bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
483 171,55 

0,00

CC-CZ'
Datum: 27.04.2023

IC:
DIČ:

IC: 26463326
DIČ: CZ26463326

IC:
DIČ:

IC: 75900513
DIČ: CZ7556062479

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

CZK

483 171,55

Výše dané 
101 466,03 

0,00

584 637,58
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁNI-ŠTECHOVA Kladno
Objekt:

2 - OPRAVA SCHODIŠTĚ -horní část
Místo: Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Statutární město Kladno Projektant: T4T, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kateřina
Uchazeč: ARTEA CZ, a.s. Tumpachová

Kčd dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 483 171,55

HSV - Práce a dodávky HSV 483 171,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 444 218,46

997 - Přesun suté 37 291,99

998 - Přesun hmot 1 661,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁNI-ŠTECHOVA Kladno
Objekt:

2 - OPRAVA SCHODIŠTĚ -horní část

Místo:

Zadavatel: Statutární město Kladno

Uchazeč: ARTEA CZ, a.s.

Kčd dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun suté

998 - Přesun hmot

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

483 171,55

483 171,55 

444 218,46 

37 291,99 

1 661,10

27.04.2023

T4T, s.r.o. 
Ing. Kateřina 
Tumpachová



SOUPIS PRACÍ
Stavba.

OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁNI-ŠTECHOVA Kladno
Objekt:

2 - OPRAVA SCHODIŠTĚ -horní část
Místo: Datum: '27.04.2023

Zadavatel: Statutární město Kladno Projektant: T4T, s.r.o.
Uchazeč: ARTEA CZ, a.s. Zpracovatel: Kateřina

Tumpachova

ťC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 483 171,55

o HSV Práce a dodávky HSV 483 171,55
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 444 218,46

1 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 i m2J 23,615j 450,00 10 626,75 ÍCS ÚRS 2023 01
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy

PP pres 'i m2
Online PSC https://podminkv-uis.cz/item/C5 UfiS 2023 01/965081223

2 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 | 9,304 870,00 8 094,48ICSÚRS 2023 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985112111
VV* odhad 40%
w 23,260*0,4 9,304

3 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stén tl přes 10 do 30 mm j m2 [ 6.978 1 340,00] 9 35U,52|CS ÚRS 2023 01
PP Odsekáni degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985112112

VV odhad 30 %
VV 23,260*0,3 6,978

4 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm rri2 11.808 1 200,001 14 169,60 CS ÚRS 2023 01
PP Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
Online PSC hctps://pvdminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985112131

VV odhad 50%
VV 23,615*0,5 11,808

5 K 985112132 Odsekáni degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm m2 "~| 5,904l 1 090,00 i 6 435.36ÍCS URS 2023 01

PP Odsekáni degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985112132

VV odhad 25%
VV 23,615*0,25 5.904

ti K 985121122 tryskáni degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 46,875 822,00 38 531,25ICSÚRS 2023 01
PP Tiyskáni degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985121122 s. v

7 K 985311111 Reprofilace stén cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 9,304 j 3 240,00 30 144,96 |CS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručné stén, tloušťky do 10 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985311111

8 K 985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm I rn2 6,978 6 910,00! 48 217,98(eS ÚRS 2023 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS UHS 2023 01/985311113

9 K 98531131 1 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm | l
11,808 4 770,00 56 324,16|CS ÚRS 2023 01

PP Repioíilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
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Stavba.

OPRAVA SCHODIŠTĚ MEZI ULICEMI NA STRÁNI-ŠTECHOVA Kladno
Objekt:

2 - OPRAVA SCHODIŠTĚ -horní část

Místo: Datum: '27.04.2023

Zadavatel: Statutární město Kladno Projektant: T4T, s.r.o.
Uchazeč: ARTEA CZ, a.s. Zpracovatel: Kateřina

Tumpachova

ťC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 483 171,55

o HSV Práce a dodávky HSV 483 171,55

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 444 218,46
1 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 i m2J 23,615j 450,00 10 626,75 ÍCS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy 
pres 'i m2
https://podminkv-uis.cz/item/C5 UfiS 2023 01/965081223

2 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 | 9,304 870,00 8 094,48ICS ÚRS 2023 01
PP
Online PSC
VV*
w

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985112111

odhad 40%
23,260*0,4 9,304

3 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stén tl přes 10 do 30 mm j m2 [ 6.978 1 340,00] 9 35U,52|CS ÚRS 2023 01
PP
Online PSC
VV
VV

Odsekáni degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985112112

odhad 30 %
23,260*0,3 6,978

4 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm rri2 11.808 1 200,001 14 169,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC
VV
VV

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm 
hctps://pvdminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985112131

odhad 50%
23,615*0,5 11,808

5 K 985112132 Odsekáni degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm m2 "~| 5,904l 1 090,00 i 6 435.36ÍCS URS 2023 01

PP
Online PSC
VV
VV

Odsekáni degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985112132

odhad 25%
23,615*0,25 5.904

ti K 985121122 tryskáni degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 46,875 822,00 38 531,25ICS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC

Tiyskáni degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů 
https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985121122 s. v

7 K 985311111 Reprofilace stén cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 9,304 j 3 240,00 30 144,96 |CS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručné stén, tloušťky do 10 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2023 01/985311111

8 K 985311113
PP
Online PSC

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm 
https://podminkv.urs.cz/item/CS UHS 2023 01/985311113

I rn2 6,978 6 910,00! 48 217,98(eS ÚRS 2023 01

9 K 98531131 1 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm | l 11,808 4 770,00 56 324,16|CS ÚRS 2023 01

PP Repioíilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/C5 UHS 2023 01/985311311

I0 K 985311313 Reprufilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm I m2 I 5,904) 6 230,00 36 781,92jCS ÚRS 2023 01
PP RerironiaCB balonu sanačními maltami na cementově bázi ručně rubu kleneb a purtlati. IlouŠtty přes 20 do 30 mm
Online PSC httos://Btiémhkv-íirs?í/ltern/CS URS 2023 01/985311313

11 K 985312111 i Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm
I m2 j 23,260j 1 250,00 i 29 075,00!cS ÚRS 2023 01

PP SKirr.is k vyrovnání placi i reproíllavanólTO betonu stém, tloušťky do 2 mm
Online PSC hUps://podminky.urs a/item/CS URS 2023 01/98531211i
VV opiava stárl podél schodiště do v 1,0 m
vv 1,0*(11,63+11,63) 23.260

12 K 1985312131 Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm m2 23,6151 1 II80,00 25 504,20ÍCSÚRS 2023 01
PP stěrka K vyrovnali ploch reprbfiiuvahého betonu rubu kleneb a podlah, tlouštky do 2 mm
Online PSC iitWi /foodnrfnkvutsxz/itern/CS URS 2023 01/935312131
VV oprava schod stupňů
vv (0.35+0,15)*<12*1,4+11-1,2+7‘1,35) 19,725
vv podesty
vv 1,98+1,91 3,890
vv Součet 23,615

13 K 985321111 lOchranný nátěr výztuže na cementove bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm 1 m2 I 16,282) 880,001 14 328,16|CS ÚRS 2023 01
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže i vísivá ttoušíky 1 mm na cementové bázi stán, líce kleneb a podhledů
Online PSC MlOi//Kxén/nkv.uri a/ltemJCS UHS 2023 Oi/SS51213,11
VV 9.304 9.304
VV 6,978 6,978
vv Součet 16,282

14 K 985321112 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm J m2 i 17,712 j 890,001 15 763,68 |CS ÚRS 2023 01
PP Ochranný nátér betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah
Online PSC https://codminkv.urs.cz/item/CSURS 2023 01/985321112
VV 11,80tí 11.808
vv 5,904 5,904
VV Součet 17,712

15 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm 1 m2 ,

46,8701 912,00Í 42 745,44 jcs ÚRS 2023 01
PP Spojovací můstek rtípryflloyaněho betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
Online PSC httos://oodminkv.urs.cc/ltem/CS URS 2023 01/985323111

16 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnaci S2 (OS-B) j m2 46.8751 1 240.00[ 58 125,00!CS ÚRS 2023 01
PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985324211
VV oprava stén podél schodiště do v 1,0 m
VV 1,0*(11,63+11,63) 23,260
vv Mezisoučet 23,260
vv oprava schod, stupňů
vv (0,35+0,15)*(12*1,4+11*1,2+7*1,35) 19,725
vv podesty
vv 1,98+1,91 3,090
vv Mezisoučet 23,615
vv Součet 46,875

D 997 Přesun sutě 37 291,99
17 K '997013211 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouranýsh hmot pro budovy v do 6 m ručně j t 1

5,942j 2 300,Ooj 13 666,60 iCS ÚRS 2023 01
PP Vnitiostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručné pro budovy a haly výšky do 6 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013211

18 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
1 ‘ 1

11,8841 148,001 1 758,83íCSÚRS 2023 01
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu
práč, vymezenou dopravní yzdaterio&t za každých dalších i započatých 10 m

Online PSC ř!Uu> /.'codminkVMrs,cz/keiu/C$ URS 2013 01/997013219
VV 5,942'2 ‘Přepočtené koeficientem množství 11,884

19 I K 1997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením l * 1

5,942 800,00 4 753,60jCS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/C5 UHS 2023 01/985311311

I0 K 985311313 Reprufilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm I m2 I 5,904) 6 230,00
PP RerironiaCB balonu sanačními maltami na cementově bázi ručně rubu kleneb a purtlati. IlouŠtty přes 20 do 30 mm
Online PSC httos://Btiémhkv-íirs £í/ltern/CS URS 2023 01/985311313

11 K 985312111 i Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm I m2 j 23,260j 1 250,00 i
PP SKirr.is k vyrovnání placi i reproíllavanólTO betonu stém, tloušťky do 2 mm
Online PSC hUps://podminky.urs a/item/CS URS 2023 01/98531211 i
VV opiava stárl podél schodiště do v 1,0 m
vv 1,0*(11,63+11,63) 23.260

12 K 1985312131 Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm m2 23,6151 1 II80,00
PP stěrka K vyrovnali ploch reprbfiiuvahého betonu rubu kleneb a podlah, tlouštky do 2 mm
Online PSC iitWi /foodnrfnkvutsxz/itern/CS URS 2023 01/935312131

VV oprava schod stupňů
vv (0.35+0,15)*< 12*1,4+11-1,2+7‘1,35) 19,725
vv podesty
vv 1,98+1,91 3,890
vv Součet 23,615

13 K 985321111 lOchranný nátěr výztuže na cementove bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm 1 m2 I 16,282) 880,001
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže i ví sivá ttoušíky 1 mm na cementové bázi stán, líce kleneb a podhledů
Online PSC MlOi//Kxén/nkv.uri a/ltemJCS UHS 2023 Oi/SS51213,11

VV 9.304 9.304
VV 6,978 6,978
vv Součet 16,282

14 K 985321112 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm J m2 i 17,712 j 890,001
PP Ochranný nátér betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah
Online PSC https://codminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985321112
VV 11,80tí 11.808
vv 5,904 5,904
VV Součet 17,712

15 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm 1 m2 , 46,8701 912,00Í
PP Spojovací můstek rtípryflloyaněho betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
Online PSC httos://oodmink v. urs.cc/ltem/CS URS 2023 01/985323111

16 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnaci S2 (OS-B) j m2 46.8751 1 240.00[
PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/985324211

VV oprava stén podél schodiště do v 1,0 m
VV 1,0*(11,63+11,63) 23,260
vv Mezi součet 23,260
vv oprava schod, stupňů
vv (0,35+0,15)*(12*1,4+11*1,2+7*1,35) 19,725
vv podesty
vv 1,98+1,91 3,090
vv Mezisoučet 23,615
vv Součet 46,875

D 997 Přesun sutě
17 K '997013211 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouranýsh hmot pro budovy v do 6 m ručně j t 1 5,942j 2 300,Ooj

PP Vnitiostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručné pro budovy a haly výšky do 6 m
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013211

18 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 1 ‘ 1 11,8841 148,001
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu
práč, vymezenou dopravní yzdaterio&t za každých dalších i započatých 10 m

Online PSC ř!Uu> /.'codminkVMrs,cz/keiu/C$ URS 2013 01/997013219

VV 5,942'2 ‘Přepočtené koeficientem množství 11,884
19 I K 1997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením l * 1 5,942 800,00

Cena celkem [CZK]

36 781,92jCS ÚRS 2023 01

29 075,00!cS ÚRS 2023 01

25 504,20ÍCS ÚRS 2023 01

14 328,16|CS ÚRS 2023 01

15 763,68 |CS ÚRS 2023 01

42 745,44 jcs ÚRS 2023 01 

58 125,00!CS ÚRS 2023 01

37 291,99
13 666,60 i CS ÚRS 2023 01

1 758,83íCS ÚRS 2023 01

4 753,60jCS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminkv.urs.cz/itein/CS UHS 2023 01/997013501

20 K 1997013509 j Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 83,188 45,00 3 743,46jCS ÚRS 2023 01
pp Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cené za každý další I započatý 1 km přes

1 km
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013509
w 5,942'14 'Přepočtené koeficientem množství 83,188

21 K 1997013871 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a t ' 5,9421
demoličního kód odpadu 17 09 04 2 250,00 13 369,50 CS ÚRS 2023 01

1.
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného ďo Katalogu

PP
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS UHS 2023 01/997013871

D 998 Přesun hmot 1 661,10
22 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 1,582 1 050,00 1 661,10|CSÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výáky do 6 m

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS UHS 2023 01/998018001
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pp
Online PSC

20 K 1997013509

pp

Online PSC
w

21 K 1997013871

PP

Online PSC

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminkv.urs.cz/itein/CS UHS 2023 01/997013501

j Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cené za každý další I započatý 1 km přes 
1 km
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/997013509

5,942'14 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného ďo Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04
https://podminkv.urs.cz/item/CS UHS 2023 01/997013871

1.

t 83,188

83,188
t ' 5,9421

45,00

2 250,00

D 998
22 K 998018001

PP

Online PSC

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výáky do 6 m 
https://podminkv.urs.cz/item/CS UHS 2023 01/998018001

1,582 1 050,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 743,46jCS ÚRS 2023 01

13 369,50 CS ÚRS 2023 01

1 661,10
1 661,10|CS ÚRS 2023 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020-21
Stavba: oprava schodiště - ulice V.Burgra, Na Stráni,Kladno

KSO. CC-CZ:
Místo. Kladno Datum: 27.4.2023

Zadavatel: IC:
Statutární mésto Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26463326
AR.TEA CZ, a.s. DIČ CZ26463326

Projektant: IČ: 24299227
T4T, s.r.o. DIČ: CZ24299227

Zpracovatel: IČ: 75900513
ing Kateřina Tumpachová DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. Poiozky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava 
označeny popisem 'CSjČRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dáfkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
'Senové a technické oodminkv.

Cena bez DPH 1 647 613,56

Sazba dané Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 647 613,56 345 998,85

snížená 15,00% 0,00 0,00

Gema s DPH V CZK 1 993 612,41
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-21

Stavba: Oprava schodiště - ulice V.Burgra, Na Stráni,Kladno

Místo: Kladno Datum: 27.04.2023
Zadavatel: Statutární město Kladno Projektant: T4T, s.r.o.
Uchazeč: ARTEA CZ, a.s. Zpracovatel: ing. Kateřina Tumpachová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 647 613,56 1 993 612,41

SO 01 Oprava schodiště 1 647 613,56 1 993 612,41 STA
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-21

Stavba: Oprava schodiště - ulice V.Burgra, Na Stráni,Kladno

Místo: Kladno Datum:

Zadavatel: Statutární město Kladno Projektant:
Uchazeč: ARTEA CZ, a.s. Zpracovatel:

27.04.2023 

T4T, s.r.o.
ing. Kateřina Tumpachová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

SO 01 Oprava schodiště

1 647 613,56 1 993 612,41

1 647 613,56 1 993 612,41

Typ

STA
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Oprava schodiště - ulice V.Burgra, Na Stráni.Kladno
Objekt:

SO 01 - Oprava schodiště

KSO: CC-CZ:
Misto: Kladno Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IC:
Statutární město Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 26463326
ARTEA CZ, a.s. DIČ: CZ26463326

Projektant: IC:
T4T, s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ: 75900513
ing. Kateřina Tumpachová DIČ:

Poznámka:

i

Gena bez DPH 1 647 613,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základni 1 647 613,56 21,00% 345 998,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

iCena s DPH v CZK 1 993 612,41

krycí list soupisu prací
Stavba:

Oprava schodiště - ulice V.Burgra, Na Stráni.Kladno 
Objekt:

SO 01 - Oprava schodiště

KSO:
Misto: Kladno

Zadavatel:
Statutární město Kladno

Uchazeč:
ARTEA CZ, a.s.

Projektant:
T4T, s.r.o.

Zpracovatel:
ing. Kateřina Tumpachová 

Poznámka:

i

Gena bez DPH

dph základni 
snížená

i Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ.

IČ:
DIČ:

27.04.2023

26463326
CZ26463326

75900513

Základ daně 
1 647 613,56 

0,00

1 647 613,56

Výše daně 
345 998,85 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

1 993 612,41



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava schodiště - ulice V.Burgra, Na Stráni,Kladno
Objekt:

SO 01 - Oprava schodiště
Místo: Kladno Datum: Í 27.04,2023
Zadavatel: Statutární město Kladno Projektant: T4T, s.r.o.
Uchazeč: ARTEA CZ, a.s. Zpracovatel ing. Kateřina

Tumpachová

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem
1 647 613,56

HSV - Práce a dodávky HSV 683 623,72
1 - Zemní práce

3 168,00
2 - Zakládání 5 127,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce 45 276,18
4 - Vodorovné konstrukce

.1 267 421,92
43 - Schodišťové konstrukce a rampy 35 259,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 68 036,31
9?- Ostatní konstrukce a práce, bourání 173 897,38
997 - Přesun sutě 81 893,10
998 - Přesun hmot 38 803,50

PSV - Práce a dodávky PSV 911 989,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 041,00
767 - Konstrukce zámečnické 170 723,04
772 - Podlahy z kamene 38 225,80
SUB - sochařské práce 700 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava schodiště - ulice V.Burgra, Na Stráni,Kladno
Objekt:

SO 01 - Oprava schodiště
Místo: Kladno

Zadavatel: Statutární město Kladno

Uchazeč: ARTEA CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce
.1

43 - Schodišťové konstrukce a rampy 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9■- Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

767 - Konstrukce zámečnické 

772 - Podlahy z kamene 

SUB - sochařské práce 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

Í 27.04,2023

T4T, s.r.o. 
ing. Kateřina 
Tumpachová

Cena celkem [CZK]

1 647 613,56

683 623,72 

3 168,00 

5 127,33 

45 276,18 

267 421,92 
35 259,00 
68 036,31 

173 897,38 

81 893,10 

38 803,50 

911 989,84 

3 041,00 

170 723,04 

38 225,80 

700 000,00 

52 000,00 

12 000,00 

40 000,00



V
hjm

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava schodiště - ulice V.Burgra, Na Stráni,Kladno
Objekt:

SO 01 - Oprava schodiště
Místo: Kladno Datum: 27.04.2023
Zadavatel. Statutární město Kladno Projektant: T4T, s.r.o.
Uchazeč: ARTEA CZ, a s. Ing. KateřinaZpracovatel: Tumpachová

PC Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 647 613,56
D HSV Práce a dodávky HSV 683 623,72
D 1 Zemni práce 3 168,00

I K 132212111 'Hloubeni ryti šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu
já spádu v hornině třídy téžitelriosti 1 skupiny 3 soudržných m3 1,200 1 980,00 2 376,00|CS ÚRS 2020 01
Poznámku k auutnuti trati

PSC 1. V cenáchjsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3m od podélné osy rýhy nebo naložení
výkopku na dopravní prostředek

vv 4,8*o',5*0,5 1,200

2 K* 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
jtiebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,200 660,00 792.00ICS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
V Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technickó meliorace a zemědělské Zásyp těchto rýh se oceňuje
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drěny.
Z. v cenách je započteno přemístěni sypánuty ze vzdálenosti 10m od kraje:vykopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky
ž i ibjetnzásypu;je lozdll objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených vedeni i$jejich obklady a podklady

PSC Objem pótř-Ubí do DN 180. přlp. 'i s obalem se od objemu zásypu neodečítá Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu
4 Odklizeni zbylého výkopku po provedení zásypuzářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedeni se oceňuje cenami souboru cen 157Nakládáni výkopku nebo sypaninya 162 Vodorovné přemístěni výkopku
5 Rozprostřen) zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní veden! nebo
zasypu jam a rýn pw ftodzemnt vedeni se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů

D 2 Zakládání 5 127,33
3 K 27157221I Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,1561 3 180,00 3 676,08 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny stóužl pn> oceněni násype pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm

PSC 2. Násypy,s tloušťkou vrstvy přesahujíc) 300 mm sě ocenícenami souboru cen 213 31-, Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2
Zvláštní zakládáni objektů

vv 0,U5*(3,33*1,2+1,255"1,84+1,75*1,315) 0,430
vv 0,2*(1,34*1,2+1,4-1,22) 0,663
vv 0,05*1,255 0,063
vv Součet 1,156

4 K 273311125 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20 m3 0,4301 3 375,00! 1 451,25 jCS ÚRS 2020 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava schodiště - ulice V.Burgra, Na Stráni,Kladno
Objekt:

SO 01 - Oprava schodiště
Místo: Kladno Datum: 27.04.2023

Zadavatel. Statutární město Kladno Projektant: T4T, s.r.o.

Uchazeč: ARTEA CZ, a s. Zpracovatel:
Ing. Kateřina
Tumpachová

PC Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 647 613,56

D HSV Práce a dodávky HSV 683 623,72
D 1 Zemni práce 3 168,00

I K 132212111 'Hloubeni ryti šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
já spádu v hornině třídy téžitelriosti 1 skupiny 3 soudržných m3 1,200 1 980,00 2 376,00|CS ÚRS 2020 01
Poznámku k au utnuti trati

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení 
výkopku na dopravní prostředek

vv 4,8*o',5*0,5 1,200
2 K* 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

jtiebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,200 660,00 792.00ICS ÚRS 2020 01
Poznámka k soubor u cen:

PSC

V Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technickó meliorace a zemědělské Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drěny.
Z. v cenách je započteno přemístěni sypánu ty ze vzdálenosti 10 m od kraje: vykopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky 
ž i ibjetn zásypu;je lozdll objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených vedeni i$ jejich obklady a podklady 
Objem pótř-Ubí do DN 180. přlp. 'i s obalem se od objemu zásypu neodečítá Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu
4 Odklizeni zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedeni se oceňuje cenami souboru cen 157 Nakládáni výkopku nebo sypaninya 162 Vodorovné přemístěni výkopku
5 Rozprostřen) zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní veden! nebo 
zasypu jam a rýn pw ftodzemnt vedeni se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů

D 2 Zakládání 5 127,33
3 K 27157221I Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,1561 3 180,00 3 676,08 CS ÚRS 2020 01

Po známka k souboru cen:
1. Ceny stóužl pn> oceněni násype pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm

PSC 2. Násypy, s tloušťkou vrstvy přesahujíc) 300 mm sě ocení cenami souboru cen 213 31-, Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 
Zvláštní zakládáni objektů

vv 0,U5*(3,33*1,2+1,255"1,84+1,75*1,315) 0,430
vv 0,2*(1,34*1,2+1,4-1,22) 0,663
vv 0,05*1,255 0,063
vv Součet 1,156

4 K 273311125 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20 m3 0,4301 3 375,00! 1 451,25 jCS ÚRS 2020 01
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:
1 V cenách jsou započteny i náklady na
d) kontrolu bodnůni ptod txtonsti, viasinl betonáž ze/mana Čerpadlem betonu, rozhrnul/ a Hutněni balonu pořadováné konzistence, uhlazeni
horníhopovichu základu s připadnou technologickou přestávkou nutnoupro vytvořeni založeni dtiku opéry nebo pilíře

PSC b) ošetřeni a odvinu čerstvě uloženůtío betonu
2 V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutněni podkladní vrstvy nebo vyčištěni základové spáry u plošného zaioZOni,
b) jhotoveni vrtací Šablony pilot nebo odbouráni htsvpiiot u základu založeného na pilotách

vv 0,05*(3,33*1.2+1,255*1.84+1,75*1,315) 0,430
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 276,18

5 K 311271126 Zdivo z cihel betonových s plné promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou
maltu M10 m3 0,906 6 280,00 5 689.68 CS ŮRS 2020 01

vv oprava zdi
vv 0,3*2,85*0,5 0,428
vv nová zídkaw 0.3*2,655*0,6 0,478
vv Součet 0,906

K 348262404 Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončeni plotové zdi Krycí deskou lepenou nirazuvzdorným
lepidlem hladkou přírodní (šedou) m 13,890 2 850,00 39 586,5ojcS ÚRS 2020 01
Fxymňmka k smthorii cen:
1.Hotová zeďdvouřadá má konstrukční výsku jedné vfSlvy 400 mm.
2. plotová zeďtfířsdě má konstrukční výsku jedné vrstvy 600 mm
3. V cenách nejsou započteny náklady na uloženi drenážní trubky, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2 ..Trativody z drenážních
trubek katalogu 827-1

PSC 4 Množstvíjednotek
a) plotových zdi se určuje vm2 plochy zdivá
b) roh v m výšky zdivá
c) piotóvýoh sloupků se určuje vm výšky jednotlivých sloupků
d) kiycí ďesky se mcuje v m dělby zdivá
e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

vv ' Betonová zákrytová deska 350/500/45mm
vv 3,35+1,23+1,6+1,67+0,67+0,87+0,3 9,690
vv 2,48+1,72 4,200
vv Součet 13,890
D 4 Vodorovné konstrukce 267 421,92

i K 434191421 Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárovánlm styčných spár, s provizorním dřevěným
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných m 28,680 3 220,00 92 349,60lcs ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1 U ven ?1441 -1443[ -1461 -1462je započtena podpůrná konstrukce visuté části stupňů.

PSC 2. Množství měrných jednotek se určuje vm dálky stupňů včetnů uložení.
3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.

vv 1,2*11 13,200
vv 1,255*5 6,275
vv 1,315*7 9,205
vv Součet 28,680

8 M 58388024R iKamenné stupně 170x170mm x120O-13S0mm -Sliveneckýmramor kus j 23,000 I 4 580,00 \ 105 340,00 j
vv 22,11538461538*16*1,04 'Přepočtené koeficientem množství' 23,000

9 K 434351141 1Bedněni stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízeni m2 ] 4.876 i 6 680,001 32 571.68ICS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Množství měrných jednotek bedněni stupňů se určuje\m2 plochy stupnic a podstupnic

vv 1.1*0,17*1,2 2,244
vv 5*1,255*0,17 1,067
vv 7*1,315*0,17 1,565
vv Součet 4,876

10 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstraněni | m2 | 4,876! 390,00 i 1 901,64|CSÚRS 2020 01
íňjznútnka k sqtitxmt cen:

PSC 7 Množství měrných jednotek bedněni stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:
1 V cenách jsou započteny i náklady na

PSC

d) kontrolu bodnůni ptod txtonsti, viasinl betonáž ze/mana Čerpadlem betonu, rozhrnul/ a Hutněni balonu pořadováné konzistence, uhlazeni 
horního povichu základu s připadnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvořeni založeni dtiku opéry nebo pilíře
b) ošetřeni a odvinu čerstvě uloženůtío betonu
2 V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutněni podkladní vrstvy nebo vyčištěni základové spáry u plošného zaioZOni,
b) jhotoveni vrtací Šablony pilot nebo odbouráni htsv piiot u základu založeného na pilotách

vv 0,05*(3,33*1.2+1,255*1.84+1,75*1,315) 0,430
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 276,18

5 K 311271126 Zdivo z cihel betonových s plné promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou 
maltu M10 m3 0,906 6 280,00 5 689.68 CS ŮRS 2020 01

vv oprava zdi
vv 0,3*2,85*0,5 0,428
vv nová zídka
w 0.3*2,655*0,6 0,478
vv Součet 0,906

K 348262404 Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončeni plotové zdi Krycí deskou lepenou nirazuvzdorným 
lepidlem hladkou přírodní (šedou) m 13,890 2 850,00 39 586,5ojcS ÚRS 2020 01

PSC

Fxymňmka k sm thorii cen:
1. Hotová zeď dvouřadá má konstrukční výsku jedné vfSlvy 400 mm.
2. plotová zeď tfířsdě má konstrukční výsku jedné vrstvy 600 mm
3. V cenách nejsou započteny náklady na uloženi drenážní trubky, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2 ..Trativody z drenážních 
trubek katalogu 827-1
4 Množství jednotek
a) plotových zdi se určuje v m2 plochy zdivá
b) roh v m výšky zdivá
c) piotóvýoh sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků
d) kiycí ďesky se mcuje v m dělby zdivá
e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

vv ' Betonová zákrytová deska 350/500/45mm
vv 3,35+1,23+1,6+1,67+0,67+0,87+0,3 9,690
vv 2,48+1,72 4,200
vv Součet 13,890
D 4 Vodorovné konstrukce 267 421,92

i K 434191421 Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárovánlm styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných m 28,680 3 220,00 92 349,60lcs ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1 U ven ■1441 -1443[ -1461 -1462 je započtena podpůrná konstrukce visuté části stupňů.

PSC 2. Množství měrných jednotek se určuje v m dálky stupňů včetnů uložení.
3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.

vv 1,2*11 13,200
vv 1,255*5 6,275
vv 1,315*7 9,205
vv Součet 28,680

8 M 58388024R i Kamenné stupně 170x170mm x120O-13S0mm -Slivenecký mramor kus j 23,000 I 4 580,00 \ 105 340,00 j
vv 22,11538461538*16*1,04 'Přepočtené koeficientem množství' 23,000

9 K 434351141 1 Bedněni stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízeni m2 ] 4.876 i 6 680,001 32 571.68ICS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Množství měrných jednotek bedněni stupňů se určuje\m2 plochy stupnic a podstupnic

vv 1.1*0,17*1,2 2,244
vv 5*1,255*0,17 1,067
vv 7*1,315*0,17 1,565
vv Součet 4,876

10 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstraněni | m2 | 4,876! 390,00 i 1 901,64|CS ÚRS 2020 01
íňjznútnka k sqtitxmt cen:

PSC 7 Množství měrných jednotek bedněni stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 35 259,00

11 K 430321616 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodníce, ramena, podesty
s nosníky tř C 30/37 m3 3,012 9 100,00 27 409.20ICS ÚRS 2020 01
1,16*0,902+0,15*1,335*1,24 1,295
1,71*0,26+0,15*1,71*1,27+0,3*0,17*1,605 0,886 * 1 ,

1,64*0,362+0,45*0,11*1,455+1,455*0,405*0,280 0,831
Součet 3,012

12. K 430362021 Výztuž schodišťových konstrukci a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných síti
z drátů typu KARI 1

0,089 88 200,00 7 849.80ICS ÚRS 2020 01
vv KARI 150/150/6 -5,4 kg/m2
vv 5,4*(3,83*1,16+1,2*1,313+1,71 *1,66+1,16*1,73+2,1 *1,64)*1,15/1000 0,089
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 68 036,31

13 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn i

m2 4.000 205,001 820,00ÍCSÚRS 2020 01

14 K 622211001 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm m2 ; 3,600' 6 887,00 24 793,20jCS ÚRS 2020 01
Poznámhu h souboru cen: I______ 2 J

1 V cenáchjsou započteny náklady na
a) upevněni desek lepením a taktovými hmoždinkami,
b) prestérkováni tstoíačnlch desek
c) vloženi sktovláknité výztužné tkaniny;
d) uzavřeni otvorů po kotvách lešení
2 V cenách nejsou započteny naklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci\ ztratné lze stanovit ve výši 5%,
b) piovědeni konečné povrchové úpravy.
- vichřit tenkovfStVQUvmttkQu, tyto se ocení příslušnýmicenami této ůástl- katalogu
- nátěrem, tyto se ocení příslušnými cena/7?/ částiAQ7 katalogu 800-783
- keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částiA01 katalogu 800-781 Obklady keramické,
c) osazem profilu, tyto se ocenípříslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 62125-1101 až -1107jsou započteny náklady na osazeni a dodávku tepelněizolačnich zátek vpočtu 10 ks/m'2 pro podhledy
4. V cenách 622 25-1101 až-1107jsou započteny náklady na osazeni a dodávku tepelněizoiačnlch zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny
5. kombinovanádeska je napr. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačnímjádrem z grafitovéhopolystyrenu a krycí deskou z minerální
vlny

15 M 28376010 deska perimetrícká fasádní soklová 150kPa 3=0,035 tl 20mm m2 3,960 J 770,00] 3 049,20 i CS ÚRS 2020 01
VV 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,960

16 K 622321141 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn m2 4,000: 1 176,00i 4 704,00jCS ÚRS 2020 01

J
Poznámka k souboru cen:

PSC 1 Pro ocenění nanášeni omítky v itouštmjádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2 Podkladní a spojovacíwslvy se oceňuji cenami souboru cen 62,13-1... této Části katalogu.

17 K 622321191 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých
5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn m2 12,000 1 060.00 12 720.00ÍCS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Pro ocenění nanášeni omítky v tloušťcejádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2 Podkladní a spojovací vrstvy se ocet)ují cenami souboru cen 62.13-1,.. této části katalogu.

18 K 622511101 'Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná
stěn m2 í 0,960 3 590,00 3 446.40ICS ÚRS 2020 01

_____U
VV 4,8*0,2 0,960

I9 K 622631001 Spárováni vnějších ploch pohledového zdivé z cihel, spárovací maltou stěn rn2 13,530j 1 042,OOj 14 098,26lCS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 7 Cenyjsou určeny pro oceněni dodatečného povrchového spárováni vnějších ploch pohledového zdivá spárovacímaltou.

20 K I632451023R IPotěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm m2 j_ 8,1731 539,00! 4 405,25 í

Poznámka k souboru cen
1 Užití cen -1021 až-1024- viz poznámka C, 1 souboru cen 632 45-01

PSC 2 Užiti cen -1031 až-1034- viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01
3 V cenáchjsou započteny i náklady na základní strženipovrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladltkem

vv 11M ,2*0,285 3,762
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 35 259,00

11 K 430321616 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodníce, ramena, podesty 
s nosníky tř C 30/37 m3 3,012 9 100,00 27 409.20ICS ÚRS 2020 01

< <
 < 

< 
< <

 < 
< 1,16*0,902+0,15*1,335*1,24

1,71*0,26+0,15*1,71*1,27+0,3*0,17*1,605
1,64*0,362+0,45*0,11*1,455+1,455*0,405*0,280
Součet

1,295
0,886
0,831
3,012

* 1 ,

12. K 430362021 Výztuž schodišťových konstrukci a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných síti 
z drátů typu KARI 1 0,089 88 200,00 7 849.80ICS ÚRS 2020 01

vv
vv
D 6

KARI 150/150/6 -5,4 kg/m2
5,4*(3,83*1,16+1,2*1,313+1,71 *1,66+1,16*1,73+2,1 *1,64)*1,15/1000
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,089
68 036,31

13 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2
i

4.000 205,001 820,00ÍCS ÚRS 2020 01

14 K 622211001 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm m2 ; 3,600'

I______ 2 J
6 887,00 24 793,20jCS ÚRS 2020 01

Poznámhu h souboru cen:
1 V cenách jsou započteny náklady na
a) upevněni desek lepením a taktovými hmoždinkami,
b) prestérkováni tstoíačnlch desek
c) vloženi sktovláknité výztužné tkaniny;
d) uzavřeni otvorů po kotvách lešení
2 V cenách nejsou započteny naklady na:
a) dodá vku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci\ ztratné lze stanovit ve výši 5%,
b) piovědeni konečné povrchové úpravy.
- vichřit tenkovfStVQU vmttkQu, tyto se ocení příslušnými cenami této ůástl- katalogu
- nátěrem, tyto se ocení příslušnými cena/7?/ části AQ7 katalogu 800-783
- keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,
c) osazem profilu, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazeni a dodávku tepelněizolačnich zátek v počtu 10 ks/m'2 pro podhledy
4. V cenách 622 25-1101 až-1107 jsou započteny náklady na osazeni a dodávku tepelněizoiačnlch zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny
5. kombinovaná deska je napr. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 
vlny

15 M 28376010 deska perimetrícká fasádní soklová 150kPa 3=0,035 tl 20mm m2 3,960 J 770,00]
VV 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,960

16 K 622321141 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn m2 4,000: 1 176,00iJ

PSC
Poznámka k souboru cen:
1 Pro ocenění nanášeni omítky v itouštm jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2 Podkladní a spojovací wslvy se oceňuji cenami souboru cen 62,13-1... této Části katalogu.

17 K 622321191 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn m2 12,000 1 060.00

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášeni omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2 Podkladní a spojovací vrstvy se ocet)ují cenami souboru cen 62.13-1,.. této části katalogu.

18 K 622511101 'Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná 
stěn m2 í

_____ U
0,960 3 590,00

VV 4,8*0,2 0,960
I9 K 622631001 Spárováni vnějších ploch pohledového zdivé z cihel, spárovací maltou stěn rn2 13,530j 1 042,OOj

PSC
Poznámka k souboru cen:
7 Ceny jsou určeny pro oceněni dodatečného povrchového spárováni vnějších ploch pohledového zdivá spárovací maltou.

20 K I632451023R IPotěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm m2 j_ 8,1731 539,00!

PSC

Poznámka k souboru cen
1 Užití cen -1021 až-1024 - viz poznámka C, 1 souboru cen 632 45-01
2 Užiti cen -1031 až-1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01
3 V cenách jsou započteny i náklady na základní strženi povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladltkem

3 049,20 i CS ÚRS 2020 01

4 704,00jCS ÚRS 2020 01

12 720.00ÍCS ÚRS 2020 01

3 446.40ICS ÚRS 2020 01 

14 098,26lCS ÚRS 2020 01

4 405,25 í

vv 11M ,2*0,285 3,762
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
vv 5*0,265*1,255 1,768
vv 7*0,285*1,315 2,623
vv Součet 8,173
o 9 Ostatni konstrukce a práce, bouráni 173 897,38

21 K 952901411 Vyčištěni budov nebo ob|ekt0 před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen i

apod.) jakékoliv výšky podlaží m2 20,0001 550,00 11 000,00 CSÚRS 2020 01

Požnáuiha k souporuven
1 Cenu -1111 lze použit i pio vyčištěni pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní Opravě umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako
terasy nebo tehdy, když je nutno ústit konstrukce na těchto střechách (světlíky,dveře apod) Do výměry se započítávajíjednou třetinou
plochy
Z Střešní ptochy hal se světlíky nebo okny se oceňuji jako podlaží cenou -1221
J Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysně plochy každého podlaží, dané vnějším obrysempodlaží budovy Plochy balkonů se
počítají

PSC -t v ceně -nu a-i 114 jsou započteny náklady na zameteni a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodů vmístnostech, chodbách a
schodištích. vyčištěni a umyti oken, dveří s rámy zůrubnémi, umyti a vyčištěnijiných zasklených a nahraných ploch a zahzovacich předmětů
r. v ceně -1221 jsou započteny náklady na zametenI podlahy, umyti dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místiroštech, chodbách a
schodištích umyti obkladu, schodů, vyčištěni a umytioken a dveří s rámya zawbnůmi, umytia vyčištěnijiných zasklených a natíraných
ploch a zahzovacich předmětů.
6 V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištěni dlažeb, umyti, vyčištěni okenních a dveřních rámů a zahzovacich předmětů
7 V ceně -1411 jsou započteny náklady na vyneseni zbytku stavebního rumu, kropeni a 2x zameteni podlah, oprášení stěn a výplni otvorů,

22 K 953241111 Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované
lOceli bez pouzdra, průměr 20 mm 30,000 449,00 13 470,00 iCS ÚRS 2020 01
Poznámku k souboru cen:
7. Vcenách -1111 až -1114jsou započteny i náklady na osazen/ smykového trnu, v cenách -1211 až •1517/náklady na osazeni smykového
trnu ú pouzdra do obou dilatačních celků
2 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového tmu, pouzdra a protipožárnímanžety, které se oceňují ve specifikaci,
3 V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž která se oceňuje současně $ výztuži betonářskou

VV 10+10+30 30,000
23 M 13021015 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm a029' 74 350,00 [ 2 150,15 CS ÚRS 2020 01

vv » R16
vv ' (10*0,45+5*0.4+5*0,5+5*0,71+5*0,84)*1,58"1,1/1000 0,029

24 K 953961114 iKotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, ~ f
jhloubka 125 mm kus 30,0001 430.00I 12 900,00!cs ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:
1 V cenách 953 96-11 a 953 96-12jsou započteny i náklady na:
a) rozměřeni, vrtáni a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M
39 diamantovými korunkami
bi vyioukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplněni kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky
materiálu
2 V cenách 953 96-51. . jsou započteny i náklady na dodání a zasunuti kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
pationvu a dotaženi mattce

25 K 961044111 Bourání základu z betonu prostého [ m3 0,600 4 095,001 2 457,00[CS ÚRS 2020 01
VV ubourání pod schodištěm - odhad beton
vv 0.5*1,2 0,600

26 K 962032241 Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
cementovou, objemu přes 1 m3 m3 1,133 2 230,00 2 526,59ICS ÚRS 2020 01

_ _
Puzmmtha:k souboru cerr

PSC 1. Bouráni pillřu o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bouráni zdivá
nadzáklaúovůiio cihelnélru.

vv ubouiáni cihelné zdi *
vv 2,205*0,3*1,1 0,728
vv 0,45*0,45*2,0 0,405
vv Součet 1,133

27 K 962032254 Bouráni zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu 1,237!
přes 1 m3 2 590,00 3 203,83jCS ÚRS 2020 01

- _i
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PC Typ Kód

vv
vv
vv
o 9

21 K 952901411

PSC

22 K 953241111

VV
23 M 13021015

vv » 
vv '

24 K 953961114

25 K 961044111
VV
vv

26 K 962032241

PSC

vv
vv
vv
vv

27 K 962032254

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

5*0,265*1,255 
7*0,285*1,315 
Součet
Ostatni konstrukce a práce, bouráni
Vyčištěni budov nebo ob|ekt0 před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen 
apod.) jakékoliv výšky podlaží

Požnáuiha k souporuven
1 Cenu -1111 lze použit i pio vyčištěni pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní Opravě umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy nebo tehdy, když je nutno ústit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod) Do výměry se započítávají jednou třetinou
plochy
Z Střešní ptochy hal se světlíky nebo okny se oceňuji jako podlaží cenou -1221
J Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysně plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy Plochy balkonů se 
počítají
-t v ceně -nu a-i 114 jsou započteny náklady na zameteni a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích. vyčištěni a umyti oken, dveří s rámy zůrubnémi, umyti a vyčištěni jiných zasklených a nahraných ploch a zahzovacich předmětů 
r. v ceně -1221 jsou započteny náklady na zameten I podlahy , umyti dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místi roštech, chodbách a 
schodištích umyti obkladu, schodů, vyčištěni a umyti oken a dveří s rámy a zawbnůmi, umyti a vyčištěni jiných zasklených a natíraných 
ploch a zahzovacich předmětů.
6 V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištěni dlažeb, umyti, vyčištěni okenních a dveřních rámů a zahzovacich předmětů
7 V ceně -1411 jsou započteny náklady na vyneseni zbytku stavebního rumu, kropeni a 2x zameteni podlah, oprášení stěn a výplni otvorů,

1,768
2,623
8,173

m2
i

20,0001 550,00

Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované 
lOceli bez pouzdra, průměr 20 mm
Poznámku k souboru cen:
7. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazen/ smykového trnu, v cenách -1211 až •1517/náklady na osazeni smykového 
trnu ú pouzdra do obou dilatačních celků
2 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového tmu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci,
3 V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž která se oceňuje současně $ výztuži betonářskou

30,000

10+10+30
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm
R16
(10*0,45+5*0.4+5*0,5+5*0,71 +5*0, 84)*1,58"1,1/1000

i Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
jhloubka 125 mm
Poznámka k souboru cen:
1 V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměřeni, vrtáni a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přiklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 
39 diamantovými korunkami
bi vyioukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplněni kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 
materiálu
2 V cenách 953 96-51. . jsou započteny i náklady na dodání a zasunuti kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 
pationvu a dotaženi mattce

30,000
a 029'

kus

0,029

30,0001

Bourání základu z betonu prostého [ m3 0,600
ubourání pod schodištěm - odhad beton
0.5*1,2 0,600
Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3 m3 1,133

_ _
Puzmmth a: k souboru cerr
1. Bouráni pillřu o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bouráni zdivá
nadzáklaúovůiio cihelnélru.

ubouiáni cihelné zdi *
2,205*0,3*1,1
0,45*0,45*2,0
Součet
Bouráni zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu
přes 1 m3

0,728
0,405
1,133

1,237!
- _i

449,00

74 350,00 [

~ f
430.00I

4 095,001

2 230,00

2 590,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

173 897,38

11 000,00 CSÚRS 2020 01

13 470,00 i CS ÚRS 2020 01

2 150,15 CS ÚRS 2020 01 

12 900,00!cs ÚRS 2020 01

2 457,00[CS ÚRS 2020 01

2 526,59ICS ÚRS 2020 01

3 203,83jCS ÚRS 2020 01
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i ^ iyp Kód Popis MJ Množství • J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
t\ souboru cen:

PSC I BouranípHIfu oprůřezů přes 0,36m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254jako bourán1zdivá
1at/zMlatlcvatro citratného.

w 1,2*0,3*3,435 1,237
2b K 963042819 Bouráni schodišťových stupňů betonových zhotovených na mísíě ! m I 28,620 í. 1 475,00 | 42 214.50ÍCS ÚRS 2020 01

W 1.18*10 11,800
vv 5*1,26 6,300
vv 8*1,315 10,520
vv Součet 28,620

29 K 963053936 Bouráni železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných J m2 13,674 | 1 630,00 | 22 288,62ICSÚRS 2020 01
vv 1,18*3,75 4,425
vv 1,26*1,72 2,167
vv 1,315*2,54 3,340
vv 1,33*1,26 1,676
vv 1,26*1,64 2,066
vv Součet 13,674

30 K .965081333 Bouraní podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniriy, s jakoukoliv výplni spár betonových,
leracových nebo čedičových tl, do 30 mm, plochy přes 1 m2 J m2 12,638 790,00 j 10 142.02ICS ÚRS 2020 01
PozttěmHa ksou&o/u tm'.

PSC i Qd^kčiní sofdtku se oceňuje tunami soudoiu cen 9o5 08

vv 10.*0,405*1,18 4,779
vv 5*0,2125*1,26 1,339
vv 8*0,2319*1,315 2,440
vv 1,64*1,26 2,066
vv 1,33*1,665 2,214
vv Součet 12,838

31 K 974031165 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200
:mrn , m 7,440 404,00 3 005,76ICSÚRS 2020 01

L .

vv 2,295 2,295
vv 1,675+1,735*2 5,145
VV i Součet 7,440

32 K 976047231 iVybouraní betonových nebo železobetonových dvířek, ventilaci, obrub, krycích desek krycích desek,
lukonču|lclchhorní plochu zdivá, tl, do 100 mm 14,220 490,00 6 967,80!cS ÚRS 2020 01

vv -1.56+2,655+3.8 10,015
vv 2,48+1,725 4,205
vv Součet 14,220

33 K '976071111 Vybouráni kovových madel, zábradlí, dvířek, zděři, kotevních želez madel a zábradlí ..ni 9,509 590,00 5 610,31 jCS ÚRS 2020 01
vv 3,434+2,1 5,534
vv 2,45+1,525 3,975
vv Součet 9,509

34 K >978015391
'Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá
> stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % m2 7,300 2 590,00 18 907,00|CS ÚRS 2020 01

_ ____
vv 4 4,000
vv 2,2*1,5 3,300
vv Součet 7,300

35 K 978023411 Vyškrabání cementové malty ze spár zdivá cihelného mimo komínového m2 13,530 1 260,00 17 047,80ÍCSÚRS 2020 01
vv 4,5 4,500
vv 0,5+0,12 0,620
vv 0,56 0,560
vv 1,2 1,200
vv 3,2*1,6+0,3*3*1,7 6,650
vv Součet 13,530
D 997 Přesun sutě 81 893,10

36 K '997013211 Vnítrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky
;do 6 m t 18.826 2 300,00 43 299,80 CS ÚRS 2020 01

... J
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i ^ iyp Kód Popis MJ Množství • J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
t\ souboru cen:

PSC I Bouraní pHIfu o průřezů přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254jako bourán1 zdivá
1 at/zMlatlc vatro citratného.

w 1,2*0,3*3,435 1,237
2b K 963042819 Bouráni schodišťových stupňů betonových zhotovených na mísíě ! m I 28,620 í. 1 475,00 | 42 214.50ÍCS ÚRS 2020 01

W 1.18*10 11,800
vv 5*1,26 6,300
vv 8*1,315 10,520
vv Součet 28,620

29 K 963053936 Bouráni železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných J m2 13,674 | 1 630,00 | 22 288,62ICS ÚRS 2020 01
vv 1,18*3,75 4,425
vv 1,26*1,72 2,167
vv 1,315*2,54 3,340
vv 1,33*1,26 1,676
vv 1,26*1,64 2,066
vv Součet 13,674

30 K .965081333 Bouraní podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniriy, s jakoukoliv výplni spár betonových, 
leracových nebo čedičových tl, do 30 mm, plochy přes 1 m2 J m2 12,638 790,00 j 10 142.02ICS ÚRS 2020 01
PozttěmHa ksou&o/u tm'.

PSC i Qd^kčiní sofdtku se oceňuje tunami soudoiu cen 9o5 08

vv 10.*0,405*1,18 4,779
vv 5*0,2125*1,26 1,339
vv 8*0,2319*1,315 2,440
vv 1,64*1,26 2,066
vv 1,33*1,665 2,214
vv Součet 12,838

31 K 974031165 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 
:mrn , m

L
7,440 404,00 3 005,76ICS ÚRS 2020 01

vv 2,295 2,295
.

vv 1,675+1,735*2 5,145
VV i Součet 7,440

32 K 976047231 i Vybouraní betonových nebo železobetonových dvířek, ventilaci, obrub, krycích desek krycích desek, 
lukonču|lclch horní plochu zdivá, tl, do 100 mm 14,220 490,00 6 967,80!cS ÚRS 2020 01

vv -1.56+2,655+3.8 10,015
vv 2,48+1,725 4,205
vv Součet 14,220

33 K '976071111 Vybouráni kovových madel, zábradlí, dvířek, zděři, kotevních želez madel a zábradlí ..ni 9,509 590,00 5 610,31 jCS ÚRS 2020 01
vv 3,434+2,1 5,534
vv 2,45+1,525 3,975
vv Součet 9,509

34 K >978015391 'Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá 
> stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % m2 7,300 2 590,00 18 907,00|CS ÚRS 2020 01

vv 4
_____ _

4,000
vv 2,2*1,5 3,300
vv Součet 7,300

17 047,80ÍCS ÚRS 2020 0135 K 978023411 Vyškrabání cementové malty ze spár zdivá cihelného mimo komínového m2 13,530 1 260,00
vv 4,5 4,500
vv 0,5+0,12 0,620
vv 0,56 0,560
vv 1,2 1,200
vv 3,2*1,6+0,3*3*1,7 6,650
vv Součet 13,530
D 997 Přesun sutě 81 893,10

36 K '997013211 Vnítrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
;do 6 m t

... J
18.826 2 300,00 43 299,80 CS ÚRS 2020 01
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Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Poznámku A souboru cen
i v cenách JH1až -3217 jsou zajiocteny i náklady na:
YtíiiÓfQVWu tktprsvtí na úvadtínouvzdákmosr,

til čivmlau dopravu pro uvedenou výšku budovy
cinaloženi na vodorovnýdopravní proMfmiuk pro odvozna skládku nebo meziskládku,
U) náklady na rozlítnutí u urovnaní sutí na dopravním prostředku
*- Jestliže se pn> Svislýpřesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užiji se pro oceněni vodorovné dopravy suti ceny -
3111 3151 a -321Tpra budovy a haly výšky úo ů m
3 Muuláž demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti
á Ceny -3151 až -3162 lze použil y případě kdy dochází ke ztížení dopravy suti např Um. že nenimožné Instalovatjeřáb

013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 18,826, 800,00! 15 060,80lCS ÚRS2020 01
PfZfíŮruAa A souboru ceir
1 Délka odvozu suti je vzdálenost od miste naloženi suti na dopravní piostředek až po místo složeni na určená skládce netra tneziskladce
2 v i miě -1501 jsou. započteny i náklady na složeni suti na skládku nebomeziskládku.
3 zeny jsou určenypto odvoz suti na skládku nebo meziskládkujakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru)
4 Odvoz sutu. inaziskládky se tičěňtjje čemu 997 01-3511

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cené za
každý další i započatý 1 km přes 1 km 263,564, 45,00| 11 860,38)CS ÚRS 2020 01____U __ __ _ — i j_
Poznámka A souboru cen
1 Pálka odvezu sub je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo složeni, na určeně skládce nebo meziskládce
2 i ceně -3501 jsou započteny s náklady na složeni sub na skládku nebo ineziskládku
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládkujakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednětvím AcmfeyiTtm)
4 Odvoz šutí z mmiskfédký se oceňuje cenou 997 01-3511

1b,d26*14 'Přepočtené koeficientem množství 263,564
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 18,826 620,OOj 11 672.12ICS ÚRS 2020 01betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
Poznámku k suutmnr cen ’ ....................... - ----- ...........

1 Ceny v souboru cen je dopomteno upraví fronte aktuálních cen místné příslušné skládky odpadů
2 Uloiéfíl odpadů neuvedeny,!’ v souboru cen se oceéu/e individuálně

Přesun hmot 38 803,50
Přesun hmot pio budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s lakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m 17,246; 2 250,00' 38 803,50lCS ÚRS 2020 01
Pužiiámká k soubor ti cen:
1 Ceny -/tkl í až -700ti lze použit v případe kdy dochází ke ztížení přesunu např tím, že není možné instalovatjeřáb.
2 K cenám -/úúi ai -7006 lze použitpříplatky za zvětšený přesun -1014 ei-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
"3 Jestliže pru svisly přesun používá zařízeni investora (napr výtah v budově), užijí se pto oceněni přesunu hmot ceny stanovené pro
nejm&Tšt výšku. (j. d rn

Práce a dodávky PSV 911 989,84
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 041,00
Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé Š vrstva ochranná, ] ?

101215 3,6001 590,00 2 124.00ÍCS ÚRS 2020 01odvétrávael a drenážni výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
?1,8*1),75 3.600

161384 i Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončeni izolace provétrávací lištou 4,800|" 190,00! 912,00|CS ÚRS 2020 01
3,4+1,4 4,800

711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 0,0041
1 250,00 5,00|CS ÚRS 2020 01

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m — — .i.
Poahtmku k souboru eun
1 Ceny pto přesun hmot stanovený z hmotnostipřesunovaného materiálu se používají tehdy, pokudje možné určit hmotnost za celý
stavební dl) Do teto hmotnosti se započítává i hmotnost matehálú oceňovaných ve spedífkecr.
2 Pokud nelzejednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze-pro výfiočetpřesunu hmot použit orientačně procentní sazbu
Touto sazbou se vynásobí rozpočtově náklady za cely stavební díl včetně nákladu na matmiál ve specifikacích.
3 Fíijtfatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použitimechanizace, tj. za ztížených podmínek, ke použit pouze pro hmotnost
mamuálu která se tímtozpůsobem skutečné přemistuje.

Konstrukce zámečnické 170 723,04
163201 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do zdivá nebo lehčeného 19,330 5 910,00 114 240,30iCSÚRS 2020 01betonu
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Popis

013501

101215

161384

711101

163201

Poznámku A souboru cen
i v cenách J H1 až -3217 jsou zajiocteny i náklady na:

YtíiiÓfQVWu tktprsvtí na úvadtínouvzdákmosr, 
til čivmlau dopravu pro uvedenou výšku budovy
ci naloženi na vodorovný dopravní proMfmiuk pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
U) náklady na rozlítnutí u urovnaní sutí na dopravním prostředku
*- Jestliže se pn> Svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užiji se pro oceněni vodorovné dopravy suti ceny - 
3111 3151 a -321T pra budovy a haly výšky úo ů m
3 Muuláž demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti
á Ceny -3151 až -3162 lze použil y případě kdy dochází ke ztížení dopravy suti např Um. že neni možné Instalovat jeřáb

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
PfZfíŮruAa A souboru ceir

1 Délka odvozu suti je vzdálenost od miste naloženi suti na dopravní piostředek až po místo složeni na určená skládce netra tneziskladce
2 v i miě -1501 jsou. započteny i náklady na složeni suti na skládku nebo meziskládku.
3 zeny jsou určeny pto odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru)
4 Odvoz sutu. inaziskládky se tičěňtjje čemu 997 01-3511

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k cené za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poznámka A souboru cen
1 Pálka odvezu sub je vzdálenost od místa naloženi suti na dopravní prostředek až po místo složeni, na určeně skládce nebo meziskládce
2 i ceně -3501 jsou započteny s náklady na složeni sub na skládku nebo ineziskládku
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednět vím AcmfeyiTtm)
4 Odvoz šutí z mmiskfédký se oceňuje cenou 997 01-3511

1b,d26*14 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
Poznámku k suutmnr cen ’ ....................... - ----- ...........

1 Ceny v souboru cen je dopomteno upraví fronte aktuálních cen místné příslušné skládky odpadů
2 Uloiéfíl odpadů neuvedeny,!’ v souboru cen se oceéu/e individuálně

Přesun hmot
Přesun hmot pio budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s lakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m
Pužiiámká k soubor ti cen:
1 Ceny -/tkl í až -700ti lze použit v případe kdy dochází ke ztížení přesunu např tím, že není možné instalovat jeřáb.
2 K cenám -/úúi ai -7006 lze použit příplatky za zvětšený přesun -1014 ei-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
"3 Jestliže pru svisly přesun používá zařízeni investora (napr výtah v budově), užijí se pto oceněni přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejm&Tšt výšku. (j. d rn

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé Š vrstva ochranná, 
odvétrávael a drenážni výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm 
■1,8*1),75

i Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončeni izolace provétrávací lištou 
3,4+1,4
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Poahtmku k souboru eun

1 Ceny pto přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební dl) Do teto hmotnosti se započítává i hmotnost matehálú oceňovaných ve spedífkecr.
2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze-pro výfiočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtově náklady za cely stavební díl včetně nákladu na matmiál ve specifikacích.
3 Fíijtfatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, ke použit pouze pro hmotnost 
mamuálu která se tímto způsobem skutečné přemistuje.

Konstrukce zámečnické
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do zdivá nebo lehčeného 
betonu
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18,826, 800,00! 15 060,80lCS ÚRS2020 01

263,564, 45,00| 11 860,38)CS ÚRS 2020 01
____ U __ __ _ — i j_

263,564

18,826 620,OOj 11 672.12ICS ÚRS 2020 01

38 803,50
17,246; 2 250,00' 38 803,50lCS ÚRS 2020 01

911 989,84
3 041,00

] ■
3,6001 590,00 2 124.00ÍCS ÚRS 2020 01

3.600
4,800|" 190,00! 912,00|CS ÚRS 2020 01
4,800

0,0041
— — .i.

1 250,00 5,00|CS ÚRS 2020 01

19,330 5 910,00

170 723,04
114 240,30iCS ÚRS 2020 01



Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Poznámka k mttboiu cen.

KSC 1 Ceny nelže použil pro montáž zábradlí svařovaného na místě Tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí.

VV l\t+1.‘>5+2,48 e.i3o
vv 1.15+1,42+1,15+1,3 5,020
VV 3/34+3,34+1,5 a,iso
VV Součet 19.330

45 K Zi kované zábradlí - tyče 30mtn, 22mm I m | 19,3301 2 900,00?i 56 057,00;

4tí K 998/6/201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m l /v , 2,5001 170,30 425,74lCS ÚRS 2020 01
PQ&ýjkmhti h uwtitom cen
1 Udily /no přesun Imtot stanovený ; hmotnosti firuvunovwtéhumateriálu se používají tehdy, pokudje mo/rté uiúl hmotnost za celý
Stavební,til,Do teto hmotnosti se iapoč/téva i hmotnost materiálu oce/lovanýcti ve spealífata

PSe: Pokud netie jednoznačné stanovit hmotnost p/esunovanýth matenálů, lze pio vypočet přesunu hmot použit onenraéné piocentnl sazbu
Touto saznou se vyn&sobi rozpočtová naklady za celý stavební dít včetně nákladů namateriál ve specifikacích
Poplatek k cenam -?181 pio přesun prováděný bez poutiii mechanržace. tj za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost

materiálu která se tímtozpůsobem skutečně přemisluje

L> 772 Podlahy z kamene 38 225,80
4/ K 772521150 Kladeni dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhu pravoúhlých desek nebo dlaždic ve

í m2 I
8,000 j

skladbě se pravidelné opakujících, tl přes 30 do 50 mm 2 770,00 22 160,00!CSÚRS 2020 01
L )

ffiizitamka h smrhani čem
i Vyrovnaní podkladu ao oceňuje cenami souboru cen í?t 99-Ut Vyrovnáni podkladu samomVe/ační stárkou části A01 Aafatoyu 771

PSC tkxllahy i dlaždic
2 v cunéctt klamní dlažby ne terče 772 52-81 jsou započteny r náklady na dodávku terčů

(ÍJ M 58387154R ieska dlažební tryskaná žula 300x30Ommtl 40mm m2 i 8,800 \ 1 680,00 ! 14 784,00
vv ti‘1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8.800

9 K 998772101 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti t |

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1,506 850,00 1 281,80'CS ÚRS 2020 01
P»}znániká k soůbónt cen.
i Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu sů používají tehdy, pokudje možně' určil hmotnost za celý
stavební dít Do teto hmotnosti se započítává i hmotnost matenálu oceňovaných ve specifikaci
2 Pokudnelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit onentačnů -procentní sazbu
Touto sazbou se vynásobí rozpadové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích
3 ?Fdptatek.k cenám -211Hpro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj za-ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost
materiálu, klem se tímto způsobem skutečné přemísťuje

0 SUB sochařské práce 700 000,00
K ;si příprava fitjur pro odliti kpl | 1,0001 100 000,00 100 000,00i
K S2 odliti figur Ks i

12.000Í 20 000.00' 240 000,00)
K S3 opracováni figur ks ! 12,000i 30 000.001 360 000,00;

D VRN Vedlejši rozpočtově náklady 52 000,00
’) VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00
K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 4-,í; j 1,000' 12 000,00' 12 000,00|CS ÚRS 2020 01

VRN3 Zařízeni staveniště 40 000,00
K 030001000 Zařízeni staveniště | ... 1,000] 40 000,00) 40 000,00!CS ÚRS 2020 01

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k mttboiu cen.
KSC 1 Ceny nelže použil pro montáž zábradlí svařovaného na místě Tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí.

VV l\t + 1.‘>5+2,48 e.i3o
v v 1.15+1,42+1,15+1,3 5,020
V V 3/34+3,34+1,5 a,iso

45
VV

Zi
Součet 19.330

K kované zábradlí - tyče 30mtn, 22mm I m | 19,3301 2 900,00■i 56 057,00;

4tí K 998/6/201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m l /v , 2,5001 170,30 425,74lCS ÚRS 2020 01
PQ&ýjkmhti h uwtitom cen

PSe:

1 Udily /no přesun Imtot stanovený ; hmotnosti firuvunovwtéhu materiálu se používají tehdy, pokud je mo/rté uiúl hmotnost za celý
Stavební,til, Do teto hmotnosti se iapoč/téva i hmotnost materiálu oce/lovanýcti ve spealífata

Pokud netie jednoznačné stanovit hmotnost p/esunovanýth matenálů, lze pio vypočet přesunu hmot použit onenraéné piocentnl sazbu
Touto saznou se vyn&sobi rozpočtová naklady za celý stavební dít včetně nákladů na materiál ve specifikacích

Poplatek k cenam -? 181 pio přesun prováděný bez poutiii mechanržace. tj za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost 
materiálu která se tímto způsobem skutečně přemi sluje

L> 772 Podlahy z kamene 38 225,80
4/ K 772521150 Kladeni dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhu pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 

skladbě se pravidelné opakujících, tl přes 30 do 50 mm
í m2 I
L )

8,000 j 2 770,00 22 160,00!CSÚRS 2020 01
ffiizitamka h smrhani čem
i Vyrovnaní podkladu ao oceňuje cenami souboru cen í?t 99-Ut Vyrovnáni podkladu samomVe/ační stárkou části A01 Aafatoyu 771

PSC tkxllahy i dlaždic
2 v cunéctt klamní dlažby ne terče 772 52-81 jsou započteny r náklady na dodávku terčů

(ÍJ M 58387154R ieska dlažební tryskaná žula 300x30Omm tl 40mm m2 i 8,800 \ 1 680,00 ! 14 784,00

vv ti‘1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8.800

9 K 998772101 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t |
1,506 850,00 1 281,80'CS ÚRS 2020 01

P»}znániká k soůbónt cen.
i Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu sů používají tehdy, pokud je možně' určil hmotnost za celý 
stavební dít Do teto hmotnosti se započítává i hmotnost matenálu oceňovaných ve specifikaci
2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit onentačnů -procentní sazbu
Touto sazbou se vynásobí rozpadové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích
3 ■ Fdptatek.k cenám -211H pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj za-ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost 
materiálu, klem se tímto způsobem skutečné přemísťuje

0 SUB sochařské práce
100 000,00

700 000,00
K ;si příprava fitjur pro odliti kpl | 1,0001 100 000,00i
K S2 odliti figur Ks i 12.000Í 20 000.00' 240 000,00)
K S3 opracováni figur ks ! 12,000i 30 000.001 360 000,00;

D VRN Vedlejši rozpočtově náklady 52 000,00
’) VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00
K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 4-,í; j 1,000' 12 000,00' 12 000,00|CS ÚRS 2020 01

VRN3 Zařízeni staveniště 40 000,00
K 030001000 Zařízeni staveniště | ... 1,000] 40 000,00) 40 000,00!CS ÚRS 2020 01


