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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

číslo smlouvy dle zhotovitele: 3586-2/2023 
 

 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    PKS stavby a.s. 

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou                                                

IČO:     46980059 

DIČ:     CZ46980059 

Zastoupen:    Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 

Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti 

Bankovní spojení:   

Telefon, e-mail:   

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    60125748 

DIČ:    CZ60125748 

Zastoupený:   Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem 

Bankovní spojení:  

Telefon, e-mail:   

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z 

ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

II.1. Zástupci pro věci technické: 

 

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu 

provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: APOLO CZ s.r.o., IČ: 

27492851, Tyršova 155, 572 01 Polička. 

 

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací 

poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Libor Hotárek, 
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III. Předmět díla 
 

III.1.  Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování nové technické a dopravní 

infrastruktury pro napojení 21 parcel s RD v lokalitě JIH Polička, Tato infrastruktura zahrnuje 

výstavbu vodovodu. 

 

Členění stavby na objekty: 

→ SO 02 – Vodovod  

 

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: 

 projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční kancelář 

BETA-PROJEKT, s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČO: 64257614; generální 

projektant Ing. Zdeněk Pavlík – vodohospodářské stavby – ČKAIT 07000356 (příloha č. 5 

zadávací dokumentace),  

 neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), 

 návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace), 

 vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 

zadávací dokumentace, 

 výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 17.2.2023, č.j.: MP/04618/2023. 

 

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a 

služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a 

odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto 

charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním 

povolením a tímto smluvním vztahem.  

 

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 

 náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,  

 dodávku elektřiny, vodné a stočné,  

 odvoz a likvidaci odpadů,  

 poplatky za skládky,  

 náklady na používání strojů,  

 služby střežení staveniště,  

 úklid staveniště a přilehlých ploch,  

 dopravní značení,  

 náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 

veškerých správních a místních poplatků,  

 náklady na schvalovací řízení, převod práv,  

 pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

 provádění předepsaných zkoušek a revizí,  

 zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

 náklady na zajištění a provedení archeologického průzkumu a dozoru – účastníci jsou 

povinni před podáním nabídky projednat rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru 

s organizací, která má archeologickou licencí (tj. organizace oprávněná provádět 

archeologický průzkum). Archeologický průzkum a dozor bude probíhat pouze v rozsahu 

prováděných zemních prací, 

 dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli  v počtu 3  paré + 

1x elektronicky, 

 geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky v počtu 3 paré + 1 x 

elektronicky, 

 další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby. 
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Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

 Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby. 

 Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn“. 

 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 

souhlasné stanovisko. 

      

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást 

této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a 

dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka 

obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou 

rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou 

k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 

 

III.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 

požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 

díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3., a o těchto 

změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.  

 

III.6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 

vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat. 

 

III.7. Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude 

objednatelem posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

III.8.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy 

požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům 

bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.11. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.   

 

III.12. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se 

zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 
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IV.  Předpokládaný čas plnění a místo plnění 
 

IV.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

 

I. stavební etapa (vodovod): 

 Termín zahájení I. stavební etapy (předání a převzetí staveniště): do 10 kalendářních dnů 

od podpisu smlouvy o dílo   

 Termín dokončení I. stavební etapy (předání a převzetí stavby): nejdéle do 30. 11. 2023  

 

Za den zahájení (ukončení) plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí 

staveniště (dokončené stavby).  

 

Termín podpisu smlouvy, resp. termín zahájení stavebních prací, může být zadavatelem posunut 

v návaznosti na nedokončené zadávací řízení. Z tohoto důvodu si zadavatel vyhrazuje právo 

posunout předpokládaný termín podpisu smlouvy, resp. termín zahájení plnění díla, a přiměřeně 

k tomu i termín dokončení stavebních prací. 

 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat 

objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1. 

 

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 14 dnů od předání stavby předložit objednateli ke schválení návrh 

časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených 

v jednotlivých měsících realizace díla.  Objednatelem odsouhlasený harmonogram prací bude 

řídícím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací bude 

předem projednána a odsouhlasena objednatelem.   

 

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 

protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. 

 

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích 

osob a pravomocného stavebního povolení. 

 

IV.6. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 

odstraňování následků jejího působení.   

 

IV.7. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení 

a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se 

předávají spolu s dílem dle čl. XI.2. 

 

IV.8. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce a méněpráce, jejichž zápočtový finanční objem 

nepřekročí 20 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno 

ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě 

nedohodnou jinak.  

 

IV.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou 

dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a 

dotčených orgánů státní správy. 

 

IV.10. Místem plnění je lokalita JIH v Poličce, katastrální území Polička (725358). Situace a 

stavbou dotčené pozemky jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací 

dokumentace). 
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V. Cena díla 
 

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) 

zhotovitele ze dne 4. 4. 2023 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující 

veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.  

 

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

SO 02 – Vodovod (cena díla bez DPH) 2 492 672,29 

DPH 21% 523 461,18 

Cena díla včetně DPH 3 016 133,47 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

V.3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (tzv. vícepráce), které nejsou zahrnuté v 

předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, a tedy 

vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou 

a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Zhotovitel je povinen 

provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých 

pro návrh ceny díla. Pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, budou oceněny 

v jednotkových cenách ceníku stavebních prací RTS Brno, a.s., platných k datu realizace díla, 

vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové 

rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla.  

 

V.4. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou 

realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek 

oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena. 

 

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v 

souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 

včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla 

a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

 

 

VI. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo 

 

VI.1. Objednatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje změna závazku ze smlouvy o dílo v případě 

změn právních předpisů upravujících výši DPH. 

 

 

VII.  Fakturace a platební podmínky 
 

VII.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně 

na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro 

vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně 

odsouhlaseny objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude 

vyhotoven v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací 

písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura 

bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně 

odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla 

proti soupisu prací. 
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VII.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může 

objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 

zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

 

VII.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla za jednotlivé 

stavební etapy. Zbylých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě 

konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla (jednotlivých 

stavebních etap) bez vad a nedodělků.  Zadavatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zadavatel je v tomto případě 

povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

VII.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je 

na faktuře uveden jako den splatnosti.  

 

VII.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VII.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 

povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.  

 

VII.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 

 
 

VIII. Stavební deník 
 

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 

je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním 

a převzetím díla. 

 

VIII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné: 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele, 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD, 

 název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru, 

 přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 

 seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

 seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

 

VIII.3.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník 

musí být veden v originále a ve dvou průpisech. 

 



INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH – I. ETAPA - VODOVOD           

7/18 

VIII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 

záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 

VIII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.   

 

VIII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. 

 

VIII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.  
 

VIII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla. 
 

 

IX. Staveniště 
 

IX.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

 

IX.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami 

zhotovitele i objednatele.  Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.  

 

IX.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

 

IX.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

 

IX.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

IX.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 

apod.  

 

IX.7. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 

tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a 

to až do dne vyklizení staveniště. 
 

IX.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 
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X. Provádění díla 
 

X.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 

náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo 

převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.  

 

X.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby 

nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při 

realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených 

stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní 

zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů,  apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno 

přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém 

předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit. 

 

X.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o 

této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a 

vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 

 

X.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

X.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím 

pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

X.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 

X.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak 

neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 

stanoveném objednatelem.  

 

X.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel 

písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel 

nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola 

prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.  

 

X.9. hotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy 

související s realizací díla. 

 

X.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 

zhotovitel v plném rozsahu. 
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X.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

 

X.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen kdykoli ihned doložit. 

 

X.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

 

X.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x  za 14 dní. Zápisem 

bude pověřený technický dozor objednatele. 

 

X.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru. 

 

X.16. Zhotovitel je povinen zajistit provedení archeologického průzkumu a dozoru. Zhotovitel 

projedná rozsah a cenu archeologického průzkumu a dozoru s organizací, která má archeologickou 

licencí (tj. organizace oprávněná provádět archeologický průzkum), Jestliže zhotovitel při provádění 

prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a 

všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. 

 

X.17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 

plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o 

součinnost: 

 umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 

 dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 

 přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům 

na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP 

vyzván,  

 řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 

 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jeho změnách,  

 včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 

 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a 

jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 

pracovníků, 

 řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 

nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

 

X.18. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky 

dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, 

zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP 
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bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na 

staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

 

X.19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. 

III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je 

povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

 

X.20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými 

standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 

 

X.21. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, 

armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení. 
 

X.22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho 

úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude 

stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti. 

 

 

XI. Předání díla 
 

XI.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít 

řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. 

 

XI.2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady: 

 osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých 

k vybudování díla  

 potvrzené záruční listy 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí, 

 doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb., 

 návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce), 

 zápis o proškolení obsluhy, 

 zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

 doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu, 

 dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby 

v počtu 3 paré + 1x elektronicky,  

 geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky ve 3 paré + 

1 x elektronicky, 

 veškeré stavební deníky.  

 

XI.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást 

předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást 

svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty 

jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto 

řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá 

kolaudačnímu řízení. 

 

XI.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý doklad a den prodlení. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k 
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okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 

kolaudačním řízení. 

 

XI.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 

vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen 

odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na 

odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel. 

 

XI.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v 

čl.XI.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, 

rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém 

objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

 

XI.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které 

vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V 

tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a 

převzetí. 

 

XI.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

 

XI.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 

V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 

kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení 

nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 
 

 

XII.  Záruka 
 

XII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

XII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této 

smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 

 

XII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele 

uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 

XII.4. Zhotovitel poskytne na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Na dodávky strojů a 

technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla (jednotlivých stavebních etap). 

 

XII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 

může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

 

XII.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 

zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů 

po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po 
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započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému 

účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby 

odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a 

byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.  

 

XII.7.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 

včas uplatněnou. 

 

XII.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném 

nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro 

objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 

povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho 

doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. 

 

XII.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku XI. této 

smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí 

díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 

provozuschopném stavu. 

 

XII.10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití 

vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je 

povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude 

objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo 

odpovídat v plném rozsahu. 

 

XII.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z 

důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel. 

 

XII.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku 

ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

 

 

XIII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty 
 

XIII.1.  Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XIII.2.  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této 

smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla. 

 

XIII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro 

provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. 

s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn 

zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-  Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XIII.4.  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 
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XIII.5.  Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí 

rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XIII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této 

smlouvě se nezapočítává na náhradu škody. 

 

XIII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena 

písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 

uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 

zhotovitele. 

 

XIV. Vlastnictví a Pojištění díla 
 

XIV.1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

XIV.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi zhotovitelem a objednatelem. 

XIV.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně  

20 mil. Kč. Úředně ověřenou kopii dokladu o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu 

smlouvy a dále kdykoli na požádání objednatele.  

 

XIV.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 

přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 

poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 

poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů 

předložit. 

 

XIV.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

 

XIV.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

XIV.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

XV. Poddodavatelé 
 

XV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

XV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 

poddodávky. 

 

XV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů 

podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na 

vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla. 
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XV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za 

předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a 

poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 

prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím 

odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém 

či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 
 

XV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. 

 
 

XVI. Povinnosti zhotovitele 
 

XVI.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu  

s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 

Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností 

spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se 

díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol 

prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků 

stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele 

informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

 

XVI.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady 

související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, 

EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta 

začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli 

poslední faktura. 
 

 

XVI.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

 vstup zhotovitele do likvidace, 

 vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

 zánik zhotovitele bez likvidace, 

 o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku,  

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 

této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

 

Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky. 

 

XVI.4. Zhotovitel musí strpět a umožnit v rámci akce realizaci elektrických kabelových rozvodů 

NN, rozvodů optických kabelů a přeložku kabelových rozvodů, které zajišťují jiní investoři, a to:  

 rozvody NN s ukončením v energetických pilířích (stavebník ČEZ Distribuce, a.s.) 

 rozvody sdělovacích vedení, optické kabely (stavebník PODA a.s.) 
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XVII.  Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

XVII.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

 

XVII.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 

XVII.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci 

pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v 

souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

XVII.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se 

všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat 

své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

 

XVII.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky 

s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání 

vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně 

zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále 

se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění 

Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

 

XVII.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená 

nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s 

těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem 

Zhotovitele. 

 

XVII.7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v 

tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě 

zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši 50 000,- Kč 

za podstatné porušení smlouvy. 

 

XVIII.   Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 

XVIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

XVIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy.  

 

XVIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
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termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 

XVIII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 

smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu 

takto porušila. 

 

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

 prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 

 překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů, 

 porušení povinnosti vyplývající z III.8., III.10., X.12., XIV.3. a XV.4. 

 odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě 

 přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného 

souhlasu objednatele, 

 prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů, 

 a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 

odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

 

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za 

podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 50 000,-Kč. 

 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 

zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud 

provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, 

včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v 

důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 

této smlouvy (především dle čl. XVIII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení 

zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

 

XVIII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení 

a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí. 

 

XVIII.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“, 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný matriál, pokud strany nedohodnou jinak, 

 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
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XIX.  Vyšší moc 
 

XIX.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 

živelné pohromy, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky apod. 

 

XIX.2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která 

se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 

ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně 

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVIII). Účinnost odstoupení nastává v 

tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 

 

XX. Závěrečná ustanovení 
 

XX.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

XX.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv. 

 

XX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 

nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 

může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se 

nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. 

 

XX.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před 

smluvní ujednání učinily. 

 

XX.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 

dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou 

právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento 

smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné 

spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude 

se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v 

českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 

verzí v českém jazyce. 

 

XX.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 

nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí 

(dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení 

původního. 

 

XX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 

zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková 

písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v 

této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde zhotovitel 

fakticky zdržuje či nikoli. 
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XX.8. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je 

objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně 

jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění 

smlouvy o dílo.                                                                                                             

 

XX.9. Tato smlouva je podepsána elektronicky. 

 

XX.10.  O uzavření této smlouvy rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 16. 5. 2023. 

 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)  

 

 

V Poličce dne – viz datum elektronického podpisu smluvních stran. 

 

 

 

 

 

   

Ing. Petr Pejchal 

předseda představenstva 

PKS stavby a.s. 

 

 

 

 

 

Ing, Jaroslav Kladiva 

ředitel společnosti 

PKS stavby a.s. 
 

 Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 

Svazek obcí Vodovody Poličsko 

 

 



Stavba: 2023/003

Zadavatel IČO: 00277177

DIČ: CZ00277177

57201

Zhotovitel: IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

591 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

523 461,18

0,00

0,00

0,00

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

PKS stavby a.s.

Celkem

2 492 672,29

Brněnská 126/38

Žďár nad Sázavou

Město Polička

Palackého náměstí 160

Polička

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

2 492 672,29

3 016 133,47

2 492 672,29

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 02 0,00 2 492 672,29 523 461,18 3 016 133,47 100

01 0,00 2 127 497,50 446 774,48 2 574 271,98 85

02 0,00 365 174,79 76 686,71 441 861,50 15

0,00 2 492 672,29 523 461,18 3 016 133,47 100

Popis stavby: 2023/003 - Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Celkem za stavbu

Vodovod

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

Stavební objekt

Popis stavby: 2023/003 - Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 223 224,82 49

11 HSV 25 268,06 1

2 HSV 78 841,60 3

4 HSV 52 825,16 2

5 HSV 64 012,79 3

8 HSV 733 390,47 29

9 HSV 104 415,97 4

91 HSV 8 704,00 0

96 HSV 38 345,23 2

99 HSV 117 770,21 5

D96 PSU 45 873,98 2

Cena celkem 2 492 672,29 100

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání

Přesuny suti a vybouraných hmot

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 959 661,08
1 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 6,75000 100,64 679,30 SPCM RTS 23/ I

zelený povrch : 45*3*0,05 6,75000

2 115101202R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 

l/min

soubor 1,00000 2 287,20 2 287,20 800-1 RTS 23/ I

3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 129,81600 292,36 37 952,98 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Ztížené vykopávky 20% : 480,8*0,9*1,5*0,2 129,82000

4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 20,25000 37,09 751,06 800-1 RTS 23/ I

zelený povrch : 45*3*0,15 20,25000

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 324,54000 80,32 26 067,11 800-1 RTS 23/ I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

D.301.0+D.301.1+D.301.2+D.301.3+D.301.4+D.301.5

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Stránka 1 z 24Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Hor.3-50% : 480,8*0,9*1,5*0,5 324,54000

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 324,54000 17,67 5 735,99 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Hor.3-50% : 480,8*0,9*1,5*0,5 324,54000

7 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 324,54000 173,74 56 387,08 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

Konec provozního součtu

Hor.4-50% : 480,8*0,9*1,5*0,5 324,54000

8 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 324,54000 35,45 11 504,65 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Hor.4-50% : 480,8*0,9*1,5*0,5 324,54000

9 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m m3 4,00000 832,03 3 328,11 AP-HSV RTS 23/ I

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 442,40000 64,72 93 348,12 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Sondy

Včetně svislého přemístění, odvozu do 2 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

Pažení celkem : 480,8*1,5*2 1 442,40000

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 442,40000 13,22 19 069,11 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Pažení celkem : 480,8*1,5*2 1 442,40000

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 324,54000 61,24 19 873,59 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Svislé přemístění-50% : 480,8*0,9*1,5*0,5 324,54000

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 689,58000 45,11 31 103,75 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Odvoz na mezideponii : 480,8*0,9*1,5 649,08000

odvoz ornice na mezideponii a zpět : 20,25*2 40,50000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 649,08000 122,22 79 328,48 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Odvoz na skládku : 480,8*0,9*1,5 649,08000

15 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 6 490,80000 9,83 63 808,07 800-1 RTS 23/ I

649,08*10 6 490,80000

16 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 669,33000 33,22 22 237,87 800-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 

vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 

místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu 

na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Nakládání na mezideponii : 480,8*0,9*1,5 649,08000

ornice na mezideponii : 20,25 20,25000

17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1 318,41000 7,93 10 453,37 800-1 RTS 23/ I

celková kubatura výkopu na mezideponii : 649,08 649,08000

celková kubatura na trvalé skládce : 649,08 649,08000

ornice na mezideponii : 20,25 20,25000

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 428,39280 59,62 25 540,47 800-1 RTS 23/ I

celková kubatura výkopu : 649,08 649,08000

odečet lože : -43,272 -43,27000

odečet obsyp : -177,4152 -177,42000

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 177,41520 281,69 49 975,45 800-1 RTS 23/ I

D110 : 480,8*0,9*0,41 177,42000

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Uložení na mezideponii+trvalá skládka

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

20 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 135,00000 12,01 1 621,51 823-1 RTS 23/ I

zelený povrch : 45*3 135,00000

21 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 432,72000 6,47 2 797,89 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  délka potrubí : 480,8 480,80000

  šířka výkopu : 0,9 0,90000

Konec provozního součtu

vrchní líc zásypu : 480,8*0,9 432,72000

22 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 135,00000 31,42 4 241,27 800-1 RTS 23/ I

zelený povrch : 45*3 135,00000

23 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 567,72000 15,97 9 069,13 823-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  délka potrubí : 480,8 480,80000

  šířka výkopu : 0,9 0,90000

Konec provozního součtu

vrchní líc zásypu : 480,8*0,9 432,72000

zelený povrch : 45*3 135,00000

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

24 183403111R00 Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 135,00000 2,00 270,00 823-1 RTS 23/ I

zelený povrch : 45*3 135,00000

25 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 135,00000 5,00 675,00 823-1 RTS 23/ I

zelený povrch : 45*3 135,00000

26 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 

do 1:5

m2 135,00000 2,00 270,00 823-1 RTS 23/ I

zelený povrch : 45*3 135,00000

27 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 649,08000 310,00 201 214,80 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka řadů : 480,8 480,80000

  šířka rýhy : 0,9 0,90000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Odvoz na skládku : 480,8*0,9*1,5 649,08000

28 25234000.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 0,13500 400,00 54,00 SPCM RTS 23/ I

zelený povrch : 45*3*0,001 0,14000

29 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 354,83040 60,77 21 564,56 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  obsyp potrubí : 177,4152 177,42000

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

v položce pořízení materiálu, naložení, doprava na stavbu, uložení v místě stavby

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

  Mezisoučet 177,42000

Konec provozního součtu

specifikace : 177,4152*2 354,83000

30 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 856,78560 184,94 158 451,16 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  zásyp : 428,3928 428,39000

Konec provozního součtu

specifikace : 428,3928*2 856,79000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 25 268,06
31 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 22,50000 28,40 638,99 822-1 RTS 23/ I

15*1,5 22,50000

32 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 200 mm

m2 62,50000 71,01 4 438,28 822-1 RTS 23/ I

pod komunikací : 40 40,00000

pod dlažbou : 15*1,5 22,50000

33 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 80,00000 50,55 4 043,66 822-1 RTS 23/ I

2 vrstvy 5 cm : 40*2 80,00000

34 113109312R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

120 mm

m2 62,50000 258,35 16 147,13 822-1 RTS 23/ I

pod komunikací : 40 40,00000

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

v položce pořízení materiálu, naložení, doprava na stavbu, uložení v místě stavby

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

pod dlažbou : 15*1,5 22,50000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 61 061,60
35 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 480,80000 127,00 61 061,60 AP-HSV RTS 23/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 44 778,65
36 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 43,27200 638,61 27 634,02 827-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  délka potrubí : 480,8 480,80000

  šířka výkopu : 0,9 0,90000

Konec provozního součtu

Lože : 480,8*0,9*0,1 43,27000

37 452313121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 8/10 m3 6,00000 2 857,44 17 144,63 827-1 RTS 23/ I

Díl: 5 Komunikace 64 012,79
38 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 62,50000 123,61 7 725,34 822-1 RTS 23/ I

pod komunikací : 40 40,00000

Odvodnění rýhy.

V položce zemní práce, lože, obsyp, drenáž, obsyp a lože vč. dodávky kameniva.

v otevřeném výkopu,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Včetně bednění a odbednění

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje.  Bez výkopu rýhy.
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

pod dlažbou : 15*1,5 22,50000

39 565131111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 

zhutnění 50 mm

m2 40,00000 295,00 11 800,00 822-1 RTS 23/ I

40 5657814R Očištění a uskladnění rozebrané betonové dlažby tl. 80 mm na palety, dovoz zpět na stavbu soubor 1,00000 3 659,53 3 659,53 Vlastní

41 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 62,50000 309,25 19 327,82 822-1 RTS 23/ I

pod komunikací : 40 40,00000

pod dlažbou : 15*1,5 22,50000

42 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 40,00000 32,00 1 280,00 822-1 RTS 22/ I

43 573231143R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 

0,30 kg/m2

m2 40,00000 15,00 600,00 822-1 RTS 23/ I

44 577141112RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2

m2 40,00000 330,00 13 200,00 822-1 RTS 23/ I

45 591211211R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm m2 22,50000 285,34 6 420,10 822-1 RTS 23/ I

15*1,5 22,50000

Díl: 8 Trubní vedení 699 922,69

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

bez posypu kamenivem

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s rozprostřením a zhutněním

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

46 286134216R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 

mm

m 504,84000 210,00 106 016,40 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  potrubí pe 100 rc2 : 480,8 480,80000

  Mezisoučet 480,80000

Konec provozního součtu

specifikace : 480,8*1,05 504,84000

47 286536102R oblouk PE100 RC; 90,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 5,05000 890,00 4 494,50 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  oblouk d110 90st : 5 5,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 5*1,01 5,05000

48 286536122R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 3,03000 890,00 2 696,70 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  oblouk d110 45st : 3 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 3*1,01 3,03000

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

POTRUBÍ PE 100 RC2 (SDR 17) – PN 10 PROFIL 110 MM  (VČ. SPOJOVACÍCH, PŘÍRUBOVÝCH A JEDNOOSÝCH TVAROVEK V TRASE POTRUBÍ) - 

Potrubí pro pitnou vodu odpovídající EN 12201, EN 1555, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin (FNCT 

splňuje požadavek na min 8760 h při 80 ° C) navíc opatřenou ochrannou vrstvou z modifikovaného PP s přídavkem minerálních vláken. Potrubí bude mít 

ochrannou vrstvu modré barvy se zeleným pruhem, kterou není nutné při svařování natupo odstraňovat. K dodávkám potrubí budou být doloženy inspekční 

certifikáty ke každé várce potrubí a certifikát prokazující, že potrubí odpovídá PAS 1075, a jsou na něm prováděny průběžné kontroly kvality vyrobeného 

potrubí.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

49 286536142R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01000 1 121,00 1 132,21 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  oblouk d110 30st : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 1*1,01 1,01000

50 28653766R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 110,0 mm; spoj svařovaný kus 14,14000 238,00 3 365,32 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  lemový nákružek s přírubou EFL D110 : 14 14,00000

  Mezisoučet 14,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 14*1,01 14,14000

51 286538040R spojka/nátrubek PE-100; SDR 17,0; PN 10, PN 4; elektrotvarovka; D = 130,0 mm; di = 110,0 

mm; spoj elektrosvařovaný

kus 30,30000 310,00 9 393,00 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  spojky : 30 30,00000

  Mezisoučet 30,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 30*1,01 30,30000

52 31947218R příruba točivá; mat. 11 375; Js 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 

mm; ČSN 13 1275

kus 14,14000 526,00 7 437,64 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  příruba točivá D110 : 14 14,00000

  Mezisoučet 14,00000

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

Konec provozního součtu

specifikace : 14*1,01 14,14000

53 31948310R příruba zaslepovací; mat. 11 375; Js 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 98,0 mm; vnější D1= 

220 mm; ČSN 13 1325

kus 2,02000 140,00 282,80 SPCM RTS 23/ I

54 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 3,03000 8 060,00 24 421,80 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  šoupátko přírubové DN80 : 3 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 3*1,01 3,03000

55 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 11,11000 9 459,00 105 089,49 SPCM RTS 23/ I

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

měkce těsnící šoupátko. Srdce kompletně vulkanizované EPDM pryží. Zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách. Prodloužená životnost díky 

dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Elastická pryž, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez 

vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene, válcované vřeteno a těžká protikorozní ochrana s GSK certifikátem.

Standardy: Design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171,  Stavební délka dle ČSN 13 3045,  Přírubové vrtání dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16.

Testy/Schválení: Test vodou dle EN 1074-1 a 2/EN 12266.  Těsnost: 1,1 x PN (v Bar), tělo: 1,5 x PN (v Bar), zkouška ovládacího momentu.  Schváleno dle 

platné české legislativy.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

měkce těsnící šoupátko. Srdce kompletně vulkanizované EPDM pryží. Zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách. Prodloužená životnost díky 

dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Elastická pryž, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez 

vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene, válcované vřeteno a těžká protikorozní ochrana s GSK certifikátem.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

Začátek provozního součtu

  šoupátko přírubové DN100 : 11 11,00000

  Mezisoučet 11,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 11*1,01 11,11000

56 42227611R šoupátko pro domovní přípojky přímé, s vnějším a vnitřním závitem a integr.spojkou; pro 

vodovod; DN 25; PN 16; L = 190 mm; médium pitná voda, užitková voda; max teplota 70 °C; 

max.provozní tlak 10 bar; připoj.rozměr 32 x 1 1/4", vnější trubkový závit, ISO spojka; těleso 

litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 23,23000 3 947,00 91 688,81 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  přípojkové šoupátko : 23 23,00000

  Mezisoučet 23,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 23*1,01 23,23000

57 42273533R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 110 mm; 

závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE

kus 23,23000 2 336,00 54 265,28 SPCM RTS 23/ I

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Kompletně vulkanizované srdce s pevným vedením po celé délce pro snadnou manipulaci a eliminaci koroze klínu. Nerezové válcované vřeteno se stop 

kroužkem, pro indikaci plně otevřeného šoupěte. Trojnásobná ucpávka vřetene s EPDM manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a 

NBR prachovkou. Těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku. Plný profil bez redukce světlosti ve všech dimenzích. Vně i uvnitř 

epoxidace dle DIN 30677-2, certifikát GSK. Integrovaná nástrčná ISO spojka pro snadné a rychlé připojení PE potrubí DN 32 x 4,4 mm. Koncovka pro 

ochranu závitu a bezpečné uchycení PE potrubí. PN 16, závit do pasu 5/4“

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Testy/Schválení: Test vodou dle EN 1074-1 a 2/EN 12266.  Těsnost: 1,1 x PN (v Bar), tělo: 1,5 x PN (v Bar), zkouška ovládacího momentu.  Schváleno dle 

platné české legislativy.

Standardy: Design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171,  Stavební délka dle ČSN 13 3045,  Přírubové vrtání dle EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

Začátek provozního součtu

  navrtávací pas s planžetou : 23 23,00000

  Mezisoučet 23,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 23*1,01 23,23000

58 42273611.AR hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, definované místo lomu; DN 80; min.průtok 

110 m3/hod; krycí hloubka 1,25 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s 

pitnou a surovou vodu do 50°C

kus 3,03000 1 295,00 3 923,85 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  hydrant nadzemní objezdový : 3 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 3*1,01 3,03000

59 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 

asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm

kus 14,00000 1 168,00 16 352,00 SPCM RTS 23/ I

řady : 14 14,00000

Navrtávací pas z tvárné litiny a epoxidací dle DIN 30677-2. BSP závit s eliminací přímého kontaktu vody s litinou.

Hlavní těsnění z EPDM pryže. Volně uložené šrouby z nerezové oceli A2. Matky z kyselině odolné nerezi A4 s ochranou proti zadření, vložené do výklenku 

pro snazší montáž. SBR pryžová vložka bránící přímému kontaktu litinového pasu a potrubím. Eliminace možné rotace pasu na potrubí. Kompletní 

epoxidace i v místech otvorů pro šrouby.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Dosedací pouzdro pro kužel z koroze odolné CR mosazi. Automatické odvodnění. Integrovaný mosazný odvzdušňovací ventil. Uzavírací kužel z tvárné litiny 

pokrytý PUR (polyurethanem) pro větší odolnost vůči oděru, poškození a maximální paměťovou stálost. Čas odvodnění: DN 80/100: 120/215 sec/m. 

Ovládací síly: MOT 125Nm, MST 250Nm.

Hydrantová hlava a podzemní část chráněna epoxid. nástřikem dle DIN 30677-2. Hydrantová hlava navíc chráněna UV resistentním polyesterovým 

nástřikem. Spodní litinová část uvnitř chráněna smaltovým nástřikem dle DIN 51178.

Horní nerezová část z masivní tlustostěnné nerezové oceli.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

60 42291410R poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do 

litého asfaltu; h = 250,0 mm; vnitř.pr.D = 145 mm; D = 200,0 mm

kus 23,00000 927,00 21 321,00 SPCM RTS 23/ I

přípojky : 23 23,00000

61 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 37,00000 215,00 7 955,00 SPCM RTS 23/ I

řady : 14 14,00000

přípojky : 23 23,00000

62 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 

hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 23,23000 1 295,00 30 082,85 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  zemní soupravy přípojky : 23 23,00000

  Mezisoučet 23,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 23*1,01 23,23000

63 42293250R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí 

hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 14,14000 2 222,00 31 419,08 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  zemní soupravy řady : 14 14,00000

  Mezisoučet 14,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 14*1,01 14,14000

64 422935323R příruba jištěná proti posunu; provedení hrdlo-příruba, délka 225 mm; PN 16,0; médium voda; 

příruba DN1=100, hrdlo DN=100; těleso tvárná litina

kus 2,02000 7 702,00 15 558,04 SPCM RTS 23/ I

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

65 55251223R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 1000,0 mm; 

uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 7,07000 3 458,00 24 448,06 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  TP kus 80/1000 : 7 7,00000

  Mezisoučet 7,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 7*1,01 7,07000

66 55259815R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 334,00 1 347,34 SPCM RTS 23/ I

67 552599943R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 

úprava práškový epoxid

kus 2,02000 2 650,00 5 353,00 SPCM RTS 23/ I

68 552599944R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; 

povrch. úprava práškový epoxid

kus 4,04000 2 452,00 9 906,08 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  t kus 100/100 : 4 4,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 4*1,01 4,04000

69 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 4,04000 1 630,00 6 585,20 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  přírubové koleno s patkou DN80 : 4 4,00000

  Mezisoučet 4,00000

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

Konec provozního součtu

specifikace : 4*1,01 4,04000

70 7232 Přeměření kontinuity vyhledávacího vodiče soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

71 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 11,00000 226,06 2 486,67 827-1 RTS 23/ I

přírubové koleno s patkou DN80 : 4 4,00000

TP kus 80/1000 : 7 7,00000

72 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 19,00000 308,84 5 868,05 827-1 RTS 23/ I

lemový nákružek s přírubou EFL D110 : 14 14,00000

FFR 100/80 : 1 1,00000

spojka jištěná proti posunu : 2 2,00000

x kus : 2 2,00000

73 857264121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 6,00000 453,74 2 722,42 827-1 RTS 23/ I

t kus 100/100 : 4 4,00000

t kus 100/80 : 2 2,00000

74 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 480,80000 40,38 19 412,35 827-1 RTS 23/ I

v položce těsnící kroužky, nerezové podložky, šrouby a matky apod.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

v položce těsnící kroužky, nerezové podložky, šrouby a matky apod.

v otevřeném výkopu,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

v položce těsnící kroužky, nerezové podložky, šrouby a matky apod.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

potrubí pe 100 rc2 : 480,8 480,80000

75 877252121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 48,00000 76,15 3 654,97 827-1 RTS 23/ I

spojky : 30 30,00000

oblouk PE 110 : (5+3+1)*2 18,00000

76 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25  mm kus 23,00000 89,17 2 050,94 827-1 RTS 23/ I

přípojkové šoupátko : 23 23,00000

77 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 3,00000 408,28 1 224,85 827-1 RTS 23/ I

šoupátko přírubové DN80 : 3 3,00000

78 891247211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 3,00000 485,84 1 457,51 827-1 RTS 23/ I

hydrant nadzemní objezdový : 3 3,00000

79 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 11,00000 537,69 5 914,59 827-1 RTS 23/ I

šoupátko přírubové DN100 : 11 11,00000

80 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 

osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 23,00000 762,06 17 527,42 827-1 RTS 23/ I

navrtávací pas s planžetou : 23 23,00000

81 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 480,80000 30,00 14 424,00 827-1 RTS 23/ I

v položce těsnící kroužky, nerezové podložky, šrouby a matky apod.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

v otevřeném výkopu,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

v položce těsnící kroužky, nerezové podložky, šrouby a matky apod.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

řady : 480,8 480,80000

82 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 480,80000 18,00 8 654,40 827-1 RTS 23/ I

řady : 480,8 480,80000

83 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 4,00000 380,00 1 520,00 827-1 RTS 23/ I

84 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 23,00000 244,10 5 614,23 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 23 23,00000

85 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 14,00000 350,48 4 906,71 827-1 RTS 23/ I

86 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 650,00000 3,00 1 950,00 827-1 RTS 23/ I

650 650,00000

87 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 650,00000 14,00 9 100,00 827-1 RTS 23/ I

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Výstražná folie šířky 300mm modré barvy (délka potrubí+5% zvlnění)

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

včetně podezdění

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7

Položka platí pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.V položce jsou započteny náklady na montáž a demontáž výrobků 

nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na 

montáž zaslepovací příruby a na zaslepení jakýchkoliv odboček.

včetně podezdění

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

88 R01 Pomocný, těsnící a spojovací materiál kpl 1,00000 3 398,13 3 398,13 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 104 415,97
89 230011106R00 Montáž trubky ocelové 219 x 14 m 10,50000 916,00 9 618,00 RTS 23/ I

90 230193006R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200 m 18,00000 794,57 14 302,22 RTS 23/ I

91 55391R Trubka ocelová DN200 mm tl. stěny 15 mm - chránička m 11,55000 2 516,00 29 059,80 Vlastní

10,5*1,1 11,55000

92 88000098(R) D+M: dvouřádek žulových kostek kolem vodovodního poklopu vč. dodávky kostek a betonu 

C12/15

kpl 37,00000 908,35 33 608,83 Vlastní

14+23 37,00000

93 9845554R Demontáž hydrantu kus 1,00000 444,37 444,37 Vlastní

94 98745774R Přepojení vodovodní přípojky kus 2,00000 3 594,18 7 188,36 Vlastní

95 R19 Napojení na stávající vodovod soubor 2,00000 5 097,20 10 194,39 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 704,00

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Napojení na stávající vodovod, montážní jáma 2x2m.

V ceně je počítáno s odhalením stávajícího potrubí,  s napojením včetně dodávky a montáže napojovacích tvarovek a armatur, zpětného zásypu a uvedením 

povrchu do původního stavu. Včetně veškerých zemních prací spojených se zřízením montážní jámy 2x2m.

V ceně je počítáno s odhalením stávajícího potrubí,  s napojením včetně dodávky a montáže napojovacích tvarovek a armatur, zpětného zásypu a uvedením 

povrchu do původního stavu. Včetně veškerých zemních prací spojených se zřízením montážní jámy 2x2m.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.2.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

V ceně počítáno s realizací řízeného protlaku do DN250 mm ocelovou chráničkou, dále je v ceně počítáno s kompletními zemními pracemi spojenými se 

zřízením startovací a cílové jámy pro protlak a uvedením povrchů do původního stavu.

včetně montáže kluzných objímek a gumových manžet

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Včetně propojovacích tvarovek.

Stránka 22 z 24Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

96 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 16,00000 190,00 3 040,00 822-1 RTS 23/ I

8*2 16,00000

97 919722111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, řezání spár šířky 2 až 5 mm m 16,00000 150,00 2 400,00 822-1 RTS 23/ I

8*2 16,00000

98 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 16,00000 48,00 768,00 822-1 RTS 23/ I

8*2 16,00000

99 919735114R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 16,00000 156,00 2 496,00 822-1 RTS 23/ I

8*2 16,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 22 723,10
100 960321271R00 Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu m3 3,20000 7 100,97 22 723,10 832-1 RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 95 026,81
101 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1 400,38606 67,86 95 026,81 827-1 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 922,75

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Odhad

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

včetně spotřeby vody

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod

102 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 66,52500 20,00 1 330,68 822-1 RTS 23/ I

103 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 263,97500 4,94 6 242,03 822-1 RTS 23/ I

104 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 66,52500 60,12 3 999,72 822-1 RTS 23/ I

105 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 66,52500 5,22 347,54 800-6 RTS 23/ I

106 97999011R00 Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť t 66,52500 451,00 30 002,78 Vlastní

Celkem 2 127 497,50

pro vodorovnou dopravu

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

s hrubým urovnáním,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou 

limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého 

technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné 

náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 

zeminy, suti, či vybouraných hmot.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 263 563,74
1 115101202R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 

l/min

soubor 1,00000 2 287,20 2 287,20 800-1 RTS 23/ I

2 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 37,80000 292,36 11 051,20 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

  šířka : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Ztížené vykopávky 20% : 140*0,9*1,5*0,2 37,80000

3 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 84,00000 80,32 6 746,89 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

  šířka rýhy : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Hor.3-50% : 140*0,8*1,5*0,5 84,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 84,00000 17,67 1 484,63 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

  šířka rýhy : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Hor.3-50% : 140*0,8*1,5*0,5 84,00000

5 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 84,00000 173,74 14 594,55 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

  šířka rýhy : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Hor.4-50% : 140*0,8*1,5*0,5 84,00000

6 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 84,00000 35,45 2 977,72 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

  šířka rýhy : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Hor.4-50% : 140*0,8*1,5*0,5 84,00000

7 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m m3 3,00000 832,03 2 496,08 AP-HSV RTS 23/ I

8 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 420,00000 64,72 27 181,23 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

  šířka rýhy : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Pažení celkem : 140*1,5*2 420,00000

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 420,00000 13,22 5 552,57 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Sondy

Včetně svislého přemístění, odvozu do 2 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

  šířka rýhy : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Pažení celkem : 140*1,5*2 420,00000

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 84,00000 61,24 5 143,84 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

  šířka rýhy : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Svislé přemístění-50% : 140*0,8*1,5*0,5 84,00000

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 168,00000 45,11 7 577,70 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

  šířka rýhy : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Odvoz na mezideponii : 140*0,8*1,5 168,00000

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 168,00000 122,22 20 532,42 800-1 RTS 23/ I

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

  šířka rýhy : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Odvoz na skládku : 140*0,8*1,5 168,00000

13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 1 680,00000 9,83 16 515,31 800-1 RTS 23/ I

168*10 1 680,00000

14 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 168,00000 33,22 5 581,64 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

  šířka rýhy : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Nakládání na mezideponii : 140*0,8*1,5 168,00000

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 

vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 

místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu 

na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 336,00000 7,93 2 664,07 800-1 RTS 23/ I

celková kubatura výkopu na mezideponii : 168 168,00000

celková kubatura na trvalé skládce : 168 168,00000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 118,21600 59,62 7 047,95 800-1 RTS 23/ I

celková kubatura výkopu : 168 168,00000

odečet lože : -12,6 -12,60000

odečet obsyp : -37,184 -37,18000

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 37,18400 281,69 10 474,23 800-1 RTS 23/ I

Přípojky : 140*0,8*0,332 37,18000

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 112,00000 6,47 724,17 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  délka potrubí : 140 140,00000

  šířka výkopu : 0,8 0,80000

Konec provozního součtu

vrchní líc zásypu : 140*0,8 112,00000

19 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 112,00000 15,97 1 789,16 823-1 RTS 23/ I

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Uložení na mezideponii+trvalá skládka
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

Začátek provozního součtu

  délka potrubí : 140 140,00000

  šířka výkopu : 0,8 0,80000

Konec provozního součtu

vrchní líc zásypu : 140*0,8 112,00000

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 168,00000 310,00 52 080,00 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Délka přípojek : 140 140,00000

  šířka rýhy : 0,8 0,80000

  průměrná hloubka : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Odvoz na skládku : 140*0,8*1,5 168,00000

21 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 74,36800 74,40 5 532,98 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  obsyp potrubí : 37,184 37,18000

  Mezisoučet 37,18000

Konec provozního součtu

specifikace : 37,184*2 74,37000

22 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 236,43200 226,40 53 528,20 SPCM RTS 23/ I

v položce pořízení materiálu, naložení, doprava na stavbu, uložení v místě stavby

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

v položce pořízení materiálu, naložení, doprava na stavbu, uložení v místě stavby

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

Začátek provozního součtu

  zásyp : 118,216 118,22000

Konec provozního součtu

specifikace : 118,216*2 236,43000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 17 780,00
23 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 140,00000 127,00 17 780,00 AP-HSV RTS 23/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 046,51
24 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 12,60000 638,61 8 046,51 827-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  délka potrubí : 140 140,00000

  šířka výkopu : 0,9 0,90000

Konec provozního součtu

Lože : 140*0,9*0,1 12,60000

Díl: 8 Trubní vedení 33 467,78
25 28613142.MR víčko/záslepka PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 21,21000 140,00 2 969,40 SPCM RTS 23/ I

26 28613742R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; 

l = 100 000,0 mm

m     385,00000 27,00 10 395,00 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje.  Bez výkopu rýhy.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Odvodnění rýhy.

V položce zemní práce, lože, obsyp, drenáž, obsyp a lože vč. dodávky kameniva.

v otevřeném výkopu,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

  potrubí pe hd 1" : 140 140,00000

  Mezisoučet 140,00000

Konec provozního součtu

specifikace : 140*1,1 154,00000

potrubí uložené na pozemku : 21*10*1,1 231,00000

27 7232 Přeměření kontinuity vyhledávacího vodiče ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

28 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 140,00000 9,01 1 262,02 827-1 RTS 23/ I

potrubí pe hd 1" : 140 140,00000

29 877162121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 21,00000 38,79 814,69 827-1 RTS 23/ I

30 879172199R00 Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm kus 21,00000 202,30 4 248,30 827-1 RTS 23/ I

31 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 140,00000 18,00 2 520,00 827-1 RTS 23/ I

potrubí pe hd 1" : 140 140,00000

32 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 140,00000 15,72 2 201,37 827-1 RTS 23/ I

potrubí pe hd 1" : 140 140,00000

33 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 147,00000 3,00 441,00 827-1 RTS 23/ I

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

v položce napojení na šoupě vč.tvarovky

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

v otevřeném výkopu,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

v otevřeném výkopu,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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S: 2023/003

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

potrubí pe hd 1" : 140*1,05 147,00000

34 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 294,00000 14,00 4 116,00 827-1 RTS 23/ I

2*140*1,05 294,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 622,13
35 960321271R00 Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu m3 2,20000 7 100,97 15 622,13 832-1 RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 743,40
36 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 335,16372 67,86 22 743,40 827-1 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 951,23
37 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 6,27000 20,00 125,42 822-1 RTS 23/ I

38 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 119,13000 4,94 588,31 822-1 RTS 23/ I

39 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 6,27000 60,12 376,97 822-1 RTS 23/ I

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

Odhad

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou 

limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého 

technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné 

náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění 

zeminy, suti, či vybouraných hmot.

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

pro vodorovnou dopravu

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.D.3.1.1+D.3.1.2+D.3.1.3+D.3.1.4+D.3.1.5+D.3.1.6

Výstražná folie šířky 300mm modré barvy (délka potrubí+5% zvlnění)

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

Stránka 10 z 11Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/003

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Infrastruktura Polička lokalita Jih - I.etapa

Vodovod

Vodovod-odbočky přípojek

40 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 6,27000 5,22 32,76 800-6 RTS 23/ I

41 97999011R00 Poplatek za skládku - beton, asfalt, suť t 6,27000 451,00 2 827,77 Vlastní

Celkem 365 174,79

s hrubým urovnáním,

02.1+02.2+02.3+02.4+02.5+02.6+02.7.
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