
Smlouva o dílo na stavbu REKONSTRUKCE KOTELNY K3 NA ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVÍ 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 

 
Smluvní strany 

1. Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace 

se sídlem: Žákovská 288/20 Ostrava - Hulváky, 709 00  
zastoupena: Ing. Janem Šenkem, ředitelem školy 
  
IČO: 00602027  
DIČ: CZ00602027  

 
 (dále jen „objednatel“) 
 

2. TERMOMONT s.r.o. 
se sídlem: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín  
zastoupena: Ing. Stanislavem Čermákem, ředitelem a prokuristou společnosti  
IČO: 45538875  
DIČ: CZ45538875  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. oddíl C, vložka 
105 279 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
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smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem 
ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„REKONSTRUKCE KOTELNY K3 NA ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVÍ“ (dále jen „stavba“) 
v rozsahu dle: 
 projektové dokumentace stavby zpracované v 03/2023 společností CERGO ENERGY 

s.r.o., Horní Lhota 127, Blansko, IČ: 03242919, 
 oceněného položkového soupisu prací a dodávek (výkaz výměr), který je součástí 

nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této 
smlouvy (dále jen „soupis prací“), 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 
(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 
a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních 

a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních 
v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy, bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány 
také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a 
zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu 
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí), 
předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) 
objednateli, 
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c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné, 

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), 

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 
g) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj. 

zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby 
a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné, 

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na 
staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, 
bude-li k provedení díla potřebné, 

i) předání odpadu (mimo demontovaného kovu) k odstranění na řízenou skládku 
nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu 
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou 
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,  

j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu 
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné, 

l) zřízení deponie materiálů, zejména demontovaného kovu, na vymezených 
plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,  

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla, 
q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 

díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace), 
r) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD, 
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s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

t) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména: 
a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací 

stavby, 
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné 
pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, 
překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy. 

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 25.8.2023 a nejpozději poslední den doby plnění 
dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je 
předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 

2. Místem plnění je areál školního zahradnictví Střední zahradnické školy, Ostrava, p.o., U 
Hrůbků 115/50, Ostrava - Nová Ves. 

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, 
že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle 
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo 
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění 
běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění 
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku 
a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním 
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby 
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele 
zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 
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V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH 4 810 858,94 Kč 
DPH 21 % 1 010 280,00 Kč 
Cena včetně DPH   5 821 139,00 Kč  

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů 
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit 
pouze v případě: 

MÉNĚPRACÍ 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle soupisu prací, 

VÍCEPRACÍ 
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena 
součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich 
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování: 

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci 
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem 
byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a 
kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude 
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky 
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. 
Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší 
jednotkové ceny z tohoto porovnání. 

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS (vybere a doplní 
účastník/zhotovitel typ cenové soustavy resp. standardizovaného ceníku stavebních 
prací, který musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu 
splňující definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, např. 
ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE) v její aktuální cenové úrovni.  

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel 
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude 
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stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto 
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem, 

ZMĚNY DPH 
c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 

dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření 
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby - REKONSTRUKCE KOTELNY K3 NA 

ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVÍ“  
c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno, 
d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. 
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem 
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím 
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění 
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční 
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací 
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součástí konečné 
faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, 
která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. 

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě 



Smlouva o dílo na stavbu REKONSTRUKCE KOTELNY K3 NA ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVÍ  7 
 

(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 
6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 

jejich doručení objednateli. 
7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu 

potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
prostřednictvím datové schránky. 

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury 
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Jakost díla 

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
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prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), 
toto bude dodáno v I. jakosti. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na 
klimatické podmínky, písemně jinak. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude 
učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních 
stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele 
s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace 
stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště 
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení 
základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

IX. 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 



Smlouva o dílo na stavbu REKONSTRUKCE KOTELNY K3 NA ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVÍ  9 
 

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a 
objednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor 
stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 
zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronickou poštou na adresu: sekretariat@szas-ostrava.cz Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se 

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel 
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících 
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem 
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. 

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
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uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na 
realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat 
objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož 
vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za 
splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná 
osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to 
s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech 
realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je 
poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti 
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech 
potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou 
kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla 
po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli 
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení 
o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích“. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 
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19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveniště. 

20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 
21. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

 osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
 osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 
 koordinátorem BOZP, 
 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 
Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. 
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací. 

22. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole 
hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu 
inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi při realizaci stavby. 

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 
 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 
 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 
24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje 
k součinnosti s koordinátorem BOZP. 
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech 
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto 
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost 
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením 
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto 
škodu v plném rozsahu uhradit. 

X. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

XI. 
Předání díla 

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 5 pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu 
vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol 
připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 
Protokol bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
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c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno 

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 
lhůty k odstranění těchto vad, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude 
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud 
bude probíhat. 

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání 
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán 
zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat 
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

XII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 

odstavce, 
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců, 
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(dále též „záruční doba“). 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále 
v tomto článku smlouvy. 

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a  dále také vady, které se projeví během záruční 
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních 
dílů a dalšího materiálu. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na: 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel. 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení 
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný 
oprávněný zástupce objednatele. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle 
této smlouvy. 

XIII. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. 
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo 
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla 
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí 
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obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob. 
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání 

objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná 
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven 
prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

XIV. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se 
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace 
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý zjištěný případ a každý den prodlení. 

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9 nebo 
10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 
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12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) 
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména 
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne 
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XV. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení 
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se 
uplatní obdobně. 

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této 

smlouvy, 
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 

převzetí brání důvody na straně objednatele), 



Smlouva o dílo na stavbu REKONSTRUKCE KOTELNY K3 NA ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVÍ  17 
 

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy. 
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel. 
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7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách objednatele www.szas-ostrava.cz 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby 
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V Ostravě dne   V Praze dne 26. 5. 2023 
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
se zhotovitel Termomont, s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00, Praha 8, IČ: 455 388 75 zavazuje 
k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „REKONSTRUKCE KOTELNY K3 NA ŠKOLNÍM 
ZAHRADNICTVÍ“, jejímž objednatelem je příspěvková organizace Střední zahradnická škola, 
Ostrava, p.o., Žákovská 288/20, 709 00, Ostrava, IČ: 006 020 27. 

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny 
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon 
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho 
aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora 
BOZP na staveništi. 

V Praze dne 25. 5. 2023 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: _1 Dodávky řídícího systému 78 705,00
1 Pol__0001 DDC regulátor + I/O, PowerPC, 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO, w/o display, 2x RS232, 2x RS485, ks 1,00000 24 090,00 24 090,00 Vlastní
2 Pol__0002 Modul analogových vstupů 8AI ks 4,00000 7 480,00 29 920,00 Vlastní
3 Pol__0003 Operátorský panel, 7", 800x480, 256MB RAM, Ethernet ks 1,00000 17 050,00 17 050,00 Vlastní
4 Pol__0004 Převodník MBus/RS232, do 25 zařízení ks 1,00000 6 380,00 6 380,00 Vlastní
5 Pol__0005 Switch 5 portů, napájení 230V ks 1,00000 1 265,00 1 265,00 Vlastní

Díl: _2 Dodávky rozvaděče DT1 101 472,80
6 Pol__0006 Skříňový rozvaděč oceloplechový vč. podstavce 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
7 Pol__0007 Rozvaděč 2000x800x300 s MD ks 1,00000 23 980,00 23 980,00 Vlastní
8 Pol__0008 Hlavní vypínač 63-3č Ks 1,00000 1 375,00 1 375,00 Vlastní
9 Pol__0009 Napěťová spoušť 230V Ks 1,00000 638,00 638,00 Vlastní

10 Pol__0010 -4B-1 Jistič Ks 1,00000 385,00 385,00 Vlastní
11 Pol__0011 Tlačítko hřibové s aret., červené ks 1,00000 1 375,00 1 375,00 Vlastní
12 Pol__0012 -6B-1 Jistič ks 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní
13 Pol__0013 LED 85-264VAC, bílá, zadní, šroubová ks 1,00000 935,00 935,00 Vlastní
14 Pol__0014 -16B-1 Jistič ks 4,00000 385,00 1 540,00 Vlastní
15 Pol__0015 Zásuvka 230V/16A DIN ks 3,00000 352,00 1 056,00 Vlastní
16 Pol__0016 -10B-1 Jistič ks 1,00000 385,00 385,00 Vlastní
17 Pol__0017 -16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00000 935,00 935,00 Vlastní
18 Pol__0018 Svorka řadová 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
19 Pol__0019 do 2,5mm ks 191,00000 19,80 3 781,80 Vlastní
20 Pol__0020 přepěťová ochrana 230V/16A s VF filtrem, urřená pro napájení MaR a SLP ks 1,00000 4 180,00 4 180,00 Vlastní
21 Pol__0021 TRANSFORMÁTOR 1-FÁZ.IP20 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
22 Pol__0022 Transformátor bezpečnostní 230VAC/24VAC, 160VA ks 1,00000 1 375,00 1 375,00 Vlastní
23 Pol__0023 Spínané napájecí zdroje v provedení na DIN lištu pro MŘJ, ventily, servopohony 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
24 Pol__0024 Spínaný zdroj MW 60W/24V DC ks 1,00000 1 265,00 1 265,00 Vlastní
25 Pol__0025 Relé 2P/8A, 230VAC+LED, 5mm ks 3,00000 605,00 1 815,00 Vlastní
26 Pol__0026 SVORKA PRO POJISTKU 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
27 Pol__0027 Svorka pro pojistku ks 30,00000 88,00 2 640,00 Vlastní
28 Pol__0028 Tlačítko černé, nízké, 1Z ks 1,00000 935,00 935,00 Vlastní
29 Pol__0029 Relé 2P/12A, 24VAC ks 2,00000 605,00 1 210,00 Vlastní
30 Pol__0030 Relé  2P/8A, 24VAC+LED, 5mm ks 21,00000 605,00 12 705,00 Vlastní
31 Pol__0031 Pomocný montážní materiál ks 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní
32 Pol__0032 Výroba rozvaděče, zkoušky, atesty hod 64,00000 308,00 19 712,00 Vlastní

Díl: _3 Dodávky polní instrumentace 57 249,50
33 Pol__0033 ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ - DO MÍSTNOSTI, ROZSAH -30až+100°C,  

Krytí IP30
0,00000 50,00 0,00 Vlastní

34 Pol__0034 Ni1000,  světle šedá (standard) ks 11,00000 748,00 8 228,00 Vlastní
35 Pol__0035 ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C 0,00000 50,00 0,00 Vlastní

36 Pol__0036 Ni1000 ks 10,00000 814,00 8 140,00 Vlastní
37 Pol__0037 Snímač zaplavení ks 1,00000 1 375,00 1 375,00 Vlastní
38 Pol__0038 Termostat prostorový Ks 1,00000 2 832,50 2 832,50 Vlastní
39 Pol__0039 Snímač tlaku 24VAC  0-10VDC ks 2,00000 4 279,00 8 558,00 Vlastní
40 Pol__0040 Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí  IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C. 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
41 Pol__0041 Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový 

držák., Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.
0,00000 50,00 0,00 Vlastní

42 Pol__0042 Délka nerezového stonku l=120 mm, čidlo - Ni1000/ ks 6,00000 781,00 4 686,00 Vlastní
43 Pol__0043 ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C,  Krytí 

IP65, typ:
0,00000 50,00 0,00 Vlastní

44 Pol__0044 Ni1000 ks 2,00000 748,00 1 496,00 Vlastní
45 Pol__0045 Detektor úniku plynu, dva stupně, 24VAC ks 1,00000 4 180,00 4 180,00 Vlastní
46 Pol__0046 Detektor CO, dva supně, 24VAC ks 1,00000 4 290,00 4 290,00 Vlastní
47 Pol__0047 Kaskádový regulátor - zapojení ks 1,00000 605,00 605,00 Vlastní
48 Pol__0048 Oběhové čerpadlo - zapojení ks 4,00000 385,00 1 540,00 Vlastní
49 Pol__0049 Regulační ventil - zapojení ks 1,00000 231,00 231,00 Vlastní
50 Pol__0050 Havarijní uzávěr plynu - zapojení ks 1,00000 385,00 385,00 Vlastní
51 Pol__0051 Selenoidový ventil - zapojení ks 2,00000 231,00 462,00 Vlastní
52 Pol__0052 Uzavírací ventil 230V, ON/OFF- zapojení ks 11,00000 231,00 2 541,00 Vlastní
53 Pol__0053 ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ, KOREKCE ŽÁDANÉ TEPLOTY 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
54 Pol__0054 NI1000 + korekce   +-3°C ks 1,00000 2 695,00 2 695,00 Vlastní
55 Pol__0055 Měříč spotřeby tepla - zapojení komunikace ks 13,00000 385,00 5 005,00 Vlastní

Díl: _4 Montážní materiál a práce 280 758,50
56 Pol__0056 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
57 Pol__0057 CYKY-O 3x1.5 , pevně m 500,00000 46,20 23 100,00 Vlastní
58 Pol__0058 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 250,00000 46,20 11 550,00 Vlastní
59 Pol__0059 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 80,00000 55,00 4 400,00 Vlastní
60 Pol__0060 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 30,00000 82,50 2 475,00 Vlastní
61 Pol__0061 SDĚLOVACÍ KABEL 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
62 Pol__0062 J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně m 1 230,00000 41,80 51 414,00 Vlastní
63 Pol__0063 J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně m 350,00000 44,00 15 400,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Měření a regulace

Měření a regulace
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64 Pol__0064 J-Y(St)Y 3x2x0,8 , pevně m 30,00000 53,90 1 617,00 Vlastní
65 Pol__0065 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
66 Pol__0066 200/50 m 92,00000 638,00 58 696,00 Vlastní
67 Pol__0067 150/50 m 16,00000 528,00 8 448,00 Vlastní
68 Pol__0068 50/50 m 118,00000 396,00 46 728,00 Vlastní
69 Pol__0069 KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
70 Pol__0070 A8 75x75 mm ks 40,00000 110,00 4 400,00 Vlastní
71 Pol__0071 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
72 Pol__0072 d 20  mm, pevně m 120,00000 60,50 7 260,00 Vlastní
73 Pol__0073 d 16  mm, pevně m 30,00000 49,50 1 485,00 Vlastní
74 Pol__0074 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
75 Pol__0075 d 20  mm, pevně m 25,00000 42,90 1 072,50 Vlastní
76 Pol__0076 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
77 Pol__0077 CY4 Žlutozelený, pevně m 80,00000 52,80 4 224,00 Vlastní
78 Pol__0078 SVORKA UZEMŇOVACÍ 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
79 Pol__0079 ZSA16 na potrubí ks 70,00000 82,50 5 775,00 Vlastní
80 Pol__0080 Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm ks 70,00000 49,50 3 465,00 Vlastní
81 Pol__0081 LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, 1x LED, 40W, 5500lm, Ra80, 4000K, opálový PC 

kryt, IK08
ks 9,00000 1 705,00 15 345,00 Vlastní

82 Pol__0082 SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
83 Pol__0083 č.1 ks 1,00000 352,00 352,00 Vlastní
84 Pol__0084 ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
85 Pol__0085 2p+PE, šedá ks 1,00000 352,00 352,00 Vlastní
86 Pol__0086 Podružný materiál ks 1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní

Díl: 900 HZS 216 920,00
87 Pol__0087 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
88 Pol__0088 Demontáž stávajícího zařízení hod 8,00000 2 200,00 17 600,00 Vlastní
89 Pol__0089 Vyhledání připojovacího místa hod 2,00000 605,00 1 210,00 Vlastní
90 Pol__0090 Úprava stavajiciho rozvadece hod 1,00000 1 045,00 1 045,00 Vlastní
91 Pol__0091 Programování DDC regulátoru bod 65,00000 935,00 60 775,00 Vlastní
92 Pol__0092 Vizualizace dat web-server regulátoru bod 65,00000 385,00 25 025,00 Vlastní
93 Pol__0093 Komunikace MBus - vizualizace měřičů spotřeby tepla ks 13,00000 605,00 7 865,00 Vlastní
94 Pol__0094 Zkušební provoz hod 72,00000 275,00 19 800,00 Vlastní
95 Pol__0095 Zaučení obsluhy hod 4,00000 2 200,00 8 800,00 Vlastní
96 Pol__0096 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
97 Pol__0097 zapojovani a zkouskach hod 2,00000 8 800,00 17 600,00 Vlastní
98 Pol__0098 KOORDINACE POSTUPU PRACI 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
99 Pol__0099 S ostatnimi profesemi hod 3,00000 3 850,00 11 550,00 Vlastní

100 Pol__0100 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
101 Pol__0101 DLE CSN 331500 0,00000 50,00 0,00 Vlastní
102 Pol__0102 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00000 605,00 1 210,00 Vlastní
103 Pol__0103 Revizni technik hod 8,00000 1 980,00 15 840,00 Vlastní
104 Pol__0104 Výrobní dokumentace ks 1,00000 17 600,00 17 600,00 Vlastní
105 Pol__0105 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

Celkem 735 105,80
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S: 225Z079

O: D.1.2

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 723 Vnitřní plynovod 189 393,73
1 722220864R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2" kus 2,00000 51,00 102,00 800-721 RTS 23/ I
2 723120202R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 m 9,00000 423,00 3 807,00 800-721 RTS 23/ I

odfuk : 6+3 9,00000
3 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 m 22,00000 46,70 1 027,40 800-721 RTS 23/ I
4 723150803R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 44,5 mm do D 76 mm m 20,00000 92,80 1 856,00 800-721 RTS 23/ I
5 723150804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 76 mm do D 108 mm m 4,00000 128,00 512,00 800-721 RTS 23/ I
6 723150806R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých D 219 mm m 3,00000 254,00 762,00 800-721 RTS 23/ I
7 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm m 0,50000 805,00 402,50 800-721 RTS 23/ I

8 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm m 8,00000 937,00 7 496,00 800-721 RTS 23/ I

9 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 mm, s 3,6 mm m 11,00000 1 260,00 13 860,00 800-721 RTS 23/ I

10 723150315R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm m 5,00000 1 900,00 9 500,00 800-721 RTS 23/ I

3+1+1 5,00000
11 723150318R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 219 mm, s 6,3 mm m 2,70000 3 660,00 9 882,00 800-721 RTS 23/ I

12 723150345R00 Zhotovení redukce kováním 1DN, DN 80/50 kus 1,00000 1 410,00 1 410,00 800-721 RTS 23/ I
13 723150354R00 Zhotovení redukce kováním 2 DN, DN 80/40 kus 1,00000 1 730,00 1 730,00 800-721 RTS 23/ I
14 723150372R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 133 mm, s 4,5 mm m 0,40000 1 730,00 692,00 800-721 RTS 23/ I
15 723160825R00 Demontáž přípojek k plynoměrům svařovaných DN 100 soubor 1,00000 102,00 102,00 800-721 RTS 23/ I
16 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce  odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 36,20000 34,70 1 256,14 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,50000 0,50000
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,00000 8,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 11,00000 11,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,00000 5,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,70000 2,70000
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,00000 9,00000

17 723190912R00 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí  DN 15 kus 2,00000 218,00 436,00 800-721 RTS 23/ I
18 723190918R00 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí  DN 65 kus 2,00000 480,00 960,00 800-721 RTS 23/ I
19 723219102R00 Montáž plynovodních přírubových armatur DN 50 kus 1,00000 673,49 673,49 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,00000 1,00000
20 723219103R00 Montáž plynovodních přírubových armatur DN 65 kus 2,00000 782,00 1 564,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000 2,00000
21 723219104R00 Montáž plynovodních přírubových armatur DN 80 kus 4,00000 929,29 3 717,16 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000 2,00000

22 723225113R00 Ventil vzorkovací přímý, mosazný, vnitřní závit, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 246,51 493,02 800-721 RTS 23/ I
23 723237213R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 117,54 705,24 800-721 RTS 23/ I
24 723237218R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 845,81 845,81 800-721 RTS 23/ I
25 723239101R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 1/2" kus 6,00000 105,00 630,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 6,00000 6,00000
26 723239106R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 2" kus 2,00000 271,00 542,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000 1,00000

27 723260818R00 Demontáž plynoměrů PS 125 kus 1,00000 7 330,00 7 330,00 800-721 RTS 23/ I
28 733123911R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 22 mm kus 1,00000 135,00 135,00 800-731 RTS 23/ I
29 733123922R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 89 mm kus 1,00000 546,00 546,00 800-731 RTS 23/ I
30 733193925R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  zaslepení potrubí dýnkem  D 89 mm kus 1,00000 445,00 445,00 800-731 RTS 23/ I
31 733193939R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  zaslepení potrubí dýnkem  D 219 mm kus 2,00000 1 480,00 2 960,00 800-731 RTS 23/ I
32 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 8,00000 351,00 2 808,00 800-731 RTS 23/ I
33 734173414R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 1 310,00 2 620,00 800-731 RTS 23/ I
34 723      T00 Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při montáži a propojování plynovodu h 16,00000 420,00 6 720,00 Vlastní
35 734421130R004 Tlakoměr deformační 0-6 kPa č. 03313, D 160 kus 3,00000 1 190,00 3 570,00 Vlastní
36 734421160R00200 Tlakoměr deformační 0-200 kPa č. 03322, D 100 kus 1,00000 1 190,00 1 190,00 Vlastní
37 42237077.AR kohout kulový přírubový; pro plyn; PN 16; DN 80; L = 180 mm; ovládání jednoramennou pákou; 

nevhodné k regulaci
kus 2,00000 7 115,53 14 231,06 SPCM RTS 23/ I

38 42285533R klapka mezipřírubová uzavírací; pro plynové instalace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina 
GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium plyn; DN 65; provozní tlak PN 5, příruba 
PN10/PN16

kus 2,00000 1 503,55 3 007,10 SPCM RTS 23/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Vnitřní plynovod

Vnitřní plynovod

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 225Z079

O: D.1.2

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Vnitřní plynovod

Vnitřní plynovod

39 PL2 Plynový filtr, příruba DN80 ks 1,00000 11 680,71 11 680,71 Vlastní
40 PL3 Regulátor tlaku plynu 80m3/h při 90kPa/2,5kPa, Rp=5/4"x2", bez odfuku ks 1,00000 10 342,21 10 342,21 Vlastní
41 PL4 Rotační pístový plynoměr G65, 0-100m3/h, příruba DN50, PN16 ks    1,00000 24 601,47 24 601,47 Vlastní

PL4 : 1 1,00000
42 PL5 Samočinný uzávěr plynu, bez proudu zavřeno, příruba DN80, PN16, provedení s ochozem a 

manostatem
ks 1,00000 30 294,00 30 294,00 Vlastní

43 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m % 1 874,44300 1,04 1 949,42 800-721 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 33 567,12
44 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 40,00000 117,00 4 680,00 800-767 RTS 23/ I
45 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 60,00000 41,60 2 496,00 800-767 RTS 23/ I
46 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí  o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 30,00000 54,30 1 629,00 800-767 RTS 23/ I

Skříň HUP 2400x900x500 : 30 30,00000
47 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 40,00000 150,00 6 000,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 40,00000 40,00000
48 PL6 Plynoměrná skříň ATYP  2400x900x500mm ks 1,00000 18 315,00 18 315,00 Vlastní
49 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 331,20000 1,35 447,12 800-767 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 2 558,18
50 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem
m 9,00000 60,90 548,10 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,00000 9,00000
51 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem
m 27,20000 73,90 2 010,08 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,50000 0,50000
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,00000 8,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 11,00000 11,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,00000 5,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,70000 2,70000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 303,60
52 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 10,05050 264,00 2 653,33 801-3 RTS 23/ I

53 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

t 2,01010 323,50 650,27 800-2 RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 20 000,00
54 380150T10 Provozní řád kotelny ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní
55 ON5 Tlaková zkouška plynovovodu kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní
56 R01 Revize plynovodu ks    1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní
57 R03 Revizní knihy kotlů ks 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní
58 R04 Odborná prohlídka kotelny ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Celkem 248 822,63

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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S: 225Z079

O: D.1.1.A

R: D.1.1.A.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 793,50
1 310271430R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm kus 1,00000 793,50 793,50 801-4 RTS 23/ I

SÚ1 : 1 1,00000

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 2 669,49
2 310271530R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm m3 0,19200 10 568,50 2 029,15 801-4 RTS 23/ I

SÚ4 : 0,8*0,8*0,3 0,19200
3 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm kus 2,00000 106,84 213,68 801-4 RTS 23/ I

SÚ3 : 2 2,00000
4 413232211RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 2,00000 213,33 426,66 801-4 RTS 23/ I

SÚ3 : 2 2,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 112 607,38
5 278381532R00 Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu prostého, C 16/20, objemu do 5 m3, 

složitost 2
m3 0,42945 7 894,75 3 390,40 801-5 RTS 23/ I

SÚ6 : (1,17*0,6+1,25*0,42)*0,35 0,42945
6 380932114R00 Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 10 mm m 9,30000 966,00 8 983,80 801-4 RTS 23/ I

SÚ6 - spřahovací trny po 200mm : ((2,42+0,6+1,17+0,18+1,25+0,42)*5+0,8)*0,3 9,30000
7 611421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství opravované plochy  v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových
m2 47,19000 358,23 16 904,87 801-4 RTS 23/ I

SÚ9 : 6,8*4,75+5,0*3,55 50,05000
odpočet : -1,1*1,3*2 -2,86000

8 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 6,00000 179,98 1 079,88 801-4 RTS 23/ I

SÚ3 : 2 2,00000
SÚ2 : 2 2,00000
SÚ8 : 2 2,00000

9 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 1,00000 860,20 860,20 801-4 RTS 23/ I

SÚ4 : 1 1,00000
10 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  

štukových
m2 147,40750 315,68 46 533,60 801-4 RTS 23/ I

SÚ9 : 4,1*(6,8+0,7+1,1+1,4+1,1+0,7+1,1+1,4+1,1+0,8+0,25+11,8+3,4+5,0+0,25*2+1,125) 156,92750
odpočet otvorů : -2,0*1,5*2-2,2*1,6 -9,52000

11 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou m2 0,36000 753,25 271,17 801-4 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 0,36000 0,36000
12 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,02000 5 554,50 111,09 801-4 RTS 23/ I

SÚ7 : 2,0*0,1*0,1 0,02000
13 631416211R00 Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 25 MPa m3 0,02000 12 178,50 243,57 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,02000 0,02000
14 632477123R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 

10 mm
m2 3,74000 862,50 3 225,75 801-4 RTS 23/ I

SÚ5 : 3,4*1,1 3,74000
15 783881260R00 Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový m2 5,20650 309,93 1 613,65 800-783 RTS 23/ I

SÚ5 - sjednocen s okolní podlahou : 3,4*1,1+0,35*(2,42+0,6+1,17) 5,20650
16 784390010R00 Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m m2 194,59750 5,98 1 163,69 800-784 RTS 23/ I
17 622420110RAA Omítka vnější stěn vápenocementová štuková, stupeň složitosti 2, včetně nátěru nebo nástřiku 

Akronátem, včetně lešení
m2 2,00000 1 268,45 2 536,90 AP-HSV RTS 23/ I

SÚ1, SÚ4 : 1+1 2,00000
18 771550014RA0 Dlažba z dlaždic teracových 30 x 30 cm, černobílých m2 3,94000 1 243,15 4 898,01 AP-PSV RTS 23/ I

rozměr/barva - sjednocení s okolní podlahou : 
SÚ5 : 3,4*1,1 3,74000
SÚ7 : 2,0*0,1 0,20000

19 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 194,59750 106,84 20 790,80 AP-PSV RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 47,19000 47,19000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 147,40750 147,40750

Díl: 731.1 Sání spalovacího vzduchu 41 734,00
20 731-B-09 Přívod vzduchu - Montáž VZT kus 1,00000 21 428,00 21 428,00 Vlastní
21 731-B-01 Přívod vzduchu - T kus 315/200 kus 2,00000 1 111,00 2 222,00 Vlastní
22 731-B-02 Přívod vzduchu - Potrubí dn 315 3m kus 2,00000 2 860,00 5 720,00 Vlastní
23 731-B-03 Přívod vzduchu - Potrubí dn 200 3m kus 3,00000 1 804,00 5 412,00 Vlastní
24 731-B-04 Přívod vzduchu - Koleno dn 200 87 st. kus 2,00000 671,00 1 342,00 Vlastní

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

kladených do malty, včetně soklíku do výšky 10 cm kladeného do malty a podílu práce na malých plochách.

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Kotelna

Kotelna

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru 
chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Kotelna

Kotelna

25 731-B-05 Přívod vzduchu - Víko dn 315 kus 1,00000 308,00 308,00 Vlastní
26 731-B-06 Přívod vzduchu - Ocelové konzole kus 4,00000 616,00 2 464,00 Vlastní
27 731-B-08 Přívod vzduchu - Fasádní mřížka dn 315 se sítem kus 1,00000 759,00 759,00 Vlastní
28 731-B-10 Přívod vzduchu - Koleno dn 315 15 st kus 2,00000 566,50 1 133,00 Vlastní
29 731-B-11 Přívod vzduchu - Spojky dn 315 kus 2,00000 143,00 286,00 Vlastní
30 731-B-12 Přívod vzduchu - Spojky dn 200 kus 6,00000 110,00 660,00 Vlastní

Díl: 731.2 Větrání kotelny 21 478,55
31 731-C-06 Výměna vzduchu - Montáž VZT kus 1,00000 11 036,80 11 036,80 Vlastní
32 731-C-01 Výměna vzduchu - Potrubí dn 315 3m kus 2,00000 1 247,40 2 494,80 Vlastní
33 731-C-02 Výměna vzduchu - Víko dn 315 kus 1,00000 140,25 140,25 Vlastní
34 731-C-03 Výměna vzduchu - Ocelové konzole kus 3,00000 560,00 1 680,00 Vlastní
35 731-C-04 Výměna vzduchu - Zednické práce kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní
36 731-C-05 Výměna vzduchu - Fasádní mřížka dn 315 kus 1,00000 402,05 402,05 Vlastní
37 731-C-07 Výměna vzduchu - Koleno dn 315 15 st kus 2,00000 299,20 598,40 Vlastní
38 731-C-08 Výměna vzduchu - Spojky dn 315 kus 2,00000 66,00 132,00 Vlastní
39 731-C-09 Výměna vzduchu - Mřížka a výustek pro přívod vzduchu 425x125 kus 2,00000 379,50 759,00 Vlastní
40 731-C-10 Výměna vzduchu - Potrubí 300 x 300 mm kus 1,00000 308,00 308,00 Vlastní
41 731-C-11 Výměna vzduchu - Žaluzie fasádní se sítem 300x300 kus 1,00000 1 031,25 1 031,25 Vlastní
42 731-C-12 Výměna vzduchu - Vnitřní krycí mřížka síto v rámu 300x300 kus 1,00000 396,00 396,00 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 12 909,80
43 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,41140 5 882,25 2 419,96 801-3 RTS 23/ I

SÚ5 : 3,4*1,1*0,11 0,41140
44 965081813RT2 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 1,22700 102,70 126,01 801-3 RTS 23/ I

SÚ6 : 1,17*0,6+1,25*0,42 1,22700
45 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vépenocementovou
m2 0,36000 192,05 69,14 801-3 RTS 23/ I

SÚ2 : 0,3*0,3*4 0,36000
46 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 4,00000 733,70 2 934,80 801-3 RTS 23/ I

SÚ7 : 2,0*2 4,00000
47 971035341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy 

do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm
kus 4,00000 338,10 1 352,40 801-3 RTS 23/ I

SÚ8 : 2 2,00000
SÚ2 : 2 2,00000

48 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 2,00000 269,10 538,20 801-3 RTS 23/ I

SÚ3 : 2 2,00000
49 974042553R00 Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 2,00000 342,70 685,40 801-3 RTS 23/ I

SÚ7 : 2,0 2,00000
50 979100014RA0 Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, 

svislá doprava výtahem z 2.NP
t 1,34289 1 752,60 2 353,55 AP-HSV RTS 23/ I

51 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 1,40889 1 725,00 2 430,34 801-3 RTS 23/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 073,20
52 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 40,00000 201,83 8 073,20 800-3 RTS 23/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 851,98
53 952901221R00 Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 

garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 
schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

m2 47,19000 132,25 6 240,88 801-1 RTS 23/ I

54 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 90,00000 6,79 611,10 801-4 RTS 23/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 856,06
55 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m,  
t 3,81097 487,03 1 856,06 801-4 RTS 23/ I

Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby 63 540,00
56 732339993R00 Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 800-731 RTS 23/ I
57 R01 Uvedení úpravny do provozu,  zaškolení obsluhy kpl. 1,00000 500,00 500,00 Vlastní
58 R02 Uvedení kotlů do provozu, zaškolení obsluhy kpl. 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní
59 900      RT322 HZS, nepředvídatelné práce při rekonstrukci kotelny h 48,00000 420,00 20 160,00 Vlastní
60 900      RT3ut HZS-napuštění inhibitoru koroze pro konzervaci systému před vypuštěním h 6,00000 420,00 2 520,00 Vlastní
61 904     R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni hod 24,00000 420,00 10 080,00 Vlastní
62 904     R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška hod 72,00000 100,00 7 200,00 Vlastní
63 904     R03 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Napuštění systému upravenou vodou, odvzdušnění hod 16,00000 420,00 6 720,00 Vlastní
64 904     R04 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Koordinace s ost.profesemi (ZTI, VZT, MaR+elektro) hod 8,00000 420,00 3 360,00 Vlastní

oborů 801, 803, 811 a 812

s betonovým podkladem,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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Kotelna

Díl: 700B Demontáže PSV 122 626,07
65 713400811R00 Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování  potrubí m2 42,37644 37,20 1 576,40 800-713 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 35,31370*1,2 42,37644
66 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi  potrubí m2 35,31370 29,64 1 046,70 800-713 RTS 23/ I

(3,14*(0,089*4,0+0,133*25,0+0,159*11,0+0,219*18,0))*1,2 35,31370
67 731201825R00 Demontáž kotlů ocelových automatických o výkonu přes 1160 do 1860 kW kus 2,00000 16 140,00 32 280,00 800-731 RTS 23/ I
68 731202860R00 Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových o hmotnosti přes 6 000 do 

10 000 kg
kus 2,00000 11 490,00 22 980,00 800-731 RTS 23/ I

69 731890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m t 21,62000 1 296,00 28 019,52 800-731 RTS 23/ I

70 732390853R00 Ostatní - sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu  o obsahu nádrže přes 100 do 200 l kus 2,00000 303,00 606,00 800-731 RTS 23/ I
71 732420816R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 100 kus 3,00000 103,20 309,60 800-731 RTS 23/ I
72 732890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m t 0,21200 510,00 108,12 800-731 RTS 23/ I

73 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 4,00000 33,00 132,00 800-731 RTS 23/ I
74 733120832R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 m 12,00000 37,50 450,00 800-731 RTS 23/ I
75 733120836R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 m 16,00000 41,40 662,40 800-731 RTS 23/ I
76 733120839R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých D 219 m 30,00000 52,20 1 566,00 800-731 RTS 23/ I
77 733890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m  z 

objektů výšky do 6 m
t 1,64149 405,00 664,80 800-731 RTS 23/ I

78 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 4,00000 105,30 421,20 800-731 RTS 23/ I
79 734100813R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 kus 14,00000 183,90 2 574,60 800-731 RTS 23/ I
80 734100814R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 150 do DN 200 kus 6,00000 268,80 1 612,80 800-731 RTS 23/ I
81 734200811R00 Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" kus 12,00000 10,86 130,32 800-731 RTS 23/ I
82 734200812R00 Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1" kus 8,00000 15,33 122,64 800-731 RTS 23/ I
83 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 8,00000 31,50 252,00 800-731 RTS 23/ I
84 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 14,00000 43,50 609,00 800-731 RTS 23/ I
85 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 2,00000 59,10 118,20 800-731 RTS 23/ I
86 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 9,00000 22,44 201,96 800-731 RTS 23/ I
87 734420821R00 Demontáž tlakoměrů diferenciálních kus 6,00000 9,18 55,08 800-731 RTS 23/ I
88 734890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m  z objektů výšky 

do 6 m
t 2,21732 292,50 648,57 800-731 RTS 23/ I

89 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 500,00000 7,71 3 855,00 800-731 RTS 23/ I

90 767996803R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí  o hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 125,00000 5,10 637,50 800-767 RTS 23/ I
91 722      D00 Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při demontáži h 24,00000 350,00 8 400,00 Vlastní

demont. ostatní technologie : 24 24,00000
92 725650805DM Demontáž stáv. vytápěcí jednotky pro kotelnu soubor 1,00000 293,70 293,70 Vlastní
93 728611863DMT Demontáž ventilátoru kus 2,00000 296,10 592,20 Vlastní
94 732110814H00 Demontáž anuloidu kus 1,00000 363,00 363,00 Vlastní
95 979100012RA0 Odvozy suti a vybouraných hmot Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m t 26,63499 418,80 11 154,73 AP-HSV Vlastní
96 979990146R00 Poplatek za skládku za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná 

vata
t 0,15000 1 213,50 182,03 801-3 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 125 697,13
97 713411131R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací 

pásy)  připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů , jednovrstvá
m2 2,36000 640,20 1 510,87 800-713 RTS 23/ I

RS kombi : 0,2*4*2,85+0,2*0,2*2 2,36000
98 713411132R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací 

pásy)  připevněnými ocelovým drátem do konstrukce z ocelových pásů , dvouvrstvá
m2 43,27171 640,20 27 702,55 800-713 RTS 23/ I

DN200 : 3,14*0,219*18,0*1,2+3,14*0,419*18,0*1,2 43,27171
99 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 m 8,00000 119,57 956,56 800-721 RTS 23/ I

100 722182008RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 80 do DN 110 m 4,00000 235,58 942,32 800-721 RTS 23/ I

101 722182008RO1 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 150 mm, samolepicí spoj, samolepicí spoj a 
příčné stažení páskou

m 36,00000 283,77 10 215,72 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 25,00000 25,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 11,00000 11,00000

102 722182094K00 Příplatek za montáž izolačních tvarovek kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
103 28323361R páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m kus 15,00000 260,00 3 900,00 SPCM RTS 23/ I
104 63151674R rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kašírování Al fólie 

vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 55,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 51,92605 825,44 42 861,84 SPCM RTS 23/ I

+20% : 
Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 43,27171*1,2 51,92605

105 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 187,15 1 497,20 SPCM RTS 23/ I

106 631547624R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 108,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 4,00000 494,95 1 979,80 SPCM RTS 23/ I

Odstranění oplechování coby povrchové úpravy tepelné izolace potrubí.

kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)

vodorovně 100 m

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

bez povrchové úpravy
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

bez povrchové úpravy
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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107 631547626R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 133,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 25,00000 565,35 14 133,75 SPCM RTS 23/ I

108 631547728R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 159,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 11,00000 872,34 9 595,74 SPCM RTS 23/ I

109 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 2 769,63200 1,95 5 400,78 800-713 RTS 23/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 460,54
110 721170962R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm kus 1,00000 343,00 343,00 800-721 RTS 23/ I

111 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 5,50000 496,00 2 728,00 800-721 RTS 23/ I

112 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 75,50 226,50 800-721 RTS 23/ I

113 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 5,50000 27,60 151,80 800-721 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 5,50000 5,50000

114 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,01452 774,00 11,24 800-721 RTS 23/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 30 418,47
115 722131913R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25 soubor 1,00000 1 040,00 1 040,00 800-721 RTS 23/ I

116 722131933R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25 kus 1,00000 496,00 496,00 800-721 RTS 23/ I
117 722172712R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, bez zednických výpomocí
m 13,00000 443,00 5 759,00 800-721 RTS 23/ I

118 722172713R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 3,00000 524,00 1 572,00 800-721 RTS 23/ I

119 722179191R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 1,00000 392,00 392,00 800-721 RTS 23/ I
120 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

25 mm
m 13,00000 66,20 860,60 800-721 RTS 23/ I

121 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
32 mm

m 3,00000 66,20 198,60 800-721 RTS 23/ I

122 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 92,30 184,60 800-721 RTS 23/ I

123 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 298,00 596,00 800-721 RTS 23/ I

124 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 9,00000 242,58 2 183,22 800-721 RTS 23/ I
125 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 254,68 509,36 800-721 RTS 23/ I
126 722237662R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně 

dodávky materiálu
kus 2,00000 234,80 469,60 800-721 RTS 23/ I

127 722239102R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" kus 11,00000 120,00 1 320,00 800-721 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 9,00000 9,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 2,00000 2,00000

128 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" kus 4,00000 131,00 524,00 800-721 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 2,00000 2,00000

129 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 3/4" kus 2,00000 120,00 240,00 800-721 RTS 23/ I
130 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 16,00000 58,90 942,40 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 13,00000 13,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 3,00000 3,00000

131 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 16,00000 58,90 942,40 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 16,00000 16,00000
132 38821350R vodoměr domovní teplota vody max. 30 °C; závitový; suchoběžný, lopatkový, jednovtokový; 

montážní poloha vodorovná; DN 15; jmen. průtok 1,50 m3/hod; max.průtok Qmax 3 m3/h; 
stavební délka 165 mm; PN 16; závit na vodom. G 3/4" (1")

kus 2,00000 412,45 824,90 SPCM RTS 23/ I

133 551100203S Systémový oddělovač 1" kus 1,00000 9 754,20 9 754,20 Vlastní
134 55138021FF Filtr 1", filtrační vložka 100µm kus 1,00000 1 585,20 1 585,20 Vlastní
135 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,03514 694,00 24,39 800-721 RTS 23/ I

Díl: 724.1 Strojní vybavení - dopouštění, úprava vody 57 812,58
136 722190504R00 Přípojka odsávací,  , DN 32 soubor 2,00000 313,00 626,00 800-721 RTS 23/ I

dopojení neutralizačního boxu : 2 2,00000

včetně vypuštění a napuštění,

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Kotelna

Kotelna

137 722190222R00 Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 
11 353.0, pro pevné připojení, DN 20

soubor 1,00000 1 860,00 1 860,00 800-721 RTS 23/ I

montáž/dopojení úpravny : 1 1,00000
138 722239102R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" kus 2,00000 120,00 240,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 2,00000 2,00000
139 724.1dop Demineralizační přenosná jednotka pro úpravu vstupní vody, kapacita 1000l ks 1,00000 12 977,36 12 977,36 Vlastní
140 724.1in Katodicko-anodický měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy (5 l), pro všechny typy 

kovů pro konzervační i provozní náplň
ks 4,00000 453,70 1 814,80 Vlastní

141 40562962Z Ventil solenoidový DN20, 230V kus 2,00000 3 468,08 6 936,16 Vlastní
ZT2.1 : 2 2,00000

142 43632412DKL Úpravna vody se dvěma demineralizačními patronami pro občasné dopuštění malého objemu 
prim. orkuhu, kapacita 3000 (lx Dh), provedení se 2 patronami

kus 1,00000 4 541,52 4 541,52 Vlastní

ZT2.2 : 1 1,00000
143 484117-990 Příslušenství kotle - neutralizační box pro kotle o výkendu do 1000 kW, rozm. 1000x150 mm kus 2,00000 14 387,37 28 774,74 Vlastní

ZT1.1 : 2 2,00000
144 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,03256 1 290,00 42,00 800-721 RTS 23/ I

Díl: 731 Kotelny 1 071 148,50
145 731249129R50 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 500 kW soubor 2,00000 5 840,00 11 680,00 Vlastní
146 731249129R55 Montáž příslušenství soubor 2,00000 4 700,00 9 400,00 Vlastní
147 484117601K Stacionární velkoobjemový plynový kondenzační kotel, 1 přívod, 2 zpátečky DN100, výměník 

nerez, 67-315 kW při 80/60°C, objem vodní náplně kotle 452 l, Pmax=6 bar, vč. opláštění, 
930x1632x1923 mm

kus 2,00000 443 320,90 886 641,80 Vlastní

STR1.1 : 2 2,00000
148 484117-991 Příslušenství kotle - bezpečnostní sada s pojistným ventilem DN 25-32 / 4 bary kus 2,00000 6 236,31 12 472,62 Vlastní

STR1.2 : 2 2,00000
149 484117-993 Příslušenství kotle - hydraulická uzavírací klapka DN 100 se servopohonem kus 2,00000 26 604,96 53 209,92 Vlastní
150 484117-994 Příslušenství kotle - hydraulická klapka DN 100 bez pohonu, bez páky kus 2,00000 8 078,30 16 156,60 Vlastní
151 484117-995 Příslušenství kotle - mezipřírubová armatura kus 2,00000 5 733,19 11 466,38 Vlastní
152 484117-996 Příslušenství kotle - sada jištění pro splnění bezpečnostních požadavků EN 12828: > 300 kW kus 2,00000 18 468,45 36 936,90 Vlastní
153 484117-997 Příslušenství kotle - systémový snímač výstupní teploty kus 2,00000 1 040,19 2 080,38 Vlastní
154 484117-998 Příslušenství kotle - modul pro analogovou integraci řídicí jednotky kus 1,00000 11 556,47 11 556,47 Vlastní
155 484117-999 Příslušenství kotle - gateway WLAN kus 1,00000 11 758,82 11 758,82 Vlastní
156 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m t 1,64664 4 730,00 7 788,61 800-731 RTS 23/ I

Díl: 731.0 Odvod spalin 229 258,79
157 731-A-06 Odvod spalin - Revize kus 2,00000 1 650,00 3 300,00 Vlastní
158 731-A-09 Odvod spalin - Zednické práce kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní
159 731-A-01 Odvod spalin - K1 Třísl. kouřovod nerez / nerez o vnitřním průměru 250 mm m 4,50000 8 167,50 36 753,75 Vlastní
160 731-A-02 Odvod spalin - K2 Třísl. kouřovod nerez / nerez o vnitřním průměru 250 mm m 4,50000 8 167,50 36 753,75 Vlastní
161 731-A-03 Odvod spalin - K1 Nerezová komínová vložka o průměru 250 mm m 5,00000 8 167,50 40 837,50 Vlastní
162 731-A-04 Odvod spalin - K2 Nerezová komínová vložka o průměru 250 mm m 5,00000 8 167,50 40 837,50 Vlastní
163 731-A-07 Odvod spalin - Nerez komponenty kus 2,00000 8 800,00 17 600,00 Vlastní
164 731-A-08 Odvod spalin - Ocelové konzole pro kotvení třísložkových komínů kus 2,00000 4 180,00 8 360,00 Vlastní
165 731-A-10 Odvod spalin - Nahlížecí otvor s dvířky kus 4,00000 7 224,80 28 899,20 Vlastní
166 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m % 2 183,41700 5,00 10 917,09 800-728 RTS 23/ I

Díl: 732 Strojovny 371 321,01
167 732119195R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, 

DN 250
kus 1,00000 2 509,20 2 509,20 800-731 RTS 23/ I

168 732119295R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  příplatek k ceně za montáž každých dalších 
i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 250

kus 4,00000 231,98 927,92 800-731 RTS 23/ I

169 732111316R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles  trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
přírub, DN 40

kus 2,00000 274,21 548,42 800-731 RTS 23/ I

170 732111332R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles  trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
přírub, DN 125

kus 4,00000 973,32 3 893,28 800-731 RTS 23/ I

171 732111335R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles  trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
přírub, DN 150

kus 2,00000 1 143,44 2 286,88 800-731 RTS 23/ I

172 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 24,00000 125,00 3 000,00 800-731 RTS 23/ I
173 732339107R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 140 l soubor 1,00000 611,34 611,34 800-731 RTS 23/ I
174 732339110R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 400 l soubor 1,00000 1 029,42 1 029,42 800-731 RTS 23/ I
175 732429113R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50 soubor 1,00000 1 450,00 1 450,00 800-731 RTS 23/ I
176 732429114R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 65 soubor 1,00000 1 750,00 1 750,00 800-731 RTS 23/ I
177 732429116R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 100 soubor 1,00000 3 180,00 3 180,00 800-731 RTS 23/ I
178 73222941MTZ Montáž výměníku soubor 1,00000 10 200,00 10 200,00 Vlastní
179 4264020R1 Elektronické oběhové čerpadlo s plynulým přednastavením otáček, 230V, H=5,5m, Q=12m3/hod, 

50-100F
kus 1,00000 30 991,36 30 991,36 Vlastní

STR2.4 : 1 1,00000
180 4264020R2 Elektronické oběhové čerpadlo s plynulým přednastavením otáček, 230V, H=6m, Q=16m3/hod, 

65-100F
kus 1,00000 37 074,03 37 074,03 Vlastní

STR2.5 : 1 1,00000
181 4264026C Elektronické oběhové čerpadlo s plynulým přednastavením otáček, 230V, H=3,5m, Q=40m3/hod, 

100-60F
kus 1,00000 43 404,41 43 404,41 Vlastní

STR1.4 : 1 1,00000

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Kotelna

Kotelna

182 4843233DV Výměník tepla deskový skládaný vč. izolace, 780x480x1050 mm, výkon 700kW, vstupní teplota 
65/50°C, výstupní teplota 60/45°C, tlak. ztráta max. 20kPa, přípojení DN100, max. P=10bar, 
Q=41,08m3/h

kus 1,00000 152 267,50 152 267,50 Vlastní

STR2.1 : 1 1,00000
183 48466208R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 140 l; d nádrže 480 

mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá

kus 1,00000 5 229,64 5 229,64 SPCM RTS 23/ I

STR1.3 : 1 1,00000
184 48466211R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 300 l; d nádrže 634 

mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá

kus 1,00000 7 767,05 7 767,05 SPCM RTS 23/ I

STR2.2 : 1 1,00000
185 484662-991 Příslušenství expanzní nádoby - kulový kohout se zajištěním 5/4" kus 2,00000 2 555,17 5 110,34 Vlastní
186 551200RS Kombinovaný rozdělovač-sběrač M200, q=42m3/h, 8 vývodů, l=2,85m, osazeno na podstavci z 

montážních nosníků kotvených do země a do stěny, výška podstavce h=395 mm
kus 1,00000 48 655,38 48 655,38 Vlastní

STR2.3 : 1 1,00000
187 5512-991 Příslušenství rozdělovače-sběrače -  stavitelný stojna M/DN 65-200, l=450-680mm kus 2,00000 1 437,37 2 874,74 Vlastní
188 5512-992 Příslušenství rozdělovače-sběrače - tepelná PUR izolace M 200 kus 1,00000 4 400,44 4 400,44 Vlastní
189 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 1,06914 2 020,00 2 159,66 800-731 RTS 23/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 320 693,60
190 733111116R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 8,00000 770,00 6 160,00 800-731 RTS 23/ I

191 733113116R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 32

kus 2,00000 363,00 726,00 800-731 RTS 23/ I

192 733121228R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 
108, tloušťka stěny 4 mm

m 4,00000 3 210,00 12 840,00 800-731 RTS 23/ I

193 733121232R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 
133, tloušťka stěny 4,5 mm

m 28,00000 4 240,00 118 720,00 800-731 RTS 23/ I

194 733121235R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 
159, tloušťka stěny 4,5 mm

m 4,00000 4 240,00 16 960,00 800-731 RTS 23/ I

195 733121239R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 
219, tloušťka stěny 6,3 mm

m 22,00000 4 900,00 107 800,00 800-731 RTS 23/ I

196 733123128R00 Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých  D 108, 
tloušťka stěny 4,0 mm

kus 8,00000 1 690,00 13 520,00 800-731 RTS 23/ I

197 733124228R00 Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek 
ocelových hladkých  svářením, z DN 150, na DN 100

kus 2,00000 1 490,00 2 980,00 800-731 RTS 23/ I

198 733124232R00 Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek 
ocelových hladkých  svářením, z DN 200, na DN 100

kus 6,00000 1 930,00 11 580,00 800-731 RTS 23/ I

199 733123923R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 108 mm kus 2,00000 663,00 1 326,00 800-731 RTS 23/ I
200 733123925R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 159 mm kus 2,00000 976,00 1 952,00 800-731 RTS 23/ I
201 733123924R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 133 mm kus 12,00000 816,00 9 792,00 800-731 RTS 23/ I
202 733123926R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 219 mm kus 8,00000 1 007,00 8 056,00 800-731 RTS 23/ I
203 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 8,00000 10,10 80,80 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 8,00000 8,00000
204 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 32,00000 35,30 1 129,60 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 4,00000 4,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 28,00000 28,00000

205 733190235R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6 m 4,00000 42,60 170,40 800-731 RTS 23/ I

206 733190239R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 159/4,6 do D 219/6,3 m 22,00000 59,40 1 306,80 800-731 RTS 23/ I

207 733194928R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  navaření odbočky na dosavadní potrubí  D 
108 mm, s 4,0 mm

kus 2,00000 847,00 1 694,00 800-731 RTS 23/ I

208 733194935R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  navaření odbočky na dosavadní potrubí  D 
159 mm, s 4,5 mm

kus 2,00000 1 510,00 3 020,00 800-731 RTS 23/ I

209 733124116RO0 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 32/20 kus 1,00000 880,00 880,00 Vlastní

Díl: 734 Armatury 227 731,71
210 733141102R00 Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu  odvzdušňovací nádobky z 

trub.ocelových do DN 50
kus 4,00000 859,00 3 436,00 800-731 RTS 23/ I

DN 50 : 4 4,00000
211 734254141R00 Ventil pojistný závitový 2,5 bar, mosazný, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 1 605,77 6 423,08 800-731 RTS 23/ I

potv=4 bar : 4 4,00000
212 734109117R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 100, bez dodávky materiálu soubor 4,00000 1 412,73 5 650,92 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 4,00000 4,00000
213 734109118R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 125, bez dodávky materiálu soubor 12,00000 1 763,01 21 156,12 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 8,00000 8,00000

214 734109119R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 150, bez dodávky materiálu soubor 2,00000 2 032,57 4 065,14 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 2,00000 2,00000

215 734109120R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 200, bez dodávky materiálu soubor 6,00000 2 115,36 12 692,16 800-731 RTS 23/ I

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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S: 225Z079

O: D.1.1.A

R: D.1.1.A.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Kotelna

Kotelna

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 4,00000 4,00000

216 734163161R00 Filtr přírubový, litinový, DN 125, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 4 831,01 9 662,02 800-731 RTS 23/ I
217 734163163R00 Filtr přírubový, litinový, DN 200, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 13 284,34 13 284,34 800-731 RTS 23/ I
218 734173218R00 Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 2 290,00 4 580,00 800-731 RTS 23/ I
219 734173221R00 Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu soubor 12,00000 3 210,00 38 520,00 800-731 RTS 23/ I
220 734173222R00 Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 150, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 3 510,00 7 020,00 800-731 RTS 23/ I
221 734173223R00 Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 200, včetně dodávky materiálu soubor 6,00000 4 660,00 27 960,00 800-731 RTS 23/ I
222 734193161R00 Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky 

materiálu
kus 2,00000 1 237,70 2 475,40 800-731 RTS 23/ I

223 734193163R00 Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 200, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 2 134,31 2 134,31 800-731 RTS 23/ I

224 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 8,00000 96,70 773,60 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 8,00000 8,00000

225 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 10,00000 121,00 1 210,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 10,00000 10,00000

226 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,00000 135,00 270,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 2,00000 2,00000

227 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 209,00 418,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 2,00000 2,00000

228 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 84,05 672,40 800-731 RTS 23/ I
229 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 119,27 1 192,70 800-731 RTS 23/ I
230 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 195,90 391,80 800-731 RTS 23/ I
231 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 308,99 617,98 800-731 RTS 23/ I
232 734243412R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 107,09 107,09 800-731 RTS 23/ I
233 734291113R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 12,00000 120,56 1 446,72 800-731 RTS 23/ I
234 734291114R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 149,33 1 194,64 800-731 RTS 23/ I
235 734413122R00 Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 9,00000 667,00 6 003,00 800-731 RTS 23/ I
236 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 1 190,00 7 140,00 800-731 RTS 23/ I
237 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 21,00000 222,00 4 662,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 12,00000 12,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 9,00000 9,00000

238 42285516R klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární 
aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; 
médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16

kus 4,00000 1 181,90 4 727,60 SPCM RTS 23/ I

239 42285517R klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární 
aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; 
médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16

kus 8,00000 1 643,99 13 151,92 SPCM RTS 23/ I

240 42285518R klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární 
aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; 
médium voda; DN 150; L = 56 mm; provozní tlak PN 16

kus 2,00000 2 041,51 4 083,02 SPCM RTS 23/ I

241 42285519R klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární 
aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; 
médium voda; DN 200; L = 60 mm; provozní tlak PN 16

kus 4,00000 4 852,76 19 411,04 SPCM RTS 23/ I

242 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 1,07028 1 120,00 1 198,71 800-731 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 25 822,64
243 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 50,00000 117,00 5 850,00 800-767 RTS 23/ I
244 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 20,00000 82,90 1 658,00 800-767 RTS 23/ I
245 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 83,09600 41,60 3 456,79 800-767 RTS 23/ I

hmotnost 10,40 kg/m : (3,55+2,22*2)*10,4 83,09600
246 13383420R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 64 mm; 

s = 4,4 mm; t = 6,3 mm
t 0,08974 45 770,00 4 107,40 SPCM RTS 23/ I

hmotnost 10,40 kg/m  +8% : (3,55+2,22*2)*10,4*0,001*1,08 0,08974
247 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 50,00000 150,00 7 500,00 SPCM RTS 23/ I
248 55399999R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 20,00000 150,00 3 000,00 SPCM RTS 23/ I
249 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,16809 1 490,00 250,45 800-767 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 3 564,61
250 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 8,00000 12,30 98,40 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 8,00000 8,00000
251 783425750R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní m 4,00000 10,90 43,60 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 4,00000 4,00000
252 783426760R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, základní m 28,00000 14,80 414,40 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 28,00000 28,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 0,00000

253 783220010RAB Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní a dvojnásobný krycí m2 12,37788 186,00 2 302,29 AP-PSV RTS 23/ I
DN200 : 3,14*0,219*18,0 12,37788

254 783220010RAC Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním m2 3,79525 186,00 705,92 AP-PSV RTS 23/ I
IPE120 - 0,475 m2/m - RAL7000 : (3,55+2,22*2)*0,475 3,79525

Díl: VN Vedlejší náklady 15 000,00

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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S: 225Z079

O: D.1.1.A

R: D.1.1.A.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Kotelna

Kotelna

255 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I

256 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I

257 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 23/ I

258 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 23/ I

Celkem 2 877 069,61

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 
prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
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S: 225Z079

O: D.1.1.B

R: D.1.1.B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby 24 490,00
1 904     R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni hod 8,00000 420,00 3 360,00 Vlastní
2 904     R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška hod 72,00000 100,00 7 200,00 Vlastní
3 904     R03 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Napuštění systému upravenou vodou, odvzdušnění hod 16,00000 420,00 6 720,00 Vlastní
4 904     R04 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Koordinace s ost.profesemi (ZTI, VZT, MaR+elektro) hod 8,00000 420,00 3 360,00 Vlastní
5 904   R00 Vyvážení otop. soustavy, seřízení vyvažovacích ventil vč. protokolu kus 11,00000 350,00 3 850,00 Vlastní

Díl: 700K Demontáže kotelny K5 14 781,94
6 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi  potrubí m2 10,00000 29,64 296,40 800-713 RTS 23/ I
7 731200825R00 Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW kus 2,00000 417,00 834,00 800-731 RTS 23/ I
8 731202810R00 Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových o hmotnosti do 500 kg kus 2,00000 2 319,00 4 638,00 800-731 RTS 23/ I
9 731890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m t 0,61250 1 296,00 793,80 800-731 RTS 23/ I

10 732390853R00 Ostatní - sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu  o obsahu nádrže přes 100 do 200 l kus 1,00000 303,00 303,00 800-731 RTS 23/ I
11 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 kus 2,00000 65,10 130,20 800-731 RTS 23/ I
12 732420812R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 kus 1,00000 66,60 66,60 800-731 RTS 23/ I
13 732890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m t 0,07800 510,00 39,78 800-731 RTS 23/ I

14 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 12,00000 9,36 112,32 800-731 RTS 23/ I
15 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 16,00000 19,32 309,12 800-731 RTS 23/ I
16 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 40,00000 33,00 1 320,00 800-731 RTS 23/ I
17 733890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m  z 

objektů výšky do 6 m
t 0,31272 405,00 126,65 800-731 RTS 23/ I

18 734100811R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 kus 6,00000 77,70 466,20 800-731 RTS 23/ I
19 734100812R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 kus 12,00000 105,30 1 263,60 800-731 RTS 23/ I
20 734200811R00 Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" kus 6,00000 10,86 65,16 800-731 RTS 23/ I
21 734200812R00 Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1/2 do G 1" kus 10,00000 15,33 153,30 800-731 RTS 23/ I
22 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 10,00000 31,50 315,00 800-731 RTS 23/ I
23 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 8,00000 43,50 348,00 800-731 RTS 23/ I
24 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 12,00000 59,10 709,20 800-731 RTS 23/ I
25 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 4,00000 22,44 89,76 800-731 RTS 23/ I
26 734420821R00 Demontáž tlakoměrů diferenciálních kus 3,00000 9,18 27,54 800-731 RTS 23/ I
27 734890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m  z objektů výšky 

do 6 m
t 0,27760 292,50 81,20 800-731 RTS 23/ I

28 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 200,00000 7,71 1 542,00 800-731 RTS 23/ I

29 979100012RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m t 1,79348 418,80 751,11 Vlastní

Díl: 732 Strojovny 38 689,24
30 732349101R00 Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod soubor 2,00000 994,50 1 989,00 800-731 RTS 23/ I
31 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 2,00000 617,17 1 234,34 800-731 RTS 23/ I
32 734209124R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 153,00 153,00 800-731 RTS 23/ I
33 210220401RT1 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku kus 14,00000 125,00 1 750,00 M21 RTS 23/ I
34 732420818K00 Demontáž stávajícího uzlu s čerpadlem, vč. zaslepení kus 3,00000 551,00 1 653,00 Vlastní
35 422185101R1 Ventil  směšovací 3-cest. DN20, kvs 4,0, vč. servopohonu 230V 3-bod kus 1,00000 4 384,23 4 384,23 Vlastní

STR5.1 : 1 1,00000
36 4261090R Elektronické oběhové čerpadlo s plynulým přednastavením otáček, 230V, H=3,5 m, Q=1,5 

m3/hod
kus 2,00000 6 487,80 12 975,60 Vlastní

STR4.1 : 2 2,00000
37 4848165101H Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, 5/4", Q=1,8 m3/h kus 2,00000 7 201,92 14 403,84 Vlastní

STR3.1 : 2 2,00000
38 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 0,07239 2 020,00 146,23 800-731 RTS 23/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 319 327,64
39 722130901R00 Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu,  kus 20,00000 36,50 730,00 800-721 RTS 23/ I
40 733111104R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 m 12,00000 339,00 4 068,00 800-731 RTS 23/ I

41 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 160,00000 574,00 91 840,00 800-731 RTS 23/ I

42 733111107R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40 m 92,00000 719,00 66 148,00 800-731 RTS 23/ I

43 733111108R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50 m 3,00000 881,00 2 643,00 800-731 RTS 23/ I

44 733121122R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké, D 76, tloušťka 
stěny 3,2 mm

m 46,00000 1 430,00 65 780,00 800-731 RTS 23/ I

45 733121125R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké, D 89, tloušťka 
stěny 3,6 mm

m 5,00000 1 890,00 9 450,00 800-731 RTS 23/ I

46 733124119R00 Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek 
ocelových hladkých  kováním, z DN 65, na DN 40

kus 2,00000 1 040,00 2 080,00 800-731 RTS 23/ I

47 733124121R00 Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek 
ocelových hladkých  kováním, z DN 65, na DN 32

kus 7,00000 1 300,00 9 100,00 800-731 RTS 23/ I

48 733124123R00 Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek 
ocelových hladkých  kováním, z DN 80, na DN 40

kus 2,00000 1 730,00 3 460,00 800-731 RTS 23/ I

49 733123913R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 28 mm kus 8,00000 172,00 1 376,00 800-731 RTS 23/ I

vodorovně 100 m

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Skleník

Skleník

kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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S: 225Z079

O: D.1.1.B

R: D.1.1.B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Skleník

Skleník

50 733123916R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 44,5 mm kus 64,00000 273,00 17 472,00 800-731 RTS 23/ I
51 733123919R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 60 mm kus 4,00000 368,50 1 474,00 800-731 RTS 23/ I
52 733123921R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 76 mm kus 12,00000 466,50 5 598,00 800-731 RTS 23/ I
53 733123922R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 89 mm kus 8,00000 546,00 4 368,00 800-731 RTS 23/ I
54 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 172,00000 23,40 4 024,80 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 12,00000 12,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 160,00000 160,00000

55 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 92,00000 12,00 1 104,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 92,00000 92,00000
56 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 3,00000 18,40 55,20 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000 3,00000
57 733190109R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65 m 46,00000 28,80 1 324,80 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 46,00000 46,00000
58 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 5,00000 26,90 134,50 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 5,00000 5,00000
59 733193925R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  zaslepení potrubí dýnkem  D 89 mm kus 2,00000 445,00 890,00 800-731 RTS 23/ I
60 733194912R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  navaření odbočky na dosavadní potrubí  D 

28 mm, s 2,6 mm
kus 2,00000 212,00 424,00 800-731 RTS 23/ I

DN20 : 2 2,00000
61 733194916R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  navaření odbočky na dosavadní potrubí  D 

44,5 mm, s 2,6 mm
kus 4,00000 325,00 1 300,00 800-731 RTS 23/ I

DN32 : 4 4,00000
62 733194917R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých  navaření odbočky na dosavadní potrubí  D 

51 mm, s 2,6 mm
kus 2,00000 368,00 736,00 800-731 RTS 23/ I

63 733124116RO0 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 32/20 kus 22,00000 880,00 19 360,00 Vlastní
32/20 : 20 20,00000
32/15 : 2 2,00000

64 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 2,83054 1 550,00 4 387,34 800-731 RTS 23/ I

Díl: 734 Armatury 431 432,97
65 734109115R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 0,6, DN 65, bez dodávky materiálu soubor 12,00000 747,24 8 966,88 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 7,00000 7,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 3,00000 3,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 2,00000 2,00000

66 734109216R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu soubor 4,00000 983,84 3 935,36 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 2,00000 2,00000

67 734151217R00 Šoupátko přírubové litinové, spoj  s navařením přírub, DN 80, PN 6, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 3 673,44 7 346,88 800-731 RTS 23/ I
68 734163157R00 Filtr přírubový, litinový, DN 65, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 817,22 3 634,44 800-731 RTS 23/ I
69 734173216R00 Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu soubor 10,00000 1 200,00 12 000,00 800-731 RTS 23/ I
70 734173217R00 Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 1 680,00 3 360,00 800-731 RTS 23/ I
71 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 23,00000 197,00 4 531,00 800-731 RTS 23/ I
72 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 9,00000 237,00 2 133,00 800-731 RTS 23/ I
73 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 12,00000 96,70 1 160,40 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 11,00000 11,00000

74 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 24,00000 121,00 2 904,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 6,00000 6,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 4,00000 4,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 11,00000 11,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 1,00000 1,00000

75 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 106,00000 162,00 17 172,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 6,00000 6,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,00000 3,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 19,00000 19,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 62,00000 62,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 6,00000 6,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 8,00000 8,00000

76 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 7,00000 209,00 1 463,00 800-731 RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 4,00000 4,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,00000 1,00000

77 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 10,00000 255,00 2 550,00 800-731 RTS 23/ I

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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S: 225Z079

O: D.1.1.B

R: D.1.1.B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Skleník

Skleník

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 10,00000 10,00000
78 734215133R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 413,60 4 136,00 800-731 RTS 23/ I
79 734224821R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, šikmý, mosazný, DN 15,  , PN 10, vnitřní-

vnitřní, včetně dodávky materiálu
kus 1,00000 1 808,35 1 808,35 800-731 RTS 23/ I

80 734224822R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, šikmý, mosazný, DN 20,  , PN 10, vnitřní-
vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 1 957,18 11 743,08 800-731 RTS 23/ I

81 734224824R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, šikmý, mosazný, DN 32,  , PN 10, vnitřní-
vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 2 545,84 7 637,52 800-731 RTS 23/ I

82 734224825R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, šikmý, mosazný, DN 40,  , PN 10, vnitřní-
vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 159,92 3 159,92 800-731 RTS 23/ I

83 734237413R00 Ventil uzavírací šikmý, mosazný, DN 20, PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 258,48 1 033,92 800-731 RTS 23/ I
84 734237415R00 Ventil uzavírací šikmý, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 19,00000 711,22 13 513,18 800-731 RTS 23/ I
85 734237417R00 Ventil uzavírací šikmý, mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 1 375,11 13 751,10 800-731 RTS 23/ I
86 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 11,00000 84,04 924,44 800-731 RTS 23/ I
87 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 11,00000 119,27 1 311,97 800-731 RTS 23/ I
88 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 62,00000 308,99 19 157,38 800-731 RTS 23/ I
89 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 443,09 1 772,36 800-731 RTS 23/ I
90 734245424R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 245,63 491,26 800-731 RTS 23/ I
91 734261226R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 239,01 1 912,08 800-731 RTS 23/ I
92 734291113R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 30,00000 120,56 3 616,80 800-731 RTS 23/ I
93 734295212R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 100,43 100,43 800-731 RTS 23/ I
94 734295214R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 258,94 1 553,64 800-731 RTS 23/ I
95 734413122R00 Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 24,00000 667,00 16 008,00 800-731 RTS 23/ I
96 734419131R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového  G 1/2", bez dodávky materiálu soubor 2,00000 96,70 193,40 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 2,00000 2,00000
97 734419132R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového  G 3/4", bez dodávky materiálu soubor 8,00000 121,00 968,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 8,00000 8,00000
98 734419134R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového  G 5/4", bez dodávky materiálu soubor 3,00000 162,00 486,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 2,00000 2,00000

99 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 69,00000 222,00 15 318,00 800-731 RTS 23/ I
15+30+24 69,00000

100 734494216R00 Návarek s trubkovým závitem G 5/4", včetně dodávky materiálu kus 20,00000 324,00 6 480,00 800-731 RTS 23/ I
101 222611211R00 Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení kus 8,00000 43,12 344,96 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 8,00000 8,00000
102 734193217E00 Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 65 se servopohonem 230V kus 3,00000 9 394,00 28 182,00 Vlastní
103 73441-991 Parametrizace měříče tepla - vložení M-Bus modulu a nastavení M-Bus adresy soubor 3,00000 572,00 1 716,00 Vlastní
104 73441-992 Parametrizace měříče tepla - nastavení primární adresy u osazeného modulu soubor 6,00000 286,00 1 716,00 Vlastní
105 38822151S Měřič tepla 1,5 m3/h - DN 15, 110 mm,M-Bus, KK+šroubení kus 2,00000 7 643,69 15 287,38 Vlastní
106 38822152S Měřič tepla 2,5 m3/h - DN 20, 130 mm,M-Bus, KK+šroubení kus 8,00000 7 311,32 58 490,56 Vlastní
107 38822153S Měřič tepla 3,5 m3/h - DN 25, 260 mm kus 1,00000 16 602,03 16 602,03 Vlastní
108 38822154S Měřič tepla 6,0 m3/h - DN 25, 260 mm kus 2,00000 16 602,03 33 204,06 Vlastní
109 388221-991 Příslušenství měřiče tepla - mosazná jímka 85 mm kus 6,00000 708,25 4 249,50 Vlastní

110 388221-992 Příslušenství měřiče tepla - šroubení Ms DN25 d-56mm kus 6,00000 236,89 1 421,34 Vlastní

111 388221-993 Příslušenství měřiče tepla - M-Bus modul kus 3,00000 1 213,33 3 639,99 Vlastní

112 42285514R klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární 
aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; 
médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16

kus 7,00000 1 503,55 10 524,85 SPCM RTS 23/ I

113 42285515R klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární 
aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; 
médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16

kus 2,00000 1 670,96 3 341,92 SPCM RTS 23/ I

114 5511352S1 Kulový kohout, 2cestný, vnitřní závit, DN20, PN16, otevřeno-zavřeno kus 1,00000 1 382,77 1 382,77 Vlastní
115 5511352S2 Kulový kohout, 2cestný, vnitřní závit, DN32, PN16, otevřeno-zavřeno kus 6,00000 2 528,06 15 168,36 Vlastní
116 5511352S3 Kulový kohout, 2cestný, vnitřní závit, DN40, PN16, otevřeno-zavřeno kus 1,00000 3 094,48 3 094,48 Vlastní
117 551135-991 Příslušenství KK - servopohon pro dvoucestný kulový kohout kus 8,00000 3 305,15 26 441,20 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,00000 1,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 6,00000 6,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 1,00000 1,00000

118 551200188J1 Kulový kohout s jímkou DN 20 kus 1,00000 757,90 757,90 Vlastní
119 551200188J2 Kulový kohout s jímkou DN 32 kus 8,00000 754,00 6 032,00 Vlastní
120 551200188J3 Kulový kohout s jímkou DN 40 kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 Vlastní
121 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,49275 1 120,00 551,88 800-731 RTS 23/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 173,12
122 735211830K00 Zkracení/úprava stáv. žebrovaného registru pr. 76 / 156 kus 4,00000 43,20 172,80 Vlastní
123 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t 0,00024 1 320,00 0,32 800-731 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 55 087,19
124 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 150,00000 153,00 22 950,00 800-767 RTS 23/ I

44015844
3004408

44015844
3004408

44015844
3004408
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O: D.1.1.B

R: D.1.1.B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Skleník

Skleník

125 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 35,00000 117,00 4 095,00 800-767 RTS 23/ I
126 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 150,00000 150,00 22 500,00 SPCM RTS 23/ I
127 55399999R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 35,00000 150,00 5 250,00 SPCM RTS 23/ I
128 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,19610 1 490,00 292,19 800-767 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 38 878,80
129 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 138,60000 136,00 18 849,60 800-3 RTS 23/ I

(186+45)*0,6 138,60000
130 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem
m 267,00000 60,90 16 260,30 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 12,00000 12,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 160,00000 160,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 92,00000 92,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000 3,00000

131 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 51,00000 73,90 3 768,90 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 46,00000 46,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 5,00000 5,00000

Celkem 922 860,90

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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Stavba: 225Z079

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 45538875

DIČ: CZ45538875
186 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 27 000,00 5 670,00 32 670,00 1Ostatní a vedlejší náklady

0,00

0,00

28 000,00

4 810 858,94

5 821 139,00

4 810 858,94

34 000,00

Pernerova 691/42
Praha 8

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 010 280,00

0,06

3 801 475,58

0,00

Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Termomont, s.r.o.

Celkem

947 383,36
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01 0,00 27 000,00 5 670,00 32 670,00 1

0,00

D.1.1.A 0,00 2 877 069,61 604 184,62 3 481 254,23 60

D.1.1.A. 0,00 2 877 069,61 604 184,62 3 481 254,23 60

D.1.1.B 0,00 922 860,90 193 800,79 1 116 661,69 19

D.1.1.B 0,00 922 860,90 193 800,79 1 116 661,69 19

D.1.2 0,00 248 822,63 52 252,75 301 075,38 5

D.1.2 0,00 248 822,63 52 252,75 301 075,38 5

D.1.3 0,00 735 105,80 154 372,22 889 478,02 15

1.3 0,00 735 105,80 154 372,22 889 478,02 15

0,00 4 810 858,94 1 010 280,38 5 821 139,32 100

Popis stavby: 225Z079 - Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví
Popis objektu: D.0 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis objektu: D.1.1.A - Kotelna
Popis rozpočtu: D.1.1.A. - Kotelna
Popis objektu: D.1.1.B - Skleník
Popis rozpočtu: D.1.1.B - Skleník
Popis objektu: D.1.2 - Vnitřní plynovod
Popis rozpočtu: D.1.2 - Vnitřní plynovod
Popis objektu: D.1.3 - Měření a regulace
Popis rozpočtu: 1.3 - Měření a regulace

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 78 705,00 1,6

_2 HSV 101 472,80 2,1

_3 HSV 57 249,50 1,2

_4 HSV 280 758,50 5,8

3 HSV 793,50 0,0

31 HSV 2 669,49 0,1

6 HSV 112 607,38 2,3

731.1 HSV 41 734,00 0,9Sání spalovacího vzduchu

Dodávky polní instrumentace

Montážní materiál a práce

Svislé a kompletní konstrukce

Zdi podpěrné a volné

Úpravy povrchu, podlahy

Měření a regulace

Měření a regulace

Celkem za stavbu

Dodávky řídícího systému

Dodávky rozvaděče DT1

Kotelna

Skleník

Skleník

Vnitřní plynovod

Vnitřní plynovod

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

Kotelna
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731.2 HSV 21 478,55 0,4

9 HSV 12 909,80 0,3

900 HSV 216 920,00 4,5

94 HSV 8 073,20 0,2

95 HSV 6 851,98 0,1

99 HSV 1 856,06 0,0

700 PSV 88 030,00 1,8

700B PSV 122 626,07 2,5

700K PSV 14 781,94 0,3

713 PSV 125 697,13 2,6

721 PSV 3 460,54 0,1

722 PSV 30 418,47 0,6

723 PSV 189 393,73 3,9

724.1 PSV 57 812,58 1,2

731 PSV 1 071 148,50 22,3

731.0 PSV 229 258,79 4,8

732 PSV 410 010,25 8,5

733 PSV 640 021,24 13,3

734 PSV 659 164,68 13,7

735 PSV 173,12 0,0

767 PSV 114 476,95 2,4

783 PSV 45 001,59 0,9

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Kotelny

Odvod spalin

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Strojní vybavení - dopouštění, úprava 
vody

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot

HZS - hodinové zúčtovací sazby

Demontáže PSV

Demontáže kotelny K5

Větrání kotelny

Ostatní konstrukce, bourání

HZS

Lešení a stavební výtahy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



D96 PSU 3 303,60 0,1

VN VN 34 000,00 0,7

ON ON 28 000,00 0,6

Cena celkem 4 810 858,94 100,0

Ostatní náklady

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 225Z079

O: D.0

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 19 000,00
1 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

2 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

3 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

4 ON1 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní
5 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I

6 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 23/ I

7 ZS2 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 8 000,00
8 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

9 ON6a Vizuální kontrola svárů Soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní
10 ON6b Označení a popisy kotelny Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní
11 ON6c Předávací dokumentace díla Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní
12 ON7 Rozbor kotlové vody s protokolem ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

Celkem 27 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 
součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a 
zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 
výbušnin apod.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž 
se stavební práce provádí.
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