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SMLOUVA O DÍLO 
č. KSTS 172/23

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský 
zákoník“ nebo „NOZ“ nebo „ObčZ“)

I .  SMLUVNÍ STRANY A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.  1.  Objednatel: Město Pelhřimov
 Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov
 IČ: 00248801
 DIČ: CZ00248801
 Zastoupený: Ladislavem Medem, starostou města

Zdeňkem Jarošem – místostarostou města
 E-mail: med.l@mupe.cz

                                      Peněžní ústav:       Česká spořitelna, a.s.         
                        Číslo účtu: 622101359/0800

                     
I.  2.  Zhotovitel:           Petr Čeněk
                                      se sídlem:  Chválov 8, 393 01 Pelhřimov
                                      zastoupený: Petrem Čeňkem
                                      IČ:                62506323                
                                      DIČ:         CZ7411261231                      
                                      Peněžní ústav:  
                                      Číslo účtu:  

I.  3.  Ve věcech smluvních jedná
za objednatele:       Ladislav Med, starosta města 

Zdeněk Jaroš – místostarosta města
za zhotovitele:       Petr Čeněk

I.  4.  Ve věcech technických jedná
          za objednatele:   Ing. Tomáš Petera – tel. +420 770 110 918

Ing. Daniel Junek – tel. +420777269356
         za zhotovitele:      Petr Čeněk

stavbyvedoucí - odpovědný pracovník pro řízení díla
ing. Vítězslav Pavel 

                                                         mail:  
                                                    mobil:  
                                                    Fax: ………………………………….

II.     PŘEDMĚT  DÍLA
II. 1.  Zhotovitel se zavazuje v souladu s Občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního 

řádu České republiky provést svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dílo 
s názvem:
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„Stezka pro pěší a cyklisty Pelhřimov- Skrýšov“

Číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_036/0000440

          

II. 2.  Rozsah a kvalita díla jsou dány: 
          a) společným povolením stavby 
          b) zadávacími podmínkami zadavatele k zadání veřejné zakázky.
          c) obecně platnými normami (ČSN a předpisy) vztahujícími se k realizaci díla platnými v době   
              provádění díla.
          d) obecně závaznými právními předpisy včetně Obecně závazných vyhlášek.

II. 3.  Podmínky stanovené investorovi účastníky stavebního řízení a vyplývající ze společného povolení 
stavby vč. vyjádření DOSS pro realizaci akce jsou závazné a zhotovitel je povinen tyto zajistit a 
dodržet.   

II. 4.  Předmětem díla jsou veškeré práce, dodávky služby a výkony, které je zhotovitel povinen provést 
k zahájení prací, realizaci a dokončení díla včetně jeho předání objednateli, součinnosti při 
kolaudaci a uvedení do provozu, zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové 
dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž 
soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování 
dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk, zajištění 
vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, předložení všech předepsaných 
revizních zpráv, zkušebních protokolů, atestů a dokladů, dokumentace skutečného provedení 
stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v 
písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla, zajištění dokladu o 
předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že 
souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány, veškeré nutné práce sloužící k zajištění 
požadavků koordinátora BOZP na stavbě, veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup 
pro pravidelný svoz komunálního odpadu,. 

II. 5. Zhotovitel je povinen vést a aktualizovat seznam poddodavatelů k realizaci určitých částí veřejné 
zakázky a které zadal jednomu či více poddodavatelům vč. identifikačních údajů každého 
poddodavatele včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit 
objednateli. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně 
s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.

II. 6.  Zhotovitel použije při realizaci díla na jeho zhotovení pouze materiály I. jakosti s požadovanou 
certifikací a veškeré doklady vztahující se k jakosti a certifikaci materiálů předá objednateli.  
Zhotovitel k realizaci díla nepoužije bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, než jsou 
stanovené projektovou dokumentací.

II. 7.  Změny a rozšíření předmětu díla na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace díla 
a majících vliv na rozsah a cenu díla může zhotovitel provést až po jejich projednání a písemném 
schválení oběma smluvními stranami. 
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II. 8. Dílo je spolufinancováno z dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu 
poskytovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět této 
smlouvy, resp. dílo je spolufinancováno z dotačního programu Integrovaného regionálního 
operačního programu poskytovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, přičemž porušení 
povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména pokud se týká nesplnění stanovených termínů 
dokončení díla, apod., může být důvodem pro neposkytnutí či krácení dotace či udělení finanční 
opravy či korekce ze strany poskytovatele dotace či jiného oprávněného orgánu. Na splnění 
veškerých povinností zhotovitele dle této smlouvy závisí taktéž bezproblémový proces přidělení 
dotace a právní jistota objednatele, že mu v budoucnu nebude v souvislosti realizací díla udělena 
poskytovatelem dotace či jiným oprávněným orgánem finanční oprava či korekce.

II.9. Místo plnění díla: v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova na parcele p. č. 707/1 a v k.ú. Pelhřimov na 
parcelách 2348/42, 2348/206, 2348/205, 2348/1, 3424/9, 3424/10, 3424/1, 2348/91, 2350/1.

II.10.  Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dodržovat podmínky DNSH dle přílohy č.2 této 
smlouvy a k datu ukončení realizace díla doložit dokumenty k prokázání splnění podmínek DNSH.

III.    TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ
III. 1.  Termín předání staveniště:   proběhne do 10-ti dnů od podpisu této smlouvy
           Termín zahájení prací:         předáním staveniště
           Termín dokončení díla:           29.9.2023 
III. 2.  Termínem zahájení prací na díle se rozumí termín předání a převzetí staveniště.  O předání 

staveniště sepíší smluvní strany zápis a tento podepíší. Termínem dokončení díla se rozumí 
předání a převzetí hotového díla v rozsahu veřejné zakázky a v souladu s ustanoveními této 
smlouvy vč. geometrického plánu.

III. 3.   V případě nezahájení prací na díle z viny objednatele se termíny prodlužují o dobu trvání zdržení a 
smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven termín dokončení díla.

III. 4.   Zhotovitel si na svůj náklad a své nebezpečí a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů zajistí objekty zařízení staveniště, jejich 
provoz a údržbu, jako i pořádek a čistotu na staveništi. Pořádek a čistotu je povinen udržovat 
rovněž na komunikacích sloužících k přístupu na staveniště v době provádění prací po celou 
dobu realizace výstavby. 

III. 5.  Plochy zařízení staveniště je zhotovitel povinen vyklidit, uvést do původního stavu a předat 
zhotoviteli současně s předáním a převzetím díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

III. 6.   Zhotovitel si před zahájením zemních prací zajistí v souladu s vydanými stanovisky a podmínkami  
           správců sítí na svůj náklad jejich vytýčení. 

III. 7.  Zhotovitel je při realizaci díla původcem odpadů a dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech je 
povinen k předání a převzetí díla doložit doklady o jejich likvidaci v souladu se zákonem o 
odpadech.

III. 8.   Zhotovitel je povinen při realizaci prací eliminovat v max. možné míře prašnost na staveništi a 
přístupových komunikacích. 

III. 9.  Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu 
nalezená na místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezu těchto předmětů 
bude zhotovitel bezodkladně informovat objednatele a pracovníky archeologických služeb.

IV.   CENA ZA DÍLO
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IV.  1.   Cena díla je cena nejvýše přípustná s výjimkou případů stanovených v této smlouvě, je stanovena     
            oceněním položek soupisů prací a výkazu výměr dle zadávací dokumentace a je platná po celou 

dobu plnění veřejné zakázky. Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr je nedílnou součástí 
této smlouvy a je přílohou č. 1 smlouvy. 

IV.  2.   Dohodnutá cena díla obsahuje náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek, 
náklady spojené s předpokládaným vývojem cen vstupních nákladů a s předpokládaným 
zvýšením cen prací v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v 
této smlouvě a jeho předání a převzetí. V ceně díla, jsou zakalkulovány veškeré související 
ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy 
v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a 
to zejména:

a) náklady na recyklaci či skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 
uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace,

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak jednu třídu oproti 
zatřídění v zadávací dokumentaci,

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, 

výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby,
f) veškeré potřebné průzkumné práce (zejména geologický průzkum) ve fázi před realizací 
a při realizace stavby,
g) projednání záborů veřejných prostranství,
h) zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu 

provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle 
vyjádření dotčených orgánů (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou 
péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), včetně poplatků, vypracování 
dokumentace DIO zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,

i)  zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za
vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům 
j) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla, 
k) náklady na pojištění díla,
l) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavby) až do jeho předání a převzetí,
m) pasportizace příjezdových komunikací,
n) fotodokumentaci,
o) poplatky za zvláštní užívání silnic a zařízení staveniště, platby za věcná břemena,
p) obnova dopravního značení,
q) změření únosnosti pláně pod zpevněnými plochami
r) veškeré nutné práce sloužící k zajištění požadavků koordinátora BOZP na stavbě
s) veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup pro pravidelný svoz 

komunálního odpadu
t) dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a 

polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 1x v digitální 
podobě na CD nosiči při dokončení díla

u) zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s 
vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány

 

IV.  3.  Způsob oceňování dodatečných prací, resp. víceprací nezahrnutých v předmětu díla vymezeném 
touto smlouvou: 
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Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu – 
oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud nebude možné ocenit 
práce dle již použitých jednotkových cen (viz. položkový rozpočet, resp. oceněný soupis prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy), budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy 
RTS nebo URS Praha platné pro příslušný rok výstavby, snížené o 10 %. Pokud cenová soustava 
RTS nebo URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody 
smluvních stran.

IV.  4.  Cena činí bez DPH          3.285.000 ,- Kč
                                 DPH 21%        689.850  ,- Kč
            Cena díla vč. DPH           3.974.850 ,- Kč

IV.  5.  Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty platným 
            v době plnění předmětu díla. 

IV. 6.   Dojde-li ke změnám v průběhu realizace díla na základě požadavku objednatele, předá objednatel 
zhotoviteli k ocenění soupis prací, který zhotovitel ocení v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 
této smlouvy. Po odsouhlasení uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou úpravu ceny díla, popř. změnu termínu dokončení díla.

IV. 7.  Požaduje-li změnu zhotovitel, je povinen předložit objednateli soupis prací a ocenit je v souladu 
s čl. IV odst. 3 smlouvy. Po jejich odsouhlasení dodatkem ke smlouvě má zhotovitel povinnost 
tyto práce realizovat.  

V.    FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
V.  1.   Zhotovitel předloží nejpozději do 7 kalendářních dnů od uplynutí každého/příslušného 

kalendářního měsíce zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací obsahující výčet 
veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
fakturu (daňový doklad) 1 x měsíčně v počtu 2 vyhotovení, a to vždy až po odsouhlasení 
zjišťovacího protokolu a položkového soupisu provedených prací v příslušném kalendářním 
měsíci objednatelem nebo technickým dozorem investora. Přílohou každého daňového účetního 
dokladu (faktury) bude vždy objednatelem nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) 
odsouhlasený zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací v členění souhlasném 
s cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Datem 
zdanitelného plnění je vždy den podpisu soupisu provedených prací.

V.  2.   Faktury budou zadavatelem (objednatelem) propláceny do 90 % celkové ceny díla ze základu pro 
daň plus DPH, zbývajících 10 % ze základu pro daň bude uvolněno zhotoviteli po předání a 
převzetí díla, popř. po odstranění poslední vady či nedodělku. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů 
ode dne doručení faktury zadavateli/objednateli. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli 
zálohy.

V. 3.  Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly obsaženy v TDI odsouhlaseném soupisu 
provedených prací, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování.

V.  4.   Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 
díla.

V. 5. Fakturace nepodléhá přenesené daňové povinnosti .

VI.   PROVÁDĚNÍ  DÍLA
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VI. 1.  Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu provádění díla v souladu se zněním stavebního 
zákona v platném znění. Ode dne předání a převzetí staveniště a během celé doby trvání smlouvy, 
je rovněž povinen vést stavební deník v rozsahu předepsaném přílohou č. 16 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný zástupci objednatele, technickému 
dozoru investora, autorskému dozoru, koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 
jmenovanému objednatelem, kontrolním orgánům poskytovatele podpory a orgánům taxativně 
vyjmenovaným v závazných předpisech, které jsou oprávněny pořizovat do stavebního deníku 
zápisy.

VI.2.  V souladu se zněním stavebního zákona bude objednatel provádět při zhotovování stavby 
technický dozor objednatele prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení je uvedeno v čl. I této 
smlouvy a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve 
stavebním deníku.

 

VI. 3.   Písemné stanovisko jedné smluvní strany k zápisu druhé smluvní strany ve stavebním deníku musí 
být učiněno nejpozději třetí pracovní den ode dne zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem druhá smluvní strana souhlasí. V případě, že jedna smluvní strana vyjádří ve výše 
uvedené lhůtě se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku nesouhlas, je povinností té 
smluvní strany, s jejímž zápisem byl vyjádřen nesouhlas, svolat formou zápisu ve stavebním 
deníku k řešení tohoto sporu jednání oprávněných zástupců smluvních stran a to nejdříve do tří 
a nejpozději do 5 pracovních dnů od data zápisu ve stavebním deníku. Z tohoto jednání bude 
vyhotoven samostatný oboustranně potvrzený písemný protokol, ve kterém bude jednoznačně 
popsáno oboustranně akceptované řešení sporu, případně zde bude uvedeno, že smluvní strany 
nenalezly ve věci shodu a budou připojena konkrétní věcná stanoviska oprávněných zástupců 
obou smluvních stran. V případě, že obsahem tohoto písemného protokolu bude trvající 
neshoda ve věci, potom dojde ode dne následujícího po potvrzení protokolu konstatujícího 
neshodu k přerušení prací na díle. O dobu, po kterou je provádění díla přerušeno na základě 
neshody v nutnosti provedení Zhotovitelem navržených víceprací, se posouvají veškeré 
následující termíny, sjednané pro realizaci a dokončení díla, podle této smlouvy o dílo. Posunutí 
termínu dokončení díla z tohoto důvodu neopravňuje objednatele k uplatnění smluvních pokut 
za prodlení s termínem dokončení. Objednatel následně osloví odpovědného projektanta a 
dohodne s ním termín jednání v dané věci za jeho účasti. Dohodnutý termín jednání oznámí 
objednatel zhotoviteli prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem. Výsledkem 
tohoto trojstranného jednání pak bude detailní projednání sporné věci a písemný protokol 
obsahující po řádném zohlednění všech relevantních okolností přijaté spravedlivé rozhodnutí 
odpovědného projektanta, podle kterého se obě smluvní strany zavazují ve věci dále 
postupovat. Provádění díla bude obnoveno dnem následujícím po podepsání tohoto písemného 
protokolu odpovědným projektantem a oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ta smluvní 
strana, která se i nadále bude cítit rozhodnutím projektanta poškozena, připojí k podpisu své 
výhrady a má právo se následně domáhat svých oprávněných nároků soudní cestou.

VI.  4. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v 
průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a 
dodávek nejméně tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Kladné nebo 
záporné stanovisko objednatele k částem díla, které budou zakryty, je objednatel povinen vydat 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data vyznačeného 
zhotovitelem ve stavebním deníku, vždy formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se 
objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě 
své vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. Bude-li v tomto případě 
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objednatel požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VI.  5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve 
stavebním deníku v dohodnuté lhůtě uvedené nedostatky odstranit. V případě, že tak neučiní, je 
objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a to 
na náklady zhotovitele.

VI.  6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Zhotovitel, 
do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací. O tuto 
dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla a případně i na 
náhradu vzniklých vícenákladů.

VI.  7.  Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla 
a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

VI. 8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla objednatel organizuje kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

VI.  9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne písemný protokol, který bez zbytečného odkladu předá 
všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku.

VI. 10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. Zhotovitel rovněž v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze 
s vědomím zhotovitele a jsou rovněž povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

VI. 11. Zhotovitel je povinen při plnění díla/veřejné zakázky dle svých možností využívat alespoň jednoho 
sociálně znevýhodněné zaměstnance ze skupin uvedených v poznámce pod čarou.1  

VI.  12.   Zhotovitel se zavazuje, že k datu ukončení realizace díla doloží kopii smlouvy o zajištění 
předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání 
s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o 

1 Osoby se zdravotním postižením (Osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 
nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) nebo Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem 
(Osoba, které vypracovala Krajská pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, individuální akční plán (např.: osoba zařazená do evidence uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po 
dobu nejméně 5 měsíců) nebo Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací (Osoba, která dosáhla v rámci systému 
CZ-ISCED 2011nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. Stupeň základní školy, 1. – 4. ročník osmiletých, 
resp. 1. – 2.ročník šestiletých středních škol)) nebo Osoby starší 55 let nebo Absolventi (Osoba bez pracovní 
zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání) nebo Mladí do 24 let (Osoba bez pracovní 
zkušenosti, která dosud nedosáhla věkové hranice 24 let)  nebo Osoby po skončení rodičovské dovolené (Osoba, 
která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené) nebo Osoby po 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (osoba která se ocitla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění 
z výkonu trestu po odnětí svobody /i podmíněném/) nebo Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů (osoba 
jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení)



Příloha č. 1 ZD

Strana 8 

odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

VII.    PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
VII. 1.  Zhotovitel písemně (min. zápisem ve stavebním deníku) oznámí datum dokončení díla objednateli 

nejméně 10 dnů před termínem dokončení a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před smluvně dohodnutým termínem 
po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů 
od data termínu dokončení díla, uvedeného v písemné výzvě zhotovitele a ukončit jej nejpozději 
do termínu dokončení díla, stanoveného touto smlouvou, pokud nenastanou důvody k přerušení 
převzetí díla.

VII. 2. Zhotovitel předloží nejpozději při zahájení přejímky objednateli veškeré atesty, doklady 
k materiálům a výrobkům, protokoly o zkouškách, revize a prohlášení o shodě a kompletní 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Rovněž budou předloženy veškeré doklady 
a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž 
seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech. Dále pak předloží zhotovitel seznam strojů a 
zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční 
listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo 
za dokončené a schopné předání.

VII. 3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), přičemž 
povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
- stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta,
- seznam předaných dokladů (dokumentaci skutečného provedení díla – 4 vyhotovení, 1x v el. 

podobě)
- geodetické zaměření staveb v tištěné podobě a digitální formě na CD  
- geometrický plán v 6 vyhotoveních, 1x v el. podobě - zhotovitel odpovídá za dodržení 

prostorové polohy staveb a za případné škody vzniklé objednateli stavbou zvýšeným záborem 
pozemků jiných vlastníků, 

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede 
v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá.

VII. 4. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (v 

případě, kdy se smluvní strany nedohodnou na termínu pro odstranění vad a nedodělků 
z přejímacího řízení, určí tento termín objednatel),

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

VII.  4. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba a nebezpečí škody 
na díle přechází na objednatele.

VII. 5. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla. Objednatel jej vyrozumí písemnou formou  
         nebo mailem o termínu konání řízení min. 5 dnů předem.

VII. 6.  Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu 
z kontrolní prohlídky. 
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VIII.   ODPOVĚDNOST  ZA VADY DÍLA
VIII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 

zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. Zhotovitel 
neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části 
zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel 
odvolávat na záruku za jakost takového díla či jeho dotčené části.

VIII. 2. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůty na dílo se prodlužují o dobu, která 
počíná datem uplatnění nároku objednatele z odpovědnosti za vady zhotovitele a končí dnem 
zápisu o předání a převzetí odstraněné vady.

VIII. 3. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V oznámení vady/vad musí být vady popsány, nebo musí být uvedeno, 
jak se projevují. Dále v oznámení vady/vad objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 
nápravu. Vady lze oznámit a nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady zhotovitele lze 
uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i uplatnění nároku 
objednatele/oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 
včas uplatněnou.

VIII. 4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady díla uznává, či neuznává. 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad(y) nejdéle do 10-ti dnů ode dne doručení 
oznámení vady a to bez ohledu na to, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele 
za vady díla uznává, či neuznává. V případě, že panují pro odstranění vady nevhodné klimatické 
podmínky, potom zhotovitel nastoupí k odstranění vad(y) nejpozději do 10 dnů od doby, kdy se 
klimatické podmínky stanou pro odstranění vad(y) vyhovujícími.

VIII. 5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady, která má charakter havárie ve lhůtě do 
24 hodin od uplatnění vady zadavatelem. Zadavatel je oprávněn takové vady uplatnit u 
zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, E-mailem, nebo faxem.

VIII. 6. Náklady na odstranění oznámené a uplatněné vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí o sporu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel uplatnil své nároky 
z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla neoprávněně, tzn., že jím uplatněná vada 
nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na 
základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle této smlouvy.

IX.    VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
IX. 1.  Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku předání a převzetí díla za 

vzniklé škody na díle a jeho zhotovovaných součástech a na materiálech, které jsou na staveništi 
uskladněny, jako i na majetku a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
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IX. 2. Zhotovitel odpovídá též do doby ukončení díla za nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 
opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí 
zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, 
jimiž jsou zejména:
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.),
- zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
IX. 3. Vlastnické právo zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla 

v rozsahu objednatelem uhrazených prací a dodávek. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem.

X.      POJIŠTĚNÍ A JISTOTA ZHOTOVITELE 
X. 1.    Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy po celou 
dobu provádění díla.
Doklad o trvání pojištění – kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná smlouva musí pokrývat předmět plnění 
veřejné zakázky), nebo potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající 
pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. 
minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující 
podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod., je povinen zhotovitel na požádání předložit 
objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od žádosti objednatele.

XI.      VYŠŠÍ MOC
XI. 1.  Vyšší moc je pro účely této smlouvy o dílo definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která 

se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout, nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé smluvní straně.

XI.  2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti,   
            zejména:

- válka, konflikty (ať už byla válka vyhlášena či nikoli), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka,
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál 

zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- válečná munice, výbušniny nebo kontaminace radioaktivitou,
- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun, 
- archeologické nálezy zjištěné v místě provádění díla,
- nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy.

XI. 3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným 
z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu 
ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. Pokud 
nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o 
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
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XII. NEOBSAZENO

XIII.  SMLUVNÍ POKUTY
XIII. 1. S ohledem na snahu zajistit závazky každé z obou smluvních stran plnit povinnosti v této smlouvě 

o dílo či právním předpisem stanovené, sjednávají strany dále uvedené právo účtovat smluvní 
pokuty v případech porušení svých povinností za podmínek níže uvedených, aniž by tím omezily 
svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody. Povinnosti podléhající 
smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
- zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nesplnění termínu předání a převzetí díla ve 

výši výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den i započatý den prodlení. Zaplacením mluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu 
dokončení a předání díla objednateli. Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10 % 
ceny díla.

- pokud zhotovitel přeruší nebo zastaví práce na díle, má za povinnost tuto skutečnost 
neprodleně do dvou pracovních dnů oznámit písemně objednateli. V případě porušení této 
povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 8.000,- Kč za každý den prodlení. 
Pokud bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla plnění, má za 
povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně objednateli. Objednatel má právo 
zadat provedení díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zaplacením mluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu dokončení a 
předání díla objednateli ve smluvním termínu.

- v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je ta smluvní strana, která je v prodlení, 
povinna, v případě, že se oprávněná strana rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit druhé 
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení,

- pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, je povinen zhotovitel objednateli, v případě, že ten se rozhodne 
tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení,

- pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen, v případě, že 
objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý den prodlení,

- pokud zhotovitel neodstraní oznámenou a uplatněnou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou/uplatněnou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení,

- bude-li objednatel v prodlení se zahájením přejímacího řízení díla, má právo zhotovitel 
účtovat objednateli a objednatel má v takovém případě povinnost zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle této smlouvy, v důsledku 
čehož dojde k neposkytnutí či krácení dotace, ze které má být dílo spolufinancováno, či 
dojde k udělení finanční opravy či korekce ze strany poskytovatele dotace či jiného 
oprávněného orgánu ve vztahu k objednateli poskytovatelem dotace či jiným oprávněným 
orgánem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 
ztracené/neposkytnuté dotaci nebo její části či udělené korekce či finanční opravy, kterou 
bude objednatel nucen poskytovateli dotace v důsledku nesplnění povinností zhotovitele dle 
této smlouvy vrátit či která mu nebude z tohoto důvodu proplacena či poskytnuta.

XIII. 2. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení smlouvy o dílo, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 
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způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované 
smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

XIII. 3. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a 
to ve výši přesahující smluvní pokutu.

XIII. 4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 
             2051 NOZ.

XIV.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
XIV. 1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy lze odstoupit zejména v těchto 
v případech:
- při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delším než 60 dnů,
- při nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné lhůtě 20 dnů,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů nacházejících se na jeho straně 

delším než 60 dnů
- za důvod, umožňující odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí 

z důsledků vyšší moci,
- objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodu úpadku zhotovitele či 

zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, zhotovitel má povinnost neprodleně 
informovat objednatele, pokud taková situace nastane.

XIV. 2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy o dílo na základě ujednání ze 
smlouvy vyplývajících. Své odstoupení je povinna oznámit druhé smluvní straně. V oznámení 
odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho 
ustanovení smlouvy o dílo, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. Odstoupením od smlouvy smlouva o dílo zaniká dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.

XIV. 3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující:
- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 

náležitosti související s ukončením stavby,
- zhotovitel do 10 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 

straně provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, kterým byla 
stanovena cena díla, případně jiným způsobem dle této smlouvy, tento oceněný soupis 
provedených prací předá objednateli k odsouhlasení a vyzve jej písemně k převzetí stavby,

- objednatel je povinen písemně se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu prací 
nejpozději do 5 pracovních dnů od data jeho obdržení,

- objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímání stavby a sepsat zápis o 
předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 
staveniště nejpozději do 15 dnů od data potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací, zpracuje konečnou fakturu a doručí ji objednateli,

- objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ustanovení této smlouvy.
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XIV. 4. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasílá se doporučeně s dodejkou. 
XIV. 5.  Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé smluvní 

straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV této 
smlouvy, popřípadě z ceny díla uvedené v posledním potvrzeném dodatku k této smlouvě o dílo.

XIV. 6. Kromě výše uvedených případů, je objednatel oprávněn bez jakékoliv sankce,  smluvní pokuty, 
apod. jednostranně odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že mu nebude poskytnuta 
dotace z  Integrovaného regionálního operačního programu poskytovaného Ministerstvem pro 
místní rozvoj, popř. pokud mu bude tato dotace krácena. 

XV.   OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
XV. 1. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů 

akceptuje povinnost zadavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele 
dotace, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících 
s projektem.

XV. 2. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů 
akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba dle této smlouvy.

XV. 3. V souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude 
dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení jako zhotovitel osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XV. 4.  Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

XV. 5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, odsouhlasenými dodatky a podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

XV. 6. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem zhotovitele.

XV. 7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

XV. 8.  Objednatel požaduje v rámci odpovědného zadávání
- dodržovat standardní pracovní podmínky pracovníků a zároveň podmínky BOZP
- včasné vyrovnání závazků vůči poddodavatelům
- plnění energetických norem.
- respektovat podmínky pro ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.
- ochranu okolní přírody v průběhu výstavby

XV. 9. Zhotovitel/dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.
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XVI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran 
nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v 
souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat informační 
povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí s tím, 
aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem. Zároveň smluvní strany výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být v plném znění včetně jejích příloh a dodatků zveřejněna na 
oficiálních stránkách objednatele.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání a dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její 
autentičnost potvrzují svým podpisem.
Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající se řídí občanským 
zákoníkem.

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany 
a smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1  -  Oceněný soupis prací 
příloha č. 2 – čestné prohlášení k dodržování podmínek DNSH
příloha č. 3 – změnový list stavby-vzor

V Chválově  dne  31.5.2023  V Pelhřimově dne 31.5.2023   

za zhotovitele: za objednatele:

……………………………………………………….. ………………………………………………………….
Petr Čeněk           Ladislav Med, starosta města

………………………………………………………….
               Zdeněk Jaroš, místostarosta města



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62506323
DIČ: CZ7411261231

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT

2107dA - Stezka pro pěší a cyklisty Skrýšov (zadání) (1)

Petr Čeněk Chválov 8 Olešná  39301

3 285 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 285 000,00 689 850,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 3 974 850,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná  39301 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

437 851,27361 860,55

Cena s DPH [CZK]

52 766,47

3 974 850,00

03 Komunikace - úsek 2 ...

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

43 608,6501 Vedlejší náklady

3 285 000,00

3 484 232,272 879 530,8002 Komunikace - úsek 1 ...

2107dA - Stezka pro pěší a cyklisty Skrýšov (zadání) (1)

14. 3. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62506323

DIČ: CZ7411261231

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 608,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 608,65 21,00% 9 157,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 766,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2107dA - Stezka pro pěší a cyklisty Skrýšov (zadání) (1)

01 - Vedlejší náklady

Petr Čeněk Chválov 8 Olešná  39301
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná  39301 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 608,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 43 608,65

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 608,65

01 - Vedlejší náklady

2107dA - Stezka pro pěší a cyklisty Skrýšov (zadání) (1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná  39301 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 608,65

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 608,65

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl… 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 17 000,00 17 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

3 K 012403000 Kartografické práce kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Kartografické práce

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 8 608,65

6 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 7 608,65 7 608,65

PP Zkoušky hutnicí

7 K 043203003 Rozbory celkem kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Rozbory celkem

2107dA - Stezka pro pěší a cyklisty Skrýšov (zadání) (1)

01 - Vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62506323

DIČ: CZ7411261231

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 879 530,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 879 530,80 21,00% 604 701,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 484 232,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2107dA - Stezka pro pěší a cyklisty Skrýšov (zadání) (1)

02 - Komunikace - úsek 1 ...

Petr Čeněk Chválov 8 Olešná  39301
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná  39301 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 879 530,80

HSV - Práce a dodávky HSV 2 879 530,80

    1 - Zemní práce 29 326,80

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 29 000,00

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 215 886,00

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 11 537,60

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 236 966,40

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 75 768,60

    2 - Zakládání 33 144,00

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 525 566,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 320,00

    4 - Vodorovné konstrukce 7 560,00

    5 - Komunikace pozemní 44 880,00

    57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 938 610,00

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 160 568,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 117,60

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 65 443,00

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 111 995,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 80 210,00

    997 - Přesun sutě 1 718,72

    998 - Přesun hmot 198 911,93

02 - Komunikace - úsek 1 ...

2107dA - Stezka pro pěší a cyklisty Skrýšov (zadání) (1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná  39301 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 879 530,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 879 530,80

D 1 Zemní práce 29 326,80

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,000 71,70 286,80

PP Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

2 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 2 640,000 11,00 29 040,00

PP
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním 

strojně

VV 2550,000+38,000+12,000+29,000+11,000 2 640,000

VV Součet 2 640,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 29 000,00

3 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
m2 500,000 44,00 22 000,00

PP
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 

sklonu terénu do 1:5 ručně

4 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 500,000 14,00 7 000,00

PP Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 215 886,00

5 K 122452205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 

strojně

m3 660,000 296,00 195 360,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně

6 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 66,000 311,00 20 526,00

PP
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti 

inženýrských sítí

VV 660*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 66,000

VV Součet 66,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 11 537,60

7 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 16,000 690,00 11 040,00

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 1,600 311,00 497,60

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

VV 16*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,600

VV Součet 1,600

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 236 966,40

9 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 561,000 139,00 77 979,00

PP
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

VV 660,000+16,000-115,000 561,000

VV Součet 561,000

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 009,800 145,00 146 421,00

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV 561*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1 009,800

VV Součet 1 009,800

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 561,000 22,40 12 566,40

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 75 768,60

2107dA - Stezka pro pěší a cyklisty Skrýšov (zadání) (1)

02 - Komunikace - úsek 1 ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 224,000 95,70 21 436,80

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5

13 K 162606112
Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení 

výkopku ze zemin schopných zúrodnění
m3 114,000 139,00 15 846,00

PP
Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin 

schopných zúrodnění

VV 224,000-110,000 114,000

VV Součet 114,000

14 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 224,000 45,00 10 080,00

PP Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění

15 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 

násypů
m3 114,000 27,20 3 100,80

PP Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů

16 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 1 050,000 9,60 10 080,00

PP
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a 

sklonu do 1:5

17 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 050,000 13,00 13 650,00

PP
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 15,750 100,00 1 575,00

PP osivo směs travní parková

VV 1050*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 15,750

VV Součet 15,750

D 2 Zakládání 33 144,00

19 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 16,000 1 020,00 16 320,00

PP
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým 

drceným frakce 16 až 63 mm

20 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 200,000 18,00 3 600,00

PP
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 

sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

VV 80,000*2,5 200,000

VV Součet 200,000

21 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 200,000 37,80 7 560,00

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

22 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 80,000 70,80 5 664,00

PP
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez 

lože

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 525 566,25

23 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 262,500 146,00 38 325,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

VV sanace ŠD 0/125 tl. 0,35 m

VV 750,000*0,350 262,500

VV Součet 262,500

24 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 26,250 479,00 12 573,75

PP
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti 

inženýrských sítí

VV 262,5*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 26,250

VV Součet 26,250

25 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 262,500 282,00 74 025,00

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

26 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 6 562,500 16,00 105 000,00

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 262,5*25 "Přepočtené koeficientem množství 6 562,500

VV Součet 6 562,500

27 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 750,000 8,00 6 000,00

PP Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy

28 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 472,500 145,00 68 512,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV 262,5*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 472,500

VV Součet 472,500

29 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 262,500 22,40 5 880,00

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

30 K 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 

až 63 mm
m3 262,500 820,00 215 250,00

PP Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 320,00

31 K 348942133X Zábradlí dřevěné osazené do bloků z betonu m 14,000 880,00 12 320,00

PP Zábradlí dřevěné osazené do bloků z betonu

VV Z1

VV 2*7,000 14,000

VV Součet 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 560,00

32 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm
m2 90,000 84,00 7 560,00

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z 

kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm

VV 38,000+12,000+29,000+11,000 90,000

VV Součet 90,000

D 5 Komunikace pozemní 44 880,00

33 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 115,000 160,00 18 400,00

PP Zřízení zemních krajnic se zhutněním

34 K 597361121 Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu m 16,000 1 630,00 26 080,00

PP Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu

35 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 4,000 100,00 400,00

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 938 610,00

36 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 2 550,000 186,00 474 300,00

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm

37 K 564932111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

100 mm
m2 2 345,000 198,00 464 310,00

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 160 568,90

38 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 90,000 189,00 17 010,00

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

VV 38,000+12,000+29,000+11,000 90,000

VV Součet 90,000

39 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 90,000 189,00 17 010,00

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

40 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 38,000 656,00 24 928,00

PP
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva 

těženého tl 50 mm

41 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 38,760 874,00 33 876,24

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV 38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 38,760

VV Součet 38,760

42 K 591412111
Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné 

komunikací pro pěší lože z kameniva
m2 23,000 890,00 20 470,00

PP
Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože 

z kameniva

43 M 58381004X kamenné odseky dlažební mozaika žula 4/6 m2 23,460 740,00 17 360,40

PP kamenné odseky dlažební mozaika žula 4/6

VV 23*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 23,460

VV Součet 23,460

44 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2
m2 29,000 367,00 10 643,00

PP
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm 

skupiny A pl do 300 m2

45 M 59245205 dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm barevná m2 30,933 623,00 19 271,26

PP dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm barevná

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 117,60

46 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 4,000 309,00 1 236,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

Strana 10 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 4,000 226,00 904,00

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

48 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 24,000 264,00 6 336,00

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

49 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 24,000 155,00 3 720,00

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

50 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 75,000 277,00 20 775,00

PP
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

VV 59,000+16,000 75,000

VV Součet 75,000

51 M 58380220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm m 75,000 531,00 39 825,00

PP krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm

52 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 8,000 3 250,00 26 000,00

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

53 K 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem m 4,000 70,80 283,20

PP Těsnění spár provizorním těsnicím profilem

54 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl přes 100 do 200 mm
m 4,000 64,60 258,40

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 

200 mm

55 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 

mm
m 4,000 195,00 780,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 65 443,00

56 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 20,000 265,00 5 300,00

PP
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

57 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 1,000 813,00 813,00

PP výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm

58 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 4,000 813,00 3 252,00

PP značky upravující přednost P1, P4 700mm

59 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 14,000 905,00 12 670,00

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

60 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 1,000 632,00 632,00

PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

61 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 437,00 874,00

PP
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

VV 1,000+1,000 2,000

VV Součet 2,000

62 M 40445646X info tabule 1000x700mm kus 2,000 3 500,00 7 000,00

PP info tabule 1000x700mm

63 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 21,000 995,00 20 895,00

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou D 60 mm

VV 19,000+2,000 21,000

VV Součet 21,000

64 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 21,000 667,00 14 007,00

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 111 995,00

65 K 919441221
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 

trub DN 600 až 800
kus 2,000 27 000,00 54 000,00

PP
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 

800

66 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 7,000 2 330,00 16 310,00

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600

VV 7,000 7,000

VV Součet 7,000

67 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 7,000 3 630,00 25 410,00

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

68 K 919535555
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

12/15
m3 3,500 4 650,00 16 275,00

PP Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 80 210,00

69 K 936104212
Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo 

sloupky
kus 2,000 108,00 216,00

PP Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky

VV 1,000+1,000 2,000

VV Součet 2,000

70 M 74910133X koš odpadkový kus 2,000 4 200,00 8 400,00

PP koš odpadkový

71 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 2,000 1 390,00 2 780,00

PP Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh

VV 1,000+1,000 2,000

VV Součet 2,000

72 M 74910103X lavička kus 2,000 7 200,00 14 400,00

PP lavička

73 K 936174311
Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný 

podklad
kus 6,000 569,00 3 414,00

PP
Montáž stojanu na kola  kotevními šrouby na pevný podklad 

(vč.betonové patky)

VV 2*3,000 6,000

VV Součet 6,000

74 M 74910158X stojan na kola kus 6,000 8 500,00 51 000,00

PP stojan na kola

D 997 Přesun sutě 1 718,72

75 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,820 52,40 42,97

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

76 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 27,880 12,40 345,71

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV 0,82*34 "Přepočtené koeficientem množství 27,880

VV Součet 27,880

77 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 0,820 202,00 165,64

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

78 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 0,820 1 420,00 1 164,40

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 01 01

D 998 Přesun hmot 198 911,93

79 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 781,985 54,00 150 227,19

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

80 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m
t 2 781,985 17,50 48 684,74

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

živičným, betonovým do 2000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62506323

DIČ: CZ7411261231

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 860,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 361 860,55 21,00% 75 990,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 851,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2107dA - Stezka pro pěší a cyklisty Skrýšov (zadání) (1)

03 - Komunikace - úsek 2 ...

Petr Čeněk Chválov 8 Olešná  39301
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná  39301 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 361 860,55

HSV - Práce a dodávky HSV 361 860,55

    1 - Zemní práce 6 600,80

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 37 163,00

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 96 138,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 11 905,40

    5 - Komunikace pozemní 400,00

    58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 83 160,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 197,20

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 106 155,00

    997 - Přesun sutě 1 718,72

    998 - Přesun hmot 15 422,43

03 - Komunikace - úsek 2 ...

2107dA - Stezka pro pěší a cyklisty Skrýšov (zadání) (1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná  39301 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 361 860,55

D HSV Práce a dodávky HSV 361 860,55

D 1 Zemní práce 6 600,80

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,000 71,70 286,80

PP Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

2 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 220,000 28,70 6 314,00

PP
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním 

strojně

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 37 163,00

3 K 122452203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 

strojně

m3 70,000 483,00 33 810,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 7,000 479,00 3 353,00

PP
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti 

inženýrských sítí

VV 70*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,000

VV Součet 7,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 96 138,00

5 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 70,000 326,00 22 820,00

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

6 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 750,000 23,00 40 250,00

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV 70*25 "Přepočtené koeficientem množství 1 750,000

VV Součet 1 750,000

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 126,000 250,00 31 500,00

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV 70*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 126,000

VV Součet 126,000

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,000 22,40 1 568,00

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 11 905,40

9 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 26,000 95,70 2 488,20

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5

10 K 162606112
Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení 

výkopku ze zemin schopných zúrodnění
m3 26,000 290,00 7 540,00

PP
Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin 

schopných zúrodnění

11 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 26,000 45,00 1 170,00

PP Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění

12 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 

násypů
m3 26,000 27,20 707,20

PP Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů

D 5 Komunikace pozemní 400,00

13 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 4,000 100,00 400,00

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

2107dA - Stezka pro pěší a cyklisty Skrýšov (zadání) (1)

03 - Komunikace - úsek 2 ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 83 160,00

14 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 220,000 189,00 41 580,00

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

VV dočasná část stezky 2x ŠD 0/63 tl. 150 mm

VV 220,000 220,000

VV Součet 220,000

15 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 220,000 189,00 41 580,00

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

VV dočasná část stezky 2x ŠD 0/63 tl. 150 mm

VV 220,000 220,000

VV Součet 220,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 197,20

16 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 4,000 309,00 1 236,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

17 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 4,000 160,00 640,00

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

18 K 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem m 4,000 70,80 283,20

PP Těsnění spár provizorním těsnicím profilem

19 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl přes 100 do 200 mm
m 4,000 64,50 258,00

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 

200 mm

20 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 

mm
m 4,000 195,00 780,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 106 155,00

21 K 919441221
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 

trub DN 600 až 800
kus 2,000 27 000,00 54 000,00

PP
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 

800

22 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 9,000 1 320,00 11 880,00

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600

VV 9,000 9,000

VV Součet 9,000

23 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 9,000 2 850,00 25 650,00

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

24 K 919535555
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

12/15
m3 4,500 3 250,00 14 625,00

PP Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15

D 997 Přesun sutě 1 718,72

25 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,820 52,40 42,97

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

26 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 27,880 12,40 345,71

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV 0,82*34 "Přepočtené koeficientem množství 27,880

VV Součet 27,880

27 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 0,820 202,00 165,64

PP Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

28 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 0,820 1 420,00 1 164,40

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 17 01 01

D 998 Přesun hmot 15 422,43

29 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 209,829 56,00 11 750,42

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

30 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m
t 209,829 17,50 3 672,01

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

živičným, betonovým do 2000 m

Strana 16 z 16



Příloha č. 5 ZD a Příloha č.2 SoD 
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Čestné prohlášení o dodržování podmínek DNSH 

 
 
Název zakázky:  Stezka pro pěší a cyklisty Pelhřimov- Skrýšov 
 
Jedná se o veřejného zadavatele. 
Zadavatel ve vztahu k zakázce není plátcem DPH. 
 
 
Název zadavatele:  Město Pelhřimov 
Sídlo:    Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov 
IČO:    00248801 
DIČ:    CZ00248801 
Zastoupený:   Ladislavem Medem, starostou města    
E-mail:   med.l@mupe.cz 
           
Účastník výběrového řízení:  
Název/Obchodní firma:Petr Čeněk 
Sídlo:Chválov 8, 393 01 Pelhřimov 
IČ: 62506323 
zastoupená: Petrem Čeňkem 
 
 

Účastník výběrového řízení čestně prohlašuje, že při realizaci díla bude dodržovat 
zásady DNSH oblasti životního prostředí (zásady udržitelného rozvoje 
a zásady „významně nepoškozovat“): 
 
Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: 
Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody 
doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem 
výrobku v EU: 
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem 
splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 
3,5 litru; 
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají 
maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. 
 
Přechod na oběhové hospodářství: 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 
kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, 
recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
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materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
 
Vybraný uchazeč se zavazuje, že k datu ukončení realizace díla doloží: 

- kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a 
demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele 
zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

 
Prevence a omezování znečištění: 
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s 
uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 
mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 
16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných 
zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních 
těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 
 
Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), 
bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například 
podle normy ISO 18400. 
 
Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při 
stavebních nebo údržbářských pracích. 
 
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů: 
Nová budova není postavena na: 
a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní 
biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS 
b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která 
slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském 
červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN 
c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech 
nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice 
neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO 
 

 
V Chválově dne 31.5.2023  
 
 
 
                                            ……………………………………………………
  

                                                  Petr Čeněk 



                                                                                               Příloha č.3  SoD 
                      Počet listů:3 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. XX 
„(název změnového listu)“ 

 
název stavby:  
 
zpracovaný se smlouvou o dílo č.: 

zhotovitel:  
 

objednatel:   Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1  
       393 01 Pelhřimov 

projektant:  

Projednáno na KD č.  ze dne:  

Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.  ze dne:  

Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)  

I. Objednávka změny 
I.1   Změna díla 
důvod změny  
 

 vada PD            požadavek zhotovitele             požadavek objednatele      požadavek provozovatele IS 
 

 ostatní /nepředvídatelná změna 
 
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): 
 
 
 
 
 

specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : 
 
 
 
 
 
 
 

I.2  Změna ceny díla 

Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

Vícepráce   

Méněpráce   

Celkové náklady dle SoD   

Celkové náklady SoD po 
úpravě 

  

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD 
  nový termín dokončení díla :                            …………………………………………… 

 
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla 

 

V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis zhotovitele : 
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I.4   Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO) 
 Kontrola souladu změny zejména se : 

- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)                          ANO             NE   

- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti 
původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ ( hodnota všech 
změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD 

                        ANO             NE   

- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím                         ANO             NE   

- stanovisky dotčených orgánů                         ANO             NE   

- podmínkami dotačního programu                         ANO             NE   
 

 Návrh dalšího postupu : 

- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení                         ANO             NE   

- dodatek SoD                         ANO             NE   

- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)                         ANO             NE   

 
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
 

V Pelhřimově , dne :        Jméno a podpis TDO : 
 

 
 

I.5   Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD) 

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a  PD  + vyhodnocení nutnosti provedení změny 
z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlas s návrh technického řešení změny                         ANO             NE   

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO………………………………… Výkres č.                               Datum :  
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 

 

V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis GP (AD) : 
 
 
 

I.5   Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení.  Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci 
dotačního programu.  
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny                          ANO             NE   

Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku                          ANO             NE   

Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic 
 
V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : 
 
 
 
 
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č……………………schválit 
 

V Pelhřimově, dne :        Jméno a podpis vedoucího odboru investic : 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla                        

 

zástupce zhotovitele: zástupce objednatele (TDO): 

Dokončeno dne: 
 

 

Konečná cena : 

 

 

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení 
pověřeným pracovníkem: 
 

 

 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

 

 

Podpis: 

 

 

III. Přílohy k ZL 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet                                                ANO             NE   

Příloha č.2 – Fotodokumentace                                                ANO             NE   

Příloha č.3 – Ostatní……………………………………                                               ANO             NE   

 

 

 

 

 

 

 

     


