PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon cinnosti technického dozoru stavby

Technicky dozor stavby: ,,Most ev. ¢. 456-10 Velké
Kunétice*

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

I.
SMLUVNIi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: PhDr. Davidem Stépankem, feditelem organizace

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Osobi oirévnéné '|ednat ve vécech:

Telefon: |

DS: ur4dk8nn
E-mail:
WWW.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pFikazce”)
a
2. Prikaznik:

Ing. Radim Dostal
Sve sidlem: Halenkov 371, 756 03 Halenkov
ICO:881 18 789

Bankovni spojeni: |

Zastoupeny: Ing. Radim Dostal

Kontaktni osoba ve vécech technickych: [ EGcNINGNG
e-mail: [
telefon: [ N

na strané druhé (dale jen ,pfikaznik“ nebo ,technicky dozor)
oba spolec¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucet,
podle pokyn( pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,technicky dozor stavby“) a vykonavat zajisténi dohledu pfi realizaci stavby pod nazvem
»Most ev. €. 456-10 Velké Kunétice“, jejiz rozsah je uréen projektovou dokumentaci
k provedeni dila zpracovanou spole¢nosti HBH Projekt spol. s r.o. Pobo¢ka Olomouc
Zelezniéni 547/4A, 772 00 Olomouc IC: 44961944, pod nazvem:. ,Most ev.¢. 456 — 010 Velké
Kunétice® vyhotovena v ¢ervnu 2017

1.
2.

Prikazce se zavazuje za provedenou €innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych
se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti pfikaznika pfi realizaci stavby budou obstaravany povérenymi osobami, které

maiji autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd €innych ve vystavbé, v platném
znéni, v mosty a inzenyrské konstrukce.

. vykonavat vesSkerou cinnost TDS potfebnou k fadnému dokon&eni dila (fyzicka kontrola

min. 1x pfimo na stavbé). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna uc¢ast na nich.
Pfikaznik se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve |hité od
nabyti u€innosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti ucinnosti této
pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku pfedani dokonCené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélk(), vydani
kolauda¢niho souhlasu, neurci — li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika (technicky dozor stavby) se rozumi Cinnost (viz nize A, B, C)

zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v souladu se stavebnim
povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi pfedpisy a technickymi
normami) a dohled nad pInénim smluvnich povinnosti zhotovitele stavby. Prostfednictvim
technického dozoru stavebnika napliiuje pfikazce své opravnéni kontrolovat postup
provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfFikazce vykonavat dcinnost

technického dozoru stavby, ktera bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich

praci):

1.

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadreni dotéenych organt, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté

projednani KZP (kontrolniho zku$ebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inzenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;
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B. Cinnosti v pribéhu vystavby stavby:

1. provadéni cinnosti technického dozoru stavby, vE&. kontroly dodrZzeni podminek
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky
pozemku, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho
dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda
jsou prace a dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k provadéni dila;

2. sledovani fadného, uplného a pribézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapist vE€. zapsani stanovisek
technického dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace
nezbytné pro vykon technického dozoru stavby;

3. spolupraci s pracovniky projektanta zabezpedlujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

4. spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

5. vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkous$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledkd v¢.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladd, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladll zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobk({i a materiall pouzitych ve vystavbé
ve. vysledkl vSech zkousSek a kontrol dle druhd praci a zhotovitele;

6. kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu raznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materialll nebo pfedméty;

7. potvrzeni kontroly stavu a kvality téch Casti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim
stadiu stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi vCetné predepsanych zkousek dle
CSN;

8. organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dni ve spolupraci se zhotovitelem,
uCast na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapisu z téchto
kontrolnich dnl; odsouhlaseni vSech praci pfed jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych casti

9. prubéznou kontrolu Eerpani rozpoctu a celkovych nakladu stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

10. odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich a fakturacnich
podkladd zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfemérfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoétem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokol(

11. zajisténi predani prisluSnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici Cinnosti pro provadéni stavby; vyzadovat pradbéznou
aktualizaci harmonogramu praci;

12. provedeni kontroly realizacni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné &asti dila;

13. spolutcast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrh zhotovitele na zmény a
upravy projektll nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo lhatu vystavby (terminy pinéni dila)

14. uplathovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

15. spolutcast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladli o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolU a pfedani pfikazci, v

Strana 3 (celkem 16)



16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
vCetné zdluvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spolutast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihatu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

spoluugast na pfedani a prevzeti stavby, provadéni pFejimek praci a dodavek vc¢.
prohlidky stavby nebo jeji Casti pfed vlastnim pfejimacim Ffizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani &asového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokonc&eného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé pfedani a Ize je zjistit
pfi vynalozeni odborné péce), kontrolu dolozeni vSech zkouSek pfedepsanych
(sjednanych) pfed pfevzetim dila (v€. organizaCniho zabezpeeni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkousSkach), kontrolu spravnosti a uplnosti dokladl, které je zhotovitel povinen
predlozit pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti a zajistovani k tomu nutnych
podkladu;

spoluucast na pfedani dokonéeného dila nebo jeho samostatné pfejimanych Casti (vE.
zajisténi ucasti opravnénych osob prikazce),

prubéznou kontrolu, doplfovani a kompletaci dokumentace a dokladud, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skutecného provedeni
stavby (v€etné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plana po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

pravidelné informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcéetné
pozadavkl na zjednani napravy;

kontrola dodrzeni lhaty k provedeni stavby;

provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dohled nad dodrzeni technickych pozadavki na vyrobky a na stavbu v souladu s
pfislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité¢ harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

ohlaSovani a zajiStovani archeologickych nalez( i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich predpisu;

vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti
planovani a uc€ast na kontrolnich dnech, pfedpoklad 2 kontrolni dny v mésici (dle planu
kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona 183/2006 Sb, kontrolni den bude zaznamenan
ve stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu

C. Cinnosti pii a po predani dokonéené stavby:

1.

2.
3

4.
S

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfejimacim fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokoncené stavby

kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladi ke kolauda¢nimu Ffizeni, dokumentace pro
pfedani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod. — pouze
relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, Ze stavba podléha
kolaudaénimu fizeni, je povinnosti TDS podat Zadost o kolaudaéni souhlas za pfikazce,
neurCi — li pfikazce jinak;

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokoné&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti technického dozoru stavby:

Vykon pfikaznika (technického dozoru stavby) nebude probihat v obdobi, kdy bude stavba
z ddvodu zejména nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoZnuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy &i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).
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Vykon pfikaznika se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem, Vykon stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci® Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s u&innosti od 1. 8.
2019.

1.
OBDOBI PLNENI

1. Pfikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhaté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudac¢niho souhlasu, pfipadné
pfedani dokon&ené stavby, neurdi-li pfikazce jinak).

Predpokladané obdobi vystavby: v obdobi 06 - 10/2023
2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon technického dozoru stavby
fakturovana dle skute€né délky provadéni pfislusné Cinnosti.

3. Smluvni strany sjednaly, Zze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila (nad 120 kal. dni)
bude uzavien dodatek smlouvy na vykon technického dozoru stavby zohlednujici tuto
skutecnost.

v
MISTO PLNENI

Mistem pInéni je Olomoucky kraj, k. U. Velké Kunétice v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje v8echny &innosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v priilbéhu vystavby stavby: jsou ocenény jako
celkova cena za 120 kalendainich dni (doba vystavby dle uéinné smlouvy se
zhotovitelem).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

2. Odména za Cinnosti ujednané v ¢l. |l. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 22. 5. 2023 a Cini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim realizace stavby (pfed
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pfedanim stavenisté)

3 825,00 K&
Odmeéna celkem vcetné DPH 3 825,00 K¢
Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: tfitisiceosmsetdvacetpét korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do pfedani dila — doba realizace dle zhotovitele)

114 720,00 K&
Odmeéna celkem véetné DPH 114 720,00 K¢
Odména celkem v€etné DPH slovy: stoétrnactsedmsetdvacet korun Eeskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstrané&ni
pfipadnych vad a nedodélkl, doklady o zkouskach a revizich pfipadnych dokladi ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

8 920,00 K¢
Odmeéna celkem véetné DPH 8 920,00 K¢
Odména celkem v€etné DPH slovy: osmtisicdévétsetdvacet korun ¢eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS éinnost A+B+C

127 465,00 K&
Odmeéna celkem vcetné DPH 127 465,00 K¢
Odména celkem vC€etné DPH slovy: stodvacetsedmdtyfistaSedesatpét korun ceskych.

Celkova odmeéna je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez
vad a nedodélku, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkd, a po vydani kolauda¢niho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neuri — i pfikazce
jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpist v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoéteno DPH ve vysSi dle platnych
pravnich predpisu.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veskeré naklady nezbytné k
fadnému a véasnému provedeni vSech sjednanych Cinnosti v€éetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodarstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, ze
zaloha ve smyslu § 2436 ob&anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za €innost technického dozoru stavby dle €l.
V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil€ich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendaini mésic a na zakladé
kone¢né faktury. Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz Cinnosti
koordinatora (podrobny popis vykonané c¢innosti, misto vykonané d¢innosti, datum
vykonané cCinnosti, osobu, ktera Cinnost vykonala, zplsob zaznamu vykonané cinnosti
(stavebni denik — list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce).

. Pfikazce uhradi pfikaznikovi vesSkeré dil¢i faktury za ¢innost A a B. Zbyvajici odména za
¢innost C bude pfikazcem uhrazeno po ukonéeni vykonu TDS dle &l. Ill. odst. 1. této
smlouvy, nebo -li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkli, popfipadé vydani
kolaudaéniho souhlasu (podléha — li stavba kolaudaénimu Fizeni)

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €l. Ill. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z dlvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych dlvodu pozastavena.
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7. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti dafiového dokladu ve smyslu

10.

11.

12.

13.

zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, €islo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. 'V pfipadé, zZe faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihaty splatnosti a nova lhata
splatnosti zaCne plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury prikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude uc¢tovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhity splatnosti
a nova Ih(ta poc¢ina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury pFikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
Z uctu prikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platcu podle §
96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH").

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni UCet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zverejnén prikaznikem dané v pfislusném registru platcd dané (tj. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze vokamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pfislusném registru platct dané skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti prikaznika informovat. PFfi pouziti
zvlastniho zpUsobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfisluSného spravce dané, a to v puvodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, Ze prikazce institut zvlastniho zplsobu zaji$téni dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané
hodnoty uvedené na darovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfFikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

—

. PFikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,

dodrZovat obecné zavazné pravni pfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a naroku, které vzniknou pfikazci vaci tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho
pisemného pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskute€hovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
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a stanovisky dotéenych organd statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

pfedpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnu od dorucéeni
pisemného stanoviska pfikazce zaleZitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute€nost dlivodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynll nebo podkladt i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyZz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezZitosti nebo pro
vysledek Cinnosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v prabéhu vykonu technického dozoru stavby budou mit

vliv na pfedmét nebo termin plnéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této
dohody i navrh na upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je
podkladem pro uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Ptikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnu stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonceni vykonu ¢innosti technického dozoru stavby zpracovat zavére€nou zpravu a
tuto co nejdfive predat pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu
2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady prikazce:

8. Prikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady

10.

11.

12.

(projektovou dokumentaci, dokladovou €ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni c&innosti technického dozoru stavby bez
zbyte€ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dal$i udaje
Ci doplnujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke splnéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v prabéhu plnéni
sjednanych €innosti a nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, ze tyto Udaje a podklady
je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnd od
obdrzeni Zadosti.

Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a
¢innostech, jez si zajiStuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni €innosti
pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zuc&astnit jednani &i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto Ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény pfedmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
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dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

2. Smluvni strany jsou opravnény pozZadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se
pfedmétu pInéni a termint pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
pinéni;
b) ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;
c) z pozadavku Ci rozhodnuti pfislusnych organ(i vefejné spravy;
d) z rozhod¢iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z divodl nepredvidatelnych prfekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vySe odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany soucasné pfiméfené upravi
vySi jeho odmény.

VIIL.
SMLUVNi POKUTY

1. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a
v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K€ za kazdy jednotlivy
pfipad porudeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapo€aty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

3. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a ucinnych pravnich predpisu.

4. Splatnost smluvni pokuty, resp. urok z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

5. Smluvni strany dale sjednaly, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém
a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

1. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v dasledku poruSeni jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrZzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajma, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a¢ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, ze je to vylou€eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;
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€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) poruSenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokracovanim v €innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

2. V pfipadé, Ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zplisobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zplsobeno mimofadnou,
nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

3. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo do€asné ve splnéni jeji
povinnosti.

4. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfesent;

b) teroristické utoky, obCanské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucink( radioaktivnich toxickych vybusSnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponent;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzdusSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpecénosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organu zpUsobujici pravni nemoznost pinéni.

5. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost ¢i nepfipustnost pinéni.

6. Za mimoradnou, nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vli
pfikaznika se nepovaZzuji:
a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;
b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomért smluvnich stran;
c) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:
1. Pfikazce muze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnd od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik midze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

2. Od uginnosti vypovédi nesmi pFikaznik pokragovat v €innosti, dle této smlouvy. Je v3ak
povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
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technického dozoru stavby ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona €. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, v téinném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé porudeni povinnosti pfikaznika
provadét technicky dozor stavby s vynaloZenim odborné péce nebo opakované
poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik upozornén;

b) zasadni odchyleni se piikaznika od pokynu
pfikazce v pfipadech, kdy je takové odchyleni zakdzano smlouvou nebo pisemnym
pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouveé delSi nez 60 dn;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doruéenkou nebo
doru¢eno osobné oproti podpisu.

. OkamZikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uUhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v &lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporll mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. 'V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit fadné

a v plném rozsahu sveé zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z davodu na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukonéené dil¢i ¢innosti,
kdyz tyto €innosti Fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukonceni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z ddvodd na strané

pfikazce, budou ukonené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) Narok na odménu za jednotlivé ukoncené dilCi
¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz tyto &innosti fadné a v terminu vykonal a
ukondil;

b) Narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované
¢innosti vznikne pfikaznikovi ve vysi pomérné ceny ¢asti fadné rozpracované cinnosti
podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribé&hu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoZzfujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smiluvni strany mezi sebou dohodu o do¢asném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztaht bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plsobenim vnéjSich,
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nepredvidatelnych ciniteld ¢i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni Uprava cinnosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik v rozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodatecnou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje krozhodnému dni

preruSeni praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazkl z této pfikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmu. Dohoda upravi téz podminky
vzgjemného vypofadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych pfikaznikem, a dale uhrady nakladd vyvolanych prerusenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. Docasné preruSeni potrva nejdéle Sest mésicl, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné plnéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana ddvérnych informaci:

1.

Nesjednaiji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze vedkeré informace tykajici
se pfredmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v priibéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavfeni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem piikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské Cinnosti, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob ur€enych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby technicky dozor stavby vykonavaly pouze osoby, které

jsou zavazany k povinnosti chranit diivérné informace.

. Vyjimku z ochrany dvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou c&innosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci Fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim Cl. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni

Uprava o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Prikaznik prohlaSuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojisthou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
pInénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu

ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfFikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zzadost

Strana 12 (celkem 16)



pfikazce pfedloZit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost technického dozoru stavby a odsouhlaseni praci v prabéhu stavby
(zejména pfi odsouhlaseni dokladd o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole
vysledkll zkouSek, zeméméfiCské Cinnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv
zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy o dilo ¢i odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

Uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminG vystavby dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztah(
nebo se k nim vyjadrovat.

Cast D — Vykon technického dozoru stavby v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se prikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u¢inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dal$i smlouvu na vykon technického dozoru stavby
v zarucni dobé, ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé
vyzvy pfikazce.

Odména za tuto c¢innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skuteéné
provedenych ukonda.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpeé&nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

pfedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Pfikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti

na pracovistich pfikazce k ohrozeni zZivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIl.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. 'V pfipadé objektivné danych pfekazek, které pfechodné& znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhata pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledku.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavfeni

smlouvy, a to mimofadné, nepredpokladané, nezavislé na vili smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v ¢em
objektivni pfekazka spociva.

XV,
JINA UJEDNANI

. Prikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle ¢€l. Il. odst.

1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru

stavby v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle
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pozadavkl uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena
v seznamu pracovnikl muaze byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou
zadosti a jen s vyslovhym pisemnym souhlasem pfikazce za podminky, kdy pfipadna
nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikacnimi pfedpoklady jako
pavodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem a
zména musi byt fadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnik pod pof. €islem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim prubéhem
vystavby.

. V pfipadé, ze ¢innost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou ¢innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana ob&ma smluvnimi stranami
zaru¢enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze c&islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem &. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani t&chto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smiluv), ve znéni pozdéjSich predpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
pfikazce.

. PFikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, Zze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potiebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém prfedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody Fidit jiZ ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti u€innosti této smlouvy se povaZzuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a Zadna z nich nebyla ani vtisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaiit jeji ucinky. Sou¢asné prohlasuji, ze
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pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a poZzadovat nahradu 8kody, v€etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovniki podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby

Za pfikazce: Za pfikaznika:

V Olomouci dne: V Halenkové dne:

Podepsal Ing. lvo Cerny

|ng Ivo (k?z”gﬁr”a@f;‘%y'{é’8%%%&255 Ing. Radim Patum:
v raje, prispevkova 2023.06_02

C e rny Datum: 2023.06.06 06:17:28 DOSta I 06:05:32 +02'00'

+02'00'

Sprava silnic Olomouckeho kraje, p.o. Ing. Radim Dostal
Ing. Ivo Cerny
Technicky naméstek SSOK
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Technicky dozor stavby: ,,Most ev. €. 456 — 10 Velké Kunétice*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje

: . smluvni vztah
autorizace (email, telefon...)
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