PRIKAZNi SMLOUVA

na zajisténi technického dozoru stavebnika na stavbu:
Ostrov, Stavebni Gpravy kaple sv. Anny = . etapa

SMLUVNI STRANY:
1. Prikazce
nazev: Mésto Ostrov
sidlo: Méstsky urad Ostrov, Jachymovska 1, Ostrov, PSC: 360 01
zastoupeny: Mgr. Davidem Hanakovi¢em, starostou mésta
ICO: 00254843
DIC: CZ00254843
bankovni spojeni: Komeréni banka a. s. pobocka Karlovy Vary, expozitura Ostrov
¢islo uctu: 920-341/0100
(dale jen ”Prikazce”),
na strané jedné,
a
2. Prikaznik
nazev: Radek Jezek
sidlo: Na Vyhledech 902/3, 321 00 Plzen Litice
zastoupeny: Radek Jezek
ICO: 04813651
DIC: CZ 8310302253
bankovni spojeni: 0300
¢islo uctu: 320286634

(dale jen "Pfikaznik”),

na strané druhé,

uzaviraji dle § 2430 a nasledujicich zdkona €. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
ptedpist (déle jen ,,obcansky zdkonik“), tuto smlouvu:
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Cl.1
Uvodni ustanoveni

Pfikazce je podle § 4 odst. 1 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve zn&ni
pozdéjsich pfedpisi, stavebnikem stavby: ,Ostrov, Stavebni tpravy kaple sv. Anny - I. etapa”
(dale jen ,Stavba”), ktera je financovana z vefejného rozpottu.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provadéni stavby: ,Ostrov, Stavebni
Upravy kaple sv. Anny —|. etapa, zpracované projektovou kancelafi ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA
s.r.o., 1CO: 25229869, z 11/2022, vietné povinnych revizi a zkousek, a zdvazného stanoviska
organu statni pamatkové péte M&U Ostrov &.j. M&U0/12536/2023 ze dne 16.03.2023., (déle jen
»projektovd dokumentace”).

Stavba bude zhotovena podle smlouvy o dilo k provedeni stavby: , Ostrov, Stavebni Gpravy kaple
sv. Anny — |. etapa“, uzaviené mezi zhotovitelem Stavby, vybranym vzaddvacim fizeni
PFikazcem, a Pfikazcem (ddle jen ,,Smlouva o dilo se zhotovitelem Stavby“).

Pfikazce, jakoZto stavebnik, je podle § 152 odst. 4 zdkona &. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, povinen zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Stavby fyzickou osobou opravnénou podle zdkona €. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri
a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Uéelem této smlouvy je spinéni zakonné povinnosti P¥ikazce, kterou je zajisténi vykonu ¢innosti
technického dozoru stavebnika nad provadénim Stavby dle zadkona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovini a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd.

Vzhledem k vy$e uvedenému proved! Pfikazce vybérové fizeni na vefejnou zakazku malého
rozsahu s nazvem: ,,Ostrov, Stavebni Gpravy kaple sv. Anny - I. etapa“, a vybral v ném nabidku
Ptikaznika.

PFikaznik je fyzickou osobou podnikajici zapsanou v Zivnostenském rejstiiku. Pfikaznik timto
prohlasuje, Ze mé vedkerd prava a zplsobilost k tomu, aby plnil zdvazky vyplyvajici z této
smlouvy, Ze neexistuji Zddné pravni pfekazky, Zddna rozhodnuti spravnich, soudnich a jinych
organd v Ceské republice ani v jinych zemich, kterd by branila & omezovala pinéni jeho zavazka,
a Ze uzavienim této smlouvy nedojde k porudeni Zddného obecné& zadvazného piedpisu. Prikaznik
souCasné prohladuje, Ze se dostate¢nym zpilsobem seznamil se zéméry Pfikazce ohledné
pripravy a realizace Stavby, stejné jako s obecné zavaznymi pfedpisy a pfedpoklady vztahujicimi
se k uvedené Stavbé, a Ze na zékladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smiouvy,
jejimZ prostfednictvim se zavazuje poskytnout Pfikazci potfebné sluzby na vysoké profesionaini
arovni.

Pfikaznik prohladuje, Ze je k datu podpisu této smlouvy odborné zpdsobily ve smyslu zakona
€. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architekti a o vykonu povoldni
autorizovanych inZenyrli a technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozd&jich predpist,
k zajiSténi pInéni zavazku podle této smlouvy a ke spinéni veskerych povinnosti z ni vyplyvajicich.
Pfikaznik se podpisem smlouvy zavazuje, Ze podminky odborné zplsobilosti bude splfiovat
po celou dobu trvani této smlouvy.

Pfikaznik bere na védomi, Ze predmét plnéni je spolufinancovéan spolufinancovéna
Ministerstvem kultury CR ze statniho rozpoétu v ramci Programu regenerace méstskych
pamdtkovych rezervaci a méstskych pamatkovych zén na rok 2023.
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3.1

€.2
Predmét smlouvy

Ptikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé jménem Pfikazce
obstara a zafidi vykon technického dozoru stavebnika (dale jen ,, 7DS“) podle § 152 odst. 4
zdkona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni
pozdéjsich predpisli, nad provadénim Stavby.

U&elem &innosti TDS je dohled na v&asné a kvalitni provedeni dila provadéného zhotovitelem
Stavby tak, aby dilo bylo v souladu s povolenim stavby, projektovou dokumentaci a pfipadnou
dil¢i dokumentaci zhotovitele, obecné zavaznymi prdvnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé;si
predpisd, a jeho provadécimi predpisy, Smlouvou o dilo se zhotovitelem Stavby, touto smiouvou
a opravnénymi zajmy Prikazce.

Ptikazem se pro Ucely této smlouvy také rozumi uskutecniovani pravnich jednani na zdkladé
zplnomocnéni, ale i faktickych tkon( a ¢innosti, jejichZ vysledkem bude ziskani pravomocného
kolaudacniho rozhodnuti/souhlasu na provedenou Stavbu ¢i jiného schvaleni uvedeni Stavby
do uZivani, a to jak z hlediska pravniho, ekonomického, tak i stavebné-technického, a to v rdmci
daném obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a dobrymi mravy a preddani
veskeré administrativni, pravni a daldi agendy, spole¢né se vSemi movitymi vécmi, které
Prikaznik pfi vykonu prikazu dle této smlouvy uZival, a které jsou ve vlastnictvi pfikazce, zpét
Prikazci.

Prikazce se zavazuje zaplatit Pfikaznikovi za fadné vykonanou ¢innost TDS podle této smlouvy
odmeénu ve vysi a zplisobem podle této smlouvy a poskytnout Piikaznikovi potfebnou sou€innost
k pInéni smlouvy.

C.3
Rozsah a obsah pfedmétu plnéni

Pfikaznik se pfi obstarani Cinnosti TDS zavazuje provadét kontrolu provdadéné stavby tak,
aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrZen rozpocet a terminy
stavby, jakoZ i platné prévni predpisy. V ramci ¢innosti TDS se pfikaznik zavazuje provadét
zejména nésledujici ¢innosti:

a) seznameni se s podklady, podle kterych se =zajiStuje provadéni Stavby, zejména
s projektovou dokumentaci, obsahem smluv, podminkami stavebniho povoleni a dalSimi
souvisejicimi rozhodnutimi a stanovisky, s rozpo¢tovou dokumentaci, s ¢asovym a finan¢nim
harmonogramem Stavby, popt. s dalSimi doklady a poZadavky prfedanymi P¥ikazcem;

b) Gcast vzadavacim fizeni na vybér zhotovitele Stavby jako pfizvany odbornik hodnotici
komise, kontrola nabidek jednotlivych Géastnikl zaddvaciho fizeni, kontrola nabidkovych
rozpoctl nabizejicich; a to i pfi opakovdani zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele Stavby,
a to aZ do zadani vefejné zakazky;

c) organizace a zajiSténi odevzdani stavenisté vybranému zhotoviteli Stavby véetné vyhotoveni
protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté a zapisu do stavebniho deniku;

d) organizace a Ffizeni pravidelnych kontrolnich dnli na Stavbé, zpravidla 1x tydné, jinak dle
potfeby realizace a sloZitosti Stavby, a pofizovani zapisti z nich, véetné zaznam( ndpravnych
opatfeni z jednani; ucast na dil¢ich jedndni zGCastnénych stran, vcetné pofizovani
samostatnych zapisi z nich;

e) dohled nad zékladnim smérovém a vySkovém vytyéeni stavby a kontrolnim zaméienim
terénu provadéné zhotovitelem Stavby pied zahdjenim praci;
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f)

8)

h)

a)

odborny dohled nad priibéhem provadeéni dila v souladu se Smlouvou o dilo se zhotovitelem
Stavby, zejména z hlediska dodrZeni sjednaného rozsahu dila a zplisobu jeho provadéni
(kvalita, technické parametry apod.);

prabéind kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrZzovani projektové
dokumentace, v€etné jejich zmén, ze strany zhotovitele Stavby po strance kvality, Gplnosti
dila, dodrZeni projektovanych parametr( dila a technickych pfedpisti a norem, dodrZeni
relevantnich pravnich predpisl, dodrZeni podminek stanovenych ve stavebnim povoleni
a zdvaznych posudcich a podminek vyplyvajicich ze Smlouvy o dilo se zhotovitelem Stavby,
a to aZ do koneéného odstranéni vad a nedodélky;

pribézna kontrola souladu postupu provadénych praci podle aktudlniho ¢asového, vécného
a finanéniho harmonogramu Stavby a uzaviené Smlouvy o dilo se zhotovitelem Stavby
a upozornéni na nedodrZovéni terminl zhotovitelem Stavby, véetné piipravy podkladd pro
uplatnéni financnich sankci ¢i jinych opatieni;

kontrola a ovéfovani kvality praci a dodavek zhotovitele Stavby, zejména pak téch &asti praci
a dodavek, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani
vysledku kontroly do stavebniho deniku a na zékladé kontroly vydéni nebo nevydani
souhlasu s pokracovanim stavebnich praci;

pribézna kontrola a dohled, zda zhotovitel Stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky
a revize materiald, stroju a zafizeni, konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkd a prebirani
veskerych dokladd, které prokazuji pfedepsanou kvalitu a technické parametry provadénych
praci a dodavek, v€etné zapisu o provedenych kontrolach do stavebniho deniku;

pribéina kontrola vedeni stavebniho deniku, zapisi v ném, reakce na zapisy zhotovitele
Stavby, autorského dozoru a tfetich osob a provadéni zapish do stavebniho deniku v souladu
s podminkami uvedenymi v pfislusnych smlouvdch a v rozsahu pravomoci TDS;

spoluprace s projektantem zabezpetujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci a s podminkami uvedenymi
ve spravnich rozhodnutich;

spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor p¥i kontrole zhotovitelem Stavby
predloZené vyrobni a dilenské dokumentace, popf. realizatni dokumentace stavby,
vCetné pofizeni zapisu o provedeni této kontroly, kde budou uvedeny pfipadné nedostatky
a bude uveden termin jejich odstranéni;

spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor a zhotovitelem Stavby pfi
navrhovani nebo provadéni opatfeni na odstranéni pfipadnych vad projektové
dokumentace (dle potieby);

spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace na stavbé;

kontrola v&cné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podklad{i, faktur, splatkovych
listh a soupisii provedenych praci predkladanych zhotovitelem Stavby v navaznosti
na skuteéné a fadné provedené prace a dodavky, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve Smlouvé o dilo se zhotovitelem Stavby, véetné jejich odsouhlaseni a pfedloZeni k thradé
Pikazci (pfi kazdé fakturaci praci zhotovitelem Stavby);

kontrola rozsahu a vykazovani praci, které proti plivodnim pfedpokladiim nebyly provadény
(tzv. ménéprace) a kontrola navrh( rozsahu a ocenovacich podkladd na provadéni praci
nad ramec Smlouvy o dilo se zhotovitelem Stavby (tzv. viceprace), tj. zmény smluvniho
zévazku, a jejich predkladani k odsouhlaseni Pikazci;

kontrola spravnosti a Uplnosti zhotovitelem Stavby provedeného soupisu zmén, dopliiki
nebo rozsiteni Stavby vyplyvajicich z podminek pfi provadéni Stavby, z odbornych znalosti
zhotovitele Stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenéni; zajisténi
v¢asného predloZeni tohoto soupisu Pfikazci k odsouhlaseni formou vypracovanych a svym
podpisem schvélenych, co do spravnosti a Uplnosti, zménovych listl (véetné pisemného
zdGvodnéni) pro zpracovani naslednych dodatkd ke Smlouvé o dilo se zhotovitelem Stavby;
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s) posouzeni dopadu zmén na vydana stavebni a jind povoleni, spolupréce pfi zajisténi zmén
téchto povoleni pred dokonéenim stavby (v pfipadé nutnosti);

t) predkladani navrh( na aktualizaci smluvnich vztahl, podnétd a ndvrh( na zmény smluv
tykajicich se Stavby v prib&hu realizace Stavby, véetné spoluprace pfi projednavani dodatk
ke Smlouvé o dilo se zhotovitelem Stavby;

u) hlaseni archeologickych nalez( pfislusSnym organim;

v) spoluprice se zhotovitelem Stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni Skod pfi ohroZeni
stavby Zivelnymi pohromami a havariemi;

w) informovani Pfikazce o vSech duleZitych okolnostech Stavby a soudinnost pfi Ffeleni
spornych/nepredpokladanych zaleZitosti Stavby;

x) prabéinad kontrola uskladnéni materidli na stavenisti, Cistoty a pofddku na stavenisti
a na prilehlych plochach a komunikacich;

y) kontrola dodrZovani pfedpist protipoZarni ochrany, pfedpisti na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrZovani predpish bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci;

z) kontrola Gplnosti a vécné spravnosti dokumentace skutecného provedeni stavby, veskerych
doklad®, geodetickych zaméfeni, geometrickych plant a dalSich dokladt, které doloZi
zhotovitel Stavby k odevzdéni a prevzeti dokoncené Stavby nebo jejich ¢asti, véetné kontroly
odstranéni pfipadnych vad téchto dokladl, a ndsledné predani veSkerych pisemnosti
Pfikazci;

aa) provadéni vlastnich odbornych provérek dokonéenosti, provérovani vysledkl zkousek,
predani pisemnych doporudeni Prikazci, zda splnéni zavazku zhotovitele Stavby potvrdit
¢i odmitnout a za jakych podminek;

bb) priibéZné vyhotovovani soupisti vad a nedodélkii na Stavbé, véetné soupisu vad a nedodélkl
zjiSténych pfi pfejimacim Fizeni Stavby nebo jejich ¢asti, kontrola postupu a kvality jejich
odstrariovani ve stanovenych terminech a vyhotoveni zapisu o jejich odstranéni;

cc) organizacni zajisténi prejimaciho fizeni, G€ast na jedndani o odevzdani a pfevzeti Stavby nebo
jejich &asti, vypracovani protokolu o odevzdani a predani dokonéené Stavby nebo jejich
Casti;

dd) kontrola vyklizeni staveni$té zhotovitelem Stavby v dohodnutém terminu, zajisténi jeho
pfevzeti od zhotovitele Stavby, vietné provedeni protokoldrniho zdpisu o pfevzeti
stavenisté;

ee) zajisténi vsech potfebnych udkonl vedoucich k vydéni pravomocného kolaudaéniho
rozhodnuti/souhlasu ¢i jiného schvdleni uvedeni Stavby do uZivani, véetné provedeni tkond
vramci pripadného odvolaciho fizeni, a zajiSténi splnéni podminek tohoto
rozhodnuti/souhlasu ¢i jiného schvaleni uvedeni Stavby do uZivani;

ff) Gcast na zavéreéné kontrolni prohlidce Stavby a soucinnost pfi zajisténi kolaudacnich fizeni;

gg) kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti podkladi ohledné kone¢ného vytctovani
Stavby, zejména podkladd pro konecnou platbu, a vécné a cenové spravnosti a uplnosti
zhotovitelem Stavby vystavené konecéné faktury a jejich souladu s podminkami uvedenymi
ve Smlouvé o dilo se zhotovitelem Stavby, véetné odsouhlaseni a predloZeni k Ghradé
Prikazci;

hh) pofizeni fotodokumentace, pfipadné videozdznamu, o pracovnim vykonu a €innostech
zhotovitele Stavby v dobé, kdy se realizuje na staveniSti stavebni innost, zejména se
zamérfenim na zdokumentovani téch Casti stavby, které budou v dalSim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, a na zdokumentovani duleZitych stavebné-technickych
detailii a neotekavanych udalosti pro pfipad neshody se zhotovitelem Stavby; jednotlivé
zdznamy budou opatfeny datem pofizeni a budou soucasti agendy, kterd bude pfedana pfi
ukonéeni smlouvy Ptikazci;
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3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ii) zajisténi pfipadnych dalsich Cinnosti, které se vyskytnou v pribéhu realizace Stavby a maji
ptfimou souvislost s dozorem nad provadénim Stavby (dle potieby);

ji} spoluprace a poskytovani odborné pomoci pfi vyfizovani reklamaci, které se objevily
na dokonc¢eném dile v priibéhu zaruéni doby, a uplatriovani prav z vadného pinéni dila;
kompletni administrace reklamacnich fizeni a kontrola odstrafiovani reklamovanych vad
po dobu zadruéni lhity dle Smlouvy o dilo se zhotovitelem Stavby (zdruéni doba bude
stanovena v délce 60 mésicl od Fadného predani a prevzeti dokonéeného dila).

Soucasti plnéni v ramci vykonu TDS jsou rovnéz veskeré dalsi prace, ¢innosti a Gkony potiebné
pro plnéni Pfikaznika v této smlouvé vyslovné nespecifikované, které Pfikaznik, vzhledem ke své
odbornosti, znalosti stavenisté a jinym okolnostem pinéni, mohl a mél predpokladat, pficemz
odména za né je v plném rozsahu zahrnuta v odméné uvedené v ¢l. 7 této smlouvy.

¢l. 4
Povinnosti Pfikaznika

Ptikaznik je povinen v ramci vykonu ¢innosti TDS postupovat s nalezitou odbornou pédi, poctivé,
v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, touto smlouvou, dobrymi mravy a zajmy Pfikazce,
které zna nebo musi znat.

Pfikaznik je povinen se pfi plnéni této smlouvy fidit pokyny Ptikazce a postupovat v Uzké
soudinnosti s nim.

Pfikaznik je povinen oznamit Pfikazci vSechny okolnosti, které zjisti pfi vykonu &innosti TDS
(pfi pInéni ptikazu) nebo i mimo néj a jeZ mohou mit vliv na zménu pokyn{ Prikazce v ramci
plnéni pfedmétu smlouvy. Veskerd Cinnost Pfikaznika musi smérovat k zajiSténi ucelu této
smlouvy.

Pfi zajiStovani ¢innosti v ramci realizace Stavby a prejimaciho fizeni se Pfikaznik soustfedi
na zajisténi maximalni kvality dodavek zhotovitele Stavby pfi respektovani poZadavku Prikazce
na zvySeny diraz na kvalitu dokoncovacich praci, jednotlivych stavebnich detailli a prvkd, stejné
jako na esteticky charakter zajiStovanych dodavek. Pfi jakémkoliv zjisténi neplnéni povinnosti
zhotovitele Stavby, pfipadné zjisté&ni nevyhovujici kvality, prodleni spinénim praci dle
harmonogramu sjednaného ve Smlouvé o dilo se zhotovitelem Stavby, je Pfikaznik povinen
ucinit vhodna opatfeni k napravé a informovat o tom Pfikazce. Pfikaznik bude informovat
Pfikazce v kaZidém pripadé, kdy jim provadéna opatfeni nejsou G¢inna, nebo dostatecna,
pfipadné kdy hrozi nebezpedi z prodleni, a je tfeba, aby byl Pfikazce o takové situaci informovan.
Vedle toho zaznamenava Prikaznik takové skuteénosti do stavebniho deniku.

Poda-li Prikazce Prikaznikovi nevhodné, nelpiné, neucelné pokyny nebo pokyny odporujici
obecné zdvaznym pravnim predpisim, je Pfikaznik povinen na tyto skutecnosti Pfikazce
bezodkladné upozornit, a to véetné podani vysvétleni, v éem nevhodnost, netplnost, netdcelnost
¢i protipravnost spociva. Bude-li Pfikazce na podanych pokynech trvat, je Pfikaznik povinen
pokracovat v plnéni pfikazu a soucasné je opravnén pisemné pozadovat po Ptikazci, aby setrvani
na plvodnich pokynech Pfikaznikovi pisemné potvrdil.

Od pokynil Pfikazce se muzZe Pfikaznik odchylit pouze v pfipadé, je-li to nezbytné nutné
a Pfikaznik nemuizZe vcas ziskat souhlas Prikazce. O skutecnostech, kdy se Pfikaznik odchyli
od pisemnych pokyn@ Prikazce, je Ptikaznik povinen Pfikazce bezodkladné, nejpozdéji vsak
do 3 pracovnich dnii ode dne, kdy k odchyleni od pokynu doslo, pisemné vyrozumét.

Ptikaznik je povinen zachovdvat miéenlivost o viech skute¢nostech, a to i po ukonceni této
smlouvy, které se pfi plnéni pfikazu podle této smlouvy dozvi, s vyjimkou pfipadl, kdy mu
poskytnuti informace ukladd obecné zdvazny pravni predpis nebo kdy jej Prikazce zprostil
micéenlivosti.
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4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

5.1

Prikaznik je povinen pfedat bez zbyte¢ného odkladu Prikazci podklady a véci, které za Pfikazce
prevzal pii pInéni ptikazu podle této smlouvy.

Piikaznik se zavazuje vykondvat Cinnosti dle této smlouvy pribéiné, pficemZ zajisti osobni
pritomnost opravnéné osoby k vykonu TDS v misté stavby minimalné 1x denné po nezbytné
nutnou dobu, setrvani na Stavbé bude zaviset na potrebach a postupu realizace Stavby, vidy
viak tak, aby bylo dosazeno Géelu smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje priibézné, nejméné vsak 1x mési¢né vidy nejpozdéji k 10. dni kazdého
kalendarniho mésice, pisemné informovat Pfikazce o plnéni prikazu podle této smiouvy.
Tim neni dotéeno pravo Prikazce Zadat po Prikaznikovi poskytnuti pisemnych informaci kdykoli
v dobé trvani smlouvy.

Ptikaznik se zavazuje pisemné poskytnout na Zadost Prikazce jakékoliv dopliiujici informace
souvisejici s pfedmétem smiouvy, a to ve lh(ité stanovené Ptikazcem.

Pfikaznik je povinen umoZnit Pfikazci nahlédnuti do veskerych dokladl tykajicich se predmétu
smlouvy za Ucelem kontroly pInéni této smlouvy.

Ptikazce udéluje Prikaznikovi plnou moc k pravnimu jednani za Pikazce pii zabezpedovani viech
¢innosti podle této smlouvy a Pfikaznik plnou moc pfijima. Pro odstranéni pochybnosti
se sjedndva, Ze Pfikaznik neni opravnén uzavirat za Prikazce jakékoliv smlouvy, dodatky Smlouvy
o dilo se zhotovitelem Stavby, prevzit Stavbu ¢i jeji ¢ast, potvrdit odstranéni vady Stavby
¢i vadného pinéni zhotovitele Stavby, uzndvat jakékoliv naroky ¢i pohledavky za Prikazce nebo
uplatfiovat za Ptikazce jakékoliv pohledavky nebo naroky &i vznaset naroky nebo realizovat
prdva, vzddvat se jakychkoliv pohleddvek za Prikazce Ci zapocitavat jakékoliv pohledavky
jménem Pfikazce, zasahovat do jakychkoliv provoznich zdleZitosti Prikazce, pokud ktomu
Ptikazce Prikaznikovi neudéli plnou moc.

Ptikaznik odpovida za fadné, v¢asné a kvalitni pInéni pfedmétu smlouvy v rozsahu stanoveném
ptisluSnymi pravnimi pfedpisy, zejména obc¢anskym zakonikem, a touto smlouvou.

Pfikaznik odpovida za Skodu, ktera Pfikazci vznikne v ddsledku vadného plnéni, a to v plném
rozsahu. Za $kodu se povaZuje i Ujma, ktera Pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady
v dasledku porudeni povinnosti Pfikaznika.

Ptikaznik prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této smlouvy ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu,
jejiz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Gjmu zpUsobenou Prikaznikem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho &innosti, a to s pojistnym plnénim ve vy3i nejméné 1 000 000 K¢.
Prostou kopii pojistné smlouvy je Prikaznik povinen predloZit Prikazci pfi podpisu této smlouvy.
Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni. Vedkeré ndklady na pojisténi nese Prikaznik. Pokud Pfikaznik nebude mit sjedndno
pojisténi, nebo nepredlozi Prikazci kopii pojistné smlouvy, je povinen zaplatit Pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy den prodleni, po ktery nebyl pojistén v souladu s timto ¢lankem,
nebo byl v prodleni s ptedloZzenim pojistné smlouvy. Smluvni pokuta je splatnd na zdkladé
pisemné vyzvy Ptikazce do 15 dnll od doruceni vyzvy Ptikaznikovi pfevodem na ucet Ptikazce
uvedeny ve vyzvé. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Prikazce domahat se nahrady
Skody zpUsobené porudenim této povinnosti Pfikaznika, a to v pIné vysi.

¢.5
Povinnosti Pfikazce

Ke dni predani stavenisté zhotoviteli Stavby se Prikazce zavazuje piedat Ptikaznikovi tyto
podklady:

a) kompletni projektovou dokumentaci uvedenou v ¢l. 1 odst. 1.2 této smlouvy;
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

b) kopie viech vydanych rozhodnuti stavebniho Gradu, rozhodnuti, stanovisek a zavaznych
stanovisek dotéenych organii vztahujicich se ke Stavbé;

c) kopii Smlouvy o dilo se zhotovitelem Stavby, véetné polozkového rozpocdtu a vykazu vymér
a harmonogramu provadéni Stavby;

d) pfipadné dodatky Smlouvy o dilo se zhotovitelem Stavby.

Ptikazce se zavazuje predat Prikaznikovi vdechny dal$i dokumenty a informace, neuvedené
v pfedchozim odstavci, které povaZuje za podstatné a které maji pfimy dopad na provadéni
Stavby, jeji dokonceni a uzivani.

Pfikazce se zavazuje vyrozumét Piikaznika o vSech pfipadnych zménach v poZadavcich
na zhotoveni Stavby, vyplyvajicich ze stanovisek, zdvaznych stanovisek ¢i rozhodnuti dotéenych
organl nebo stavebniho dfadu.

Pfikazce se zavazuje, Ze vesSkeré zdsahy ve vécech predmétu plnéni vici tfetim osobam bude
provadét jen prostfednictvim Pfikaznika. Pokud tyto zdsahy provede pfimo, odpovida zcela
za jejich dusledky.

Pfikazce je povinen Gcastnit se jednani, které svold Piikaznik z dlivod(i odsouhlaseni postupu
Ptikaznika podle této smlouvy, pficemzZ Prikaznik je povinen oznamit Pfikazci misto a termin
jednani alesponi 5 dnli pfedem.

Ptikazce je povinen pfizvat Pfikaznika v dostatecném predstihu ke viem dileZitym jednanim
tykajicim se vykondvané ¢innosti podle této smlouvy.

C.6
Doba trvani prikazu a misto pinéni

Terminy plnéni jsou stanoveny ve prospéch obou smluvnich stran:

a) zahdjeni pinéni: ode dne nabyti ufinnosti této smiouvy;

b) ukonceni pinéni: po splnéni viech povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy a
po fadném dokonceni a Fadném prevzeti Stavby od zhotovitele Stavby,
a/nebo po odstranéni veskerych vad a nedodélkd zjisténych
pfi prevzeti Stavby, a/nebo po odstranéni kolaudacnich zavad, a/nebo
po vydani kladného rozhodnuti pfislusného spravniho organu
0 uvedeni Stavby do uZivani, pficemZ rozhodna je skutecnost, ktera
nastane pozdéji; a dale 60 mésicli na Cinnosti souvisejici se zaruc¢ni
dobou na dilo;

a to pribéZné po celou dobu provadéni Stavby a zaruéni doby na dilo.

Doba trvani piikazu je dana Smlouvou o dilo se zhotovitelem Stavby. Predpokladany termin
predani stavenisté Stavby je 05/2023 a predpokladany termin dokonéeni Stavby je 30.09.2023
/Uvedeny piedpokladany termin je pIné odvisly na plnéni smluvnich povinnosti zhotovitele
Stavby.

Zdrzi-li se provadéni dila v disledku divodd vyluéné na strané Piikazce, md Pfikaznik pravo
na pfiméfené prodlouzeni doby trvani pfikazu ¢i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo pinéni dila
¢i jeho Casti takto prodiouZeno.

Mistem plnéni (vykonu Cinnosti TDS) je stavenisté Stavby a dale sidlo Prikazce a sidlo Pfikaznika
uvedené v zahlavi této smlouvy s tim, Ze Pfikaznik se zavazuje vysledky své ¢innosti pfedavat
Ptikazci vidy v sidle Pfikazce.
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7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

C.7
Odména Prikaznika a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze odména Pfikaznika za Cinnosti TDS, jejiz pfedmét a rozsah je
vymezen touto smlouvou, ¢ini:

86 000 K¢ bez DPH.

Je-li Ptikaznik platcem DPH, pfipocte se k odméné podle piedchoziho odstavce DPH ve wysi
stanovené obecné zavaznym pravnim predpisem.

Odména podle odst. 7.1 tohoto ¢léanku se sjedndva jako nejvy3e pfipustna a neprekroditelnd,
platnd po celou dobu pinéni Ptikaznika podle této smlouvy a zahrnujici veskeré naklady
Ptikaznika na provadéni ¢innosti podle této smlouvy zohledfujici zmény cen vstupll a cenové
Urovné. Pfikaznik potvrzuje, Ze vySe odmény uvedena v odst. 7.1 tohoto ¢lanku zahrnuje veskeré
jeho naklady nezbytné pro fadné provedeni vSech €innosti specifikovanych v této smlouvé,
véetné veskerych predpokladanych rizik, vlivl, prekazek a inflace béhem provadéni ¢innosti TDS,
arovnéz, nikoli vSak pouze, konzulta¢ni a poradenské c¢innosti kvalifikovanych specialistl
a poradcu Prikaznika, dale pak naklady spojené se studiem a provérenim podkladii poskytnutych
Pfikazcem pro plnéni této smlouvy, vSech jednani podle smlouvy véetné jednani pfi kolaudaci,
mzdy, odmény, cestovné a stravné, jakoZ i naklady na ubytovani zaméstnancl Pfikaznika,
aZ do doby spinéni této smiouvy.

Ptikazce neposkytuje Prikaznikovi na provedeni pfedmétu smlouvy zalohy.

Odménu podle odst. 7.1 tohoto ¢lanku uhradi Prikaznikovi Pfikazce, a to na zékladé dilCich faktur
a konecné faktury vystavené Prikaznikem a doru¢ené na adresu Pfikazce uvedené v zahlavi této
smlouvy.

Odména die odst.7.1tohoto ¢ldnku bude Pfikaznikovi hrazena na zdkladé dil¢ich faktur
vystavenych Pfikaznikem a predanych Piikazci. Odména za plnéni bude fakturovana zpravidla
1x mésitné, a to ve vysi alikvotniho podilu pfipadajiciho na 1 mésic ze smluvni odmény bez DPH,
aZ do vySe 95 % odmény dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku.

Do 15 dni po predloZeni pravomocného kolaudacniho rozhodnuti/souhlasu ¢i jiného schvéleni
uvedeni Stavby do uZivani vydaného na dokonéenou Stavbu pfisluSnym stavebnim Gfadem,
popf. po fadném predéni a prevzeti dokoncené Stavby, pokud kolaudacni rozhodnuti/souhlas

Ci jiné schvéleni uvedeni Stavby do uZivani Stavba nevyZaduje, a/nebo po odstranéni vad
a nedodé&lkl Stavby, pfidemZ rozhodn3 je skuteénost, kterd nastane pozdéji, bude Prikaznikem

vystavena a Prikazci pfedana konecna faktura na zbyvajici ¢ast odmény dle odst. 7.1 tohoto
¢lanku doposud neuhrazené na zakladé dilc¢ich faktur.

V pfipadé, Ze doba trvani pfikazu prekrodi z jakéhokoliv diivodu plvodné zamyslenou dobu
trvani pfikazu, nema to vliv na vysi odmény Ptikaznika.

VySe odmény mdlZe byt zménéna pouze v pfipadé, Ze v prlibéhu plnéni této smlouvy dojde
ke zméné sazby DPH.

Fakturovanad odména je splatna ve lhaté 21 kalendarnich dnii od doruceni faktury Pfikazci,
a to bezhotovostnim prevodem na bankovni tcéet Ptikaznika. Za den Uhrady odmény se povaZuje
den odepsani fakturované astky z Uctu Prikazce ve prospéch Gctu Pfikaznika.

Faktura musi obsahovat veskeré ndleZitosti fadného dafiového a tcetniho dokladu stanovené
zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl, a zakonem
¢. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Nebude-li faktura splfiovat veskeré
naleZitosti Fadného darnového a ucetniho dokladu nebo bude-li mit jiné zavady v obsahu véetné
chybné vyacétované odmény nebo DPH, je Prikazce opravnén ji ve IhGté jeji splatnosti
Ptikaznikovi vratit spolu s uvedenim ¢i vyznaenim ddivodu vraceni a Prikaznik je povinen vystavit
fakturu opravenou ¢i doplnénou. V pfipadé vraceni faktury se thlita splatnosti pferusuje a nova
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

Ihiita po¢ina béZet od potatku dnem nésledujicim po dni, kdy byla opravend ¢i doplnéna faktura
spliiujici vSechny zaleZitosti dorucena Pfikazci.

€. 8
Sankéni ustanoveni

V pipadé, Ze Pfikaznik porusi nebo nesplini povinnost podle &l. 3 nebo €l. 4 této smlouvy, je
povinen zaplatit Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1.500 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
nebo nesplnéni povinnosti, bez ohledu na zavinéni.

V pfipadé nespinéni povinnosti, kterd pfimo podmiriuje termin dokonceni dila, miize pfikazce
uplatnit smluvni pokutu ve vy3i 5.000 K¢ za kazdy, byt i zapocaty den prodleni dokonceni dila.

V pfipadé, 7e Piikaznik pfedd odsouhlaseny zjiStovaci protokol nebo fakturu k proplaceni
v terminu, ktery bude mit za nasledek nesplnéni IhGty splatnosti, mGzZe Pfikazce uplatnit smluvni
pokutu ve vy3i 1.000 K& za kaZdy pfipad samostatné. V pfipadé, Ze pozdni pfeddni zapficini
vystaveni smluvni pokuty ze strany zhotovitele Stavby a tfetich osob, budou tyto &stky G¢tovany
Pfikazcem k tiZi Pfikaznika a Pfikaznik se je zavazuje uhradit.

Smluvni pokuta je splatna na zakladé pisemné vyzvy Pfikazce do 15 dnl od doruleni vyzvy
Prikaznikovi pfevodem na u&et Pfikazce uvedeny ve vyzvé. Smluvni pokutu miZe Pfikazce
zapodist oproti faktuie Pfikaznika.

Povinnost uhradit smluvni pokutu miZe vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Pfikazce domdhat se ndhrady Skody zplisobené
porudenim povinnosti Pfikaznika, a to v pIné vysi.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trvé i po skonéeni u¢innosti této smlouvy, véetné odstoupeni
od smiouvy.

Bude-li Pfikazci v souvislosti s provadé&nim Stavby uloZena pokuta ¢i jind sankce z dvodi zcela
&i z&asti na strané Prikaznika, je P¥ikaznik povinen k GpIné nahradé takové Skody Ptikazci, ledaZe
okolnosti, které k uloZeni sankce vedly, byly zavinény vyhradné Pfikazcem nebo zhotovitelem
Stavby bez poruseni povinnosti Pfikaznika. Skodu Pfikaznik uhradi do 15 dnl poté, kdy k tomu
bude Pfikazcem pisemné vyzvan, a to na Gcet uvedeny ve vyzvé.

Cl.o
Odstoupeni od smlouvy

Prikazce miZe odstoupit od této smlouvy, jestlie prokédze Pfikaznikovi podstatné poruseni v
pinéni jeho obstaravatelské ¢innosti, kterym je zpGsobeno zvy3eni ceny Stavby dle § 2622 odst.
3 obéanského zakoniku nebo pozbude-li Pfikaznik opravnéni vyZadované pravnimi piedpisy
nebo Pfikazcem k €innostem, k jejichZ provadéni je Pfikaznik povinen dle této smlouvy. Déle
maze Pikazce odstoupit od smlouvy z diivodl stanovenych v obéanském zékoniku.

Ptikaznik miZe odstoupit od této smlouvy jen z dlivodl stanovenych v ob¢anském zakoniku
nebo tehdy, jestlie Pfikazce neplati dohodnuté platby ani po pfedchozim pisemném
upozornéni.

Smluvni strana méZe od této smlouvy déle odstoupit v pfipadé nepodstatného poruseni
povinnosti druhou stranou, pokud porusujici smluvni strana byla na takové porudeni povinnosti
pisemné& upozornéna a byl ji poskytnut pfiméfeny ndhradni termin ¢i lhiita ke spinéni porudené
smluvni povinnosti, aviak k tomuto spinéni nedoslo ani v ndhradnim terminu nebo Ihité.
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2.4

9.5

9.6

101

10.2

10.3

111

11.2

Pravni G¢inky odstoupeni nastanou dnem doruéeni ozndmeni o odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané.

Odstoupenim od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty, prdva na nahradu
$kody ani téch prav a povinnosti, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po odstoupeni od této
smlouvy.

V pripadé ukonceni této smlouvy odstoupenim pred radnym spinénim pfedmétu této smiouvy
je Prikaznik povinen neprodlené po odstoupeni predat Prikazci veSkeré dokumenty, podklady
¢i doklady, které prevzal od Prikazce nebo prevzal od zhotovitele Stavby nebo tfetich osob
pro Prikazce nebo které byly pofizeny Pfikaznikem pro Prikazce.

¢l 10
Kontaktni osoby

Jednani mezi smluvnimi stranami, udélovani pokynli, poskytovani soucinnosti a predavani
informaci pro potreby plnéni této smlouvy se bude uskuteénovat prostfednictvim kontaktnich
osob.

Kontaktnimi osobami podle pfedchoziho odstavce jsou:

a) za Prikazce:
ve vécech smluvnich: Mgr. David Hanakovic, starosta mésta
ve vécech technickych: Hana Spickova, vedouci odboru méstskych investic a spravy
tel.: 354 224 905, 606 091 195, e-mail: hspickova@ostrov.cz
Martin Klucho, referent odboru méstskych investic a spravy
tel.: 354 224 902, e-mail:mklucho@ostrov.cz

b) za Prikaznika:
ve vécech smluvnich: Radek Jezek
ve vécech technickych — osoba vykonavajici ¢innost TDS jako odborné zpisobild osoba:
Radek JeZek, CKAIT &.: 0301376
tel.: 602 707 576, e-mail: dozorstaveb@post.cz

Zména kontaktnich osob uvedenych v pfedchozim odstavci nevyzaduje zménu této smiouvy,
smluvni strana je vdak povinna takovou zménu bez zbyteéného odkladu pisemné oznamit druhé
smiuvni strané. Nezbytnou podminkou pro zménu odborné zp(sobilé osoby je, Ze Pfikaznik jako
soucast svého oznameni o zméné odborné zplsobilé osoby predloZi pro tuto novou odborné
zpUsobilou osobu doklady, jimiz ve vybérovém fizeni prokazoval kvalifikaci odborné zpdsobilé
osoby, a to minimalné ve stejném rozsahu.

¢l 11
Zavéretna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci vSéech smluvnich stran.
Podléha-li tato smlouva uverejnéni v registru smluv, nabyva uGcinnosti dnem uvefejnéni
v registru smluv. V opa¢ném pfipadé smlouva nabyva Gcinnosti dnem jejiho podpisu posledni
ze smluvnich stran.

Podléhd-li tato smlouva uvefejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti, berou smluvni strany na védomi, Ze tato smlouva
bude v registru uvefejnéna. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu bez zbyte¢ného odkladu

uverejni podle predchozi véty Ptikazce.
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11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Smluvni strany vyslovné prohladuji, 7e Zddné ustanoveni této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim podle § 504 ob&anského zédkoniku ani neobsahuje diivérnou informaci o pomérech
smluvni strany nebo skute¢nostech, které md smluvni strana potfebu ochrafiovat jako déivérnou
informaci nebo pfedmét obchodniho tajemstvi.

Pfikaznik bere na védomi, Ze je podle § 2 pism. e) zékona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné sprdvé a o zméné nékterych zékont (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozd&jsich
pfedpisd, osobou povinnou spoluptisobit p¥i vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s pInénim této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu,
poskytne vedkeré doklady vaZici se k realizaci projektu, umoini priibézné ovéfovani souladu
Gdaju o realizaci projektu uvadénych ve zpravach a hlé$enich o realizaci projektu se skute¢nym
stavem v misté jeho realizace, poskytne soucinnost véem osobdm opravnénym k provédéni
kontroly a umoini vstup osobam opravnénym ke kontrole do objektl, na pozemky dotéené
projektem a jeho realizaci. Témito opravnénymi osobami jsou, kromé& poskytovatele dotace,

Ministerstvo financi CR, Nejvy3$i kontrolni Gfad, Evropskd komise a Evropsky Gcetni dvdr,
pfipadné daldi organy opravnéné k vykonu kontroly.

Smluvni strany ujedndvaji, Ze tato smlouva zanika v pfipadé, kdy P¥ikazce upusti od zdméru
pfedmétnou Stavbu realizovat, a to z jakéhokoli diivodu. Tuto informaci P¥ikazce sdéli
Ptikaznikovi pisemné bez zbyte¢ného odkladu.

Tuto smlouvu Ize ménit ¢i doplfiovat pouze pisemnymi dodatky oboustranné schvalenymi
a podepsanymi.

Smluvni strany prohladuji, Ze Gdaje uvedené v zahlavi této smlouvy jsou v souladu se skutenosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udajii oznami bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikagnich Gdaj& smluvnich stran véetné
zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & nelGéinné, nedotyka se to ostatnich
ustanovenich této smlouvy, kterd zlstavaji platna a G¢innd. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i netiinné novym ustanovenim, které nejlépe
odpovida plivodné zamyslenému Géelu nahrazovaného ustanoveni.

11.10 Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pFislusnymi ustanovenimi ob&anského

zakoniku.

11.11 Smlouva je vyhotovena a podepsédna v elektronické podobé, pficemz kazdy jeho jednotlivy obraz

ma platnost originalu.

11.12 Smluvni strany prohladuji, Ze smlouva byla uzaviena na zékladé jejich pravé a svobodné viile,

Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné snim souhlasi, coZ potvrzuji svymi vlastnoruénimi
podpisy.

V OStIOVE UNE . ceeeeeeere e e eeneenene

Za Prikazce: Za Prikaznika:

Mgr. David Hanakovié Radek Jezek

Radek Jefek
Stgvevn?m dozor a koordinator BOzP
Pusinova 1317/1, 323 00 Plzef
ICO: 04813651.DIC: Czeay
Tel.: 602 707 576
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