SMLOUVA O DILO

islo smlouvy objednatele: 16PU-004581/22

&
¢islo smlouvy zhotovitele: 841/PCOE/052/2023/N2300011937

na realizaci zakazky
21022 - 1/48 Mosty u Ceského TéSina - Chotébuz*

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

1CO, DIC: 65993390, CZ65993390

bankovni spojeni:

zastoupeno: B cditc] Spravy Ostrava

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: I < douci provozniho useku
kontaktni osoba ve vécech technickych: I cdouci oddéleni udrzby

e-mail: (.

tel: I
|

e-mail: [——

tel . I

(dale jen ,,objednatel*)

a

nazev: STRABAG a.s.

se sidlem: Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

ICO, DIC: 608 38 744, CZ60838744

bankovni spojeni: [

zastoupen: B icditel oblasti Sever 0.z. Morava a

B <onom oblasti Sever 0.z. Morava

- na zaklad¢ plné moci
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: I icditel oblasti Sever o0.z. Morava;
B conom oblasti Sever 0.z. Morava;
I cdouci OTU oblasti Sever 0.z. Morava
kontaktni osoba ve vécech technickych: || | . vy obni manazer oblasti,
I < ouci PJ Karvind oblasti Sever o.z.
Morava
Korespondencni adresa: STRABAG a.s., 0.z. Morava, oblast Sever,
Polanecka 827, 721 08 Ostrava — Svinov
(dale jen ,,dodavatel* nebo ,,zhotovitel“*)

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany”, jednotlive jako ,,smluvni strana“
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ProtoZe si objednatel pieje, aby stavba 1/48 Mosty u Ceského Té&ina - Chotébuz, Evidenéni &islo
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007, byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a piijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni v§ech vad
na ni za cenu ve vysi 55 215 970,00 K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby Prijata smluvni DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(@) (b)=DPHz (¢)=(a)+ (b)
castky (a)
1/48 Mosty u
Ceského T&ina - 55215 970,00 11 595 353,70 66 811 323,70
Chotébuz

kterazto byla spoctena na zakladé zadvaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci - vykazu
vymér, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouveé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan zadavaci
dokumentaci verfejné zakazky na stavebni prace S nazvem
21022 - 1/48 Mosty u Ceského Té&ina - Chotébuz, &islo vefejné zakazky 16PU-004581 a Smluvnimi
podminkami pro stavby men$iho rozsahu — Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro
stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky (dale rovnéz ,,Smluvni podminky*).

Potvrzujeme, ze nésledujici dokumenty tvoii soucast obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dilo

b) Dopis o piijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele)

c) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér

d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
f) Technicka specifikace

g) Vykresy a

h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:

Zavazek odkoupeni vytézeného materialu (formuléf 2.3.1.)
Kupni smlouva — odkoupeni vytézeného materialu (vzor)

- Seznam poddodavatelt a jinych osob (formulai 2.3.2.)

- Smlouva o zpracovani osobnich tdaju (vzor)

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se
dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokonci stavbu a odstrani na ni vSechny
vady v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokonceni stavby
a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé a zptisobem predepsanym ve Smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze Datum zahdjeni praci bude objednatelem oznameno nejpozdéji do 9
(deviti) mésicu od Zakladniho data dle Pod-¢l. 1.1.7 Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvetejnénim v registru smluv zfizenym zakonem
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o
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registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jako ,,zakon o registru smluv®), pfiCemz bere na
veédomi, ze uverejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel. Do registru smluv bude vlozen
elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a strojové Citelném formétu a rovnéz
metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, ze Smlouva bude uvefejnéna v registru
smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod nekterou z vyjimek z povinnosti uverejnéni stanovenou
v zakong o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uverejnény informace stanovené v § 3 odst. 1
zakona o registru smluv nami oznafené pied podpisem Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projednd a rozhodne piislugny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecn& zavaznymi piedpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nafizeni GDPR
(Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto udaju a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni
svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych. V priipad€¢, kdy bude dodavatel/zhotovitel v
kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich povinnosti zpracovatelem osobnich udaju poskytnutych
objednatelem nebo ziskanych pro objednatele, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit a
bezodkladné (vzdy vSak pred zahajenim zpracovani osobnich udaji) s nim uzaviit smlouvu o
zpracovani osobnich udaji. Smlouvu dle predchazejici véty je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem
povinen uzaviit vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Ptilohu této Smlouvy tvoii nezavazny
vzor Smlouvy o zpracovani osobnich udaju, ktery je mozné pro vyse uvedené ucely pouzit, pficemz
vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich tdaji bude vzdy stanoveno dohodou Smluvnich stran
tak, aby byla zachovéana konformita s nafizenim GDPR a pfipadné dal§imi dotCenymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou
zajistit dodrzovani veSkerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich (odméfiovani,
pracovni doba, doba odpocinku mezi smé€nami, placené piesCasy), dale predpisu tykajicich se oblasti
zamestnanosti a bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a Zakoniku prace, a to vaci vSem osobam, které se na
plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda budou €innosti provadény dodavatelem/zhotovitelem
¢i jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, ze vSechny osoby, které se na
plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem
¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny v piislusnych registrech, jako napiiklad v registru pojisténcu
CSSZ, a maji piislusna povoleni k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze
vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a ze jsou
vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle ucinné legislativy, je-li pouzivani osobnich
ochrannych pracovnich prostiedkti s ohledem na predmét Smlouvy vyzadovano. V pfipadé, Zze
dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v rameci fizeni zahajeného dle tohoto ¢lanku Smlouvy
organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i jiného
obdobného protipravniho jednani, je dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout napravna opatfeni a o
téchto, vCetneé jejich realizace, pisemné informovat Objednatele, a to v pfiméfené lhaté stanovené po
dohod¢ s Objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud
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dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude organem vetejné moci uznan pravomocné vinnym
ze spachani prestupku ¢i spravniho deliktu, popt. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle
tohoto ¢lanku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou sjednat
a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozde€leni rizika a smluvnich pokut se svymi
poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele, jako jsou sjednané v této
Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou
zajistit dodrzovani pravnich predpisi z oblasti prava zivotniho prostfedi, jez napliiuje cile
environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroj a udrzitelnou spotebou a
vyrobou, predev§im zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich predpisa
a zakona €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni pozd¢€jSich predpist. Zhotovitel tak musi
piijmout veskera opatieni, kterd po ném lze rozumné pozadovat, aby chranil zivotni prostiedi a omezil
Skody zpusobené zneciSténim, hlukem a jinymi jeho Cinnostmi a musi zajistit, aby emise, pudni
zne€isténi a odpadni vody zjeho Cinnosti nepiesahly hodnoty stanovené ptisluSnymi pravnimi
ptredpisy.

V piipadé, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného organem
vefejné moci pravomocné uzndn vinnym ze spachani pfestupku ¢i jiného zavazného protipravniho
jednani v oblasti prava zivotniho prostfedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skuteCnosti nejpozdeji do 7 pracovnich dnu pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pfiméfené lhaté
odstranit a/nebo ucinit prevencéni ndpravnd opatieni za uUCelem zamezeni opakovani
predmétného protipravniho jednani,

¢) pisemn¢ informovat Objednatele o té€chto opatienich, vCetné jejich realizace, a to bezodkladne
nebo v Objednatelem stanovené lhuté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozvéde€l, ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci fizeni
zahajeného organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného
zavazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostredi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepfijme napravna opatieni v souladu s pism. b) predchoziho
odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na zakladé pisemné
vyzvy Objednatele v Objednatelem urCené dodate¢né lhaté, pokud tato vyzva na moznost
odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele vyslovn€ upozorni,

c) v pripadé opakovaného poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné informovat
Objednatele o pfijatych napravnych opatienich (minimalné 2 poruseni pfedméetné povinnosti)
a dale
d) v ptipadé, ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy dorucené
Objednateli zjevné nepravdivé informace.
Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitinich procest zavazuje k podpofe firemni kultury zalozené
na motivaci pracovniki k zavadéni inovativnich prvkd, procest ¢i technologii v ramci tzv. Best
Practices.
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Realizacni poddodavatelé musi spliiovat kvalifikaci po celou dobu provadéni stavby ve smyslu
Smlouvy. Za poruseni této povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni pokutu dle Pod-
¢l. 12.5. Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel pisemné informuje objednatele o tom, Ze se dozvédél o nékteré z nasledujicich
skutecnosti, do 5 pracovnich dnt od zjisténi téchto skuteCnosti:

a) osob¢, na kterou se vztahuji mezindrodni sankce ve smyslu zakona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozd¢jSich predpist, resp. ve smyslu piimo pouzitelnych
nafizenich EU [zejména Natizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bifezna 2014 o omezuyjicich
opatfenich vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo ohrozujicim uzemni celistvost,
svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. biezna 2014
0 omezujicich opatienich vici nékterym osobam, subjektim a organim vzhledem k situaci na
Ukrajin€], vzniklo pravo na pfevod finan¢nich prostiedkd, které dodavatel/zhotovitel obdrzi od
objednatele za provedeni a dokonceni této stavby.

Za poruSeni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % Prijaté smluvni Castky.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek, pokud
dodavatel/zhotovitel pouzije finan¢ni prostfedky, které obdrzi za provedeni a dokonceni této stavby,
vrozporu s § 2 zékona €. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Objednatel si vyhrazuje moznost realizovat zménu v osobé dodavatele/zhotovitele v prab&hu plnéni
Smlouvy, pokud budou naplnény podminky pro piedCasné ukonceni Smlouvy ze strany
dodavatele/zhotovitele nebo pro predcasné ukonceni Smlouvy ze strany objednatele z divodu poruseni
povinnosti dodavatele/zhotovitele, a to bud’ cestou ukonceni této Smlouvy a uzavieni nové smlouvy,
nebo cestou zmény v osobé veritele ¢i dluznika podle Casti ¢tvrté, hlavy 1, dilu 6, oddilu 1 zdkona ¢.
89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozd¢€jSich predpisi. Objednatel si pro takovy piipad
vyhrazuje moznost uzavfit smlouvu na realizaci zbyvajici ¢asti ptedmétu plnéni s dodavatelem, jehoz
nabidka se v pivodnim zadavacim fizeni na zadani tohoto smluvniho plnéni (dale také jako ,,ptivodni
zadavaci fizeni*) umistila jako dal3i v poradi v ramci provedené¢ho hodnoceni.

Cena za realizaci zbyvajici Casti plnéni bude stanovena dle nabidky takového dodavatele podané
v puvodnim zadavacim fizeni, upravena pomérné k mife rozpracovanosti pfedmeétu plnéni, a bude tak
stanovena jako soucin jednotkovych cen tohoto dodavatele a mnozstvi nedokoncenych, respektive
rozpracovanych jednotek. V ptipad€ uzavieni nové smlouvy s dodavatelem, jehoz nabidka se umistila
jako dalsi v potadi v pivodnim zadavacim fizeni, bude doba pro uvedeni stavby do provozu a doba pro
dokonceni Dila sjednana na zaklad€ doby, kterou nabidl ve své nabidce v ramci pavodniho zadavaciho
fizeni, pficemz bude upravena pomérné k mife rozpracovanosti predmétu plnéni. Rozpracovanost ve
smyslu tohoto odstavce bude urCena znalecky.

Novy dodavatel musi spliiovat kritéria kvalifikace stanovena v zadavaci dokumentaci puvodniho
zadavaciho fizeni a musi splnit dal§i podminky na uzavieni smlouvy stanovené v zadavaci
dokumentaci pavodniho zadavaciho fizeni ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na predmét
plnéni stale relevantni. Tento postup Objednatel mize uplatnit i opakované.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé€, pficemz ob€ smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

Stranka S5 7 6



Smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zdkona €. 297/2016
Sb., o sluzbach vytvarejicich diveéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpisi, obéma
smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh, nejsou-li soucasti jediného
elektronického dokumentu (tj. do viech samostatnych soubort tvoficich v souhrnu Smlouvu?).

Smlouva je u¢inna dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI STRANY PRIPOJILY SVE
UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU
PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU

Digitalné podepsal _ :)igitélné podepsal

I |

Datum: 2023.05.19 _ Datum: 2023.05.18
14:27:15 +02'00'

13:44:12 +02°00'

Digitalné podepsal

]
Datum: 2023.05.18
13:08:00 +02'00'

1 Uznavany elektronicky podpis miize byt do viech soubortl tvoiicich elektronicky origindl Smlouvy piipojen i prostiednictvim hash
soubortl s uznavanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z originalniho souboru Smlouvy, jednotlivych piiloh Smlouvy
nebo 1 archivu soubort obsahujiciho piilohy Smlouvy. Hash soubor zaru¢uje integritu originalniho souboru, ze které¢ho byl otistén (tj. pfi
porovnani hash souboru viéi or i8tén, lze s jistotou urit, zda doslo nebo nedoslo k pozménéni
n@lgméimé @pgal: bory ve formatu PKCS#7 v DER kédovani, vytvofené pomoci

BN 29 0826558 8805402 00
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Cj.: 16PU-004581 Vytizuje: I

REDITELSTVi SILNIC A DALNIC CR

OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, jakozto zadavatel
(déle jen ,, Zadavatel) v zaddvacim fizeni na vefejnou zakazku s nazvem 21022 - 1/48 Mosty
u Ceského Té&ina - Chotébuz, ev. &. ve Véstniku vefejnych zakazek / systémové &islo veiejné
zakazky na profilu zadavatele Z2023-007996/P23V 00238247 (dale jen ,Zakazka*), Vam
v souladu s § 123 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakéazek, ve znéni pozdé€jsich
predpist (dale jen ,ZZVZ®), oznamuje, ze rozhodl o vybéru ucastnika zadavaciho fizeni

k uzavteni smlouvy (déle jen ,vybrany dodavatel*):

STRABAG a.s.
se sidlem: Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
1CO: 60838744

Oduvodnént:

Nabidka vySe uvedeného ucastnika zadavaciho fizeni byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi podle vysledku hodnoceni nabidek, pficemz Gcastnik splnil podminky ucasti
stanovené v zadavaci dokumentaci Zakazky a ZZVZ, vCetné pozadavkul na GiCastnika ve smyslu
zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni pozdejsich predpisi, a zakona ¢. 69/2006 Sb.,
o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozd¢jsich predpisu.

Vybrany dodavatel predlozil veSkeré doklady pozadované Zadavatelem v souladu s § 122
ZZV7.

Ptiloha €. 1 — Zprava o hodnoceni nabidek

Priloha ¢. 2 — Vysledek posouzeni splnéni podminek tcasti vybraného dodavatele

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

Zadavatel poZaduje od dodavatelu, aby nepoulili Zadné financni prostiedky, které obdrii od
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zdkona ¢ 69/2006 Sb., o provadéni
mezindrodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpisu. Dodavatelé zejména nesmi tyto financni
prostredky prlmo ani neprtmo ZpFistupnit osobam uvedenym v sankénich seznamech

10jenym, nebo v jejich prospéch.



b
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VYSLEDEK POSOUZENI SPLNENi PODMINEK UCASTI
VYBRANEHO DODAVATELE

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

dle smérnice generalniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zakona o zad4vani vefejnych
zakéazek (dale jen ,,smérnice”) a § 123 pism. b) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,, ZZVZ™)

Cislo vefejné zakazky 16PU-004581

Ev. Cislo Véstniku vefejnych
zakazek / Cislo verejné zakazky | Z2023-007996/P23V00238247
na profilu zadavatele

Nazev verejné zakazky 21022 - 1/48 Mosty u Ceského T&ina - Chotébuz

Druh fizeni Oteviené fizeni

Eviden¢ni ¢&islo

500 111 0007
ISPROFIN/ISPROFOND

1. Identifika¢ni udaje vybraného dodavatele:

Néazev / obchodni firma / jméno

. Identifikacni udaje vybraného dodavatel
a pfijmeni vybran¢ho dodavatele entitikachi udaje vybraneho cocavatele

sidlo: Kacirkova 982/4, Jinonice,
STRABAG a.s. 158 00 Praha 5
ICO: 60838744

2. Seznam dokladu, kterymi vybrany dodavatel prokazoval kvalifikaci, véetné uvedeni
udaiu rozhodnych pro prokazani splnéni jednotlivych kritérii kvalifikace u profesni
zpusobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Zakladnizpusobilost dle § 74 ZZVZ

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelti vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
dne 10. 2. 2023, kterym dodavatel prokazuje splnéni zakladni zpisobilosti dle § 74 odst. 1
pism. a) az e) ZZVZ.

Cestné prohlaseni dodavatele (formulaf 2.1.1.) k prokazani zakladni zpasobilosti dle § 74

odst. 1 pism. a) az ) ZZVZ vystavené || NG - -iklad¢
plné moci dne 6. 4. 2023.

2.2. Profesni zpusobilost dle § 77 ZZVZ

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelti vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
dne 10. 2. 2023, kterym dodavatel prokazuje splnéni profesni zpusobilosti dle § 77 odst. 1




Z7ZVNZ a dle § 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ pro opravnéni k podnikani v pfedmétu Provadéni
staveb, jejich zmeén a odstratiovani.

Cestné prohlageni dodavatele (formulaf 2.1.1.), ze kterého vyplyvé, ¥e vybrany dodavatel
disponuje osobami | NG cich” prostiednictvim
zabezpeCuje odbornou zpusobilost v oboru dopravni stavby vystavené || G
I - -okladé plné moci dne 6. 4. 2023.

2.3. Technicka kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 pism. a) ZZVZ.:

Seznam stavebnich praci (formulaf 2.2.2.) poskytnutych za poslednich 5 let pfed zahgjenim
zadavaciho fizeni vystavené Injii I (- -:klad¢ plné moci
dne 6. 4. 2023, vcCetné osvédCeni objednateli o fadném poskytnuti a dokoncCeni
nejvyznamngjsich z té€chto praci:

- Osvédceni objednatele, Reference o provedené stavbe ze dne 11. 1. 2022 vystavené
za objednatele Moravskoslezsky kraj vedoucim odboru investi¢niho a majetkového
I - calizaci verejné zakazky s ndzvem , Rekonstrukce a
modernizace silnice I1/479 Ostrava, ul. TéSinska ILetapa“, jejimz pfedmétem byla
rekonstrukce na dvoupruhové pozemni komunikaci v délce 5,094 km a pokladka
asfaltové vozovky v plném profilu na dvoupruhové pozemni komunikaci
s prislusnym strojnim vybavenim, o plo§e 55 734,00 m2 , dokoncené 06/2021;

- Osvédceni objednatele, Reference o provedené stavbé ze dne 25. 11. 2019 vystavené
za objednatele Moravskoslezsky kraj vedoucim odboru investi¢niho a majetkového
I o icalizaci vefejné zakazky s nazvem  Silnice 11/478
Ostrava — prodlouzena ul. Mostni L. etapa®, jejimz pfedmétem byla novostavba na
dvoupruhové pozemni komunikaci v délce 1,3 km a pokladka asfaltové vozovky
v plném profilu na dvoupruhové pozemni komunikaci s pfisluSnym strojnim
vybavenim o plose 22 471,00 m?, dokongené 16. 8. 2019;

- Osvédceni objednatele, Reference o provedené stavbé ze dne 25. 11. 2019 vystavené
za objednatele Moravskoslezsky kraj vedoucim odboru investi¢niho a majetkového
I o (calizaci vefejné zakazky s nazvem  Silnice 11/477
Frydek — Mistek — BaSka - Frydlant (+111-48425)% jejimz pfedmétem byla
rekonstrukce na dvoupruhové pozemni komunikaci v délce 7,355 km a pokladka
asfaltové vozovky v plném profilu na dvoupruhové pozemni komunikaci
s prisluinym strojnim vybavenim o ploe 65 664,00 m?, dokon&ené 09/2018.

Veskeré stavebni prace byly realizovany spole¢nosti STRABAG a.s. vlastnimi kapacitami.

§ 79 odst. 2 pism. d) ZZVZ:

Cestné prohlageni o odborném personalu (formulaf 2.2.1.) za osobu [ RN -
stavbyvedouci vystavené jednatelem || IEIEGEGE 2 Zoklade
plné moci dne 6. 4. 2023 — funkce osoby pii plnéni verejné zakdzky — stavbyvedouci; praxe
30 let na pozici hlavni stavbyvedouci/stavbyvedouci inzenyrskych staveb v oboru dopravni
stavby; autorizovany technik v oboru dopravni stavby, specializace nekolejova doprava, €.
autorizace v CKAIT 1102139; doloZena praxe v pozici hlavniho stavbyvedouciho pii plnéni
vetejné zakazky na stavebni prace s nazvem ,,Rekonstrukce komunikace v centru mésta

Karviné, jako nahrada zrusené komunikace v poddolované ¢asti mésta.” pro objednatele




Ceska republika - Ministerstvo financi a Statutarni mésto Karvina ve finanénim objemu
76,99 mil. K& bez DPH; vztah k dodavateli pracovnépravni — zaméstnanec na zakladé
pracovni smlouvy.

Cestné prohlaseni o odborném personélu (formulai 2.2.1.) za osobu N 75stupce
stavbyvedouciho vystavené jednatelem | EEEEEGEGEGEGEE (- -iklade
plné moci dne 6. 4. 2023 - praxe 17 let na pozici stavbyvedouci/zastupce stavbyvedouciho
inzenyrskych staveb v oboru dopravni stavby, autorizovany technik v oboru dopravni stavby,
specializace nekolejova doprava, &. autorizace v CKAIT &. 1103048; dolozena praxe na
pozici zastupce stavbyvedouciho pfi plnéni vetfejné zakazky na stavebni prace s nazvem
,»Stavebni iipravy MK v lokalité finské kolonie“ pro objednatele Cesk4 republika -
Ministerstvo financi ve financnim objemu 26,197 mil K¢ bez DPH, vztah k dodavateli
pracovnépravni — zamestnanec na zaklade pracovni smlouvy.

3. Seznam dokladu nebo vzorku vztahujicich se k predmétu plnéni verejné zakazky
nebo kvalifikaci dodavatele:

Cestné prohlaseni o tom, ¥e dodavatel disponuje pozadovanym mnoZstvim stavebnich

stroju:

- 1 kus finiSeru pro pokladku asfaltové vozovky, ktery umozni pokladku plné Sitky
vozovky na jeden pracovni zabér (tj. min. 3,50 m);,

- 3 kusy silni¢nich valct nad 3,5 t;

ze dne 26. 4. 2023 vystavené | NG 2 -2klad¢ plné moci.
Osvéd&eni o autorizaci &. v CKAIT 1102139 pro autorizovaného technika |
B v oboru dopravni stavby, specializace nekolejova doprava vystavené Ceskou
komorou autorizovanych inzenyra a technikt ¢innych ve vystavbé podle zakona ¢. 360/1992
Sb. dne 05. 05. 2000.

Osvéd&eni o autorizaci &. v CKAIT 1103048 pro autorizovaného technika N
v oboru dopravni stavby, specializace nekolejova doprava vystavené Ceskou komorou
autorizovanych inzenyra a technikt ¢innych ve vystavbé podle zakona ¢. 360/1992 Sb. dne
12. 06. 2009.

4. Seznam dokladu vztahujicich se k zakazu zadani verejné zakazky

Cestné prohlageni o neexistenci stietu zajmd vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zakona
€. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni pozd€jsich predpist vystavens | GG
HEEEEEEEEEE - zoklade plné moci dne 6. 4. 2023.

Cestné prohlaseni vybraného dodavatele o dodrzeni podminek zékona & 69/2006 Sb.,
o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdé&jSich predpist vystavené | N

I - 2:k!2d% plné moci dne 6. 4. 2023,

Doklady byly vybranym dodavatelem doloZeny na zaklad€¢ vyzvy zadavatele v elektronické
podobg.



REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

ZPRAVA O HODNOCENI NABIDEK

dle smérnice generalniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zdkona o zadavéni vefejnych
zakazek a § 119 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd&jsich
predpist (dale jen ,,ZZVZ")

1. Identifikace zadavaciho Fizeni

Cislo vetejné zakazky

16PU-004581

Ev. ¢islo Véstniku vefejnych zakézek
/ &islo vetejné zakazky na profilu
zadavatele

72023-007996/P23Vv 00238247

Néazev vetfejné zakazky

21022 - 1/48 Mosty u Ceského Té&ina -
Chotébuz

Druh fizeni

Oteviené Fizeni

Evidenéni ¢islo
(ISPROFIN/ISPROFOND)

500 111 0007

2. Seznam hodnocenych nabidek a hodnocené tidaje odpovidajici kritériim hodnoceni

100 00 Praha 10

Doba pro
L , Obchodni Nabidkova uvedeni
Poradové - nL . , ! . =
gislo firma/nazev/jméno, | Sidlo/misto trvalého ICO cena stavby do
: pfijmeni /pravni pobytu ucastnika (v K& bez provozu v
nabidky . ! e
forma ucastnika DPH) kalendarnich
dnech
U Michelskeého lesa
1. EUROVIA CS, a.s. | 1581/2, Michle, 45274924 | 59 420 152,43 50
140 00 Praha 4
Prazska ti. 495/58,
SWIETELSKY Ceské Budgjovice 3
2. = ’
stavebni s.r.o. 370 04 Ceské 180356508 198 Sal 39, 12 50
Budéjovice
Kacirkova 982/4,
3. STRABAG a.s. Jinonice, 60838744 | 55215 970,00 50
158 00 Praha 5
Dubedéska 3238/36,
4, PORR as. Strasnice, 43005560 | 61 655 241,04 50




Kozeluzska 2450/4,
5. MI Roads a.s. Liberi, 17331099 | 72 790 000,00 50
180 00 Praha 8
FIRESTA-FiSer, Mlynska 388/68,
6. rekonstrukce, Trnita, 25317628 | 68 689 265,65 50
stavby a.s. 602 00 Brno
Krizikova 682/34a,
7. Skanska a.s. Karlin, 26271303 | 57 459 499,35 50
186 00 Praha 8
Rubeska 215/1,
8. COLAS CZ, as. Vysocany, 26177005 | 71 973 809,97 35
190 00 Praha 9

3. Popis hodnoceni idaju z nabidek v jednotlivych kritériich hodnoceni

Hodnoceni nabidek prob&hlo zpiisobem stanovenym v zad4vaci dokumentaci. Komise provedla
hodnoceni nabidek podle ekonomické vyhodnosti nabidek na zéaklad¢ kritéria hodnoceni
nejvyhodnéjsi pomér nabidkové ceny a kvality. Kritérium hodnoceni nejvyhodnéj$i pomér
nabidkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k nasledujicim jednotlivym kritériim
hodnoceni a vaham, které pfedstavuji podil jednotlivych kritérii hodnoceni na celkovém
hodnoceni:

Kritéria hodnoceni Véha kritéria v celkovém hodnoceni
Nabidkova cena stavby v K¢ bez DPH 80 %

Doba pro uvedeni stavby do provozu
v kalendéinich dnech

20 %

Pro hodnoceni nabidek v ramci jednotlivych kritérii hodnoceni pouZila pfi jejich splnéni komise
bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100. Kazdé nabidce byla vramci jednotlivych kritérii
hodnoceni pfidélena bodova hodnota, kterda odrazi uspéS$nost predmétné nabidky v ramci
daného kritéria hodnoceni. V ptipad@ kritéria hodnoceni nabidkova cena plati, Zze ¢im niZsi
nabidkové cena, tim lepsi bodové ohodnoceni.

Nejvyhodnéjsi nabidce (nabidce obsahujici nejniz$i nabidkovou cenu) v ramci kritéria
hodnoceni ,,Nabidkova cena stavby v Ké bez DPH“, bylo pfidéleno 100 bodl. Ostatnim
nabidkam byla pfidélena bodova hodnota stanovena nasobkem ¢isla 100 a poméru hodnoty
nejvyhodnéjsi nabidky k hodnocené nabidce.

0% [nabidkovéa cena nejvyhodnéjsi nabidky]
X

[nabidkové cena hodnocené nabidky]

Pfedmétem hodnoceni kritéria hodnoceni ,,Doba pro uvedeni stavby do provozu v
kalendarnich dnech“ byl ¢asovy tsek v kalendafnich dnech, o ktery je ucastnikem nabidnuta
doba pro uvedeni stavby do provozu kratsi nez zadavatelem pozadovana maximalni doba pro
uvedeni stavby do provozu, ktera ¢ini 70 kalendafnich dnt. Kazdé nabidce v ramci tohoto
kritéria hodnoceni byla pfidélena bodova hodnota stanovend nasobkem ¢isla 100 a poméru (i)
poctu kalendainich dnd, o ktery je u€astnikem nabidnutd doba pro uvedeni stavby do provozu
krat$i nez stanovena maximaéalni doba pro uvedeni stavby do provozu 70 kalendarnich dntl a (i1)

2



¢isla 20 (tj. rozdilu mezi maximalnim (70) a minimalnim (50) poctem kalendéinich dnd. Pokud
délka doby uvedeni stavby do provozu nabidnutd uéastnikem c¢inila 70 kalendafnich dnf,
obdrZela nabidka ui€astnika v ramci pfislusného kritéria hodnoceni 0 bodd. Pokud délka doby
uvedeni stavby do provozu nabidnutd Gcastnikem cinila vice nez 70 kalendainich dnd, byl
ucastnik vyloucen ze zadavaciho fizeni pro nesplnéni zadavacich podminek. Pokud ¢inila 50
kalendainich dnti a méné&, obdrzela nabidka tcastnika v ramci pfislu§ného kritéria hodnoceni
100 bodu.

[pocet kalendainich dnt, o ktery je u€astnikem nabidnuta
doba pro uvedeni stavby do provozu krat$i nez stanovena
maximalni doba pro uvedeni do provozu]

20

(tj. rozdilu mezi minimélnim a maximélnim poétem
kalendéfnich dnit)

100 x

Vysledek kazdého jednotlivého vypoctu provadéného v ramci hodnoceni nabidek byl v souladu
se zadavaci dokumentaci zaokrouhlen vzdy na dvé desetinna mista. Bodové hodnoty nabidek v
kazdém kritériu hodnoceni byly nasobeny jejich pfislusSnymi vahami dle vySe uvedené tabulky.
Naslednym sou¢tem téchto hodnot byla zjisténa bodova hodnota pfedstavujici celkové
hodnoceni nabidky. Na tomto zaklad¢ bylo stanoveno potadi nabidek, pfi¢emz nejvyhodné;jsi
nabidka je nabidka s nejvy$§im poétem pridélenych bodd v souctu za ob¢€ hodnotici kritéria.

4. Popis srovnani hodnot ziskanych pfi hodnoceni v jednotlivych kritériich hodnoceni

Kritérium hodnoceni:
Poradové Nabidkova cena (v K¢ bez DPH)
isl < -
n:kl’?d(;(y Nabidkova cena (v K¢ bez DPH) e Pocet bodi pflje?)(;ecft:r?id Salljl(z)u
S kritéria
1. 59420 152,43 80 92,92 74,34
2. 58 521 369,12 80 94,35 75,48
3 55215 970,00 80 100,00 80,00
4. 61 655 241,04 80 89,56 71,64
5. 72 790 000,00 80 75,86 60,69
6. 68 689 265,65 80 80,39 64,31
7 57 459 499,35 80 96,10 76,88
8. 71 973 809,97 80 76,72 61,37




Kritérium hodnoceni:

Doba pro uvedeni stavby do provozu (v kalendarnich dnech)

Potadové
el Doba pro uvedeni Hodflvocieny p?cet , o] Potet bodi po
nabidky stavby do provozu | kalendainich dnti doby | Véha kritéria Potet bodil tenodteni vahou
(v kalendarnich pro uvedeni stavby do (v %) prep - .V ©
: kritéria
dnech) provozu
L. 50 20 20 100,00 20,00
2 50 20 20 100,00 20,00
3. 50 20 20 100,00 20,00
4. 50 20 20 100,00 20,00
5. 50 20 20 100,00 20,00
6. 50 20 20 100,00 20,00
7. 50 20 20 100,00 20,00
8. 55 15 20 75,00 15,00
Vysledek hodnoceni nabidek —
poradi nabidek po provedeném hodnoceni Potadi
o . . ofadi
PO{?,(:OVG ) y DObf} pro , . CelkVO\t/y nabidek po
le . Nabidkova cena Podet bodii (po | uvedeni stavby | Pocet bodi (po Po“z provedeném
nabidky (v K& bez DPH) prepodteni do provozu piepodteni bodi R heni
vahou kritéria) | (v kalendafnic | vahou kritéria)
h dnech)
1. 59 420 152,43 74,34 50 20,00 94,34 4
2 58521 369,12 75,48 50 20,00 95,48 3
3. 55215 970,00 80,00 50 20,00 100,00 |
4, 61 655 241,04 71,64 50 20,00 91,64 5
5. 72 790 000,00 60,69 50 20,00 80,69 7

! Poget kalendainich dnd, o ktery je nabidnuta doba pro uvedeni stavby do provozu krat3i neZ zadavatelem poZadovani maximalni.




6. 68 689 265,65 64,31 50 20,00 84,31

7. 57 459 499,35 76,88 50 20,00 96,88

8. 71 973 809,97 61,37 55 15,00 76,37

S. Fyzické osoby, které se na hodnoceni nabidek podilely:

Jméno, piijmeni Podpis

V Ostraveé dne 12. 4. 2023



PRILOHA

Nizev stavby: 1/48 Mosty u Ceského Té&ina - Chotébuz

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nizev Pod-¢lanku Cislo Pod- | Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek

Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 Red1te1stv,1 §11n1c  dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
) ) STRABAG a.s.

Nazev aadresa Zhotovitele | 1.1.5 Kagirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Datum zahgjeni praci 1.1.7 Na zakladé vyzvy Objednatele

Doba pro dokonceni 1.1.9 70 kalendarnich dna

Doba pro uvedeni do 1.1.22 50 kalendafnich dng

provozu

Sekce 1.1.26 Nepouzije se.

Faktura 1.1.28 Dalsi nalezitosti nejsou urceny.

Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo

dokumentt (b) Priloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymer

(h) Formulate a ostatni dokumenty

Pravo 14 Pravo Ceské republiky

Komunikace 1.5 Cestina

Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zah4jeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7

Povérena osoba 31 ]

Zastupce objednatele 32 Nepouzije se.

Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 10 % Prtijaté smluvni ¢astky bez DPH,
formou bankovni zaruky nebo pojisteni
zaruky

Zaruka za odstranéni vad 4.6 3 % Piijaté smluvni Castky bez DPH,
formou bankovni zaruky nebo pojistént
zaruky

Projektova dokumentace 5.1 Nepouzije se.

Zhotovitele

Stranka 1z 5



Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

Harmonogram

7.2

Do 7 dnu po datu zahajeni praci
Forma harmonogramu:
Harmonogram stavby bude obsahovat
zah4jeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

Postupné zavazné milniky

7.5

Nepouzije se.

Odstranéni vad

9.1

Zarucni doba stanovena Objednatelem Cini
48 mésicu s vyjimkou:
(i) prvka vodorovného dopravniho znacent,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pii Variacich je soucasti této Prilohy.

Prabézné platby

11.3

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prabézné platby

11.3

b) pres pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby

¢) nepiedlozi na zaklad€ pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prubézné platby

11.3

d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteni)

10 % prabézné platby

Ména

11.7

Koruna Ceska

Zalohova platba

11.9

Maximalng 25 % Ptijaté smluvni ¢astky (bez
DPH), maximalné vS§ak 250 mil. K¢ bez
DPH

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5a)

Zhotovitel nedodrzi lhaty (a dalsi Casova
urCeni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vetejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30 000 K¢ za kazdy ptipad poruseni
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Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

244 300 K¢ za kazdy jednotlivy piipad
poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéent)

48 860 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé¢ pro
dokonceni

12.5 d)

Nepouzije se.

12.5e)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné
uzivani)

293 160 K¢ za kazdy zapocaty den prodlent
Zhotovitele s dokon¢enim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu

12.5 f)

Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpelnost prace
20 000 K¢ za kazdy ptipad poruseni

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

12.5

30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

Vyse pojistného plnéni

14.2

1 % z Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebné
montéazniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych Skod ,,proti viem
rizikim* (all risks)

- pojiSténymi dle této pojistné smlouvy
budou Objednatel, Zhotovitel a
Podzhotovitelé smluvné vazani na
budovaném dile

Zpusob rozhodovani sport

15

Pouzije se varianta B: Rozhodovani pied
obecnym soudem
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PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako souc¢ést Prilohy, zdvazné dopliiuje obecny postup Stran pii
Variacich, tj. zm&nach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jSich
predpist a v navaznosti na vnitro-organiza¢ni piedpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli zména Dila sjednan¢ho
na zakladé pivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni
skute¢né provedené¢ho mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenza¢ni narok (Claim).
V piipad€, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou
parametry zmény zavazku definovany ve Zmeénovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na piedlozeni navrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel
navrh variace Objednateli ve formé Zmeénového listu vCetné piiloh (vzory jsou
soucasti Smlouvy) a dalsich dokladi nezbytnych pro fadné zdtvodnéni, popis,
dokladovani a ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani
zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené¢ po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel mize vydat pokyn k provedeni Variace pied potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipad€, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v dasledku
toho by hrozilo preruSeni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim narusenim postupu
praci dle pfedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s predloZzenim navrhu variace dle
Pod-¢lanku 10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni mize z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) piihlizet
a Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zménovy list

Néazev a evidenéni éislo Stavby: Cislo soPs / Cislo ZBV:

[ &islo Zmény SOIPS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 72, 3 q 4 a 5

Strany smilouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [doplite!!l] (dale jen Smiouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplite]

Paré ¢&. Fiemce

Zastupce objednatele (v
elektronické verzi Intranet RSD

1 CR)

2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

[doplfite dle potieby]

Iniciator zmény: [doplite - bud Zhotovitel nebe Objednatel]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Qena r’lavrhovarvlych Zm’en
5 . " zapornych a Zmén Kadnych
zéapornych Kadnych
celkem
0,00

Podpis vyjadiuje souhlas se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Zastupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je soudéastivy$e uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222
ZZNZ Zmeény, jez jsou podrobné popséany, zdivodnény, dokadovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz soudastije i tento Zménovy list. V
ostatnim zUstavaji préva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smilouvé nedotéeny. Na dikaz toho pFipojujf pFisluné osoby
oprévnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele jméno datum podpis
dle § 24 Smérnice GR &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:
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Obecné podminky

Obeg@na ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1.1.1

11.2

»>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

LVykresy"“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,LObjednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnik{ (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel“ je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

~Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

,Datum zahdajeni praci“ je datum 14 dni po datu U¢innosti Smiouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

,2den“ je kalendarni den.

.Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

.Naklady“ jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahmuiji vSak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni
a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstrangni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

LZemé“ je zema, ve které se nachazi Staveniste.

,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,Vy88i moc* je vyjimecCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mlze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
pricist druhé Strané.

OBECNE

PODMINKY
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15  ,Materidly” jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologicke zafizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofi
cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvofici soudast
Stavenisté.

1.1.18 , Variace“ je zména Technické specifikace nebo VWkrest (jsou-li ngjaké) nafi-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuiji korporace a jiné pravnicke osoby. Slova v jed-
notném c&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné Cislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzaiemné se vysveétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Priloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zévazného divodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Stavenisté, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.
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2.3
Pokyny objednatele

2.4
Schvaleni

Zastupci

3.1
Povérena osoba

3.2
Zastupce objednatele

Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

Zadné schvéleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zéstupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.

objednatele

Jedna osoba z persconalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Priloze nebo jinak cznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréend osoba mize byt uvedena v Piiloze nebo ozndamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhétgvitel

41
Obecné povinnosti

4.2
Zastupce zhotovitele

4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, ze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, kterad je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dal$im subjektlm bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Priloze, musi Zhotovitel dorudit Objednateli do 14 dnd po Datu
zahdjeni praci zgjisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tiet
strany, kterou schvalil Objednatel.
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Praojeltovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace  Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-

zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené prediozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pripravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodt. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatsli
nebo v plipadg, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektovéa
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.

5.2

Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-

za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému

dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli porudeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.

Rizikdlobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpec:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou persondl Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takoveho systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

9 projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,
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) preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakékoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smilouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

D) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Dob# pro dokon&eni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

PraUz8ti
8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Béhem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podpulrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi&i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prislusného data, kdyz se
domnivd, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokonceng, je pripra-
vene pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podle Clanku 9.

OBECNE

PODMINKY
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0dXBnéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouSeni

Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Piiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfic¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologicke zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které |ze pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
b&hem primérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel mdze dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud nenf
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Variacea Claimy

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

10.3

V¢asné upozornéni

Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Pfloze, kdy v tomto piipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokondeni a dodateCnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.
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Jdl nal

10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Néaklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé Eastky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smluvnijcena a platba

111
Ocenovani dila
11.2

Mési¢ni vyactovani

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl( a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢tl a odpoctd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domnivd, ze je k jejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnd po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodd. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odepiit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splinéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokon&enych praci, vse tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozd§ji.

=
28
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11.6
Zaveérecna platba

1.7
Ména

11.8
Zpozdéna platba

Neplhépf

1241
Neplnéni zhotovitele

12.2
NepInéni objednatele

12.3
Upadek

Bé&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli prediozit zavéretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiluvni hodnotu.

Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku

nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést divody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

Zhotovitel je opravnény k uroku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo nepini opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napraveé neplnéni béhem 14
dnt potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no b&hem 7 dntl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadeéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostiednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druhé Strana mize pro-
strednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, Ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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124
Platba po odstoupeni

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidl a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.

Riziko a otlpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2
Vy&Si moc

Zhotovitel musi prevzit pinou odpovédnost za peci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pecCi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancd.

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokraguje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane Uéinnym 28 dnli po podéni oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Naklady jeho preruseni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.

OBECNE
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Pojisteni

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3
Nepojisténi

Zhotovitel musi prfed zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistént:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a VWba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
véetné odpoveédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpoveédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, Ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pajistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pajisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokajivy diikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Resehi sppr

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

10

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici véetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V plipadg, ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miiZze Strana do 28 dn(i po obdrZeni rozhodnuti

n
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nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-¢lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ihity podéano bylo, rozhodnuti se
stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodieni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.
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15.3
Rozhod

N

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.

%
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Schvéleno Centraini komisi Ministerstva dopravy CR dne 21. 6. 2022 pod &.j.: MD-3230/2022-520/38
s ucinnostiod 1. 7. 2022.
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podminek. Obecné podminky je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inZenyr(l (CACE, Havlikovo
nabfezi 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@&na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pridava nasledujici ustanoven:
»Soucasti VWkrest je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojimem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zédkona o zadavani vergjinych
zakazek ve vSech miuvnickych formach a podobéach.”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkach
ve v8ech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahdjeni praci“ je datum stanovené v Pfiloze jednou z moznosti:

a) datum ucinnosti Smiouvy o dilo (napf. u smiuv s velmi kratkou dobou pro do-
konceni Dila)

b) datum 14 dnt po datu udinnosti Smiouvy o dilo

C) datum na zékladé vyzvy Objednatele dorudené Zhotoviteli nejméné 7 dnd pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

,Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji vsak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LWSS moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovla-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VY88 moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijict udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

(©) wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,
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.1.20

1.21

.22

1.28

1.24

1.25

1.26

.27

.1.28

.1.29

.1.30

.1.31

1.32

(d) vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zareni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se piidavaji nové Pod-Clanky:

»VWkaz vymér” je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

,Prilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby)), pocitana od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim uradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevdim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uZivani].

»otavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum® je datum 7 dnd pred terminem pro podani Nabidky.

~oekee” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je danovy doklad vydany podie platnych pravnich predpist, jehoz dalsi nale-
zitosti mohou byt urCeny v Priloze.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad).

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni Castka® je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

Za Pod-Clanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-Clanky:

,BIM Protokol“ je dokument tvorici prilohu Technické specifikace. Personal Objedna-
tele i persondl Zhotovitele jsou povinni plnit vS8echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu a jeho priloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici prilohy:

L. Pozadavky Objednatele na informace,



1.1.33
1.1.34
1.3
Hierarchie smluvnich
dokumentt
1.4
Pravo
1.7

Socialni odpovédnost

l.a Datovy standard staveb (DSS)

I Pozadavky na Spole¢né datové prostrfedi (CDE)
. Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

»opoleCné datové prostredi je informacni systém podle prilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spolecné datové prostredi (CDE)“.

SInformacni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho prilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisgjicich priloh.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

,Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”

Za Pod-Clanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socidlini odpovédnost]:
,Zhotovitel musi v pribéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smiuvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smiuvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu pinéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjiednané ve Smiouve,

b) v¢as plnit finanéni zavazky svym Podzhotoviteldm, kdy za fadné a veasné pl-
néni se povazuje piné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za plnéni poskytnuta podle Smiouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrZzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy pozadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v priibéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stredni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zékladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skupiné student vysoké
nebo stredni Skoly v oboru relevantnim k Dilu,

C) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu préace.

Ob_jednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dnyl:

,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatreni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi G¢astnit. Kontrolnich
dnl se musi G¢astnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz Géasti si zastupce
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Zhétgvitel

41
Obecné povinnosti

411

414

Objednatele vyzada prostrednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Udastnikiim
kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smilouvou.”

Text Pod-Clanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vssi mocl.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravneni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejiné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vergjné zakazky proka-
zéno spinéni kvalifikace, mize byt nahrazen pouze Podzhotovitelem splriujicim poza-
davky dle predchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené
v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podie pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznamenti
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pripadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavkyd a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadeni Dila.



4.3
Subdodavky

41.7

Zhotovitel je povinen odstraniovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takoveho znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s viastniky piisludného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svij zamér predem projednat se vemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

(b)y  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekro¢eni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ity a dal$i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vySi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vSech Podzhotoviteld stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.



4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Jestlize z objektivnich ddvod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skutednost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich diivodd. Do 10 pracovnich dni od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazuijici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pri¢emz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smilouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Piiloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi spinéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Zajisténi spinéni
smiouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spinéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdgji v den jejihe predani Objednatel.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zajisténi spinéni smilouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokongi Dilo a nepieda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podie Pod-Clan-
ku 4.6 [Zdruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zaijisténi spinéni smiouvy specifikuiji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pievzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnii
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spinéni smiouvy, potom Zhotovitel podle toho
musi rozsifit platnost Zajisténi spinéni smiouvy, dokud neni Dilo dokon¢eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v pfipade, ze:

) Zhotovitel neprodiouzi platnost Zajisténi spinéni smiouvy tak, jak je popsano
v pfedchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zgjisténi spInéni smiouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urden,

()  Zhotovitel nenapravi poruseni smiuvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici ndpravu porudeng smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zgjisténi spInéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zgijisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi splinéni smilou-
vy finan¢ni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezuijicich podminek pravnické
osoby, ktera bankovni zaruku vydala.



4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

V pripadé nevymahatelnosti Zgjisténi spinéni smiouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii&i Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zagjisténi spinéni smiouvy v plat-
nosti.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smilouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstraneni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platnd a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonCi veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni o prevzeti a necdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdégji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pred datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v piipadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazsjicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokongi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfimérené dobé podle pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnd poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé mize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zéruky za odstra-

néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.



4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

V pripadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jgji platnosti za predpokladu, ze v8echny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonCeni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podie dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii pracil:
LZhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

b dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z divodu provadeéni Dila pro uziti verejnosti
a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemkd.

-~ =

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povérenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a délinic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, kteli budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodrzovat vedkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
Praci.

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani 0sob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.



4.9
VytyCeni stavby

410
Archeologické nalezy

(b)  V pripadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledn@ spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pristroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smlouvy pouzito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpecného pro-
vozu.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit viéi Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Wiyden/ stavby]:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a StaveniSté (vCetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stietu se stavbou a do¢asnych zabor(l) podle hlavnich bod, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovedny za spravné rozmisténi v8ech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozis-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nélezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projektovénl' zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v piipadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”
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Rizikalobjednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

) ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Predéasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):
,8)  ndlezy fosilil, minci, cennych nebo staroZitnych predmét a konstrukei & jinych

pozlstatkl nebo predmétd geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Dobalpro dokonéeni

74
Doba pro dokonc&eni

7.2

Harmonogram
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Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve [h(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@ ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadeéni praci s vyznac¢enim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oCekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pievzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiici:
(i struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Podrobné nédlezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Priloze.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespInéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je du-
vodem pro zadrzeni asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).



7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Pred¢asné uzivani

Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [V&asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k  prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokondéen,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro piipadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokondéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatng.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky]:

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Pred¢asné uzivani]:

L<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred&asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pred piislusnym stavebnim uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred



Prevzeti

8.1
Dokoncéeni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3
Prevzeti ¢asti Dila

jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je wluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(@) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokon&eny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neoviivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divodt a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni ¢ pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-¢lanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Plevzet! ¢dsti Dila):

,Objednatel miize podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (PfedCasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-8lanku 7.6 [Predcasne uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstlfanénl’ vad

9.1
Odstranéni vad
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Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  prislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi



(@) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Indty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ih(ité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variaceja claimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je predmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

(b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smilouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tridniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustave prislusného stavebniho
objektu uvedeného ve Viykazu vymeér, platnych ke dni prediozeni navrhu Zhoto-

<2 &
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se neplipoéitava prirazka prfimé-
feného zisku ani prirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vysi 5% piimych nakladd prislusné polozky,
prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuiji pro ucely tohoto Pod-Elanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smldvnifcena a platba

11.1

Ocenovani dila

11.2

Mési¢ni vyactovani

11.3
Pribézné platby

18

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy)].

Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@  musi se mérit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s VWykazem vymér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Méreni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v soculadu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoctd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdive, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
tecnych podplrnych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripade se

(i k vyuctovani neprihlizi a
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Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zaveérecna platba

(ii) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smilouvou. Dnem uskuteCnéni zdaniteiného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé 1ze vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi pinéni smilouvy podle Pod-Clan-
ku 4.4 [Zajisteni spinéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpec¢nost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
ténl,

mUze byt v piipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smiouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiuvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavereCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatecnych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skuteénost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

{i) k zavérecnému vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavrecné vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
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Zalohova platba

natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavérecného
vyUctovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfedeny podle Cléanku 15 [Reseni
sporti], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.

Danovy doklad k zaveretné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zaveéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavére¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VWse zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smiouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéruka za zdlohu musi byt u¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zaruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavuijici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zakladée
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(dy  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky aZ do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wss/ moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

! V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vysi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnd ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpodtu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuétovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroc¢i sedmdesat procent (70%) Prijaté smiluvni
¢astky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zalohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Clanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”



Neplhén

12.2
Neplnéni objednatele

124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

e

Pod-Clanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

»2Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smiouvou, nebo i pies pisemnou vyzvu k na-
pravé porusuje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-&lanek, popisujici nepinéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni napraveno
b&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, miZze Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel nedéa vyzvu ohledné Data zahdjeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésict od Zakladniho data Smilouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavee 2 tohoto Elanku.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za viechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost nalezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 |V$si moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokongeni podle Clénku 7 [Doba pro dokondent);

(d)  Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Priloze;

()  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podie Pod-Clanku 7.6 [Pred-
dasné uzivani,

) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pres predchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ih{ité pri praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urCe-
né Ihaté porudeni pravnich predpist upravujicich bezpednost prace nebo tyto
predpisy porudi opakované.

©
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Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocCaty den prodieni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim neza-
niké povinnost Strany spinit povinnost, jegjiz pInéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy neprfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

RiziKo @ atlpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojistefi
141

Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

22

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
»<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném ¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym pinénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pinéni



pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zeiména ustanoveni vyluéuijicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripadé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dlie tohoto Clanku a

(@) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou oscbu (vEetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného plinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zaijistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné plinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
Kk prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-¢lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Ujmu vzniklou na
ve&ci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. KE.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Gimu zp(-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smiouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pajisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupaijisténi. V piipadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.



14.3
Nepojisténi

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prisludnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reseni epdrii

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhoddi fizeni

24

ZpUsob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud(i Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

»Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”






Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
nabft. L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Tel OO 424 444

Fas

E-r

htt|
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 5
TECHNICKA SPECIFIKACE
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Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast III - Dalsi pozadavky zadavatele

D) Cast IV — Specifikace zakazky
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CAST I- TECHNICKE KVALITATIVNI PpDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

ze dne 3. 8. 2006

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost
. C.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 — VSeobecné “ 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. v « ‘% ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn¢, Zmeéna €. 1 930/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
. o o ¢.J. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 — Pfiprava stavenisté 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 — Odvodnéni a chraniky pro ¢J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inzenyrské sité ze dne 23. 3. 2009 o
Kapitola 3 — Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 275/2016-120-TN/12
C 9 1.4.2017
inzenyrské sité, Dodatek €. 1 ze dne 18. 10. 2016
. Cj. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 — Zemni prace “ 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
. ¢J. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 -— Podkladni vrstvy ! 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. ¢J. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 — Cementobetonovy kryt ! 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. . ) ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢j. 692/10-910-IPK/1
Kapitola 9 — Kryty z dlazeb a dilch ! 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 — Obrubniky, krajniky, chodniky a | ¢J. 692/10-910-IPK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 e
Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumi&e €. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 — Svodidla, zébradli a tlumice ¢j. 88/2018-120-TN/1 ze 1 42018
narazu, Zmena ¢.1 dne 16.3.2018 C
. _ . . ¢.J. MD-12670/2021-
Kapitola 12 — Trvalé oplocenti 930/2 ze dne 1. 11. 2021 15.11. 2021
. ¢.J. 440/06-120-R/1
Kapitola 13 —Vegetatni upravy ! 1.9.2006
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Kapitola 14 — Dopravni znacky a dopravni ¢J. 9/2015-120-TN/6 1 42015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015 o
) . ¢j. 9/2015-120-TN/3
Kapitola 15 — Osvétleni pozemnich komunikaci ! 15.2. 2015
ze dne 2. 2. 2015
Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany MD-24053/2022-930/2 1.9 2002
a natéry vozovek ze dne 15. 8. 2022 e

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach
www.pjpk.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

,»21022 - 1/48 Mosty u Ceského Té&ina - Chotébuz*

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smémici GR & 10/2018 — Realizace staveb pozemnich komunikaci mensiho rozsahu.
Pokud se v textu objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Povéiena osoba
objednatele ve smyslu ¢l. 3.1 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu (Obecné
podminky ve znéni Zvlastnich podminek (na zaklad€ zelené knihy FIDIC).

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 28 dni pfed terminem pro podani nabidky).

Je-li v zad4avaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napf. pevnost
betonu), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle piedpisi a smémic RSD CR
definovanych v pfiloze ¢. 3 ZTKP. Jedna se zejména o Smérnice generalniho feditele,
Pozadavky na provadeéni a kvalitu (PPK) a vykresy opakovanych feSeni (R-plany).

2. Seznam priloh ZTKP

1) Zavazny vzor dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
2) Nepouzije se

3) Nepouzije se

4) Nepouzije se

5) Nepouzije se

6) Nepouzije se

7) Nepouzije se

8) Nepouzije se

9) Podminky pro predCasné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
10) Nepouzije se

11) Nepouzije se

12) Nepouzije se
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: V§eobecné

¢l 1.8.3 Informacni tabule se dopliiuje:

Zhotovitel doda a osadi na stavbé viditeln€é minimaln€ 2 ks , Informacnich tabuli“ velikosti
min. 2,0x2,5 m s nazvem akce, s uvedenim zhotovitele, poskytovatele finan¢nich prostiedku,
objednatele a jejich zodpov€dnych pracovniki, a to podle specifikace uvedené v jednotném
grafickém stylu RSD CR, odkaz: www.rsd.cz/Organizace RSD/Graficky styl. “Informaé&ni
tabule™ bude odsouhlasena se Spravcem stavby (vzhled, obsah a umisténi). Po dokonceni
stavby zajisti zhotovitel odstranéni téchto tabuli.

¢l 1.8.8 ObjiZd’ky se dopliiuje za posledni odstavec

Veskeré objizdné trasy hrazené Objednatelem jsou soucésti PDPS v ¢asti DIO. Zhotovitel na
své naklady muze projednat a na své naklady zrealizovat jiné objizdné trasy, ale vzdy pouze
se souhlasem Objednatele/Spravce stavby.

Navrh, projednani, odsouhlaseni a zajisténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatkt a
navrh, projednani, odsouhlaseni, pofizeni, trvala udrzba vsech objizd’kovych tras vyvolané a
navrzené zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) v¢etné dopravniho znaceni (v€. spravnich
poplatka) si uCastnik zahrne do nabidkové ceny. Pfipadné naroky na doCasné zabory a pouZiti
vetejnych a mistnich komunikaci (nad rdmec PDPS), vyplyvajici z navrzené technologie
zhotovitele, bude zhotovitel fesit v realizatni dokumentaci a tyto si samostatné projedna s
dotéenymi organy. Zhotovitel zajisti prechodné upravy provozu po celou dobu stavby, tj.
ptechodné dopravni znaceni pro jednotlivé faze vystavby vcletné potrebné projektové
dokumentace, v¢etn¢ zajisténi piislu§nych vyjadieni a povoleni.

Kapitola 11: Svodidla, zabradli a tlumiCe narazu

11.1 Uvod se dopliiuje o:

Nova svodidla a oprava stavajicich svodidel musi byt provedena dle standardu RSD PPK-
SVO.

Kapitola 14: Dopravni znac¢ky a dopravni zafizeni

14.B1 Uvod se dopliiuje o:

Stalé svislé dopravni znadeni musi byt provedeno dle standardu RSD PPK-SZ.
14.C1 Uvod se dopliiuje o:

Vodorovné dopravni znageni musi byt provedeno dle standardu RSD PPK-VZ.
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CAST III —- DALSI POZADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen pro plnéni relevantnich ¢asti pfedmeétu verejné zakazky (relevantnich

polozek soupisu praci):

- disponovat nize uvedenym minimalnim mnozstvim stavebnich stroji o nasledujici typové
specifikaci a parametrech, které bude v rdmci realizace stavby pouzivat:
e 1 kus finiSeru pro pokladku asfaltové vozovky, ktery umozni pokladku plné Sitky

vozovky na jeden pracovni zabér (tj. min. 3,50 m)

e 3 kusy silni¢nich valctinad 3,5t

- realizovat nasledujici vyznamné €innosti pii plnéni vefejné zakazky vlastnimi kapacitami,
tj. nikoliv prostiednictvim poddodavateld: pokladka asfaltovych vrstev.

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pifi uvedeni stavby do provozu Dohodu o predcasném
uzivani Dila, Sekce nebo cCasti Dila, jejiz zavazny navrh je piilohou této Technické
specifikace.

[Pozn. pro ugastnika: Dohoda o pred¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila bude uzaviena
die zavazného znéni v listinné podobé. Tento text bude ¥ymazan. |
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CAST IV — SPECIFIKACE ZAKAZKY

Piedmétem vefejné zakazky je oprava silnice 1/48 v useku obci Mosty u Ceského T&$ina -
Chotébuz v km 71,550 - 73,350 provozniho staniCeni. Prace budou provedeny odfrézovanim
v tl. 230 mm, rozpojenim zbylého souvrstvi rozrytim, homogenizaci a pfedrcenim materialu
tzv. recyklaci za studena v souladu s TP 208 na hl. 200 mm, nanesenim infiltraéniho postiiku
z kationaktivni asfaltové emulze v mnozstvi 0,80 kg/m2 zbytkového asfaltu, podle CSN 73
6129, pokladka asf. betonu ACP 22 S (PMB 50/70) podle CSN 73 6121 v tl. 100 mm,
nanesenim spojovactho postfiku z mod. asf. emulze v mnozstvi 0,25 kg/m2 zbytkového
asfaltu, pokladkou asf. betonu ACL 22 S (PMB 25/55-60) podle CSN 73 6121 v tl. 90 mm,
nanesenim spojovaciho postfiku mod. asf. emulzi C 60 BP 2-3 v mnozstvi 0,3 kg/m2
zbytkového asfaltu a pokladkou asfaltového koberce mastixového SMA 11 S podle CSN EN
13108-5 v tl. 40 mm s modifikovanym asfaltovym pojivem PMB 45/80-65. Celkova vymeéra
neptesahne 40 955,14 m2. Soucasti opravy bude Cisténi krajnice od nanost a jeji obnoveni z
recyklovaného materialu, montaz dopravnich knofliki v po¢tu 457 ks, oprava posSkozenych
svodidel, vyskova uprava poklopti a miizi a obnova VDZ (barva, plast — profil zvucici).
Napojeni na stavajici zivici bude s patfinym oSetfenim spary.

Oprava silnice bude realizovana dle projektové dokumentace zpracované firmou RSE Project
sr.0., ICO: 29398266.

Situaéni mapka:




PRILOHA C. 1
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

»20082 - 1/56 Ostrava-Hrabova, most ev.¢. 56-048..3“

ZAVAZNY VZOR DOHODY O PREDCASNEM UZIVANI
DILA, SEKCE NEBO CASTI DiLA
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Dohoda
o pred¢asném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

éislo: ...

Reditelstvi silnic a ddlnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IéO, DIC: 65993390, CZ65993390

Bankovni spojeni: ...
CisloG8tu:

Jehoz jménem jedna: ..................... ... ...

(dale jen ,,Objednatel )

sesidlem

ICO,DIC:

Bankovni spojeni: ...

CisloG8tu:

Jehoz jménem jedna: ...............................

Zapsany v obchodnim rejstiikuu .................. soudu v ...
oddil ...................... vlozka ...............

(dale jen ,,.Zhotovitel)

uzaviraji tuto

Dohodu
o predcasném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu
ﬂbudé doplnén nazev Dila, Sekce nebo ¢asti Dila] (dsle jen ,,Dilo“)
(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. [bude doplnéno] ze
dne [bude doplnéno] ve znéni uzavienych Dodatk(i na akci ([bude doplnéno] (dale jen
Smlouva), jakoz i ustanoveni § 123 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozd¢&jsich predpisu (dale jen , stavebni zakon™), a po zvazeni vSech
ustanoveni a z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohod€, s umyslem byt touto
Dohodou pravné vazani, se strany dohodly takto:
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Piedmét Dohody

1) Pfedmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni vedoucich
k zajisténi a bezproblémovému prubéhu predCasného uzivani Dila.

2) PredCasnym uzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi asové omezené uzivani Dila pred
jeho prevzetim Objednatelem v souladu sustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich
podminek pro stavby mensiho rozsahu - Obecnych podminek ve znéni upraveném
Zvlastnimi podminkami (dale jen ,,Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy na
zaklad€¢ pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na zadost Objednatele ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona.

1L
Souhlas s predéasnym uzivanim a jeho rozsah
1) Na zaklad¢ zjisténi stavu realizace Dila, prohlaseni Zhotovitele v odstavci 2) ¢lanku II. této
Dohody, skuteCnych potieb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni
Pod-¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shod¢ stran této Dohody, Objednatel
1 Zhotovitel souhlasi s pred¢asnym uzivanim Dila, a to v obdobi od [bude dopﬁéhbj do
[bude Rplnénoj (uvést u zprovoznéni Dila posledni den Lhity pro dokonceniu

zprovoznéni Sekce nebo casti Dila termin, kdy se predpoklddd vyddni protokolu o prevzeti

ve vztahu k Sekci nebo casti Dila), za podminek uvedenych a specifikovanych v této
Dohodg¢, v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich podminek (dale jen ,,Doba
pred¢asného uzivani Dila*).

2) Zhotovitel v souvislosti s predmétem této Dohody prohlasuje, ze provedl Dilo tak, ze
odpovida projektové dokumentaci, podminkdm Smlouvy a pfedCasné uzivani Dila za
podminek této Dohody pred jeho prevzetim Objednatelem nemé podstatny vliv na jeho
uzivatelnost, neohrozi bezpecnost a zdravi osob anebo zivotni prostedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho ufadu.

3) Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z predem stanovenych
podminek a ujednani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouve.
V zalezitostech netfeSenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.

4) Zhotovitel se zavazuje uzaviit Dohodu o pred¢asném uzivani v nezménéném v znéni jako
je znéni této Dohody o pfedCasném uzivani na dalsi obdobi v ptipadé€, ze nedojde k vydani
protokolu o prevzeti praci z divodu, které jsou vyhradn€ na strané Zhotovitele.

I11.
Podminky pred¢asného uzivani
1) Strany této Dohody prohlasuji, ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni o prevzeti Dila.
2) Préva a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy v souvislosti s pred€asnym
uzivanim se upfesnuji nasledovné:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) Vsouladu sustanovenim Pod-Clanku 13.1 Smluvnich podminek nést veskerou
odpové&dnost za péci o Dilo a Véci uréené pro dilo, a to od Data zahéjeni praci az do doby
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2)

3)

4)

5)

0)

7)

8)

vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé ¢innosti zajisStovanych Objednatelem podle clanku
III. odst. 2) pism. B.

Pti provadéni praci v pribéhu predcasného uzivani plnit i nadale podminky uvedené ve
stavebnim povoleni &. j. [bude doplnéno] vydaném dne [bude doplnéno] stavebnim Gfadem
[bude doplhénb].

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k doCasné upravé provozu na komunikaci v rozsahu
predCasného uzivani, a to véetné stanoveni prechodné upravy [bude doplnéno].

Zajistit potiebné podklady, které mé zhotovitel povinnost predlozit dle Smlouvy a které
jsou nutné¢ k vydani rozhodnuti ouvedeni Dila do ptedCasného uzivani, tj. pfipravit
vSechny doklady nutné k podani zadosti a k vydani rozhodnuti, které ma zhotovitel
povinnost dle Smlouvy predlozit.

Zajistovat béznou udrzbu Dila, kterou nema povinnost zajistovat ve smyslu ¢lanku III.
odst. 2) pism. B. Dohody objednatel a udrzbu dopravniho znaceni stanoveného v ramci

prechodné tpravy provozu (déle jen ,,DIO™), a to po celou Dobu piedCasného uzivani Dila
uvedenou v této Dohodé.

Provadét potiebné opravy Dila nezpisobené vefejnym provozem anebo nezpusobené
v dasledku udrzby zajisfované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s piislusnymi
ustanovenimi Smluvnich podminek. U skod na DIO, zptisobenych v dusledku dopravnich
nehod, provést neprodlené odstranéni takové skody a uvedeni DIO do pivodniho stavu, a
to samostatné nebo po vyzve Objednatele/Spravce stavby.

Byt souc¢inny Objednateli/Spravci stavby pfi projednani s pfislusnym zajist'ovatelem zimni
udrzby o zpusobu a podminkach provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do predCasného
uzivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zdkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jSich predpisi, a vyhlaskou ¢ 104/1997 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpisi. Timto ustanovenim neni dotCena povinnost Objednatele zajistit a
hradit zimni adrzbu.

Provadet konkrétni ¢innosti a ukony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do predCasného
uzivani, bylo dokon¢eno takovym zptisobem, aby mohlo byt Dilo dokonCeno v rozsahu
nezbytném podle Smlouvy pro vydani Protokolu o ptfevzeti nejpozdéji ke dni ukonceni
Doby pred¢asného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1)

2)

3)

Poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pii zajistovani podklada potfebnych k uvedeni Dila do
predcasného uzivani, které zajistuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatni podklady
potfebné kuvedeni Dila do predCasného uzivani, které Zhotovitel nezajistuje a
v soucinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnuti k uvedeni Dila do pfed¢asného uzivani.
V souladu se Smluvnimi podminkami zajistit odstranovani disledka pred¢asného uzivani,
které vedou ke ztrat€ nebo skodé€ na Dile, a které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit vécne 1 financné potiebné opravy Skod a opotiebeni Dila zpisobenych v dusledku
vetejného provozu anebo zpusobenych v dusledku udrzby zajistované Objednatelem a to
s uvedenim do pivodniho stavu. Zajistit béznou udrzbu Dila v rozsahu potifebném pro
zajisténi sjizdnosti Dila uvadéného do predCasného uzivani. Timto ustanovenim neni
dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zaru¢ni doba Dila dle Smlouvy.
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4)

5)

V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s pfisluSnym zajistovatelem zimni udrzby a
Ministerstvem dopravy zpuisob a podminky provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do
ptedCasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek stanovenych platnymi pravnimi
ptredpisy.

Zajistit zimni udrzbu Dila a hradit veSkeré naklady spojené s provadénim zimni udrzby po
Dobu pred¢asného uzivani Dila.

Iv.
Béh zaruéni doby

Uzavieni této Dohody a zahgjeni predCasného uzivani nema za nasledek pocatek béhu zarucni
doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavéreéna ustanoveni

1) Tato Dohoda nabyva uéinnosti dnem podpisu této Dohody. Uginnost Dohody zanika
uplynutim Doby pied€asného uzivani Dila nebo vydanim Protokolu o pfevzeti Dila, podle
toho, co nastane drive.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 vytiscich, z nichz tfi obdrzi Objednatel, dva obdrzi
Zhotovitel a jeden ptislusny stavebni urad.

3) Podminky sjednané v této Dohod€ 1ze zménit jen souhlasnou vili obou stran, a to formou
pisemnych dodatkt k této Dohodé.

4) Strany Dohody prohlasuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vuli, ze
nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek a na dikaz toho pfipojuji
své vlastnoru¢ni podpisy.

5) Soucasti Dohody jsou tyto ptilohy:

I Zapis z technické prohlidky Dila vetné vy¢tu nedokoncenych praci a pfipadnych vad
ke dni sepsani zapisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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k verzi ZTKP 2.2 6/2022

PRILOHA C. 11
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNiICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

21022 - 1/48 Mosty u Ceského Té&ina - Chotébuz

PODMINKY PRO PREDQA’SNE UZiVANi DIiLA, SEKCE
NEBO CASTI DILA



21022 - 1/48 Mosty u Ceského Té$ina - Chotébuz

Podklady nutné ve smyslu prilohy ¢. 1 Technické specifikace (Dohoda o predCasném uzivani
Dila, Sekce nebo casti Dila) pro uvedeni dila do rezimu pfedCasného uzivani stavby (ve smyslu
§ 123 zakona ¢. 183/2006 Sb.) tak, aby bylo mozné predlozit uplnou zadost o predCasné uzivani
stavby u pfislusného uradu. Jedna se zejména o nasledujici podklady:

1) Doklady, které prokazuji bezpecnost, funkénost a kvalitu dila - zajiSt'uje Zhotovitel

2) Doklady nutné k predlozeni specidlnimu stavebnimu urfadu a MD pro vydani
rozhodnuti (vyhlaska ¢. 503/2006 Sb.) — zajiSt'uje Spravce stavby

1) Doklady prokazujici bezpecnost, funk¢nost a kvalitu dila (zaji§t'uje Zhotovitel)

Zkousky nezbytné pro uvedeni dila do ,,vetejného provozu*“ a pouzivani: 5

- meéfeni podélnych nerovnosti vyjadrené mezinarodnim indexem IRI dle CSN 73
6175, pozaduje se alespon klasifikatni stupeii 3 dle tabulky & A.2 normy CSN
73 6175 (dolozi Zhotovitel Spravci stavby nejdéle sedm dni pred planovanym
uvedenim Dila, Sekce nebo ¢asti Dila do ptred€asného uzivani),

- méfeni protismykovych vlastnosti povrchu vozovky — dle CSN 73 6177,
pozaduje se alespoii klasifikaéni stupeti 3 dle tabulky & A.4 normy CSN 73
6177,

- revizni zpravy elektrickych zafizeni (dolozi Zhotovitel Spravci stavby nejdéle
sedm dni pfed planovanym uvedenim Dila, Sekce, nebo ¢asti Dila do
pred¢asného uzivani),

- tlakové zkousky a zkouSky vodotésnosti u plynovodi vodovodu a kanalizaci
vcetné ORL.

U mostl navic protokol z 1. HMP, zpravu z provedené zatézovaci zkousky (pokud byla
vyzadovana).

2) Doklady nutné k predlozeni specidlnimu stavebnimu urfadu a MD pro vydani
rozhodnuti (zajiSt'uje Spravce stavby)
Doklady a dokumentaci v souladu s vyhlaskou €. 503/2006 Sb., zejména pak:

Dohodu se Zhotovitelem Stavby o predasném uzivani — viz piiloha ¢.1 Technické
specifikace,

Dohodu o zajisténi bézné a zimni udrzby apod.,

Kladné stanovisko dotCenych organt statni spravy (podle ureni stavebniho afadu),
hygienika, ptipadné i vlastniki pozemkl, pokud neni ukonCeno majetkopravni
vyporadani, vyzada u stavebniho ufadu mistni Setfeni k vydani jeho rozhodnuti
o predCasném uzivani a s UCastniky fizeni sepisSe prohlaseni, ze se vzdavaji prava na
odvolani,

Zapis z technické prohlidky Dila nebo predmétné Sekce nebo €asti Dila uréené pro
predCasné uzivani se zvlastnim dirazem na bezpeCnost provozu anebo stanoveni
podminek k jeho zajistént,

Prohlaseni autorského dozoru (projektanta) k predCasnému uzivani stavby (vCetné
vyjadieni k potfebnosti 1. hlavnich mostnich prohlidek a zatézovacich zkouSek,
potieba posouzeni stability zarubnich a op&rnych zdi, apod.),

Pisemny souhlas budouciho majetkového spravce (nebo operativniho spravee) —
provozniho useku RSD CR,
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e Prohlaseni stavebnika o funk¢nosti odvodiiovacich systému stavby, vysledky zkousek
odvodneéni, (napf. protokol o zatopovych zkouskach u mostd, apod., ev. formou kopie
zapisu ze SD),

e 1. hlavni prohlidky mostnich objektd a tunelti, vcetn¢ dokladi o vysledcich
ptedepsanych zatézovacich zkousek, (pokud neni 1. HMP pozadovana, je tfeba dolozit
zdtivodneéni/vyjadieni projektanta, viz vyse),

e Provozni dokumentaci a provozni fad tunell, revizni zpravy a protokoly
o komplexnich zkouskach tuneld,

e Vysledky dosud provedenych meéfeni a zkousek, vCetn€ revizi objektd fady elektro,
(mérent podélnych nerovnosti planografem, minimdlné pres mostni zavery, pokud jsou
objekty rady 400 soucdsti objektu pro predcasné uzZivdani - doloZit zejména funkcni
zkouSky hldsek, u osvétleni ddlnice zkouSky svitivosti ve vztahu k oslnéni, atd., u
zdrubnich a opérnych zdi staticky a stabilitni posudek, pokud neni projektantem
potvrzeno, Ze neni potreba.),

e Stanoviska dotenych organt a spravcu siti, pokud byly provadénim stavebnich uprav
dotleny, (zapisy ze zkouSky pozarné bezpeCnostnich zafizeni, zapisy z prohlidky
prelozek siti, apod.)

e Dalsi dostupné doklady ve smyslu platnych pravnich predpist. (napr. audit
bezpecnosti dle § 18g zdkona ¢.13/1997 Sb. - mél by byt zpracovan pro PU ve fdzi
zprovoznéni stavby ve standardnim reZimu hlavni trasy - bez dopravnich omezenti).
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FORMULAR 2.3.1.
ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spolecnost: STRABAG as.

se sidlem: Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

ICO: 608 38 744

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 7634,
jakozto dodavatel verejné zakazky na stavebni prace
21022 - 1/48 Mosty u Ceského Té&ina - Chotébuz, ev. &. dle Véstniku vefejnych zakazek
72023-007996 (dale jen ,, dodavatel), prohlasuje, Ze je srozumén s tim, ze v prubéhu realizace
shora uvedené zakazky budou vytézeny materialy, jejichz specifikace a jednotkové ceny jsou
uvedeny nize v tabulce:

Jednotkova cena

Material Mnozstvi
ateria nozstvi v K& bez DPH
Asfaltové smesi frézované a vybourané 19 873,24 t 85,08
Ocelové konstrukce Dle vaznich listkii | cena za vykup Srotu
(v misté a Case
obvykla)

Dodavatel se timto zavazuje pii respektovani obecné zavaznych pravnich predpisi vyse
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve
skutené vytézeném mnozstvi, a to uzavienim kupni smlouvy navyzvu zadavatele
(objednatele), jejiz zavazny vzor tvoii nedilnou soucast zadavaci dokumentace. Kupni cena
za vytézeny material se bude rovnat soucinu skutecné vytézeného mnozstvi jednotlivych
materialu a jejich prislusné jednotkové cené uvedené tabulce shora, pficemz k takto stanovené
cené bude pripoctena DPH dle platnych pravnich pfedpisu. Dodavatel se timto zavazuje
uhradit faktury vystavené objednatelem na kupni cenu vytézeného materialu ve lhaté
splatnosti 30 dni. Dodavatel se timto zaroven zavazuje uhradit naklady na pfepravu tohoto
materialu z mista vytézeni na misto jeho dalSiho zpracovani/uloZeni. Dodavatel timto
potvrzuje, ze shora uvedeny zavazek plati po celou dobu realizace zakazky.

Dodavatel prohlasuje, ze uvedeny material koupi jako vedlejsi produkt dle zakona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o odpadech™), a zavazuje se
s nim nakladat ve smyslu zakona o odpadech, pfip. Ze s materialem nalozi v souladu se svym
opravnénim pro nakladani s odpady v pripad¢, kdy jej jako vedlejsi produkt neuzije.
Dodavatel dale bere na védomi, ze v priibéhu realizace shora uveden¢ zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz pavodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, Ze s témito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.
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[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako pfiloha smlouvy na plnéni predmétu
verejné zakazky do nabidky pfiklada nevyplnéna a nepodepsana]

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

bankovni spojent:

[pfipadné bude uveden jin¥ bankovni Gcet s ohledem na druh akce]
zastoupeno: [bude doplnéna osoba, ktera bude podepisovat smlouvu]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [lude doplnéno]

kontaktni osoby ve vécech technickych: [bude doglné@]

doruGovaci adresa: Reditelstvi silnic a dalnic CR, [Bude doplnén nazev spravy/zavodu ve
adresy]

jako ,,Prodavajici“ na strané jedné

Indzev - bude doplnéno]

se sidlem: [bude doplnénb]

zastoupena: [bude doplnéno]

ICO: V[ibude doplnéno]

DIC: [bude doplnéno]

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno], odd. [bude doplnéno], viozka [bude
doplnéno]

bankovni spojeni: [bude doplnéno]

jako ,,Kupujici® na stran¢ druhé

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s prislu§nymi ustanovenimi zékona
C. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd¢€jsich predpist, a zakona ¢. 219/2000 Sb.,
o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni pozd&jsich
predpisu, tuto

KUPNI SMLOUVU
&islo smlouvy: [[oude doplnéno]
k odkupu vytézeného/pouzitého materiilu ziskaného pri @avéf‘vistavbé iiélnic_e/si_lnic
L. tridy cislo: [bude doplnéno|




Piredmét smlouvy

Prodavajici je pfislusny hospodafit s materialem -
opraveé/vystavb€ dalnice/silnice 1. tfidy na stavbé [
doplngno], v k.u. [bude doplngno] a obci [bude doplngnol
Pfedmétem této Kupni smlouvy je prodej nepotiebného materidlu - [bude doplnénol,

v celkovém mnozstvi _ ktery prodavajici touto smlouvou prodava a kupujici
se zavazuje tento material prevzit a zaplatit prodavajicimu sjednanou kupni cenu. Kupujici

], ziskanym pfi
¢islo: [bude

IL
Podminky prodeje

Kupujict se zavazuje:

a) Predmét prodeje prevzit:
dne (ve dnech): ,
vV MNoZzZstvi: m

b) Mistem prevzeti je |B ! ] (misto stavby, skladky).

¢) Nebude-li material prevzat kupujicim v dohodnutém terminu a mnozstvi, bude
prodéavajicim deponovan na misté | plnéno]. V tomto pripadé je kupujici povinen
uhradit prodavajicimu takto vzniklé naklady

d) Pii nepfevzeti materidlu v dohodnutém terminu a mnozstvi nejpozdéji do
5 nasledujicich pracovnich dnt je kupujici povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 %

z kupni ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Prodavajici se zavazuje:
a) Zajistit v dohodnutém terminu, tj. dne [bude doplnéno] material k pievzeti

v dohodnutém mnozstvi .

b) Material pfipravit k pfevzeti na uréeném mist, tj. [bude dog

111
Kupni cena

Kupni cena se sjednava dohodou v souladu s ustanovenim § 22 odst. 1 zékona ¢. 219/2000

5 vt 2povedench OGN EN AIEAERO BSUINGE3S cer GHe

¢islo [bude do 1. Celkova kupni cena se sjednava ve Vys1 K¢ veetné
DPH.

Kupni cena bude kupujicim uhrazena do 30 dna po obdrzeni faktury od prodavajiciho.
Nebude-li kupni cena ve stanoveném terminu uhrazena, je kupujici povinen uhradit

prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nezaplacené Castky za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

IV.

DalSi ujednani



Kupujici bere na védomi, ze jim kupovany material nese stopy opotiebeni — jde o pouzity
material, s jehoZz stavem se seznamil. Z tohoto divodu se smluvni strany dohodly, ze nelze
jeho kvalitu kupujicim dodate¢né reklamovat.

Véci neupravené touto Kupni smlouvou se fidi ptislusnymi ustanovenimi zékona ¢. 89/2012
Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakona ¢. 219/2000 Sb., o majetku
Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni pozd&jsich predpisi.
Ob¢ smluvni strany této Kupni smlouvy prohlasuji, ze Kupni smlouva byla sepsana
srozumitelné, urcité, na zakladé pravdivych adajua dle jejich svobodné vile a ze smluvnimu
ujednani nejsou na piekazku zadné okolnosti branici jejimu uzavieni.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichz obé Smluvni strany obdrzi
po 1 (jednom) vyhotoveni.

Tato Kupni smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran a G¢innosti dnem

uvefejnéni v registru smluv.

Tuto Kupni smlouvu je mozné ménit pouze prostiednictvim vzestupné ¢islovanych dodatkt
uzavienych v listinné podob¢.

[Pozn.: Nasledujici odstavce se pouziji v pripadé kupnich smluv s cenou w¥§§i nez 50 tis. K&

bez DPH |
7. Kupujici bere na védomi a souhlasi s uvefejnénim uzaviené Kupni smlouvy v registru smluv

vedeném pro tyto ucely Ministerstvem vnitra, v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., nebot’
Prodavajici je subjektem, jez nese v ur€itych pfipadech zakonnou povinnost smlouvy
uvefejiiovat.

Kupujici nepovazuje obsah Kupni smlouvy za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozd€jSich predpisu.

V Ostravé dne V [bude doplnéno] dne [bude doplnéno]

Za Prodavajiciho: Za Kupuyjiciho:

[bude doplnéno]



FORMULAR 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Spolecnost: STRABAG as.

se sidlem: Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

ICO: 608 38 744

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Mestskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 7634,
jakozto dodavatel verfejné zakazky na stavebni prace
21022 - 1/48 Mosty u Ceského T&ina - Chotébuz, ev. & dle Véstniku vefejnych zakazek
72023-007996 (dale jen ,,dodavatel),

I

v souladu s pozadavky § 105 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek,
ve znéni pozdé€jSich pfedpist, nize uvadi Casti vefejné zakazky, které hodla plnit
prostfednictvim poddodavatell:

Casti verejné zakazky, které budou plnit poddodavatelé

Dopravni znaCeni

1)

v souladu s pozadavky § 83 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakéazek, ve
znéni pozde€jSich predpist, nize piredklada seznam jinych osob, jejichz prostiednictvim
prokazuje kvalifikaci a u nichz dolozil pisemny zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni
urceného k plnéni verejné zakazky nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel
opravnén disponovat v ramci plnéni vefejné zakéazky, a to alespon v rozsahu, v jakém jina
osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichz prostfednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve vefejné zakazce, je
dodavatel povinen vyuzivat pii plnéni dle Smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem, a to
po celou dobu jejiho trvani a lze je vyménit pouze s predchozim pisemnym souhlasem
zadavatele, ktery muze byt dan vylu¢né za predpokladu, ze tyto osoby budou nahrazeny
osobami spliiyjicimi kvalifikaci pozadovanou ve vefejné zakazce. Zadavatel bezdivodné
neodmitne udéleni souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout soucinnost k tomu, aby byl
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytujici plnéni na jeho strané.

Obchodni firma nebo ICO (pokud bylo Cast kvalifikace, kterou
nazev nebo jméno a pridéleno) a sidlo jiné prokazuje dodavatel
prijmeni jiné osoby osoby prostirednictvim jiné osoby

Netyka se

Strankalz1



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako priloha smlouvy na plnéni
predmétu verejné zakazky do nabidky priklada nevyplnéna a nepodepsanal

Smilouva o zpracovani osobnich udaju

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem

ICO:

DIC:

pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail;

tel..

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail;
tel.:
(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel doplni sv{j nazev]
se sidlem

ICO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstriku:
pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel.:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
te.l:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390

irlsEevkova orianlzace

reditel Spravy Ostrava

_ vedouci provozniho useku

Povérenec pro ochranu osobnich udaji (DPO)

[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplIni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[dopIni zpracovatel]
[doplIni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]

[doplni zpracovatel]

[doplIni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplIni zpracovatel]

(dale jen ,Zpracovatel* nebo ,Prvotni Zpracovatel®)

(Spravce a Zpracovatel spoleéné dale také jako ,Smluvni strany*)
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Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priilbéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci mize
zpracovavat Osobni Udaje Spravce, povazuji Smluvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani téchto
osobnich udaji byla zajisténa vysoka uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve vztahu
k takovému zpracovani osobnich daji a toto zpracovani bylo v souladu s Predpisy na ochranu
osobnich udajl, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju a o volném
pohybu téchto (dajd a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl),
a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich Gdajti (dale jen ,Smlouva“).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
L,EHP*“ se rozumi Evropsky hospodafsky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich (daji a o volném pohybu
téchto Gdajl a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) ve znéni
opravy uvefejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou* se rozumi smluvni vztah &i smluvni vztahy zalozené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavienych platnych a ucinnych smluv vymezenych v pfiloze €. 1 této
Smiouvy.

,Osobnimi udaji Spravce* se rozumi osobni udaje popsané v pfiloze &. 1 této Smlouvy a veskeré
dal$i osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v souvislosti s
Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem“ se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich Gdaji (véetné jakékoli tieti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich (daji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich tdajl
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

,Pokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich tdaijt
Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich Gdaji prokazat existenci
a obsah Pokynu.

,Porusenim zabezpeéeni osobnich udaja“ se rozumi takové poruseni zabezpeéeni osobnich
Gdaju, které vede nebo mulze pfimo vést k neopravnénému pfistupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni Ci ztraté osobnich Udajd, prfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pfistupu k ulozenym, prenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich adaja“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Udajl a o volném pohybu téchto (dajd a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajd) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veSkeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udaju.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v pfiloze ¢. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilci
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni Udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace i dohody o pracovni innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. pinéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich udaiji),
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi udaji, aniz by osobni udaje jakkoliv
zpracovavaly.

»Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smlouvy.

,Standardnimi smluvnimi dolozkami se rozumi standardni smluvni dolozky pro predavani
osobnich Udaji zpracovatellm usazenym ve tietich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, dopliiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi“ se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadl, kdy je tato zemé
predmétem platného a u€inného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Gdaju ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich Udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

,LZasadami zpracovani osobnich Gdaji“ se rozumi zdsada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, uc¢elového omezeni, minimalizace (dajli, pfesnosti, omezeni uloZeni, integrity
a divérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich Gdaju i jakykoliv
vyklad této Smlouvy musi byt v souladu s témito zasadami. Dokument Zasady zpracovani
osobnich Udajl je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zaloZzce Organizace pod
odkazem GDPR.

LZpracovani‘, ,spravce“, ,zpracovatel, ;subjekt adaji“, ,osobni udaje“, ,zvlasétni kategorie
osobnich udaja“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smlouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaja Spravce

2.1 V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokyn( Spravce. Zpracovatel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich tdajl
Spravce.

2.2 'V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Pfedpisy o ochrané osobnich tdaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potrebné licence, opravnéni a povoleni potfebné k
zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich (daji uvedenych v priloze ¢. 1 této
Smiouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organizaéni opatfeni pro splnéni
pozadavkl uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (daji a za véech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro uéely komunikace a zaji$téni soucinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich udaju, predavani zadosti subjektd udajt), neni-
li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, poveéfily Smiuvni strany tyto osoby:
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2.41 osoba poverena Spravcem: N
(O

2.42 osoba povéifena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji véak do 48 hodin od
zaslani.

3 Zpracovani Osobnich udaji Spravce

3.1

3.2

3.3

3.4

42

Zpracovatel zpracovava Osobni udaje Spravce pouze pro uUcéely plnéni Hlavni smlouvy nebo
pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha €. 1 této Smiouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, pfedavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zverejnit ¢i povolit zverejnéni Osobnich Udaju Spravce jiné tieti osobé jinak nez
v souladu stouto Smlouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zvefejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo Clenského statu, kterému Zpracovatel podiéha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich (dajli Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
€0 nejvice omezil rozsah zvefejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbyteéného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pfipadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbomym znalostem
a zku$enostem takovy Pokyn porusuje Predpisy o ochrané osobnich Gdaju.

Zpracovatel bere na védomi, ze neni opravnén urcit ucely a prostredky zpracovani Osobnich
Gdaju Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani za spravce.

Pro uéely zpracovani uvedeného vyse timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby predaval
Osobni udaje Spravce prijemcim ve tietich zemich uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich Gdaji Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
splni pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smiouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel uéini pfiméfené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pfistup k Osobnim Gdajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz dinnost vyZaduje pfistup k
prislusnym Osobnim udajim Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji k témto osobnim Gdajim pfistup,
pficemz sleduje a pravidelné prfezkoumava, ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby v§echny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich udajl
Spravce:

421 byly informovany o divémé povaze Osobnich Gdaji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smilouvy, Hlavni smlouvy, Pokynu a
platnych a ucinnych Predpisi o ochrané osobnich Udajl, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly miéenlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skoné&eni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smluvniho vztahu ke Zpracovateli;

422 byly piiméfené skoleny/certifikovany ve vztahu k Predpisim o ochrané osobnich
Gdajt nebo dle Pokynl Spravce;

4.2.3 podléhaly zavazku divérnosti nebo profesnim ¢i zakonnym povinnostem zachovavat
micéenlivost;

424 pouzivaly pouze bezpeény hardware a software a dodrzovaly zasady bezpecného
pouzivani vypocetni techniky;
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425 podléhaly procesiim autentizace uzivatelll a pfihlasovani pfi pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi a
ucéinnymi Predpisy o ochrané osobnich Gdaijt;

4.2.6 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani i znepristupnéni Osobnich
Udaju Spravce, nevytvarely kopie nosi¢li osobnich Udajl pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodliené,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezieni na
ohrozeni bezpecénosti osobnich Udaj, a to osobé uvedené v kapitole 2 této Smiouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

52

53

54

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a riizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizaéni opatfeni
(pfiloha €. 2 této Smilouvy), aby zajistil uroven zabezpeéeni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich udaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou divérnost, integritu, dostupnost a odolnost systémt a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Udaji a pfistup k nim vcéas v pripadé
fyzickych &i technickych incident;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni uéinnosti zavedenych
technickych a organizaénich opatreni pro zajisténi bezpenosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné urovné bezpeénosti se zohledni rizika, ktera pfedstavuje zpracovani,
zejména nahodné nebo protipravni zniéeni, ztrata, pozménovani, neopravnéné zpfistupnéni
predavanych, uloZzenych nebo jinak zpracovavanych osobnich Gdajd, nebo neopravnény
pfistup k nim.

V pripadé zpracovani osobnich Gdajli vice spravcl je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpedeni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich udaji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v pfiloze €. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s prfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci Uplné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou urover ochrany Osobnich Gdaji Spravce, véetné dostateénych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatreni dle této
Smilouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynd a platnych a acéinnych Predpisi na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smlouvé. Pro
vylouéeni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. fetézeni
zpracovatell (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich Gdaji mezi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy spliiovat podminky dle této Smiouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smiuv s diléimi Podzpracovateli
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a v pfipadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pfipadé predani Osobnich daji Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery predem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich udaji Spravce;

6.2.5 zaijistit pnéni vSech povinnosti nezbytnych pro zachovani piné odpovédnosti vici
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi pinéni jeho povinnosti
v souvislosti se zpracovanim Osobnich Gdaji Spravce.

7 PInéni prav subjektd udaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt Udaji ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace tykajici
se zpracovani svych osobnich udajl, zadat jejich opravu ¢i doplnéni, podavat namitky proti
zpracovani svych osobnich udajl ¢i Zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych

technickych a organizaénich opatfeni pro spinéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdajd.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu dajti, organu dohledu
a/nebo jiného prislusného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajd, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potieb a Pokynl tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Udaji podle Predpisl o ochrané osobnich udajl, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni dle
Predpisli o ochrané osobnich udaji nebo dle této Smlouvy, coz zahrnuje:

7.4.1 poskytnuti veskerych idaji pozadovanych Spravcem v pfiméfeném ¢asovém obdobi
specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a v€etné uplnych podrobnosti a
kopii stiznosti, sdéleni nebo zadosti a jakychkoli Osobnich (daji Spravce, které
Zpracovatel ve vztahu k subjektu udaji zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné Zadosti ve Ihitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
Gdaju;

7.4.3 implementaci dodate¢nych technickych a organizacnich opatieni, které muze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl uéinné reagovat na pfislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich udaja

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyteéného odkladu a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 24 hodin
od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, ze doslo k porudeni zabezpeéeni Osobnich
Gdaju Spravce nebo existuje diivodné podezieni z poruseni zabezpeceni Osobnich Udajl
Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostatec¢né informace, které mu umozni spinit
veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pfipadd poruseni zabezpeceni
osobnich udaju podle Predpisii o ochrané osobnich Gdajli. Takové oznameni musi
pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeéeni osobnich udajl, kategorie a poéty
dotcenych subjektll Udajl a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni Udaje povérence pro ochranu osobnich udaji Zpracovatele nebo
jiného pfislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poruseni zabezpedeni
osobnich Gdaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatfeni pfijata nebo navrzena k fe$eni poruseni zabezpedeni osobnich
Gdaju.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfiméfené kroky, které jsou fizeny
Spravcem, aby napomahal vysetfovani, zmirnovani a napravé kazdého poruseni osobnich
Gdajt.

V pripadé poruseni zabezpeceni osobnich Udaju Zpracovatel neinformuje Zadnou treti
stranu bez prfedchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo dlenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pripadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto
pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré pfipominky,
které proved| Spravce pied tim, nez poruseni zabezpecéeni osobnich tdajl oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich tdaju a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfiméfenou pomoc ve vSech pfipadech posouzeni vlivu na
ochranu osobnich udaju, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym ufadem Spravce, které jsou pozadovany podle ¢&l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich udaji Spravce Zpracovatelem
a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaja Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pfipadé do 90 (devadesati) kalendainich dnii po:
(i) ukonceni zpracovani Osobnich Gdaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukonéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud:

10.1.1 vratit Gplnou kopii véech Osobnich Gdajl Spravce Spravci zabezpetenym pienosem
datovych souborll v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli a dale
bezpecné a prokazatelné vymazat véechny ostatni kopie Osobnich Gdaji Spravce
zpracovavanych  Zpracovatelem nebo  jakymkoli  autorizovanym  diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaji Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dal§im Podzpracovatelem, pficemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédCeni, ze pIné splnil pozadavky
kapitoly 10 této Smiouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni Udaje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo &lenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, Ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich udaji Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro Uéely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo &lenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny ucel.

11 Pravo na audit

11.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané osobnich (idajl, touto Smlouvou a Pokyny
a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora povéfeného
Spravcem ve véech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich Gdaji Spravce. Zpracovatel
umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem kontrolovat, auditovat a
kopirovat vSechny pfislusné zaznamy, procesy a systémy, aby Spravce mohl ovéfit, ze
zpracovani Osobnich (daji Spravce je v souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané
osobnich (dajl, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Spravci pinou spolupraci
a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o plnéni svych povinnosti podle této Smlouvy.
Zpracovatel neprodlené uvédomi Spravce, pokud podle jeho nazoru zde uvedené pravo na
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11.2

audit porusSuje Predpisy o ochrané osobnich udaji. Zpracovatel mluze prokazat pinéni
dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany Gdajt, dikazem o dodrZzovani schvaleného
mechanizmu certifikace I1ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané
procesy.

Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle predchoziho odstavce také u viech
Podzpracovatelu.

12 Mezinarodni predavani Osobnich udajt Spravce

12.1

12.2

Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni Udaje Spravce sam ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve tieti zemi, s vyjimkou téch prijemctl ve tretich zemich (pokud existuji)
uvedenych v priloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich Udaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli prislusny diléi Podzpracovatel) smlouvu véetné Standardnich smluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyZzadovat Predpisy o ochrané osobnich udaj,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich Udaju Spravce ve treti zemi.

13 VsSeobecné podminky

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Smiluvni strany si ujednaly, zZe tato Smlouva zanikne s ukonéenim ucéinnosti Hlavni smlouvy.
Tim nejsou dotéeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy &i ze své povahy trvaji
i po jejim zaniku.

Tato Smlouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smlouvy.

Jakékoli poruseni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztahil se jedna o poruseni kazdé smilouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich Gdaji Spravce.

V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smilouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smluvnimi stranami, v€etné, avsak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smlouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udaju.

Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smiouvy neplatné, neucinné nebo nevymahatelné,
zbyvajici c¢asti Smlouvy zlstavaji v platnosti. Ohledné neplatného, neucinného nebo
nevymahatelného ustanoveni se Smiluvni strany zavazuji, Zze (i) dodatkem k této Smiouvé
upravi tak, aby byla zajisténa jeho platnost, uinnost a vymahatelnost, a to pfi co nejvétSim
zachovani plvodnich zamérl Smluvnich stran nebo, pokud to neni mozné, (ii) budou
vykladat toto ustanoveni zplisobem, jako by neplatna, nelcinna nebo nevymahatelna ¢ast
nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

Tato Smlouva je sepsana v 4 stejnopisech, pfi¢emz Spravce obdrzi po 2 vyhotoveni
a Zpracovatel 2 vyhotoveni.

Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné Cislovanych pisemnych
dodatk( podepsanych obéma Smluvnimi stranami. Pro vyloucéeni v§ech pochybnosti si
Smluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich udaju Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

Tato Smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem podpisu obou Smluvnich stran.

dne V dne

I i dite! Spravy Ostrava [jméno a funkce doplni zpracovatel]
(,Spravce"*) (,Zpracovatel”)
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PRILOHA &. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANi OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich udaji spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni vyéet smluvnich vztah( doplni zpracovatel]

1 Predmét a trvani zpracovani osobnich udaji Spravce

Predmeétem zpracovani osobnich dajl jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanygch osobnich udaji — napf. adresni a identifikaéni Udaje:
popisné {wyska, vaha, atd.; udaje tretich osob; zvlastni kategorie os. Udaju; jiné ffotografie,

kamerové zaznamyj]

Doba trvani zpracovani osobnich udaji Spravce je totozna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud
z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, ze maji trvat i po zaniku jeji ucinnosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich tdajua spravce

Povaha zpracovani osobnich (daji Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrtnéte Vas tykajici se
[ Zpracovani

1 Automatizované zpracovani

[1 Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich daji Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaji spravce, které maji byt zpracovany

Druh osobnich Gdajt (zaskrtnéte):
1 Osobni udaje (viz vyse odst. 1)

[0 Osobni Gdaje zvlastni kategorie dle ¢l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy Gdaju]

4 Kategorie subjektd udaja, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjektt udaji — napfr. vlastnici pozemkul, zaméstnanci...]

Pozn. takto podbarvené &asti slouzi k doplnéni zpracovatelem, pred podpisem tento text
vymazte.
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpeceni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich udaji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. béhem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zameéstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Udajd, jsou
pfidélena specificka prava k fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich udaji (hardwaru, softwaru a sité). Je urCena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby vdechny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpeénosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentll / poruseni osobnich dajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaju;

ii. Zpracovatel bude bez zbyteéného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich Gdajd.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatreni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udajl (v pripadé incidentu / poruseni osobnich udaji).

1.3. Lidské zdroje

a.

Duavéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby v§ichni zaméstnanci rozuméli svym
odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich udaji; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pfed nastupem do zaméstnani
a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateéné informovani
0 bezpedénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich udajld, jsou rovnéz fadné
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informovani o prislusnych pozadavcich na ochranu osobnich Gdaji a pravnich zavazcich
prostfednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpec¢nostni opatreni
2.1. Kontrola pfistupu a autentizace

a. Je implementovan systém fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pfistupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstrafiovat uzivatelské uéty.

b. Je vylouc¢eno pouzivani sdilenych uzivatelskych Uctl. V pfipadech, kdy je to nezbytné je
zajisténo, ze vsichni uzivatelé spoleéného Uétu maji stejné role a povinnosti.

c. Pri poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil poéet uzivatell, ktefi maji pfistup k osobnim udajim
pouze na ty, ktefi je potfebuji pro naplnéni procesnich cilli zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje, aby
heslo mélo alespori osm znaki a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla, véetné
délky, slozitosti znakll a neopakovatelnosti.

e. Autentifikaéni povéreni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji predavat
pres sit.

2.2. Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaji. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich udajl v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplika¢ni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného Uctu s minimalnim opravnénim operacniho systému pro
zajisténi radné funkce.

ii. Databazové a aplikadni servery zpracovavaji pouze osobni Udaje, které jsou
pro naplnéni Gc¢ell zpracovani skute¢né nezbytné.

b. Zabezpecéeni pracovni stanice
i. Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpedceni.
ii. Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

iii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny casové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpeénostni aktualizace vydané
vyvojafem operacniho systému.

2.4. Zabezpeceni sité / komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pres internet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokol.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostrednictvim Firewalld a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni udajl, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s Ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany zivotniho
prostredi.

¢. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosna zafizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a pfedem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informaénimu systému.

2.7. Zabezpeceni zivotniho cyklu aplikace

a. V priubéhu Zivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejleps$i a nejmodernéjsich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni Gdaju

a. Pred vyfazenim médii bude provedeno jejich prepsani pfi pouziti software. V pfipadech,
kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentu a prenosnych médii slouzicich k ukladani
osobnich Gdaja.

2.9. Fyzicka bezpeénost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatfeni (napf. turniket ovladany Cipovou
kartou, vstupni zamky) nebo organizaéni opatfeni (napf. bezpeénostni ostraha) pro
ochranu zabezpecenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu neopravnénych
osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANiI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovateli. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(ii) Cinnosti zpracovani; (iii) umisténi stredisek sluzeb.

C. | Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stiedisek sluzeb
podzpracovatel
1. | [doplni zpracovatel]
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