SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Mésto Kraliky

sidlo: Velké nameésti 5, 561 69 Kraliky
ICO: 00279072

DIC: CZ00279072

email:

bankovni spojeni:

zastoupené: Ing. Vaclav Kubin, starosta

ve vécech technickych je opravnén jednat: Bc. Pavel Sverak, vedouci odboru VTS
na strané jedné (dale jen ,objednatel®)
a

Miroslav Skalicky

sidlo: 5. kvétna 518, 561 69 Kraliky

ICO: 46447211

DIC: CZ5410120067

bankovni spojeni:

zastoupeny: Miroslav Skalicky

ve vécech technickych je opravnén jednat: Josef Skalicky

na strané druhé (dale jen ,zhotovitel®).

Objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany“
nebo jednotlivé jako ,smluvni strana“

timto uzaviraji tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku,
v platném a uc¢inném znéni, pfi¢emz zhotovitel byl k realizaci dila vybran na zakladé vybérového
fizeni dle pravidel pro vybér dodavatelt postupem pro verejné zakazky malého rozsahu dle § 6 a §
27 pism. b) zakona €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, za uc€elem realizace vefejné zakazky
malého rozsahu nazvané ,,Parkovisté ul. Pivovarska, Kraliky“ (dale jen ,vefejna zakazka®).

|. Pfredmét smlouvy, specifikace dila, zmény predmétu dila

1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svlj naklad a nebezpeéi pro
objednatele dilo spoc€ivajici v realizaci stavebnich praci projektu ,,Parkovisté ul. Pivovarska,
Kraliky“, a to v souladu s projektovou dokumentaci a pfipadné dalSich ukonl potfebnych pro
provedeni dila dle pozadavku objednatele vymezenych dale v této smlouvé (také jen ,dilo),
a to radné, bez vad a nedodélkl.

Podrobny ocenény vykaz vymér tvofi pfilohu €. | této smlouvy o dilo.

2. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za Fadné a v€as provedené
dilo cenu ve vySi a za podminek dle této smlouvy.

3. Soucasti dila je rovnéz:
e zajiSténi vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,
zejména pak prizkum objektu pfed zahajenim praci na montazi zateplovaciho systému,



e zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

e zajiSténi pribézné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pfi pfedani
stavby,

e vSechny dodavky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazy vymeér, v rozsahu pro provedeni stavby,

e zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby v listinné podobé v
poctu 1 ks i digitalni podobé na CD nosici v poctu 1 ks (vykresova ¢ast bude zpracovana ve
formatu *.dwg, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS Word, tabulky ve
formatu *.xls pro MS Excel),

o veSkera opatfeni k zajisténi bezpeclnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostfedi zajisténi vSech nezbytnych pruzkumd nutnych pro fadné provedeni a
dokonceni dila,

e ZzajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

e UcCast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

e likvidace, odvoz a ulozeni materialu na skladku v€etné poplatku za uskladnéni v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,

e projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch vcetné
uhrady vymeérenych poplatk( a najemného,

e provedeni pfejimky stavby,

e zajisténi vSech nezbytnych zkouSek, atestd a revizi podle CSN a prfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé& provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrt dila,
péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

e pruvodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle
z. €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zakond, v platném znéni, prohlaseni o shodé ve dvou vyhotovenich.

Dilem se rozumi stavebni i technologicka ¢ast stavby provedena dle projektové dokumentace.
Jde o uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci v€etné
dodavek potfebnych materiall, stroji a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
provozuschopného dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf.
zarizeni stavenisté, bezpecnosti opatfeni apod.).

Soucasti dila jsou vSechny prace a dodavky nezbytné krealizaci vefejné zakazky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér, v
rozsahu pro provedeni stavby.

V pfipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem pfedané dokumentace, nebudou
realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny odpoctena ve vysi,
ve které bude uvedena v polozkovych rozpodtech zhotovitele.

Ujednava se, Ze zhotovitel nesmi pouzit jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci. Technické standardy pouzitych materiald jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ru€i za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije
zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud by tak zhotovitel ucinil je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu. VesSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle
prislusnych predpisa.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.



10.

11.

12.

Mistem pInéni je pozemek p. p. €. 2203/15, 2203/3, 263/1, 266/2, 1053/1 v katastralnim uzemi
Kraliky — blize specifikovano v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, s rozhodnutimi a vyjadfenimi
statni spravy a samospravy, s nimiz je povinen se seznamit, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy, se svoji nabidkou ze dne 17.04.2023, kterou tvori
také podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér, v rozsahu pro
provedeni stavby a se zadavacimi podminkami vyplyvajicimi ze zadavaci dokumentace zadani
této zakazky.

Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila véetné pfipadnych zmén dila oproti projektove
dokumentaci, musi byt osobou povéfenou pro jednani ve vécech technickych za objednatele
pfedem odsouhlaseny. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zvySeni ceny dila, pfipadné
snizeni ceny dila, bude postupovano v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi pravnich predpis(
(zejména se zakonem o verfejnych zakazkach).

Zhotovitel prohladuje, Ze mu pfi podpisu této smlouvy byla pfedana projektova dokumentace
definovana v odst. I. 1. Zhotovitel pfijima projektovou dokumentaci jako dostateChou pro
realizaci stavby a souhlasi s ni. Zhotovitel prohlasuje a potvrzuje, ze se s vySe uvedenymi
dokumenty vymezujicimi dilo v plném rozsahu seznamil a Ze jsou mu znamy technické,
kvalitativni, kvantitativni i jiné podminky nezbytné krealizaci dila a disponuje takovymi
odbornymi znalostmi, zkuSenostmi a kapacitami, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Zhotovitel se zavazuje v pfipadé, ze by v ramci realizace stavby zjistii vady a nedostatky
projektové dokumentace, které by mély vliv na pfedmét dila, upozornit objednatele bez
zbyte€ného odkladu na tyto vady ¢inedostatky a ve |haté 3 dni od upozornéni predat
objednateli seznam téchto nedostatkll véetné navrhl na jejich odstranéni a véetné vymezeni
dopadu na predmét dila.

Il. Doba pInéni

. Zhotovitel zahdji stavebni prace na dile neprodlené po protokolarnim pfedani stavenistg,

nejdéle vsak 5 dnli od podpisu smlouvy.

. Termin dokonc&eni stavebnich praci je nejpozdéji do 31. srpen 2023.

. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni zhotovitel v prodleni

S plnénim zavazku. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné dohodé, prodluzuje se termin
dokonéeni dila 0 dobu shodnou s prodlenim objednatele v plnéni jeho soucinnosti.

. Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy.

. Zhotovitel je opravnén predat dilo objednateli i pfed sjednanym terminem pfedani a prevzeti

dila.

. Viceprace a ménéprace, jejichz finan&ni objem nepfekroci 10 % z hodnoty sjednané ceny dila,

nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokon€eno ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

. Zhotovitel je povinen pfedat dokumentaci skuteéného provedeni dila. Realiza¢ni projektovou

dokumentaci vCetné jejich pfipadnych zmén je zhotovitel povinen pfedat objednateli v listinné
podobé v poctu 1 ks a v digitalni podobé v poctu 1 ks pfi pfedani a prevzeti dila.



[1l. Cena dila

1. Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele a Cini:

Cena bez DPH: 1 845 000 K&

Sazba DPH: 21 %

DPH: 387 450 K¢

Celkova cena véetné DPH: 2 232 450 K¢

2. Cena je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje vesSkera
pinéni potfebna pro dosazeni ucelu této smlouvy, aniz by bylo potfebné, aby vesSkera takova
pInéni byla vyslovné uvedena v této smlouvé. Cena byla dohodnuta se zapoétenim veskerych
nakladd, rizik a zisku zhotovitele nutnych k Uplné a Fadné realizaci dila a s pfihlédnutim k
prfedpokladanym cenovym vlivim v ¢ase pInéni. Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém
rozpoctu obsahuji vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady souvisejici
s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim
podminek zadavaci dokumentace. Cenu je mozné pfekrocit pouze v pfipadé zakonné zmény,
napf. zvySeni sazby DPH. V takovém pfipadé bude cena dila opravena podle sazeb DPH
platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

3. Cena dila se stanovi na zakladé skute¢ného rozsahu praci pomoci jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy o dilo jako jeho
nedilna Pfiloha €. I. Cena dila véak nesmi prfesahnout celkovou cenu dila uvedenou v odst. 1
tohoto ¢lanku smlouvy.

4. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

5. V pfipadé dodateCnych praci, jejichZz hodnota nepfekroci 30 % ceny dila dle €&l. Ill. odst. 1, bude
postupovano v souladu se zakonem €.134/2016 Sb. o vefejnych zakazkach.

o Zhotovitel oceni veSkeré &innosti v poloZkovém rozpoctu dle jednotkovych cen pouzitych
v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou €. | této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany
zplsob ocenéni, bude ocenéni provedeno individualni kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim
k polozkam katalogli smérnych cen v aktualnim znéni, vydanych RTS, a. s. Tyto kalkulace
budou odsouhlaseny objednatelem.

e Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni Cinnosti vyhotovi pisemny navrh dodatku
k této smlouvé. Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 10
pracovnich dnd od doruéeni navrhu.

e Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované,
byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

6. Dodatecné prace, jejichz hodnota bude vySSi nez 30 % z ceny dila dle €&l. Ill. odst. 1 této
smlouvy, budou zadany v novém zadavacim fFizeni v souladu se zak. ¢. 134/2016 Sbh.
0 vefejnych zakazkach.

7. Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyZadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny.

IV. Platebni podminky
1. Objednatel neposkytuje zalohy na provedeni dila pfedem.

2. Platby budou probihat bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele formou fakturace. Cena
dila bude hrazena pribézné na zakladé dafiovych dokladu (faktur) vystavenych zhotovitelem
zpravidla 1x mé&siéné, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice.
Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci je soucasti faktury. Bez tohoto soupisu
je faktura neuplna.



. Faktury budou vystavovany vzdy do 14 dnu po dil¢im a kone€ném pfedani a pfevzeti dila na
zakladé oboustranné odsouhlaseného predavaciho protokolu (soupis provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem a zhotovitelem). Jednotlivé faktury budou obsahovat
nasledujici udaje: oznaceni zhotovitele a opravnéné osoby, v¢. identifikacnich udaja, cislo
smlouvy, Cislo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury, oznaceni penézniho uUstavu a
Cislo uctu, na ktery se ma platit, fakturovanou sumu, v€. DPH, rozpis jiz fakturovanych ¢astek,
oznaceni dila, razitko a podpis opravnéné osoby a udaje o zapisu v Zivhostenském rejstfiku.
V pfipadé, ze objednatel ziska na realizaci stavby dotaci, musi byt veSkeré faktury oznaceny
nazvem a registracnim Cislem projektu. Objednatel tyto udaje zhotoviteli sdéli ihned po jejich
oznameni poskytovatelem dotace.

. Splatnost faktury bude 30 dni ode dne doruceni.

. Faktura bude vystavena v 1 vyhotoveni s pfiloZzenou kopii oboustranné odsouhlaseného
pfedavaciho protokolu (soupis provedenych praci odsouhlasenych objednatelem a
zhotovitelem).

. 'V pfipadg, Ze faktura nebude obsahovat vdechny zakonem a smlouvou stanovené nalezitosti,
je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel je poté povinen
vystavit novou fakturu snovym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v
prodleni s uhradou.

. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, S$kody a vzniklé
vicenaklady z duvodu nedodrzeni podminek pfipadnych rozhodnuti nebo zavaznych
stanovisek a vyjadfeni organu statni spravy, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatecné
prace na své naklady a svou odpovédnost.

. Objednatel je opravnén pozastavit €i jednostranné zapodist proti pohledavkam zhotovitele
platbu z ddvodu neopravenych vad a nedodélki zjisténych v pribéhu provadéni dila.

V. Provadéni dila

. Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo stvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil se zadavaci
dokumentaci a zadavacimi podminkami a pfed podanim nabidky si vyjasnil veSkera sporna
ustanoveni nebo technické nejasnosti. S podminkami a zadavaci dokumentaci souhlasi
a respektuje je.

. P¥i provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat veskeré pfislusné pravni predpisy, technické
normy a standardy, ujednani této smlouvy a bude se fidit dohodami smluvnich stran
uzavienymi opravnénymi osobami smluvnich stran v pribéhu provadéni dila.

. Zhotovitel je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je
zakazka hrazena, provést kontrolu dokladu, souvisejicich s pInénim zakazky.

. V pfipadé, Ze je dilo financovano pomoci dotace, poskytnuté tfeti stranou, je zhotovitel
povinen uchovavat u€etni zaznamy (ucetni doklady, ucetni knihy, odpisové plany, uctovy
rozvrh, inventurni soupisy a zdznamy dokladujici formu vedeni uCetnictvi) po dobu stanovenou
podminkami pro archivaci, v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

. Zhotovitel je povinen v ramci realizace zakazky spolupracovat se zaméstnanci zadavatele a
konzultovat své navrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele stanoveny jako
kompetentni k této Cinnosti.

. Zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Zhotovitel dale zajisti v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru, projektanta a technického dozoru
stavebnika pfipadné €innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
a to v pfiméfeném rozsahu.
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. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele nebo pfisluSného kontrolniho organu poskytnout
jako osoba povinna soucinnost pfi vykonu finan¢ni kontroly.

. Vy8e uvedeny zastupce zhotovitele ve vécech technickych je povinen ucastnit se kontrolnich
dnu.

. Zhotovitel zajisti a zabezpe€i na své naklady misto pInéni dila proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpedeni mista plnéni bude takového stupné, aby nemohlo dojit k poSkozeni zdravi
nebo ohrozZeni Zivota a také ke Skodam na majetku.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti dila denik provadénych praci, sluzeb a dodavek
(dale jen ,denik"), do kterého je povinen zapisovat vSechny skuteénosti rozhodné pro pinéni
predmétné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a o klimatickych
podminkach. Povinnost vést denik konci dnem odstranéni pfipadnych vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Do deniku je zhotovitel povinen zapisovat min. tyto nalezitosti:
e pocet pracovnikld pracujicich na realizaci projektu,

¢ popis a mnozstvi provedenych praci a jejich asovy postup,
e dodavky materiall pro realizaci projektu,

¢ nasazeni mechanizacnich prostfedku pro realizaci projektu.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajistovani praci prekazky, které znemozriuji fadné uskutecnéni €innosti a
pravnich ukonl dohodnutym zpusobem, oznami to neprodlené objednateli, se kterym se
dohodne na odstranéni téchto prekazek (zapisem do deniku).

Zhotovitel je povinen v souladu ustanoveni § 2594 ob&anského zakoniku upozornit
objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu podkladd nebo pokynu
objednatele, které prekazeji v fadném provadéni dila. Pokud zhotovitel nesplini tuto povinnost,
odpovida za vady dila zplsobené pouzitim nevhodnych podkladd nebo pokynd danych mu
objednatelem. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potfebné péce.

Pozemky, jejichZ upravy nejsou soucasti pfedmétu pinéni, ale budou realizaci dila dotéeny, je
zhotovitel povinen uvést po ukon&eni praci na své naklady do pavodniho stavu. Zhotovitel
bude pouzivat takovou techniku potfebnou k odvozu materialu, pfipadné k dalSim pracim, aby
nedoslo k poskozeni cest a travnikovych ploch. V pfipadé Ze k jejich poSkozeni dojde, uvede
zhotovitel tyto plochy na vlastni naklad do ptvodniho stavu.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se seznamil se stavem mista plnéni v souvislosti s projektovou
dokumentaci, s rozsahem a povahou dila a je si védom skute€nosti, Ze v pribéhu realizace
dila nemuze uplatfiovat naroky na zménu a upravu smluvnich podminek z davod, které mohl
nebo mél zjistit jiz pfi seznameni se s takovymi podklady a se stavem mista pInéni.

Dale zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu zplsobenou opomenutim, nedbalosti
nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych obecné
zavaznych norem nebo této smlouvy pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za bezpec€nost prace pfi provadéni dila.
Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob provadéjici prace na dile a zabezpedi

jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické pfredpisy.
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Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci.
Doklad o pfislusné kvalifikaci pracovnikiu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit.

Jestlize v souvislosti s €innosti zhotovitele bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znaceni,
obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisténi a udrZzovani doasného
dopravniho znaceni v souvislosti s pribéhem provadénych praci. Pokud se pfi realizaci dila
budou muset uskuteénit dopravni objizdky vyssiho rozsahu, je zhotovitel povinen dohodnout
tyto objiZzdky na pfislusném uradé.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotenych a pfilehlych objektd a pozemkl nejpozdé;ji
5 pracovnich dnu pfed zahajenim pfisluSné prace o zplsobu jejiho provadéni, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel je povinen na misté plnéni udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrafovat na
svUj naklad odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen zabezpecit misto plnéni tak,
aby po dobu provadéni dila nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrZovat pfistupové
komunikace a neprodlené odstranit veSkeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné CSN a bezpeénostni predpisy,
veskeré obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim téchto
predpisl vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

VI. Provedeni, dokonéeni a prevzeti dila

. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokonCenim a pFedanim dila

objednateli v mist& provedeni dila. Radnym dokonéenim dila se rozumi provedeni
kompletniho dila bez vad a nedodélku.

. Dilo je provedeno fadné v pfipadé upIného, bezvadného provedeni vSech stavebnich

a montaznich praci a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materidlt a zafizeni nezbytnych
pro dokonceni provozuschopného dila, dale provedenim vSech C¢innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné, vyklizenim stavenisté, pfedanim dokladu ke kolaudaénimu Fizeni,
dokladll o pfedepsanych zkouSkach a revizich (o provedeni veSkerych zkousSek a revizi bude
objednatel informovan min. 3 dny pfedem a ma pravo se jich 0&astnit), prfedanim
dokumentace skute€ného provedeni dila v pozadované formé a pozadovaném poctu,
energetického prukazu budovy a odstranénim vSech vad a nedodélkd.

3. Dokonc¢enim dila se rozumi sou¢asné splnéni vdech nize uvedenych podminek:

o fFadné ukonCeni a pfedani dila objednateli v rozsahu dle ¢l. I, v terminech dle ¢l. Il
a sjednané kvalité dle této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité
odpovidajici pfedmétu smlouvy, pravnim pfedpisim a zavaznym technickym normam;

e predani dila protokolem o pfedani a pfevzeti dila s podpisy opravnénych osob objednatele
a zhotovitele;

o vyklizeni mista plnéni pfedmétu dila a provedeni pfipadnych uprav okoli dotéenych €innosti
zhotovitele.

4. Po fadném dokonceni dila nebo jeho Casti, na jejimz samostatném pfedani se smluvni strany

dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k prevzeti dila nebo jeho ¢asti minimalné 3
pracovni dny pfedem. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnu od terminu oznameného
zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni.

. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokon&ené dilo pfevzit. Aplikace ustanoveni

§ 2605 odst. 1 druha véta a odst. 2 a § 2628 ob&anského zakoniku na smluvni vztah zalozeny
touto smlouvou se vylu€uje. Objednatel tedy ma pravo odmitnout pfevzeti dila rovnéz pro
drobné vady a nedodélky nebranici uzivani dila. Objednatel muze predavané dilo pfevzit i v



pfipadé, Ze vykazuje vady a nedodélky, které vSak podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani pfedavaného dila, pokud se zhotovitel zavaze vady a nedodélky
odstranit v objednatelem stanovené Ihité.

. O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis — protokol, ve kterém budou
dokumentovany a uvedeny veSkeré nezbytné udaje. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje duvody vcetné uvedeni konkrétnich vad a nedodélkd, pro
néz odmita dilo pfevzit.

. Objednatel k pfedani a prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta, pokud takové osoby byly na stavbé
zainteresovany.

VIl. Zaruéni podminky

. Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace zaruku v délce 72 mésicl na stavebni ¢ast.
Zaru¢ni lhata zacina plynout ode dne fadného predani a prevzeti dila. V pfipadé, ze dilo
bude pfedavano po Castech, zagina plynout vySe uvedena zaruka na kazdou takto pfedanou
Cast ode dne jejiho predani a prevzeti.

. Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvé o dilo,
pfislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé& pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, zZe jejich
pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené
nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

. Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného dila po celou dobu
zaruky.

. Zhotovitel je povinen odpovédét do 15 dnd po obdrzeni reklamace o uznani reklamace z titulu
vady, kvality a jakosti dila.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby. Aplikace ustanoveni § 2618
a § 2629 obcCanského zakoniku na smluvni vtah zalozeny touto smlouvou se vyluluje.
Reklamace odeslana objednatelem prostfednictvim drzitele postovni licence v posledni den
zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

. 'V pfipadé sporu, zda dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, ato az do
doby, nez se prokaze opak. Dlikazni bfemeno nese v takovém pripadé zhotovitel.

. Pro pfipad vyskytu vady v zaru¢ni dobé& smluvni strany sjednavaji, ze zhotovitel je povinen
nastoupit na odstranéni reklamované vady nejdéle do 8 pracovnich dnli ode dne oznameni
vady zhotoviteli a v pfipadé vady podstatné narusujici provoz podniku objednatele nejdéle do
3 pracovnich dni ode dne oznameni vady zhotoviteli a reklamovanou vadu odstranit nejdéle
do 30 dnu ode dne nastupu na odstranéni reklamované vady a v pfipadé vady podstatné
narusujici provoz podniku objednatele nejdéle do 7 dnl ode dne nastupu na odstranéni
reklamované vady.

. Odstranéni vad a nedodélkli bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

VIIl. Nebezpeéi Skody, vliastnické pravo k predmétu dila a odpovédnost za Skodu

. Nebezpeci Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do okamziku
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze bude dilo pfedavano po Castech, nese zhotovitel
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v plném rozsahu nebezpecli Skody na kazdé €asti dila, ktera bude takto pfedavana, az do
okamziku jejiho pfedani a prevzeti.

. Na objednatele pfechazi nebezpeci Skody na realizovaném dile pfedanim a pfevzetim dila.

V pfipadé, ze dilo bude predavano po castech, prechazi nebezpe€i Skody na kazdé
realizované Casti dila, ktera bude takto pfedavana, na objednatele jejim pfedanim a prevzetim.

. K zhotovovanému pfedmétu dila dle této smlouvy ma vlastnické pravo objednatel, a to jiz od

zahajeni jeho zhotovovani.

. Zhotovitel nese pfi provadéni dila odpovédnost plivodce odpadu a zavazuje se nezpUsobit

unik ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila

v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazku zhotovitele dle této smlouvy.

. Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které objednateli nebo tfetim osobam zpusobil pfi

provadéni dila porudenim svych pravnich povinnosti.

. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré finanéni &astky, které na objednateli

uplatnila jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti.

IX. Sankce

. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonc&eni dila, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zapocCaty den prodleni.

. 'V pfipadé prodleni objednatele s uhradou faktury v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit

smluvni pokutu ve vysi 0,015 % z fakturované Castky bez DPH za kazdy zapocCaty den
prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé prodleni s pfevzetim stavenisté zaplati objednateli

smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycCiSténi stavenisté

zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zapoCaty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni reklamované vady,

zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000 K¢ za kazdou jednotlivou vadu a kazdy
zapocaty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady zjiSténé v ramci

predavaciho fizeni, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou jednotlivou
vadu a kazdy zapocaty den prodleni.

. V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanikaji naroky na

vvvvvv

plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim ¢i plnéni ze zaruky
za odstranéni vad.

. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody a nedotykaji se tedy

prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti.

. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele z titulu uhrady

ceny dila.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnu po obdrzeni danového dokladu (faktury
s vycislenim smluvni pokuty).



X. Odstoupeni od smlouvy

1. Kterakoliv smluvni strana muze od této smlouvy odstoupit, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Za podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy,

se povaZzuje zejména:

e vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele
vady neodstrani ve stanovené Ihuté,

e prodleni zhotovitele se zahajenim dila o vice nez 10 kalendarnich dnu,
prodleni objednatele s pfedanim stavenis§té &i jinych podstatnych dokladd pro pinéni
smlouvy o vice nez 30 dnq,

e Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak. €. 182/2006 Sb., insolvenéniho
zakona,

e poruSovani predpist bezpecénosti prace a technickych zafizeni.

3. V pfipadé plnéni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo
pokyny objednatele, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a provadél plnéni fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak
neucini ani ve Ihit¢ mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k
podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

4. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno 5. den od jeho odeslani v
postovni zasilce doporuéené s dodejkou. Timto neni dotéeno pravo objednatele na nahradu
Skody, a to az do vySe pfiznané, ale neposkytnuté pfipadné dotace.

5. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit misto plnéni pfedmétu dila a vyklidit jej
nejpozdéji do 10 dnll od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody
hrozici objednateli v disledku ukonc&eni €innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostifedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou
v dusledku poruSeni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prfevzit a zhotovitel se zavazuje
predat dosud provedené prace i nedokoncené sluzby a dodavky do 5 dnli ode dne uginnosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém pFedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

6. Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukon&eni trvaji a zlistavaji v platnosti
ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruCni doby,
smluvnich pokut, vlastnictvi dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

XI. Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani jeho zévazku dle smlouvy udrZovat
nasledujici pojisténi:

PojiSténi zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé, pfiCemz vySe pojistné Castky bude c¢init minimalné
2,000.000 Ké¢&. Zhotovitel je povinen prokazat uzavieni pojisténi objednateli pfi podpisu
smlouvy a doloZit ji jako nedilnou souc¢ast smlouvy o dilo.
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2. Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v
jeho mozZnostech.

3. Naklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

4. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji pfi podpisu smlouvy sjednano pojisténi dle
odst. XI. 1. této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistna smlouva platna po celou dobu realizace
stavby, ma objednatel pravo na uhradu smluvni pokuty po celou dobu, po kterou nebude mit
zhotovitel uzavienu poZzadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 5.000 K¢ / den.

Pojisténi dila a jina pojisténi

5. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti vSem moznym rizikim, zejména
proti ziviim a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténi je povinen na
pozadani predlozit objednateli.

6. Zhotovitel je povinen dale zabezpe it pojisténi osob proti urazu.

7. Zhotovitel je povinen dale zabezpecit pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich dodavky

Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

8. P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.

9. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. V pfipadé, Zze zhotovitel nebude mit nejpozdéji do 30 dnid od podpisu smlouvy sjednano
pojisténi dle vySe uvedenych ustanoveni této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistna smlouva
platna po celou dobu realizace stavby, ma objednatel tak pravo na uhradu smluvni pokuty po
celou dobu, po kterou nebude mit zhotovitel uzavienu pozadovanou pojistnou smlouvu, a to
ve vysi 5.000 K&/ den.

Xll. Zavérecéna ustanoveni

1. Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢i statnimi organy budou probihat
v Ceském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materidlech a konstrukcich pfedavané
objednateli budou v ¢eském jazyce.

2. Objednatel si vyhrazuje pravo zredukovat predmét dila.

3. Dle zakona &. 320/2001 Shb., o finan&ni kontrole, je vybrany zhotovitel osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel se zavazuje:

e Poskytovat nezbytné informace tykajici se zhotovitelskych €innosti organdm provadéjicim
audit a kontrolu programu, respektive projektu.

e Uchovavat dokumentaci souvisejici se realizaci zakazky a ucetnich a danovych zaznamu
po dobu 10 let od ukonceni stavby.

e Poskytovat objednateli — konecnému pfijemci dotace, podklady pro pribéznou /
zavérecnou monitorovaci zpravu, pokud bude takovato zprava vyhotovovana.

4. Zhotovitel je pfi provadéni dila i po dokonc&eni dila povinen poskytnout objednateli v souladu
se zakonnymi pozadavky soucinnost pfi zvefejfiovani informaci (elektronickda podoba
smlouvy, informace o pfipadnych subdodavatelich s podilem nad 10% ceny z celkové ceny
zakazky, pfipadné informace o strukturach subdodavateld maji-li tito formu akciovych
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spole¢nosti — pro uvefejnéni na profilu objednatele), v zakonnych terminech dle zakona
o vefejnych zakazkach.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym ukoncenim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokonéené dilo v&etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pripadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a
které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava
a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy treti osobé.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane neucinnym
nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové
ustanoveni novym.

V pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji pfevzeti
znemozni, ma se za to, ze pisemnost byla dorucena.

Tato smlouva se Fidi ceskym pravnim fadem.

Smluvni strany se dohodly, ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku.

Osoby podepisuijici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni jednat za
smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou prednostné feSeny dohodou. Pfipadné
spory budou fedeny Ceskymi soudy. Mistni pfislusnost soudu se Fidi sidlem objednatele.
Rozhodci fizeni je vylouceno.

Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zavazné znéni zadavacich podminek k vefejné zakazce,
na zakladé, které je plnéni dle této smlouvy realizovano. V pfipadé rozporu této smlouvy se
zadavacimi podminkami ma pfednost znéni zadavacich podminek s tim, ze pokud stanovi
zadavaci podminky ¢i tato smlouva rozdilny rozsah pozadavkl na zhotovitele, je pro plnéni
zhotovitele urlujici soucet téchto povinnosti (pozadavki), tj. jak povinnosti vyplyvajici ze
zadavacich podminek, tak i z této smlouvy.

VSechny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. pfedavané dle této smlouvy
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli pfedavat cestou povéfené osoby ve
vécech technickych.

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku
vzniku vy8Si moci, strana, ktera se bude chtit na vy8s$i moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, ktera se divodné odvolala na vy$3i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doru€eni oznameni o odstoupeni. Za vy$Si moc
se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které
smluvni strany nemohou ovlivnit, napf. Zivelné pohromy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv v
souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a ucinném znéni. Smluvni
strany sjednavaji, Ze tuto Smlouvu uvefejni v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smiuv, v platném a u€inném znéni, objednatel.

Obé strany smlouvy prohlasuji, Zze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze byla
sepsana na zakladeé jejich pravé a svobodné vdle.
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18. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu.
Schvalovaci dolozka dle zakona o obcich ¢. 128/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Kraliky dne 24.04.2023
usnesenim ¢. RM/2023/16/231.

V Kralikach dne 01.06.2023 V Kralikach dne 01.06.2023

Ing. Vaclav Kubin, starosta Miroslav Skalicky
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