



Ing. Václav Filip
vedoucí odboru investic a rozvoje
Město Písek
Velké náměstí 114/3
397 19 Písek

INGENIRING
KRKONOŠE a. s.

Horská 634
541 01 Trutnov
IČ: 274 72 493
DIČ: CZ27472493



Kontakt:

+420 499 828 023
info@ingeniring.cz
www.ingeniring.cz

Fio banka, a.s.
2201080990/2010

zapsána 30. 3. 2005
OR v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2427

Cenová nabídka

na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (investora)
na akci

**„Městská knihovna Písek
Centrum celoživotního vzdělávání“**

Trutnov, duben 2017

Věc: Cenová nabídka výkonu TDI

Trutnov, 3. 4. 2017

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (investora) na akci

„Městská knihovna Písek – Centrum celoživotního vzdělávání“

Výkon po celou dobu realizace nabízíme v celkové částce **1 099 000,- Kč** bez DPH. DPH bude připočítáváno v základní sazbě (současně platná činí 21%) nebo ve výši dle zákona platného v době fakturace.

Odměna za služby bude účtována **do 50% smluvní ceny**, tedy **550 000,- Kč**, zádržné ve výši 50 % smluvní ceny (**549 000,- Kč**) bude vyúčtováno po kolaudaci objektu.

V případě, že dílo nebude zkolaudováno z příčiny, která není na naší straně bude zádržné uvolněno po uplynutí třiceti dnů od data protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

V případě, že dílo nebude protokolárně předáno a převzato z příčiny, která není na naší straně, bude zádržné uvolněno po uplynutí šedesáti dnů od ukončení stavebních prací.

Současně akceptujeme podmínku objednatele, že vedoucí odboru investic a rozvoje má právo kdykoliv v průběhu výkonu TDI podat radě města Písku návrh na ukončení smluvního vztahu, a to i bez udání důvodu a Rada města může ukončit smluvní vztah okamžitě, také bez udání důvodu.

Ačkoli je tato smluvní podmínka formulována poněkud nešťastně, věříme, že budeme na případný „nedůvod“ upozorněni pro možné zjednání nápravy, nicméně jsme přesvědčení, že nikdo z terénních pracovníků důvod k takovému jednání, tedy důvod k ukončení smluvního vztahu, nezdá.

Popis úkonů i platební podmínky jsou podrobně popsány v návrhu smlouvy, který je součástí této nabídky.

Výkon je zajištěn pojistnou smlouvou s výší pojistného plnění deset milionů Kč, na svou činnost poskytujeme záruku šedesát měsíců.

Věříme, že Vás tato nabídka zaujme a těšíme se na spolupráci.
Tato nabídka je platná po dobu dvou měsíců.

INGENIRING
KRKONOŠE a. s.

Horská 634
541 01 Trutnov
IČ: 274 72 493
DIČ: CZ27472493



Kontakt:

+420 499 828 023
info@ingeniring.cz
www.ingeniring.cz

Fio banka, a.s.
2201080990/2010

zapsána 30. 3. 2005
OR v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2427

Ing. Ludvík Blažek
člen představenstva



SMLOUVA O DÍLO - **NÁVRH**

Výkon činnosti technického dozoru investora

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Město Písek

Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

00249998, CZ00249998

Komerční banka, a.s.

127271/0100

Ing. Václav Filip

kontakt: 602 105 361, vaclav.filip@mupisek.cz

Bc. Rudolf Koraba

kontakt: 606 650 001, rudolf.koraba@mupisek.cz

Mgr. Roman Dub

kontakt: 382 201 815, reditel@knih-pi.cz

a

dodavatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ, DIČ:

Zapsán:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Horská 634, 541 01 Trutnov

Ing. Ludvíkem Blažkem, členem představenstva

274 72 493, CZ27472493

v OR vedeném KS v HK, oddíl B, vložka 2427

Fio banka a.s., expozitura Trutnov

2201080990/2010

Ing. Václav Jiránek

kontakt: 603 504 731, jirane@ingeniring.cz

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**smlouva**")

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Touto smlouvou o dílo se dodavatel zavazuje k výkonu služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru investora (dále též jen TDI) a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jejich provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek výslovně v této smlouvě sjednaných.
- 1.2 Dodavatel prohlašuje, že je právně a odborně způsobilý k uzavření této smlouvy a k výkonu činnosti podle této smlouvy.
- 1.3 Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou úhradu ceny díla. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je cenová nabídka dodavatele ze dne 3. 4. 2017, která je přílohou této smlouvy.
- 1.4 Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a obsahem předmětu plnění, na kterém bude výkon TDI vykonávat, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.
- 1.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny za výkon TDI a termínů plnění předmětu díla.

2 Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla je výkon činnosti technického dozoru investora nad úplnou realizací stavby (od předání staveniště až do kolaudace stavby): „**Městská knihovna Písek – Centrum celoživotního vzdělávání**“ specifikované schválenou projektovou dokumentací ve stupni DPS zpracovanou firmou Studio A.B.S., spol. s r.o., Dukelských hrdinů 24, 170 00 Praha 7, IČ: 63077426, a nabídkou zhotovitele – realizační firmy.
- 2.2 Předmět plnění smlouvy zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:
 - seznámení se s podklady potřebnými k realizaci stavby (projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením včetně všech vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, smlouvou s dodavatelem stavby včetně všech příloh, podmínkami dotačního programu)
 - účast při předání a převzetí staveniště a spolupráce se zhotovitelem při vytýčení stavby a inženýrských sítí (přístavba a úprava nádvoří)
 - přítomnost při dozorování stavby cca 1x týdně po dobu řádného výkonu činnosti technického dozoru investora, a to osobní kontrolou staveniště (dle potřeby, v případě nepřetržitých betonáží,

- zkoušek vodotěsnosti apod., i ve dnech volna a o svátcích) a vedením kontrolních dnů stavby, včetně provádění zápisů do stavebního deníku
- neprodlené informování investora o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla
 - kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi
 - spolupráce při hlášení archeologických nálezů a vedení zápisů ve stavebním deníku o časovém působení archeologů na stavbě v rámci archeologického dohledu organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě minimálně 1x za čtrnáct dnů, včetně vypracování zápisů a kontroly plnění úkolů z kontrolních dnů
 - organizace kontrolních pracovních porad na stavbě minimálně 1x za čtrnáct dnů (v týdnech, kdy nebudou konány kontrolní dny) – jedná se o řešení čistě technických problémů stavby zhotovitelem, projektantem, technickým dozorem, případně povolanými specialisty, včetně vypracování zápisů a kontroly plnění úkolů z pracovních porad. Těchto porad se nemusí účastnit zástupce investora; ten bude informován o navržených řešeních a jejich případnému vlivu na postup prací a jejich cenu, lhůtu výstavby, případně vliv na poskytování dotačních prostředků.
 - zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem objednatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předloženým změnám a doporučení dalšího postupu objednateli, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí objednatele k předloženým změnám
 - součinnost při projednání dodatků smlouvy objednatele s dodavatelem stavby
 - projednání a odsouhlasení změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů a nezhoršují parametry stavby
 - kontrola věcné správnosti soupisu provedených prací a dodávek
 - kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
 - pořizování fotodokumentace průběhu stavby, včetně dokumentace zakrývaných částí stavby, vedení instalací, detailů řešení apod.
 - spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad projektu, překážek při realizaci projektu a řešení vzniklých kolizí
 - sledování, jestli dodavatel stavby a jeho subdodavatelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků
 - zabezpečení vedení a sledování vedení stavebního deníku (případně i montážních deníků) a provádění zápisů do něj
 - kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a s podmínkami stavebního povolení
 - odsouhlasování dílčích faktur dodavatele stavby za objednatele a kontrola jejich souladu s částkami uvedenými v závazném výkazu výměr, jakožto nedílné součásti smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem stavby, nebo s položkami odsouhlasenými objednatelem, pokud jde o vícepráce
 - zastupování objednatele v právním jednání s dodavatelem stavby v rozsahu § 2593 (kontrola dodavatele) a § 2594 (bezprostřední úkony po upozornění dodavatele stavby na nevhodnou povahu věci) občanského zákoníku
 - účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, je-li jeho účast vyžadována (včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby);
 - podávání informací o průběhu výstavby při jednáních zastupitelstva města podle požadavků objednatele
 - kontrola a zajištění souladu postupu prací podle časového harmonogramu a podle ustanovení smlouvy objednatele s dodavatelem stavby, včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí
 - kontrola podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby, kontrola správnosti a úplnosti dokladů předaných zhotovitelem stavby k předání a převzetí dokončené stavby a ke kolaudaci stavby, spolupráce při kolaudaci stavby
 - kontrola, zda dodavatel stavby průběžně zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené projektové dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo (výkresy skutečného provedení stavby)
 - účast na jednáních při úpravě projektové dokumentace a spolupráce s autorským dozorem projektanta
 - kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby a při převzetí stavby po jejím dokončení

- kontrola zajištění a zabezpečení stavby
- spolupráce s koordinátorem BOZP, byl-li ustanoven
- uplatňování návrhů k odvrácení nebo omezení škod a spolupráce s pracovníky dodavatele stavby při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod
- kontrola dodržování platných ČSN a standardních technologických postupů na prováděné práce
- kontrola realizace případných požadavků a připomínek ze strany státních orgánů a objednatele
- kontrola dodržování podmínek poskytovatele dotace ve vztahu k realizaci díla
- kontrola vyklizení staveniště dodavatelem po dokončení stavby

3 Termíny plnění

- 3.1 Dodavatel se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. 2 této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to počínaje dnem zahájení stavby, který je předběžně určen na **doplnit datum**, až do provedení úspěšné kolaudace stavby, je-li vyžadována podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud k užívání dokončené stavby není třeba kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu ani jiného opatření stavebního úřadu, pak budou činnosti podle této smlouvy vykonávány až do doby předání a převzetí dokončené stavby, případně do odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4 Cena díla

- 4.1 Nabídková cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení a předání díla. Cena díla činí podle předané nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy:

1 099 000,- Kč (slovy: jeden milion devadesát devět tisíc korun českých) bez DPH.

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá dodavatel.

- 4.2 Objednatel se zavazuje odměnu, stanovenou v souladu s ustanovením čl. 4.1 této smlouvy, hradit dodavateli vždy po měsících ve splátkách, které budou přímo úměrné objemu prací provedených zhotovitelem stavby uvedených a odsouhlasených v soupisu provedených prací, a to až do výše 50 % celkové sjednané odměny. Zbývajících 50% celkové odměny bude fakturováno až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Jednotlivé platby budou vždy hrazeny tak, že každá jednotlivá částka, odpovídající odměně za měsíc bude uhrazena objednatelem na základě faktury – daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Splatnost této faktury je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5 Platební podmínky

- 5.1 V případě plnění dle čl. 2 této smlouvy bude fakturace prováděna měsíčně, a to poměrnou částkou z dohodnuté celkové ceny díla.
- 5.2 Podkladem pro úhradu úplaty za plnění je daňový doklad – faktura, kterou je dodavatel oprávněn vystavit objednateli nejpozději do 15 dnů po skončení běžného kalendářního měsíce.
- 5.3 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.4 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž skutečnosti uvedené v § 435 občanského zákoníku.
- 5.5 Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.6 Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
- 5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

6 Ostatní ujednání

- 6.1 Smluvní strany se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na kvalitu a rozsah plnění, cenu nebo na čas plnění dle této smlouvy.

- 6.2 Objednatel se zavazuje na výzvu dodavatele odsouhlasit písemnou formou do 5 pracovních dnů předkládaná řešení, případně změny a jiné návrhy na řešení předmětu díla, respektive navržené úpravy dokumentace a postupů, nebo ve stejné lhůtě uplatnit své připomínky.
- 6.3 Objednatel se zavazuje své požadavky, týkající se konkrétních řešení a postupů při výstavbě sdělovat během realizace dodavateli stavby i dodavateli. Dodavatel se zavazuje zahrnout tyto požadavky do koordinace s dodavatelem stavby tak, aby nebyla narušena plynulost výstavby.
- 6.4 Dodavatel je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele stavby, učiněnou alespoň dva pracovní dny předem, ke kontrole a převzetí prací a částí stavby, které mají být zakryty. Nedostaví-li se dodavatel k prověření zakrývaných konstrukcí, má dodavatel stavby právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Má se za to, že dodavatel práce převzal bez připomínek nebo souhlasí se stanoviskem dodavatele stavby; v takovém případě odpovídá objednateli za případnou škodu, která vznikne nezkontrolováním prací, které budou zakryty.
- 6.5 Smluvní strany jsou oprávněny k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v případech, že jedna ze smluvních stran neplní podmínky této smlouvy, byla-li na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala-li nápravu ani v dostatečně poskytnuté lhůtě.
- 6.6 Za podstatné porušení smluvní povinnosti dodavatele je mimo případu stanoveného v ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku považováno:
- opakované porušení povinnosti dodavatele provádět zápisy do stavebního deníku (ten musí být na stavbě volně přístupný) a kontrolovat jeho vedení
 - porušení ustanovení o neprodlené informovanosti objednatel o závažných skutečnostech na stavbě
 - podstatné nebo opakovaně nekvalitní plnění stavebního dozoru
 - podstatné porušení předepsaných nebo odsouhlasených technologických postupů
 - vyhlášení úpadku zhotovitele, pokud by mohl ohrozit smluvní provedení díla zhotovitelem ve sjednaných termínech
- 6.7 Dodavatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatel) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatel předem písemně upozornil a poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 6.8 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 6.9 Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou 10 000 000,- Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude dodavatel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Ověřenou kopii pojistné smlouvy předá dodavatel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni zahájení plnění.
- 6.10 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatel nechat se při výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele. Za třetí osobu se nepovažují pověřeni zaměstnanci dodavatele.
- 6.11 Smluvní strany se dále dohodly, že vedoucí odboru investic a rozvoje má právo kdykoliv v průběhu výkonu TDI podat radě města Písku návrh na okamžité ukončení smluvního vztahu, a to i bez udání důvodu. Rada města může ukončit smluvní vztah okamžitě, také bez udání důvodu. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na žádnou další odměnu ani do fakturaci již provedených prací.
- 6.12 Zhotovitel je povinen při výkonu činnosti technického dozoru hájit výhradně zájmy pouze investora to nejen v otázkách finančních,

7 Smluvní pokuty

- 7.1 Dodavatel odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě porušení povinností je objednatel oprávněn požadovat na dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností a dodavatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
- 7.2 Nedostaví-li se dodavatel k převzetí a kontrole částí stavby, které mají být zakryty, ač k tomu byl dodavatelem stavby vyzván nejméně 2 pracovní dny předem, popř. se nedostaví k převzetí a kontrole prací, které mají být zakryty, ani v náhradním dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to za každé takové porušení.

- 7.3 Smluvní pokutu dle bodu 7.2 je dodavatel povinen uhradit objednateli i tehdy, nekontroluje-li po dobu více než 10 pracovních dnů zápisy provedené dodavatelem stavby ve stavebním deníku (za předpokladu, že zhotovitel stavby dodrží zákonnou povinnost mít stavební deník na stavbě pro TDI volně přístupný); do této doby se nezapočítávají případy předem dohodnutého volna.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí dodavateli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 7.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
- 7.6 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.
- 7.7 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 8.2 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
- 8.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 8.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Písku a příslušném profilu zadavatele. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Písek má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- 8.5 Dodavatel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Dodavatel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 8.6 Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka dodavatele.
- 8.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Písku dne

V Trutnově dne 3. 4. 2017

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města Písek


.....
Ing. Ludvík Blažek
člen představenstva
INGENIRING KRKNOŠE a.s.



Příloha: Cenová nabídka ze dne 3. 4. 2017

Schváleno radou města Písku dne 2017, usnesení č. /17.



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2427

Datum zápisu:	30. března 2005
Spisová značka:	B 2427 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	INGENIRING KRKONOŠE a.s.
Sídlo:	Horská 634, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
Identifikační číslo:	274 72 493
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - Inženýrská činnost v investiční výstavbě - Zprostředkování obchodu a služeb - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Realitní činnost - Správa a údržba nemovitostí.
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	Ing. VÁCLAV JIRÁNEK, dat. nar. 11. září 1959 Lipová alej 520, 542 24 Svoboda nad Úpou Den vzniku funkce: 8. září 2016 Den vzniku členství: 8. září 2016
člen představenstva:	Ing. LUDVÍK BLAŽEK, dat. nar. 11. května 1961 Štefánikova 2954, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Den vzniku členství: 8. září 2016
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	Ing. MARCELA BLAŽKOVÁ, dat. nar. 26. září 1962 Štefánikova 2954, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Den vzniku funkce: 8. září 2016 Den vzniku členství: 8. září 2016
člen dozorčí rady:	Mgr. VOJTĚCH JIRÁNEK, dat. nar. 18. prosince 1988 Lipová alej 520, 542 24 Svoboda nad Úpou Den vzniku členství: 8. září 2016
Počet členů:	2
Akcie:	

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

15 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč

20 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

50 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem 01/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Štětinová Věnceslava**

V Pcherách dne **04.01.2017**

Podpis





Číslo pojistné smlouvy: 53952822-16
 Stav k datu 10. 6. 2015
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: INGENIRING KRKONOŠE a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové
 IČ: 27472493

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 10. 6. 2015.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 7 000 000,-
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
 NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny NE
 S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm NE
 S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a trřaskavinami NE
 S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m NE
 S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování NE
 Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:
 – činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradec Králové, č. 2427, ze dne 17. 12. 2008
 s vyloučením těchto činností:
 projektová činnost ve výstavbě

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplnkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč 10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

Česká republika
2 500,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci

Odechylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

2 500,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4.5. Ujednává se, že se pojištění dále nevztahuje na:

- odpovědnost za škodu způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny,
- odpovědnost za škodu způsobenou překročením smluvně stanovené doby stavby, lhůt a termínů a na odpovědnost vzniklou porušením autorského práva,
- odpovědnost za škodu vzniklou s činností pojištěného týkající se tunelů, přehrad, přístavů a letišť.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	11 473,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	720,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		12 193,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 20,00 % tj. v Kč		2 439,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		9 754,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 10. 6. 2015 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 2427

Číslo pojistné smlouvy: 53952822-16
Stav k datu 10. 6. 2015

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Trutnov dne 10-06-2015 v _____ hodin _____ minut

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Ing. Ludvík Blažek



Petra Schejbalová
0935

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
kraj Východní Čechy
servisní jednotka
nám. 28. října 2, 500 02 Hradec Králové

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy