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Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

SMLOUVA O DÍLO 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 

Číslo smlouvy objednatele: 15.ZŠ 2023/02 Číslo smlouvy zhotovitele: S24-024-0010 

 

  

1. Objednatel: 
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, 

příspěvková organizace 

Adresa: Terezie Brzkové 863/33, Skvrňany, 318 00 Plzeň 

IČ: 68784619 

Zastoupen: Mgr. ředitelka školy 

Bankovní spojení: , a.s. 

Číslo účtu:  

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 

b) technických: 

Mgr., ředitelka školy 

, správce budov 
 

2. Zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 

Dopravní stavby ZÁPAD 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice 
IČ: 48035599 

DIČ: CZ48035599 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu:  

Jednající: Vedoucí odštěpného závodu 

ředitel oblasti Plzeň 

vedoucí odd. přípravy a kalkulací 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních:  
b) technických:  
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Článek II. 
 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

Článek III. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro 

účely této smlouvy rozumí provedení: 

15.ZŠ - Výstavba sportoviště pro školní družinu 
(dále jen dílo). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek uvedených v 

této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

3. Statutární město Plzeň je výlučným vlastníkem nemovitých věcí: 

- pozemku č. pare. 2176/199 vk.ú. Skvrňany 722596, obec Plzeň 554791, zapsáno na LV 1 na Katastrálním 

úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. 

1. Přesný popis předmětu díla a jeho rozsah je uveden v projektové dokumentaci „15.ZŠ - výstavba 

sportoviště pro ŠD - část jižní plocha - 18TUOIN15“ vypracované společností projectstudio8 s.r.o., IČ: 

26395606, se sídlem Pod Všemi svátými 415/4, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen 

„dokumentace“). Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že si dokumentaci prostudoval a 

převzal, a že tato dokumentace obsahuje veškeré činnosti, specifikaci věcí, na nichž bude provedeno dílo, a 

specifikaci požadovaných materiálů, které jsou potřebné k bezchybné funkci díla, účelu, ke kterému je 

určeno a jeho bezpečnému užívání. 

2. Předmětem díla je zejména: 

provedení stavebních prací dle projektové dokumentace specifikované v čl.III odst. 1 této 

smlouvy; 

zajištění všech činností vyplývajících z ust. § 152 odst. 1 až 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů, ke kterým by jinak byl povinen objednatel a tyto lze 

smluvně přenést na zhotovitele; 

zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených 

orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby a podání žádosti o 

kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem; vypracování dokumentace 

skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav staveb, a to v rozsahu 

vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude předána 

v listinné podobě a také v elektronické podobě na CD. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést 

v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy . 

v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad 

pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019 

v souladu s nabídkou zhotovitele této veřeiné zakázky ze dne: 15. 5. 2023,  
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Článek IV 

TERMÍN, MÍSTO PLNĚNÍ A ÚČINNOST SMLOUVY 

v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými 

normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není 

dohodnuto smluvními stranami jinak. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad a na 

své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, bez vad a plně způsobilé k určenému 

užívání. 

5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti 

projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel uěiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám i s poddodavateli 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla. 

8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a 

poučit v tomto směru případně dotčené třetí osoby. 

9. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP. 

10. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit 

bezvadnými pracemi, resp. odpovídajícími projektové dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli 

škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem 

opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

11 .Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stavby a vytýčení veškerých stávajících inženýrských 

sítí, zároveň je povinen zajistit jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání příslušným 

správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, případně jinou písemnou formou. Za případné poškození 

inženýrských sítí nese zhotovitel plnou odpovědnost. V případě odhalení vedení, popř. obnažení kolektoru, 

je zhotovitel povinen ihned informovat správce vedení, popř. správce kolektoru. 

1. Místem plnění předmětu díla je: 

pozemek ě. pare. 2176/199 vk.ú. Skvrňany 722596, obec Plzeň 554791, zapsáno na LV 1 na 

Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce předáním staveniště objednatelem, které proběhne dne 3. 7. 2023, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo včetně všech dokladů nejpozději do 25. 8. 2023. 

Výsadba rostlin, stromů a keřů a zhotovení vrbových staveb bude dokončeno za vhodných klimatických 

podmínek, nejdéle však do 30. 11. 2023  
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Článek V. 

CENA ZA DÍLO 

1. Cena za dílo se sjednává ve výši: 

3 750 000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) bez DPH. K výsledné ceně bude 

připočtena DPH v zákonné sazbě. 

2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná 

a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a považuje se za 

konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy. 

3. Zhotovitel tímto stvrzuje, že jsou v této ceně zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s 

realizací předmětu této smlouvy. Do ceny díla zhotovitele jsou také započteny veškeré poplatky (např. 

poplatky za užívání veřejného prostranství - zábor, apod.). 

4. Zhotovitel tímto stvrzuje, že provedl úplnou a odbornou prohlídku věci, na které má být dílo provedeno, že 

si prostudoval dokumentaci a že cena za dílo obsahuje veškeré činnosti a materiály potřebné ke zhotovení 

díla v dohodnutém rozsahu. 

Článek VI. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro placení ceny za dílo je daňový doklad (dále také „faktura“). Práce budou hrazeny formou 

dílčích faktur dle soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem až do výše 90 % sjednané ceny 

za dílo. Zbývajících 10 % ceny za dílo bude uhrazeno až po protokolárním předání řádně provedeného díla 

objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. 

2. Splatnost faktury je 30 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, 

uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den 

splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je platba odeslána z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 

3. Faktura musí být řádně vystavená zhotovitelem a musí mimo jiné náležitosti, které musí obsahovat daňový 

doklad, obsahovat: 

- přesnou a úplnou identifikaci objednatele 

- označení čísla smlouvy, na základě které je dílo realizováno 

- název zakázky 

- označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena 

- cenu bez DPH 

- celkovou výši DPH 

- celkovou cenu za dílo s DPH 

- soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, 

jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto 

dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení 

opravené faktury. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, 

která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 

zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele kjeho 

doplnění. Do doby doplnění daňového dokladu zhotovitelem si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit 

příslušnou platbu. Po tuto dobu není
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Článek VII. 

STAVENIŠTĚ 

objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury. 

5. V případě, že kdykoli před uskutečněním platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o 

zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty), má objednatel právo od tohoto zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na 

základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli 

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo plnění předmětu díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději v den zahájení realizace díla dle článku IV. odst. 

2 této smlouvy. 

3. Zhotovitel před zahájením díla v případě potřeby zajistí: 

— potvrzení zvláštního užívání veřejného prostranství - zábor - od příslušného správního orgánu 

4. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran ve věcech 

technických. 

5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště (zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za 

požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to 

i u svých poddodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dle platných prováděcích předpisů. Zajistí místo plnění tak, aby 

nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací, vod a 

ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně. 

6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, odpovídá 

zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez nároku na 

finanční úhradu ze strany objednatele. 

7. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle dokumentace a svá stanoviska uvádět 

do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou sestavovány nebo uskladněny 

dodávky pro realizaci díla. 

8. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní orgán včas a 

žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek z vydaného povolení o uzavírce 

komunikace. 

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 

nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy 

a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících na straně zhotovitele.
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1. O průběhu prací na realizaci díla, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 

stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový 

postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí 

dnem, kdy se odstraní vady díla a nedodělky podle zápisu o předání a převzetí díla. 

3. Zápisy do stavebního deníku citelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, 

kdy bylo na realizaci díla pracováno. 

4. Vedením realizace díla a zápisy do stavebního deníku je pověřen:  

Do deníku může provádět zápisy mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce: stavební dozor objednatele, 

zástupce projektanta, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní správy. 

5. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce zpracovatele 

projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 

dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve 

stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

doplňků a změn smlouvy. 

7. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání řádně dokončeného díla. 

 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na realizaci díla technický dozor, a to sám nebo prostřednictvím 

pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené 

dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s 

rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 

zápisem do stavebního deníku. 

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, 

podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště, schvaluje změny a doplňky, 

které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a 

úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, 

kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení 

staveniště. 

4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla, může být pro 

objednatele důvodem k přerušení prací či celé realizace díla včetně zastavení plateb zhotoviteli. V 

případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost realizovaného díla, život 

nebo zdraví pracujících na realizaci díla nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 

6. V případě, že v průběhu realizace díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 

zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem, zároveň bude 
Strana 6 (celkem 11)
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pořízena fotodokumentace těchto prací. Výzva může být provedena zápisem do stavebního deníku, 

pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat 

objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která 

porušením této povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli 

seznámit se s provedenými pracemi, toto je povinen zajistit na své náklady. 

7. Výkonem technického dozoru na stavbě je pověřen:  

Článek X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním řádně 

provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. 

2. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního předání řádně 

provedeného díla. K témuž okamžiku nese zhotovitel nebezpečí škody na díle. 

3. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel 

podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, nedohodnou-li 

se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k předání. 

5. Zhotovitel předloží technickému dozoru nej později v den zahájení přejímacího řízení minimálně tyto 

nezbytné podklady: 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření, 

- dokumentaci skutečného provedení díla ověřenou razítkem a podpisem statutárního orgánu 

zhotovitele, soupis provedených odchylek 

- stavební deník, 

- revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky, 

- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů, 

- protokol o předání užívaného veřejného prostranství - zábor - především dodržení termínu vrácení 

záboru 

6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 

dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen za toto 

porušení uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady tím vzniklé. 

7. O převzetí díla bude sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán předávací protokol. V případě, že 

dílo obsahuje vady ěi nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. Pokud se však smluvní strany 

dohodnou na předání a převzetí díla i s drobnými vadami či nedodělky, uvede se do předávacího 

protokolu soupis zjištěných vad či nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, a lhůta k jejich 

odstranění. 

8. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je odstranit ve 

lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v 

těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel. Neodstraní-li zhotovitel 

vady a nedodělky v uvedené lhůtě je objednatel oprávněn žádat kromě smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 

4 této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, že zhotovitel vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je 

objednatel také oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na 

vlastní náklady zhotovitel. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo 

objednatele na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.  
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Článek XI. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

Článek XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla včetně všech prací a částí díla, a to v délce 

60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla 

objednateli zhotovitelem. Záruka na technologie je stanovena shodně se zárukou poskytovanou výrobci, 

minimálně v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady díla, které se u díla projeví během záruční 

doby. 

2.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění vad nesmí 

překročit 30 dní a počíná běžet ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli objednatelem. V 

případě dohody obou smluvních stran je možné stanovit vzhledem k povaze vady i lhůtu delší. 

4. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované vady, popřípadě oznámí objednateli před jejím uplynutím, 

že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 4 této smlouvy také 

právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také objednatel oprávněn zadat 

odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní náklady zhotovitel. Pokud 

zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu prokazatelně vynaložené náklady objednatelem 

uhrazeny. V neposlední řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na 

náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno. 

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 

rozhodnutí soudu. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle OZ. 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících či dle zákona. 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže: 

- zhotovitel nenastoupí k zahájení prací na předmětu díla nejpozději do 10 dnů od termínu určeného 

jako termín zahájení prací. To neplatí, pokud nemohl zhotovitel zahájit práce na realizaci díla z 

důvodu vyšší moci nebo z důvodu na straně objednatele, 

- zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo v neodpovídající 

kvalitě, 

- zhotovitel provádí realizaci předmětu díla tak, že na majetku objednatele vzniká škoda, případně 

nebezpečí škody reálně hrozí, a zhotovitel svůj postup bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele 

nezmění, 

- zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 21 dnů.  
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Článek XIII. 

SANKCE 

3. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému smluvní 

strana od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 

smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy či ustanovení zákona, které ji k takovému kroku 

opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné. 

4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po doručení oznámení o odstoupení. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. V případě, že s odstoupením smluvní 

strana nesouhlasí a strany se dále nedohodnou, je odstoupení od smlouvy považováno za platné až do 

doby případného rozhodnutí soudu o této otázce. 

5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před řádným provedením díla a protokolárním předáním díla 

objednateli zhotovitelem, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec provede 

ocenění soupisu provedených prací proti již uhrazeným fakturám, 

6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou 

následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu převzetí díla“, a objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení 

výzvy zahájit dílčí přejímací řízení, 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

7. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nezaniká nárok 

na zaplacení smluvní pokuty ani práva z odpovědnosti za vady. 

1. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a je v prodlení s 

předáním řádně provedeného díla, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 

0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 50% ceny díla. 

2. V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy a je v prodlení s 

placením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného úroku z 

prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XV. odst. 2 této smlouvy či v čl. X. odst. 8 

této smlouvy, tj. neodstraní vady a nedodělky v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu 

smluvní pokuty ve výši Kč 500,- (slovy:pětsetkorunčeských) za každý den prodlení s odstraněním vady 

či nedodělku později. 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 4 této smlouvy a je v prodlení s 

lhůtou pro odstranění vad, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z 

celkové ceny za dílo za každou vadu za každý i započatý den prodlení, který je v prodlení s lhůtou pro 

odstranění vad. 

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. III. odst. 9 této smlouvy, tj. nesplní pokyn 

stanovený koordinátorem BOZP, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000 

Kč za každý den, o který zhotovitel překročí koordinátorem stanovený termín splnění.  
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Článek XIV. 

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK 

MLČENLIVOSTI 

Článek XV. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

6. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě. 

7. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 

uvedených. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody způsobené 

porušením povinností ze strany zhotovitele. 

1. V případě, že v souvislosti splněním předmětu této smlouvy obdrží zhotovitel od objednatele osobní 

údaje subjektů údajů, zavazuje se o nich dodržovat mlčenlivost, a dále s nimi nakládat a chránit je ve 

smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 

(dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“), tj. zejména je chránit proti zneužití a po provedení 

předmětu smlouvy se zavazuje veškeré osobní údaje, které v této souvislosti získal, zlikvidovat. Osobní 

údaje jsou zhotoviteli předávány v rozsahu jméno, příjmení, titul, adresa či jiné bližší určení místo 

prováděného plnění či prací, kontaktní údaje. Subjekty údajů mají práva stanovená GDPR, zejména 

právo být informován o zpracování osobních údajů, právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, 

právo výmazu osobních údajů, právo žádat omezení osobních údajů a právo vznést námitku proti 

zpracování osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

2. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

3. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 

které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 

bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2.  Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou svojí činností. Zhotovitel má povinnost udržovat toto pojištění účinné po celou dobu 

provádění díla. 

3.  Zhotovitel prohlašuje, že autorizovaná osoba zhotovitele je odlišná od autora projektové dokumentace 

zhotovené k provedení díla dle této smlouvy o dílo a že je odlišná od autorského dozoru či technického 

dozoru investora. 

4. Práva a povinnosti z této smlouvy se řídí jejími podmínkami, jakož i ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou stran, a to písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.
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V Plzni dne 

Zhotovitel: 

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

7. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení smlouvy či 

odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v souvislosti s 

přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně škod dle ustanovení § 2951 a násl. OZ. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá 

jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za 

oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

Součástí smlouvy je: 

příloha č. 1: Cenová kalkulace 
zhotovitele ze dne 15. 5. 2023 

V 
Ejpovic
ích dne 
5.6.202
3 

Objednatel:

  

15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, 

příspěvková organizace 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Digitální 
podpis: 
07.06.2023 

18:03 

 Digitálně podepsal 

Datum: 2023.06.05 

12:37:04 +02'00' 

 Digitálně podepsal 

Datum: 2023.06.05 

12:12:53 +02'00' 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2021-18 

Stavba: 15. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNl PLOCHA 1BTUOIN15 

 

 

KSO: 823 33 71 CC-CZ: 24121 
Misto: Terezie Brakové 33-35,316 00 Plzeň Datum: 15.05.2023 
CZ-CPV: 45236210-5 CZ-CPA: 4298.12 

Zadavatel: IC: 
 

Město Plzeň, odbor Investic MMP, ¿kroupová 5, Plzeň DI&  

Uchazeč: IC: 430 35599 
SWIETELSKV stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZAPAD DIČ: CZ46035599 

Prolektant IČ:  

 DIČ:  

Zpracovatel: IC: 
 

 DtČ:  
 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. Položky, utere pocnazi z KW certove soustavy, jsou ve sloupci trnová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS’ a úrovni pHsluSného kalendářního pololetí. Veíkeré daltf informace vymezujíc! popis a podmínky použiti té dtto položek z Cenová 

soustavy, která nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkové k dispozici na webu 
    

Cana bez DPH 
   

3750 000,00 
 

Sazba dteni 
 

Základ dané vyiedani 
DPH základní 21,00%  3 750 000.08 787 500,00 

snížená 15,00%  
0,00 0,00 

jCenasDPH 
 

V CZK 4 537500,00; 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kůd: 2021-19 

Stav!»: 16. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁBT JIŽNÍ PLOCHA 18TU0IN16 

 

 

Mlsco: Terezie Brzkové J3-35,31B 00 Plzeň Datum: 15.05.2023  

Zadavatel: Meato Plzeň, odbor investic MMP, Škroupova s.Plzeň Projektant   

Uchazeč: SWIETEL8KY stavební s.r.o. oditěpný závod Dopravní staviZpracovatel:   

KM Popis 
 

Cena bez DPH [CZKI Cena s DPH [QZK] Typ 

Náklady stavby celkem 

 

3 750 000,00 4 537 500,00 

 

1. SO 01,02,03,04,05,08 - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

2 60S 688,94 3 031 883,62 STA 
2. 80 06 - SADOVÉ ÚPRAVY  

776 026,80 938991,22 STA 
3. SO 07 - VEŘEJNÉ OSVÉTLENÍ  

320 966,24 388369,15 STA 
3.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - materiál  

148 638,68 179 852,80 Soupis 
3.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - montáí  

172327,56 208516,35 Soupis 
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

 

147 319,02 178256,01 VON 
 

 



8lrana2zfi 

 

 

480 35 599 

CZ480355

M 

 

 

 
Uchazeč: IC: 

SWIETELSKY stavební s.r.c. odStépný závod Dopravní stavby ZÁPAD DIČ: 

Projektant IC: 

 DIČ: 

Zpracovatel: IC: 

 DIČ: 

K 
soupis prea je sestaven e využitím usnove soustavy UKS. pwozxy, utere pocnazi z teto oenove aoufiiavy, jsou ve 
stoupa snová soustava' označeny popisem ‘CS LíRS' a úrovni pfisJuiného katendáfnlho ptHoteti. Veškeré daftl 
Infamace vymezující popis a podmínky použili tflchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pflmo v 
soupisu prací, jsou neomalené dálkové kdfcpczid na webu vwmv.tsodiTíniív.uja^z.

 

 

 

Stavba: 
15. Zš-VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN15 

OMekt 
1. - 80 01,02,03,04,05,08 - STAVEBNÍ ŘEŠENI 

 

KSO: 8233371 CC-CZ; 
MT&to: Terezis Brzkové 33-35. 318 00 Ptzeft Datum: 
CZCPV 45236210*5 CZ-

CPA: 
Zadavatel:  

1C: 
Mflsto Plzeň, octowimrasifc MMP, Škroupova 5,Pfcefi DI& 
 

24121 
15-
05.2023 
42.9S.12 

Cena bez DPH 

DPH 

základní 

snížená 

Základ 

dané 2 505 

688,94 0,00 

 

Canas DPH v CZK 

 



KRYCf LIST SOUPISU PRACÍ 

evvw izs // 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

 

Stavba: 
15. Z5 - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUCIN15 

Obtakt 
1. - SO 01,02,03,04,05,08 . STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

  

Mbte Terezie BuJraví »35,31B 00 FlieTi Datum: 16.052023 
Zadavatel: Mfeeto Ptzeň, odbor investic MMP, Škroupová 5,Ptzeři 
Uchazeč: BWJETELSKY stavební a.r.a odftápný závod Dopravní «tavby ZÁPAD 

Projektant 
Zpracovat
ek 

 

Kůddllu-Pcpís 
 

C*na «ksm [CZK] 

Náklady stavby celkem 
 

Z 505 688^4 
HSV - Práce a dodávky HSV  2504350,74 

1-Zemni plíce  
245232,78 

2-ZWÉdání  
74373,51 

5 - Komun Stače pDzamní  
1066 400,22 

6 - Úpravy povrchu podlahy B osazováni výpw 63 * Podlahy a podahové konstrukce 
 

4 436,42 4438,42 
9-Ostatní konstrukce« práce, bourán/  

1109638,40 
91 - Dorfftutfcl konstrukce« práce pozemních komunkatí, Jetóf a ploch  206461,66 
95 - Různá dokončovací tombufcce a práce pozemních staveb 
96 - Bourání konstrukcí 
99 - Pf&sun hmol s menlDUace se sutí 

 772 916,60 3 

671,66 126599.27 

907 - Pfwun suli  125 58SÍ7 
909 - Přesun hmot  2287,43 

M - Práce a dodávky M 
 

1 338 20 
21-W - Etettroffionttte  1338,20 

 



Datum: 15052023 

SOUPIS PRACÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: 

15.28 - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNl PLOCHA 1BTUOIN1S 

Oblekl: 

1. - SO 01,02,03,04,OS,OB. STAVEBNÍ ŘEŠENI Místo: Tmede Bekovi 33-35.31800 PtasA 

zadavši*!: Město Plzeň, odbor Invesfc MMP, škroupovs 5,Pizeri 

Uehezeí: SWIETELSKY stavební s.r.0. oíSSpný závod Dopravo I stavby ZÁPAD Projektant lng. O-Jencut 

ZpraoovstaL MICHAL JRKA 

PC Typ KW Náklady soupisu 

čolkem 

Pop« 

HSV Práce a dodávky HSV 

Množství J.c«iapC2X] On» «ritem [CZK! Cenová soustav 

a 

2 505 

685,94 2504 

350,74 

OnfatPSe 

w 

w ____________  

2 __ K 112161312 

PP ‘ 

Orte* PSC 

W 

3 K 112201112 P? 

OrfrwPEC 

[ 4 ] K |l 13106132 

P? 
QrSrwPSC 

vy, 

0 K ¡113106134 PP 

Or*n PiC 

W 

6J K 113107223 PP 

OrfowP«! 

W 

w 

Zsmnl práoe    245232^8 
jCdtnánini křovin a eJromů pfůminj kmene do lóo mm J s kořeny sldonu terénu db 1:5 z celkové pfocíiy ples 

•I00do600 m2«tíojní m2 115,500 79 913),74 j CS 0RS 2D22 01 
OdtfnenlIAŇiria almio •odrtinteínikoíariCi «tejní prúmfcu kman* 4o ICO nim v rt-AŤInADwawhu rtldňi 
»arátnudoIriS, pneaten* MaUk»100(bW)m2 
hna»LtWT>láriAA.«,«Vm>rT UKT 10» M/tlftttra 
vízvýkrae 
5M»43+12,B+áe 

 

116.000 

  

I Káceni tfromu bez postupného ipoutténl koruny a kmenů D pfes 0,2 do 0,3 m ku* 3,000; 1034W 3102,18 CS Cl RS 2022 01 
W(*0*n( rtWBU poanné t*2 «pAtefol fieeriarana a tanziy o pnteďtu n> hz>4 pbéa [atau rtea 200 bo 3TO mn 

UBJBB. Mm>2íl2 
1*«mk 
2^cftanil kftMny Součet 

 

1,000 2,000 a, 

ooo 

  

(OdBtraníflf pařezů D pfea 0^ do D,3 m v rovirrf « svahu do 1:6* adJdlzením do 20 rn a zaeypáňlm jámy 
OriabininfiaJ^vmMnatoraMtadallSeptatrapařazuiHfoňá ptaUpHs 200doMC mot 

JuiS 3,000 435^2' 1 308.66 CS ÚRS 2022 01 

1 Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných dlaMc komunikaci pro pílí strojní pJ do 50 m2 m2 UflOO 32M 1014.30 CS ÚRS 2022 01 

 

1 K 111261102 

ReMtrtidgkž»btoT33ni*«dprop«l»pfrffli»^lmřnfc*r»»kttttonA«dáW30«foa*inftoin«>ca**Bi«(ioprWni 
alaM»inii»rwlMiMMi»|iÉoul^v^ťp6t<Ot|h>pto*iyJirfwdMite60n)2zb*teri^oft.laniH*w1chfMtai*tid^<<^*wi)o 
tmnli 
»W»v>iNah.« ty JPJ MIWT?? 

4Ftowr^M±m _ _ 
Rozebrání dlažeb zo rám tových d tažd fc kemUjilkact propHI »trojní p) do 50 m2 _________________  
Rstttoinl dhfefa homtaor pviuf i MMMMm ínrtrittlíďbJ ía «diteni tfc 3 mMbo * nilWeňbn na ifaprwnl pwaífccWc • totem z 
kamta n*t© ttríca a ■ totoafute vfatol Mr »ecinS etoetw ftdnoM do 50 crf2 w zMmé riattr 

, ISIzínitwi títófa* 
jodslnanínl podkladu z kameniv» ttoaného 11 ples 200 do 300 mm «trojní p] přes a» m2 

CWrwiriřřůitó^rebokyiawijnipBiýiídnDM^ÍOtítieii^litirímhedw^ ~ to*** 

sroaMefc i ItranH hntá ta draní*»,ca. wdvii tf»» atJO do SD0 mni 

UK 3033 CúňJfírOT* 

305'wtotovó {fota 
46iattfercov4dl«2b* 
1«■ttmkwiasH» 

7 J K 113107242 _______ tOdjjmnljti podjdltdu žvtSnihoBpfe»50 do 100 mm «rojná plpfcs200 m2^ 
pp o3SínW pčdUwU nato kiytd rfcůbfjtóToest7pře» 200 rrC * fřwnístfnin ímol 'ně «¡dSftu /» Mtdliinúti do 20 m ndš 
K rafcíanVn no 

&c*ini proaCwíd; fcáinteh, a 1 wdvy i*a B0 do 100 wn 
On*»P*C Mari******^*»*** OK otatst/imamz 

. W  ______306‘flrfAftavÉ cwxfrn _  . . . .   __  ___   _   
3 K ¿113107331  ______  ^stranftnf potfdedu z bet™ pmrtého a pte 1D0 do 160 mm strojní pldoS0m2 

pp OMMrii(tipod0^i^fci|tt^r^f«^]a^M^OOn£»l<tedWřdohri^re«ttá^ra«dÉ)íno(jlbaÍMňcteaBÍii(d^miH 
rtnpwwí »cMtMtk i tetanu pradPn. c tt Udw pfM W0 do 160 rm 

OnfcioPSG 
 __  W _ 

9 j_K ř113202111 PP 

OnbMPOO 

JflU. „ 
10 1 K '113203111 

pp 

ObiraPaC 

- w 

flí'n< : 121151113 
PP 

OI*K.PBC 

W 
12 [ K 
122251103 
' • pp 

Ol*» PSC 

Vv 

13 i K 
1312511»’ 

Odffnákai 

[v^méftl obrob Kgjnftž obrubníků dojetých  _______________________  
^\tfitÍM«fcnfcsv)boarfetalcd^«ptaiMtntehn>rtrelldbfafr»vzditooodd93iirtfto*rafeter*aMd)pwa(|natahkzlu)fnliú rube* 

120lob[ubnfty 
VytrMnjobniti z dlažebních taw __________  _____  

" "ftEhínl oěŇrii»V^«jČ3UriňíÍTikí& ;■* pfiKliřStfntni huvd MI dSatai rm vádSknort i 3 m neb« » natotortlm 
no djpiwg proaHMůlciMaikttct) kntek 
čBBčíadaiÉiuBSfliMčajaLfflajiúiiiuiu 

WWMdla ______________    ____________________________  

’Sepnuti &fnfe»ptotfiypQ6CX>ro2tl vrelvy do 200 nm BlroJrtí_ 

8cpiwtíOCTÍC*méjni fčHUiifU pkdmpňa lOOifafltD^ma, 1 vnívyďo 2D0m» 

1BO" VB imuUomlH» _ __ 
OtJkopévky* prokopávfynMBpeřoní vh0(irfriil5dylíiitelni»t]i«icupiny3ot!jein do 100 m3 «rojné 

Odt^>pr«kii^'na^i|S^víniý^ r,i*s jm 

WÍ2Í8U# 

CWVwPSC 

14 K 13231103 

O.nso^KHiHzrWiwl Cruvn? lefénu OĎ »«intutl ofrJoe v mWoeti budo»JOich2rovRČr^ ptocf> (<»nq> ptoohy zelení) 
|Hto4?en1 jam neziipažených v homhí HWyttttertngBti I skupeny a oMom dol00m3 atrojní 
HloAÍ»rin«z^Mt*ěi^>rTiejál«i«irtio^B>Kivnšw>wOft»«j^v»d»FffN><fwpft^i>i^i^vriom^W7
aMMho»t<<tap«Ty3|ftM5Pdp 100 nň 
ůaea'/MnátrjfíítíVmfiS VKS JWLSViíwmi bavnatf prUeh Í72*43^y21M7,M47,CS) 
Pť3.«76"2^75V347.5^«.75) 

ÍHtoubeiV rýh nezepažených $ do 800 mm v horninb tífeíy lížflelnaati I tkuptiy 3objem do 100 m0 «trojné 

i’ m2 
-45.IWI 
18,000 

26,raj «0,MTCS ÚRS2022 01 
 

10,000 

  

m2 356,000, 68.13 24 835^8 CS ÚRS 2022 01 
t 

m2 
i 

905.0  

45*000 

10,000 
,aw.«P 

306.000 

’■«íěži 18 K».10;C3ÚR3 202201 

1 m2 j 33$.opo 
0,6€D 238^29 157.S3 CSŮR52a22oT~ 

 

e.eoĎ 

  

m 120.000 75,75; 9 090.00 CS ÚRS 2022 01 

m 120,0004 

63,600 r 83,63 5 486/13 ČS ÚRS2C2201 

m2 ( 

86,800 

190,000 _ 
7026 

13 349,40 CS ÚRSŽ^OIT 

 

10Q.O«I 
  

! m3 
11.100 

l 
180.41. 1 66083 CS ÚRS 2022 01 

m3 
.11,100 
42,848 

331.96 44223,B2|CS QRS203201 | 
 

to 20 »wfto » 
ndořwi® ne 

HkxMnáMý«2*^r^lňydo»rim*c^suievnénim*ie«torfw^i*>i'hopo»iiKtóuvkan*i 
dldyitti»lncedl8k»lre3pfM flOdolOOnd 
A^MMdnUbfct^nurTrftoreA-.T lat «W 

ÍD^K>JS/2D,35>,d»n 
(0,3*0,Wl.cerrrttw CTD DMYUvky 

15 K 1622D1405 Vodorovné pfemiaém vMvt «romň jehličnatých do 1 ion D kmene přte 100 do 300 mni 

WjdafWA»^MrteteJv«Kfc»^n«e>pp«l«tQ*nafatHTla,«bž«riíne4c»pmvwte1OQ0mv«^va^irf«r
>irtfrfkp<ůwtn>kfl»»»ftolOP 

OAMM|PSC 

18j K 1G2201416 

PP 

__ Orte« PSE 117 K 

162201421 PP 

CntefPSC 

18 K ¡162301301 

PP V 
Orflh*PSC 

19 K Í1B2301841 PP 

OhknvPSC 
W 

20: K ¡162301961 PP 

Ck*»P«c 

ÍVijdorovné přemi Íi&nl kmenů etromfi jeWinefých do 1 Jun D kmen« přes HJOde 300 mm 

viáteBn^ptmWMMM.kiMndrabopafBzůeratotenlm.iUantaaSinmjoi^VinhŤ^ÁnnůlMeiri^iHtenáiuprMlňdD 900 mn 

mi»/rWeiÉÉi.rsgnrwVC WJI&BmattíL  
Worovné přemřttírtf naJezú do 1 km D přes 100 do 300 nim 

Vodorovná přaníiUnl v*M, knwú natofatezCt • rafatanfen, kbtatm« defniAW do 100) m pef»2ii knmú, fiťlr»éni jř** ICOda 

SCO mm ‘Vodorovná ptemtóinf křovin do 5 km D fanena do 100 mm 

Vodorovná fbriMW ttnýwnWi tfi* dá jyůoJni kiWw 100 nv na vzeMnoH do 0000 n 

PRpiwek k vodorovnému pfemlsténl WM jrtnxnůJeíilttn*týchD kmene pfe* 100 do SOOmmZK01 km 
Vo&xmrú píinVlCíní 5*M. bn*«3 náiůptíÍK^O notařanrit, líaíěnkn a Hapr*»au Pflpťjt»: k ¿¿TátTi iikiidýái iaioh I zafiůíalýcri 1000 m 
cfra iuOO™v«»Iiki*BQ |«N>Ontfch.eprCnitnj tovont OAM 100 «Jo SDOnm 
yioyttooitefté Kpeňctertwn množiívf 

přtpielek k vodorovnému přemírtíití kmenů tíromň johBiSnatýcti D kmena plb* 100 de 300 min ZKD 1 km 

XŘxkmTitpfeeitóMvM.lSiňúř^Fii^Ar*^*^ «losině dciy*wxi Mp^čkko«rfa^bílďidLdBÍ^I«pS^7roÓ0liT Dtaa 100D m kmnů 

teonl iMEaatfeh, Pímím M* 100 do JOD dra ÍVf5X!i PlrlCTClW 

 25.088 
18,860 
42.848 

 

m3 31.512 416.06 

 

31,000 
0.612 

 

kue 3j000 340,63 

kus 3.000 206,61 

kos 3000 81,6? 

tn2 { H5.50D 377 

loie 57,000 19,46 

 

S7J0C0 
 

kus 57.000: 19,46- 
 

13110^8 CSĎRS 2022 01 

1021,80 CS ÚRS 202201 

G20,43.CSÚRS 2022 01 

244.63 CS ÚRS 2022 01 

436/M ČS OŘi 2022 01 

1109,22 CS 0RS 2022 01 

1109^2 CS ÚRS2022 01 

// 



Sfe*na616 Sf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[řT K ,102301971 PP 

OnfccPtifi 

W 

'22 K 162301981 

|Pflp total: k vodorovnému přwnltálnl pafezů D pfea 100 do 300 mm ZKD1 km 
MMtÉojwTrft MhariWM. friwiů wt» yaltil i rtctóí’*4w5n*35n¿íg FHfEGE k 55BSSBBfodtfSi rapoM** lOQOn 

tfta UMO m uAsfi bnvnů. urarafcu MM im aa 300 tmi yi8'Pte»ftteTiitoiBf»dflfltBm množaM _ 

57.000 
67.000 

19,46? 1109,22 CS ÚRS 2022 01 

23 K 162751117 

w rtUdte 

24 K ;16Z751119 

| 251 K 1671BH01 

PftptoteXk vodorovné mu pfomlsttní kfowi D kmene do tOOmm ZKD 1 km \fcdorovní infcnfch 

kta*i njfcM ¿ oaí* m hUd^tíi '¿tfíkiii 1 z*poS«ýehlOttt«i 

*auflnmg»ádrmvn m aa umném* 
. ■TH.^»6,Ftewa<teTi* koaffcftnteffl niwrirtvJ 

¡Vodorovné pfenjístfcnl pres 8 000 do 10000 m výkopKufi^ortny z horniny tfifly téiilířnwtl 1ttuptny 1 až 3 
Vt&xvtfiá ¿"¿WWW n*oijj»f*7 po ¿¿fu »«býjitdfen <fc(*»vnfe) pro*tf*<ikú, bgnSžrfv^jfci,av»Á w «¿¿rftr. bw ~ 
wsňmja * hťwi hr «f» ttižcbnUl I dum 1 «* 3 « mjkwe«l rfn 9000 (to 10 nm re 
Kž^/rofcMTfítfcYiglfcia^s.gs a*g fflflg?aug 
ptebvWSmř odton 

ll.i 

vfkopziímy prflahu 

42,946 

výtop z rýhy p<a*anüa 
31 

¡PÍptol#*Xvodórtrvnémúpřamruini vjfapiortypřiinyzhbnKríy«dyttSwñoat!»tkupJiiyi až3ZKD 10WJ m 
jpte ipqoo m ra. __ . __ .....................   ............. u __________  
Vůdoi?^ prfWrtd»rtŇ5ki»bj F* »Siírníóti^iSiwio^eGrpmeM^ bez «*3^ E** iw ekč**t Nx 
mívnitzruiÉii uiiij iUMw<])iahK*Dri pí3nf waWwetPffclpekkoertzBlceatfíehdtófchlDBočwřeh i 
crom Mteartttfrtíwtaflwtt w xa «Awmď tttédka 
M-.M6*10 yfaotrfiini kcafiaantammngžgM ______   
jWüjMtnl výtopku z hornin,t%léžtlejnpsď 1 tta^kiy 1 až 3do 100 m3 
rWdldlnl,' ittfalin t * pfMfciw IMUW«HVVlajku nato »ypartTy itnjňl iMjttdM,Írñ£ih«f dó lOOnS.'c hotriny ItttďnMli (, 
rty pin 
1*Í3 
fKmMůé^M*Sn**Ks UK xn amsmnm 

^.JiZsBK 
í 732,500 2 529,45 ¡CS ÜRS SSEZ 01 

26 K 171201231 •Poplatek za utaženi zemky a kamenina mo^to&ní akládca frkttcfcovné) k«d odpadu 17 0504 
PttpbMa dtSóTSwaba hoodpreJu iu ntgAMnl aUdn (sMfcttamé) am£ ■ feMwií ¿«di n*ta fe VM*agJi¿p¿ú pd udén 
17 08 

huttadteg VÍS ¡sausamam 

1
 27 K 1712012R 

2B K ’181961112 

Or*»WC 
W 

84.fl4gy5lprB[»aBni »peffclantefn mttcdgjyl _ _  _____________  

jPoptetek za utoíenl odpadu naaxiMce (aMfldkovné) - ^tw a ptttwzy 

20Timoteo** od htóarn 

Úprava pUnt v homlné třídy tfžfalnoBfl I gfciipiny 1 až 3 sezňutnčním 
atr^nE  _________________________________________________________  
4vm^MiorMiá^víeii?r^ÍBB^iir^vlmMlH<{yB2iainate[.>ki4*ym3Mzli
utnMm l?WKftBťtnCfttpg.MflmC ’fifí ion fíMOLMÍl 3001 BO02 SOC3 SO08 .gouget 

291 K 162351123 I RozprozVetif omic» pjjtft* 100 do 600 m2vr avahu pto 1:6 B vrtl vy do 200 mm «trcgoi 

30 i M \íQ36i191 

BaqKaltui ■ wmaií emk# v* mhi Manu (Ac 1fl ttxfrl ffl MKNM p*4« pTl* 700 d> BOD n2. i. vrabs te> OT 

mm ‘ 

miULfa/ntmui 
Hfncvt »tou ttocnv , ínrn*iTO pru torům! óprsvy - emJ» mini 
poMmlúpa«/' ccnioa 841*0, IFpotfabe 

na noví zdáni píochy •lOtD.ISIhrvto fioučal 

22,65*1,5 ’Pfopočteni KídWentem mwWvf 

I «T K *211 Mít 11 

, 32 K 211971110 

Zakttdéní  _______  _____  ______________________  
Výplň odvoďtovacích žeber rabo tellvadů kamenhwm íinjbgni drcaným írsfcca 16 až B3 mm 
\^k*nW^aor^oWywpc^žit»n^Wl^l>Mduinlfi.ti^wDupov^'wý^lwiwďw(vii^čiiČB^*toTcMi 
03 nm 
dav^Wťfii^iTMtymn? w rm WPV^ÍM 
[Q,^0^2>0,85rdr*n 
-aosD^ren 
.fioiKet  __  ________  _ _  _________  _  _ __ 

! 33 M 693)1090 

 ___ yv 
S4} K ,212572121 

OnbitPSG 
W 

I 35 ¡ K |il2758iU 
PP ' 

Or*wMC 

,W rfun 
36 ( K 212972112 

37 _K 274313711 PP

 ” 

OnftwPB

D W 

[S K Ij7<ffll'l2t 

“ pp 

(WiuPSC 

w 
39 K 274351122 
- pp '•™*' 

Onfca, 

P3C W 

40 t K -5B4750114 _ 

Pf> 

OitePec 
w 
w 

[íLk1 

jZHzarA optótWnl iaher nd» batívodý gaqfxflii v jýga nabo zátezu tklo nu tfo 1:2 

2ltad<plHtMliftlrtlBi¿i^ojiaJñM^l«Ufn«tPBdt^v^n^z¿toió''iSiSiíÍaBn^Í¥i¡5wfcÍa 

M«agAižiÉAi^eLtoTOttWLgB? o^tfizriM í,ff*d™n     

gtofaxaSgrwftané sepvaCnf, octmwi. fítrac/J, oranUnf PES 200gův2 BHttas» ndoiď MfanlM, 

xtvamiiiwent, «xan&&iP6S2DC¿tó 18^1,1643'Pfepqčtenl kotflctentani množBtvf i Lože pro trží řvotfyz 

kameniva droMho tjžartáho lat*p»lrt^zlMiBad%idBhi^áamÍht"' ~ 

btufMaAiM^atiinto IMS um enoasniu 

0 QSUaMm n, _   _________  

Tnrtfvody z dren&ních trubek plastových flosdbRnfch D 100 mm bez toža Tniwody bas kdai lÉtnlMii 

biMc|ia(lovM>flaiftAttiÁ D ÍOO ran teBi;rfiwrian,*taUnia3 m, 

BCT ťZen&fcjJ.tiubkv   __________  ______  

Opi ái ti ní drenážních trub IBtriťnl tedlBÍ DW100 Ofiúarii' dnoUničti MbfMH MI DN UM tPS&ňxx^rjn-
uArmfíX wg KS wnzFOU dren  

jZjjfcladové pasy z b«tonu tí. C 20/25 

ZSU»¿f z brtttiu prtrtHw W bataw kratwn n^nMkknéhotf. C2GV28 

Md^fcrtwnarealtPiffi VG «Q WlMlHm 
j.o^poa-i^fž  _________  ________  ____  _ _____ 

'ZTtorú bednfinl základových pa>¿ rovni ho BůdnW 2*kMĎ r«ió wi tffc+n! 
[0,3^1,551*0.66*? bodn8rVp**u pod livto __  

Od sVanžnl b&dnřn I základových pssO rovňáhů Bad ni n I lüdted padl romí edtkánhď 

<ftí zm oaHiKUi 

[0.3+1.55^,66*2“ bídní u pnu pod UvKu Korrvjrwkace pozomní 

_ Pcdkted z kameniva hrubého drceného yeL 15-32 mm plochy pru IDO m2tl 16D mm 

tír^bo k/iriztarowřvBh(ii3ét»Oan*hov«(, 16-32nrii m rr iiřiJnlflfiipiocfiy pfie 1C0ra2.po2)iLar(ĚrJa 

180 

HB eai py^fragti 

8002 

6003 

8006 

Soukat  __________  

' Podklad ¿eitéíkúdrtř 4p ptechypfas 100m2tl 4D mm Poďitó ze 
WrkxM to ■ RB^otówbi • *iin^ pío^pŘi i to rrú. pe*t**Tf 
ti. 40 mm ÍUpLjPiiSQňiUtlUn 

■' K ¡564851111 
^PP 
OIÍMPSC 

9W£?J  ______ . . . .  

> Podklad M ítt*oíhtt S Dplodry pfai 100m2!l 150 mm _______  

Pocidffld wfttrtodrt ¿0 nwwd*nlfn»zíMn<r*n p&bfftm 1M rn2. půzriijWiV 1.150 mm 
tH«ia»(4W^iffwiirnvg Mi, jpu 
pkKaaiiJ šotu 

m3 ¡ 
mwoc 
84,948 

186,13 15811,37 CSÚRB2022C1 

 

11.100 

  

 
42.M8   

 
31,000 

HMB 
  

mS 8*9.480' 27/92; 23f17^8¡CSÚRS2022ÍM 

| ra3 f 
S4.S4S 

_84B.4aO 
84,948 

m,m& 

72¿4 6 196,64 C3 ÚRS 2322 01 

Jj 148^591 ■182,07! 22 505J7|C5 ĎR3 2022 01 

T i 

64,«8 

14g.CW 

20,JUXi\ 07,32*' 1 946^40: vtariní položka 

m2 
zaooo 

347^00 j 2*^3 8242,51 [CSÜRS 202201 
 

100,000 
28,000 
58.000 

79.0  

itTJňO 

  

m2 341.000 ■44,77¡ 15 206J7C3 ÚRS 2022 01 
 

341.000 
  

1 33,87«! 00024 30 OS« CSÜRS2022 0) 
 

51.160 
*2*^00 

22.660 
33.075 

 

74^73,51 
m3 29,800- 1 594,40! 47 S13,12:CSŮRS 202201 

m2 

31.000 
-1,200 

_ g?-8Pfl  ______  
180,0(10. *0Í7¡ B4S1ÍÓCSÜR32O2201 

m? 
160,000 

1BM20\ " 2WÍ 5763^0 CS 0RS 201201 
 

186^20  

2060.00 CS ŮFW2^01 ________ ] TT>3 1Í0Q 2 224,23 j 

m 1,200 . 

60,000 F^io ŠŠňíČoTcS ůss_2022 m 

m 60,000 

80,0001 ~ 31,33* ¿006310 CS ÚRS202201 

 
ao.«»   

JW3 Ojgl* 4 409,74 2 707,58 CS ÚRS 2D22 Dl 

ra2 0,614 
2,442;' 4se.es ím»J«ŮRS2pZ201 

»2 2.442 
2.442 j 62^46 152^3 CS ÚRS 2022 01 

 

2M2 
 

1068400,22 
m2 157.0001 328^0 81 574,50 CS ÚRS 2022 Dl 

nú 

20,000 
56.000 
73.0  

157^00 
157,000 

83,00 14e01,00CS ÚRS 202201 

m2 

20,000 

sejm 73, 

DOS 

157.006 

180^»; 2133 40 608JK> CS ÚRS 2022 01 
 

JD 



Pe Typ Kód Popil MJ Unožitvt J.c«n»[CZXJ Cena wflwín [CZKJ Cenot i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC Typ Kfid 

43 K“W8145111 

PP 

DnÉwPSO 

W 

44 ‘ K ¡P73211t(?7 Pf» 

OrinrPSC 
W  _____________  

45¡ K 877123111 

Popis 

lAUMtový baton vrstva podkladní' ACP 18 fobtfown* kgmanivo OKS) USOamEdoa m ______________  
MOtNf b4BH»r¿w poddej AGP pite 1 Jda 
Zra, 
DozhumMueano 
iSSčiaůabfcůBHSBBtijMIttJKJuasatiaj 
6001 

Fotf* avttný tpcjovací z Mfiijtu viw^tflOjOfajgg _________________________________  

PcMipqjm^PStepM^kMTwMtniMl^tHMn.YrinibMDLXkgfttf 

«icffl^h'Wiiítfru'n \*$¿vci Qifimxao?. 
__ _st»i ■nl,„_^ 

Ag^^b^vr»tvaoOiii^AC08(Afl^ii3qiiwi<iQatnznamodTnKov«ivi^Mftftu 

tom wiftuobfumi ÁCÓfl (A&$« TOSTO#**«* w4ŇMfiT»z rwnwtiMtom 

MI 

J ^ 
Množství J.cooafCZKJ 

190,000,' WBJ02. 

180.000 

190,000 

IKjJDDO 
ÍBV^OOO 

13,38; 

Cena celtemfCZKI Cenová souelava 

TÍ1 ÍŠ^MjCS 
ÚR$20^ 01 

2 542^0 CSORS 2022 01 

<t pnihuUky ů> 3 m, poaftuMM 4 ao 

4828SM\CS PRS 2022 01 

MĎgawtahtoataftmAt tt*s mi oičmmn £002 

S003 

40; K 5771S3R 
pp* ' 
W SOC1 

iuralfwý tslcn vretvi otajsnS ACO 0 {AEJ1IM9 rivn i dí í m z BAREVNĚ ASFALTOVÍ SMĚSI 

Asf*^t*coiffrtv*<±»ianí ÁCO B[ÁB^xns^ni^tŤi»MMnJ^tzbMvné ■Uwi nM, po jhuWrJt^inm 180*3001 chodnft 

2B.00Ú 

66,000 

73,000 

167.«» 
190,000 318 B9030 vlastní poktiks 

*7|- K ]S?VT351T2 »Atfaftový beton vulva toan! Act 16 {ABH) B 40 mm i da 3 m z namo<flfBwv»n*l)0 asteftu 
190.000 
157.000 5217<L24CS ÚR5 2022 01 

onunipsc 
w w w 

 ___ yv 

48 K 6-R1 
PP 
W 3002 W 

3003 W 

6006 

HtavHt^taWACL 16 ft^»rwprorgiriiir »chudině «r*riWMM4>iuerMUtvpuliqWEy do 3 I^FQ4IÚ>DH 11.40 mm tt« 

vin etfímxm 

8002 
S003 

5005 

Baujet _______  ______  

49¡ K 5-R 

 _  PP ~~n~ 

>®|tf PPI 

PP 

D 6 

61 : K ¡53021112 

w ■ ■ - - 
OníncPSC 

Epoftwol povrch z fltého poiyumtarrutt i3nv^dw|Ww, vCelní pcloženl «pedttfowsnou fimou 

SfOOpsrtpwrftzEihopó^jrftirUl TSTWTL jeteli ipsctómwioijrnnaj ‘ ” .............  

26*h*mf J*K*B 1 $002 

5B"hemf ftoeha 2 £003 

7íH*mrncMBř5005 

Bo)iĎflÍ._  ___________   _____________   _____________  _____________  

joraďžft pmftMkovaného parroiu « MOmm. Wj, rozmžr 4000/1 ssomm  
uáiwv, Mý,roairfr40P0ftHttMn ______   _ 

itxxttok* a fnfabMvúnihopfinelu & 140wm, w rvxnér AOOOfíXOnkň 

E?adÉ*aifcptWii*nwn*hopemb1140rTim,M},Bzniir4aHV15a>rei 

Cfcravy povrch P, podlahy a osazováni výpW , 

Podlahy a podlahové konstrukce . 

Okapový chodník i kaiiíkull 150 mm « udusáním 

2W»0 

59.000 

73.000 

157.000 

157.000 

66,000 

76,000 

157.000_ 
i’ooo: 

2293,19 980 930.63 vlastní paloika 

D 91 _ 
| 52_' K 
|W?1 ___  

PP 

w obruby - 
53 M 
ocob 
84 j K 5010991121 

55 j K ■ 910726122 

PP 
CMnoPSC 

W 
D 95 

56 K «5-R1 PP 
157] Af]sa¿ 

pp 
.D ?6 

56í K 956051111 

PP " 

CWb»P3C 

W 

D 99 
D Pv7 ______  

59. K 097221561 _ 

"pp 

0$kiUP6Ú 

60 K 697221569 PP 
CMĚTBPOC 

w 

61 K 897221061 

PP 

OVrtrt* 

PSC W 

62 ¡ K 997221875 
PP 
Or*»PBC 

63¡ K 697221073 

OtipDtfchedB<fcglaB»wiw»>i4>a<nftnaiiBwitri>npaHirtifal»ariHitt.18i)iB« 

3í"2" plocha pod tfvkou Ostatní konstrukce a práce, boisánf 

 ___ DopftuM tofistrukoe a práce rwremnlch komunikaci tettžťa ploch 

lOumefUoceievčtibnAy  ___________   __________ 

OMSMOÍ BOBÉW* cftnify 
 ___ !3®i§2^B,1+li^7J^Mfl.t7O7x1J4^^2-1l43^5^l^10-5l48*«l 

iajefeMáQŽTOČia aků^VTifrn/fti^^OOWOOnm, PQ^-poíínk 

OMtoséflfcnfcB» láteří IrthfPjyZPOOniMwiiHi P2,3-jnJnk ohm by 

200.115*1 ,Qg TVapoftapé komliefentefn m no!xM 

Log» pod Obrufcnfcy, krtjníky nebo obruby z dtožatutíchkosiek z betonu prostého 

Lete yo4 obutoOqi, loafrOcy-iMku<*o*y z dbhf^imMzMnptníílň Mfr&aňnt*^B&Tttkí 

Ufti-ittLQt/ítfmill 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    -  _ _  
Geotextme pro«hya/w, separaci a jjjjroct netkaná mťmá hm pfw2M<to3Wjftn2 

ONtiMMi c«eaná PÍOKÍIWHJ, Mpanai mbo fi*r»d mfcnt hmaPmd přwíWda 800^2 

imiÉÉtBflma lat au. ei4>tgiaa 
3^*2* rioclw pod Ikvkou 

RCgrvS dokonEovacfkonslrxikcea práce ppzemriích staveb 

jMontig hCrňlho prvku ‘pavutlna*' 

MaittžhBnTtioptvfcu^yUrW* 

Idodévka/wnlhoprvku 'Jaavugfria^ 

«Wívíw borrířw pníte ,p«vví(n>" 

, Bourání konstrukcí iBauriktf Ntonových priteád 

o^azavaných v řadí Bcuiénl p55 betoooyíťh 

otaonýctv v toeáMMáamiaa^ž lauaajaasostm 
1l7H.ZTfa,2+1)’MiBíS(»y 

Přesun hmot a manipulace se sutí 

fYb«enjtíS 
Vodorovná doprava BIÉ) Z. kusových msierlétftdo 1 km 
Vbddnvrri doprav» euf b«Z nstoSooL UM »tažitofei i I hrubým uMdibni JaMovýiíi nMmiáiů, t*VrtUnóttifa1~to» 

^ m f kWřtftfIP_________________________________  ________  

PHpíatekZKD 1 km u vodotovn* dopcavy sud z Umových matena (i ________  

Vbdrawri éofiwM u/é bez nUml, »!»»• Biolíríra • a hnaýni omMn Pfipfcdk k wní n bt&ý di« ízapoMý 1 km

 1 kw 

áiteiaBáaMiyBaáaiťLMI ¿«2 fflflBZmg 

261.874*myiVMHgn4.to*fici(wtoTTi množství ........  ........  .   _______  

¡PopEatfllcíá uložení «avsbnlho odpatfu na recywáéňí skladce (íkládkovné) z prostáho betonu pod kódem 

17 ¡0161 ..  _________________________________________________  ... 
PopWrt a itař»ní»J*i«Í3nto odprfu M i»fl**l*ínJ «ddUoi (ddWtovní) z pratMÍho befcinu ratfldžuíh) do Kabfe^u 
ocV^'^ďkM*íři‘Í7 Ol 01 
tvtoy?to«WnKMM^^ 0iAt7inpq 
11.47&K,1frHl,21Sh2d.«H-7^4*»5.74i 

kus i 1,000 02 595,38 j 

m2 7JOOO 634,05, 
 7.0»  

m «0,116^ 231.14! 

m 
200,11B 204,117 

0W.27I 

m3 

200,115 
204,117 

BJ0Ó5 

 

m2  __  _  a,ocg 
7^300; 77,80 ___ 

 
7.000 

 

  __ _m2 _ ~_4W¿0 ~1 5f9'17 
ráž 40,000 17773,72 

S m3 
2Í08; 1 e62-B0 

 22oe  

1 281374 72.991 

 

4 744^3( 

 __ 772915,60  ____  
81966,60 vtealni 
pajožka 

710948J0 vtestnlpotofte_ 

3 671,68. 
3 671,S8CS ÚRS20ZZ Dl 

4 744,53 WrJ položka 62 

895,38 julasfrih ppteSp 

4438,42 

4438^2 , . 

4 438^2 CS CBS 202201 

1109 638,40 

206 461,85  ______________  
46 254js]vtaa1ni potažha 

124 Ití&B vtaKtnffHtoBto 

&5MA2 CSDR32322 01 _______  

544^60 j CS ĎRS 2022 Pí 

6 355^06 

53,735 

10^4 

126 589,27 

H6SM.2? 

JS) 573,98[cS ÚRS 2022 01 65 

376.07;CS QRS2022 01 

10 720,67 CS ÚRS 2022 01 

D 998 

$4 K 89K2S111 PP 

OnfcwPSC 

D M 

— 0 21-M 

[65[TÍ2100«011-n 

.Popliriek ZB uložení stavebního ocipactu na mcyhJtóií sWiíce (sWádtovní) asfařtůvréhů bez otuatni dehtu 
:zatrrainíto do Katatapu odcadů god kůdsrri 1?jra.02 
PcfWMíza tUanl tíTrabntw odfadu reiiq^tiM kfcttdc* IddíSamé) erfMii4l»fc(lzdtsatvd^z»ind*flltiod9iUlpiw«|pe£pM bMwnirWM 
■ítte^fettMiMbUPsaa m«gomz?»;g ____________________   ............................  .............  
PůpWek za uložení eisvetmíhc odpadu na recyklační EWSdee (skJéíkcvnéJ zeminy a kamení zatftdénčho do 
Katalogu odpadu pod kódem 17 06 04 _ _ 
Ponuka LfatrrJ Mmbn»» ttpfedu r* »^MiZnr«UMo« (Udídtew^ ZM*T/ « fauin! a5n'tfW hP dokjttk<»i odp*dÍ3 ped tódttn 17 W 
04 

MgtgifasisawKftttinrts w ŽMŽ ttiňwziuri 

Přesun hmot 

Pfesun hrool pro porennl komunikace s krytem z kamenB. mDncHfUckfm betonovým nebo řMCným 

MMM NnApro tonunfl»ih>yt«n*(£»<*»*», MonendcjnMěnovýmnAařtófinýmdeifrwil 

«UihnMdvaOOmliMfealvdiKyatfefchi Macflaáattaaataemáa mu xm mmusm 

Práce a dodávkyM 

Htektramontéže 

iDirnonttt sloupů nn ocolavýcn trubkovýtíh jednoduchých do I2m 
0»«áiL»k»Jpů o MaSÉrů v»*rvnho rad*rt nrvlMU vyáťreie o^kv^Ji ffíjfctoyýG}) vi«r*
 *iimí 4i12 m 
"" 
fedioduohťtó 

afcBBda-Ultt £BlSUĚ0KSBtlL2 

IW6 j 

53.7« 

67,100
1 

229.93 

161WO 

106^02- 

1r900 

152,071 

15 42S.30 CS PR5 2022 01 

24 406,35 CS ÚRS 2022 01 

226JAS   ____  _____  

2 207.43 CS ÚRS 202201 

1338,20 

1 338,20  ___________  

1 338,20 CS ÚRS 2622 Dl 



Datum: 15.05.2023 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

 

 

Stavba: 

15, ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO SD ČÁST JlZNl PLOCHA 1BTUOIN16 OOlíkt 
2. - 60 06 - SADOVÉ ÚPRAVY 

 

KSO: 6233371 
Místo: Terezie Bzkovó 33-35,318 00 Fbfifl CZ-CPV: 45235210-6 

 COCZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

24121 
15.05.2023 
42.99.12 

Zadavatel: 
MOito Plzeft, odbor Investic MMP. Škroupcva 5.Pt2eň 

 JC: 
DIČ: 

 

Uefta»& 
SWIETELSKY stavební í.r.o. ttflttpný závod Dopravní »tavby ZÁPAD 

 IC: 
DI& 

48035 599 

C248035599 
Projektant 

 
 IC: 

DIČ: 
 

Zpracavatefc 
 

 IC: 
Dlí: 

 

prsa ja sestaven s využitím Lanové soustevy UKS, KoiozKy, oere pocrazi z tato cenovs soustavy, jsou ve 

t»upa Ltenova soustava' ozna&ny popteam *CS ÚRS' B úrovní pflsJulnáho kalendářního poíoJali. Velkerá daSl 

íntarma» vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pnmo v 

soupisu prací, Jsou neomezení- datové k dispozici na wetxj vMivwjoodrnlnkwiirsxz. 

  

cena bez DPH   
776025,80 

DPHzékta
dnf 

snížená 

ZóMad tísné 776 

025.80 0,00 
Sazbě daní 

21,00% 

15,00% 
VýledanĚ 162 

965,42 0,00 

Cena * DPH v CZK  938 991,22 
 



SOUPIS PRACÍ 

Datum: 15.05.2023 

 

 

Projektant  

Zpracovatel  

Kód dftj-Popis 

SD
írt
a  

Stavte: 
15. ZĚ - VÝSTAVBA SPORTOVtSTÍ PRO ŠDtÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN15 

OWefct 

S . - 8 O 0 6 -  SADOVÉ ÚPRAVY Mfetc: Tareede Bnkevé 33-35.3'8 DO 

Pizeři 

Zadavatel Místo Plzeň, odbor investic MMP. škroupova B.Ptzeň 

Ucházet 5W1ETELSKY stavební SJ-,o. oditépný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

Caru ceftotn [C2KJ 

Náklady stavby celkem 776 023,(0 

HSV-Práce a dodávky HSV 776 025,80 

1 <Zamn[ práce 569 537,65 

936^Ftesi'nhmot 2296,27 

RM - Rostlinný rratertíl 216186,66 

~~01 - STROMY fe)  _______ ¿2 301,69 

P2-KĚRE<tt (VYSOKÉ) ~ 37074.21 

p3-KEfie(id(Nla<éj _ _______________ c ______   ______________   ___________________ H eo».7e 

D4 ■ PNOUCÍ ROStUNY A NÍZKÉ POtOKEŘE tp) " 21571,44 

D5 - TRVALKY (tr)  ________  ” 41602,92 

DS-CíBUUWWYfc)  __________   ___________________________________________________________________________________  6 026.40 

' D7 -TRAViŽY tQ  _______   ___________________________________________________________  í 845,24 

D8 - bĚŽŤOV^ZŽHON (d) ___  1B 277.20 



Datum: 15.05.2023 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: 

Objekt 
16. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD CÁSTJlM PLOCHA 1STLIOIN15 

2. - SO 06 . SADOVÉ ÚPRAVY 

Misi« Terezie Bizkoví 33-35,318 00 Plzeň 

Zadavatel. Mèsto Pbeň, «ft»r investic M.MP, ¿kroupová 

5,Plzeň UchazeE: 

;PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

SWIE7ELSKY etavmmf 8.1.0. oditspnř závad Dopravní stavby ZAPAD 

POpfe 

o HSV 
.o 1. 

1 K HWQS123 

OnjjfltMIC _______  

2 1 K 181111121 

3 I K (181411131 PP 

Oi*»P6C __  
4 W 's00572410 

PP yv  _  
5 1 K 182303111 

*PP~ —— 
Ol*» Pse ____  

fl , M 10371000 

“pp 
w 

7 K [183111112 

Práce a dodávky HSV 

Zemni práce  ____  ________________   __  __  ________   ____________  __________________  

jyyty&AF výsadeb ¿apojBrrýcři nebo v záhonu pJ pfes 10 ú> 100 m2* rozmísiJnim roslfei naprav!deJni 

ve létotwrodíŇ) shucináah . _ .  ___  __  ___    _ 
Vfttmri V$HM>?rctrnlUliAn'«¿Siufcnwba *tMÍav, fkxtof plÍ»íoi 1DQm2»rkfrtíuíW w itelrcárilŘfi ukuuátMl 

:P!oéná úprava terénu oo aoo mzzemkia ikuplny 1 až a nttwrosti pňss 100dbÍ50nwivrovtonft ■ svahu 
ďo~ 
1.5 ____  __  _ . . . .   _ _ _    _ _ _    _ _ _  _  _ _ _    .  .    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _   
PUMCpMMténjvBeMakJpďiyl ¿4« uraw*énpeinhul«dD|ÁMinnb»oifvka pta|wÁl^iďplloenMmMMr»Etcf 
1» d> 150an v rsvM MÍ* na Mhu ±> 15 

IZaleženi poctového trávníku v^wwi pTdo lOOOrrg vrovFngu vstvahudg 1:5 
ZWW«K MwtltaJ M půd* pií*n> pflptňvr* ptaihjr <fe TWĎ nS nýjwwn >WtnS ptowéha v mini mte na 
pn4w do 1:5 

osivo zn rJ p 

o*rtefl*6wnřw*w< 
151 *0LP2'Přepočteni toeílotantem mnežatv! __ 

iDoplninlm y ns atravBstfch plochách ti do $0 rim rovina v rovinné s svahu tfold 

Pflfdnlri zrniiy r^tg aj tmtfiiu T tra/raá^Jj pfcčhfch Squifty do 60 rm vtwňl iwbo niwhJib 1:5 

Ž.WS L__  _______________  

m2 

m2 

gufafrť pro Wmflyr H 

átóBWlfKiWwiftyVL 
151*0 0S8 ‘PftcoCtCT* totfktenWm 
množství 
HhwbenJjBmflfcûezvÿrrtriypûdyzarnlnytfl ai 4 obiptes 0,002 00 0,008103 v iwtal a svahu dois 

Hoteari>Mk p* vyumétf mtn v MM* R1 až 4 b«z v^r** p0$> v mMiMp nu MAM do 1 ;BL ot^MJ pita Cjm 

do QOOG irů kmftoAtiáiĚtiétíkma Utf seti nůtnAau 

 Projektant: 
Zpracovatel: ing 

MncistvI j.cún*[CZK] Çana oeOwm [CZKJ Cenové sowtava 
  

776 025,80 
  

776 025,80 

190,000 16,25 
£58 537.65  __________  

3 407JO i CS ÚRS 2022 01 

1S1 jCKXI ».»si 391ZA5.es ÚRS20B2 Dl 

151,000| 15,57 Z9S1,07,C3CRSZ02S01 , 

3,020 -Í7540’ SSZ73 CS ÜRS Z0S2 01 | 
3,020 

151,000 
^8,07! 6503^7 CSÚRS202201 » 

6758 í 429.441 17519.« CSÚŘŠlSÍ!01 
9J55 

  

1 955.000! Z7.ee | H 406^0 CSORS 2022 01 , 

 

!  m 2 kg 

PNOUC! ROSTL»*'A NÍZKÉ PQLOKEAE (p) 

4 5 8  

TRAVINY (ti 

36 
DEéfOVÝ ZÁHON (d) 

260 
Cl EW LOVÍ MY (O 

8 K 103101513 Jan*y pra výsadfius výměnou 1D0 % píidy zwnfny tř 11£4 obj přes 0,02 do 0,0B m3 v rovin* a SY«hv do 1:6 ku« 

Hi»*en] jarwk ¡n yymvem rarifn vasH v.1 ai * a «fnfeiau [údy z «0» v rtUnft nefco na ivtów A> i fl, «Jmxj píVa QJU 
da U^B na 

s ím fl/ffiTiPMI ^   ..........  ..  ...................   .........................  ...................  

354.000 

mora 

se^ra 

260,0» 

550.0  

1 866,000 
31.000 

67,64 2 035,04 ÍCS ÚRS202201 

J.?r 

OrAnePSC _ 

10 K 103101321 

OnSru»p9C 
11[_K 183205111 

PP 

OnHwPSC 
12 [ M '■ 10321100 

iJanfcyprovýnftutvýmiiiou 100půdyzeminylf 1 a ž 4 p ř » 0,06do0.126 n3v ravinB a*«8hudo Id 

Hfcufccníjwn* pra vymvM n»On v BMM tf.1 ař4 * ^roSnai půdy * 100K v rWnf mbo nu «whu tíu 1 ¡8, »U*su př* 0,65 
do 0.126 w& 

•Jamky pra výsadba svýminou 100% půdy «mhy tř 1 až4otypfe*0.4<fei m3 vrovhlasvaiiudo 1* 

HbttMtfjMtokpnvyHiwinrrwflhvaMMlf.1 »I4»viinfceupťdya 1<SK«rmMfMlorWMtiudb1:5i, 

ahj»ropl«*fl,<0ií9 fljOOird 

 ______  _________  

ZatoJern záhonu v rovhi a ivahu do 1:5 zemha tM a 2 itíeitH zMcni pra vjMdbv ňiSh r wíhl nitra na Mhu 

tb i ň v jamni ff. i ia 2 

h.7wV,,aak».^t^j.-.>i^nA% im -mm 

Tehtodp/«vbíprf/pro Výsadbu VL 

B,000í 

788Æ; 

2092,46 

2 415,60 CS URS 202201 

ÚRS2D2201 

2 667,10^CS ÙRS202201 

7ü2W,Ô3 .csOfíšmzóí 

13 K 183211312 PP 

owjgpac __  

14 i K 163211313 

xehmkV wbsMtFmýMObu VI 100*Ú,10*BÍhDiiy 

21*0,05* B*O,125+12* 1,<T«lramv o kefe Bnučat 
Výsadba trvatek prostakofennýdi ^ 
VfxadbB InrWn 4B pf^Mná půdy M zbitím *b|ít»w«ní-'pi^, M aMn Bwrtuic 
pisitolw^nnjiih 

[Výsadba dbutí nebo hltí 
vyM»taaviéipfipróni|^Hj?ta<IPFflpr*v»<ti půdy, u+EiBjn] čtu* nato Mz 

iObdžiAniptoyvaitrím v rovině «svahu do 1^ 
PP OtdWrí píilyváJotJnivfDdTĎnttonkMliodal 3 

 __ Qpfci* pse ___________ ^ipcAi»auia».EixnviMfwt3 UP oviMMiiai 
^6] K 1164102112 Výsadba tffsviny» baton pp?e« 03 do 0,3 m dajatrttywjeBWm v rovin* a sv^iu do l'^ 

PF V?+ecfc+¿“oviiy »teí»rictopfBd*<nYyt*i*wiá eez*1fm vwrkiř reio neurtru tíg 1£, př frCirvinJ 
t«fc přu 2QJdc3oQnffi 
OaihePSC latervg tvž ¡tm di/mimu 
W KEftE fk) ÍNlZKÉ} 

Cnfa. PBD 
16 ; K 183403161 

17 K ,184102113 

PP 

Onte+PSC 

w 

w 

w 

18 i K 

1&41Q2117 

PP 

OnfocPBC 

W 
w 
w 

1191 K 
I1M21B1SB 

PP 
OMhaPSC  _  

\ip M <G06912S3 
pp 
yy _  ____  

21 k '164215412 

PP 
CrtkwPSC 

22 K 184802111 

iVýsadba dřeviny i baiann D přa» 0,3 do 0^4 rw do jamky tt lajigjnv raviné a cvabu do 1|E 
Vjtodba *rHny • bdem du pMtm Yjt*?ubcn* á^*T »•»**■ » ™n* nrto n» imtui de 1:3, pff prtnini b*u 
jfi» MS 4o 4CO nrr tnatf&tr^wxiAtintâJtâ ga ti/MUM? 
KEflE {kJ(VYB0KÉ| 

8 

8ou6at 
Výstaw cffsviny s baternDpfcs 0,B do 1 mdojamfcy sa aflllm v ravin Ě a svahu do 1:5 

Vÿxaftn dtavty « tarilffl Cb pMOND »^OUbtnt IRAJT H z»l hl V ftifco rirrrfmuto 
V5,Ffl prCmlru brfu phkâOOdù 1000 nr* 

IRU 01/JMFXU7 
STROWYť.) 
12 

Boutel 

.Ukotveni kmene ďairfn třemi k£4y D do 0,1 m dlpAi 1 do 2 m '

 Ifwfoy tM ¡^, Íin? pta 1 do 2 ni 
*37j OI77eJ£7T?1J_ 

fcď vyvažovač/ dfcvtnf fmprfgrmmř O flemtf 2m kd vyucsrnci dřuvéi^ D 

Saň d Zrn 

12*3 P^pofftné to*lioi«ni«m mfwžstvl 

Zholovant zžytahoyé mísy dfevln D pfas 0,5 do I.Omv roiáné nrtMjrwsvahiido VJS 
ZhcúcnanižiyShm« irisy o wt»fcmton*áuin vnwinB nebo na «vrtu ito H, o prťra*rirrí*ýV«dB ¿o 1^ 

0« XB2 C1AM1B47? 
ChomjcJcé odf4*vel*fií pfod Krioíerím Icuhury nad 20 mz poSWftem na Uroko v rovtoi a svahu do 1:6 

ChwrtfcU od^tuv^ent pů4y pMaSsMnn taAiy. tifcinftii n*fcozp#inlítfcb plodí o <d«W» j*(h«eW ptm 2D 

m2 vřo«V«ÍHto n* mÉw ±J TfímeltllMiiiuleiÉi 

w SR? o/iMPsm 
72+80+38+151 

1GLOOO 
14,550 
03,560 

kas 1 405.000 3455| 48 542Z5 M (1RS 2022 01 

kue £50,000 TB.OO' í ™Í»ČS ÜRS 2022 01 

m2 151 £00 
 

1248.77,CS ÚRS2P22ĎT 

kua 31,000 S3ÍB 1 ifl^BlŽSÚRS 202201 

kus 

31,000 
31JDD0 

8^06 
258^8 207L0»;ës"tes~2Ôâ(ii 

kus B.0CÛ 
-12,°^ wï.Îi: 821029 CS ÚRB 2002 01 

kus 

12.0 DO 1Z.0DQ 

12JÛD 
387^11 4 773.72 CSÙRS 2022 01 

kus 36. (KW 2040S1 7 SŠ7.eéjCŠtifiS2to2 01 

kus | »,000 
12.000 '299ZT 3091^4 C5 ÛRS 202201 

m2 341Í00' 5.11 1742,61 C0ORS 2022 01 

 

341,DM 
  

 



 

 

PC Typ 

' ®jJL i
1
B4g11161 iřttufcováof aáhotiů ka&frfcamtt vrstvy pfaa 0,05 do 0,1 m y rewlni a svahu do 

1Ä 
cMjnarcc 

24 M ,5833740t 

■ 25 . K TMB11311 PP 

Oriharec 

26, « [63311228 Pf* 

w_ ______  _____  

Z7 , K ,164911431 

^r
1
 

OrimPSC^ 

25 VÄiM 

28i_K 'IBSKHUS Pf' 

OninaPSC 

W • _______  

jo | W ¡20191165 
"PP 

W _______ 
31 K 155851121 pp 

OrtnaPSC 

W ___   __ 

[~32 K 185861129 PP 

Or*n 
PSC W 

rrr, 

ttia iwiäwasf VL 

60*0,153 ‘Přepočtené koaffcfar^affl mn ožství  ___________ __  ___  _ 

HnDjanfpůdy umilým hncjřvwn na Siroto v rovlni aawu 001« 

33, K [16*1 

PP 

>|_KjlWÍ2 
 ___ pp._ 
[» K j w a  

pp' * 

i 381 K .998231411 PP 

OrtlMpfiú 

D RM D 

D1 

[MjMjil 
_PP_ 

~ PP_ 
39 JW BU 

RwUnný materiál - STROMY 

iB. 

\vrt&Ae)LÁ /SAIJXÁLBMOK. H-16 

VnaABtA rsaux/iBAj.oK w-jT  __  __  
' 7^Fá£/3 PTA ÓijřiiMk AVHJjQCK 14-18 

. gŤA£j 

40 i M SAĚ 

\41 [ M íflE 

|«TMUC 
PP 

-.3 D2 
J3

r
 W SN 

«► 
44 (W CW 

« M 3P 

 __ fř 

46 | w Är 

FP 

|<r|M|$wsř 

PP 
rSfíTIsv' 

pp 

13 D? 
4P M CP 

» ‘ 

50 U PA.1 PP 

51 M \CS 
pp_ _ 

52 M ¡C5MF 

PP ' ___  

53 i r/ PAÍS PP 
«|W SMP 

M_CC 

fr“
ri
" 

D^D4 

PP_^""_ 

[Š7 \U |VM 
“PP_ 

o D9 
155 M -GCSO 

P P ~ " 

» 
 __ _“ 
eo w ¿«o 

Ff _ 
57 M EPCfí 
! 9* 
Ö2 ~M S/VC 

h” ________  'eTAPHfíÍ£APlM^TÁKLl^Č ŽPťte^Ý 130* 

03 [ ftf iSCH PP 
' « | M  !30T 

MJ UTMď^Vl Juena [C2K] Caru ceftem |C2K] Cenová soirtlava 
i m2 100S00 59.12, í 012.00 CSÚRS 2022 01 

1 * 
25,000: 78$«“ 101W,«>'estiW«l22 0) 

nt2 ^90,000" öö!ü; 11*10^0 C3ÜRS 2022 ¿i 

! m2 275.500 18,25 30B7.83 ICSÜftS 2022 0) 
 

218,500 
  

m2 90,000) 44,40 j 3 996,00 ‘CSORS 2022 01 
    

m3 13,770] 1 228,711 16SIQ.31 CS ÚHS 2022 Qt 

t 13,770 
0,050 42579.00 2128ÍSICŠ0ŘÍ2ÓŽ01 " 

 

0.050 
  

 50,000] 54.74' 2737,00 CSÚRS2022Oť 
 

00,000  
Z100221 ¡CS ÚRS 2022 01 “l m3 , 8S25 328.47 

ITÖ a.625 
71,725-, 32^5; 2 52O/I2IC3ÚRS2022O1 

 

75.725 
  

lun 1,000 16 514,60. ieii4.eo|Yö«ntpoiciö 
 

J ku* . 1.000 13077,66 13 077,86; vlatínl položka 
    

• ku, i 3,000 66096^0 WS 285,20; víaitnl potožki 

t 

 

1024,02!" 2 29927 
2299,27 CS ÚRS 2022 01 

 

215188,60 02 

381,69 . 

kan 1 1JOO
O\ 5900,247 5 90024 ‘vÍMStot poiaBat 

kus 3,0005 6 507,041 17722.62 vimtnf pofožka 

j hus 0000* 7 «sasjT 22 970,79 mmtnrpottBa \ 

l kut 1 3,000 
¡  20 06$68-vhsintprt&* 

kua j 
1,000 5812.41 S 912,41 vt&tn¡ ptíoik» 

 

ku* ; i.000j 9819,951 0 510,05 vlastni pohOka 
   

37074^1 
i «i» 1.900 2810,21 i 2SíaZ2 vtístntpoMto 

kus 1,000 B315,09 B 315,09 vtntní potoBf* 
kus i 

1,000 380097 3 600,071 vfoafnlpofó&a 

kus 2,000! 6942,82 11865,64 rfW&j/pofeSa 
kuT I.CW0] 5763,59 8 763,99 Vte&fpoMB 

tu* _7röö 1649,15■ 3650,30 VastnJpotolka 
   

f®IS. 
Aus 1.000 j 632,60 S^.Kj'uiMOilpofaSa 

_i_ 1o!0oíl 103,41 1024.10 ‘Vtesfrifpotožfea ¡ 

o« 3,000*” 333,33 . vte^pokžka 7 
hus 3,000 346.72 1 040,18 J vtoSlnlpciůikB | 

kus 3.000 i “ 226,06 875,16 [ vtostnl položka 

kun 4,000 691,00_ ~2 764,09 vfosinJ pckOka 

kiíB 
^~7.00Ó" " 96Ž7Š yrtastnfpÓMkň 

   
21 571.44 

km 9,000  503,54 {vlastní potóte 

ku* , ~444,080 47,45 21067,80 rtafťnípotoSíů 
   

41 802.92 
Aus 80.000^ 65,05 4475,80 vtaslnj pototka 

Aus "títi.OM'' 0ft4Í” 10472,00 vňwáJipoto&a 

kus mtrn 5ft27* 40-tóa 60 vtesňi/potoSa 
hus ■ 

21,000 ÍSÍ,30i 2 759,19 vlastni pok&x 

kus J 45,000 54,00i 247fss!v<nfrwp«asrs 

fan 24.000' 62J32 (270,00 rátaní pcfcSa 1 

fa» MOO i 84,89 569,34 ¡Tasín/ poteft* 
 

 

Popi» 

ltJÍa^rif
tůnů|am

»n)r^dn^^l»m«ftMffi^rtywi^Fl»*5aifaÍ0QimvnN^r^ni»wÉiuitetJ~ 

[tomanim dokonáni (katirak) &aköa BftB ~ k * w i « « i e  
100*0,25 *PfBpo«*r» taaWanten mncžgtvf ___  ___ _______  

Potočeni rmičovad textfie v IDVW a svahu de 1:6 

hAdnliwUBVKilBiflBpKid pmMM pJcvaOMxn «yiáñi^in^vfiiMmfa^aMÍudú 1:5 

■ fflfmřrttiww. — ___ ... .... _______________________________  

¡QtKfaxOiB netkaní aaptrainí, ochmrni, BBnSfif, drwHönf PCS 15Ö&B2 
SWrtWBeiwft«* iqmÜ‘ KfomA, ttiaM, MM PEjf tHfehS ' ‘ 

1^0*1,15 Pfepogi< ml kpgfidantarn mnoteM  ___  ^ 
■Muttovani reflin kůrou t pgM 0,1 do 0,18 w y rovWjt ivahudo iS 

vjwK*n$eri ntfnoificufld Wjou. I p^tOC dDÍ50o»n 7fovW mb? 

w mta <3o 15 tófB muWcrvacř VL 

Hntftni po^hi^»eninujvroyMlilt5oMaMhudetÍ^w)j|^tlhn^Knni1lRÉB 
ťftf am WU5f°an 

60/1000 _  _______________________________________________  

[ftffcjtooptimyatoui fenami ptagikMi 
$0  ___  ____________________  _  = _ 
ÍDOVBZ vady pro zghrku ratiin za yzdťhncnt do lOOPm 

*mttlWnMMuaftBPg.Mg «? M/tiwiin 
MVU.OOFS  ________  ________________________  

j pflpteteXK d&VMu védy pro léJMcu rwtf ti do 1DOO rnZKD lOOOm 
0«i<KV^pna*Í^Rvl|i)P11pÉa)iianiafl'lattVA lUUlafeU^TIQCOft 
tíasitetMtímaašaniB ,ug aaa aiňisBua 

P4?25_*9,fft>poaw* koeficfEntetn rnndaM 

¡Vitrovi stavba IGLÚ, dodávXj a nwtfái 

V^<»A7Í5I» tókhijw«. „ . _  __________  ___  _____  _______  

¡Vteová ttavfci TUf^L, ckxUňto 8 montáž 

~  _ _ _ _ _ _   
jKftftl prvkyKMBfy, dodávka a morrt* 

Přesun hmot  ___________   ________________________  

:ftufal pteaun hmot pro«adwntekl a krqjtntfiJct úpravy tfo 100 m 
H'**W hřxx pta Hdowické ■ fcnfoáhM Opravy n£aé bczulN 

■Nduni&uew&tcwé^ďopraviíÝriĚmMÍďT
íflO pí~ uKXÍ2 M/aaami 

jBftl^«277EC^ťBrrWW ímLI^I VÝŠKA 2SO*- "pfea^iŽŤTEŽNA {BETULA umái VÝSKÁ äö» “ 

Äte PraC/(SQRBUS AUCVPAŘtA} OK 74^16 jÉ^ragfaaRBwwciyAiwoK 
JASANTTBPfLÝff^MOI^Ba^l^pFOOK íÚ$ 

~JASW 7TEPt.ý>FfWWUft Bg^JtqRj OH W tt_    
, JAVOR BABYKA (ACER ^ifCSTŘE)ÓK14-18 MVOTSMWA{3^cjU/raTOĚjOK VÍ-W' 

I^ŘJÍkJíy^pKÉJ __ _ 
[SAMBI/CUS NIGRA BEZ ČERNÝ 120* 

" SMTgUCtlS WIQRA BEZfiEHH? 1»»"“' ’ 

.CORMJSMAS Dm KVĚTNATÝ220±MULTJ8TEM ' 

STAPHYLEA PiNNATA KLOKOČ ZFEŘENÝ 1EO+ 

j^CBR TATARfSVUSSP. OfNNAiA JAVOR TATARSKÝ 200#- MUL7JSTB4 _ AČgt 

WWIC^W S8P. OHNALA JAVOR TAT/^gX?>00* MULUSTBl' ¡SAMBUCUSMQRA 

GOLÚEN TUJÍVŠ? BEZ CeRJVYÍS^ 

SAMBUCW MÍJOEH TOWÉR ES¿EHHt |5t^ ______ 2. ______ " ' 

i SYfímA VULGARIS BÍLÁ + FIALOVÁ ŠEŘÍK 6BECtVÝ 80* 

6YWWM VUL0AŘ1Š BÍLÁ + FIALOVÁ ÍE«K CBECHÝ'»* ~ 

KEŘE ik>{NÍZKÉ1  _  __  _________  __________  
COffVLOFS/S PAIretřLÓRA LÍSKO V13(ČB<CHifDOKVE7Ý 40* ._CWn5^P^cma?Á 

Ll5K0WlCeKCHUobKV£Tt--w» ' 

PERQVSKÍÁ ATKPLtCtPOUA P^OVSKSLEBEOOUSTÁ 40* 

"pgRCVS-KlA AIRPtrCf OtVl pá^OVSKlE CEHEDOUSTÁ 4&* __   

CORWJS SANGVlN&j'SVfDA KRVAVÁ &*' ~ 

'CCRNLIS SAfjQJJ IKEA BVtOA KRVÁVA 00» ~ 

CCRMJS SAHGU1NĚA MtOWlNTER HRESVfcM 1WVAVÁ 60* 

~'aawM EWČMJWE*. wpMNrreR KRE SVIOAKRVAUABO* 

\PHÍLADEPHUS M0NT8LANC PUSTO#YL C0+ 

PHIAPEPHLIS MOffT BLAWC PUBTORK R> ” 

SYRIHGA MEYERU PAUĚtN ŠEŘÍK htEYERÚV 40* BEZ KMfNKtJ 

syn wtw uEYEfla PMBUÍIBRHÍYEROV BEZ aiíraaj  _____________________  

COŘEOPSIS CLAHDQNETiStB OŘECHOfí.ODEC KLAMX>NSKÝ4Q* cORECíraia 

cLANDofímae oftECMČPLoběc KL%«ao«3K9 *0» ...................................  

PNOUCÍ ROSTLINY A NÍZKÉ POLO KEŘE cp) _______________  

PARTW=ma3SUS QUINQUFOUA PŘÍSAVfJfK PŠTJČEWÝ «> >AOTK€HOCBBU8CftJIHatFOUA 

PRfeAwftpgfiiS&wřB ' WfCA MiNOfí BRČÁL SgftlSíkO VftBÁWWOft BRČÁLÍSSíkS “ 
TRVALKY (tr)  _____________________  ____  

10^4WUWXCAHTABfíiGENSE ST. OUKAKOSTKANTABRUSKÝM 

QťlWOOH KCWTMIRISĚMSE ST. OLA KAK06T KAHTABRU3KÝ jifl'' l GERAMIM SANQUINĚUM 
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\CERAt^UMMACRORhaZUM CZAKOR KAKQST OODEK'KATÝk9 

OEBAmiM MACTOwSftl CZWH3R KAKOOT OOOE NKÁTÝ ¿8 _   

ECmÍACEA PURPUREA HOW CHEESER 7ŘAPATKA NACHOVÁ tó ________  

C.CWHKCEA Pl/RPUŘg, UCW OHECECT TftAPATKA KACHCJVAkS SÁLVM NĚMOROSA 

CAŘAOONNA ŠALVĚJHAfítffO SALMA WEMOBQSA CWtfCNM* ¿AlVĚj wJ>8 kO ' 

^[SANTOLm CHAMAECYPARJSSU& SVATOUNA CYPŘIŠOVÁ ks' 

SAW7PU1* CWMA6CYPA1US5US 5 VATO UMA CVPftlSOVÁ  ____ 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stnrw2z3 

 

 

  148 638,68 
MJdadda

né Sazba dané Výtedanft 
142 

638,68 
21,00% 31214.12 

8,00 15,00% 0,00 

V CZK 
 

179 852(80 
 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

15. a - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD SÁST JIŽNÍ PLOCHA IOTJOINIS 
Oblotet 

3. • SO 07 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENI 

Soupis: 

3.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - imterMI 

 

soupis prací je sestavena vyuzum uenovB soustavy UKa. Hoioziqr, wara pochází z teto cenove soustavy, jaou ve stoupa 

XJenova soustava' označeny popisem <C$ ÚRS' a úrovni pRatulného kaSendéfnibo pololetL Veškeré další informace 

vymezující popis a podmínky použití tfldhto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfJmo v soupisu prací, Jsou 
neomezené dálkové k títeporicí na webu 
w,vw.DOdr^nkv.ura.C2. 

Cena boa DPH 

DPH základní snlžaná 

| Cena s DPH  

KSO: 8233371 CC-CZ: 24121 
Místo: Terez« Brzkové 33-35,318 DO Plzeň Datum: 15.Ú52C2

3 CZCPV; 45236210-5 CZPCPAT 42.S8.12 
Zadavatet |C:  

Místo Pba*i, odbor ft věsíc MMP, Škroupova 5,Plzeň DIČ:  

Uchazeč: IC: 48035K9 
SWIETELSKY staveni s.r.o. oditěpny závod Dopravní stavby ZÁPAD DIČ: CZ480355

99 
Projektant fč:  

fng. DIČ:  

Zpracovatel: IČ:  

 DIČ:  
 



Etnana 1 z 3 

 

 

KéddlUi-
Popit 

Stavba: 

15. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVSTÍ PRO 6D CAST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN15 

Obtokt 

3. - SO 07 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENI 
SOUDÍŠ: 

3.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLEN! ■ mstortil 

Místa: Terezie Bratové 33-35 318 00 Ptzeil Datum: 15.D5-2023 

zadavatel: MéBoPteert. xlborlnv9SUcMMP,SkroiipDva6,Ptzefi Projektant Ing 

Uchazeč: SWETELSKV «avsbnl e.f.o. odítaprý závod Dopravní elevby ZŘPAD Zpracovatel:  

CwaoAkentCZK] 

Náklady stavby celtem 148638,68 

D1-kabely 26119,24 

D2- i*on6enlceloplastdvých kabeli 1338,66 

D3- uzemn&ní 12489,06 

D4 - materiál pro zemni prát* 21780,52 

D5-StožŽy 53236,29 

D6 - stožůwé svorkovnice 5620,44 

D7-svítidla 25326,07 

D8-ostatní 2676.40



SOUPIS PRACÍ 

I 

Stana 3 x S 

 

 

Stavba: 

15. Zš - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠDČAST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN15 

Objekt 

3. - SO 07 - VEftEJNÉ OSVĚTLENI 

SOUPlK 

3.1 - VtíiEJNÉ OSVĚTLEN] - materiál 

 

 

Ulito: Tsrazle Brakové 3W5, álB 00 Pfesň Detrnrc 15.052023 
Zadavatel 
Uchazeč: Město Ptzeft, o*or tovestte MMP, škroupova 5,Ptzeň SWJETELSKY slavebnl s.r.o. orfltěp/iý závod Dopravní 

stavby ZÁPAD 
  Projektant 

Zpracovat oř. 
 

jpC Typ Kód 
Popi» MJ Množství J. osná [CZK] Cena celkem [CZK] Cenoví «ostává 

Náklady soupisu celkem 
   

148 638,68 
o D1 kabely    

26119,24 
1 M ¡341501095 ><MlllOYtCv,IW lato, 4tW/!W,-^-*7(K,ČYKY^ 4x10 n.ňixX#te^ljtoiíptoiimá8i ČSMB46Ů3B2-1 

m 140.000 180,29 i 2524469!rii>mrixV3žAa 

2 U :S4158105í :Kat&*WCii,p\/Čtolm46M/!,5kV,40V-*7&C, CYKY-J 3x1,5 m/n2 odolmtí fňtí SJfanJ ffánooo ďít IfiSílI EU 60332-1 ! « 42,0901 20.92 ‘ 678,« «Utnipotoite 
PP K«M Ani Cu PVCtntso»4RMB,UV,-40iC - *7VC, CWť-JfcTJB m2otWwal prilArtpbmn* cfcCSFf EN «3332-1     

D D2 ukoníenl cebplastových kabelů   

20,92 j 

1 388,66 
3 • M 342170941 ¡KfleetórtoífoCuro kus 06.000 f t7í,sz ivwtn/pcvós» 
PP X*Mo«i«l*Č)j 10  " ' ■** * ■ - 
4 | tt 342116841.1 PP ¡kabein* oJň) Cu do 2,5 'lUMAiCilAV  kua 21,OW 10.34_ 217, U . vfastn! pckftica 

D D3 _ uzemněn! 
   

12486,06 
S 1 M ¡351613112 Swjrfsa »popml f=4Zn kus j 9.000: 40.15 36í^5 VÍMĎTÍ paíoSca 
PP tatiW^ndFiá  '   
B V \3B4B1311Z1 Sverfffl pťlpqlóvirf FflZn | fem i 7.000! 40,161 2ff/,£» vřasto/potožtot 
 Kvoru plpsfrymd Pé2rt     
7 W [$54913112.2 |SKJrf»WIfou4ňi2r ' ku» tooo] 40,15: BS^a ¡vlastnipaštika 
pp _f^Mfev*r*2n     
| 9 I u [364913117 
pr JZemnfc/d'« Po2n ÍOrvn Zonrfci :MI HZn TO mm ni 124.000 94,09 11 75630 IvtaknípotoSa 

D D4 materiál pro zemni grtee    
21 780,52 

| » | U ¡283184143 JKryd risaSiSa tm taMy PVC f=ím 1 kus 1 110,000, 4Í7Í} S 139.20 'vtostnípotafles 
 K-T*CÍÓ«6BB ra ksMy PVC Mm     
10 | M ¡283128206 Cftrt^ka ufapowtá pro ufcřwif do za/7?d Kf «055 ‘ m ! 130,000i 30.78' dog^rtfwtofpofcft» 

// i W j22fttfff04 iTtnei po konců chránfček ! kus i.m ~ 2ů?r«4 297,64 liMI (**«« 
PP Tmel priMpínlrf kund chrtnUek     

12 I U ¡30(124106 ,7í«Wfrf#wíaiw ks 3,000 řOftTS e02,fffivtosín/potožka 
■ "-1 • Ťiwmi umuo     

Í31 u \341000001 \Matsriil pro kofíačr# půmfrtá ůprmy po výtopách - ptedpcWtóa/tf C*fte 110*0,5 1 mZ j 56,000; 66,91 3 6W,m mstnf petotka 
PP lS**tflprtbr*&«4}KK«1^£**wÍ»TÍ^^ t«T0í     
114 | U |2353641SÍ JňWi2Ch3%ý TÉkhxSGtoOni pm stožár v*4a 1 hM  __  7,000 \ 689,10 4 693,70 ytasMpoMka 

| 19 | H 233364014 ]8etancvt roura poměr300mn, OUka J OOOrmn í kus 7.000\ 486,62 f 34B634 víartifpoftJž*« 
PP Beknwí iwm prtr* JCOrvn, #*■ IOOOWM    

O D5 stožáry    
53 238,29 

10' M -424216037 Kuteicvý 0C9kHý pozinkovaný stožArpro vmkůvrfňo oětítionfjmcnwttA vf£ka 4m, «ftowí ó&ks 4,Bfn, vafknutí 0,^ 

pr*77íríJ»TTn. herní erůrnir BOmro, xgvkin! n§*n»rgst}ckÝ tóřJ kus 7.000 7 60B.47 am»;tfesto/pofc0<a 
PP KtdsknýoMiňý pař***»* «£* po W*QVT4KI BMtMJwittM výfláfex a*»A détái wtknufl 0,0*, ptnfe 1i8n*Ji,tw4 wťB* 

(Om w*M ne ertMmiflitf MB     

0 DB stožárové svorkovnice    
5 520.44 

17 M 356216321 ; ShOAinvi vývtrpf 1 pojistka úo tJolžmi kus 7.000 : 79(^75 6635,25 vtestrdpotom 
PP __  _  _________  
19 M 350218004 PP 

pMo>*>*fcálrii 
\TwnópojhtXa fiA 
TIWJĚ JX£*frJ QA kuš 7,000 i I2.Í7 8519 vteofcj/pcfažtoJ 

D D7 svítidla    
25326.07 

1 19 U 340031704 PP_ 
•LĚOSdlMeYO-eria!rifltik209am,2JW,etmaWtlKi13DOtlK m, crturtaM cene 

LHžw^vc.r>^K»Ž99M7LZ7W.qhan*ino*taC^rPflÍaň«nl*frio.r» 
kus 7,000 3 605,&< 25 240,98'.vtotnlpotrtto 

20 | M atfen * 7/2005 1 PAptste.* za akctBrrhřací svtttíei kus 7,000; 12,17 85,19 'wJastnfpctofl» 
PP Pflpháekz»ete*vfasdw4lToN    

o D8 ostatní    
2 676,40 

21 M 341000000 

PP 

: Drobnýjeónicový mtimrit, Johot poóll na míkoyýcn materiátcvýcti náitíacJ-cf?/* msřřý, a profe sa r#6p#tí!)kv}e, 

ifoko: vývrtky *jx>jky votíčoví doprů2sm IBtmZ sponky, pfhAytky, dfitvázfícJě svařovací, spojovací mamrfil.nýty, 

eítflródy... 6% z nosnMw 
Oic4«tf íedofcwjř rtorfaiél, jslní poli [■o*cYýchn»lirtíl0L^chné!s3*á*cí>jc nn/ý. «^cto i* rwtfiecíScjlé.isteyjÍKitfly 
»pqhf veriftwé do 
pnůřvy 1CimZ»pon«^,fťk^y,drikvfe*cratv^TmoJ;»9cí«tóMt*tlÉWjJ^,«Ý*lí»iÍj-,„ SHzmmálwjnjmriéL: 

kos 

1.000 

2676,40 2 878,40 vfostn!pototkz , 

 

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

 

 

172327,5
8 

Stavba: 

15. zš - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO SD ČÁST JtŽNl PLOCHA 1BTUOIN15 

Oblekl: 
a - so 07. VEŘEJNÉ ostí TLENÍ 

Soupis: 

Ji - VEŘEJNÉ OSVĚTLENI - montáž 

 

Poznámka: 

boupis praa je sestaven a vyuzt&rn i^nove sou stavy UKb. ř-oiozKy, utere pocnazi z teto cenove »ústavy, JMU ve 
ttoupú lámova soustava' označeny popisem “CS ÚRS’a Crovní pfisluSného kalendářního pololetí. VcSkeré deSf 
Informace vymeziglcl popis a podmínky použil těchto položek 2 Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfímo v 
soupisu prad, >ou neomezené Pákové h «Šeptáte! na webu VAVW. ood rrunkv.uns.cz. 

Cema bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSO; 8233371 CC-C£ 24121 
Místo: Terezie Brzkové 3335.310 00 Rzeft Datom: 1&G5.202

3 CZ-CPV: 45236210-5 CZ-CPA: 42.99.12 
Zadavatel: 1C:  

Město Plzeň, odbor Investic MMP, š kroupová 5,Plzeň DIČ:  

Uchazeč: 1C: 48035599 
SWETELSKY stavební s r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD DIČ: CZ48C3S5

99 
Projektant 1C:  

ing. Dtó:  

Zpracovatel: IC:  

 DIČ:  
 

DPH základní 

snížená 

Základ 

dané 172 

327,66 0,00 

SfizMdťtté vysedané 

21,00% 36166.79 

15,00% Ü.0D 

Cenas DPH v CZK 208 516,35 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Bzrana 1 2 4 

 

 

DúLtm: 15^52023 

Projektant tng. 

Zpracovatel:  

Cant (Mfcam [CZKJ 

Stavba: 

15. ZĚ - VÝSTAVBA SPORTOWŠTĚ PRO $D ČÁST JIŽNl PLOCHA 18TUOIN1S 

Obieht 

8. ■ SO 07 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENI 

SOUDÍŠ: 

3.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - montti Místo: Terezie Brakové 33-35,318 DO 

Plzeň 

Zadavatel: MS sto Pfeeň, odbor Investic MMP, ¿kroupová S.Pfeaň 

Uchaat SWIETELSKY Stavabni s.r.o. odítépný závod Dopravní stavby 

ZÁPAD 

K&ddlhi*Pop(a 

Náklady stavby celkem 172 

327,S6 

D1-kabely 7391,72 

D2 - ukončeni cetoplastových kabelů JI825,86 

D3 - uzamnénl B 48430 

D4 - stožáry 18734,80 

D5- stožárová svorkovnice 5620,44 

06-svítidla 4 6B3.70 

D7 - zemni práce 98411,51 

D8 - ostatní 23175,23



8lrana3z4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUPJS PRACÍ 

Stavba: 

OWekt 

Šoupte: 

15.ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 

18TUOIN15 3 . - S O  07-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

3.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENI - montáž 

Mfcta: Terade Bílkové 33-35,31B 00 Plzefl 

Zadavatel: Město Ptoeft, odbor investic MMP, Š kroupová 5,Ptzeň 

Ikřiazefc SVWETELSKY stavební »/.o. oditěpný Závod Dopravní «tavby 
ZÁPAD 

•P& Typ Kůtf Popis 

Náklady soupisu celkem 

Datum: 15.05.2023 

Projektant: big.  

Zpraccvstet  

Množství J.cenafCZKJ C#ri celkem [CZK] Cenová eouatava 

172 327,56 

p D1 ________  
1 K 741122133 

PP 

Orfns PSC 

2 ; K ;741122122 

pp 

OT*»P«! 
D P2 

3 K 741195132 

kabely 
Montáž tabal cu piný kulatý žíla 4x1 D mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) T ’ 
MoUIKiMl mMírM Í*í ukmbari iSQ2anydi vtnjMddi irtaĚÉfifdiytajch kiisýfři Mbo btdwbgmvjdi (n«fí, CYKV)'póa¡«pS«¡Bj 

a*rt0nws 

140.000 42,58; 

7391.72 

5 981,20:CS ŮR&2Q22 
01 

I MortáŽ Itfl&elCuplný kulatý HU 3*1,5 až B mrm zatažený v irubWch (např. CYKY) , 
UtonUi laUtt mědích bet utoňeŠN ¿«SňffiŠMMBh ntažwflch pinjrf> hiafrhMbeberi tofcgmrých (rupT. CYKYj 
poWJBpďtzu ” 
Uftn.Sazeiiis 

*ceňagi6niYBirM^HBwb m isn amunis ukončeni 

celofliastových kabelů _ 

Ukontonf Kabelů 4*10 mni2 smřtfovwíi záklop krm nebo páskem bez letováni 

42,000' 34,08! 143052ÍCSORS 202201 

1 4 I K 1741132103 

Utauí*»! MxU amhbnel xttfeptau n*bo p* *ou M í^nlm tiš Wwírt, pěto m priltew S 4*10 m2 

56,000 

žUtooCenl kabel & 3x1.5 až A miflž anrtforacl záklopkou nebo páskám bez íetcvdní 

UkeoSwil *nrfůrt»d SStyteú wbopfaiod a aLpojmíin tw Mn*tf¡po6iu ■ 
ppůheujljbfl^ «M mm2 

11«2 

64,741 

7825.86 . 
~ 6 676,32 ícŠfe 2022 Dl 

1146,54 .C3ÜRS2C22 01 

01*1* P8C 

D D3 uzemněni    
6 464,30 

5 K ?741420021 
Montáž svorka hromosvodná se 21 rouby kus 16,000; 66^1 1 070J6ICS ŮRS2D2201 

Cr*»P6C 
raM*w. :.i«2 Ireti./ t*ft OPÍ Qif?*vixn/\     

6 K 741420022 Uoartž svorka hromosvodná»* 3 a víc# trouby I Ku 1 2,000 66,91: 133.62 CSŮRS 202261 
PP 

 __  Or*nPSC 
[T ~ K í741410041 Měnmhwrrpwpinftitvi^iiivaidnwBBntoBlwtJby áttikf4kř**H#>4LrtA>«r,í3 v& 2p2% q&X&fň     

| Montáž vodí ^ uzenYiovad dril nebo lano D do 10 mm v rrístsk* zástavbě Rl 124,000: 42^8 6279^2 ¡OS 0RS 2022 01 
PP Hor*auzBraVim.i|M*ii>ol»Hp*w**TU|wyeimtinesllpq|infinpo^svcf*van<*te^ipi^únliun*bolMBBdarB

Bi uvrriátítt    

CtaiwPSC hm-MHAMv^xiňtanfá- uxs xn eVrnnOHi     

o D4 stožáry    
18 734^0 

í 8 K '¿10204002 
¡MonláŽ rtoiárů csvřtienJ patkových ocafových 1 7,000 Z 676,40) IB 734,80|CS ÚRS 2D22 01 

PP 
Q*tiiPSC w*ísríp«1mýoft«Blmyeh jm^fegžHBfewaattratfg.ag «a flwazetta     

D D5 stožárová svorkovnice    
5 620j44 

9 K .‘¿iraMŽOI 
íMonliž etefcfrovýzbroja stožárů osvětleni 1 okruh kus 7.0B0 790,75¡ 5 535^5 CS ÚRS 202201 

ontupac MririÉf »HWi *}/ \* i já ifufifl owBri 1 ctoiio     

10 K 210120101 
jMomáž pojistkových patron do 60 A SB «tyžným kroufeam ku» 7,5»; 12.171 86,1S~¿S6R5 2C22 01 

IMSJMÍ o/nauem 
svítidla _ ,  ______________  ... __ 
Montáž svftkflo výbojkoví průmystové nebe venkovní ni výlcžrák 

Mcnttt n£&vjt**mýt* M 2*4«*» v^pfŮT^ošýr* ^vedmnfthmvjURlk ^ TO^agjaSaeaaffig 
 

D D6 _______  
11 K £10202013 

7.000 660.101 

4 693,70 _  ___  _  
4 E8Í7ocsORsaoaoi ___  

D 07 _____  

1~Í2 K ■ 460202Z64 PP 

DnfcvePSC 

131 K 46Q5S02S4 F? 

Pulo» Pec 
14 K -HZS 

_ pp ____ 22' 

15 K 4605100» 

pp 

QnmiPBC 

zemni práce 

Hloubaní laMovMl !M3pažwi»elii}li«roJnltaocmweo m v twmfriir HtKupHy4 

nadpcfflvrf cnMM* »Oky 30 tm feubfer 00 on vfnraW WV  I *U«TK4 

I 16 I K 1460060704 

|~17 j K HZS.1 

T9 _____  
' 13* K HZS-2 

W>^ 
j 19 ' K ,460620014 

~ PP- ’  __ ~ 
201 K [460620002 

¿¿syp kabelových rýh wCné se zhraněním i 50 cm N70cm z horniny tTI) skuptay4 
ZI«»kiWSvýohiih n*# »[teWfí *«nrfiyz» vzdUtnorf do lOrňiiltóMlítfi výtepku w
 vMnizíÚMnl« 4nwp»r4u 
Uífcf 50 CM Naife 70 CTIJ bemklT fW» ItflMmS 11 ifnUán» 4 

iltortfái loycf desildQf na kabely PVC Mm 110 ka 
Htxta wKiOrnOk) MUbet/pyc hlm 1~tDta _____ ’ ””   ___  _______  ____  

ftearanf_kabelových praatupúzbvb plastových do rýhy baz obsypu průnim pfee 10 io 
16 cm 
oittztrfeiMw^h ptutopivWní Uivinl■ ^érortnlabiiFtetovjrhdaipiy,W^Spš*íá:rpwdb«*4jŤv,^wííilhoptůrinj|£* ” 

Hto^ení nezspažanýtíiiam prpetcüíy veřejní ho osvftllenl míně v hornině tř 4 

Hloubeni ga jjrortaMgi yefjJ^ho oevHeni mWýjgmWťj  

¡Montáž- pouzdrový základ stožáru pro atežár v>*4m_7k» 

Hcr^JJ - cotcdrový av^d Ptflžfu pfQ ťOHr v-V* 7 k» ______   _ 

[Montáž batoncvénuaypf. 300 Mm 1ka 

MaVM betonov* rouiY pf. XOklmi kt 

On<n»PSC 

21 K 

¡Provizorní Lf rava terinu víetné odkopáni drobných ras rovností a zásypu prohlubní se zhutněním v hornině třídy- 

4 110*05  __  ________  __   ____________________   ______________  
Provtesm;CortV* kitnuVťetne«JtafÁfÚ »ob^k» PKUSE^I ■ z * e ^ g i * * n | . v t e c r M t ř W . i - í  JK70Í _ 

Pdtóertf dmu vMnB zalW vodou na rovJnl Lpom twím mtatMi *T«J, víaMzdi vodou re wvM 

+6O6OO02S ¡Vodorovná přemístěni horniny Jakákoliv tTfdy dopravními prostředky při eJekUomomižřch ptes 500 do 1000 m 

OnfcePSC 

22, K 460600031 

PP 

0rli«pac_ 

¡ 2g ^ mvjwjramis 

 _ i>^sraen, 
PP 

2* K ;HZS-4 

D D8 

25 K HZ3.6 

jF 

26 KJ210260001 

Pp 
odwtpac 

27 K ¡210280221 

VwJwwm pfKiiMM (oivc*} hoinlnjiiprtifTiW pnrtWiy vCMoS tbSmi. bat raVoferí* fKpro»Uwi.r^iáKc*v«y, tm wnlAhMsiprMSmito 
1MOn 
Wfr>yTt»r^nfirřfr>tfWÍimAai 2a2Ž-Pl^t»?^ffffg  _____   __________   ..  _________  

Příplatek k vodorovnému přemístí ní horniny dopravními prostředky pil etektra montážích za každých dalifch i 

zaeoiarých 10M m  ______  __   ______________________  ____________  ___  

w«wf*piw^itiBtftiwMii»(»*y&paw^prc»ftdléve*fieaart,SieBsialiirts'iBipfBitiw'jáŮa^ 
k C*f*-1113 2a kukKcf) -¡Ml leh I aaoftffth 1D0O ni 

lUtožení nekontonlnované zeminy na skládce 1,6*110*0.6*0.1 

Ufcžwř n^ařarT»pv»m ew*PD***to TQXUTJ.1 ~~ _ _ _ _ _  

.KccwCná povrchová úprava po výkopech l 1 D r o , 5  . pfctfpokiAdaná cen» , 

Koneífií powchwé dpara p* výkap*eti 1IITW ■ iftcpAHdMi MM 

ostatní 

■Porflpfidiufených výkonů ’ Pedi 

iVian^^vpKnů _ _ 

ZtouSky a prohlídky ei rozvottfi a zaKzenl etikovi prohlídka pro objem montážních prací do 1D01ÍB K5 

'ZtajWva^óhadbý-ttaMrk*#* Brala ■ affiS pie^prohWa, ftau^rattaii iro D»WI monUJnlch rwT_ 
ri»10D*k>Kř 

IMátenlze mnich odporů zamnrcf sítí dl písku do 100 m 

m 110,000: 389,29 42 821.90 íes ÚRS 202201 ' 

» 

110,000 

97,32 10705,20(5ÚRS 2022 Ol 
 

hod 4,000. 669.10' 2876,40ivtestnl položte" 
 

m ^ 110,000 34^6 3746,60 CS ŮBS 2022 01 
 

kua 7.000- 669,10; 4 683,70'víflítnf polcřke 
 

hod ~7~006 660,10 4 683,70 viastnrpoioaM 
 

hod "^OO 689,10 4 683,70 vlastní položka 
 

 ---------- r 
m2 55,000 63,63; 2044,15 viBStnl pofažka 

 

m2 45,000r 66,01: 3 010,95 CS0R3 2022 tří | 

m3 9500' 120,44 662,42'CSÚRS202201 
 

m3 104^00 24,09 251741 CS ÚRS 2022 01 
— 

 

10,450 152,07 1580,13 vlastni potafks 

 

hod 25.000 547,45 1363ŮJ5 vlastni potožka  

   

23175,23 
 

bod 24,000 488,62 11878,88 vtastri potoikft  

kua 1,000 sraijio 6 0914X>! CS ÚRS 2022 01 
 

kus 

1,000 

364¿e 36446 CS ÚRS 292201 

¿i 
 



KRYCÍ UST SOUPISU PRACÍ 
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pfi Typ Fopte 

€wi*PéC 
2B K ¿102M712 

Uitaiwrofch «frwO JMiwtá rt* dtfty t**kudö ICC 
in 

CWn»WC 
29 K :FoO 

jWjftml Intwgfly ocvtuanl na pacovM do SD 
svfW»l 
Zkicu^a|nH1d^{w4ti0WtCiz>ffz*dinlhrtM>ralycmW«
ni 

k¡a¿B4Qv6<poftnifo1ftiOT2 ____________  
lawnrt «fûfkfedMRmâ 

MJ UnožslW J.CST1« [CZKJ CtnawtemJCZKJ Cenová loUftaVA 

feus 
i ,m‘ 2 289.27 j 2 2SS7Í[CSÚRS 202201 

   

kua 
2,000 1070.56 2141,12 ¡vtwlnl potofiu 

 

1 



 

 

Stavba: 

15. zé - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 1BTUOJN16 
obrn 

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATO! ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

 

KSa «233371 cc-cz 24121 
Mfeto: Terezie Erztové 83-35.31B 00 Plzeň Datum: 15.05.2023 
CZ-CPV: 43235210-5 CZ-CPA: 42.99.12 
Zadavatel: IC:  

Máslo Ptzefí odbor investic MMP, Š kroupová S.Ptort Dlí:  

Udiazefi: Ér 46035509 
SWETEL6KY stavební s.r.o. odilěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD DiC: CZ4S035E99 

Projektant IC:  

 DlC:  

Zpracovatel: C:  

Poznámka: 
Soup« prací je S«TBV«I s vyuzram uenove soustavy LÍKS, POIOZK}«, nerepocnan zwtocerove eoustavy.jsou ve šoupa 
tJenova soustavě' označeny poptoem OS ÚRS’ a CrovnJ příslušného kalendářního pololetí. Veíkart další Informace 
vymezující popis a podmínky použití tteiin potoíek z Cenová soustavy, která nejsou uvedeny přímo v soupisu před. 
jsou neomezené dálková k dispozici na webu wwwxodmlnkvuirsusz. 

DlC:  

Cena cDPH  
147 319,02 

Základ daná Sazba(en9 Výieaans 
DPHzáHadni 147 319,02 21,00% 30836,99 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 
 

173 250,01 
 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

 

 

 

 

 
 

Náklady stavby celkem f47 319,02 

VRN -Vedlejší rozpočtové náklady 147 319,02 

VRN1 - Průzkumné, geodaficftž a projektové práce  ____   ______________ B2 647,47 

VRNÍ3 - Zaflzerrf stavaniitš _ 49026,77 

VRN4-inženýrská fliwost _________   _______  6 447.69 

V^-Fhmčnl náklady  ___  _ 2104623 
VRN7 - Provozní vlivy  ____  1216,55 

VRN9 - Ostatní nžititody  _ 6934.31 

Slroru 2 z3  

Stavba; 

16. Zí - VÝSTAVBA SPORTOVÍŽTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNl PLOCHA 1 BTUaMS 

Objatí: 
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ N¿KLADY 

16062023  

Cwtte«Jkaro[CZK] 

Místo: Terezie Bratové 33-35,318 00 Pteeň 
Zadavatel: MSsto Plzeň, odbor Investic MMP, Š kroupová 5,Plzeft 
Ucharet SWKTELSKY stavební s.r.o. odMápný závod Dopravní stavby 
ZÁPAD 

KM dnu-Popi« 

Datum: 

Projektant 

ZpratnvaW; 



 

 

Slevte: 

Objekt 

16. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŽD ČÁST JÍNÍ PLOCHA 18TUON15 
VON ■ VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVĚ NÁKLADY 

Místo; Terezie Bratové 33-35. J18 00 Plzeň 

Zadavatel: Město Plzeň, «lbor ln verte MMP, Skroieova 

5,Ptzefi 

Ucházet 

PČ Typ KM Náklady soupisu 

cel kam 

SWIETCL5KY stavební e.r.e. «UtSpn} závod Dopravní «tavby 
ZÁPAD 

Rapte 

DatJrrc 15.05.2023 

Projektant:  

 

Množství J,e*na [C2K] Cena celkem [CZKJ Carovi «irttava 

147 319,02 

147 

319,02 

 ______________  ____  62 647,47 
1.000) 16 766»32 ~!0 706,32 CS ÚRS 2022 Q1 

1,000 ; 35 202^21 35 202^2'CS ŮR3 2022 01 

1,000 10 65633 ÍĎ 656,83 CS ŮRS 2002 01 KČ 

49026.77 
~32 646.72{CS ÚR& 2DZ2 01 1.00QI 32B467ÍJ KČ 

D VRN 

D VRN1 

i l~k 1012203000 "PP 
OnfcpPSC 

P 

i K -¿12303«» _ PP 

OnftwPSC 

P 

1. .KjttlKMDOO 
'pp" 
OrÉnaPSC 

4 : K ¡030001000 

MnePSC 

6 K D321030CC 

6 f__K í 034503000 “ 

PP ' 

DnkrftpeC 
P 

0 VRN4 

[J K 04S00200Q PP 

MnsPSC 

D VRN5 ____  
[s K 0S1002000 

10 _K 053002000 

—pp" 

OnBoaPOC 
P 

i 11 I K TP5€Ó0200Q 
PP 

Ml*PSC 
[_12 K 0560DZDD1 PP 

DnfaMPSC 

D_ VRN7 11 3 r K 

(070001000 

_D. VRNS 

jj4 [ K j p9!003000 

15 I K i031704000 

PP 
Oráno PSC 

¡16 j K ¡094002000 PP 

OnlMPSC 

■ KČ » 1,000 6 062,73 6 062,73 tCS ÚRS_2C22 01 

KČ 1.000 i 10097,32 10 097,32 CSŮR$ 2022 01 
   

6447Í9.  ______________________  
KČ 1,000 3406^31 3 406^3,CS ŮRS 2022 01 

Kfi rcoo' 3041,36 3W1^_CS^^01 

   

21 046,23 
KČ ŤomT ~ 7 907^4 7 907.54.es ŮRS 2022 01 

Kfi 1,000] 2 068,131 2 060.13|CS ŮRS 2022 01 

KČ 1,000 _ 1Š81.61 1 SSI^T CS ŮRS 2022 01 

KČ 1J300 6 489,05 9 469,05 CS ÚRS 2022 01 

   

1 216,55 
KČ 1,000 1 216,55 1216A5CSÚRS202201 

   

6 634,31 
Kfi 1JOOO 2 676.40. 2676.40 CS ÚRS 2922 01 

Kč 1,000 2 43109 2 433,0Q;CS ŮRS 2BS2 01 | 

Kfi 1.000’" 1824,62 1 624^2 CS ÚRS 2022 01 
 

hžen jreká gnntet 
7 K ,04000100□ ' jlrdenýrakí Hratwt" 

PP ~ bbntnká6nw«i 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Průzta^né, ffsoteťcká a projektové prócs 
Jgtodetkfcé prtc» pf&d e gff ptyvódžní Hflvby __  
(MeMdd pífciifťBd ■|flpro*JÍoÍ s&vby 
ňtigy/^kibaTi^gte^ wg mi mumm 
Poinájrfírl pQlote*: 
pK*á^tpc*^;-\rmŮErfFrt£KÝRStcteH9tTÍW3TAW£SnvC£7X£QeH0YEN{&R/\VCÚ$mPGD03Vrř$rAY3Y PRO VSECmV 
OBJEKTY STAVBY ^EOOmXĚPftACS PO CSLWDOGU VESTAVBY PfíO V&ECHÍYOBJZKTYS7AVBť 
i Geodetické prflcepg výstavb* 
OM<McU|Mtc«|oWrtavU " toMttwa»f*MnaJrrAa na 
xiLtmmvr Pt&ntmttt kpoíotopr 
Pmimtokpol9tMYTaTÉtélDiňITAUí{PaDQBt:-GEQOenCt(ĚZAM&tetf&t<UTEatĚHQPRQm>EHÍXrri\aV,-POPXUVi 
pRozAfavsix}DiQrrA]yjíUAPr-ůEQMEmcKÝPiAHPfíOWiADMKAT*$™wNE»KHTrosTi ■c^TAnéKPonucEvs ^OpPAWYJíZD^
 __________________________________________  _________  ______  

.Do turnerů ca tkutečného provedeni i tavby 

MČUíMCaM sfcu«eahs promtent stavby 
■tfMMUMUUlUMUMI 
PbznáfrÉi Apdbjcvr 
Pwnfci** AprfDfcwrRTO VáfCWYOUJEKTYSTAVBY V,UQNIÁŽE) -V*OCTU APKOtCOOrf DiEZACUVAtí 
DOKUHE/tTACE A wW.Í# 12Stikmůt.1t3lSODee^ttMb{i9tt>Mofí^ VÚSTNĚFOTttQOKM&iTAtX 
STAVBY 

¿afeeni ateveniítS jZalban! 

stave nltté ' Ziftnriitwviuí **" ‘ 

Pban*nkj kpdat*K 
Potftinúa kpůbZOéL’*pwdwrfrtacftpwrc*adadheftitwi^*i/'-|i h pypvsdhnltfía, $.pr*el*átdMiMutn&ůiipibiotHtnry 
rotMlwniMy.trtikJifl&Dfi pmjMBWitAtntynKbyhttrHff. WWWUSwJ-
Z»rt«nfií»wiaHj)«ta«tfiKďpftrt*k6t 
vjBMnl tbčasafob pflfxýwkpn uňz*nf&fpMf, «hnfcn vtfUfenl tpraWlfcrf RSWMPP síMfSsltp pwůwmfcfr
 w
dtaf ■ 
tt/ktU.r, tcbpmtxtr&hhilti mpnYtMopalhmlpt» tanuti poéouwtkA a atátanrithilf a admupe deku 

vyp?viWzfUnuB02P‘V»tlwěriiliS>dyqM)[V}tipoŘzánka.iioKBMD.iKin1tžíttírlbw.4imontifíaBthimnx vwNwfdwMhkh •ImWtí) 

HnMrfpMceU^My.prtuGn/iMfdi wuWmRjeJfch fcícJiraa&Mcft W^wSiAiteuMluWTtfni 
^ewi*Hf|ifcrtiwiwčyoafc<blBwlnf modřinu ambudovtniho tmůo tyHtafMó mtkitUu, wnbMhoeplaetnlÉtáVuiBi po doba tfaéy, 

pavkanOttctntutír^apů, áiemiAoMp^*ciMbUAfnkiM A Ntdothkvliaid*t/odpadů, 0**mH6-vk2QV(MfJj*riYiN b*zp*čno*bkt>iin4ekt*tvÍqrf9lÍlíK*Gi 

rskYK>**pi*cimfmamobéi\*aíU<na&ii*pa4), niamnc/pJotíjyfevt&vMz*tz*fi! ■frwatttf vre»í*j*2DV-
te»*rfiU*í«i>řnaowfiiapmZSpnJaftíbdl**tpOEy»áDdtols—_..l/Ď2JtáOTÍM«je£WttjE 

, ... ---------------------------   -----  --  --------------------------------------  --  
jtáMrty na stavební buňky*ANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE NUďariy K 

SÍMM WfcHWÍCĚ .AŠ PRO OBJEĎ NM ELE tttaťMittwiMBBamP ITÍ m77 
rmoÁm. VČETNĚ VYSAVĚNIPQ CO-OUDOSU VÝSTAVBY 

'■ InTormaéni tabutem stave nttC 

InbrrMfaltobjlinÉCkrnriiui bmsONŘMMKUlgltto/Ci MB 

2022 <UAB1SMB 

PtoAnli« kpdatem.- 
FvmÍK&* knttoícm: DLE GRAFKXÉW HÁYPHtíA POůnJlA/EDEtíĚHO V2D 

PoiTáviVu Ápofefc»; MAP*. NAXLADYtiA KOlAUDAČfiJ ŘlZ£VÍ tteVOZXTERĚNEJSOU SCUŮASTl 6AIÍOSTATNÝCH 
OBJEKTŮ 2KOUÍKV A OSTATNÍ UĚttENl&LOiai}VY7£2£NÉ2amY A DALét KTERÉ NEJSOU SDUCASJl EJMDSTA WÝCH 
DBJEK7TJ 
¡Koiríůtačnl a koorďnaEnt flnnaei 
toTT^ÉttCnl#kocftflRsenl finntm 
tfíKffataáHnuůtia/a t»..iaggLM»aamt 
Pot/jksnkš hpolůtvT' 
Poirt*** kcoiatenP.m THOTG IOTFLFA pncaHorqw7H£ (HSVWVMI 

nnantnl náXtacty  ___  
Pojiatne 

tfs m vn auvHmxrx 
Ptminkakpolaže*: 

PomÍ4#*k*ohr*m;PQPLA7f<YZAPOJtir&iJ$rAYBVPCÍADOYANĚ VB> 

i Poplatky trwsMoiRÝ&tmfiAtnfis ÍK ^ «A$gajpa 

PDZjřáffÁíí AcceWt*; 
Poenin** ftn^aicKkAPŘ: mr-tHiyx*pdtíttvtÍY4n[BJwjnkil á Irowcrtfcsca* ¡Bankovní 

záruka ze provedentdíla dfe SOD B tntowl tářukj a (wrtJani dBt Hř SCO 

Bankovní záruka za zčmCnt ppuvy dJe SOD 

Bnksw)laM«i náÍM éfmy M BOD 

MteftvtfntůyrMťitgTvtt Wf »« PL4g«W0M 

Průvozní vDvy 

Provozní vlivy 

PrwdaPÍYÍyy 
aan.atfmKW 

fwAmta (tpótott* 

PotaáptkfkpokOa: rteW.SscfwfcWopflWfllvy\jtynitofOic*dtttvbt»livfsCfjá/iovtskrti/hjtanfatýci)poůz»nwi[ctit&vdobt 

PMliíafaUrtsypoftfkti yyiýůud jipob t pc ^tťlrJ pÝkjnl ho strvu ititným^ýuh Ntl VTITV »tiafífpd Wofite 
spfrf«* 
*JÍ oň taérriri i**cři nrMitftH wŤÁffliK/ r itfob oóítónAAjKhrtmt i)JS v ritneí tttrmrMi- -TAO 

patami náktedy _______________ ...  _____  

(Ostatní níktódy bwjozIBwií oewrt 

n#J*dy'e«TO«Írt' 

N(KMo*ritirMt.uA*n/a.OtZ XS3 01AXJCQ3JX) 

Pooténiiů k poíttc*' 

PvintrYa kDiMa:PfeUKLtoM VZORKŮ UAT&HALÚX£ souvÁ^PfíOJSKTAffJOiňA NSGSTOKW 

ÍNiMady na údržbu 

Náldady můáí2sj 
iHnaTteátftitiiwinmrmffi rna gsi OIM7VUB 
ftmártijtycMBii* 
P*r>ii**kíK*itci:KAyLADYKAÚC>RÍBUAČlŠTÉNiPMjE2DQ\rtOHr£MUNVAClPOCELCiJDQBV VÝSTAVBY HÁKIADYHA 

□avovEwf VÍECW poTeewíGH PLOCH STAVBOU DO povoo^m ^yu 

Oetetnl ftďcfady »txjMhjftjícI a výstavbou OsliitriJ cilúsdy 

icuyŤxafd ■ wýstavtnu 
PBmío**A polciE* 
PKDáfl*« k peiůtc*: VTfáŽENt A OCHfíVtA OLA OO UKDNCENfFňĚJtMAdHO fttolrf DODCCV VYDÁN) «MVOÁáOCNÉHD 
KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU-KM  



SOUPIS PRACÍ 

8tmna 3zB & 

 

 

3 750 000,00 

Sazba daní 

DPH základní 21,00% 

sníženi 15,00% 

Základ daně 

3750 000,00 

0.00 

Výše daně 

707 500,00 

0,00 

ICenas DPH CZK 4 537 
500,00: 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2021-19 
Stavba: 15. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN16 

 

Poznámka: 

Šoupa prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. roiozKy, Ktere pocnazj z teto cenové soustavy, jsou ve stoupo tJenova 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další inlbmnace vymezující popis a podmínky 

použití téchto položek z Cenoví soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu před, jsou neomezení dálkově k dispozici na webu 

www.Bodminkv.urB.cz. 

Cena bez DPH

KSO: 823 33 71 CC-CZ: 24121 
Místo: Terezie Brzková 33-35, 318 00 Plzeň Datum: 15.05.2023 
CZ-CPV: 45236210-5 CZ-CPA: 42.99.12 

Zadavatel: IC: 
 

Město Plzeň, odbor Investic MMP, ŠKroupcva 5, Plzeň DIČ:  

Uchazeč: IC: 480 35 599 
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZAPAD DIČ: CZ48035599 

Projektant IC:  

 DIČ:  

Zpracovatel: IC: 

 

 DIČ:  
 

http://www.bodminkv.urb.cz/


Str*na2r2 

 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 2021-19 

Stavba: 16. Z6 - VÝSTAVBA 3P0RT0VI&TĚ PRO ŠD ČÁST JIŽNl PLOCHA 18TUOIN16 

 

 

Mlelo: Terezie Brzkové 33-3!, 318 00 Plzeň Datum: 15.05.2023  

Zadavatel: Mé sto Plzeň, odbor investic MMP, ¿kroupová 5,Plzeň Projektant Ing.  

Uchazeč: SWIETELSKY stavební e.r.o. oditépný závod Dopravní staví Zpracovatel:   

1 KM Popis 
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK! T»P 

Náklady stavby celkem 

 

3 750 000,00 4537 500,00 

 

i. SO 01,02,03,04,05,08 - STAVEBNÍ ŘEŠENI 
 

2 505 688,94 3 031 883,62 STA 
2. SO 06 - SADOVÉ ÚPRAVY  

776 025,80 936991,22 STA 
3. SO 07 • VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

320 966,24 368369,15 STA 
3.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENI -materiál  

148633,63 179852,80 Soupis 
3.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENI - montáž  172327,56 208 516.35 Soupis 

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
 

147 319,02 178256,01 VON 
 

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

 

 

Stavba: 

15. ZS - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO SD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 

18TUOIN15 Objekt 

1. ■ SO Di.02,03,04,05,08 -STAVEBNÍ ŘEŠENI 

 

Poznámka: 
soupis prán je sestaven * vyuzmm uertove soustavy UKS. FOfcetcy, were pocnazi z teto cenové šoumavý, |áou ve 
sioupa ijenova soustava’ označeny popisem ‘CS ŮRS' a úrovni příslušného kalendářního pololét). Veškeré daBI 
informace vymezující popis a podmínky použiti těchto potaž»« z Cenová soustavy, která nejsou uvedeny pflmo v 
soupisu prací, jsou neomezeni datově k dispozici na webu WMW.DodmTnkv.uts.cz.

 

 

 

KSO: 6233371 CC-C2: 24121 
Mtsto: Terezie Bfzková 33-35,310 00 Pteefl Dítum: 15.05.202

3 CZCPtf 45236210-5 C2-CPA 4259.12 
Zadavatel: IC:  

MásióPfeefv odbor Investic MMP, Š kroupová s.Plzefí ač:  

Ucfiazač: IC: 46035599 
SWIETEISKY stavební s.r.o. odštěpný závod Doprawnf stavby ZÁPAD DIČ: CZ480355

99 
Projektant C:  

 DIČ:  

Zpracovatel: IC:  

A DIČ:  
 

Cenia bez 
DPH 

DPH základní 

snížená 

Základ 

duně 2 605 

688, 94 
0,00 

2 505 688, W 

Sazba dané Výže daná 

21,00% 526 

184,66 

35,00%

 0,0

0 
Cena 9 DPH v CZK 3 031883,62 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Sfríji* 1 E 6 # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: 

15. ZŠ- VESTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO SD CAST JtŽNl PLOCHA 1STUQIN16 

OMatt 
1. - SO 01,02,03,04,05,0» - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Místo: Terezie Bratové 33-36,31B OO Plzeň  Datum: 15-052023 

Zadavatel: Mleto Plzeň, odbor Investic MMP, š kroupová e.Pteeft  
Projektant:  

UdMé SWJETELSKY stavební s j.o, od£t8pný závod Dopravní stavby ZÁPAD  Zpracovatel:  

Kód dílu-Pepi* 
  C*rw o*3kem 

ICZK1 

Náklady stavby celkem 
  

2 505638,94 
HSV - Ptócs a dodávky HSV   2 504350,74 

1-Zemni práce   
245232,76 

2'Zakládání   74 373,51 
5 - Komunikace pozemní   1068 400,22 
e - Úpravy povrchů podlahy a otazováni výpH   4436,42 
63 - Podlahy o podlahové konstrukce   4438,42 

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání   1109 636,40 
81 - DoplAuVcI konttnjtaa a prá» pozemcích komunlMCI, letsra oiDch   206 461,85 
95- RCizné dokOiiĎovaeí tonstiutoa a práce pozemních staveb   772 915,60 
96 - Bourání konstrukcí   3 671.68 
89 - Pfasun hmot a manlwisc» M tuH   126 58927 
997 - Přesun sutá   126 55957 

B98- Přesun hmot   Z2B7.43 

M- Práce a dodávkyM 
  

1 338,20 
21-M - Etektromontáře   

1338,20 
 

Strana řz6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ 

Slavte: 

15.2Ě -VÝSTAVBASPORTOVIŠTĚ PROŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 
18TUOIN15 
Objekt 

1. - 8001,02,03^4,05,88 ■ STAVEBNÍ ŘEÍENÍ Místo: Temrio Bukoví 

3M5.31600 Pfcaň 

Zadavatel: Místo Ftesft, odbor hvestSMMP, ŽkroupOvO í.Ptzafi 

Ucházej: 

■ PC Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky H5V 

S WIETELSKV stavební s.r.o. oíSlépnyl závod Dopravní 
stavby ZÁPAD 

Popis 

Datum: 15.Ď5.2023 

Projektant  

D 1 

1 j^K 111251102 

Zemnrpráoe   ______   _______ . _____________  _____  _ __________  _  _  
¡Odšbáhflni Wovín & stromů průměru kmen© ¿o 100 mm I s kofény stiomi taxami á&1£t ctfkwt ptoojry přw 

•100ftttgQ0m2«troftÍ ___________________________  ____   ____  __________  

CWrtw*íWoSia itaMO * kmao»4o 100 tt£v rvtíWnií» » awtai atíKu Mnu do MEMT 

Un pse 
W 

 _ vy ____________  
_2 __ K ¿112151312 

pp 

ONHIPPSC 

w 

w 

w 

3 K ¡112201112 PP 

OnlaaKC 
4 I K Il13108132 

■ 100 do 900 nž 

«« oimaSits» 
viz výtrna 

_. 5*0*43+12,6+« __________________________  

[Kácen! stromu bez poetupnéno spouitfinl tomny a km«n* D pfos 0,2 do 0,3 m 

PaWearí tHomu patapni bia RSWBW Mátí ionm ■ km«* a řrti^wl^pbÍBFs^^akjitoTOrwi" 

w am mmsau 
Yantk 
2'lwHarrtIWoniv 
BouĎet  _________  

|OcjgtfenSni pařezů D přu 0,2 do 0,3 m v mW a svahu do 1:51 atííáizartfm do 20 m a zacpán Ni jámy 
OdlrtirtNp*^vr»«n^r»«»^4o1í*ř<ůl:i*rufl^™r»zr#p^|ft8 WfctojTw 

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kanennycfi ítoicSc komunSoc! pro p$íí strojní pl do 60 m2 

rtwirtrfíďhtafc hiiwmSd pro pHÍ í ptaraUftlni 
tánUniíhMHnB ndUmMAa m nd£Ta nBkdMJra 
r»dopc*^ piWwik ■ M» itamnliw nato áMMisfdttdwBETf^apácatwédflBilTyiadncartTfa 50 

n2Kbat«OT]MÁl«i*f*nijchnihiataBft<taa* nato 
aw^wag-Wg aa 

MJ Množství J.caoii [GZKJ 

| mZ 11B.500 7808', 

kua 
115.600 " 

3bfl00. 1C34.06 

[ku. 

1.000 
2.CQ0 
3,000 

435,52; 

1 m2 46^00 22J54 
 

2 505 638,84 

2 504 350.74 _

 244 232.76 

9133.74 ¡CS ŮRS20Z2 
01 

3102.18 CS UR3 2092 01 

1 306je.CS ÚRS2022 

01 1 014,30 CS 0RS 

2032 01 

5 K 111310$134 PP 

DTÍBBPSC 
w  ___________  

$ K 113107223 

/rTfrarocrvá 
dtežtoi 

7 J~K 113107242 

OnCr®P.SC 

,.„XY - v — 

‘ S K ;113107331 

jRorabráiildtefcsfe »zámkovýchdlaždickwnunDcacípmpésistrojně pito50m2 ^ , m2 

‘ 
taaiiiftVdÚKIiMuUsra^Bp(Bn**ŽflfóhnttMÍ*atoMwitiiK«td
b3mn^ zlapiB^r^íUtoi»aka44»aÝP^^tóokisis^hiW»^itolWinaz#E<mk^aiaíw 

tm zra? wAglPřW 

^gMmbwádteghe ______________ ; ______   _________ __ ___ 

;Od*UBrfinípodkMu2k*rnenlvaílrMn6hOtípfu200iJo3WfimímojnftpJ pftisa5a m2 ] m2 

OiMĎHlnl podkWů rafo kurtů ii#il plochy ftantfM phi 300 ná* ¡áhfflňttnfm lunt ™ ůiuu nm <nůUuno**> 20 rnnabó* 

Mfatoito m tarwrt ERtfMM z tnutími taubUo o n. vnhnr etm 2COdo 200 smi 

/tnv-*x*i»**-nn-rz*w~Ki uss nn einiwnn 
305lMlaíto¥é ptOChB 

rts-ůtvenw/ů 0i»2ta 

Iffteimkwá dlažba 

 _   ____________  _ _  __________________  ___  ___  
■ Odtlianinl podkladu £vBního típtea 50 do 100 mm «trojní pt přes 200 m2 f m2 
’OjJdtránim ph* 300 ufl » ¿mMtoň hflrt'jnítUMu mbc 20 ns fábolTnSSSúí!m 
domini DnsMfk ftiCnMi, a 1 cňn So ifc> 100 mn 

3as-«gřittevj ptocte ______  __   ________________________  _________  ________  
;Od«fHnÍnlpwSdB!hizbťrioriup»05^»Kpřea100do150nitn«ln^ní ptdo50m2 ] m2 
OMtmtnI inttluXi mta ki jtů * jSiíWl <to CO iST ttNíi^nliTi hrnot na iMUu na vzdA*KK*l'£Í3ín nrtoanácteťn ni 
áNKMUMriMikrWcnu prabhjk. oU-Turatvy př» <00 tb 1 »tun 
attoCTMbdide^srM^rráAS KS 3ttg atAZJJgTUT OířTnákzd
 ___________   _   ___   ______________  
jvytthfal obrob krtQrdKCi oNubnfcň atcjgtých  _____   ______________  __  _ m 
VjWiirtťfcní)* 1» «tiklaimiKtdÉíefíeetAiSríriBbcsřaÉaíeiinBdcysvnlpresVBtUczkj^rÁii r»«U> 
otrutnWtUiíícfi 
iaawftga«Httgfffmg «i ag.flLWaui 
IZVobfvbfiBty  _   ____________  
Vytftániotirub z ďežebnfeh totfak _ T m 
Vytrhl o t m b ' t s n o l  rm »tMaaJnii vzdátoroP dn } ti no<»*Mte?arilci ne Ayiwi prcafedekz Jidttrtižk ~ 

*5,000 
1B.D0D 

28,751 

18^00 
356,000. 68,1$ 

JI
ll

! 
j 

5042’ 

805,000 _ 

0.660 ~ 238J» 
 

«60,DO:CSÚRS2!H201 

24 835jí CSÚRS202201 

15 $00.10^03 ÚRS 2022 01 

157j3 CSOnS202201 

OrtwPBC 

_ 

í } K *113202111 
PP 
ttó^PBO 

w-T __ 

1D I KltT320Sl11 PP 
OrdnaPSC 

w ttekpndbžbi 
•121151113 omlce pjoclty <toS00m2tl vnrtvy do 200 mm rttojriS 

yuns i nftimnu 

O,CBO 

75,751 maoo.es ORB 202201 

120,000 
65,600 

95,000 

100.0» 

83^3 

Onfrw PBC 

yy 

12. K 122251103 ' PP 
OnWsPSC 
W 

13 1 K 131251103 

Bífhurtl mkt itejr# pfi aawitt ffc** phs 100* BOOn^tl, vmvydg 

300 mm itoeJAMÚimtrMirzttrmKí tCM Xm M/JMJMÍH , 1BO* 

wimullornl« ________  __   _  ____  

Odkopév^ « prokopivky nazopežoné v homlni Ifftíy třfflnlnarfi I skupiny 3 dtjsm do 100 m3 etro|né j m3 

QtafíMgr* pnlitpMy o«*pSw» «bč$Ťív hwninři tój StaMI XtíupttfZ ptat fiaďa wb nfl —1 - ’ ' 

wn Baiastm 
. Q,l*!WH40»0*argniafflt Orwnl l»r*nv 05 aeímutf omlot v piftt«ch b^douďci« zpgynftn»ch rioch rtuwa plootry zeJané)  _____ 
 ____________________________________________________________________________________________________  

1W.000 
11.100’ 

150,41 - 

Oni»» PSD 

114 K 132251103 

iHtoubcnf Jam nezapadaných v hotnlnř fftdyWtteliWBtl 1 skupiny S objem do 100 m3 «trojnů 
tfeiianí i»ptn|di|ÍRi asAhad*trt>M AuwiWn dníds pf«i*f«aného pnffuat ipédu v hcnW tfkhr«it»»no«6‘ J «losiny 3 
¡rfeedda i Do na 
ftroisMíw^^,ťjto/tajař^ 

bavnitfpTfleh 

f72^3^y2*(347,5^l7,<a) 

Pt‘2,«76*2iB75,,(Wí-S4«.T5) 

_§cu5et. 
íHJoubenf lýb nezspažaných 5 do 800 mm v homlní tftóyieřHatmisa J skupiny S objem do 100 m3 «trofeií 
'' HtouUrrf n«ap«}*ny<a rýhip^do 800 mn*$3 a i*wn*n»n «na riopM^anái^nmi a vhoniM tftdy I ekn*g 3 ptač 

oodoWma 

(O.Í+O.Eí^O.SSIVlmn t0.3-o,55-1,56rrrthB pro oasy lávky 

11,100 
42,846 

25,288 

18.B9Q 

42,«4fl( 

31.512 * 416,06 

5 486.13 CŠÓRS 202201 tó 

348/OCS 'ŮRŠ2Ž2QT 1 

669j5!CS ORB202201 14 

22362|CSŮRS20220r | 

131103« CSÚRS202201 

15 K 162201405 

OnfcTjtPSC. 

1$ K 162201415 

pp 

  ___  Qnlra Pgp 

' 17 K 162201421 

PP 

.  _ ,0nl*í*P&C 
1 15 K ¡162301501 

pp 
a*wpsc 

19 K <162301641 PP 

OnSrtipee 
vy 

20 K ; 162301861 

Vnetorowiá ptemtetčnt vítyl stromfi jeNKrwtýcft do 1 km D Kmene přes 100 do 300 mm 
“ÍBdcřwni pfiaSniwvrkmwín*a p*JtaClAAiiůřw!w, «feřentra e befmu to 10)0 m v«vf «¿«a |»i»nínJ lana»*|A»U» 
do «00 Trní 

 ________  
iVbdorovná přemfatlnl kmwvD tiromS jaWKnatých do 1 km D kment pfea 100 do S00 mm 

Vbde»wmtptaiT*«rik*M;ia»anůnebepftazĎaiitintanhiiJgeei*e«*fiwnu«blO00n>nifn6 ¿ar.i  průmlfu ptaa ioí íla 

«00 nm 
m wmmi*. ________  

¿Vodorovné pTWnWfnf porazů do 1 km D pTas 10Q do 300 mm 

VWofuvrt s4fcT«am »IM, lonnů rotoprtoů a nak*»iljn, cioíinfcn ■ ifcfwou óa 1000 M jSaltaů kwml»řp(ů»tftl f#M 100 (to 300 m 

fjs&najtfatem 

Vodorovná přcmtečnl tfovhi db a tan D kmene do 1O0 mm VtoďamniVMMinl 

nfurt$c?i Htaln dft p«k>*w krám «O irwi na VMÍ)MK«tiJi>«QQ0ni 

PKpyttak y vodorovnému pFemJctá nt větví stromů Jehlíůcatých O kmene pres 100 do 300 mm 2KD1 |tm 

Voifcwnt phim&Srt v*M. IwWnC lyrtfl ptteíii natahrtln, »taijnto-, • aop^rou pnpMak * ^isrofeTjyi 'tocOm 

cta* 1WW RI »W (*oaA Wétnatfeh. onťM«i hnm ntac 100 <to 30Q mu éetóflztisiíMZíiSiafíjaíJmjidsiSBíz gMapiwatené 

toefletottím rrmcrtWvf 

^PlTplaSek k vodorovnému pfamísténj kmenů Btremů jahKnaJých D Kmarro pres 100 do 300 mm ZKD1 km Votavvnt 

étaaSSSvKiíC k»eňaň«to V^KŮ a mta£ar*n. *si*ůn «iteyCTvcuPflpM«likoán^t*ta«ých^id8tapcfa^ lOODn 
otaa KXXlRitannfliatBnbWaeBat1cA,otún|iusnH 1tndt>aOOMn 
VttJI^^OrtrTA*Yjrvcuft»á»A^ Lffg JB 

31.000 

0.512 

31,512 

Kli* MOO^ 340,85 1 021 ,B9|CS ÚRS 2022 01 \ 

kua 3.000; 208,81: «2tJ,43;CSŮRS 2022 01 
    

kus 3.000 ai-tfi' 244,53 ‘CS ÚRS 2022 01 

tra | 115J600 3J7 43=44 CSÍR5 2G2201 

ku* 57,000 10/6 1109,22 CS 0RS 2022 01 
STJOOD 
67J)00 
 

19.46 1108í2jCS 0RS 2022 01 

SiranaSafi 

// 



&nr» 616 Sf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yiSTTe pořičné koafidantorn ranožttvf 
j_21_'_K 1B2301971 ¡PflptotekK vodorovnému přamlatit D přes 10Qdo MCmmZKD 1 km 

pp VbdžóvypftOTá^>4Hlww^n^p^^>t^gMÍ^'JidMÍ^S|»iw 

RlpMrtkoB«^z»lBai^chgldifióřái«íichl000ri ~ 
P*a* 1000 ITT minií tJMrtl crtmlni A» IDO tto 300 mři 

67.000 
67.000 1106^22 " CS ÚR&2022 01 

22 K 162301981 

23 K =162751117 

yy tóéťfta _______  

I K 183761119 

3*15*Pte>o£lfei ájpaffcle r4*m mnařilYÍ Pňjristek k vodorovnému ptamWinl 

křowtD knwne do 100 mm ZKD1 km 

VCKWT* pTofnínini PIIpIM i wr* »íaMýeh dWfchliipoCaifcf» 10OO m 

MteBMrawhh ťfcff ftrmffi iwř ara maxim 

-I.13SS3B 'Pletené toaffcfontem rrwfrM t 

¡Vodorovné přemístěni přes B 900 do 10000 m výtopfcuftypenfny z horniny tífdytéžíelnostl I skupiny 1 až 3 

'Joďimftá plUOil «Jkofku Mbo lypwdry poMprúncd^Wn «fapnnmVn potMu^ř5a£S\fkcptei, ívl*itiio£rtmhi<t 

KrimuB * hwnkw «Wy eStetorf I tbx*n 1 «13 na VXÍÍ!MO«! efn D D0D cfa 10 OD m tta&StadTá^íňCTftonC ťfg 2S22 
Q2/1U77UÍ7 pfobvtBůrrt octon 11.1 

výkupz jftmy prfJebu 

42JMQ 
výtop z rýhy ptodr*n ten 

31 

. SOUiat 

 _ ETJWO 
1732^00 

17W.«£ 
84,948; 

11,100 

42, MU 

31,000 

2 629,45 íCSURS 2022 01 

15 811,37 CSÚRS 2022 01 

ífflpltóík vodawňému ptenTiarH výkopkukypaníny zhwniryílídyÍHfl*lrw*tl 1 »Mpfny 1 ¿3 ZWřTíoOO n " «10000 m 

ÍPfoslOOO 
mtaKttráxi 

1251 K1Í671611D1 

* ptaittMr0uf*uiiafaá iffa*v pa mzfej na Dtwyii*ni<lč}x»i»l* pS^čku. b« !M«oS*ňf V^opiu^ 
BvfcfcMaičSnkii fam mdmvllžhairéitWy lÉtalnytitf 3m«tftoK»1P»*H»*koinl»lgMtat)<MCchiaipóe«tjtM 
OTOm 

<Hi«7?haéiWwtgiWff m wa «/ttgsajt 
•MHK* 
84648*10 Tfepožiejoá koaficiartttň iniožaM  __________  
Nakládáni výtopfaj z hornin ifidytfžttfltand I riuiptny 1 MÍ 3 do 100 m3 

íHidinlapfMUtofrmMWiovýfcT*u ř - a * » y p a r f c y r ř w S t f  do 100«3,ztwráqrOtyKMÍtflit,tfuvfay 
1*43 

hft^totor^-L^/WC5 ims xai M/nnurau «moka _ 

  
26 K 171201231 

27; K 1712012R 

Poptaekzi utažení zamtay fi kamwi] na woyW^I «kládM (BkIMkovnéJ kíd odpadu 170504 
Pqdrtafc M «¿^IžShot» Bdfižíipe. iwyMM tMOot (»Wtltevní )"oBrinf alwmrf atfldi néta dbKaMogu **»¿0 peri 
káriara 170B 

terJ/prtriMi.riBfaimte wg su vsimmi *kMdk» 
84,949*1,75 *Pf*poMané ktxlicUnteffl mnotteM 

38 i K ¡1B19E1112 

MniPSC 
W 

Po^rtek a l^anl odpadu m ikUdcn ftMádkovné) - vély« a pafezy 

PCÍ*Í #4TSlS*nl q<ip»*J m tldkk* [fWť ctevU) Tvtm * péí*xy 

gDTimolnoť odhaď»m .  ___________________  

tyxíra pláné v Ittmlnétffdy tóBMnoetiJ rtupíny 1 BŽ 3 ae zhJnftnftp 
ří»M (4*ne YfrtwÉrínviS^itíi naúluívDht yhemM VMj ttl xU l BfeifévTa£3 w ifiínřnin 

utazBimňtvaiia 
soci 

| 29 J K .182351123 

PP 

OnfcwPOC 

vyv _____________  

301 M 1l0364101 

80« 
»- 

| 31 | KÍ211B31111 

jRozpfotfOTiorrtce pl f^1CO*egpmZvowahu pfe« vwív^do 200 mm «řejné 
RaipiwWíii F ■ uwiil mnÍM <m watw Mou pfw ti pB aomU pMf ^iii 100 do 400 mí, £ m*s*¡200 mm 

MwaftflaridKimplWg vns vasnAiomin 341 !nové aatené plochy ___ 

ZBnjkmprDtotúnnfapiwy* omfcc 

»rtr*pfB*írfnnJi^wy- cmfc* 

341*0,18,*prtftía ns novů zelené ptochy 
-100*0,16"a krylo 
8ouM 

22,66m,9 Tfepořisní kocfltí«fríem mnafeM 

¿ak^fiďini 

OntaPSC 
W 

32 I K 211971110 

1 33 M 69311090 

341 K ¡212572121 

| » | K |  212755214 
pp 

WhlPSC 

W drán 
381 K 212972112 
""pp' 

OnfiwMG vy
 ________  

37 K 274313711 
"PČ 
On«wP&C 
w 

[Í8 K ISMSSÍIÍI 

" PP 

OrJn.PfiÚ 

vv 

39 K 274351122 

PP 
Ot#MP3C 

40; K ^54750114 

I 41 K 864801112 

| 42 [ K 1564851111 

Výplň odyoďtovadcli Žafaar nrto trativodů kamenlvam hrubým ďrotným frakce 16 až 63 mm 
Výpttkaraontan éaiýli odvctfbwckhíabMn^MtndCibndiMnl, ■ 4mou povrchu výpiní tom«V«nhriííTi ton^takt 16*BŽ 
tófiw» 
tlWlWr^iaalwiAS UK 300 

(0,9*0,8C*0,35rd ten 

-o.o^o.s-dmn 

- Součet _____________ . . . .  _____________________   _________  

jZňaní opiálUn í tebernebo tafr/odů gwtwďK v týx» nebo ráktzu tídoru do 1:2 2řtoB(il efWtMf výpW* spo*»*» 

o*«dÍ!l«wfch Mdrrato tatwriů v w b í z á t a j » «  sthml tikmfrri « Mono *> 13 Mtf zsi Qiíuwim 2,Crtír»n  

 ___________  

gwtoftflte ntftťrf svpnčnf, octimnni, ffflrainJ, <Jrmtíi\lPES20Qgtn2 BHtadh Mttm HpamM, *tío»oní, 9nM MnÚjil PEěaÓOtfftí 

160*1,1845 T*rai»tt»hé ko»fldonlmp ranoatvl ______  _  ______ 

JLcže pra trzttvocfy z kamMhra értftéhotčlmého 

Lni* pro InBvody zkanmiv* dWMtetBMfho 

tfS «a nfíUS72ili 
OWO.rdmn .  ...............  ...........  

ŠTraťvcdy z dranéžntcb trubek plaší svých fkadbíhirch D100 mm bw tože 

Tntiv^bczkáazdvfrfb^tii^itebvýchtadMchblixitnn ”" t^/it?rt«ar,RTMi1tnag VB ijji. MfirtífiHH 80" rtTená&l tniWcv , .

 _  __  __   

OfdéMni dwoažnfeh te> flBwW tekHíf DW100 
O^Mlínl c»io*±niéí)lrLt hfc^n- ttó» DN TCO 

tBaBiíesmiEastíáíBáSJSUBií !smusom 

jd«n_, , _ 

izdktodpui p*syzbtttanutf.C 20/25 ZákUy * batonu ftotW» pvy Manu laiwn rwf»o*ifcl«í)*hg tf, g 200$ 

XMWm S*1,55J2   _____  _____  
■znimf beduín! zéUedovýtfa JMÍŮ rovného 

'BWWTÍ zittuJů p«Kd mai ífle«i1 (flw^teteWwfia^nwilg UK.zm n/P*3&utí 
fOjí+i .SSim.éev b»dn*nf PMU pod IMtjt ___   _________  
Odrtranžnf badnžnf nákladových pasti rovného 

BUrMnf t*ld»d0ptúrnvr4otluw^fll * "" 

t*r<̂ "ii*r.KKiAKmV W 2M WlTtHitíi (!X3+1^yofl8^" bedniíní paw pod Bvfcg 

Komunikace pozemní ______  _____  

_. Podklad _z kmwJvB hrubého^cáceného vnl. 1B4Wmm plochy pfw 100 m2U 180 ntm_ 

PoMd nabd Itnrt z kOTPrta hmbébo chanirovd. mna rspra*lírTl(n > ih***n frety tfm 100 ufi. po 3huW»I tí. 1» run 

itfs xu nW7atn 

3002 

«008 

30« 

ScuCst  ____  __  
Podklad ze ittrtoditt áD pJwhypk* 100 m2 tí 40 mm 
Peďkfcd 3» ÍUÁKH Í O a róniMri • tMririm plochý pto 1X tra po zhytnWtl 40Ťwi 

8002 

SO03 

5006 

Soutat  __  ___  
IPodidad ze ili rttadrtičD plochy pfeálóo mžil 150 mm _______  ___________  1 
f>ddHad>*ti2rfe^ÍQir<»pfttrinJmi2fMlnirliii0Kty p*»1» tó.pftZhuWrib JE0 tnm 
ňttp^AgtfBwdrírinrífrfiiTi Ittf apu wgfttmc soci 

m3 648^90 27^2, 23m^SjCEÚRSaC20I 

 

84,948 
846,480 

  

] m3 
t 

64,64Q 72^4 «136^4 CSÚR3 2022 01 

 

84,04* 

_ «¿.oji 

 

_t_
L 

148^59; 2!60ÍJ7;CSŮRSÍ0ai)l 

i 

64.948 
148,460 

  

aywo: 97,32 1 9*M0‘vlastní ptHoífc* 
 

20,000 
  

m2 347.000 2433* 8 4«,5l|cSŮRS 202201 [ 
 

lilii 
s

s
s

ě
| 

  

.  m 2  341,000. 44,77j 152Í6J7 CS ÚRS2322 01 
 

341,000 
  

t 3Ím 900,24 30566«? csORsamo/ 
 

61,164 
‘28ČM 
22AB0 
33,975 

 

74 §73^1 .. . . 
m3 29300 1594.« 47 613,12 =CS ÚRS 2022 01 

 

31.000 
-1.2» 

29.8C0 

  

m2 , 160,000 40J7! E401J20‘CSŮRS202201 | 

m2 i«o,pao_ 
169,520* ~Š0JÍ_ 6763^0 C5ýfi52C22Ól 

nf  __ ige.STo 
1^00 ~2224^31 2 66S,0e CSQŘŠ20S201 

m 1,200 
80,000 es.aF 550400[cs ČIRS 2022 01 

m 60,040 80.000 ( 31,33; 2 506,40 C5ÚR3202201 
 

80.000 
  

m3 0,614 4 409,74. 3 707Í8CSÚRS 202201 

1*2 
0,014 

2/442i 
436,65 

1O68,30TCSQRS202Ž01 

m2 

ji
 62,46 152,53 CSÚRS 2022 01 

 2,442  

1068400,22 
m2 157,000| 329.50 51 574,50 C5ÚRS2022D1 

m2 

20.0 D

O 
68.0  

73,000 
157,0« 
1S7.DD0 93.DD MBOIÍOCS ÚRS 2022 01 

-n*: 

26.000 
■8.000 
73.000 
167.000 
199.000 21120 « 508JB CSÓRŠiÓŽ 01 

 

JO 



PC Typ PflplB Množství J,Cin»fCZK] Ceris wlkwn [C30 Cenové soustava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe T,P Kúd 

*■13 K 563145111 

TP 

BrtlwPSO 
__W ______________  

44 K 
¡S73Z111D7 

fv 
0*fcnP5C 

 ___ W  _____________ 

4sj K 
577123111 

Pf> 
osikwrtc 
w 
w 

w 
 _ w ____   
46 i K ;5771S3R 

— 

vy sogi ________  

47*! K ¡577135112 

PF 

OrRMPSC 

W W W 
 _ W 

48 K 6*1 
pp 
W ©002 

W ©DOS 
w scoe 
vv^ ____  

■ iíT K 541 
JT. -- 

Kl U PPI 

pp 
D 6 

. D 63 51 ! K 
*637121112 

PP' ' “* 
Or*»P«C 

W 

D 9 

 _ o 91 

Popla MU 

lAtfaK&yý beton vrehra podkladní ACP10 {obalovgná karoencvt» QKS) »160 mm l tfo 3 tn _________________ m2 
Aofrtaý beton mbnpadlteM AGP1 ŠlobóoM^liaKw^ii^nfewi -"KB) ■ napojte*« »aSMnfcin f *rotaifl*ypS« l,5rt>3». 
eozhUntnltteamm 

MgjPBPtWMau 
8001 

PosB» živičný tpojovací z etňritu V íTwátttfl 0,30 kg/in2 m2 

«posavad PS í*poEj^ÍNErTiw*<#tn 2 MM) »WníbO, v mažlM D.30 fcflfrC 

iVtg^d^h-.vrvn^/g M3 ion OUSTÍÍTUO? 

.JS»1  _____________  

A^ltový beton vratv# oiximtf ACO 8 {ABJ)il 30 mm i to 3 m * nemttfifikovimébo aifWtu 

«^^b^yn^OĎfUÉídM»4<AB^»n33řní^»»^P»4w»nWnjr
TOOí«(í8va)tí»lrf*luvpn/w4^^jBvpos»»iSři*i^30 

|A*fiHový brton vreiua obruaná ACO 6 (ABJ) tM0mmído3mz BAREVNÉ ASFALTOVÉ SMĚSI 

Arf»<pTŤb«k^vT*M-d»t^ÁÓOBtABJ1«wHftnái^*ni»»zftuMt^»t»^»rtepď~MTi*<fwdaj6^nlft<Ccwir 
— 1WSOQ1 ehodrik „  ___  ^ _   _______________ ^ 

'Atfstový beton uretvatažnlACl l6(ABH)ti40rmni dnOrrigncroodflíkovinlhcfl»^ 

*«l!ilp^b<Novi^wibWA4a.16C^BHl»ioyaťflc<rnariTUTilt<tn*iw*i*ntWwwďw«ifc*XivpwllUÍWa,*3Hi,|wrfttWrilL4Dimi 

tmjyrfřeá«*** „i aisttMXs UK aaa? BI/STHIKÍV 8002 SOĚO 5005 

BouM  ___   
Sportovní pwtcftzBtóho polyuretanu 11 ISmm.clodévXs, vťetnS poWknlepecJtífeovanou 
tonou 
SpotKnrtp<whzWhopa+|H«t«nuil tftan, dbdáiA*. WSiMpekd«rt1cp«^MmftinDU 

25*h«mlFtoeh» 1 SCW2 50'hBmr ptoetu. 2 SOCS 7SmnlrBofc#af5O05 

fsepL^. . _ _ _______________________________  ______  _  _  
losaianl žb prefabrikovaného panotu fl 140gm Mlý, rozmar 4000flg5Ptwn _ 
(H»^an<wV8>cw»of|»griirhjfl1CwntWi>.w«nTh40QQn5gttnBi 

iPQgfrgljfrprggg 140am, bflp, maněr400Cyf55Ómm 

DidtikKtbprwkMiwtihapĚritkiUlAOTTT^^rovTár^janssOfrm """ 

Cí>ravy povrchů, podlahy a osazováni výplni Podlafí, a 

podlahové tonstrukcs Otopový chtriolkgk«SftkuU15P ronr 

uduaántm ____________________________________  
Okapový EhsdnftzIcaMiM* uMinfcn i urówánkn ¡KMchux íodrku tL 150 ran" 

S£T ptooha wd lávkou Ostatní 

konstrukce a práce, bourání 

L talL 

I kut 

Množství J.petiift [CSK] Cent ceHcsm (CZKJ Cenová souateva 

160,000, SB5»02 111 1®,m|CSÚR52a2261 

Xsq.ooo 
190,C00 13^8: 2 642,20 CS ÚR£ 2022 01 

180,000 
ígTVDOO 313^2 4» 266,4*11CŠÚŘŠ 2022 0? 

xpao 
®ooo 

73.000 
167.000 
130.000 

1 678.37' 31& 890^0. vtotínf položka 
100.C0Q   

157,000; 332.32 ®174Í4 CS0R82O22O1 

».000 60,000 

75,000 

1W.000 __ 

157.000 ÍmiB 369 C30.B3 víntnt potažka 
20,000 

68,000 73,000 

 __167,0011 
í,oó6:' 

4744Í3Í 4 744^3;-v1utnl pĎicAa — 
 

7,000 8344)6; 

$28$5£8 <vt*strtpolo£f» 

4438,42 

.4 «8,42...............  
443R42CSÚPŠ2ÍJ2201 

_52 K jWt! ___  
PP 
W obiubjf  ______  

53 M ;OMb 
PP w w 

54Í K ‘018881121 

OnkwPBC 

W 

 __ Dopyiujlcf konttrukce a práce pcgamnfch tomuntecí. tatttf ajgpch 
j 0^^ orlové obnAy   ________________  _  

55, 1^918726122 
pp" 
Or*»PSC 

w 

D .35 

65 K 96-R1_ 

pp  _____ "7_ 
fffrl *r|gow 

PP 

„n 96 

58 K 955051111 

PP 

On sne Pse 

w 

0 99 

0 M7 

59 1 K 887221®! 

PP ~ 

0*»fcPfiC__ 

60 K 907221669 
"pp 

Onhn»P*C 

W 
61 K 997221®1 

1$5.52i-22,VH-1,ftB*^71^l6 0a»7Q74l4a»e/47-1.43rŽlP»S^]-3.ia-g^B-O.SB 

¡Qcvkivócbrrtba 6 kotevními P2,S - paítn* 

Owfcx* «tnta * kWri hre<| 
otauby 

200.115*1.02 ‘FfttpcCfrn* kwďgjentem množaM _ 

; Lož» pod o bmbnCty, krajníky nebo obruby z dMubnfch korttfc z batonu prostého 

Lei» pod o&Knliy. kn^iOqr ňíl» obn4y z tfafefcnkh tnelík z beknu praMho 

..OffO^pbiubM 

Goot*«tite pro ocftrami. separwa a BBratcl netkaná mgmž hm pft»200 go 

300oi1ri2 

GeoMdS» orbnoA pro oehOKHt, MpM4 mfca fi»r»iel mikná hnoúm tfm 200 óo300 fl/tó 

aaKafltow^mgjirflvP vw um mmsm 
3,5*2* ptoíha pod livkwu 

RCenédi^cyžovadkonstaiccga price pgramrtcti stayeda [Mwrtáiřtwnnio prvku 

*JjavuHf|a* 

Jáo^h«m)ha pytal JwuCnť ” icteťMvte 

}mnQ»jxyfiu *J»wHS)Hr' tWé vta 

h«ního prAu^jawan»* 

Bourání konstA*cr 
- ¡Poutáni brtonovýďi paftefld osg&ttvrvýsh v ředS 
Boutínf P*6»éd befiírovjcíi owanýtíi v fwíi .......  
bS1^A>odnrJ*YiwT£iA»mA3 o 

1,2*0.71«, 2+1 rt-rt*iflv Přeaun hmot a manipulace se sutí 

Pfesmiuti 
VodqjQvné doprava sikí z Joaoyýcn malBrtíSŮ do 1 km 

VlxtaDVT* (tjpnva uJt bez lUtotei, aJ+ *• «laStufci a « hnibjm WriiflbTiz hwwých h»(KÍťlt>, m v^tf*noi*í’bn 

OnírHPBG 
W 

621 K 997221875 

Phpfatek ZK£> 1 km u v&dorovaé dopravy PU8 Z kuaových majorátů  ____  

Vodtt&jrii ck)xwa tuá bez nsktesd, »*«k4»rťni I a hni^m uwr*iÍ01 Pfiptok knnl a input*) 1 k»i pftw 1 knT 

«tHSa*ě»SM6Bdto<mzeL28ZLMa2ti2a 
2S1,č^4*^9 TVcpožtan* koBficierriin mnpSgtW ___________  _  _   _  ___ _ 
|PÓpls»k 25 uJoieníiiavebnlho odpadu na recyKatní ¿kUtíce (skládkovné) z pootttho betonu pod kCdem 17 
0101. 
Po|«*t« Ua4*nftt»»titl»0dp*Aj M meytórfnlMĚk* (Wdéďtořié)zptw«l»Menu zattáitMió<fc Kattt^uw$«Sin314dm 17Ol 
M 
flttMflte^tátogžgaindaiK «a aasiassi 
11,4?&+4.ie+P.2l&+24.S+7,5d4+g,741 

CWwPSC 

63 i K 8B7221073 PP 

OnfcliPSC 

_EL 998. 
64 , K M822S111 

D M 

& 21-M 
{65 JK ?2100400T1.P 

.PoptstcK a utažení stavebního odpadu na recykiatnř skládce tfiMádkowrt) siftftovlho bez obtahu dehtu 
!zatfW&rvého flo KatalaguodňadO podkáderol? 03 02 . . . .  __ 
PofAMt *■ lAdMl »tjrMtníhjOťípedg M wojíiáůTl «Wdí* <*M«kcMiá) »«tovtho hc cbwhu dtNÚ »UWrtít» * 

KtffkQUodpKÍa{«ď' 170302 

 ......  ....   ............  .....   
Rop5«*k za uložení tiavebního odpttdu na recykíaiSnf sJdádcB (aktádkovní} zeminy a kamení zalfítíéntíKi do 

KflWSfiu.odpadu (wj kódem 17 p5 04 ..  __________  ______  ____  ____  
Poptahk za dohni BtawlMlho oipoAi na r*e;Ahtfií ftfefca (^iéifcowé) Ebrfcy a laua*ol eaMtfMIJ» 0b Kabiápu od^ÍKdírWOTÍ7 05 

04 

WgKďiadirtikurt*t*ítnxs UM aozz mmmiais PfBgunhmpt 

Přssun hmot pro pozemní komvnikfloe s krytem z kamene. monoíifcKýrtt betonovým nato žMSným 

Pfwihnwtyohnpiiyitcaft» ■taytoifcMxn*». encffeWďiýn btt«iwjir»Mt» 1Wrth"4opawn1 vrfH*foat<to2Ď0w|»k«cdh»e<»iy<týttu 

Práce a dodávky M 

E te klro montáže  _  ___________  _____  
IDa nu* MAS sloupů rm ocelových hubkových jscnoduenýCftdo 12m 
DáymlíC sbape A MoMríi <nnknTanQVedMilnntMa wjtop}* BMtsvjíUÍ tniítoiýoh 
viólntrsr<í^.ti^)eenÍ>QátlMfrÍ.tf|a2mr'e^'12 M 

1109638,40 208 461*5 

m 200,115 231,14{ 46 254.58 ¡Mní položka 

 __ m 
200,115 
204,11? W8,»| 124 W!5jlttlM potaite 

 
200,116 

»«,1.17 
  

\ m3  ____ 8,Wfi. _4 435,28^ 35 554,42 CS ÚRS 2022 01 | 

 
8,006   

m2 7.000; 77,80; 644Í0ÍC5 ŮRS 202201 
 

7.000 
 

772 915,60 
- ^ . J!??000. 1 549,17 L 81866^0 víeelnl položka | 

m2 10,000 17 773,72 71094^90 vkatnlpobito 

m3 2^08 1 ee2,eo' 3.671,68. 
3 671^8 CS ŮRS 202201 I 

 2£D&  

126 568,27 
1H S67.Z? 

1 281374 72,m1 20 OT58| CS ŮRS 2022 01 
    

t 5 »5.6® 1M4 65 370.97 [CS ÚRS 7022 Dl 

t 
1 

6556.000 
53,735 1MJ51 10 720,67 CS ŮRS 2022 01 

t «8.738 
G7,100j 229,93 1542W0,CS ŮRS 202201 

1 161,040 152,0*! 24409.35 CS ŮRS 2022 01 

1 
1 106.502 = 21^9 

2267« __________________  
2267.43 CS ÚRS2022 01 

   

1336,20 1 

333,20 
.1 1,000 1338,20 1338.20 CS ŮRS 202201 

 

VGJVS s&uassm 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

StTina 1zS M 

 

 

Cena bez 
DPH 

DPH 

základní 

enižaná 

Cena s DPH 

Základ 

dané 

77002530 

030 

Sazba 

dané 
21.00
% 
15,00

% 

776 025,80 

VÿSed 162 

565,« 

0,00 

v GZK 938 991*22 

Stavba: 
1S.ZS-VřSTAV8ASPORTOVéTÉ PROŠOCASTJBNlPLOCHA 18TUOW1S 

Oblekt 

2. -SO 06-SADOVÉ ÚPRAVY 

 

nán^a- 

soupis prací je sestaven B vyuzinmuertove soustavy LKS. PoccKy, hlene pocnau z tato cenove soustavy, jsou ve 
swupa ■cencwa Boastaua* označeny pcpteam '05 ŮRS1 a úrovní plTsiuiného kalendářního poiotetl, Veíkcré dalif 
informace vymezující popis a podmínky použili tSchío poklek sCenové eou&tsvy, které nejsou uvedeny pRmo v 
soupisu prací, Jsou ne omeze né délkové k depozici na webu www_cad mink v_urs.cz.

KSO: 6233371 CC-CZ: 24121 
Místo: Terezie BfZkOVá 33-35,31800 Pteeft Datum: 16,05.202

3 CZCPV: 46236210-5 CZ-CPA: 42.99.12 
Zadavatel: tó:  

Mério Pizaft, odbor investic MMP, Š kroupové S.Pteefl Dtó:  

Uchazeč: IÛ: 46035599 
SVÆ7ELSKY stavební a.r&. odJttpnÿzávod Dopravní stavby ZÁPAD Dit: CZ480355

99 
Pnc| skiant ID:  

mg D£:  

Zpracovatel: ID:  

 DIČ:  
 



 

 

D5-TRVALKY») 

D6»CBULOVtNY<c) 
D7 - TRAVINY (t) 

37 074,21 6 

099,78 21 

57í'a 41 

802,82 8 

026,40 1 

B45>4 

16277,20 

Stavba 

15. tí - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JÍKlI PLOCHA 1BTUCHN15 

ow*t 
í, ■ SO 06 • SADOVÉ ÚPRAVY 

Místo: Terazla Bosové 33J5,318 00 Ptzoň Datum: 15,05,2023 

Zadavatel: M«»to PtzaA, odbor invaMfc MMP, Skroupova 5.Ptz»ň Projektant lng 

Ucházet S1METELSKY stavební *j,o. odltépnýzůvod Dcpravttl alovby ZÁPAD Zpracovatel:  

Kóddflu-Potfs Coracofcoro [C2K] 

Náklady stavby celtem 776025,80 

HSV - Práce a dodávky HSV 776 025,60 

1 «Zemni pržcp 55fl 537.6S 

998-Pfyun hmot 2299,27 

RM - Rostlinný materiál 215180,88 

*8239139 
DB - DEŠŤOVÝ ZAHOW {ď)



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Skaná ZzS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

15. ES - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTI PROŠD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 1STVDIN15 
Obtefct 

Z - 80 08 - SADOVÉ ÚPRAVY Místo; Tereza Brzkcvé S3-35.318 OC 

PÍZBA 

Zadavatel: Město Plzeň, cc&or im/OSSo l/IMP, Škrotpova S.Ptzert 

Udiaz»fc SWIETELSKYstavební 8,r,cx odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

I PC T|p KM PopJa 

Náklady soupisu celkem 

Daturrc 154)5.2023 

HSV 

p 1, 

1 K |l 10006123 

Práce a dodávky HSV 

Zemni práce 

Projektant  

Zpracovatel:  

Množství J,car»[CZK] Cana w&e/n (C2K] Cenoví wutfava 

776025.80 

776025.80 

553 537,65 

iVytyewtí výsadeb zapojených ntbo v záhonu pí přw 10 do 1W m2 » rozmfelSRira 
lostlln nepravidelné ve 
^gisíiorodtťhsKufllníoh  ___   __________________________________  
^t)ia«rtvjMd«b»ww<itliifcnTofed»c|ir«ýd<^ďiáfajTiff^wp^w^nit^i^hw,f<^p^K^imín2Ínáfc<AjWw 
■WrsreMi «JrofeMi 

1BZ5 3«7,»ICSŮRS2022tn 
) — 

2 K 
1B1111121 
- i 

SPIotaá C^wava teránu cto fiOO itttzůmtea *ku^ny 1 *tí 4 nMOWiostr přes 100 do 150 mm v nnrtnnft • ivahu 
dó 
<1:5  ____  ___________________  _____  _  __ , ___  _____ ^ . .  _____  ______   
Ptatotcpawži^nj raitnhl »tajpiny 1 «Í4 »lýwwfcVni pftB^SKtfaptaWčr^<qAWpfctfhyttoWq^pWi»itwio<t<o1i>w4nwpfw 100 4» 

líOmra v rtM mbona Mha 4» 1S 
m.Kumwm __________________________________  ____   __________________________ r 

¡Založení parkového trávníku vysévám plda 1000 mZvrovlrvS i va svahu do 1:5 ' m2 

m2 151.000 19,95! 
3012^5 C5 ÚRSTDUtn | 

©i*« P*C _____ 
4 M \0Q67241Q 

5 i K 182303111 

airttnrWvi^niipCďpfedianitir^wwiipfe^iydclPQOvgylswOTrf^BiiiažwtipMtevétovmWnatwniwrfiudDlg 

osjvo smát tmmf parková ovfouftlstmrtpwtori 

151*0,02 PfapaMent taaffctontern mnažsM  _____ r_ 

i Doplní nl zeminy nebo substrátu na travnatých plDdtódifidoSQnimiovtn&YroYlnniasraftudo li 

'ČiĎpHiVArtvi^ rtftnnTM^pbčWchttx^fltyíotofMvivMi^iia svahu iteÍÍ5 

7 K Í183111112 

ttUatritpia fr*»r*yVt . 151*0-068 TTcBoamt kM*fck>rtf«ii 

mnoirtvi  ____  

Hloubeni Jimals bez výmirry půdy zeminy tf 1 až A obj pře* 0,002 cfo 0,003 m3 v rovin* a svahu do 1 $ 

Hkivbeni^imkpro vyMiwiril iQtan VMIM lf.1 ■£ 4 bevprJny pú^ v KAM nato fa Mhu do 1:5, Btjantu pta Opto do 

Op06 M3 

TOVALKVÍb) 

658 

PNOUCÍ ROSTUMY A NlZKÉ POUOKEftE (p) 

468 

TRAVINY (H 36 
DEÉTDVÍ ZAHON (cl 268 

OBULOVWY (d 

« K J8S101313 

PP 

CrWPSC ________  

: 9 j K jl8318iai4 

-Jamky pra výsadbu a výmfinou 100 % půdy »miny ti 1« 4 ožgpfet 0,02 do 0.06m3 v rord&i a svahu do li kua 

Htaricnl^nUipnioKovM n»Un * nit tř.l ai 6 « v^ntnou pfrfrz KXW* nwW Mtona-mlKi <to lák ?W*mu R&* 0/32 tk>0£3 nO 

10 K 183101321 

OrJrmMK 
11 í K 183205111 

CHnaPeC 
12 • M ttoažuóó 

13 K 183211312 

Mh 

141 K 183211313 

0n.KM.PB6 

15 K 183403161 PP 
OpfcaPgO ______   

[~1S | K |lĎ4102T12 

17 K :1M102113 
p, 

QnihaPSC 

jjamfcypro výwvfto a výmírrtHi 100 %pgdy aminy tři až 4 ob] pres D,05 do 0,126 rn3 v rovtní a svahu do 1:6 kus 

HtoučwmJjunriiFBiffMBiiénř rotón v EMM tí.1 až 4svjialflDu půdyz lODKvrtrinimta nnrtu do l£,«fcj*aupte

 0,125 «3 

tpj&u&nww   ______  „ ._ 
Jamtyp»výsadba»výměnou 100%půdyecmlnytřl až4 obj pita0,4 d& 1 roSvrovMasvahudo 1S 

Hkxi*n!i«r»kpn^vyMiiJv4fVrta»n viaoVnl tf,1 *t4nv$i^(nwpůtf)r2lOQ1ivrowln*bor*«ualiu<to V5kBfc^nuptaQ,4Dil»ipoira 

um ion  __________  

;2ato^\zéhowviwrtntB svahu >ta li awBnatřlaž  ___  m2 

Zafedimi rfjicnvp« vpMdUrnňiiir» v KMM ntbc rn* riíwtíó 1Í vanmMht 1 i 2 iŮBÍUIMkr'Hiiiiru-<*vagc <SíJ9li WlTlEUU . 
gthrsdni fvbtirů! pro vfsocíbu VL _ _  ________  m3 

NWÉ pm výiitflw 
VL i8Ď*ů,10*alhony 
S1*O^6tflTí,l25*12*1,0’cliwiY a keře 

Soufrt  _________  _  
Výsadba trvalek proawkofenr^ch __________________  ____  __ ^ kus 

V|o4a Kwttn do přlptMOi půdy tt nfiáii dt pHpnvnnS půdy, H xdtta IMM: pi 

BkriafKwrýtíi ¡VýwďKidbull nebo hfó 

VfodbBftfiftďo pňpcwWpúdy «naťUntioíApíMrté fisif, HalběMI ntó»hte 
JtWflťWĚdglřtUďSTtl <W» *13JJ/ 

jttdiW půdy válecím v rovin! a svahu do 1:5 

OtdWnl půdy vIMii v mki n*t» n» Mhu do tS 

snaadtaxw^tafrm/q w 2022 ovaarniu _  ____  ____  
Výsadba dfaytny i baltmDpfeg 0,2 do 0,3 mdoJafnKyMMltlro v rovina a Svahu do 1:5 
STjhadba dMfiyi Mni ii pTadnoi vji«oub*fiJ Jnítiky nsiaWTa vwňl wbo m w*udci 1S, jití fiůíitlni Mu přim 

SOI do 300 iptn Hto-J/oodnytoMoAimň^VK XH3 iJiňVtMIU KEŘE fbj {NÍZKÉ} 

S1 

.SooĎel  _____  ______  _   ______________________________  

rVýaadba dřeviny a bílém D pí«s O.SdoW m do Jamky »«riHTfflv rovin* a svahu do 1|6 Sfywfta áfnktf • 

toř*n dbpíodwn vjNcniwnl iwky MEdUm v mři nato n» raíw do 13, pfl prCmfni bniu plW X» cfo400 nm ¡Xt 

lOU 01/114102313 

KEftE{W(VY0OKÉ| 

Tku. 

181 K 18410211? 

| 1 9 |  K {184215132 

PF 

CWhnPS
C _________  

[5o ■ M ■60581253 HP 
vy _____  

21 K ‘184215412 PP 
QnftwPSC 

22 K 184802111 

Výsadba dfaviny e batemDpfegP.Bdp i mrfoJamkysezaiMmv rovině a svahudo 1:5  ___  

Vfnadbi ťnňy t taittr A pMtnr vyNoubnný Ixrfcy M zifltn v mlv na M«ia cb 1^, (AfzůRinj bahj {VnnSObAt 1CQ0 nvn 

ws mňMvmr 
12 

- Scuiri _ _  ___  

i Ukotvení Kmíne dřevin Iřeail kůly D do 0,1 m dl ptes 1 do 2 m “ 

Utafvwldrw4ni<K^1íSiilM^;Mcf ptaT dn 2m 

ttiy.-fl/t* «<*41' rnOM^fe.Wh Jm? 0LJM^t5t3?_ _ _ 
:ků!vy/B2Qv9tí dftvSnýfmpngnovMÍ 0 pcmíH 2m 
hV vjrv«r*v*cí tp*vir^ D Sem d Zv 

12*3 FfwwOsni koaf idsntem JTWÍWV j 
¿hotováni závlahoví mícy dřevin D pito 0,5 do 1,0 m v rovM nebo na svahu do li 
ZtolxrMútMiůmi nl^u »ůllámfchdirtiwntvWneĎo iw*v*ho do1A Dpe&niwintty pteO^^i 1 n 

ptftaq^^mýĚjiíi/frtrhO mg aíntMitUíi 

Chamrcké odptavelenl pted založením kUllury nad 20 m2 posUBtem ni l&oto v rovtni a svahu do 1:6 ChantKrt 

otflrwfrnf p^^úžiBterŽřn lailúry.fcémBtu naliožyvnfcýctutoh o vjcalfffr&iéM přií ZOmŽ v rwWflSě ns %váta Se 

Wt^Aa^nrtK«tf^*5, u*.2°?>.nůmipa31 
72+8£W«+15l 

151 ,«0j 15,57 

3,^* 176,40' 

3.0Ž0 
151,000j 43,07' 

aŤ»< 1~42&,44 
0.75B 

1«56,900! 27,861 

eEe.ooo 

 

4M.0&0  

38,000  

260,000  

6SĎ.0TO 1 965,000 
 

| 31,000 67,64' 

2000Í 301,95; 

12W1] 788Í2: 

190«X)Í 15,091 

hjSGO 2092,46 
1R000 
14JWC 

 ___  33,550 
1 405,000. 

3Í55| 
'^0.000 1B,Oo" 

151J00C 6,27 

31,000 53,28 

II i 
S

fi]®
i 

258,68 

6,000 
„a«8... 

12,000« 684,19 

12J3D0 
lajoo 

12,000 
397,81 (. 

3ROO0 204^8 • 

86,000 
12.000 aSK" 

341,000* 5,11 

341,000 
 

 

6*466^0 
CSÍJR5 2022 
01 

1246.77 CS ÚRS 2022 01 | 

1 65XB8|cS~ŮKS 2022 01 

¿OZVM^dRs'^ Cl 

6210,26 CS ÚRS 202! 01 

4 77172CS ÚRS 2022 01 

7 35^68 jCS ÚRS 202201 

'369124 Čs ÚRS 2022 0Í" 

174261 CS ÚRS 2022 01 

23J1.07ICS ÚRS2022 01 

53g» CSÚRS2CBD1 

6303^7 
CSURS2D22 
01 iřstaw csúftszimot 

2 096.84:03 ORS202201 

Z 415,86 C3URS20Z201 

9 4693 SÚ RE 2022 Dl 

2 BÍ7.ro CS ÚR3 2022 01 

70 2D2, DJ: CS ÚRS 2022 DF 

4864276 CS ÚRS 2D22 01 

909,00 CS ÚRS 2022 Dl 

SVkn*3z0 

// 



8lr«n> k C 6 JT 

 

 

£6 Tn> KM 

t 23Í K ¡164811161 PF 

Dn&wP9C 

24 M ,58357401 PP 
 _ vv 

. 25 \ .184911311 

PP' ~*“ 

Online PCC _____  

126! M \miim 

27, K 184917431 ” PP 

Gj&wPSC 

28 . MÍOMIIOO 

pp 

W 

2» j‘jí'»135302113 
PP 

toft* Rte 

_ yv__ _______ _ 

[30 1
 w]2ÍY9f/55 

"pp 

 ___ w_ _______ . ___  
31 K ,185851121 

[ ~ 5 K  100861129 

PP 
OdwPSC 

, W 
- 3Í] K Š18-R1 

34 j _K jlÍR2 "’ 

PP 

(35' K 
ÍjÉ5L 
 ___ O _Mfi ________ 
! 3flTk i 998231411 

OnfeHPSC 

D RM 

3SI M PA 

_..‘PP _______  

39 M BU ~PP 

40Í M SAE 

i<T] JU | FB PP.'“ 

. 

pg-r M ¿c 
pp 

„.D, D2 48 W SN 

>P _ 44 

«'¿¿i' 

45 M SP PP 

46 | U AT 

' ~ P P  

f r \ M  |SNGT 

r«r«i5v 
pp "~ 

0 D3 49 

M_CP PP 

W M PÁ.1 PP 

5Í U ' CS 

PP.  __  __  

« ■ M CSMF ' Pp’ _ 

• 53 J Ař :PMB 

64 I M SMP J PP 55 M 

CC 

* ~pp ' 
D D4 

|»| M~ÍPQ 
PP W“~ 

[ » . 5 | w  
PP 

D__05 
' 58 M ecsó 

 _ ,ř>_  _____ ~ 

06 M GSCM pp.' ’ J" 

$0 M OMC W ' 

61 M EPCH PP" ~ 

62 M SNC 

63) M \SOH 

_7 PP 

64 I M řSOT 

PHIOVSKiA ATTitPUClFOUA. PEŘWSmi£6EDOUSTÁ *0* 
'PEROVKOA ATR ritC POU\ PgROVŽIUE LEaEPOLCSTA  ____  

CORNOSSANGUWEA SVÚEM KRVAVÁ 60* 

’"ccRwusEiwaumEA sytoymvti*50+_ J _____________  

COŘNUS SÁNGIMNEA MiDMNTER fífíE SVÍDA KRVAVÁ m+ 

' CDfrMjj SáMlaHEAMgWiWTCR F1KE SVBUt KRVAVÁ OO* 

JPMADEPHUS MONTBLANC PUSTORYL GO* 

PWLtfCPHtfa MOKT BLAWO pySTORU. 40* ~ 

SYRMAMEYETWPAUBM ŠEŘk MEVEROV 40* BEZ mÍNKU _ 

SYRW^MEVMIPklBlHi^IlCHEYČRijV-KH BEZKWlWU " _ 

COfíEGPSiS CLAmoNENatS OŘECHOPtODEC KLANQONSKÝ 40* 

CORBjraaClANDtaEřWSnDfiECHOpÚjlÉČ K1ANOOM8KÍ +Ď+ 

. PNOUCÍ ROSTLINY A NÍZKÉ POLO KEŘE Jf5j __  
PARTHemctSSUBQtmiUFOUA PŘÍSAWÍKPĚTIČETNÝM 

PMTHE>W<á88t*6 dliÍNMjpOUA PfthAwIcpťTlCErŇÝ W V7NCAHÍŇOR 

BRČÁL NEN&fkň VŇ6A RKA' ÍŘ&L MENŽI to 

TRVALKY [tr;_ _______________________________  

; GERA NIUU X CAVTABRÍGENSE $T. OLA KA KOS T KA NTABRUSKÝ *9 

tBei^RjMKQWTAsni(ieMSE sr.QtAKáKosrKiWTáaRiiarř» 

[ GEMNVJM SANQmEOM CANNON MLES KAKOST KRVAVÝ*9 

.«WNJÚM BAHGCINEUM" CWWNMLEŠ KJWST KRVAVÝ k9 ¡QERANWM 

MACRQRHIZUM CZAKOŘ KAKOSTODDENKATÝk9 
OERWPJN HáCRQRHgUM JggWCCR KáKOSTQPPE NKATÝKB __  ___  

ECmÍAGEA PURPUFEA NOWCHSESER TŘAPATKA NACHOVÁ 89 

ÉCWkwiÉA¡PlfWWE« NtfM^CHEESER T^M^fMCHOválŠ i SAlViA NEWOROSA 

CARADONNA ŠALVĚJ HAJNÍ89 

B * L W . f ť U b t g g A t A R A D Q W Á L Á l V i i H A J N Í _  ~\SANTOUNA 

CHAMAECYPARÍS5UB SVATOUNA CYPŘIŠOVÁ KS JAWTOUW 

WWAECYPARIS^jB SVATOUW CVPfaftOVA kft ' . ~ 

{SANGUiSORBA OFFKJMUS TANNAKfiVAYEC OBECNÝ89 

MJ fctnoítívf JjamlCZK) Cana cafkBm ICZK] Cenová soustava 

1 m2 100,008 59.12" OB12.00CSCRS2MI01 

i ¿OW ‘ 7581«^ ~~ W160.0) \cSŮRSK!2 0! 

m2 
^ 26,000^ 

i9b,coór ¿¿¿s' Ti slov es ORS SĚOÍ " 
    

m2 zie.no 70,25' 3M?,B3|csft?s2n22m 

m2 
21*600 

90,CM] M,4S] 3 BKS'CSSRS 2022 rn 
    

m3 Wo\ 7 22071, 1B ¡16,34 CSŮXS1012OI 

t 1*770 
WM- 42570,00 2 128,96 CSÚRS 202201 

*9 __ *0» 50,000' 64,74, 2T3TM CSÚRS232201 

m3 60,000 
8.823, 32*47 2 eoOÍ1,CSÚŘS 202201 ~| 

 

«.B25 
 

2 520,42'CSCRS2O22 01 m3 | 76,725, 32.85 
 

7*72$ 
1,000 

10S14.»: 

13077^5 

66D«,40’~ 

hus 

Kus 

KUB 

1ÍCfl_ 

3.000' 

1Í«Č; í KÍMT " 

 

Popí# 

{MuBovAnF zéhonň kaftfrfccm ti vrstvy pfos 0,ú6 tfo 0,1 tn v roulitl a 
švihu do 1:5 
MUftÍ4rtiií)^taCJtimr^«)rwm^k»m*r4^to(jl^wLi^pfMOT±.iCnrwvro^f»kine«
Míii!ielÍ ‘ 

yfi fftt Wfoftf __________  
IkermnlYOWtančnf (kaeůwfO Q*fm &16 

Imtho d*ke^Í0tagr«til tito* (»0 — • - 

100*0.» ‘Pftwoftani taxlWffftew irnožetvl   . _    
Polcťwrf muttovaci iextle yrevjně a svahu du 13  _____  
PataM nKo^Mbj^pac^^Bv^fecim mtinvfmin#n«tais wa^diá iď 

i j/MixStoJiBitani Kparaůtf ochranná, cfrwtiMFES 1SŮ&WI2 
BPPteeaMned^«c>er»i^ia^iere^Hai^dnň>lrfP£St9^y>Tig —— 

P^*poQení totffekrtg.Ti mncijM ^ ^ w 
:,MuC©vá»l rosWn kťjroua pít# (VtjloiD,15 mv myW a svahy do 1:5 
MJBovíiii^YSwswiřSi K*ttn m45««Í5t Kro, t phs ¡00 ¿o ISO m rmjni neb? M**IHI do ífi ■Mra 
mvtňivx} rt. 
UmnuHouMVL 

M*fl,163 WepoCicn# koBflcfaittm mrfateM . _ _____________  

rtTcfrnfpůdy umfe Vmln^Mi rtt tttiittj rwfnl e svahu do 1:5 

Mnq«if paty n#í» tTÉvrfku Y KHM Mha M ¿iřw ^tóuoHřm hncjvím na «rota 

tBtt&eňrtokňittíiáimAS tms.Joa fliflawaa 

BC41M0 _________  

ffr^Vpprllroyttoyé 

hr*4*p*mtiM 
So 

■Dovoz vody pa zASvku rostlin za vzdifanoei do 1000 m DWMUodjř^xCMoitn^wi^áJ^^Swbrn 

itmi/ba6ÉatíiB4tím65. iBLaacjuáaaam 
MtH. 006*6 ________________________  _  ____  ______  
Igiptewth dovozu vody pro zStvfcu rosdin dolOOOm ZKDiooom 

ftwcavožy txq ZUJM na*? Př\M»k k cen* a kxttyct adí kfr i ¿qžwfoh tOCOm 
uč 303 faňssBino 

S^za^.-Ffwoflsflt todltientom mncžitvl . . 

Mrfrwá «tsvtw IOLÚ, dodávka a montáž 

■ vitowňítMw tXÚ dott^arertt} _ .  ______  

Vrbová stavba TUNEL, dadávKs a montáž 

Vtovi atoiáa TUNEL, MM*n_ jroijg _____________  __ 

|Henl prvky KWTĚHY. dodávka a mortté? 
Mwnípr^KMaW.dBdWaaro^ř 

Přesiaihmol _  _  . _ _ 

Ruenl pt*&m íínwt pro tadovnfcMi a JtrUJrrtftU úpravy do 100 m 

(Vwui hrotím ■ knjtoHiU úpravy-nin* twuSH IWMOMwďwwri dc^rtiniS^do Wúra 

f WMt 

Roetinný materiál 

STROMY <8j _ 
]VBfl4 BU fS4LPfAlft4jOK Wí 

\mABÍA^&ÁL0C^^CKt4-»q ___________________  ___________________  ___ _ 

\T#Ě^PTtólWVUVS AVOMOK14-16 
JTftE&ESPtŠčr(PRÍW§ AWjSšTÓK 14-16* ‘ _____   _____  

BŘÍZA UŽÍTĚČNA (BETVIAUTIUS) VÝŠKA SSO* _____________  

,pftl^,lžrÍE^^TULA urmSi YílxÁzsa* 

JE&ÁB PTAČÍ(SQRBUS AUCVPfiŘfA} OH 14-16 

sm RTOSaonŽB AOCOPWWÍOK14-Í8 __________  _ 

JASAN ZTUHLÝ (FHAXmJS BfCELSfOŘ} OK 14-16 

_ ^swzT^i^rrRAx^ExcaiiOň^CKws  ___________________________________  

, JAVOR BABYKAjACHICAMfttmB CK U-16 MVCR 

flíSWA CACOl t>MP£STHE)a< lítě 

KEŘEWCVYSOXÉ) ______  __ . 
'SAMBUCUSNiQM BEZ ČERNÝ 120* 

waeuctis taswi' BEZ CERH? ia>» 

Com/SUAS DŘÍN KVĚTNATÝ2ZO* MUIT1STEM 

‘COftftUSMAfi ĎftlWKVČTŇAT^Í2Ó*-MU.TCSTHM .....  .  

STAPHYLBA PffWA TA KLOKOČ ZPEŘENÝ 150+ 

STAPHÝÍEA PW WTA aČKoČ žpgftEMV ^ _________  ___  

’¿ČEŘ SSP. QfNNALA JAVOR TATARSKÝ200* MULTtSTEM 

. AÓéBmWCW 36P.qtMWU^ MV0RTATARKÝ®W+ tuRIL-nemT' ""J_' 

[SAMBUCUSMBRA GOLDEN 7DWSR BEZ 'čmŇÝISO* 

'ŽAHBOCU8 NIGRA «¿I^TWVER BEZ ČERNÝ «¡j ____________ ’ _ 

jgfflWgft WJLGARIS BÍLÁ + FIALOVÁ ŠEŘÍK OBECNÝ 80* 

~ CNKHQAVWJQAW8 BflÁ-» FÍALdvA ^ORECfrřsÓ* 
KEŘE (K) < NÍZKÉ) __________________   _________________  

GORYLOPStS PAOCtFLORÁ 'LISKOVNÍČEK CHUOQKVŘŤÝ 40*- 

CÓRnjQPBW PÁlJCFLOfW LfetówBEK CHUDOKVfTÝ 40+ 

16 £14,80 Jvfacttd 

potefta 13 077.86; vtetní 

poleží« 

196 288^0 . vtaart potožki 

2299^7 _______  
2M9.27 CSŮRSÍ02201 ”1 

 

 

 

215166,66 

Atw 1.000 i ’"tm wT 
62 301,69  ____________  

5900.24 {viostntpofOSt* 

, kus 
éssL 

¿907,041 17 722,62 vtĚitnljKtotk* 
   

Jjh» 3,«W 70» 9s] 229T<K7^vf^pototka 

1 ku* J 3,000  ¿0 065,68 \vtsstof ptfvžka 

ku* 1,000 5Q1X.41 $ 912,41 ív/«ťn/porna« 
    

ku* 1.0001 9 616.65 i B 819,95 viastni pekákt 

:j ku* 1.000 2610,22 1 
37074,21 . _ . 2510.22 

Vfdsktípoiotka 
    

1 kus LOGO 8515.09 8S 15,0$ visstnJpaMka 
    

ku* 1,000 300097 3 600.87 ¡rtató/pofožtó 
 

kus 2,000, 5942,02 __ 1168584 vteWpotoika 
kus 1,000 • _ 8 763,09 8783,99 vtůainlpoioíOca 

ku* 
2,000 1849,15; 3696,30 yto^JpokOkn 

- ta» 1.K0I 632 BO 
6D99.7S 

razrolvtewpdosn, 

~7jwr 10,090; 103,41 ,034,,o'.rimto/po*M*a 
Aua 3,«?o" 3Í3I33J 099,9« .JiiWfoWta | 

kus 3.0W 345,72 KWíUdjvtósfřVpcAilte | 
    

kus 3.000'- 
226,08 07510 Iwíssín/pohžka 

kv. ! 4,000 Ž 691/30 2764,00 vtssinipoloSka 

km 7.000 136,2$, 953,75 vtKStOfpcMim 

km 9,000 55,96" 21 571-44 
003,64 ivSwíbípoto&a 

 

ÍUÍ 444, m _ 47,45 21067,30 vrtsůifpotaS:* 

Aus ta, m 85,96 
41 802.02 

4 47RK? v/osíT/potoflra 
kus Ti.«»7 laisT 10472,00 VftwfrtfpOťOftB 

km ÍSftOÓOj _ J527J 10 40460 vfesWpoto&a 
ku* ¿1,000 131,39, 2 769,19 vťwtrrf potažter __ 

ku* 45000' 54.99 i 24T4,53 IvřtóWpofoftB 

ku* 24,000 \ 52,92 1 970.Ó6 !«(M*TlřOií«, 
km 8,000 \ 94,89 599,34 [vfesfo/poto&a I 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

 

 

24121 
15.C5.202
3 
42.90.12 

480 35500 

C24803550

3 

Poznámka: 
sm-P« prsa je sestavena vyústím uenove soustavy UHIB. KtxozKy, ware pcenazi z teto cenove soustavy, jsou ve 
Koupa línova soustava’ označeny popisem CS ÚRS’ a úrovní pfíshilnéíio fcatendáfrtiho pololetí, Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky po užití tftcftto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezená dálkové k dispozici na webu www.nDtímlnkujirs.02. 

Cena bez DPH 

DPH 

základní 

snížená 

Základ 

daná 148 

€38,68 

0,00 

Sazba 

dané 

21,00
% 
15,00

% 

Cena 8 DPH v CZK 

148 838,68 

Vsedané 

31214,12 

flOO 

179852,80 

Stavba: 

1S. Z5 - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ĚD CAST JIŽNÍ PLOCHA 

18TLON1S Otj 0W: 

3. -SO 07-VEŘEJNĚ 

OSVĚTLENI SOUOÍK 

3.1 - VEŘEJNÉ OSVÉTLENÍ-materiál 

KSO: 8233371 CC-CZ: 
Místo: Terezie Bokové 33^55,31800 Plaň Datum: 
CZ-CPV: 45236210-5 CZPCPA; 

Zadavatel' IC: 

Mésto Plzeň, odbor investic MMP, Šknoupovfl 6,Ptzeft DIČ: 

Ucházet íč: 

SWiETELSKY stavební B.r.o. odštěpný závad Dopravní stavby ZÁPAD DíČ: 

Pro|eW»it tó: 

 DIČ: 

Zpracovat^ \C: 

 DIČ: 
etranal zS



SOUPIS PRACÍ 

 

 

Datum: 15.05JIK3 

Projektant hg- 

Zpracovatel;  

Cena oeftcon [CZK] 

Stavba: 
15. ZŠ - VESTAVBA SPORTOVIŠTĚ PROSO ČÁST JlZNl PLOCHA 18TU0IN15 

Obtekt 
i. -SO 07-VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ 

Součte: 

3.1 - VEŘEJNĚ OSVĚTLENI - msta,-lál 

Místo; Terezie Bukové 33-35, 31B 00 Plzeň 

Zadavatel: Místo Plzeň, odbor Investic MOP Skroupová 5,Plzeň 

Ucházet: SWETELSKY stavební e.r.0. odSBprtf závod Oopnr.nl otavbj 
ZÁPAD 

Koddlu-Popli 

Náklady stavby celkem 146638,68 

D1-kabely 26119.24 

D2 - ukoníen í cetoplastových kabelů 1388,68 

D3 - uzemnénf 12489,06 

04 - materiál pro zemni práce  _______   _______________________  21 780.52 

D5 - Stožáry 53238,26 

D6 - stožárové svorkovnice 5620,44 

D7 - svítidla 25326,07 

D8-ostatní 2676,40 

Síf*r»2z3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

 

 

Stavba: 

15. ZŽ - VÝSTAVEK SPORTOVIŠTĚ PROŠD ČÁST JJŽNl PLOCHA 1BJUOIN1S 

Oblekl: 

S. - SO 07 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

SOUDÍŠ: 

3.1 ■ VEŘEJNÉ OSVĚTLENI - materiál 

Místo: Terezie feritové 33-35.318 00 Ptzeá Oatum: 15.052023 

Zadavatel: Místo PlzeA odbor UvesS: MMP. škroupova 5.Pizsň Projektant Ing,  

Ucnazeí: SWETELSKYstavabnlsj.o.odítSpný!ávodDoptaviístavti)iZÁPAD zpracovatel: 

 

Síranů 3 23

J PC Typ KAt Popí* MJ Množství J.cana[CZK] CBÍW atíKemfCZK} Čertová «ouBtave 
Náklady soupisu celkem    148 638,68 

D Dl kabaly 
   

ZB 119,24 
t ' u Kafre/ eíJbvý Co, PVC feoí«* 45QVfcŠkV, ‘i&C - *7TC, ČVKYS/«t10 wn2 oůotoostpriŘ gtfmfp&mfí& db ČSN £N 

00332-1 
m 140,600 1SD.2S 5 

25210,60 IvTíMOVpotok» 
PP J " ^ Óu. PVO kosím ^ • R-7TC, 4X1DBVI2 ockiinort prd liM pknm A CSŇ EN     

! U [3415B10S 
,«acef altoví CnPVbiá&D4sava.š<v. -nwTVroic, ĎVKyj3»),Smi2ooBe»uriroflm«jfSm9»ďě ČSN 5? 

m
 i 42,000j 20.ffí|_ 678,64 viostnf pottrtfa 

Pf>     

0 D2 ukončeni petoplastovýcii kabelů    
1 388,68 

3 | U 34Z11B341 ‘Kaůtíovů oketCtí 10 kua W 20,92 ! 1171,52 vtútintpoma 
PP KáWovédm Cu 10   "  

4 | U 342113341.1 PP Kubátovi Oto CD do 2,5 KáwM4«hsi c«a»a3 kus 
21,000 

10t34_ 21?,f4 vfostní potožk» 

o D3 uzemněni    
12 480,05 

6 | M \384613112 SvtrAg jpQtovnc/ FsZn ' kua ftCOfl 40.15, 361,35 yfasmí potoBa 
PP 0**taix*n*dF«2a     

€ M '354613112.1 Bvorte ptipofontf FeZn ! toa 7.0ČÓT 40,18 \ 2Ů1,C5; vtoa&i/ pofcfta 
 ewkiijítejcwoiFÉZh.     

7 M ■354613112.2 ¡Svorka tátovi 7=*Zn hus 2,000 i 40,16 BftŠÓ jvtea^paftcRí 
PP      

| H | M ¡3946131)4 IZamMctd* FoZti lOmm m i fZ^OČO1 94.89 ff 706S6Ívlastofí»toSci 
PP Zamtfofdtál Ň2n 10 mra     

D D4 materiál pro zemni práce    
21 760^52 

j 9 | JV ¡23319414$ {Krytí tbstkSxa mi kabely PVC Mm 1 *w 1 traor» j 4S72\ 5139,20 viestnlpototk* 
PP Krytí dMS&*M ¿U* PVC Wra . ■ ' "   

10 | U 1283126206 Cftrtnflfco unpovaná pro ufořm/ de «wié KF 09050 1 w 1 iw,«»! wr*l 4 00140 tfastn! pctoŽM 
PP ChrfnW»**pg».Tá pmifabnl itaaíltai WOHSU     

tf I u :zsi«orw • Tina/ pp řap&Tffřif cftráňWtf/f i kus 1,m 267,84 \ 207,64\vfato! potopa 
PP Trad Ípm upínáni ta*cĎeftrttiie*lc     

«UfjsorrMtos \Trmmf Mrawo kg _ 3.000 j 200.73 WX10 -.vtrnstnípotoBa 

tsrM lai/ooooor JMtíirtriTOAtweW/Wvrcrtwtf úprmypo vfkojmett-ptotptt&danicěra 110*0,3 ' [ *2~. fl6t000i 65,91 3 880,06 Vtůstrú pctoSu 
PP prokiMaůrfapťicfrtVétpí^f«»^ 11CTWÍ     

| « | U ¡235394166 iftHzrtStaý tíWad stořéor pro atoMrvafin 
1 frUfl 

Zjwi 689,10} 4683.70 vtostnf pobita 

‘ «ř| M 230364014 PP Wortová rot*© pr&nír 30QWP. «0» JůOftwn i EWonwi f«í» prÍMf SOOrant, dálka tOQOMi 1 kua J 7U»0j méi\ 34D6i34 vfostnipofo&n 

,o D5 stožáry    
53 238.20 

16 M ■ 42421 m? Ki&efar?Qc*/CHÝ pozinkovaný noúrpro vwJawifftt eswHraníjmewwftá iý4*a 4m, ceftwi dtífta 4, Brn, .. veStnuff 

ftftn. grůmtr 1 Í&TW?. .tom/ ordroflr 60rwn. zavfránf m »zvpstisftf kffč Atw rm 76Ó&47 ffl 23*29 tviathí patos» 
PP KuiiWaxktfptnlfílBmnýMtatfrpDvwtamJnDFrttiirttTmoWAvfatM^ňitoyiAóákaAfiúvIktáOfaprtEtkllimtvrfil 

prtnirBOnff.xnVtftJna «ůfoáftM H®     

....D. E>6 17 u jsetmai stožárové svorkovnice 
;Sío«rorfv#^fpqíwftaetoeia5áfu i *W ““ ^000 79ft7Šf ” 

 ____ 5 620,44 _ 
0 00*25 vbanfpobita 

pp EWttwá vj«rtí1 pcfcfca ttaakiHni     
¡18 M 356216004 í Temt po/tóto fi4 Aw 7,000! 12,17 : 80,13 vtostof pobita 

PP Twid pc#*&* 4A     

£ D7 svfOdla    
25 326,07 

19 M 348531704 'LED av/ffáfo vů - sv&ntný tok 2990tín, 27W, chromatf&ost 30DOK, IP65, orientační cana Ati5 7,000 3 606,84 25240,68 iVÍBsMpoMk9 
PP LEO ttWtfci v o 2 W 0 l n » ,  Z?W, dlfTWíar^KXCK.IPtfea^     

20' U tóton 'Ffíptó^^zaotofflíVWac/svffitfef tus 7,000 1X17 «6,19 tffrsWpcttaSW 
PP PtlpW^» pkoitvfcW     

D DB 
21 W 341000000 

PP 

ostatní 
■ rrmtsríéi, jeticž pocW na wítovýcft mtfertímých ntfónóKtojn m&ý, apntc> w oejptřtífiftMřo, i/Btor sývecí^«pt^ 

wdíéetó 16mm2. sponky, ptefytty, dtitvtontí » wafo&of, apcprtd ■mBtoriti.nýty, ébktwdy... fiXinosnáJio,  
amteý^dnfeipvt můliitl. Jehož poďlme^iový^wl*iaav^hin#>^^iTriL«l^“r**P»t/<M»1>tevýwďty*poí ta wťfeváito 
pn*HU 15m»T2 *pof^,pňcř^.tWívá2ítíů<y*lm*ĎÍ,*pcíowcIirůé^^jty,#takktxÍy,,. GHzKtfii)»MUÉlj 

Au® LOM 2070,40 

2676,40 
2678,49 v/asfriípatofloB 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

 

 

8levba: 

16. ZŽ- VÝSTAVBASPORTOVIŠTĚ PRO ŠD CA5T JIŽNl PLOCHA 

18TUOIN15 ObteW; 

3. - SOCI7 - VEŘEJNĚ OSVĚTLEN! 

Soupis; 

3.2 • VEŘEJNÉ OSVĚTLENI - nrerrtiž 

 

nám ks; 
soupis prsu jo seeta«n a vyua no>i soustavy UKB. HoiozKy, ktere pocnazi tne m eounavy, jsou ve noupa ‘uenova 
soustava* ožne Ceny popisem 'CS ÚR5’ a úrovni přísluftnáha kalendářního pololetí, Veíkeró daSI informace 

vymez^kH popis a podmínky použiti těchto poíoíek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 

prací, jsou neomezeně * k dí&pozicJ ne webu wvvwixxJminkvaJis.cz.
 

 

 

  

Strun* 1 z4  

KSO: 8233371 ccczr 24121 
Msto: Terezie Brakové 33-35,318 00 Pfeeň Datu m: 15X5.202

3 CZ-CPV. 4523621D-5 CZCPA: 42.99.12 
Zadavatel: IC:  

Město Plzeň, odbor investic MMP, š kroupová 5,Plzeň DIČ:  

Uchme& IC: 46035 
599 SWIETELSKY stavební s.r.0. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD DIČ: CZ4B03E5
99 

Projektant IC:  

ing.  D1&  

Zpracovatel: IC:  

 DIČ:  
 

 

Cena bez 
DPH 

OPII 

základní 

sni taná 

Cen® s DPH 

Základ daně 

172 327,56 

0,00 

v CZK 

Sazba 

daně 

21X0% 

16X0% 

172 327,56 

Výledaně 

36166,79 

0X0 

208 516,35 



 

 

Datum: 15.055023 

Projektant: mg.  
Can* calksm [C2XJ 

Stavba; 

15. zš - VÝSTAVBA SPORTOVIĚTĚ PRO 6D ČÁST JIŽN! PLOCHA IOTUCHNIS 

Obfekt 

3.-30 07-VEŘEJNĚ OSVĚTLENI 

soimbc 
3-2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - montáž 

Místo: Terezie Bokové 33-35,318 00 Plzeň 
Zadavatel: Mé sto Ftzeň, odbor investic MMP, fekraupova 5, Plzeň 
Uchazeč: SWtETELSKY stavební «XA OdStépný závod Dopravní stavby 
ZÁPAD 

KM dílu «Popis 

Náklady stavby celkem 172 

827,56 

D1 - kabely 7391,72 

D2 - ukončeni cekiplastových kabelů 1825,86 

D3 - uamnéni 6484,30 

D4 - stožáry 18734,80 

D5 - stožárová svorkovnice 5620,44 

D6 - svítidla 4683,70 

D7 - zemni práce  _____ 98411,61 

D8-ostatní 23 17523 

Šíranáz M



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

OftfeKr. 

15. ZŽ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ĚD ČÁST JIŽNÍ PLOCHA 18TUOIN15 3. - SO 07 - VEŘEJNĚ 

OSVĚTLENI 

Součte: 

3-2 • VEŘEJNÉ OSVĚTLENI - montáž 

Místo: Terezie Brzká vé 33-35.31800 Rzeň 

Zadav ata1: M6*to Plzeň, odbor ínvwtíc MMP, Škroupova 5,Plzeň 

Ucházet SWIETELSKY stavební sx.o. oOžtépný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

Datum: 15.05.2023 

Projektant tep, CUanout  

;PČ Typ Kůd 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

01 

1 K 741122133 

2 ’ K 741122122 

D 02. __________  
3 H 741132132 

IT 
WjaWO  _______  

| 4 | K ¡741132103 " 

kabely _ „ ________________  _____   ___________  ________  
i Montáž kabal Co ptný kulatý ¿a 4x10 mm2 zatažení v trubkách (napr. CYKY) 
liU^to^R4i)5n^tert<aK!Mukd«i^vM>^zjÉxÍaiT^'^í3(lá£^^S^íSi^ěa»^r^n^.CyKVj^£ipi5^Í 
fi^rtOmma 

můuatauiaasí m  ----------  ---  ---------------------------------------------------------------------  
•.Montáž kabel Ca plný kutatý lila srt ,5 až 6 mm2 zaležený v Hubkách (např. CYKY) 
JÍWI9UU trMMfrh bctitontetf ifaZvgch V tiibkiůti finjrfí MČfdiMSD baÉMogn# íMpř. CYKYJ (¿¿Clí ■ prófo&l 

aarl^lřOacl3 

vts tm WMunut 
ukončení celoplastových kabelů _________  __   __ 
. Ukon&oní kabelů 4*10jnm2 smrlfovacl ziktopkou nebo páskám bet Wovftnf __________  

UkcnM WiU'invHoirK^2Ma#fa)uf^‘pÍtiaiuHz^c^mb«rleta7vM,'|X^a;(tf(wfi4x1Ďnn& 
5 20X ÍVM313UU_________  

JUJcor>C«ií kabelů 3* t fi «Ž 4 mm2 wirffcwifcí záklopkou nebo páskem bez tetování 
' wírt«^ patli ■jrfMa^«3»1£aŽ4inró 

o D3 _ 

5 K 741420021 

uzemněni 

i 6 K 741420022 

PP 
Oalna PSC ______  

[T K '741410041 

ÍMontžž tvorka hromosvodná »2 trouby 
tJn^tvwvit^dnaws-KiíficíT^ u#2 Íro-A? ' 

Montáž svorka hromosvodná n3i více trouty 

ěon>tt<WM»vwk^*»»^»yat^M3»Yk*»rautT 
- t&aaftšwawL- ______________________________ —-, . 

iMmrtáf vndC uzemňovad drží nebo bno U do 10 mm v mtitskt zittavW ‘ Měřfii 

S 

mto*ci»»d*niaup*vTta£Arn9c4«AlinapájKjMrnporeci w*> jartal&iKdipáůdrtXiiafaafasádě 
ti 

w sa n/ftintra 

o _ D4  ___________ stožáry ___  ___________  
i B K 2W2O40O2 ~ Mortái stcifríj osvřUent parkových ocetových 

MenaitfaiMfa««^^ * 
ynM-JAx^r^vft^ft^S V*S 2072 P1/1ÍDX40Q} QnimPac 

.P. JQ9. stožárová Bvorkgvnfee _ 

9 * K 210204201 ÍMorttó eWdrovýzbfoJe staždrů oavtttanl 1 okruh 
Uoo(ÉíaWew^^S3^wv«arí1dnJí 

OnfcwrPBC  ________________ hgSflí/Wflfrivuj» uss VUI /unfpmnnr _________________________  
10  K ,210120101
 1 Mnntáž požitkových patron do 60 A aa atyďným krouitatn  _________  

p D6_ 
11_K 121W02013 

pp

 

“ 

OrfcwPSC 

o D7 
HF K 460202ZW 

V&LimAl/Ulll&m 

svítidla 

Montáž ♦vffldkvýbqTQ^pritotyatavé nebo ^  ________  
Merttt avXM vjbojmjtb m apíjarti VMMŮ piůryiiovfch rabo variet** Wi mvýfaWc 

&*»Pfi0 ________  

13} K ¡480560254 PP 

OnfcaPgp _ 

14' K 'HZS 

1B K 460610066 

OffUePSC 
1'lB | K1460060704 

DÍL? 
pp _  ___  

[l31 K HZS3 PP 
Í 16 K ,450620014 

_~7_ 

20LK I4B062Ú0O2 

PP 

OnfaaPSO 
21 ‘ K :460600023 

PP 

Dufci» pac 

.22, K 400600031 

v ■.VMW.marius 231 

Wienao. 

... P. DB 
125 K HZSJ5 

pp 

2€ i K .210260001 

pr> 
(MnaPSC 

27 
1
 K 1210280221 

zemní práce ___  _________________   ______________________   
'•Hloubení kabelových n«apaían?cj! lýiisin^re 160cm W90cm vhominí tf Uefeipkiy4 TE5SnSíiSí^kabéoMíBí>fífi 

*5oj* v*tai wanérf dna a přimfcíiftlm v^kaptaj ife >aMejw«4t3 n w! c*ni»í*eíf nafo* ráKbnlni na dowwií BrwtMok 

aiňty 50 on WwĚfcr » wi T ta*** tr»/ tóSoérwtó a tbváiv 4 

rtíi Hntvsop,  _______  ______________  _____   _________________________  __  
Zásyp kabeíovjch rýh nířnž se afaiántníni l_50 W1W70 cmzhomtny tf II iluiptny 4 _______________  ___  > 
Uayp MatovJ*irf(i reenl a plbettOrd *yp*niny tmvadiiancrtWlĎA a Stftťiin vý*č(*j vi vnlváctiiMnl zřutoin] a 
ťpnrvypcw5w Itlkv a anMKtiw 70 CM z imnlmř iMv UaVboilS II *WifW 4 
A*''iÍřlř^^,ri<Yi V* »■‘*-**m*&  ________________  

iMpnuiž krycí dešflžky na kabely PVC Mm 110 ka ______   _____________  

Marfgigvol «featsgri n habaiy Pvc w w nfljw ____   _____________________  __   __  ________  . ^ 
Osar^flcabetov^piwlup^tlflÁpíB^výchdor^beiobsypwprCaiigrupffti.lOdplScrn 
Ctanfil kabtknnjldh pwíupůvCcIní utf*^«flpénwWiatrtiipÍMWíĚii 4a ijhf. baryjkípofíqti prací SezOMypo, 
íStfntIii>p*i4mpřaa 
10 4ů 15 on 

ta^iacs __   ______  __  

Múubaní nszapažaných Jam pro stožAry yeftajnéňooavftUftnt IUBOB v homlnt IF4 

WfciňlrMá^jhaT^^wo.^ ^rVýho oavittoni rutnřv terr5*tf4 

íMonttž - poa^rový aMdad sttgánj pro stožár v»4ni 7 ta 

Ifcrty. pouz*^ rre *k* Wm 7 ka 

¡Morrléž bstonové roiay pr* 9(W Mm 1ta 

Montát barové roury pf.aOQWnvfía _  ________________  ______  _____  __  ______   _______  

¡Provisorní úprava tert nu vtetnS odkopáni drobných narovno«! fl zásypu proliKinfíe zhumtním V homlnt tlWy; 

—.4.110*05_ ...   ________________   __  _______  _   __________   _______    _____________  : 
Pioi^i^ťtrawIiffaniveaWciiM^ýaWcftnartMKiifiaztoOTL-iwii-ftSrJa^zhůWntmvhWTWIMy^liyOLS  ___  ___  

Poícáonl dmu vtelirt zalití vodou na rovťnl 

CprwM nu polatenl *ni, vMni EB)6 vadou m KAM 

Mg 2Dt2.0UMům00l 
^Vodorovní pfeuiÍRtinl hominyJaJcékollv ťtóy dopravnim? prottfadky pil etettnjmonléacr ptesfiOOdo 1000 m 

M^^>ofrtňřd3r»nÉTÍptoatM»-j| vť»M aM^,l^i«**AL»iTe.riáptT^(faTU|i)LÍXoive^, nai^jtktoóal pfHPÓOdĎ 
1000 m 
pgs>i!4sffW)Wťatrn^a^^ .  _  ____________   ... ..................................  ..........  

Přípisek k vodorovní mu ptemiatóni horniny dopravními pra středky pn eleWromonltSích za každých daftfchl 

.“PS&Cfcm.iwo m  ____  ___  ____  . ________________  _____________  ______  . -----------  --------------  
VoCotcml ríaffltaíínlp4«)e)ho(Ti!ryilopflW3^pnwBV!ftyi(e*{na bazneWirlt n*pre*íf«i!j*leík(*rt1d>,řVivciÉiw*t 
Pf^Mak 
koeně-11lSak»a*ín d«»* ia*»t*írh 1000 m 

lUínSenfTWkontflmřnovBn* aminy na Bhlídcc 1,9*111X0,5*0.1 
Uloř«nri»fconÉa»*w»rrtt»fftTrnaiW»dOTljhltn]Jr0.1   _______   _________________________  ______ 

iKonečnA povrchová ůpruvs po výkopech 110*0,5 - přadpoklidand cenu 

KbMin4 revwhové 4pWa pc «fktswch - lAdpaUdata Oam 

ostatní   _________   _______________  
Porfl ^jtfaužených výkonů 

P0Jg5ai|ganfeh ťfoyů ~ _____  
2koidky a proNkJky eJ rozvodů« zafírení celková prohlídka pro objem montASnlch pmol do 100 fw Kt 

[Mířeni zemních odporů lémntcí sít5 dl pishj do ICO m 

Sk*n83z4 

MJ Množství J.ctxiS (CZKJ Oři ceQtem {CZKJ Cenová eouetava 

140,000 ~42^8Í 

172327,56 
7 391.72 

' m £961,20jCS ŮRS30Z2 01 
    

1 » 1 42.000' 34,06- 1 430^2 IC3CRS 2032 01 
   

7825.86 
kie __ 0,000; 11922 6 676,32 [C3URS 2022 01 

kus 21,000 64,74 i 1 1 4 6 ^ 4  CSŮR8 2022 01 
   

6 484,30 
kus ^ 16,000 66,91 1 ¿7WS6IC8ŮRS 202201 

LSÍ.Í 2^00 «wtT J_33,82tC5 ÚRS 2Q22 01 _____  

m 124,000; 4ÍS6 6 279.92 ¡CS ÚRS 2022 01 | 
   

18 734^0 
ta 7,000; 2676,401 1B734,eOiC8aRS202201 
   

5 620,44 
kus 7,000 790,76J_ 5535^5 CS ÚRS 2022 01 

kus 7,OTO, *12,17] 6S,19 CS ÚRS 2022 01 
   

4 683,70 
kut 7.000 669,10| 4 083,70 CS ÚRS 2022 01 
   

98 411.51 
m 110,0« i 389,20 42a21,90Íc$ClRS2072ai | 

m_ 

móro* 

07,32; 

10705^0 CS ÚRS 2022 Ol 

hod 4,000 669.10' 2 878,40 vlastní pckižka 

_ m 110,000 
 

3 746,60 CS ÚRS 2022^ 

ku» 7,000' 669,10: 4 683,70 IJBUTIÍ pottflia 

hod 7,000; 669,10 4 683,70 vlastní potožta 

hoď 7,000 €69.10 ~4 ^TO^MitoTpeložka 

w2 : 65^00 53,53’ 2 944,15 vlastní pobila 
mž 45XW0 68,91 3 01036 CS ŮR9 2022 01 

m3 5,5001 120,44 662A2CSÚRS202201 

m3 104,000. 24.09 2617,41 CS ÚRS 202201 

l 10,450 152.07 1 689,13 vlastni pptožke , 
hod 2C.OOO '547.45'” 13 686JZ5 srta«nl pololta 
   

23175^3 _______  
hod 24,000: __ ^6,82_ 11 678^8 vlastní položka 

kuo 1,000' 6 »1^10 
6091 ^0’CS ÚRS 202201 

tas 1,000 384^6 354>6 ČŠÚÍÍ2S201 
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PC Typ Kód 
W~ 
OhfatPSC 

2B KVo2fl07l2 Popil 
«frrie) OS tffty pMaTdo l»n MJ MnoJitvi 4«ns[C2q CMI«IIIMI|C2KJ CHUMnntiva 

pp 
Onňr»P5C ZteMtyafnttfety BÉ d mihni hMj m/K*ü 

hu» ! 
U P O .  22M!27j 229027jes ÚRS 2022 Dl 

29 K -Pott 
; kabelová «poffca do Wmm2 

hus 
  

 feJMfcrt^xftedDlftiwú 2ÜM 1070,6» 2141,12 ívtaaml potofta 
 

Střena 4 2 4 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

 

 

24121 
15A53023 
42.99.12 

48035599 
CZ4803559
9 

Stavba: 
15. ZŠ - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO ŠD ČÁST JČNl PLOCHA 1BTUOIN15 

OtHatt 

VON -VEDLEJŠÍAOSTATUÍ ROZPOČTOVĚ NÁKLADY 

KSO: 233371 CC-C2 
Místo: Terezie BrzHové 33-35.31800 PteeA Datum: 
CZ-CPV: 45236210-5 CZ-CPA: 
Zadavatel: I0: 

Mésio Rzen, odbor investic MMP,: c a 5,Pl»ň DIČ: 

Lfchazefi: IC: 
SWIETELSKV etevebni s.r^ otíítépný závod Dopravní stavby ZÁPAD DIČ: 

Projektant IČ: 

hg.  DÍČ: 

Zpracovatel: lC: 

 DIČ: 

námka: 

¡šoupe prací je sestaven s vyuzitm cenová soustavy UKÍS. HoiazKy, která pocnazi z tato conove soustavy, jsou ve 

šoupa cenová sa 1 označeny popisem ‘CS ÚRS’ a ůrovrtf pfisiučnéha kalendářního pololetí. VeSkert dalít 
IrtTonrace vymezifd popis a podmínky použiti tátiito polož z Cenová soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací. Jsou neomezené dálkové k dispozici na webu www.oodmInfcv.urs.Gz.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez 
DPH 

147 318,02 

DPH 

základní 

snížená 

Základ 

danfi 

147319,02 

0,00 

Sazba 

dané 

21.00% 
15,00

% Cena s DPH v CZK 

VýSedanS 

30936,99 

0,00 

178 250,01 

% 

http://www.oodminfcv.urs.gz/


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

 

 

 

 

 

 
Náklady stavby celkem H7 319,02 

VRN-VedlqSf rozpočtové néklady  ___  147 319,02 

VRN1 - PrtzKwnné^geodeSiiĚ a projektové prie*  ___  _ 526AT47 

VRN3 -Zařteení flavenijtfi ' <9099,? 

7 

VRN4 - Inžai jrakfi ¿rnoat  ______  «447.69 

VRNS-PlnaTiM náklady  ________  21 04523 

VRN7-Provozní vlivy _  1215,55 

VRX9 - Ostetní nAMady _____  _  __ «934,31 

9 Ira no 2 z3

Stavba: 

15. ZS - VÝSTAVBA SPORTOVIŠTĚ PRO SĎ CAST JlřKlf PLOCHA 1BTUOIN15 

Objekt 

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVĚ NÁKLADY 

15.CW023 

fng.  

C«na csjkatn IC2W 

Místo: Terezie Brzkovů SW5.318 DO Pfcflfi 
Zadavírtef: Město Plzeň, odbor Investic MMP, Škrapova 5,Pfeafl 
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odltépný 2évod Dopravní stavby 
ZÁPAD 

Projektant 
Zpracovatel
: 

Kód dnu-Popi# 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: 

1S. ZS - VÝSTAVBA 5P0RTOVIŠTÍ PRO ŽDČAST JlÍNl PLOCHA 

18TUOIN1S 

Obtskt 

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Místo: Teredo Brakové 33-3S.S1S 00 Píseň 

Zadavatel: Másto Pbafl, odbor Invavífn MMP, ŠJtroypova 5.Plzeft 

Uchezse: 

6WIETELSKY stavební s.r.o. odWpný závod Dopravní stavby 
ZÁPAD 

i PC Typ 

Náklady soupisu celkom 

o VRN 

0 VRM1 __  
i | K >012203000 
- ~ 

OnVwFSO 

2 K ¡0 
PT ~ - 

cwvv*pac 

P 

Z K 013264000 PP' 

OnbwPSC 

P 

O VRN3 
4 ~ K !(J30Mtobo 

pp 
OrfcrtPSC 

VedJejáí rozpočtové náklady 

Průzkumná. aeodeBckéa ýafflfaffijttács Josodstfcké prtce pfaí * pí! provaděnt itayby 
39ad»fldí^rSoiipr»d ■ píjirwiifl ní 

jgg ¡nxmmo 
PtttlilfllU t fxJolvm; 
faritn*Mkpalatzm;-VYrte&*fT&iHŤKSKÝCH8ÍTÍKŘST*VnBŠ-n VC£m£0ĎN0VB>tISPfíAVC0VTjP0D03UVf&rAVBY 
. .mQjattty4BJEyTVŮrAVBY4EOOEmttf>fiAcEPOtZlOUCXXiJ VESTAVBY PřK3 !»8ťCWVPaAEKTVS7AVay 

[BoodeUcki p/ůc* po výetavbl 
" swcw«t*jrtt*půkS£*i''J “  ..........' ' 
ttťjhaatupaaafi utt sa. aiasue*Ěr 
Pmti/nfcttipoloiot: 
Pomtrtm*FtíttKVV&T£t£lDtttAutiPOOQB£:-<iEODeTKtóZAMĚABtfSI<UTEČMeHOrfiOV£OBtlsrnVBY,-PaDXLADY 
PRQZfaKE$lMrmAltfMPY-6EůH£rRBKřFMPMVÍ<UVD0KAV(STlWtEMCř/nOBTt, OSTATNÍ/NFOIMAGBVE 
FQ2AMWV dZP _________  _______________   _______   _   ____________  ____  

.Po ku menta ca skutečného proveden! stavby   

MumUn ÉBjMt4hapwTO«nÍ iMjt 
n* p,f* nňtmMnu 

ňnnfaití tfittot&rPfíO ItófCHWV O&JEKTr3TAYBY3Y.KVmtíE) -VPOCTU APflOUEOSVÍ 0LE2A0ÁVACÍ 
OOKMmrACEA i^t&R49SB0yi3bji^Si12$i4hx!tf.1iyZK*8Í>&a<i>lx*)V£&OM¡ VČEJTiSFOTOmKUHEHTACE 
STAVBY 

Zafouni sltrvenSlč 
■ZdiíMil staveni ItA 

KČ 

Datum: 15-C5.2D23 

Projektant  

Zpracovatel:  

Množství XeanftfCZK] Cene ooftem [CZK] Cencvisotafava 

147 31®, W 

147 319,02 

 _____   ______  62847.47 
18 7SBJ8 CS ÚRS 2022 
01 

1,0061 terasa 

KČ 1,00a[ 36202,22! 33 202,22‘CS ÚRS 2022 01 

1,000 ~ 10 658,93 10 6E&33 CSÚRS 202201 

40026,77 
KČ 1.0001 32B4872Í 32.646,72-CS ÚRS 202201 

6 ! K 032103000 ~ “ 

pp 

(Mm PTC 

P 
!~ 6 j K i 
034503000 

PP' 

OnkrwPSC 

aňpŮUtPK 

PotnMiél(f>ctoíc*:Zjfltítri*f*w*frmi&*Gbp(*citMé<ftknmxtytfcHk p&wimlcfla, p.pncr* (fadáYaftMi^a^Bupflnc 
[/rtMy rMWtoMi ¡dropy. »dd>Wjw»d*frf>pDj*Dta*aí<i«eyfl**6í*>*fnpř VRAWIAS vC. XMXTWI' tittmstéimjmAo^ráiíKí jati 
PIÍVS#. 

Z*AzMÍ,2»?it*ni rytfivrf YirahfxniitmHMi ifmvmfrflfrnpmlltntpMupHiJpodtmimltítABAdTitorttfimUmecbrmvpattobu 

»yrJpW}MiriiWBazP.*mfúñimttyap^i*pt*re<ikqá&Bi*n*acriWí%oail>ou,éiieniiitI»c*kis*trL Maifchmiňakli 

ftMvbokbtomitiwmWtt,Pfalrtt^mr*iT»)**bwe&oM&&Wob9nkttYtClveÉtoám*r±ii*itod*aMfi4ho V»Wnf FD *Udlminř •
 w**Swbvan4>i»lw6o tyíčíwiiltónielKlfcii mstihff» ev*c«r stewilW #» dbíustovby, 
¡aawfeW7>6tooftra^$to^<fai#«?dAowp<^^ OiitttilZS-viíZQVfa^/JšrUM 

bKfi§enotUokvtrttkj(fbittys»ziisKmJ)r3¿fumpoinimTfn¡am>bánñMtíMtmnHI»Brioai, tthjKMdfihOiypůodiifanitizafítuů 

‘aMttvn2Uhut*XOVHe&Mt*tmM*tmfrp(aZSpmm<>toMlpcáMoiA$k~~--MtíttOSTDOFÍ/i9ifDL5 KnhKnČTtilKTi. -»'■ ____  _____   
 __________________________________________________  . t, 

iNiMuy na aavawtí buNsyoWMCOÁA PRO oeJEONATBí , 

¡¿ PRO OBJEDNATELE" 

gauss. ÍB ag maaemg 

&»*>*** ix**so;*OHTAZ. ¡xmmAl PfiQKÁXH. YtmiĚMBňmáPOcEiQv.oosuvÉSTAWY Informační 

tabule na rtaventtti 

ygm/qjisustu 
outessaxm 

KČ 

KČ 

1,000 8082,73^ 6 062,73sCSÚRS 2(22« 

1,000] 10 097,32 10097,32 CS ÚRS202201 

O VRN4_ ____  
7 K ''íWMOtCOO 

flszmánd™ AjKJtafrwr 

FtanéntarJtp*4íí*;iX£ GRAFICKÉHO tfAVPHU A 
POČTVUVEDĚ&fĚHů V 2D 

Inžan jrské fínnost 

[~B K 045002000 

D VRhi5 

[e K 0S1D0HW 

tliflanýrtkž činnost 
Inlaiijnká ůitud 

IfííJi 

Pu2ttiAakjxáá£m: 

Pmnifs&KpamatWfcHiKlAirrMKOiAlJBAttňiZBVt REVUEJTERĚNEJSOUSOOČÁSlI SAMOSTATNÝCH08JSKTÚ ZKQUiltYA 

OSTATNÍSlQŽ&Vf VYT&ENČZBaiYA OALSt KTERÉ NZJ3QV EOitóASTlSAMOfíATTffCHOBJB<TÜ ¡Komptetsínl« 
koordinační čínnotí KařfM^iBtoňúM - - - 

PgzfiéniWA pbňrftfi 
Pemimi* * netetor PTO 2W7D VITB-EAP0O2HDTVwm£ WVPSYM 

RnanŽni náklady Pojtotné 

KČ 1,000 3406^3! 

6447.69 _ 

340633,08 ŮRS2022O1 

Mmaatei^a UM aoa 
PiASjaaap 

10 K 053G02GOC PP 

OnfoaPBC 
P 

| 111 K TwfiOD2DM 

pp "" 

 _ Oji«* pse 
[12 K 056002001 

Poméifíkě frfwteác®" 
Pczn*7*t kvetot* P0PIA7KYZ* PptáT&ti fTAY3Y POŽADOVANÍ V ZD 

iPoplatt^1  ________  

ft-tnArtrs (r a*tiE.- HAPtL -pzrWky tm ZÚiStxfuttVfif.téztiahlý 
Jiqwúy%roť 

[BankfHin! zfindu ZB provedenTdíla dto SDD B»i*cwá E«wta a pm*4«il «i 

O* 300 

0 VRN7 

^*70001000 

[jf[ K 
jMIOCSOOO 

1C I K 091704000 'PP 
0nln*P3C 

Bankovní záruka ta záruCnl opfavy dle SOD 

ttWfaCrtto.vrmAmAa Ifflř KB 
Provoznívlvy 

Provozní vlivy ____  

Pnvsamvtiiv 
^ tog Btňmpim 

PwNNatKptMet: 

PfxMnkmkpo/obx: 'Mpé.TmobmkMapttfmniTypIfnfiamoíMtírňitxmaltMitínvf^liytuMMtjtaíftr/paisamiefitieydcbi íwáiiKm itmifyponfioh rtffůmmfMwh 
^rtívsí ■ pa tjHiiníptmmnibo tttw WwjřieWel» #ff y trnotivíJaonĚnmem amjMvftítMta Jpťftcd mklEfiaolnénltimeborieiAbm* twtaw I WfeA 
camtjttVuichwnt mfS VtínKl -OfO 

Ostatní náklady __________  

lOítanl ndWsdy bežjiNJÍčonf Kč 

OfiaM nMdylwzrsiSt«!) irni-i^aa-

iMiriiiMá^Eida £** O^ZILSI FtmMtfikpmfiiot: 
PKnkrxmk ocJcžc«; PŘBJKLÁJAti) VZORKŮ MTĚmÁLŮKčS^JÁLtVlnfDJEKTAffTCMA ¡NVSSTOPQVt 

Nlktody na ůdrflxi ’ KČ 

'NiktodymůWhj’" 
aniaaMtoMMatMffljtt aa.gmmTflam 

KČ 1.00QÍ 3041,38 3041,36 CBŮRS 2022 01 
   

21 046,23 
KČ tjioo! 7S07J* 7 6073)4 |CS ÚRS 2022 01 

KČ LČČÓl 2 066.13] 2 066.13 CS ÚRS 2022 01 

KČ "1,0» 168Í6Í ÍS6Ü1 CS ŮRB 2022 01 

KČ 1,000 94S9.05- 9489,05 CS ÚRS 2022 01 

KČ 1JQD0 1 216,55 1 216,65 
1216,35.0 ÚRS 2022 01 

 

1,000 2 676,40' 

1,000 2 43Í09 

6 934,31 
2 B76,4G CSl>RS 202201 

2433.0$;c$lÍRS2O22P
1 

| 181 K 1084002000 PP 
OrtwPSC 

PainintokiHMxKNAXlJŮYrMŮiXltBU A Čl&7£NlPfllJEZDQ\rfáMlWN!KACfPQCB.QODOBU VÝSTAVBY HÁF&WYtM 

OBNOVJEWÍ V&ECHDQTCEUfCHFLQCH STAVBOU DO PŮVCDA&fQ STAVU Oetebi I nSWndy eouvlwiflc I a 

výstavbou o£*třrf ftiM*d> nuuú^cá a *ýa*vtnu 

Rtznáná* Jt paiaícm: 
Pomifakp(>hN»:STliEZEtfAOGHtVMAB(LAOOUKONCENÍPteJMCtHQl\}lBNÍDQDOBYVYOANlPRAVOMQCtt£HD 
«5WWMCMP« NOUHLMU-Xáů 

KČ 1,000- 1 1 824.62 CSURS 2022 01 

&r*n* 8zS 



SOUPIS PRACÍ 

 

 

Obchodní 
firma: 
Odštěpný 
závod: se 
sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Registrovaná: 

Zastoupená: 
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SWIETELSKY stavební s.r.o. 
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
ZÁPAD Ejpovice, Zemská 259, PSČ: 337 01 480 35 599 
CZ48035599 
obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032 
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD 

pověřuje tímto 

své zaměstnance: 

 

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních 
nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně 
souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez 
platné DPH: 

20 mil. Kč (slovy: dvacetmiliónů korun českých) 

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí 
podpisy vždy oba pověřenci. 

Toto pověření je platné do 31.3.2023 

V Ejpovicích dne 1.8.2022 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

vedoucí odštěpného závodu 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 


