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Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro 
základní DPH

DPH 

celkem
Cena celkem %

0,00 1 213 265,18 254 785,69 1 468 050,87 5

SO 000 0,00 1 213 265,18 254 785,69 1 468 050,87 5

0,00

01 0,00 717 798,06 150 737,59 868 535,65 3

SO 010 0,00 717 798,06 150 737,59 868 535,65 3

100 0,00 134 866,67 28 322,00 163 188,67 1

Vedlejší a ostatní náklady
Stavební objekt
Objekty přípravy staveniště
Příprava území
Objekty pozemních komunikací

28 557 810,90

Za zhotovitele

Ostatní a vedlejší náklady

0,00

0,00

23 601 496,61

4 956 314,29

0,00

851 387,36

23 601 496,61

4 501 739,60

651 549,71

Celkem

16 099 488,34

1 497 331,60

Vsetín-Vsetín

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115 b, Slatina

Brno

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Město Vsetín
Svárov 1080



SO 182 0,00 45 419,77 9 538,15 54 957,92 0

SO 183 0,00 89 446,90 18 783,85 108 230,75 0

300 0,00 1 503 142,67 315 659,96 1 818 802,63 6

SO 301 0,00 1 299 480,04 272 890,81 1 572 370,85 6

SO 331 0,00 203 662,63 42 769,15 246 431,78 1

400 0,00 303 609,45 63 757,98 367 367,43 1

SO 401 0,00 303 609,45 63 757,98 367 367,43 1

600 0,00 19 728 814,58 4 143 051,06 23 871 865,64 84

SO 1-19-32 0,00 15 444 338,31 3 243 311,05 18 687 649,36 65

SO 1-19-32 0,00 4 284 476,27 899 740,02 5 184 216,29 18

0,00 23 601 496,61 4 956 314,29 28 557 810,90 100

Popis stavby: 2023/IAPODCHOD - Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
        Elektronická podoba soupisu

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven 
        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez 
        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že 

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení 
        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo 
        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky 

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití 
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto 
        Závaznost a změna soupisu
        Závaznost soupisu

        Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z 
        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních 
        Vedlejšími náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních 

        Cenová soustava
        Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované 

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek 
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a 
        Vymezení některých pojmů
Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem 
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a 

Objekty podzemních staveb
Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Eskalátory

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
        Preambule

Přechodné dopravní značení 
Vodohospodářské objekty
Kanalizace Nádražní ulice
Čerpací stanice
Elektro a sdělovací objekty
Přípojka NN v km 0,248

Přechodné dopravní značení 



Popis objektu: 000 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Objekty přípravy staveniště
Popis rozpočtu: SO 010 - Příprava území
Popis objektu: 100 - Objekty pozemních komunikací
Popis rozpočtu: SO 182 - Přechodné dopravní značení silnice III. třídy
Popis rozpočtu: SO 183 - Přechodné dopravní značení místních komunikací
Popis objektu: 300 - Vodohospodářské objekty
Popis rozpočtu: SO 301 - Kanalizace Nádražní ulice
Popis rozpočtu: SO 331 - Čerpací stanice
Popis objektu: 400 - Elektro a sdělovací objekty
Popis rozpočtu: SO 401 - Přípojka NN v km 0,248
Popis objektu: 600 - Objekty podzemních staveb
Popis rozpočtu: SO 1-19-32 - Žst. Vsetín, podchod ke galerii
Popis rozpočtu: SO 1-19-32-1 - Eskalátory

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 556 276,70 2,4

12 HSV 2,77 0,0

13 HSV 1 022 820,67 4,3

15 HSV 145 155,20 0,6

16 HSV 848 786,91 3,6

17 HSV 949 053,02 4,0

18 HSV 7 609,60 0,0

21 HSV 80 149,26 0,3

23 HSV 1 215 220,46 5,1

27 HSV 1 348 486,95 5,7

31 HSV 1 138 090,62 4,8

33 HSV 1 513 299,14 6,4

Zdi podpěrné a volné
Sloupy a pilíře,stožáry,stojky

Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu
Úprava podloží a základ.spáry
Štětové stěny
Základy

DEM - demontáž
Z+M - zhotovení a montáž

Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Roubení

Zkratky:

M+D - montáž a dodávka
D+M - dodávka a montáž
Dod.+ Mtž - dodávka a montáž
M - montáž
DOD - dodávka

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje 
        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis 
        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou 
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové 
www.stavebnionline.cz/soupis



42 HSV 2 624 857,31 11,1

45 HSV 1 111 789,36 4,7

56 HSV 366 020,30 1,6

57 HSV 191 645,49 0,8

59 HSV 118 915,94 0,5

61 HSV 10 424,82 0,0

62 HSV 21 744,11 0,1

63 HSV 151 898,57 0,6

87 HSV 294 080,22 1,2

89 HSV 232 255,87 1,0

91 HSV 192 967,23 0,8

93 HSV 68 149,11 0,3

94 HSV 401 862,01 1,7

95 HSV 10 593,90 0,0

96 HSV 132 699,59 0,6

97 HSV 9 585,48 0,0

97 HSV 31 918,57 0,1

99 HSV 317 806,45 1,3

711 PSV 1 209 218,67 5,1

712 PSV 416,92 0,0

713 PSV 3 175,48 0,0

723 PSV 2 034,60 0,0

764 PSV 7 021,53 0,0

767 PSV 13 122,29 0,1

771 PSV 261 619,71 1,1

776 PSV 722,40 0,0

M21 MON 129 660,52 0,5

M22 MON 2 612,00 0,0

M33 MON 4 284 476,27 18,2

M46 MON 21 548,47 0,1

M65 MON 63 442,34 0,3

999 PSU 906 169,92 3,8

D96 PSU 79 152,79 0,3

VN VN 436 180,32 1,8

VRN1 VN 132 887,49 0,6

VRN4 VN 82 481,90 0,3

HZS ON 32 992,80 0,1

ON ON 818 394,56 3,5

Cena celkem 23 601 496,61 100,0

Průzkumné, geodetické a projektové 
práce
Inženýrská činnost
Hodinové zúčtovací sazby
Ostatní náklady

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy
Zemní práce při montážích
Elektroinstalace a veřejné osvětlení
Poplatky za skládky
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vedlejší náklady

Konstrukce klempířské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Elektromontáže
Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Vybourání otvorů, vysekání kapes a 
rýh, a podobně"
Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Vnitřní plynovod

Doplňující práce na komunikaci
Dokončovací práce inženýrských 
staveb
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
Vybourání otvorů, vysekání kapes a 
rýh, a podobně

Dlažby a předlažby komunikací
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Potrubí z trub z plastických hmot
Ostatní konstrukce na trubním vedení

Vodorovné nosné konstrukce
Podkladní a vedlejší konstrukce
Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných plochKryty štěrkových a živičných 
komunikací



S: 2023/IAPODCHOD

O: 000

R: SO 000

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:VN Vedlejší náklady 436 180,32
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 17 183,73 17 183,73 RTS 23/ I

1 1,00000

2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 51 551,19 51 551,19 RTS 23/ I

1 1,00000

3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 7 732,68 7 732,68 RTS 23/ I

1 1,00000

4 005121015R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 154 653,56 154 653,56 RTS 23/ I

1 1,00000

5 005121025R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 74 462,82 74 462,82 RTS 23/ I

1 1,00000

6 005121035R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 77 899,57 77 899,57 RTS 23/ I

1 1,00000

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Práce spojené z prací autorizovaného geodeta při vytyčování stavby

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří 
stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.
Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Náhradní zdroj elektrické energie.

Opotřebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné 
ohumusování.
Zrušení osvětlení staveniště.
Odvoz náhradního zdroje.

Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 000

R: SO 000

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

7 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 17 183,73 17 183,73 RTS 23/ I

1 1,00000

8 005122020R Silniční, železniční či kolejový provoz  Soubor 1,00000 11 455,82 11 455,82 RTS 23/ I

Náklady na zajištění příjezdu pro zásobování - Smetanova obchodní 
galerire po dobu stavby - přejezdové plechy, přesunování dopravního 
značení apod. : 1

1,00000

9 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 12 601,40 12 601,40 RTS 23/ I

Koordinace prací jednotlivých dodavatelů  a stavební činnosti se 
stavbyvedoucím a dozorem stavby včetně účasti na koordinační schuzce 
(1x měsíčně - stavby prováděné na území Vsetína) : 1

1,00000

10 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 11 455,82 11 455,82 RTS 23/ I

1 1,00000

Díl:ON Ostatní náklady 777 084,86
11 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 43 532,11 43 532,11 RTS 23/ I

1 1,00000

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo v 
jeho bezprostředním okolí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
1)Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací jako například: - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti 
s realizací stavby, zimní údržba komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště
2)Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících 
látek, např. mlžením či skrápěním.
•Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu 
obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost.
•Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě 
materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací 
prostory.

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto 
průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – 
inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební 
průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice 
/ výbušnin apod.

Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v důsledku nezbytného respektování stávající 
dopravy ovlivňující stavební práce a stavby Rekonstrukce ŽST Vsetín, Parkovací dům.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 000

R: SO 000

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

12 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 303 579,20 303 579,20 RTS 23/ I

1 1,00000

13 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 6 873,49 6 873,49 RTS 23/ I

1 1,00000

14 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 13 746,98 13 746,98 RTS 23/ I

1 1,00000

15 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 20 620,47 20 620,47 RTS 23/ I

včetně nákladů na dodávku, montáž, nájem, demontáž, dopravu, přesun 
mobilního oplocení (v-2m) včetně jeho přesunování po dobu stavby, 
mobilní oplocení od Smetanovy obchodní galerie bude včetně stínící 
tkaniny, zastínění 90% : 1

1,00000

16 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 25 202,80 25 202,80 RTS 23/ I

1 1,00000

17 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 13 746,98 13 746,98 RTS 23/ I

1 1,00000

18 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 6 873,49 6 873,49 RTS 23/ I

Vypracování dílenské dokumentace ...

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem 
a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Statické a dynamické zátěžové zkoušky

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech 
návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
- kanalizace

- čerpací stanice
- eskalátory
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 000

R: SO 000

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Včetně předání všech dokladů požadovaných ke kolaudaci stavby : 1 1,00000

19 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 45 823,28 45 823,28 RTS 23/ I

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, 
vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb včetně novelizace : 1 : 1 : 1

1,00000

20 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 22 911,64 22 911,64 RTS 23/ I

1 1,00000

21 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 17 183,73 17 183,73 RTS 23/ I

1 1,00000

22 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 34 367,46 34 367,46 RTS 23/ I

1 1,00000

23 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 93 044,16 93 044,16 RTS 23/ I

1 1,00000

24 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 17 241,01 17 241,01 RTS 23/ I

1 1,00000

25 005261021R Bankovní záruky za řádné provedení díla Soubor 1,00000 14 390,80 14 390,80 RTS 23/ I

1 1,00000

26 005261022R Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Soubor 1,00000 9 737,45 9 737,45 RTS 23/ I

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla včetně účasti na 
jednotlivých kolaudacích (závěrečných prohlídkách).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 
zvláštními právními předpisy - náklady na zajištění souhlasů s trvalým užíváním např. od hasičů, hygieny a ŽP.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí 4x

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí 
včetně data v odpovídající kvalitě implementovat do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK).

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních 
podmínek.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel 
požaduje v obchodních podmínkách.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, 
pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 000

R: SO 000

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

1 1,00000

27 005281010R Propagace Soubor 1,00000 11 455,82 11 455,82 RTS 23/ I

1 1,00000

28 00521104R Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě soubor 1,00000 11 455,82 11 455,82 Vlastní

1 1,00000

29 0052120010R Uvedení  všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu soubor 1,00000 34 367,46 34 367,46 Vlastní

1 1,00000

30 R00005 Zajištění fotodokumentace průběhu stavby soubor 1,00000 5 727,91 5 727,91 Vlastní
1 1,00000

31 VRN3007R Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora 
BOZP.

soubor 1,00000 25 202,80 25 202,80 Vlastní

1 1,00000

Celkem 1 213 265,18

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních 
podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné 
osoby zhotovitele a pod. a o případných omezeních provozu či uzavření  místních komunikací, parkovišť, chodníků, 
přístupů do bytových domů  a pod. formou informačních tabulí, umístěných v místě stavby a formou informačních 
letáků umístěných ve vchodech bytových domů v místě stavby.

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli 
označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy 
stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označení rozik na stavbě bude dle 
požadavků BOZP.

Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude forografická 
dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci

 Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů, případně 
pro umožnění činnosti TDS, AD, Koordinátora BOZP.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 01

R: SO 010

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:11 Přípravné a přidružené práce 95 682,51
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 

zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 227,00000 40,10 9 102,70 822-1 RTS 23/ I

odměřeno z cadu : 
chodník km 0,235-0,261 vlevo : 165 165,00000

chodník km 0,235-0,261 vpravo : 62 62,00000

2 113107610R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 233,81000 25,20 5 892,01 822-1 RTS 23/ I

podklad chodníku + 3% pod obrubou : 
odměřeno z cadu : 
chodník + 3% : 
chodník km 0,235-0,261 vlevo : 165*1,03 169,95000

chodník km 0,235-0,261 vpravo : 62*1,03 63,86000

3 113108415R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 245,96000 124,87 30 713,03 822-1 RTS 23/ I

rozšíření podkladu pod obrubou : 
frézování + 10% : 
odměřeno z cadu : 
ul. Nádražní : 26*8,6*1,1 245,96000

4 113151119R00Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 
na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 
100 mm

m2 223,60000 192,68 43 083,25 822-1 RTS 23/ I

odměřeno z cadu : 
ul. Nádražní : 26*8,6 223,60000

5 113201111R00Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 64,00000 107,68 6 891,52 822-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty přípravy staveniště

Příprava území

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
část zámkové dlažby bude použita pro zpětné zadláždění chodníku

Předrcení + odvoz a složení v areálu Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 
Vsetín

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, 
upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
Odvoz a složení v areálu Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 01

R: SO 010

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty přípravy staveniště

Příprava území

betonový chodníkový obrubník : 
odměřeno z cadu : 
od km 0,235 vlevo : 37 37,00000

od km 0,235 vpravo : 27 27,00000

Díl:17 Konstrukce ze zemin 20 620,50
6 171156460900RJeřáb automobilní Tatra 815 AD 20T Sh 10,00000 2 062,05 20 620,50 STROJ RTS 23/ I

Přesun květináče se stromem - tam a zpět : 5+5 10,00000

Díl:18 Povrchové úpravy terénu 7 583,94
7 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 601,90000 12,60 7 583,94 800-1 RTS 23/ I

úprava parapláně : 
70 % plochy spodní vrstvy ŠD : 
sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m : 24,5*26*0,7 445,90000

úprava pláně pod spodní vrstvou : 
konstrukce vozovky AHV : 

dolní vrstva : 
plocha ACO 11+ : 156 156,00000

Díl:56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 282 312,82
8 564811111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 50 mm
m2 52,00000 67,59 3 514,68 822-1 RTS 23/ I

konstrukce provizorního chodníku š. 2 m : 
odměřeno z cadu : 
podél uliční čáry u NG : 26*2 52,00000

9 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 160,68000 202,77 32 581,08 822-1 RTS 23/ I

konstrukce vozovky AHV : 

vyrovnání povrchu - reprofilace : 
plocha ACO 11+ , + 3% přesah : 156*1,03 160,68000

10 564861111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 891,80000 276,09 246 217,06 822-1 RTS 23/ I

Nosnost 20 t při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

položka zahrnuje i vyrovnání odlišného sklonu pláně
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 01

R: SO 010

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty přípravy staveniště

Příprava území

sanace AZ - výměna materiálu ŠD 0/63 tl 0,4 m : 
70 % plochy spodní vrstvy ŠD : 
dvě vrstvy 0,2 m : 24,5*26*2*0,7 891,80000

Díl:57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 114 731,76
11 573111115R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2 m2 156,00000 108,83 16 977,48 822-1 RTS 23/ I

konstrukce vozovky AHV : 

plocha ACO 11+ : 156 156,00000

12 577142112RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 
11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2

m2 156,00000 626,63 97 754,28 822-1 RTS 23/ I

konstrukce vozovky AHV : 

odměřeno z cadu : 
provizorní vozovka v šířce 6m přes plochu porušenou podchodem : 
26*6 156,00000

Díl:59 Dlažby a předlažby komunikací 19 122,01
13 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 

mm

m2 52,00000 326,49 16 977,48 822-1 RTS 23/ I

konstrukce provizorního chodníku š. 2 m : 
odměřeno z cadu : 
podél uliční čáry u NG : 26*2 52,00000

14 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 5,20000 412,41 2 144,53 SPCM RTS 23/ I

Dokoupení dlažby : 
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 52,00000*0,1 5,20000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 17 659,65
15 917862111RT7Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně 

dodávky betonovéího obrubníku  stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 26,00000 567,06 14 743,56 822-1 RTS 23/ I

26 26,00000

16 919735113R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 
150 mm

m 34,40000 84,77 2 916,09 822-1 RTS 23/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 01

R: SO 010

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty přípravy staveniště

Příprava území

odměřeno z cadu : 
ul. Nádražní : 8,6*2*2 34,40000

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 820,28
17 936452113R00Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 200 m     14,00000 130,02 1 820,28 827-1 RTS 23/ I

zafouknutí přípojky vpusti popílkem : 
předpoklad 14 m/ pro 1 vpusť : 1*14 14,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 12 001,18
18 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 3,29000 2 904,05 9 554,32 801-3 RTS 23/ I

odměřeno z cadu : 
vybourání uličních vpustí 0,5 m3/ks : 1*0,5 0,50000

základy po sloupcích oplocení : 31*0,3*0,3 2,79000

19 966006132R00Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních 
nebo orientačních   s betonovými patkami

kus 2,00000 268,07 536,14 822-1 RTS 23/ I

samostatné stojící značky na ul. Nádražní : 2 2,00000

20 969011131R00Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm m 34,00000 45,82 1 557,88 801-3 RTS 23/ I

Stávající STL plynovodní řád - odpojení provádí SŽ : 24+10 34,00000

21 976085311R00Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů 
litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo 
mříží  plochy do 0,6 m2

kus 1,00000 66,44 66,44 801-3 RTS 23/ I

mříže vpustí : 1 1,00000

22 96.07 Odvoz demontovaných dopravních značek do areálu, Technické služby 
města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín

ks    2,00000 143,20 286,40 Vlastní

Díl:97 Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně" 31 918,57
23 979054441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 

původním vyplněním spár kamenivem těženým 
m2 55,00000 63,01 3 465,55 822-1 RTS 23/ I

konstrukce provizorního chodníku š. 2 m : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

včetně spotřeby vody
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 01

R: SO 010

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty přípravy staveniště

Příprava území

odměřeno z cadu : 
poél uliční čáry u NG : 26*2*1,05 54,60000

1-0,6 0,40000

24 979096205R00Drcení a třídění stavební suti plnění mobilní drticí jednotky stavební sutí t 81,16680 178,71 14 505,32 800-6 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 81,16680 81,16680

25 979096211R00Drcení a třídění stavební suti drcení drticí jednotkou t 81,16680 171,84 13 947,70 800-6 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 81,16680 81,16680

Díl:99 Staveništní přesun hmot 32 278,35
26 998225111R00Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 494,30860 65,30 32 278,35 822-1 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
8,9,10,11,12,13,14,15,17,20, : 

Součet: : 494,30860 494,30860

Díl:723 Vnitřní plynovod 2 034,60
27 723150805R00Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 108 mm do D 

159 mm

m 12,00000 169,55 2 034,60 800-721 RTS 23/ I

Chránička STL potrubí : 12 12,00000

Díl:999 Poplatky za skládky 35 877,75
28 979951111R00Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,24276 3 436,75 834,31 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,04500 0,04500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,19776 0,19776

29 979990101R00Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 59,36000 345,97 20 536,78 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 51,07500 51,07500

použitá zámková dlažba : -55*0,225 -12,37500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 14,08000 14,08000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 6,58000 6,58000

30 979990191R00Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z 
Katalogu odpadů

t 1,25800 2 772,31 3 487,57 801-3 RTS 23/ I

S vodorovným přemístěním do 20 m.

Položka obsahuje provoz drticí jednotky a její dopravu do 50 km a zpět.

vodorovně do 200 m

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná 
částka ponižuje náklad stavby.)
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 01

R: SO 010

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty přípravy staveniště

Příprava území

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 1,25800 1,25800

31 979999973R00Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů

t 51,43820 214,22 11 019,09 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 51,43820 51,43820

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 154,14
32 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 255,19676 98,52 25 141,98 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,18,19,20,21,27, : 

Součet: : 255,19676 255,19676

33 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 551,96760 7,45 19 012,16 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,18,19,20,21,27, : 

Součet: : 2551,96760 2 

Celkem 717 798,06

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z jiných materiálů

JKSO:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 100

R: SO 182

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 45 386,93
1 914991001R00Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu kus 12,00000 91,65 1 099,80 822-1 RTS 23/ I

B13 : 1 1,00000

B24a : 2 2,00000

B24b : 1 1,00000

E13 : 3 3,00000

IS11c : 5 5,00000

2 914991002R00Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky velkoplošné včetně 
stojanu

kus 5,00000 137,47 687,35 822-1 RTS 23/ I

IS11a : 5 5,00000

3 914992001R00Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 3 294,00000 5,73 18 874,62 822-1 RTS 23/ I

9 měsíců : (12*30,5)*9 3 

4 914992002R00Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky velkoplošné 
včetně stojanu

kus 1 372,50000 17,18 23 579,55 822-1 RTS 23/ I

9 měsíců : (5*30,5)*9 1 

5 914993001R00Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu kus 12,00000 57,28 687,36 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,00000 12,00000

6 914993002R00Demontáž dočasného dopravního značení velkoplošné značky včetně 
stojanu

kus 5,00000 91,65 458,25 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000 5,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 32,84
7 998225111R00Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 2,86600 11,46 32,84 822-1 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,5,6, : 

Součet: : 2,86600 2,86600

Celkem 45 419,77

822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty pozemních komunikací

Přechodné dopravní značení silnice III. třídy

JKSO:

vodorovně do 200 m
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 100

R: SO 182

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty pozemních komunikací

Přechodné dopravní značení silnice III. třídy
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 100

R: SO 183

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 89 392,51
1 914991001R00Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu kus 26,00000 91,65 2 382,90 822-1 RTS 23/ I

B1 : 2 2,00000

P2 : 1 1,00000

P4 : 1 1,00000

E2a : 3 3,00000

E3a : 1 1,00000

IP10a : 1 1,00000

IS11c : 2 2,00000

Z2 : 2 2,00000

Z4e : 13 13,00000

2 914991002R00Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky velkoplošné včetně 
stojanu

kus 5,00000 137,47 687,35 822-1 RTS 23/ I

IP22 : 5 5,00000

3 914991007R00Dočasné dopravní značení montáž , výstražných světel do 3 ks včetně 
baterií

sada 2,00000 114,56 229,12 822-1 RTS 23/ I

2 2,00000

4 914992001R00Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 7 137,00000 5,73 40 895,01 822-1 RTS 23/ I

9 měsíců : (26*30,5)*9 7 

5 914992002R00Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky velkoplošné 
včetně stojanu

kus 1 372,50000 17,18 23 579,55 822-1 RTS 23/ I

9 měsíců : (5*30,5)*9 1 

6 914992007R00Dočasné dopravní značení vlastní nájem, výstražných světel do 3 ks 
včetně baterií

sada 549,00000 34,37 18 869,13 822-1 RTS 23/ I

9 měsíců : (2*30,5)*9 549,00000

7 914993001R00Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu kus 26,00000 57,28 1 489,28 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,00000 26,00000

8 914993002R00Demontáž dočasného dopravního značení velkoplošné značky včetně 
stojanu

kus 5,00000 91,65 458,25 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,00000 5,00000

9 914993007R00Demontáž dočasného dopravního značení výstražných světel do 3 ks 
včetně baterií

sada 2,00000 114,56 229,12 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,00000 2,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty pozemních komunikací

Přechodné dopravní značení místních komunikací
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 100

R: SO 183

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty pozemních komunikací

Přechodné dopravní značení místních komunikací

10 91400OA0 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 
ZNAČEK

KUS 5,00000 114,56 572,80 RTS 23/ I

5 5,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 54,39
11 998225111R00Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 4,74600 11,46 54,39 822-1 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,7,8,9, : 

Součet: : 4,74600 4,74600

Celkem 89 446,90

822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

JKSO:

zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich 
velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

vodorovně do 200 m
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 301

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:11 Přípravné a přidružené práce 99 614,82
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 

zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 85,00000 50,12 4 260,20 822-1 RTS 23/ I

2 113107515R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 75,00000 154,65 11 598,75 822-1 RTS 23/ I

75 75,00000

3 113107520R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 85,00000 186,16 15 823,60 822-1 RTS 23/ I

4 113108310R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 75,00000 154,65 11 598,75 822-1 RTS 23/ I

5 113108315R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 75,00000 257,76 19 332,00 822-1 RTS 23/ I

6 115101201R00Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

h 170,00000 206,20 35 054,00 800-1 RTS 23/ I

10,0*17 170,00000

7 115101301R00Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 17,00000 114,56 1 947,52 800-1 RTS 23/ I

Díl:13 Hloubené vykopávky 106 216,79
8 131201201R00Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně 

ručně
m3 12,72285 814,80 10 366,58 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu
  Stoka B1 : 

  Šachta Š1 : 
    (2,56-0,1)*2,1*2,1 10,84860

  Šachta Š2 : 

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Kanalizace Nádražní ulice

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
pro zpětné použití

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně 
odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 
Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a 
záložního zdroje energie.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 301

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Kanalizace Nádražní ulice

    (2,14-0,1)*2,1*2,1 8,99640

  Šachta Š3 : 
    (1,67-0,4)*2,1*2,1 5,60070

  Mezisoučet 25,44570

Konec provozního součtu
25,4457*0,5 12,72285

9 131201209R00Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 12,72285 60,14 765,15 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 12,72285 12,72285

10 131301201R00Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně 
ručně

m3 12,72285 1 081,14 13 755,18 800-1 RTS 23/ I

25,4457*0,5 12,72285

11 131301209R00Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 12,72285 74,46 947,34 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,72285 12,72285

12 132201211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 96,61595 266,35 25 733,66 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu
  Stoka B1 : 

    1,1*(2,74-0,4)*26,0 66,92400

    1,1*(2,3-0,1)*(42,94-2,1*2) 93,75080

    1,1*(1,76-0,4)*(8,2-2,1) 9,12560

  Odbočky stoky B1 : 
    0,9*(1,63-0,4)*8,5 9,40950

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 301

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Kanalizace Nádražní ulice

    0,9*(1,52-0,4)*8,0 8,06400

    0,9*(2,72-0,4)*1,0 2,08800

    0,9*(2,14-0,4)*1,5 2,34900

    0,9*(2,09-0,4)*1,0 1,52100

  Mezisoučet 193,23190

Konec provozního součtu
193,2319*0,5 96,61595

13 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 96,61595 34,37 3 320,69 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 96,61595 96,61595

14 132301211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 96,61595 456,80 44 134,17 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 96,61595 96,61595

15 132301219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 96,61595 74,46 7 194,02 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 96,61595 96,61595

Díl:15 Roubení 135 575,76
16 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m

m2 75,17400 131,74 9 903,42 800-1 RTS 23/ I

Stoka B1 : 1,36*8,2*2+1,36*0,5*4*2 27,74400

Odbočky stoky B1 : 
1,23*8,5*2 20,91000

1,12*8,0*2 17,92000

1,74*1,5*2 5,22000

1,69*1,0*2 3,38000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 301

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Kanalizace Nádražní ulice

17 151101102R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

m2 333,04400 237,71 79 167,89 800-1 RTS 23/ I

Stoka B1 : 

2,34*26,0*2 121,68000

2,30*42,94*2+2,3*0,5*4*2 206,72400

Odbočky stoky B1 : 2,32*1,0*2 4,64000

18 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 75,17400 28,64 2 152,98 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 75,17400 75,17400

19 151101112R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 333,04400 133,17 44 351,47 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 333,04400 333,04400

Díl:16 Přemístění výkopku 57 571,17
20 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

m3 218,67760 103,10 22 545,66 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 12,72285 12,72285

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,72285 12,72285

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 96,61595 96,61595

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 96,61595 96,61595

21 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 74,79929 410,98 30 741,01 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 218,67760 218,67760

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 143,87831*-1 -143,87831

22 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 74,79929 57,28 4 284,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 74,79929 74,79929

Díl:17 Konstrukce ze zemin 106 941,54
23 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice
m3 74,79929 14,32 1 071,13 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 74,79929 74,79929

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 301

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Kanalizace Nádražní ulice

24 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 143,87831 136,04 19 573,21 800-1 RTS 23/ I

Stoka B1 : 

1,1*1,61*26,0 46,04600

1,1*1,47*(42,94-2,1*2) 62,64258

1,1*0,63*(8,2-2,1) 4,22730

Šachta Š1 : 
2,46*2,1*2,1-(2,46*3,14*0,65^2) 7,58504

Šachta Š2 : 
2,04*2,1*2,1-(2,04*3,14*0,65^2) 6,29003

Šachta Š3 : 
1,27*2,1*2,1-(1,27*3,14*0,65^2) 3,91585

Odbočky stoky B1 : 
0,9*0,66*8,5 5,04900

0,9*0,55*8,0 3,96000

0,9*1,75*1,0 1,57500

0,9*1,17*1,5 1,57950

0,9*1,12*1,0 1,00800

25 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

m3 55,18712 1 563,72 86 297,20 800-1 RTS 23/ I

Stoka B1 : 

1,1*0,58*26,0 16,58800

1,1*0,58*(42,94-1,3*2) 25,73692

1,1*0,58*(8,2-1,3) 4,40220

Odbočky stoky B1 : 
0,9*0,47*8,5 3,59550

0,9*0,47*8,0 3,38400

0,9*0,47*1,0 0,42300

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 301

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Kanalizace Nádražní ulice

0,9*0,47*1,5 0,63450

0,9*0,47*1,0 0,42300

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 22 022,81
26 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm
m3 14,08360 1 563,72 22 022,81 827-1 RTS 23/ I

Stoka B1 : 

1,1*0,15*26,0 4,29000

1,1*0,15*(42,94-1,3*2) 6,65610

1,1*0,15*(8,2-1,3) 1,13850

Pod šachty : 
0,05*(3,14*0,65^2)*3 0,19900

Odbočky stoky B1 : 
0,9*0,1*8,5 0,76500

0,9*0,1*8,0 0,72000

0,9*0,1*1,0 0,09000

0,9*0,1*1,5 0,13500

0,9*0,1*1,0 0,09000

Díl:56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 74 305,05
27 564231111R00Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 85,00000 219,09 18 622,65 822-1 RTS 23/ I

28 564261111R00Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm m2 85,00000 294,99 25 074,15 822-1 RTS 23/ I

85 85,00000

29 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 75,00000 408,11 30 608,25 822-1 RTS 23/ I

Díl:57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 60 716,25
30 573111115R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2 m2 75,00000 148,21 11 115,75 822-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
frakce 8-16

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
frakce 16-32

Položka pro nfiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C 1,00 kg/m2 zbytkového pojiva s posypem kameniva fr. 2/4 3,0 
kg/m2
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 301

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Kanalizace Nádražní ulice

75 75,00000

31 577141112RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2

m2 75,00000 661,34 49 600,50 822-1 RTS 23/ I

Díl:59 Dlažby a předlažby komunikací 55 885,68
32 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 

mm

m2 85,00000 404,45 34 378,25 822-1 RTS 23/ I

33 599142111R00Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 103,00000 208,81 21 507,43 822-1 RTS 23/ I

Díl:87 Potrubí z trub z plastických hmot 231 665,98
34 871218111R00Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm m 97,14000 19,10 1 855,37 RTS 23/ I

35 871313121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 m 16,50000 45,85 756,53 827-1 RTS 23/ I

Odbočky stoky B1 : 8,5+8 16,50000

36 871353121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 m 2,50000 55,60 139,00 827-1 RTS 23/ I

Odbočky stoky B1 : 1,5+1 2,50000

37 871373121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 m 78,14000 72,46 5 662,02 827-1 RTS 23/ I

Stoka B1 : 77,14 77,14000

Odbočky stoky B1 : 1 1,00000

38 877373121R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
odbočných DN 300 mm

kus 5,00000 293,13 1 465,65 827-1 RTS 23/ I

39 877313123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

kus 14,00000 122,52 1 715,28 827-1 RTS 23/ I

40 877373123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 300 mm

kus 7,00000 187,73 1 314,11 827-1 RTS 23/ I

41 800RR04 Napojení potrubí na stávající šachtu včetně vyvrtání (vybourání) otvoru, - 
dodávka a montáž

kpl 1,00000 6 873,49 6 873,49 Vlastní

42 800RR05 Zaslepení stávajícího potrubí, - dodávka a montáž kpl 2,00000 13 746,98 27 493,96 Vlastní

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 301

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Kanalizace Nádražní ulice

43 28611220.AR Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: 
PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 50; vsakovací plocha = 33,0 
cm2/m

m 97,14000 40,31 3 915,71 SPCM RTS 23/ I

44 286RR02 Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD  DN 160  SN 10- dodávka m 17,00000 656,42 11 159,14 Vlastní
45 286RR03 Koleno kanalizační PP-MD 160 PVC- dodávka kus 5,00000 330,61 1 653,05 Vlastní
46 286RR05 Přechodka šachtová pro PP-MD  DN 160  SN 10- dodávka kus 3,00000 870,64 2 611,92 Vlastní
47 286RR12 Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD  DN 250  SN 10- dodávka m 78,00000 1 614,12 125 901,36 Vlastní
48 286RR13 Přechodka šachtová pro PP-MD  DN 250  SN 10- dodávka kus 5,00000 1 191,41 5 957,05 Vlastní
49 286RR14 Odbočka kanalizační PP-MD 250/160/45°  SN 10- dodávka kus 2,00000 2 256,80 4 513,60 Vlastní
50 286RR15 Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD  DN 315  SN 10- dodávka m 1,00000 3 418,65 3 418,65 Vlastní
51 286RR18 Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD  DN 200  SN 10- dodávka m 3,00000 973,74 2 921,22 Vlastní
52 286RR64 Přechodka šachtová pro PE DN 100, SDR 11, - dodávka kus 1,00000 916,47 916,47 Vlastní
53 286RR65 Odbočka kanalizační PP-MD 250/200/45°  SN 10, - dodávka kus 2,00000 2 749,40 5 498,80 Vlastní
54 286RR66 Odbočka kanalizační PP-MD 250/250/45°  SN 10, - dodávka kus 1,00000 3 207,63 3 207,63 Vlastní
55 286RR67 Hrdlový uzávěr z PP DN 150, - dodávka kus 5,00000 389,50 1 947,50 Vlastní
56 286RR68 Redukce kanalizační PP-MD 300/250- dodávka kus 1,00000 5 040,56 5 040,56 Vlastní
57 286RR69 Přechodový kus PP/BET DN 300 mm, - dodávka kus 1,00000 5 727,91 5 727,91 Vlastní
Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 193 366,10
58 892571111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 

potrubí vodou  do DN 200 mm
m 19,00000 44,79 851,01 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 16,50000 16,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,50000 2,50000

59 892581111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou  do DN 300 mm

m 78,14000 62,18 4 858,75 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 78,14000 78,14000

60 892855114R00Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 97,14000 133,72 12 989,56 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 19,00000 19,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 78,14000 78,14000

61 894421111R00Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 0,5 t

kus 9,00000 853,69 7 683,21 827-1 RTS 23/ I

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Kanalizace Nádražní ulice

62 894421112R00Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 1,4 t

kus 2,00000 1 086,87 2 173,74 827-1 RTS 23/ I

63 894423112R00Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 3 t

kus 3,00000 3 662,43 10 987,29 827-1 RTS 23/ I

64 899104111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 3,00000 1 509,76 4 529,28 827-1 RTS 23/ I

65 899711122R00Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 97,14000 21,74 2 111,82 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 16,50000 16,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,50000 2,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 78,14000 78,14000

66 55241713R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; 
únosnost D 400 kN

kus 3,00000 10 150,71 30 452,13 SPCM RTS 23/ I

67 59224346R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 
mm; s = 120,00 mm

kus 2,00000 295,76 591,52 SPCM RTS 23/ I

68 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 
mm; s = 120,00 mm

kus 1,00000 343,19 343,19 SPCM RTS 23/ I

69 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 
100,0 mm; s = 120,00 mm

kus 1,00000 440,68 440,68 SPCM RTS 23/ I

70 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 
mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 
povlakem, kapsové

kus 2,00000 4 195,98 8 391,96 SPCM RTS 23/ I

71 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 
1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm

kus 1,00000 5 282,85 5 282,85 SPCM RTS 23/ I

72 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 
mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,00000 2 207,99 6 623,97 SPCM RTS 23/ I

73 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 
mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 3 277,79 3 277,79 SPCM RTS 23/ I

74 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar 
kruh; d = 1 000,0 mm

kus 3,00000 291,81 875,43 SPCM RTS 23/ I

75 592RR01 Dno šachetní s kynetou z PP  H=1000 mm, stupadla- dodávka kus 3,00000 30 300,64 90 901,92 Vlastní
Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 31 268,74
76 919735113R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 

150 mm

m 206,00000 151,79 31 268,74 822-1 RTS 23/ I

na kroužek,

na kroužek,

včetně spotřeby vody
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Cen. 
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Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Kanalizace Nádražní ulice

103*2 206,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 6 515,60
77 969021131R00Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 26,00000 250,60 6 515,60 801-3 RTS 23/ I

Díl:97 Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně 3 773,15
78 979054441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 

původním vyplněním spár kamenivem těženým 
m2 85,00000 44,39 3 773,15 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 85,00000 85,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 34 238,14
79 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 241,50484 141,77 34 238,14 827-1 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16,17,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,4

6,47,48,49,50,51,52,53,54,55, :
56,57,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77, : 

Součet: : 241,50484 241,50484

Díl:999 Poplatky za skládky 60 410,26
80 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 74,79929 458,23 34 275,28 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 74,79929 74,79929

81 979990101R00Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 2,41800 432,46 1 045,69 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 2,41800 2,41800

82 979990112R00Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 
300 x 300 mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 41,25000 204,77 8 446,76 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 16,50000 16,50000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 24,75000 24,75000

83 979999973R00Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů

t 62,15000 267,78 16 642,53 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 24,75000 24,75000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 37,40000 37,40000

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Kanalizace Nádražní ulice

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 392,20
84 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 105,81800 11,46 1 212,67 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,77, : 

Součet: : 105,81800 105,81800

85 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 058,18000 17,18 18 179,53 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,77, : 

Součet: : 1058,18000 1 

Celkem 1 299 480,04

827.21 sítě kanalizační
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 331

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:11 Přípravné a přidružené práce 16 400,87
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 

zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 1,90200 50,12 95,33 822-1 RTS 23/ I

Výtlak V : 0,6*3,17 1,90200

2 113107515R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 20,00800 154,65 3 094,24 822-1 RTS 23/ I

3 113107520R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 1,90200 186,16 354,08 822-1 RTS 23/ I

4 113108310R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 20,00800 154,65 3 094,24 822-1 RTS 23/ I

Výtlak V : 0,6*1,68 1,00800

Odbočka O17 : 1,1*17,0 18,70000

Odbočka O18 : 0,6*0,5 0,30000

5 113108315R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 20,00800 257,76 5 157,26 822-1 RTS 23/ I

6 115101201R00Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

h 20,00000 206,20 4 124,00 800-1 RTS 23/ I

10,0*2 20,00000

7 115101301R00Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 2,00000 114,56 229,12 800-1 RTS 23/ I

8 119001422R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 
kabelů

m 0,60000 421,00 252,60 800-1 RTS 23/ I

Díl:12 Odkopávky a prokopávky 2,77
9 121101101R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,03120 88,78 2,77 800-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Čerpací stanice

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně 
odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 
Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a 
záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 331

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Čerpací stanice

Výtlak V : 0,6*0,1*0,52 0,03120

Díl:13 Hloubené vykopávky 9 025,63
10 130001101R00Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 1,78800 635,80 1 136,81 800-1 RTS 23/ I

Výtlak V : 0,6*(1,79-0,3)*2,0 1,78800

11 132201211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 9,19711 266,35 2 449,65 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu
  Výtlak V : 
    0,6*(2,55-0,1)*0,52 0,76440

    0,6*(2,24-0,3)*8,91 10,37124

    0,6*(1,79-0,3)*3,17 2,83398

    0,6*(1,60-0,4)*1,68 1,20960

  Odbočka O17 : 
    1,1*(0,57-0,4)*17,0 3,17900

  Odbočka O18 : 
    0,6*(0,52-0,4)*0,5 0,03600

  Mezisoučet 18,39422

Konec provozního součtu
18,39422*0,5 9,19711

12 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 9,19711 60,14 553,11 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,19711 9,19711

13 132301211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 9,19711 456,80 4 201,24 800-1 RTS 23/ I

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 331

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Čerpací stanice

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,19711 9,19711

14 132301219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 9,19711 74,46 684,82 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 9,19711 9,19711

Díl:15 Roubení 8 651,17
15 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m

m2 48,04940 131,74 6 330,03 800-1 RTS 23/ I

Výtlak V : 
1,94*8,91*2 34,57080

1,49*3,17*2 9,44660

1,2*1,68*2 4,03200

16 151101102R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

m2 2,54800 237,71 605,69 800-1 RTS 23/ I

Výtlak V : 2,45*0,52*2 2,54800

17 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 48,04940 28,64 1 376,13 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 48,04940 48,04940

18 151101112R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 2,54800 133,17 339,32 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,54800 2,54800

Díl:16 Přemístění výkopku 5 407,92
19 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

m3 18,39422 103,10 1 896,44 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,19711 9,19711

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 9,19711 9,19711

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Stránka 3 z 8Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 331

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Čerpací stanice

20 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 7,49900 410,98 3 081,94 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,19711 9,19711

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 9,19711 9,19711

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 10,89522*-1 -10,89522

21 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 7,49900 57,28 429,54 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,49900 7,49900

Díl:17 Konstrukce ze zemin 11 976,12
22 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice
m3 7,49900 14,32 107,39 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,49900 7,49900

23 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 10,89522 136,04 1 482,19 800-1 RTS 23/ I

Výtlak V : 
0,6*1,95*0,52 0,60840

0,6*1,44*8,91 7,69824

0,6*0,99*3,17 1,88298

0,6*0,7*1,68 0,70560

24 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

m3 6,64220 1 563,72 10 386,54 800-1 RTS 23/ I

Výtlak V : 0,6*0,4*(0,52+8,91+3,17+1,68) 3,42720

Odbočka O17 : 1,1*0,17*17,0 3,17900

Odbočka O18 : 0,6*0,12*0,5 0,03600

Díl:18 Povrchové úpravy terénu 25,66
25 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 0,31200 32,89 10,26 823-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 331

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Čerpací stanice

26 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 0,31200 42,96 13,40 800-1 RTS 23/ I

Výtlak V : 0,6*0,52 0,31200

27 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 0,00936 213,42 2,00 SPCM RTS 23/ I

0,312*0,03 0,00936

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 339,80
28 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm
m3 0,85680 1 563,72 1 339,80 827-1 RTS 23/ I

Výtlak V : 0,6*0,1*(0,52+8,91+3,17+1,68) 0,85680

Díl:56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 8 726,53
29 564261111R00Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1,90200 294,99 561,07 822-1 RTS 23/ I

30 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 20,00800 408,11 8 165,46 822-1 RTS 23/ I

20,008 20,00800

Díl:57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 16 197,48
31 573111115R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2 m2 20,00800 148,21 2 965,39 822-1 RTS 23/ I

20,008 20,00800

32 577141112RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2

m2 20,00800 661,34 13 232,09 822-1 RTS 23/ I

Díl:59 Dlažby a předlažby komunikací 7 108,73
33 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 

mm

m2 1,90200 404,45 769,26 822-1 RTS 23/ I

34 599142111R00Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 30,36000 208,81 6 339,47 822-1 RTS 23/ I

Díl:87 Potrubí z trub z plastických hmot 62 414,24

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,

v otevřeném výkopu,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
frakce 16-32

Položka pro nfiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C 1,00 kg/m2 zbytkového pojiva s posypem kameniva fr. 2/4 3,0 
kg/m2

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 331

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Čerpací stanice

35 871251121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 110 mm

m 14,28000 128,84 1 839,84 827-1 RTS 23/ I

36 871218111R00Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm m 31,78000 19,10 607,00 RTS 23/ I

0,5+17,0+14,28 31,78000

37 871313121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 m 0,50000 45,85 22,93 827-1 RTS 23/ I

38 871353121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 m 17,00000 55,60 945,20 827-1 RTS 23/ I

39 877252121R00Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 
průměru 110 mm

kus 1,00000 243,06 243,06 827-1 RTS 23/ I

40 800RR02 Napojení odboček, - dodávka a montáž kpl 1,00000 6 873,49 6 873,49 Vlastní
41 800RR04 Napojení potrubí na stávající šachtu včetně vyvrtání (vybourání) otvoru, - 

dodávka a montáž
kpl 1,00000 9 164,66 9 164,66 Vlastní

42 800RR20 Vystrojení čerpací stanice dešťových vod, - dodávka a montáž kompl. 1,00000 14 319,77 14 319,77 Vlastní
vystrojení ČS výkres číslo 331/5 : 1 1,00000

43 28611220.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; 
DN 50,0 mm

m 32,00000 40,31 1 289,92 SPCM RTS 23/ I

44 286134132R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D 
= 110,0 mm; s = 6,60 mm

m 15,00000 493,37 7 400,55 SPCM RTS 23/ I

45 28653327.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj 
elektrosvařovaný

kus 1,00000 1 786,42 1 786,42 SPCM RTS 23/ I

46 286RR18 Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD  DN 200  SN 10- dodávka m 18,00000 973,74 17 527,32 Vlastní
47 286RR30 Trubka kanalizační hladká plnostěnná PP-MD  DN 110  SN 10- dodávka m 1,00000 394,08 394,08 Vlastní
Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 6 508,75
48 892271111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 14,28000 32,54 464,67 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,28000 14,28000

49 892273111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 14,28000 156,11 2 229,25 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,28000 14,28000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 331

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Čerpací stanice

50 892571111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou  do DN 200 mm

m 17,50000 44,79 783,83 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,50000 0,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 17,00000 17,00000

51 892855114R00Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 17,50000 133,72 2 340,10 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 17,50000 17,50000

52 899711122R00Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 31,78000 21,74 690,90 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,28000 14,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,50000 0,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 17,00000 17,00000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 5 822,66
53 919735113R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 

150 mm

m 38,36000 151,79 5 822,66 822-1 RTS 23/ I

1,68*2+17,0*2+0,5*2 38,36000

Díl:96 Bourání konstrukcí 23 272,26
54 500RR01 Bourání a opravení podlahy + podkladové konstrukce v budově kompletní 

provedení
m2 5,34600 4 353,21 23 272,26 Vlastní

Výtlak V : 0,6*8,91 5,34600

Díl:97 Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně 84,43
55 979054441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 

původním vyplněním spár kamenivem těženým 
m2 1,90200 44,39 84,43 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,90200 1,90200

Díl:99 Staveništní přesun hmot 4 542,57
56 998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 32,04182 141,77 4 542,57 827-1 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
8,15,16,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,54, 

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodou nebo vzduchem,

včetně spotřeby vody
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 300

R: SO 331

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Vodohospodářské objekty

Čerpací stanice

Součet: : 32,04182 32,04182

Díl:999 Poplatky za skládky 9 485,10
57 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 7,49900 458,23 3 436,27 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,49900 7,49900

58 979990101R00Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 4,16988 432,46 1 803,31 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 4,16988 4,16988

59 979990112R00Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 
300 x 300 mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 11,00440 204,77 2 253,37 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 4,40176 4,40176

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 6,60264 6,60264

60 979999973R00Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 7,43952 267,78 1 992,15 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 6,60264 6,60264

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,83688 0,83688

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 669,94
61 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 22,61380 123,15 2 784,89 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,54, : 

Součet: : 22,61380 22,61380

62 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 226,13800 17,18 3 885,05 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,54, : 

Součet: : 226,13800 226,13800

Celkem 203 662,63

827.21 sítě kanalizační
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 400

R: SO 401

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:96 Bourání konstrukcí 7 560,88
1 971052251R00Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách 

plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm
kus 8,00000 945,11 7 560,88 801-3 RTS 23/ I

Díl:M21 Elektromontáže 129 660,52
2 210010006RU2Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 50 

mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu
m 360,00000 68,73 24 744,57 M21 RTS 23/ I

3 210010321RT1Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 
42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky

kus 20,00000 391,79 7 835,78 M21 RTS 23/ I

4 210100001R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 
průřez do 2,5 mm2

kus 180,00000 75,61 13 609,51 M21 RTS 23/ I

5 210100002R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 
průřez do 6 mm2

kus 20,00000 89,36 1 787,11 M21 RTS 23/ I

6 210100003R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 
průřez do 16 mm2

kus 30,00000 116,85 3 505,48 M21 RTS 23/ I

7 210100004R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 
průřez do 25 mm2

kus 10,00000 171,84 1 718,37 M21 RTS 23/ I

8 210111031RT2Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně 
dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem,  , 
provedení 2P+PE,  

kus 1,00000 391,79 391,79 M21 RTS 23/ I

9 210190001R00Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 20 kg kus 1,00000 2 543,19 2 543,19 M21 RTS 23/ I

10 210220021RT1Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace 
spojů, z profilů ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky 
pásku 30 x 4 mm, bez nátěru

m 50,00000 171,84 8 592,00 M21 RTS 23/ I

11 210810017R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého m 20,00000 44,68 893,55 M21 RTS 23/ I

12 210810017R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého m 10,00000 44,68 446,78 M21 RTS 23/ I

13 210810017R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého m 20,00000 44,68 893,55 M21 RTS 23/ I

14 210810045R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 110,00000 30,93 3 402,38 M21 RTS 23/ I

15 210810046R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 15,00000 30,93 463,96 M21 RTS 23/ I

16 210810054R00Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého m 20,00000 44,68 893,55 M21 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Elektro a sdělovací objekty

Přípojka NN v km 0,248

základových nebo nadzákladových,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných 
částí a přístrojů,  kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 400

R: SO 401

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Elektro a sdělovací objekty

Přípojka NN v km 0,248

17 210950203R00Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do 
tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 4 kg,  

m 95,00000 20,62 1 958,95 M21 RTS 23/ I

18 21.01 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou, - dodávka a montáž KUS 12,00000 171,84 2 062,05 Vlastní
19 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 

v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a 
průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 90,00000 20,62 1 855,84 SPCM RTS 23/ I

20 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 
v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a 
průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 15,00000 32,08 481,14 SPCM RTS 23/ I

21 34111098R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 
v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a 
průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 20,00000 82,48 1 649,64 SPCM RTS 23/ I

22 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 
v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a 
průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 
černá

m 20,00000 120,29 2 405,72 SPCM RTS 23/ I

23 34111101R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách 
v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a 
průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 
max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště 

m 10,00000 191,31 1 913,12 SPCM RTS 23/ I

24 341116250R kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v 
zemi, betonu; Cu jádro,tvar jádraRMV-vícežilové lanové kulaté zhuštěné 
jádro; počet a průřez žil 5x25mm2; počet žil 5; teplota použití -35 až 70 
°C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; 
průřez vodiče 25 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva 

m 20,00000 446,78 8 935,54 SPCM RTS 23/ I
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 400

R: SO 401

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Elektro a sdělovací objekty

Přípojka NN v km 0,248

25 341118631R kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na 
kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro 
kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 
10,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 
°C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; 
barva pláště hnědá

m 20,00000 41,24 824,82 SPCM RTS 23/ I

26 Pol__0229 Podružný materiál, - dodávka kompl. 1,00000 2 062,05 2 062,05 Vlastní
27 R-001 Rozvaděč RS1 - viz schéma v.č. 104, - dodávka a montáž KUS 1,00000 33 790,08 33 790,08 Vlastní
Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 2 612,00
28 210850343R00Montáž kabelu sdělovacího TCEKEZE, 7 P 1, volně uloženého m 20,00000 34,37 687,40 M21 RTS 23/ I

29 34121161.1 Kabel sdělovací s nosným lanem podélně vodotěsný stíněný laminovanou 
Al folií jádro Cu plné izolace,, foam-skin PE plášť PE 225V 
(TCEPKPFLES) 5x4x0,8mm2 - dodávka

m     20,00000 96,23 1 924,60 Vlastní

Díl:M46 Zemní práce při montážích 21 548,47
30 460050602RT1Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy m3 1,00000 1 168,49 1 168,49 RTS 23/ I

1 1,00000

31 460080001RT1Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu m3 1,00000 3 917,89 3 917,89 RTS 23/ I

32 460080101R00Rozbourání betonového základu m3 1,00000 3 436,75 3 436,75 RTS 23/ I

33 460200263RT2Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 15,00000 412,41 6 186,14 RTS 23/ I

34 460420022RT2Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm m 15,00000 130,60 1 958,95 RTS 23/ I

35 460490012RT1Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 15,00000 26,35 395,23 RTS 23/ I

36 460560243RT1Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 15,00000 144,34 2 165,15 RTS 23/ I

37 460600001RT8Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 2,50000 391,79 979,47 RTS 23/ I

0,5*0,8*15 6,00000

-0,5*0,6*15 -4,50000

1 1,00000

38 460620013RT1Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění m2 15,00000 89,36 1 340,40 RTS 23/ I

Díl:M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 63 442,34
39 650101521R00Svítidla LED, stropního, přisazeného kus 13,00000 412,41 5 361,33 M65 RTS 23/ I

13 13,00000

40 01DOD Svítidlo přisazené ke stropu (dle specifikace), - dodávka včetně kotvícího 
materiálu

KUS 13,00000 4 467,77 58 081,01 Vlastní

montáž
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 400

R: SO 401

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Elektro a sdělovací objekty

Přípojka NN v km 0,248

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 13,00000 13,00000

Liniové svítidlo z LED : 
Rozměry svítidla v příčném řezu 80x80 mm, délka svítidla 1000 mm. : 
Difuzor v provedení polykarbonát antivandal se zaklapávacím uzavíráním. 

Díl:999 Poplatky za skládky 2 907,47
41 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 2,50000 618,61 1 546,53 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,50000 2,50000

42 979990101R00Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 2,20000 618,61 1 360,94 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,20000 0,20000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 2,00000 2,00000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 575,27
43 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,20000 395,23 869,51 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,32, : 

Součet: : 2,20000 2,20000

44 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 22,00000 32,08 705,76 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,32, : 

Součet: : 22,00000 22,00000

Díl:HZS Hodinové zúčtovací sazby 32 992,80
45 Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod   36,00000 412,41 14 846,76 Vlastní
46 Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod   44,00000 412,41 18 146,04 Vlastní
Díl:ON Ostatní náklady 41 309,70
47 Pol__046 Doprava a přesun kompl. 1,00000 2 062,05 2 062,05 Vlastní
48 Pol__047 LESENI LEHKE PRACOVNI kompl. 1,00000 3 436,75 3 436,75 Vlastní
49 Pol__048 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 10,00000 412,41 4 124,09 Vlastní
50 Pol__049 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00000 412,41 3 299,28 Vlastní
51 Pol__050 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Priprava ke komplexni zkousce hod 3,00000 412,41 1 237,23 Vlastní
52 Pol__051 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 4,00000 687,35 2 749,40 Vlastní
53 Pol__052 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy hod 5,00000 481,14 2 405,72 Vlastní

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 400

R: SO 401

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Elektro a sdělovací objekty

Přípojka NN v km 0,248

54 Pol__053 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste hod 6,00000 412,41 2 474,46 Vlastní
55 Pol__054 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 10,00000 412,41 4 124,09 Vlastní
56 Pol__055 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 16,00000 687,35 10 997,59 Vlastní
57 Pol__056 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s 

reviz.technikem

hod 2,00000 481,14 962,29 Vlastní

58 Pol__057 Dokumentace skutečného provedení stavby - komplet ks 1,00000 3 436,75 3 436,75 Vlastní

Celkem 303 609,45

828 Vedení elektrická a dráhy visuté
 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

JKSO:
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:11 Přípravné a přidružené práce 344 578,50
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 

zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 10,00000 40,10 401,00 822-1 RTS 23/ I

"předláždění stávající dlažby v místě horní stanice eskalátoru" 10,0"m2" : 
10

10,00000

2 115101201R00Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

h 1 464,00000 206,20 301 876,80 800-1 RTS 23/ I

6"měsíců"*30,5"dne"*4,0"hod/den"*2"čerpadla" : 6*30,5*4*2 1 

3 115101301R00Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 366,00000 91,65 33 543,90 800-1 RTS 23/ I

6"měsíců"*30,5"dne" : 6*30,5*2 366,00000

4 119001422R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 
kabelů

m 26,00000 336,80 8 756,80 800-1 RTS 23/ I

26 26,00000

Díl:13 Hloubené vykopávky 907 578,25
5 131201202R00Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s 

ručním dočištěním
m3 908,75000 371,17 337 300,74 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu
  "stavební jáma" 70,0"m2"*25,0"m" : 70*25 1 

  "jáma pro eskalátor" 45,0"m2"*1,5"m : 45*1,5 67,50000

  Mezisoučet 1 

Konec provozního součtu
1817,5/2 908,75000

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně 
odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 
Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a 
záložního zdroje energie.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

6 131201209R00Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 908,75000 48,11 43 719,96 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 908,75000 908,75000

7 131301202R00Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s 
ručním dočištěním

m3 908,75000 494,89 449 731,29 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 908,75000 908,75000

8 131301209R00Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 908,75000 59,57 54 134,24 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 908,75000 908,75000

9 133201101R00Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 25,00000 799,62 19 990,50 800-1 RTS 23/ I

"čerpací jímka odvodnění podchodu" 10,0"m2"*2,5"m : 10*2,5 25,00000

10 133201109R00Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 25,00000 48,11 1 202,75 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,00000 25,00000

11 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,47000 1 019,57 1 498,77 800-1 RTS 23/ I

"čerpací jímky ve výkopišti rozměru 700 x 700 x1500mm" 2*0,7*0,7*1,5 : 
2*(0,7*0,7*1,5)

1,47000

Díl:15 Roubení 928,27
12 151101201R00Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 

m

m2 4,20000 135,18 567,76 800-1 RTS 23/ I

"čerpací jímky  ve výkopišti rozměru 700 x 700 x1500mm" 4*0,7*1,5 : 
4*0,7*1,5

4,20000

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m 
od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m 
od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

13 151101211R00Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 4,20000 49,83 209,29 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,20000 4,20000

14 151101301R00Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky 
do 4 m

m3 1,47000 82,94 121,92 800-1 RTS 23/ I

"čerpací jímky  ve výkopišti rozměru 700 x 700 x1500mm" 2*0,7*0,7*1,5 : 
2*0,7*0,7*1,5

1,47000

15 151101311R00Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 1,47000 19,93 29,30 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,47000 1,47000

Díl:16 Přemístění výkopku 785 807,82
16 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 

do 4 m

m3 1 843,97000 51,55 95 056,65 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 908,75000 908,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 908,75000 908,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,00000 25,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,47000 1,47000

17 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 1 843,97000 328,78 606 260,46 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 908,75000 908,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 908,75000 908,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,00000 25,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,47000 1,47000

18 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  
přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 1 843,97000 45,82 84 490,71 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1843,97000 1 

Díl:17 Konstrukce ze zemin 809 514,86
19 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice
m3 1 843,97000 11,46 21 131,90 800-1 RTS 23/ I

uložení na skládce : 

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1843,97000 1 

20 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 751,47000 108,83 81 782,48 800-1 RTS 23/ I

"čerpací jímky  ve výkopišti rozměru 700 x 700 x1500mm" : 1,47000

"přesypávka rámu" 30,0"m2"*25,0"m : 30*25 750,00000

21 58330002.AR Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu t 1 427,79300 494,89 706 600,48 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 751,47000*1,9 1 

Díl:21 Úprava podloží a základ.spáry 80 149,26
22 216341111R00Stříkaný beton na konstrukce z cementu beton stříkaný stěn, cement 

struskoportlandský, tloušťka 5 cm,  
m2 20,00000 1 431,98 28 639,60 800-2 RTS 23/ I

"Zajištění výkopové jámy pro jímku eskalátoru v místě napojení na 
stávající objekt garáží"  20,0 : 20

20,00000

23 216341119R00Stříkaný beton na konstrukce z cementu beton stříkaný stěn, cement 
struskoportlandský,  , příplatek za každých dalších i započatých 50 mm tl. 
přes 100 mm

m2 20,00000 1 431,98 28 639,60 800-2 RTS 23/ I

"celkem 100mm" (100-50)/10*20,0"m2 : 20 20,00000

24 216904112R00Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, 
zdiva stěn a rubu kleneb,  

m2 10,04000 286,40 2 875,46 800-2 RTS 23/ I

"úprava povrchu rubu stěn garáží po odbourání částí stávajících 
kontrukcí" 2,51*4,0 : 2,51*4

10,04000

25 216904113R00Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, 
líce kleneb,  

m2 14,00000 286,40 4 009,60 800-2 RTS 23/ I

"úprava vnitřního povrchu stěn garáží galerie po odbourání  zaslepovací 
stěny" 3,5*4,0 : 3,5*4

14,00000

26 289361113R00Výztuž ze svařovaných sítí plochy sklaní a poloskalní, průměr 6,3 mm m2 20,00000 799,25 15 985,00 800-2 RTS 23/ I

"Zajištění výkopové jámy pro jímku eskalátoru v místě napojení na 
stávající objekt garáží"  20,0 : 20

20,00000

Díl:23 Štětové stěny 1 215 220,46

27 231943112R00Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, nastražení, délka přes 10 
m

m2 600,00000 468,14 280 884,00 800-2 RTS 23/ I

"2 stěny dl.25,0m hl. dl.12,0m" 2*12,0*25,0 : 2*12*25 600,00000

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

torkretového pláště nebo stříkaného betonu,
 pruměr 8 mm

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

28 231943213R00Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, zaberanění, délka od 0 do 
12 m

m2 72,00000 916,47 65 985,84 800-2 RTS 23/ I

"2 stěny dl. 3,0m hl. 12,0m" : 3*12*2 72,00000

29 231943213R00Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, zaberanění, délka od 0 do 
12 m

m2 528,00000 572,79 302 433,12 800-2 RTS 23/ I

"2 stěny dl. 25,0m hl. 12,0m" 2*12,0*25,0 : 2*12*25 600,00000

"2 stěny dl. 3,0m hl. 12,0m" : -3*12*2 -72,00000

30 231999DM Příplatek - napojení štětové stěny na objekt podzemního parkoviště a 
objekt Žst. nádražní terminál, - dodávka a montáž

kompl. 1,00000 91 646,55 91 646,55 Vlastní

1 1,00000

31 13442205R štětovnice t 82,80000 5 727,91 474 270,95 SPCM RTS 23/ I

72 m2"*0,138"t/m2" : 72*0,138 9,93600

528 m2"*0,138"t/m2" : 528*0,138 72,86400

Díl:27 Základy 1 348 486,95

32 273321611R00Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 76,91200 5 126,48 394 287,83 801-1 RTS 23/ I

"základ rámu" 170,0"m2"*0,44"m"+2*0,1*0,44*24,0 : 
170*0,44+2*0,1*0,44*24

76,91200

33 273322611R00Beton základových desek železový odolný proti chemicky agresivnímu 
prostředí třídy C 30/37 XA3

m3 56,25000 5 143,66 289 330,88 801-1 RTS 23/ I

"dno izolační vany" 179,0"m2"*0,3"m : 179*0,3 53,70000

"napojení galerie" 0,5"m2"*5,1"m : 0,5*5,1 2,55000

34 273351215R00Bednění stěn základových desek zřízení m2 18,78990 1 097,47 20 621,35 801-1 RTS 23/ I

Položka zahrnuje všechny práce a materiály potřebné pro utěsnění a statickou stabilitu výkopu pro podchod v 
oblastech, kde půdorysně přesahují konstrukce a fasády sousedících objektů (DT a Nákupní galerie) a všechny práce a 
materiály potřebné pro zajištění stability stěn vany při výstavbě v této části.
Položku je možné čerpat pouze se souhlasem TDI poté, co budou práce provedeny a bude znám jejich přesný rozsah.

Výměra 528 m2 = 72,864 t
Položku je možné čerpat pouze se souhlasem TDI poté, co budou práce provedeny a bude znám jejich přesný rozsah.

bez dodávky a uložení výztuže

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

"boční stěny základové desky izolační vany" 
0,3*(7,48+23,843+7,48+23,83) : 0,3*(7,48+23,843+7,48+23,83)

18,78990

35 273351216R00Bednění stěn základových desek odstranění m2 18,78990 164,39 3 088,87 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 18,78990 18,78990

36 273361821R00Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 11,53680 37 231,41 429 531,33 801-1 RTS 23/ I

"150kg oceli na 1m3 betonu" 0,15*76,912 :  0,15*76,912 11,53680

37 273362021R00Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 5,68409 37 231,41 211 626,69 801-1 RTS 23/ I

"síť d=10mm, 100/100mm, 12,35kg/m2" 
(179,0+5,1)"m2"*2"vrstvy"*1,25"přesahy sítí"*0,01235"t/m2 :  
(179 0+5 1)*2*1 25*0 01235

5,68409

Díl:31 Zdi podpěrné a volné 1 138 090,62

38 311321412R00Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 68,20000 5 779,46 394 159,17 801-1 RTS 23/ I

"stěny izolační vany" 2*72,0"m2"*0,3"m : 2*72,0*0,3 43,20000

"stěny jímky pro eskalátor" 10,0"m2"*1,5"m : 10*1,5 15,00000

"stěny čerpací jímky odvodnění podchodu" 4,0"m2"*2,5"m : 4*2,5 10,00000

39 311351805R00Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton 
pohledový, zřízení

m2 363,45800 1 098,61 399 298,59 801-1 RTS 23/ I

stěny izolační vany : 
"stěny"2*2,95*23,83*2"strany : 2*2,95*23,83*2 281,19400

stěny jímky pro eskalátor : 
"vnitřní" (1,92+2,03+1,92+2,03)*2,26 : (1,92+2,03+1,92+2,03)*2,26 17,85400

"vnější" (2,52+2,63+2,52+2,63)*2,26 : (2,52+2,63+2,52+2,63)*2,26 23,27800

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

se zvýšenými nároky na prostředí - agresivnímu prostředí

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, 
obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

stěny čerpací jímky odvodnění podchodu : 
"vnitřní" (1,92+2,03+1,92+2,03)*2,26 : (1,92+2,03+1,92+2,03)*2,26 17,85400

"vnější" (2,52+2,63+2,52+2,63)*2,26 : (2,52+2,63+2,52+2,63)*2,26 23,27800

40 311351806R00Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton 
pohledový, odstranění

m2 363,45800 341,96 124 288,10 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 363,45800 363,45800

41 311351902R00Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 1,0 m2 kus 13,00000 2 978,51 38 720,63 801-1 RTS 23/ I

Nika pro osvětlení : 13 13,00000

42 311362021R00Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí t 4,87825 37 231,41 181 624,13 801-1 RTS 23/ I

síť d=10mm, 100/100mm, 12,35kg/m2, přesahy sítí 1,25 : 
"stěny izolační vany" 2*72,0"m2"*2"strany"*1,25*0,01235 : 
2*72*2*1,25*0,01235

4,44600

"stěny jímky pro eskalátor" 10,0"m2"*2"strany"*1,25*0,01235 : 
10*2*1,25*0,01235

0,30875

"stěny čerpací jímky odvodnění podchodu" 
4,0"m2"*2"strany"*1,25*0,01235 : 4*2*1,25*0,01235

0,12350

Součet : 
Díl:33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 1 513 299,14

43 334323118R00Mostní opěry, pilíře, stěny ze železobetonu opěry, cement portlandský, 
beton C 30/37, tloušťka přes 450 mm

m3 85,02400 4 799,99 408 114,35 821-1 RTS 23/ I

"rámové stojky" 2*0,44*2,7*24,0+2,5"m3 : 2*0,44*2,7*24+2,5 59,52400

"stěny jímky pro eskalátor" 12,0"m2"*1,5"m : 12*1,5 18,00000

"stěny čerpací jímky odvodnění podchodu" 3,0"m2"*2,5"m : 3*2,5 7,50000

44 334351111R00Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů,  , zřízení m2 357,33600 1 270,45 453 977,52 821-1 RTS 23/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, 
obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, 
obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr,
311 35-1901 až 311 35-1905 je kalkulováno zřízení a odstranění bednění.

včetně distančních prvků
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

rámové stojky : 
"vnitřní" (2,7*24,0+(1,4*2,315)/2)*2"stěny : (2,7*24,0+(1,4*2,315)/2)*2 132,84100

"vnější" (3,2*24,0+(1,9+2,315)/2)*2"stěny : (3,2*24,0+(1,9+2,315)/2)*2 157,81500

stěny jímky pro eskalátor : 
"boční vnitřní" (4,4+3,6)/2*1,6*2"stěny : (4,4+3,6)/2*1,6*2 12,80000

"čelní vnitřní" 1,6*5,0+1,8*5,0 : 1,6*5,0+1,8*5,0 17,00000

"blok mezi rameny esklátoru" 1,6*(3,4+2,2+3,4+3,0+1,8+3,0) : 
1,6*(3,4+2,2+3,4+3,0+1,8+3,0)

26,88000

"stěny čerpací jímky odvodnění podchodu" 4*1,0*2,5 : 4*1,0*2,5 10,00000

45 334351211R00Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů,  , odstranění m2 357,33600 383,77 137 134,84 821-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 357,33600 357,33600

46 334361114R00Výztuž opěr průměr do 12 mm, ocel 10 505 t 12,75360 37 231,41 474 834,51 821-1 RTS 23/ I

"150kg oceli na 1m3 betonu" 0,15*85,024 : 0,15*85,024 12,75360

47 334.01 Prostup v betonových zdech z plastových trub  průměru do DN 250- 
dodávka a montáž

m     1,50000 4 009,54 6 014,31 Vlastní

"prostupy kanalizace stěnami jímek" 2*0,75 : 2*0,75 1,50000

48 388.01 Chránička kabelů v římse z trub HDPE  do DN 80, - dodávka a montáž m 175,00000 183,29 32 075,75 Vlastní
Začátek provozního součtu
  pro elekrorozvody : 

Konec provozního součtu
"v rámové příčli" 3*27,0+3*30,0 : 3*27+3*30 171,00000

"v čerpací jímce odvodnění podchodu"  4,0 : 4 4,00000

49 388.02 Chránička kabelů v římse z trub HDPE  přes DN 80 do DN 110, - dodávka 
a montáž

m 6,00000 191,31 1 147,86 Vlastní

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a 
křídel žebrových i deskových tl. do 45 cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy 
do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a 
křídel žebrových i deskových tl. do 45 cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy 
do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,

- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového  nebo předpjatého betonu průměr do 12 
mm i průměr přes 12 mm,

Pro osazení konstrukcí výšky do 15 m.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

"pro tlakové kanalizační potrubí" 6,0 : 6 6,00000

Díl:42 Vodorovné nosné konstrukce 2 624 857,31

50 421321118R00Mostní nosné desky nebo klenby z ŽB beton C 30/37 m3 75,00000 5 117,89 383 841,75 821-1 RTS 23/ I

spádové desky za ruby rámových stojek : 
2*1,5"m2"*25,0"m : 2*1,5*25 75,00000

51 421321118R00Mostní nosné desky nebo klenby z ŽB beton C 30/37 m3 111,40000 10 208,09 1 137 181,23 821-1 RTS 23/ I

strop rámu vč napojení na sousední konstrukce : 
4,0"m2"*23,0"m"+2*5,0"m2"*0,44+2,0"m2"*6,5"m"+1,0"m2"*2 : 

4*23+2*5*0,44+2*6,5+1*2

111,40000

52 421351111R00Bednění konstrukcí deskových zřízení bednění,  m2 17,50000 866,06 15 156,05 821-1 RTS 23/ I

spádové desky za ruby rámových stojek : 
2"desky"*0,25*(5,0+25,0+5,0) : 2*0,25*(5,0+25,0+5,0) 17,50000

53 421351111R00Bednění konstrukcí deskových zřízení bednění,  m2 149,98950 866,06 129 899,91 821-1 RTS 23/ I

strop rámu vč napojení na sousední konstrukce : 
"podhled rámové příčle" 6,0*21,515+6,0*2,827 : 6,0*21,515+6,0*2,827 146,05200

"v napojení na výstupní objekt" 0,525*(0,35+6,8+0,35) : 
0,525*(0,35+6,8+0,35)

3,93750

54 421351211R00Bednění konstrukcí deskových odstranění bednění,  m2 149,98950 176,99 26 546,64 821-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 149,98950 149,98950

55 421351211R00Bednění konstrukcí deskových odstranění bednění,  m2 17,50000 179,99 3 149,83 821-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 17,50000 17,50000

56 421361314R00Výztuž desek průměr přes 12 mm, ocel 10 505 t 16,71000 37 231,41 622 136,86 821-1 RTS 23/ I

"150kg oceli na 1m3 betonu" 0,15*111,4 : 0,15*111,4 16,71000

57 421361411R00Výztuž desek  , svařované sítě t 7,71875 37 231,41 287 379,95 821-1 RTS 23/ I

spádové desky za ruby rámových stojek - síť d=10mm, 100/100mm, 
12,35kg/m2 :

se zvýšenými nároky na prostředí - agresivnímu prostředí

mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,

mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,

mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,

mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,

Výztuž most. desek,ocel 10 505(R)
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

2"desky"*5,0"m"*25,0"m"*1,25"přesahy sítí"*0,01235"t/m2"*2"vrstvy : 
2*5*25*1,25*0,01235*2

7,71875

58 423321118R00Zabetonování spár, čel a dutin  , mostní konstrukce, nosníky trámové, 
beton C 30/37

m3 1,50000 5 066,34 7 599,51 821-1 RTS 23/ I

betonové bloky pro osazení esklátoru : 
"trámy šíř. 0,85m, výš.0,45m" 2*0,5"m2"*1,5 : 2*0,5*1,5 1,50000

59 423352111R00Bednění nosných konstrukcí bednění postranních stěn, přímých, šikmých 
i v oblouku, zřízení

m2 1,35000 622,05 839,77 821-1 RTS 23/ I

betonové bloky pro osazení esklátoru : 
"trámy šíř. 0,85m, výš.0,45m" 2*0,45*1,5 : 2*0,45*1,5 1,35000

60 423352211R00Bednění nosných konstrukcí bednění postranních stěn, přímých, šikmých 
i v oblouku, odstranění

m2 1,35000 136,90 184,82 821-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,35000 1,35000

61 423354111R00Bednění nosných konstrukcí bednění trámů, bez náběhů, zřízení m2 2,55000 633,51 1 615,45 821-1 RTS 23/ I

betonové bloky pro osazení esklátoru : 
"trámy šíř. 0,85m, výš.0,45m" 2*0,85*1,5 : 2*0,85*1,5 2,55000

62 423354211R00Bednění nosných konstrukcí bednění trámů, bez náběhů, odstranění m2 2,55000 152,94 390,00 821-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,55000 2,55000

63 423361216R00Výztuž trámové kce ocel 10505, -dodávka a montáž t 0,24000 37 231,41 8 935,54 Vlastní
betonové bloky pro osazení esklátoru : 
"160 kg oceli na 1 m3 betonu" 0,16*1,5 : 0,16*1,5 0,24000

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 088 426,75

64 451315111R00Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka 
do 100 mm

m2 492,00000 1 103,20 542 774,40 821-1 RTS 23/ I

"pod izolační vanou" 190,0+8,0+44,0"m2 : 190+8+44 242,00000

"pod spádovýmin deskami za ruby rámových stojek" 2*5,0*25,0 : 2*5*25 250,00000

s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu,

z betonu prostého, železového nebo předpjatého,

z betonu prostého, železového nebo předpjatého,

z betonu prostého, železového nebo předpjatého,

z betonu prostého, železového nebo předpjatého,

položka pro podkladní vrstvu z betonu prostého C 12/15 do 10cm
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

65 457451131RT1Cementový potěr vložka za svařovaných sítí, průměr drátu 3,1 mm, oko 
40 mm

m2 419,00000 888,40 372 239,60 821-1 RTS 23/ I

"dno izolační vany" 173,0 : 173 173,00000

"rámová příčel" 207,0+39,0 : 207+39 246,00000

66 458501111R00Výplň za opěrami a protimraz. klíny z kameniva výplň za opěrami a 
protimrazové klíny se zhutněním z kameniva drceného nebo těženého

m3 175,00000 990,93 173 412,75 821-1 RTS 23/ I

"zásyp rubu rámu" 2*3,5"m2"*25,0"m : 2*3,5*25 175,00000

Díl:56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 675,90
67 564811111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 50 mm
m2 10,00000 67,59 675,90 822-1 RTS 23/ I

"předláždění stávající dlažby v místě horní stanice eskalátoru - doplnění 
podkladu" 10,0"m2" : 10

10,00000

Díl:59 Dlažby a předlažby komunikací 36 799,52
68 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 

mm

m2 10,00000 549,88 5 498,80 822-1 RTS 23/ I

"předláždění stávající dlažby v místě horní stanice eskalátoru" 10,0"m2" : 
10

10,00000

69 597091111RS Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné 
hrany, š.100 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, šířky 
130 mm, zatížení A 15, B 125, stavební výšky 130-130 mm

kus 5,00000 1 936,03 9 680,15 822-1 RTS 23/ I

"u vstupu do dopravního terminálu" 5,0 : 5 5,00000

70 597091131R00Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné 
hrany, š.100 mm plné čelo na začátek a konec žlabu, -, -,  , -

kus 1,00000 366,59 366,59 822-1 RTS 23/ I

1 1,00000

71 597091132RS Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné 
hrany, š.100 mm výtokové čelo s PVC DN 100, -, -,  , pro výšku 130-300 

kus 1,00000 515,51 515,51 822-1 RTS 23/ I

1 1,00000

tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu,
položka pro Cementový potěr C 30/37, tl.do 6 cm s vložkou ze svař. sítí

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

Položka je určena pro montáž a dodávku odvodňovacího žlabu z polymerického betonu včetně osazení do betonového 
lože. Žlab slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch. Zatížení A15, B 125. Stavební výška 130-300 mm, 
šířka žlabu 130 mm, délka 1000 mm.
beton C 12/15
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

72 597091141RT1Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné 
hrany, š.100 mm krycí rošt můstkový nerez, délky 1000 mm, šířky 130 
mm, zatížení A 15, -

kus 5,00000 3 952,26 19 761,30 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 5,00000 5,00000

73 597091193R00Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, bez ochranné 
hrany, š.100 mm příplatek ke žlabu za únosnost lože, -, šířky 130 mm, 
zatížení C 250, -

m 5,00000 154,65 773,25 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 5,00000 5,00000

74 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 0,50000 407,83 203,92 SPCM RTS 23/ I

"předláždění stávající dlažby v místě horní stanice eskalátoru - náhrada 
za zničené dlaždice 5% plochy" 0,05*10,0"m2" : 0,05*10

0,50000

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 10 424,82
75 612451121R00Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 14,00000 744,63 10 424,82 801-1 RTS 23/ I

"úprava vnitřního povrchu stěn garáží galerie po odbourání  zaslepovací 
stěny" 3,5*4,0 : 3,5*4

14,00000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 21 744,11
76 622474105R00Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 5 mm m2 10,04000 400,95 4 025,54 801-5 RTS 23/ I

"úprava povrchu rubu stěn garáží po odbourání částí stávajících 
kontrukcí" 2,51*4,0 : 2,51*4

10,04000

77 622473001R00Reprofilace betonových povrchů kontaktní nátěr m2 10,04000 206,20 2 070,25 801-5 RTS 23/ I

"úprava povrchu rubu stěn garáží po odbourání částí stávajících 
kontrukcí" 2,51*4,0 : 2,51*4

10,04000

78 622903111R00Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 65,00000 206,20 13 403,00 801-5 RTS 23/ I

Stěna podzemních garáží : 8*5 40,00000

Stěna dopravního termínalu : (8*5)-(2,5*6) 25,00000

79 624472101RT3Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů 
antikorozní nátěr výztuže antikorozním

m2 7,00000 320,76 2 245,32 801-4 RTS 23/ I

"v rámu" 700"prutů"*0,01"m2/prut : 700*0,01 7,00000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 151 898,57

včetně kotvicích trnů.

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

před započetím oprav
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

80 631315811RN2Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37, stupeň 
vlivu prostředí XA2, pro podlahové konstrukce se speciálními přísadami 
omezujícími smrštění

m3 23,04000 6 592,82 151 898,57 801-1 RTS 23/ I

podlaha v podchodu : 

"podklad pod dlažbu v  tl. 160mm" 6,0*0,16*24,0 : 6*0,16*24 23,04000

Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 32 381,02
81 899103111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  

do 150 kg

kus 2,00000 2 520,28 5 040,56 827-1 RTS 23/ I

"poklop 1000 x 1000mm" 1 : 1 1,00000

"poklop 2150 x 1000mm" 1 : 1 1,00000

82 631260 poklop kompozitní pochůzný A15, - dodávka m2 3,15000 8 679,51 27 340,46 Vlastní
s reliefem povrchu shodným s dlažbou : 
"poklop 1000 x 1000mm" 1,0*1,0 : 1 1,00000

"poklop 2150 x 1000mm" 2,15*1,0 : 2,15*1 2,15000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 3 436,74
83 91355OA0 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00000 1 718,37 3 436,74 RTS 23/ I

2 2,00000

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 66 328,83
84 931961115DM Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm XPS, - dodávka a montáž m2 54,00000 74,46 4 020,84 Vlastní

ochrana izolace svislých stěn : 
"horní část rámu" 2*1,0*23,0 : 2*1*23 46,00000

"příčel u garáže" 2*4,0"m2 : 2*4 8,00000

85 931992111DM Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  těsnicím pásem 
vnitřním, spáry pracovní, - dodávka a montáž

m2 143,00000 113,41 16 217,63 Vlastní

Pracovní spáry - vnitřní PVC těsnící profil : 
v nových konstrukcích : 
"izolační vana" 2*25,0 : 2*25 50,00000

"rám" 2*24,0 : 2*24 48,00000

v napojení na stávající konstrukce : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, včetně zaplnění.

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací 
a zabetonování
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

"dno izolační vany" 2*6,0 : 2*6 12,00000

"stěny izolační vany" 15,0 : 15 15,00000

"stěny rámu" 18,0 : 18 18,00000

86 931992112DM Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  profilem, spáry 
styčné u prefa dílců, bobtna, - dodávka a montáž

m2 2,35500 113,41 267,08 Vlastní

"prostupy kanalizace stěnami jímek - DN250" 2*0,3*3,14 : 2*0,3*3,14 1,88400

"pro tlakové kanalizační potrubí - DN100" 1*0,15*3,14 : 1*0,15*3,14 0,47100

87 936.01 Ochranné vodivé propojení mostního vybavení  zemnící deska, - dodávka 
a montáž

kus 2,00000 22 911,64 45 823,28 Vlastní

"vývody z výtrzže pro sledování vlivu bludných proudů" 2 : 2 2,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 401 862,01
88 941955002R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 

1,2 do 1,9 m

m2 183,72000 201,05 36 936,91 800-3 RTS 23/ I

(23,83+0,7+6,09)*6 183,72000

89 948101111R00Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, zřízení,  m3 388,80000 343,67 133 618,90 821-1 RTS 23/ I

"pro betonáž rámové příčle" 6,0*2,7*24,0 : 6*2,7*24 388,80000

90 948101113R00Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, zřízení, příplatek 
za další měsíc použití

m3 777,60000 114,56 89 081,86 821-1 RTS 23/ I

388,8*2"měsíce" : 388,8*2 777,60000

91 948101121R00Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, odstranění,  m3 388,80000 234,27 91 084,18 821-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 388,80000 388,80000

92 948.01 Podpěrný rošt dočasný ze dřeva  z příhradových nosníků zřízení, - 
dodávka a montáž

m2 144,00000 171,84 24 744,96 Vlastní

"pro betonáž rámové příčle" 6,0*24,0 : 6*24 144,00000

93 948.02 Podpěrný rošt dočasný ze dřeva  z příhradových nosníků odstranění m2 144,00000 114,56 16 496,64 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 144,00000 144,00000

94 948.03 Podpěrný rošt dočasný ze dřeva  z příhradových nosníků měsíční 
nájemné

m2 288,00000 34,37 9 898,56 Vlastní
144,0*2"měsíce" : 144*2 288,00000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 593,90
95 953981205R00Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 

mm, M 20, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů
kus 20,00000 515,51 10 310,20 801-4 RTS 23/ I

kotvení betonových bloků pro osazení esklátoru do stávajících konstrukcí 

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou 
maltou
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

2"trámy"*2"řady"*5"prutů"*0,15"m/prut : 2*2*5 20,00000

96 13285316R Ocel svařitelná betonářská - tyč; povrch: žebírkový; značka: B500B 
(1.0439); d = 20,0 mm

t 0,00762 37 231,41 283,70 SPCM RTS 23/ I

kotvení betonových bloků pro osazení esklátoru do stávajících konstrukcí 
2"trámy"*2"řady"*5"prutů"*0,15"m/prut"*0,00254"t/m : 2*2*5*0,15*0,00254 0,00762

Díl:96 Bourání konstrukcí 83 349,67
97 962051111R00Bourání mostního zdiva a pilířů bourání mostních zdí a pilířů, z 

železobetonu
m3 7,63000 5 568,67 42 488,95 821-1 RTS 23/ I

"stěn a na vstupu do garáží" 5,1*3,5*0,3 : 5,1*3,5*0,3 5,35500

"části podezdívky výstupního přístřešku" 6,5*0,70*0,5 : 6,5*0,70*0,5 2,27500

98 963051111R00Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z 
železobetonu

m3 5,76500 5 568,67 32 103,38 821-1 RTS 23/ I

"část stropu garáží pro napojení podchodu" 0,2"m2"*25,0"m : 0,2*25 5,00000

"část podlahy tl.300mm v 1.PP podlaží garáží v místě napojení izolací" 
0,5*5,1*0,3 : 0,5*5,1*0,3

0,76500

99 965042241R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,02000 1 955,51 1 994,62 801-3 RTS 23/ I

část podlahy v 1.PP podlaží garáží v místě napojení izolací : 
"drátkobetonová roznášecí vrtva tl.200mm" 1,0*5,1*0,2 : 1*5,1*0,2 1,02000

## 965049112R00Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 
100 mm

m3 1,02000 1 029,88 1 050,48 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,02000 1,02000

## 965081923R00Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 
mm, plochy přes 1 m2

m2 28,00000 171,84 4 811,52 801-3 RTS 23/ I

podlaha v prostoru výstupního objektu a zárodku pro eskalátory" 28,0 : 
"betonvá dlažba tl.50mm" 28,0 : 28 28,00000

## 965082933R00Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky 
do 200 mm, plochy přes 2 m2

m3 3,36000 268,07 900,72 801-3 RTS 23/ I

podlaha v prostoru výstupního objektu a zárodku pro eskalátory : 
"podsyp dlažby" 28,0*0,04 : 28*0,04 1,12000

"násyp pod dlažbou" 28,0*0,08 : 28*0,08 2,24000

Díl:97 Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně 5 727,90

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

## 979054441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým 

m2 10,00000 572,79 5 727,90 822-1 RTS 23/ I

"předláždění stávající dlažby v místě horní stanice eskalátoru" 10,0"m2" : 
10

10,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 246 660,16
## 998212111R00Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m,  t 3 312,65327 74,46 246 660,16 821-1 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,12,14,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,45,

46,47,48,49,50,51,52,53,56, :
57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,8

4,85,86,87,88,89,90,91,92,93, :
94,95,96,97,98, : 

Součet: : 3312,65327 3 

Díl:711 Izolace proti vodě 1 209 218,67

## 711111001RT1Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 
vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci

m2 521,00000 137,47 71 621,87 800-711 RTS 23/ I

"rámová příčel" 9,0*23,0 : 9*23 207,00000

"napojení rámové příčle na stávající konstrukce" 13,0*3,0 : 13*3 39,00000

"spádové desky" 2*5,5*25,0 : 2*5,5*25 275,00000

## 711141559RT1Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 
vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  

m2 521,00000 274,94 143 243,74 800-711 RTS 23/ I

"rámová příčel" 9,0*23,0 : 9*23 207,00000

"napojení rámové příčle na stávající konstrukce" 13,0*3,0 : 13,*3 39,00000

"spádové desky" 2*5,5*25,0 : 2*5,5*25 275,00000

## 711212111RT1Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 11,00000 137,47 1 512,17 800-711 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 10,00000 10,00000

## 711212002Rt7 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti tlakové vodě m2 1,00000 618,61 618,61 800-711 RTS 23/ I

Krystalická hydroizolace k izolování základů, výtahových šachet, retenčních nádrží, garáží, tunelů apod.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spřažené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za 
zvětšený přesun přes vymezenou vzdálenost,

Apikace nátěrem ve dvou vrstvách. Tloušťka obou vrstev 2 mm.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

"dno čerpací jímky odvodnění podchodu" 1,0"m2 : 1 1,00000

## 711212002Rt7 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti tlakové vodě m2 10,00000 618,61 6 186,10 800-711 RTS 23/ I

"stěny čerpací jímky odvodnění podchodu" 4,0"m2"*2,5"m : 4*2,5 10,00000

## 711411001R00Provedení izolace proti tlakové vodě natěradly za studena na ploše 
vodorovné, nátěrem penetračním

m2 173,00000 137,47 23 782,31 800-711 RTS 23/ I

vnitřní plochy izolační vany : 
"dno vč přesahu do garáží" 173,0 : 173 173,00000

## 711412001R00Provedení izolace proti tlakové vodě natěradly za studena na ploše svislé, 
nátěrem penetračním

m2 211,50000 137,47 29 074,91 800-711 RTS 23/ I

vnitřní plochy izolační vany : 
"stěny" 2*3,0*24,0 : 2*3*24 144,00000

"stěny jímky pro eskalátor" 30,0*1,5 : 30*1,5 45,00000

"stěny čerpací jímky odvodnění podchodu" 9,0*2,5 : 9*2,5 22,50000

## 711441559R00Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, 
NAIP

m2 173,00000 631,22 109 201,06 800-711 RTS 23/ I

vnitřní plochy izolační vany : 
"dno vč přesahu do garáží" 173,0 : 173 173,00000

## 711442559R00Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše svislé, m2 211,50000 631,22 133 503,03 800-711 RTS 23/ I

vnitřní plochy izolační vany : 
"stěny" 2*3,0*24,0 : 2*3*24 144,00000

"stěny jímky pro eskalátor" 30,0*1,5 : 30*1,5 45,00000

"stěny čerpací jímky odvodnění podchodu" 9,0*2,5 : 9*2,5 22,50000

## 711491172R00Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná 
textílie, materiál ve specifikaci

m2 173,00000 168,40 29 133,20 800-711 RTS 23/ I

ochrana izolace vnitřních ploch izolační vany : 
"dno vč přesahu do garáží" 173,0 : 173 173,00000

## 711491272R00Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná 
textílie, materiál ve specifikaci

m2 361,50000 168,40 60 876,60 800-711 RTS 23/ I

ochrana izolace : 

vnitřní plochy izolační vany : 
"stěny" 2*3,0*24,0 : 2*3,0*24,0 144,00000

Apikace nátěrem ve dvou vrstvách. Tloušťka obou vrstev 2 mm.
Krystalická hydroizolace k izolování základů, výtahových šachet, retenčních nádrží, garáží, tunelů apod.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

"stěny jímky pro eskalátor" 30,0*1,5 : 30,0*1,5 45,00000

"stěny čerpací jímky odvodnění podchodu" 9,0*2,5 : 9,0*2,5 22,50000

vnější plochy izolační vany : 
"stěny" 2*3,0*25,0 : 2*3,0*25,0 150,00000

## 711747067R00Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod 
těsnící objímkou  D do 300 mm, natavení asfaltového izolačního pásu

kus 2,00000 2 749,40 5 498,80 800-711 RTS 23/ I

"prostupy kanalizace stěnami jímek" 2 : 2 2,00000

## 711748188R00Provedení detailů pásy přitavením opracování ostatní ocelových pásnic m 7,00000 1 409,07 9 863,49 800-711 RTS 23/ I

"ukončení izolace u přístřešku eskalátoru" 7,0 : 7 7,00000

## 713191100R00Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, 
bez dodávky materiálu

m2 419,00000 97,37 40 798,03 800-713 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu
  separační fólie tl. 0,4mm : 
Konec provozního součtu
"dno vč přesahu do garáží" 173,0 : 173 173,00000

"rámová příčel" 9,0*23,0 : 9*23 207,00000

"napojení rámové příčle na stávající konstrukce" 13,0*3,0 : 13*3 39,00000

## 11163150R Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; podklad: 
beton, keramika; ředidlo: organické

t 0,30093 171 837,28 51 710,99 SPCM RTS 23/ I

521,0*0,00033"kg/m : 521*0,00033 0,17193

173,0*0,00033"t/m2 : 173*0,00033 0,05709

211,5*0,00034"t/m2 : 211,5*0,00034 0,07191

## 553.01 Lišta ukončující výška 40-50mm Al, - dodávka m 7,00000 183,29 1 283,03 Vlastní
7 7,00000

## 62843061R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 5,2 mm; asfalt: elastomerní; nosná 
vložka: PES rohož; horní strana: břidličný posyp; spodní strana: tavitelná 
fólie

m2 607,22550 171,84 104 345,63 SPCM RTS 23/ I

521,0*1,1655"koeficient množství : 521*1,1655 607,22550

## 62843061R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 5,2 mm; asfalt: elastomerní; nosná 
vložka: PES rohož; horní strana: břidličný posyp; spodní strana: tavitelná 
fólie

m2 258,24150 171,84 44 376,22 SPCM RTS 23/ I

211,5*1,221"koeficient množství : 211,5*1,221 258,24150
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

## 62843061R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 5,2 mm; asfalt: elastomerní; nosná 
vložka: PES rohož; horní strana: břidličný posyp; spodní strana: tavitelná 
fólie

m2 201,63150 171,84 34 648,36 SPCM RTS 23/ I

173,0*1,1655"koeficient množství : 173*1,1655 201,63150

## 67352439R fólie izolační fasádní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,40 mm; 
plošná hmotnost 160 g/m2; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; µ = 
225 0; sd od 0 09 m; 260 N/5cm; 160 N/5cm

m2 444,34950 137,47 61 084,73 SPCM RTS 23/ I

419,0*1,0605"koeficient množství : 419*1,0605 444,34950

## 69366062R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 800 g/m2; tl. při 2 kPa 7,00 mm

m2 441,39150 366,59 161 809,71 SPCM RTS 23/ I

361,5*1,221"koeficient množství : 361,5*1,221 441,39150

## 69366062R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 800 g/m2; tl. při 2 kPa 7,00 mm

m2 201,63150 366,59 73 916,09 SPCM RTS 23/ I

173,0*1,1655"koeficient množství : 173*1,1655 201,63150

## 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 7,50237 1 420,52 10 657,27 800-711 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
106,107,108,109,111,112,113,115,116,117,119,120,121,122,123,124,125

,126, :
Součet: : 7,50237 7,50237

## 998711192R00Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost  do 100 m

t 7,50237 63,01 472,72 800-711 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
106,107,108,109,111,112,113,115,116,117,119,120,121,122,123,124,125

,126, :
Součet: : 7,50237 7,50237

Díl:712 Povlakové krytiny 416,92
## 712300831R00Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° 

povlakové krytiny  jednovrstvé,  
m2 28,00000 14,89 416,92 800-711 RTS 23/ I

podhlaha v prostoru výstupního objektu a zárodku pro eskalátory : 
"hydroizolace podlahy" 28,0 : 28 28,00000

Díl:713 Izolace tepelné 3 175,48

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

## 713102121R00Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace 
podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky 
do 100 mm

m2 28,00000 113,41 3 175,48 800-713 RTS 23/ I

podlaha v prostoru výstupního objektu a zárodku pro eskalátory : 
"spádové klíny" 28,0 : 28 28,00000

Díl:764 Konstrukce klempířské 7 021,53
## 764530430R00Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž 

včetně rohů   rš 400 mm
m 7,00000 987,49 6 912,43 800-764 RTS 23/ I

"ukončení izolace u přístřešku eskalátoru" 7,0 : 7 7,00000

## 998764101R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,02625 2 514,55 66,01 800-764 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
131, : 

Součet: : 0,02625 0,02625

## 998764192R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost  do 100 m

t 0,02625 1 641,62 43,09 800-764 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
131, : 

Součet: : 0,02625 0,02625

Díl:767 Konstrukce zámečnické 13 122,29
## 767.01 Montáž stěn a příček pro zasklení  z ocelových profilů, hmotnosti 

jednotlivých stěn do 50 kg, - dodávka a montáž
m2 13,75000 916,47 12 601,46 Vlastní

"úprava stávajících dveří a stěn na vstupu do garáží" 2,5*5,5 : 2,5*5,5 13,75000

## 767.02 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes do 
500 kg, - dodávka a montáž

kpl 1,00000 515,51 515,51 Vlastní

"demontáž, úprava a zpětná montáž výstupního objektu z garáží" 1 : 1 1,00000

## 998767201R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 6 m

% 0,01800 171,84 3,09 800-767 RTS 23/ I

## 998767292R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost  do 100 m

% 0,01300 171,84 2,23 800-767 RTS 23/ I

včetně spojovacích prostředků.
včetně zednické výpomoci.

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 261 619,71
## 771101210RT2Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 151,20000 54,99 8 314,49 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 151,20000 151,20000

## 771479001R00Řezání dlaždic pro soklíky m 48,00000 154,65 7 423,20 800-771 RTS 23/ I

24*2 48,00000

## 771575109R00Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo 
glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 151,20000 710,26 107 391,31 800-771 RTS 23/ I

podlaha v podchodu : 

"dlažba" 6,0*24,0 : 6*24 144,00000

"sokly" 2*0,15*24,0 : 2*0,15*24 7,20000

## 771579793R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací 
hmotu - plošně

m2 151,20000 14,89 2 251,37 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 151,20000 151,20000

## 59247240R Dlažba teracová typ: dvouvrstvý; tl. = 30,00 mm; délka = 300,0 mm; šířka 
= 300,0 mm; povrch: broušený; zátěž: pochozí; barva: černobílá

m2 167,04000 738,90 123 425,86 SPCM RTS 23/ I

dlažba 6,0*24,0 : 6*24*1,1 158,40000

"sokly" 2*0,15*24,0 : 2*0,15*24*1,2 8,64000

## 998771101R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 12,65292 704,53 8 914,36 800-771 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
138,140,141,142, : 

Součet: : 12,65292 12,65292

## 998771192R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost  do 100 m

t 12,65292 308,16 3 899,12 800-771 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
138,140,141,142, : 

Součet: : 12,65292 12,65292

Díl:776 Podlahy povlakové 722,40
## 776551830R00Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 140,00000 5,16 722,40 800-775 RTS 23/ I

podlaha v prostoru výstupního objektu a zárodku pro eskalátory : 

50 m vodorovně

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

"jednotlivé vrstvy textílií a fólií" 28,0*5"vrstev : 
140 140,00000

Díl:999 Poplatky za skládky 797 489,34
## 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1 843,97000 428,45 790 048,95 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1843,97000 1 

## 979990107R00Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 
09 04 z Katalogu odpadů

t 10,02800 345,97 3 469,39 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 2,24400 2,24400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 3,08000 3,08000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 4,70400 4,70400

## 979990108R00Poplatek za skládku za uložení, železobeton,  , skupina 17 01 01 z 
Katalogu odpadů

t 32,14800 91,65 2 946,36 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 18,31200 18,31200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 13,83600 13,83600

## 979990144R00Poplatek za skládku za uložení, minerální vata,  , skupina 17 06 04 z 
Katalogu odpadů

t 0,06160 2 772,31 170,77 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 130 : 0,06160 0,06160

## 979990181R00Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 
07 z Katalogu odpadů

t 0,30800 2 772,31 853,87 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 129 : 0,16800 0,16800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 145 : 0,14000 0,14000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 361,24
## 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 42,54560 98,52 4 191,59 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
97,98,99,101,102,129,130,145, : 

Součet: : 42,54560 42,54560

## 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 425,45600 7,45 3 169,65 801-3 RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
97,98,99,101,102,129,130,145, : 

Součet: : 425,45600 425,45600

Díl:VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 132 887,49
## 011474 Měření vlivu bludných proudů na konstrukce kpl 1,00000 22 911,64 22 911,64 Vlastní

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii

"při provádění stavebních prací" 1 : 1 1,00000

## 0114740 Měření vlivu bludných proudů na konstrukce kpl 1,00000 22 911,64 22 911,64 Vlastní
"po dokončení stavby" 1 : 1 1,00000

## 01210300 Geodetické práce před výstavbou kpl 3,00000 20 620,47 61 861,41 Vlastní

"zřízení vytyčovacích bodů mikrosítě" 3 : 3 3,00000

## 01329400 Ostatní dokumentace kpl 1,00000 13 746,98 13 746,98 Vlastní
"plán sledování a údržby podchodu" 1 : 1 1,00000

## 013294001.1 Ostatní dokumentace - mostní list kpl 1,00000 11 455,82 11 455,82 Vlastní
"vč zápisu do systému evidence mostních objektů správce podchodu" 1 : 
1

1,00000

Díl:VRN4 Inženýrská činnost 82 481,90
## 042903000.1 Ostatní posudky - hlavní prohlídka mostu kpl 1,00000 11 455,82 11 455,82 Vlastní

"vč zápisu do systému evidence mostních objektů správce podchodu" 1 : 
1

1,00000

## 042903001.1 Ostatní posudky - stanovení zatížitelnosti kpl 1,00000 28 639,55 28 639,55 Vlastní
1 1,00000

## 042903002.1 Ostatní posudky kpl 1,00000 28 639,55 28 639,55 Vlastní
Posouzení rozsahu odbourání stropní desky ve stávajícím objektu garáží, 
přilehlé galerie : 
"a posouzení její připravenosti pro osazení horní stanice eskalátoru" 1 : 1 1,00000

## 043194000.1 Ostatní zkoušky - kontrolní zkoušky kpl 1,00000 13 746,98 13 746,98 Vlastní
provedení kontrolních zkoušek podle schváleného Kontrolního a 
zkušebního plánu objektu : 
"zkoušení betonů a hydroizolací" 1 : 1 1,00000

Celkem 15 444 338,31

825.13 tunely pro chodce (včetně tunelů pohyblivých schodů, mimo městské 
podzemní dráhy)

 m způsob rozpojování hloubení z povrchu území

Zhotovení HVPB bodů s nucenou centrací a výškovými značkami (mirkosíť) pro geodetické práce na stavbě mostu pro 
krátkodobé i dlouhodobé sledování dle požadavků TKP1, kap. 9, ČSN 73 0420-02, ČSN 73 0405 a Metodického 
pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů - ŘSD PŘ č. 03/2014 a vč. přikotvení na vytyčovací síť celé stavby

JKSO:
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Žst. Vsetín, podchod ke galerii
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S: 2023/IAPODCHOD

O: 600

R: SO 1-19-32-1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 4 284 476,27

1 33DMPD Dodávka, montáž, přesun, doprava - eskalátory E1 + E2 kompl. 1,00000 4 284 476,27 4 284 476,27 Vlastní

viz příloha - TECHNICKÉ PARAMETRY A DESIGN ESKALÁTORŮ : 1 1,00000

Celkem 4 284 476,27

825.13 tunely pro chodce (včetně tunelů pohyblivých schodů, mimo městské 
podzemní dráhy)

 m způsob rozpojování hloubení z povrchu území

Položkový soupis prací a dodávek
Přednádražní prostor - I.A etapa - Vsetín

Objekty podzemních staveb

Eskalátory

•Technické prostředky pro uložení eskalátorů do finální polohy

JKSO:

V ceně jsou zahrnuty tyto položky:
•Technická dokumentace v počtu 2 pare + elektronicky
•Výroba, dodávka a montáž nových jednotek eskalátorů
•Likvidace odpadu z vlastní činnosti
•Manipulační prostředky pro složení materiálu

•Náklady na zařízení staveniště

•Návozy a transport
•Závěrečná zkouška s vydáním prohlášení o shodě
•Ohrazení staveniště v a zajištění transportní cesty uvnitř OC
•Sklad mimo prostory staveniště

•Měření hluku autorizovanou společností
•Záruční lhůta 60 měsíců na celkové dílo od předání a převzetí díla výtahu

Poznámka:
SO 401 - Přípojka NN v km 0,248 - obsahuje zřízení nového elektroměrového rozváděče a napojení elektrických 
zařízení podchodu:
připojení eskalátoru (rozváděč v horní stanici tělesa) 400 V, 50 Hz, připojení zásuvky 230 V v horní stanici vedle 
hlavního přívodu, kabel z EPS budovy pro stop eskalátoru, připojení čerpadel, přivedení kabelu jednoduchého 
monitoringu, připojení vyhřívání tělesa el. radiátory, osvětlení podchodu.
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