SMLOUVA O DILO

Vysoka §kola ekonomicka v Praze,

se sidlem Praha 3, Zizkov, namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67,
IC: 613 84 399,

zastoupena Ing. Tomasem Zouharem, kvestorem,

T

na strané jedné, dale jen ,.objednatel*
a

MEVOSTAY PRAHA s. r. 0,

Nad Primaskou 1005721, 100 00, Praha 10 — Strasnice,
IC: 08682925,

DIC: CZ 08682925,

zastoupena: Jifim Horkym,

pankovni sojeni: et it

na strané druhé, dale jen ,,zhotovitel

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu, tuto

SMLOUVU O DILO

gislo objednatele: 6/ vifrovs
¢islo zhotovitele:

Clanek I.
Predmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobné, bez vad a nedodélku, ve
smluveném terminu, na své naklady prace a dodavky materialu, spojené s akci
zaregistrovanou na Ministerstvu $kolstvi, mladeze a télovychovy Ceské republiky (dale
jen .MSMT CR*), oznatenou ve formulafi registrace akce (dale jen ,,registrace akce*)
pod nazvem ,,VSE — rekonstrukce stoupacek vnittniho vodovodu, splaskové a destové
kanalizace v NB*, identifikacni ¢islo akce EDS 133D22F000012 (dale téZ jen ,.akce™), a
to rekonstrukci ZTI (zdravotné technické instalace) v ¢asti Nové budovy (dale jen ,,NB*)
v aredlu objednatele, tj. Vysoké Skoly ekonomické v Praze na adrese Praha 3, Zizkov,
Nam. Winstona Churchilla, ¢p. 1938, ¢. or. 4, s tim, Ze budou demontovany a nové
provedeny dotcené stoupaci rozvody vody a kanalizace v Sachtach V7 az V14 a V21 az
V27 v celé trase mezi 1. podzemnim podlazim az 5. nadzemnim podlazim NB a u $achet
S4,S6 az S14, S16, S 21 az S 27 budou navic spolu se stoupackou splaskové kanalizace
demontovany a nové provedeny i stoupacky destové odpady D1 — D5 | a téZ dal$i plnéni,
vramci nize uvedené verejné zakazky, to vSe vrozsahu a kvalité, specifikované
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v zadavaci dokumentaci a v projektu k provedeni stavby zpracovaném Gaio Stojanovem,
se sidlem Praha 9, Vysocany, Odlehla 37/62, PSC 190 00, IC: 406 57 931, podle
specifikace vyplyvajici z ustanoveni tohoto odstavce smlouvy a ustanoveni ¢lanku II.,
odst. 1. této smlouvy a za podminek uvedenych v této smlouvé (dale jen ,.dilo™).

Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v ramci zadavaciho fizeni o vetejné
zakazce tykajici se dila (dale jen ,zaddvaci Fizeni) uskutecnéného podle zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich ptedpisi, a to na
zakladé nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni s tim, Ze zhotovitel je povinen
v ramci plnéni predmétu této smlouvy dodrzet vSechny podminky zadavaci dokumentace
zadavaciho fizeni (dale a téz shora jen ,.zaddvaci dokumentace*) a dodrzet veskeré své
zavazky vyplyvajici z nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni. Soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy jsou veskeré podminky sjednané v této smlouvé a
téz veskeré podminky obsazené v zadavaci dokumentaci a nabidce u¢inéné zhotovitelem
v ramci zadavaciho fizeni v¢etné jejich priloh.

Objednatel je jako vetejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovenim § 214 a
§ 219 zakona o zadavani vefejnych zakazek, a tudiz mimo jiné uvefejnit na svém profilu
tuto smlouvu véetné pripadnych dodatki a vysi skute¢né uhrazené ceny za plnéni vefejné
zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné (v souladu s touto smlouvou) a vcas provedené dilo od
zhotovitele prfevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle nize uvedenych
podminek.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dal§imi obecné
zavaznymi piedpisy platnymi na tzemi Ceské republiky v dob¢ provedent dila.

Zhotovitel se je povinen pfi zhotoveni dila a pfi pInéni veskerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich ztéto smlouvy v plném rozsahu fidit zavaznosti udaji uvedenych ve
formulafi Registrace akce a v rozhodnuti MSMT CR o poskytnuti dotace na uhradu ¢asti
celkové ceny dila a uvadét nazev akce ,VSE — rekonstrukce stoupacek vnitiniho
vodovodu, splaskové a destové kanalizace v NB“ a identifikacni €islo akce EDS
133D22F000012 pfi vSech tfednich jednanich a na veskerych dokumentech tykajicich se
zhotoveni dila a plnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy
pouze pravdivé a Uplné doklady a informace tak, aby mohl Objednatel fadné plnit své
povinnosti viici MSMT CR v ramci akce. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mohl
objednatel v ramci akce plnit fadné a v&as veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢.
218/2000 Sb., o rozpo¢tovych pravidlech a o zméné nékterych souvisejicich zékont
(rozpotova pravidla), ve znéni pozdéjsich predpisi, a téz povinnosti vyplyvajici
z podminek pro poskytnuti a Gerpani dotace od MSMT CR a vyzvy MSMT CR
k piedlozeni zadosti o poskytnuti dotace v ramci programu ,,113 220 Rozvoj a obnova
materialné technické zakladny vefejnych vysokych skol*.

Clanek II.
Piedmét pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo a veskera dalsi plnéni podle této smlouvy, vietné
viech praci a dodavek materiali, ve smluveném terminu a na své ndklady, a to
v pfisluiném rozsahu a kvalité. to vSe podle projektové dokumentace pro provedeni
stavby a vykazu vymér, zpracovanych pro objednatele Gano Stojanovem a v souladu se
zavaznymi podminkami a parametry akce ,.VSE — rekonstrukce stoupacek vnitfniho
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vodovodu, splaskové a destové kanalizace v NB*, uvedenymi v Registraci o poskytnuti
dotace vydanym MSMT CR pod ¢&. MSMT-3748/2023-6. Veskeré zmény predmétu a
rozsahu dila, pii nichz dochazi ke zménam polozek v ramci vykazu vymér na zakladé
zménovych listli, podléhaji schvaleni ze strany MSMT CR jako spravce programu u akce.

Zhotovitel byl povinen v nabidce ucinéné v zadavacim fizeni uvést pfipadné rozpory
mezi projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem, které by branily fadnému a
véasnému dokonceni dila. Na ptipadné nedostatky ¢i rozdily v projektové dokumentaci
a/nebo v polozkovém rozpoctu, na néz zhotovitel upozomni objednatele az po uzavieni
této smlouvy, nebude objednatelem bran zfetel a zhotovitel bude povinen provést dilo ve
sjednaném rozsahu a za sjednanych podminek podle této smlouvy fadné a vcas.

Soucasti dila, kromé provedenych praci, jsou 1 vSechny materialy, z nichz je dilo
provedeno a téz doprava na stavenisté, skladovani, sprava, zabudovani a montaz vsech
dilt a materiali podle projektu, odvoz a likvidace stavebni suti a obalovych materiald,
provedeni veskerych nespecifikovanych stavebnich pfipomoci, pomocnych konstrukci, a
praci nezbytnych pro provedeni a funk¢nost dila v ramci projektu.

Za ucelem fadného provedeni dila je zhotovitel dale povinen na své naklady zajistit:

a) pravidelny tklid prostor dotéenych rekonstrukci a jejich vyklizeni pii dokonéeni
dila,

b) =zfizeni, provozovani a ostrahu staveni§t€, v¢. nutnych docasnych zabori
prostranstvi mimo pozemky ve vlastnictvi objednatele,

¢) 8 (slovy: osmi) hodinovy pozami dozor po ukonceni svafe¢skych praci,

d) zabezpeceni opatfeni stanovenych k realizaci dila,

e) povinné zkouSky materiald, vzorki a praci ve smyslu platnych norem a ptedpisu
a

f) likvidace zafizeni staveni$té a vyklizeni stavenisté, véetné uvedeni prostor, ve
kterych bude dilo zhotovovano, a téz okolnich prostor do fadného stavu.

Zhotovitel se zavazuje po dokonceni dila vyhotovit dokumentaci skuteé¢ného provedeni
dila, a to v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v listinné podob¢, orazitkovaném a podepsaném
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v elektronické podobé na nosi¢i CD.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveni$ti a ze prace mohou
byt dokonéeny zpusobem a v terminu stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje prubézné provadét veskeré potrebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz jednani a ¢innosti spojené s vykonem dodavatelské
inzenyrské cCinnosti, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, souhlasii a oznameni
souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlaseni o shodé, dale zajistit atesty, certifikaty a
osvédceni o jakosti k vybranym druh@im material, stroji a zafizeni zabudovanym do dila
a dodanym zhotovitelem, s tim, Ze vSechny listiny zhotovitel pfeda v 1 (slovy: jednom)
vyhotoveni objednateli soucasné s predanim dila.

Celkova cena dila bude &asteéné financovana ze statni systémové dotace MSMT CR.
Zhotovitel je povinen dodrzovat zdvazné parametry stanovené v platném rozhodnuti
MSMT CR o poskytnuti dotace a podminky &erpéni prostedki statniho rozpoétu. MSMT
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4.

CR je opravnéno upravit podle moznosti statniho rozpoétu harmonogram realizace dila a
redukovat rozsah dila. Objednatel a zhotovitel se zavazuji k tomu, ze se budou pokyny
MSMT CR fidit a ktomu, Ze vsouladu spokyny MSMT CR upravi pfisluinym
zpisobem smluvni podminky této smiouvy.

Objednatel nabyva na zakladé této smlouvy i veskera dila s nehmotnym vysledkem, ktera
zhotovitel na zaklad¢ této smlouvy v souladu s ustanovenim § 2631 a nasl. zakona c.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii, zhotovi, a to s tim, Ze
objednatel ziskava k témto dilim vyhradni prava a zhotovitel je neni opravnén
poskytnout jakékoli jiné osobg.

Cléanek I11.
Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provest dilo, tj. zcela je dokoncit podle ustanoveni ¢lanku VIIIL,
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutim veskerych dalSich plnéni uvedenych
v ustanoveni Clanku II. této smlouvy a veSkerych dalSich plnéni uvedenych v této
smlouvé v dob&é od uzavieni této smlouvy do dne 12. za¥i 2023, a to podle
harmonogramu realizace dila.

V den zahdjeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem
a zhotovitelem sepsan pisemny zapis, dokladajici predani stavenisté ke zhotovovani dila
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tim, ze zhotovitel v tomto zapisu
oznaci stavbyvedouciho.

Po uplném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedanti a pfevzeti dila.

Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a/nebo jeho protokolarnim pfedanim objednateli
ve sjednaném terminu a/nebo nepfevzeti staveniSté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele
na zakladé pisemného zapisu podle ustanoveni ¢lanku IV., odst. 1. této smlouvy ve
sjednaném terminu je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Clanek IV.
Stavenisté

Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli stavenisté v terminu uvedeném v této smlouvé.
Zhotovitelem bude potvrzeno pfevzeti staveni§té v zapisu uvedeném v ustanoveni clanku
III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni
staveni$té, nezbytné pro provedeni dila.

Zapis o ptedani a pievzeti stavenist€ musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné urleni piistupovych cest a vstupii na stavbu,
a

b) uréeni prostoru pro odstaveni stroju a ulozeni zafizeni pouzitych pii provedeni
stavebnich praci.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni staveni$té, nezbytné pro provedeni

dila.

Zhotovitel odpovida v prubéhu provadéni dila za pofadek a Cistotu na stavenisti. Je
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povinen na své naklady odstranit odpady a necistoty vznikié provedenim dila a pribézné
odstrafovat veskera zneiSténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje na své naklady stavenisté vyklidit a uvést do nalezitého stavu a
pfedat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouve.

6. Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté veskerymi, zejména bezpeCnostnimi a
vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dal$imi obecné zavaznymi piedpisy a
normami.

Clanek V.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené na formulati ,.Kryci list rozpoétu — ,,VSE — rekonstrukce stoupagek
vnitinitho vodovodu, splaskové a destové kanalizace v NB*, zpracované na zékladé
polozkového rozpoctu zhotovitele pro pfedmét dila v rozsahu realizacniho projektu
stavby v cenové urovni ke dni predani dokoncen¢ho predmétu dila podle této smlouvy.
Rozpocet ceny dila navrzeny zhotovitelem doplnénim pfislusnych tdaji do vykazu
vymér v ramcei zadévaciho fizeni je soucasti smluvniho vztahu podle této smlouvy a je
pro zhotovitele zavazny.

2. Celkova cena dila ¢ini 5483 710,46 K¢ (slovy:
pétmilionuctytistaosmdesattiitisicsedmsetdeset korun Ceskych a étyficetSest haléii) bez
dané z pridané hodnoty podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu, dan z pfidané hodnoty ztéto ceny ¢ini 1 151 579,20 K¢& (slovy:
jedenmilionjednostopadesatjednatisicpétsetsedumdesatdevét korun ceskych a dvacet
haléru), tj. celkova cena dila v¢etné dan¢ z pfidané hodnoty ¢ini 6 635 289,66 K¢ (slovy:
SestmilionuSestsettficetpéttisicdvéstéosmdesatdevét korun ceskych a Sedesatest haléfi),
s tim, Ze celkova cena dila je v plném rozsahu tvofena tzv. investiénimi naklady a je
urCena podle cenové nabidky objednatele a podrobného rozpoétu ceny dila a vykazu
Vymer.

3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfedem zjistil mnozstvi a objemy potfebnych materialti a praci
pro uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich pripadné zvySeni nebude mit vliv na vysi
ceny dila.

4. Cena dila je stanovena na zakladé peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, u¢inéné po
predchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

5. Celkova smluvni cena za dilo zahruje ves$keré naklady vynaloZené zhotovitelem pfi
zhotoveni dila a plnéni veskerych jeho zavazkl podle této smlouvy, a to zejména:

a) veskeré naklady na Gplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

b) veskeré naklady na vystéhovani mobiliafe z dot¢enych prostor, jeho uskladnéni a
po provedeni rekonstrukénich praci vraceni tohoto mobiliafe na plivodni misto,

c¢) veSkeré ndklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a
zprovoznéni veskerych dilt, soucasti, celku a materiali nezbytnych k provedeni
dila,

d) veSkeré ndklady na dopravu, stavbu, skladovéani, montdz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanismi nezbytnych k provedeni dila,

e) veSkeré bézné 1 mimofadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni
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dila,
f) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovniki zhotovitele,

g) veskeré ndklady na zabory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby
pro ucely zfizeni zafizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila,

h) veskeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila nezbytnych k
provedeni dila,

i) veSkeré nadklady na zfizeni, rozvody, spotiebu, spravu a provoz ptipojek vody,
energii a telekomunikaci nezbytnych k provedeni dila s tim, Zze objednatel
neposkytuje zadné moznosti napojeni na arealové rozvody inzenyrskych siti a
vody,

J) veskeré naklady na vytyceni stavenis$té a inzenyrskych siti za ucasti jejich spravct
véetné provedeni nezbytnych vykopt,

k) veSkeré naklady na pochlizky po uradech a schvalovaci ftizeni, které¢ nese
zhotovitel,

) veskeré naklady na provedeni veskerych pfislusnych a normami ¢i vyhlaskami
stanovenych zkouSek materiald a dilt véetné predavacich zkousek,

m) naklady na odvoz a likvidaci veskerého stavebniho odpadu (suti, zbytkd
stavebnich hmot apod.) vcetné veskerych nakladi spojenych s jejich ulozenim
podle pravnich piedpist a nakladi a poplatkt za skladkovné a recyklaci,

n) veskeré naklady na bézné i mimotradné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a
pojisténi dila,
0) vesSkeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

p) veskeré naklady na provedeni nutnych, pottebnych ¢i ufady stanovenych opatieni
nezbytnych k provedeni dila,

q) veskeré naklady na ostrahu dila,

r) veskeré naklady vynaloZzené na ziskani veskerych povoleni, rozhodnuti, souhlasii
a stanovisek potfebnyeh k realizaci dila,

a

s) veskeré naklady spojené s vyklizenim stavenisté a prostor dotcenych vystavbou
a/nebo zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokolarnim pfedanim zpét
objednateli.

6. Cena dila je koneéna a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat uhradu
jakychkoli vicepraci a vicenakladu. V ptipad¢, ze (i) nebudou nekteré prace pfi zhotoveni
dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou pti zhotoveni dila pouzity ve
sjednaném rozsahu nékteré materialy nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném
rozsahu plnény nékteré jeho povinnosti podle této smlouvy ¢i vynaloZzeny nckteré
naklady uvedené v této smlouvé, to vse podle rozsahu a mnozstvi, které je uvedeno v
podrobném rozpoctu a vykazu vymeér, které jsou souéasti smluvniho vztahu podle této
smlouvy, bude celkova cena dila snizena o cenu téchto nevykonanych praci,
neposkytnutych materiali, neposkytnutych pinéni a nevynalozenych naklada stanovenou
podle této smlouvy a podrobného rozpoctu a vykazu vymeér, které jsou soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy a jsou zavazne.

7. Objednatel ma pravo oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
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povinen uhradit zhotoviteli na zakladé této smlouvy, nebo jakékoli jeji Casti, jednostranné
zapocCitat v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpisim, veskeré¢ své pohledavky vuci zhotovitels,
zejména pohledavky z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli
podlie této smlouvy uhradit.

8. 'V pripadé, ze objednatel zméni své pozadavky tykajici se rozsahu dila ¢i dojde k jakékoli
zméné ve vysi ceny dila ¢i podminkach a zptsobu jeji thrady nebo k jinym zménam
v podminkach realizace dila, tak se zhotovitel zavazuje uzavfit s objednatelem
bezodkladné pisemny dodatek k této smlouveé, v némz bude cena dila a podminky a
zpusob jeji thrady a dalsi podminky realizace dila zménény v zavislosti na zméné téchto
pozadavki a zmén, a to, pokud nebudou zmény ve vysi ceny dila stanoveny objednatelem
jinak, pii jednotkovych cenach odpovidajicich cenam uvedenym v podrobném rozpoctu a
vykazu vymér, které jsou soucasti smluvniho vztahu podle této smlouvy, stim, Ze
zaroven muze byt pfiméfené stanovena 1 jind doba, behem niz ma byt dilo zhotoveno, to
vse s tim, Ze 1 v piipadé, Ze bude uzaviran jakykoli dodatek k této smlouvé, na jehoz
zaklad¢ bude ménéna lhita, do jejihoz uplynuti musi byt dilo zcela dokonéeno, tak musi
byt dodrZena nejpozdéjsi lhita pro Gplné dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIIL.,
odst. 1. této smlouvy a jeho pfedani ze strany zhotovitele objednateli do dne 19. zaFi
2023. V pripadé, Zze nebude mozné cenu piislusnych praci a dalSich plnéni, které bude
povinen poskytnout zhotovitel na zaklad€ pozadavku objednatele nad ramec této smlouvy
ur¢it podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti
nabidky zhotovitele, budou pfislusné ceny uréeny podle Cenové soustavy URS,
zvefejiiované spolecnosti URS CZ as., se sidlem Praha 10, Malegice, Tiskafska 257/10,
PSC 108 00, IC: 471 15645, zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym
soudem v Praze, oddil B, vlozka 1776, platné v kalendainim roce, ve kterém budou
ptislusn¢ prace a plnéni zhotovitelem poskytnuty, se snizenim o 10 % (slovy: deset
procent).

Clanek VL.
Platebni a fakturaéni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zaloh, které nejsou povoleny, a to na zakladé faktur — danovych dokladd
vystavenych zhotovitelem jednou meésicné v souladu se skute¢nym stavem vystavby a
realizace dila, tj. za jiz provedené prace a zabudované dodavky, a to navic s tim, Ze
celkova vySe splatnych ¢asti ceny dila, a to vcetné jiz zaplacenych uhrad, nebude
k pfisluSnému dni vy38i, nez soucet splatnych piedpokladanych uhrad na zaplaceni
celkové ceny dila urenych podle platebniho kalendéfe, ktery je soucasti smluvniho
vztahu podle této smlouvy a je zavazny. K dani z pfidané hodnoty tykajici se jednotlivych
fakturovanych ¢asti celkové ceny dila se vztahuje ustanoveni § 92e zakona &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé€jsich ptedpisi, o pieneseni dafové
povinnosti, tj. Ze je povinen pfiznat dan z pfidané hodnoty z pfislusné Casti celkové ceny
dila jako platce objednatel. Fakturace bude probihat mési¢né, a to vidy na zakladé
zjistovaciho protokolu o provedeni praci nebo dodavek za pfislusny kalendaini mésic,
podepsané¢ho ze strany TDS a zhotovitele. Splatnost kazdé faktury je 30 (slovy: tficet) dni
po jejim obdrzeni objednatelem. S ohledem na skute¢nost, Ze podle ustanoveni ¢lanku V.,
odst. 2. této smlouvy je cela cena dila tvofena investi¢nimi vydaji, tak zhotovitel na
kazdé vystavené fakture — dafovém dokladu uvede, Ze je fakturovan investi¢ni
vydaj. Opozdéné uvolnéni finan¢nich prostfedki na thradu celkové ceny dila ze statniho
rozpoétu Ceské republiky, tj. v ramci akce u MSMT CR se nepovazuje za prodleni
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s thradou pfislusné ¢asti ceny dila na zakladé faktury — danového dokladu vystavené
zhotovitelem a nebude tak predmétem jakychkoli sankci.

Faktury — danové doklady budou zhotovitelem ptfedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat tyto tdaje:

- nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,
- IC a DIC zhotovitele a objednatele,

- cislo smlouvy,

- cislo faktury,

- den vystaveni faktury — danového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného
plnéni,

- oznaceni penézniho Ustavu a ¢islo uctu, na ktery ma objednatel platit,
- fakturovanou ¢astku bez dané z piidané hodnoty (zaklad dan¢),
- oznaceni dila s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

- oznaceni akce ,,VSE — rekonstrukce stoupaéek vnitiniho vodovodu, splaskové a
dest'ové kanalizace v NB*, identifikacni ¢islo EDS akce 133D22F000012,

- razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele,
- konstantni a variabilni symbol pro platbu
a

- veskeré dalsi udaje vyzadované pravnimi a ucetnimi piedpisy, a to zejména
zakonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozd¢jsSich predpisti, zakonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisii, a zdkonem
¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozd¢jsSich predpisi,

to vSe navic stim, Ze na veskerych fakturach — danovych dokladech bude v souladu
s ustanovenim § 29 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich pfedpist, uvedeno, ze¢ dan z ptidané hodnoty odvede zakaznik, tj.
objednatel.

Pfi fakturaci budou zvlast' fakturovany ceny za ,,samostatné movité véci* podle Pokynu
Ministerstva financi Ceské republiky ¢. D-300 k ustanoveni § 26 zakona ¢&. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijm1, ve znéni pozdéjsich predpist.

Ke kazdé faktufe — danovému dokladu pfilozi zhotovitel zjistovaci protokol a polozkové
vy¢isleni provedenych praci a zabudovanych dodavek podle rozpoctu, ktery je soucasti
smluvniho vztahu podle této smlouvy. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny
jeho podpisem.

Podkladem pro vystaveni zavére¢né faktury bude zapis o ptedani a pfevzeti dila, jako
doklad o iplném vécném splnéni pfedmétu plnéni zhotovitele podle této smlouvy v jejim
platném znéni.

Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli doporucenou postou nebo je osobn¢ predavat
do podatelny Vysoké 3koly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich na adrese Vysoka $kola ekonomicka v Praze, podatelna, Praha 3, Zizkov,
namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67.

Finan¢ni prostfedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na thradu

Smiouva o dilo — VSE — rekonstrukce stoupacek wnittnibo vodovodu. splaskové a dedt'ové kanalizace v NB - arcil VSE v Praze Strana 8 (celkem 24)
Vysokd 3kola ckonomicki v Praze



celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazki spojenych s predmétem pinéni dila podle této smlouvy.

8. 'V piipadé, Ze prislusna faktura — danovy doklad bude obsahovat nespravné anebo
netplné udaje ¢i nalezitosti nebo nebudou spinény podminky pro jeji vystaveni, je
objednatel opravnén fakturu — dafovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkii fakturu — danovy doklad opravi nebo
vystavi novou fakturu — danovy doklad. Vracenim faktury — danového dokladu prestava
bézet puvodni lhuta splatnosti a s tim, Ze zaCina bézet znovu ode dne doruceni opravené
nebo nové faktury — danového dokladu.

Clanek VIL
Podminky zhotovovani dila

1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat podle platnych pravnich piedpisi a
technickych norem, technologickych pfedpisii vyrobeil pouzitych materiali a vyrobkil, a
v souladu s touto smlouvou. V pfipadé poruseni téchto svych povinnosti, odpovida
zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zptsobenou $kodu s tim, Ze je povinen uvést
dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Priprovadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dal§i obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Zhotovitel je povinen na
staveniSti a v dalSich prostorach, v nichz se bude pohybovat, udrzovat poradek a ¢istotu,
odstranit na vlastni naklady odpady vzniklé pti provadéni dila.

3. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard vsech stavebnich a
technologickych dodavek, v¢etné strojli a zafizeni zahrmutych do stavby podle projektu,
ktery pijal jako zavazny podklad pro splnéni ptedmétu dila. Pfipadné uvazované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen piedem a vas s objednatelem projednat jako
navrh, ktery objednatel nemusi pfijmout.

4. Zhotovitel je povinen Cinit takova opatfeni, aby jeho ¢innosti nedoslo ke $koddm na
majetku objednatele, nebo tfetich osob, anebo k poskozeni zdravi objednatele nebo tietich
osob, jimZ by objednatel za takto zplsobenou $kodu odpovidal. V pfipadé zpisobeni
takovéto Skody, zhotovitel zpisobenou $kodu v plné vysi nahradi.

5. Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k provéfeni praci, jejichz vysledek bude v dalsim
pribéhu praci zakryt nejméné 3 (slovy: tfi) pracovni dny pted zakrytim vysledku téchto
praci.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradné materidly a vyrobky
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat doloZeni téchto atesti od
zhotovitele pted pouzitim ptislusnych materialt a vyrobka pfi zhotovovani dila, pokud si
to objednatel nevyzada v jiném terminu. Nejpozdéji je vsak zhotovitel povinen piedloZit
tyto atesty ke dni ukonceni pfejimaciho fizeni.

7. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze se v ramci zhotovovani dila podle této
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krat za 14 (slovy: ¢trnact) dni konat v misté zhotovovani
dila kontrolni dny. Zapis z kontrolniho dne je platny pouze s podpisem odpovédnych
zastupcu objednatele, TDS, AD (autorského dozoru) a zhotovitele, pfip. pfi potvrzeni
souhlasu se zapisem z kontrolniho dne datovou zpravou nebo e-mailovou zpravou.
Kontrolnich dnd se budou opravnéni G¢astnit téz zastupci MSMT CR, resp. dalsi subjekty
v ramci spravovani akce, a to podle jejich pozadavki. TDS piipravi pro tyto kontrolni
dny pisemné podklady a o jejich pribéhu bude proveden zapis zavazny pro obé smluvni
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17.

strany. Zapis bude vyhotoven téz v elektronické podobé. Pokud bude v zapisu z téchto
kontrolnich dnii ustanoveni, které je v rozporu s touto smlouvou, plati za rozhodujici
ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli
ptikaz k pferuSeni praci pfi zhotovovani dila, je-li ohroZena bezpe¢nost provadéné stavby,
Zivot nebo zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik $kody nebo zhotovitel
provadi pfedmét pinéni v rozporu se schvéalenou projektovou dokumentaci bez souhlasu
AD, TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat piikaz k preruseni praci, je
vii€i nému objednatel opravnén uplatnit narok na zaplaceni smluvni pokuty podle
ustanoveni ¢lanku X., odst. 4. této smlouvy. Hrozi-li vznik Skody a k pferuSeni pti
zhotovovani dila dojde v takovém pripadé z diivodi na strané zhotovitele, nema preruSeni
praci vliv na zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze dilo a jeho soucdsti opatfi veSkerymi, zejména
bezpecnostnimi a vystraznymi oznacenimi, vyzadovanymi pravnimi a dal§imi obecné
zavaznymi ptredpisy a normami.

Zhotovitel si na své naklady zajistuje vSechny prace a vykony, souvisejici s provadénim
potiebnych technicko-méfi¢skych praci, popf. i na zakladé jim vytyéenych vysSkovych
bodu, os, a dale jejich zajisténi a Gidrzbu v souvislosti se stavebni ¢innosti az do ukonceni
stavby.

Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, jsou pii zhotovovani dila podle této smlouvy
zavazné normy platné v dobé realizace dila a normy doporucené projektem. Pro
materialy, pracovni postupy a konstrukce, pro néz neexistuji Zadné normy, plati platné
vyhlasky a pfedpisy vyrobce.

Obstarani nutnych zabor( prostranstvi mimo areal Vysoké $koly ekonomické v Praze,
do¢asnych omezeni dopravnich znaceni a dalSich skute¢nosti nutnych k provadéni praci
pfi stfetu s provozem na vefejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
hradi rovnéz vSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vefejnych
ploch, ploch ve vlastnictvi tietich osob a komunikaci.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potieby ochranu nedokoncenych praci a vykont a téz mist
dot¢enych provadénim dila pred veSkerymi pfed veskerymi vné€jsimi vlivy, tj. 1
klimatickymi vlivy (napf. pfed srazkami a jinym pronikanim vlhkosti, pred ucinky
vichfice atd.). Naklady spojené s touto ¢innosti nebudou objednatelem zv1ast’ hrazeny a
nese je v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadéli veskeré stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpe¢nostnich ptedpist s tim, ze je povinen uhradit veSkeré eventualni
§kody na zdravi a majetku vzniklé porusenim téchto predpisi.

Zhotovitel se zavazuje, Zze ke skladovani materialu potiebného k provedeni dila a
provadéni pfipravnych stavebnich montaZznich praci bude vyuzivat pouze prostory
predem dohodnuté s objednatelem.

Zhotovitel je povinen starat se na vlastni naklady o nepfetrzit¢ odstranovani necistot
zpusobenych jeho ¢innosti, likvidaci obalovych materiali a zbytkii materiali obecné.
V ptipadé ne¢innosti zhotovitele, i po pisemné vyzvé objednatele, je objednatel opravnén
toto odstranéni v pfipadé potfeby nechat provést téeti osobou, pii¢emz veskeré naklady na
tuto odklizovaci ¢innost nese zhotovitel.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za eventualni $kody, které zpusobil ¢innosti svoji
nebo svych subdodavateli po celou dobu realizace dila a téz nese v plném rozsahu
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nebezpeéi jakychkoli dalsich $kod na dile az do doby protokolarniho pfedani dila (t.
kone¢né prejimky dila) a jeho pfevzeti bez vad a nedodélkti objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé zaznam o stavbé, ve kterém bude pribézné
zaznamenavan prubéh provadéni dila, ve 3 (slovy: tfech) kopiich zapisu. Zaznam o
stavbé musi byt na stavbé trvale pristupny pro kontrolu objednatele. Pro sdéleni
urgentnich skutecnosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané bude pouzivan
telefonicky styk, potvrzeny e-mailovou zpravou nebo datovou zpravou odeslanou druhé
smluvni strané.

Zhotovitel ur¢i na zakladé predchoziho projednani s objednatelem osobu
stavbyvedouciho s tim, Ze jméno stavbyvedouciho bude zapsano do zapisu o piedani a
pievzeti staveniSté. Pfipadnd zména stavbyvedouciho bude objednateli oznamena
pisemn¢ predem.

Objednatel bude provadét vramci zhotoveni dila na stavbé technicky dozor (TDS)
prostfednictvim osoby ktomu povéfené objednatelem a osobné, resp. osobami
opravnénymi objednatele zastupovat v ramci kontrolnich dnii. Z kontrolnich dnti budou
pofizovany zapisy. Objednatel a téz TDS jsou opravnéni pofizovat po celou dobu
zhotovovani dila fotodokumentaci dokladajici pribéh realizace dila, a to mimo jiné pfi
kontrolnich dnech konanych podle ustanoveni odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Pokud zhotovitel pouzije ke splnéni €asti dila treti osoby, je povinen pfedem pisemné
oznamit objednateli jeji zakladni identifika¢ni udaje a pfedat objednateli kopii platného
opravnéni pfislusné osoby k zajisténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (dale jen
wpodzhotovitel*). Zhotovitel se zavazuje ktomu, Z7e tieti osoby, které by jako
podzhotovitelé zhotovovaly pfislusnou ¢ast dila, budou plné kvalifikované a budou
seznameny zhotovitelem s podminkami zhotoveni dila podle této smiouvy. Zhotovitel
v plném rozsahu odpovida za pinéni veskerych povinnosti a fddné zhotoveni pfislusné
¢asti dila témito tfetimi osobami. Zhotovitel (1) neni opravnén v ramci smluvnich vztahli
s podzhotovitelem sjednat jakékoli vyhrady vlastnického prava podzhotovitele k dilu
nebo jakékoli jeho Casti ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, tj. je povinen zajistit, aby objednatel
nabyl vlastnické pravo dilu a jeho jednotlivym ¢astem vzdy za podminek uvedenych
vyhradné v této smlouvé, a to radné a vcas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo
objednatele k dilu a jeho jednotlivym ¢astem nebylo jakkoli ruseno, a (ii) je povinen
vramcl smluvnich vztahii s podzhotovitelem chranit zdjmy objednatele a pfedchazet
vzniku pfipadnych Skod na strané objednatele, piicemz zhotovitel v plném rozsahu
odpovida za Cinnost a jednani pfislusného podzhotovitele, jako by pfisluSnou ¢ast dila
provadeél, ptislusnou ¢innost vyvijel a jednal sam.

Zhotovitel se zavazuje pi1 provadéni praci podle této smlouvy co nejméné naruSovat
provoz v aredlu Vysoké Skoly ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v dobé vyuky,
pfijimacich zkousek, promoci apod. provadét prace, které by tyto ¢innosti naruovaly.

Zhotovitel odpovida v plné vysi za $kodu, kterou zpusobi pii provadéni dila nebo
v souvislosti s tim objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel odpovida objednateli za
Skodu zplsobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povéfenymi zhotovitelem
a subdodavateli, vykonavajicimi ¢innosti pfi zhotoveni dila na zakladé této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a téz
podle platnych pravnich predpist a dal3ich obecné zavaznych norem, zejména na zakladé
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalich zakonu, ve znéni
pozdé¢jsich predpisi, nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
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zdravi zaméstnancli pfi  praci, ve znéni pozdéjSich  predpisii, zakona
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pi1 praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjsich predpisi, zakona ¢. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu, a také vSech provadécich predpisi,
a rovnéz technickych norem vcetné norem doporucujicich. V pfipadé poruseni téchto
svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zptisobenou skodu
s tim, ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této
smlouvy.

Objednatel nabude vlastnické pravo kdilu, veskerym jeho castem, soucastem a
materialim a téz k veSkerym dal§im movitym vécem tvoficim dilo v okamziku jejich
zabudovani ¢i jiného umisténi v mist¢ zhotoveni dila, pfiCemz nebezpeci Skody na
zhotovované véci nese zhotovitel od pfedani staveni§té az do doby piedani dila bez vad a

nedodélki a jeho prevzeti objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze splni podminky stanovisek dotenych organl a organizaci,
uvedenych v zadavaci dokumentaci, dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na
lizemi CR pro realizace staveb.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o vSech skuteCnostech
rozhodnych pro poskytnuti a ¢erpani dotace ze strany MSMT CR na uhradu ¢asti celkove
ceny dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani dila povinen poskytovat objednateli
prib&zné informace a podklady pro piipravu situacnich zprav uréenych pro MSMT CR
tykajicich se piipravy a realizace akce véetné informaci a podkladld tykajicich se
ptipadnych odchylek od schvélenych parametrii dila a/nebo harmonogramu v ramci akce
a veskerou soucinnost pfi prubézné a zavéreéné kontrole dokladi a dodrzeni podminek
uziti dotace ze strany MSMT CR na uhradu &asti celkové ceny dila a téz pti piipravé
zavérecného vyhodnoceni akce ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen spolupusobit pii vykonu finan¢ni kontroly, ve smyslu § 2 pism. ¢) a
§ 13 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spravé a o zméné nekterych
zakoni (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisu, tj. poskytovat
kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zboZi a sluzeb hrazenych
z vefejnych vydajii nebo z vefejné finanéni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni
piislusné operace. Zhotovitel je povinen postupovat tak a poskytovat Objednateli
potiebné doklady, aby mohl Objednatel v souvislosti se zhotovenim dila a vyictovanim
ceny dila podle této smtouvy zcela dodrzovat zakon €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve
znéni pozdé&jsich predpisli, a vést analytickou evidenci vazanou na akci. Splnéni této
povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou pfipadné jako
podzhotovitelé (subdodavatelé) podilet se souhlasem objednatele na zhotoveni dila podle
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera pravni jednani k tomu, aby mél objednatel moznost
splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a Cerpani
finanénich prostfedkd na uhradu ceny dila, a to podle zakona €. 563/1991 Sb., o
ietnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi, zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidan¢
hodnoty, ve znéni pozdéjsich ptedpisii, zakona ¢. 589/1992 Sb., o pojistném na socialni
zabezpeleni a piispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdgjsich predpisi,
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zakona ¢. 592/1992 Sb., o pojistném na vefejné zdravotni pojisténi, ve znéni pozd¢)sich
piedpisii, zakona &. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakoni, ve znéni pozdéjsich piedpisi, vyhlaSky Ministerstva vnitra Ceské republiky ¢.
645/2004 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o archivnictvi a spisové
stuzbé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozd€jsich predpisi, a vyhlasky
Ministerstva vnitra Ceské republiky &. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové
sluzby, ve znéni pozdéjsich piedpisu, s tim, Ze je zhotovitel povinen umoznit pfistup
k veSkeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to, mimo jiné, za ucelem provadéni
kontrol vztahujicich se k ¢erpani prostfedkli na uhradu celkové ceny dila a pfi provadéni
jakychkoli dalsich kontrol podle zdkona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve
znéni pozdéjsich predpisi, a téZz za Ucelem provadéni kontroly podle zédkona €. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spraveé a o zméné nékterych zakonl (zédkon o finan¢ni
kontrole), ve znéni pozdéjsich ptredpisu, za podminek uvedenych v téchto zakonech, a to
zejména za ucelem provadéni kontrol provadénych ze strany pfislusnych organt a
instituci podle pravnich predpisi Ceské republiky. Zhotovitel je povinen nejméné po
dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokonceni dila podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1.
t¢to smlouvy uchovavat vesker¢ doklady a pisemnosti potfebné k fadnému provedeni
kontroly uziti finan¢nich prostfedkll na zaplaceni cetkové ceny dila a bezodkladné poté,
co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti
objednateli.

31. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokonceni dila
podle ustanoveni ¢lanku VIIIL, odst. 1. této smlouvy a zavéreéného vyhodnoceni akce
uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potfebné k fadnému provedeni kontroly pouziti
finan¢nich prostfedkti na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu
obdrzi pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

32. Povinnosti uvedené v ustanoveni odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29., odstavce 30. a
odstavce 31. tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel, za predpokladu, Zze k tomu budou
splnény pozadavky kladené pravnimi pfedpisy, povinen splnit a pfisluiné listiny,
dokumenty a udaje poskytnout i v pfipadé, ze jejich obsah podléha ochrané podle
zvlaStnich pravnich pfedpist (napf. jako obchodni tajemstvi ¢i utajované skute¢nosti).

33. Nazev akce ,,VSE - rekonstrukce stoupacek vnitiniho vodovodu, splaskové a destové
kanalizace v NB* a identifikacni Cislo akce EDS 133D22F000012 budou uzivany pfi
veSkerych jednanich objednatele a zhotovitele podle této smlouvy a na veskerych
listinach vyhotovenych v ramci pinéni dila a pravnich vztahti objednatele a zhotovitele
podle této smlouvy.

34. Zhotovitel prohlasuje, ze u néj neni a nebude vykonavana nelegdlni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
piedpisll, zejména, ze veskera zavisla prace vykonavana fyzickymi osobami u néj je a
bude konana v zakladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téZ prohlasuje, Zze pokud
prisluSnou praci na zakladé vztahu se zhotovitelem vykonavaji nebo budou vykonavat
fyzické osoby — cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym
povolenim k zaméstnani a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za
ucelem zaméstnani ve zvlastnich ptipadech (tzv. zelena karta) vydanym podle zvlastniho
pravniho predpisu nebo v souladu s modrou kartou, a téz ze, pokud je to podle zvlastniho
predpisu vyzadovano, tak fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykonavat na
zakladé vztahu se zhotovitelem jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na uzemi
Ceské republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze jeho prohlageni uvedena v ustanoveni
tohoto odstavce smlouvy budou odpovidat skute¢nosti po celou dobu trvani této smlouvy.
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35. Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) zpracovani nabidky zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni se nepodilel zadny
zaméstnanec objednatele ¢i ¢len realizaéniho tymu projektu ¢i osoba, ktera se na
zakladé smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zadani v zadavacim fizeni,

b) nabidka zhotovitele nebyla zpracovana ve sdruzeni zhotovitele a osoby, ktera je
zaméstnancem objednatele ¢i ¢lenem realizacniho tymu ¢i osobou, ktera se na
zakladé smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zadani v pfedmétném
zadavacim fizeni,

a

¢) subdodavatelem (podzhotovitelem) v ramci =zakazky neni zaméstnanec
objednatele, ¢len realiza¢niho tymu ¢&i osoba, ktera se na zakladé smluvniho
vztahu podilela na ptipravé nebo zadani v zadavacim fizeni.

Clanek VIIL.
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
bez vad a nedodélku branicich plnohodnotnému uzivani dila objednateli v misté
provedeni dila a pfevzetim dila bez vad a nedodélkt branicich plnohodnotnému uzivani
dila ze strany objednatele a téZz provedenim tspésné zkousky funkénosti dila a zaskoleni
zaméstnancl objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo. Po dokonceni dila se
zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k pievzeti dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokonéené dilo prevzit. Radnym
dokonc¢enim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélki — ovéfuje se za iCasti zastupce
objednatele a TDS prohlidkou na mist¢ provedeni dila vcetné provéreni
funkcnosti dila,

a

b) ptredani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a
obsahu pfedavané dokumentace.

3. Piedani a pfevzeti dila musi pfedchazet technické dilé¢i ptejimky, ¢imz se rozumi
technické kontroly dila v¢etné elektrotechnickych a elektronickych zafizeni.

4. Nebezpetéi skody na zhotovovaném dile pfechazi na objednatele okamzikem podpisu
protokolu o pfedani a pievzeti celého dila bez vad a nedodélkli brénicich
plnohodnotnému uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi
zéastupci obou smluvnich stran. Do té doby nese veskeré nebezpeci $kody na dile v plném
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel viak bude i nadale v plném rozsahu odpovédny za veskeré
§kody nebo poskozeni zpusobené jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po
piedani a pievzeti dila. Zhotovitel bude téz odpovidat za veskeré skody nebo poskozeni,
které se objevi po pfedani a prevzeti dila, které vzniknou v disledku pfedchozich
¢innosti, za néz byl zhotovitel odpovédny, a za ptipadné skody vzniklé pfi odstranovani
drobnych vad a nedodélki dila.

5. Po dokonceni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu stavenisté, viechny
prostory, které uzival pti provadéni dila, a viechny okolni prostory, a to nejpozdéji do
10 (slovy: deseti) dnii ode dne protokolarmiho pievzeti dila objednatelem a vyklizené
staveni$té a pfislusné prostory protokolarné pteda objednateli.
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6.

10.

K predani a pievzeti dokoneného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dni predem. K vyzvé zhotovitele k pfedani a prevzeti dila pfilozi
zhotovitel:

a) dokumentaci skutec¢ného provedeni dila podle ustanoveni ¢lanku IL, odst. 4. této
smlouvy, a to ve sjednaném poctu vyhotoveni,

b) original zaznamu o stavbé, vedeného podle ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy,

¢) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyZzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zavaznymi normami ¢i vyrobci jednotlivych materialti nebo zafizeni, které
jsou soucasti dila, a to zejména vychozi revize vSech elektroinstalaci, prohlaseni o
shodé, zkusebni protokoly a certifikaty, zarucni listy, ndvody a manualy, atesty,
protokoly o provedenych méfenich a pfislusna povoleni a piisluiné souhlasy,
nezbytné k provadeéni dila, a téZ doklady uvedené ve vyjadfenich vSech dotéenych
organu a organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou soucasti
zadavaci dokumentace, véetné zaméreni,

to vSe v originale a v jedné kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
s originalem dokumentu, stim, Ze ktémto dokladim bude pfiloZzen seznam,
obsahujici jejich vycet, opatieny potvrzenim zhotovitele o jeho Giplnosti,

anebo pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento pfevzal ke kontrole shora uvedené
doklady, pficemz vsechny tyto doklady budou v takovém pfipadé piedany
objednateli nejpozdéji pfi protokolarnim pfedani a ptevzeti dila v origindle a v 1
(slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s originalem
dokumentu, s tim, Ze k t¢émto dokladim bude pfilozen seznam, obsahujici jejich
vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.

Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli predani dila do 5 (slovy: péti) pracovnich dnt
ode dne, ve kterém bude doruceno pisemné oznameni zhotovitele, Ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je ptipraveno k piedani.

Objednatel je povinen zahdjit fizeni o predani a pievzeti dila pouze v pfipadé, ze mu
zhotovitel preda v souladu s ustanovenim odstavce 6. tohoto ¢lanku smlouvy vSechny
pozadované doklady a prohlaseni, ze zhotovené dilo je bez vad a nedodélka.

Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahajeni fizeni o pfedani a
prevzeti dila v pfipad€, Ze zjisti skutecnosti, které zahajeni predani a pfevzeti dila brani.
Objednatel je povinen tyto skutecnosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do dne, ktery
bezprostredné predchazi nejzaz§imu terminu pro pfedani a pievzeti dila podle ustanoveni
odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

Pfedani dila se uskute¢ni na zaklad¢ predavaciho protokolu podepsaného opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v ptipadé, Ze dilo nebude vykazovat
vady a/nebo nedodélky branici plnohodnotnému uzivani dila, stvrzeno, Ze zhotovitel
pfedava vysledek dila v fadném stavu, bez vad a nedodélki branicich plnohodnotnému
uzivani dila. Drobné vady a nedodélky, které nebrani fadnému a bezpe¢nému uzivani dila
jednotlivé i v celém souhrnu a které zhotovitel pisemné uzna a zavaze se je v dohodnutém
terminu fadnym zplsobem odstranit, nejsou divodem k odmitnuti pfevzeti dila. Soupis
drobnych vad a nedodélki s uvedenim terminiG odstranéni téchto nedostatkii bude
soucasti nebo prilohou predavaciho protokolu. V piipadé, Zze nebude v protokolu mezi
objednatelem pisemné dohodnuta jina lhita pro odstranéni pfislusné vady ¢i nedodélku,
je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodélky do 10 (slovy: deseti) pracovnich dni ode
dne podpisu piedavaciho protokolu. Provedeni dila s vadami nad ramec drobnych vad a
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nedodélki, které brani uzivani dila jednotlivé i/anebo v celém souhrnu, je divodem k
odmitnuti pfevzeti vysledku dila objednatelem a je povazovano za podstatné porudeni
smlouvy.

11. Objednatel a zhotovitel sepiSi a podepisi téz protokol o provedeni zkousky funkénosti
dila a zaskoleni zaméstnance objednatele pro obsluhu zafizeni tvoficich dilo podle
ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy.

Clanek IX.
Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnest za Skodu

1. Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a vCasné provedeni dila a za to, ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi predpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a individualnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle
ustanoveni § 2619 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisti, ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich ptedpist, ode dne podpisu pfedavaciho protokolu o predani
a prevzeti dila bez vad a nedodélki branicich plnohodnotnému uzivani dila podle
ustanoveni ¢lanku VIII. této smlouvy opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele a
odstranéni vSech drobnych vad a nedodélkt dila zaruku na provedené dilo, a to na
bezvadnost a jakost dila, v rozsahu 36 (slovy: tficetSest) mésicu.

2. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, ze byly zplisobeny vylu¢né z
téchto divodi:

a) zasahem tfeti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,

c) vadou projektu, kterou nemohl sam vcas zjistit a upozornit na ni objednatele pfi
realizaci,

d) zivelnou pohromou,

e) nevhodnymi pokyny objednatele v prubéhu stavby, na kterych objednatel trval 1
pres pisemné upozornéni zhotovitele.

3. Volba prava z odpovédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen ji vyhovét.
Nebude-li objednatelem pozadovan jiny zpusob odstranéni vady, odstrani zhotovitel na
své naklady a nebezpec¢i viechny vady dila, které budou objednatelem zjiStény béhem
zaru¢ni doby, bez ohledu na to, zda piijde o vady zptusobené vadami materialu anebo o
vady vzniklé v dusledku nekvalitniho provedeni praci.

4. Reklamace musi byt podana pisemné do konce zaru¢ni doby. Za fadné uplatnénou se
poklada reklamace uplatnéna pisemné doporu¢enym dopisem nebo datovou zpravou nebo
e-mailovou zpravou. Objednatel je povinen reklamovanou vadu fadnym zpiisobem
oznacit a uvést, jak se projevuje a pfipadné téz jakym zpiisobem ji pozaduje odstranit. Na
zakladé pozadavku zhotovitele je objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu
prohlidku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlidku nejpozdéji do 24
(slovy: dvacetiétyi') hodin od pfijeti pisemné reklamace objednatele a v témze terminu je
povinen zahajit prace na odstranéni vady. Kone¢ny termin odstranéni vad reklamovanych
objednatelem bude stanoven po vzajemné dohodé s objednatelem v zapisu o projednani
reklamace s tim, Ze pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je
zhotovitel povinen odstranit pfislusnou vadu nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dni ode dne
jejiho uplatnéni objednatelem. Vady, z jejichz divodu muze vzniknout $koda, a/nebo
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které brani, a to i Castecné, uzivani dila, je zhotovitel povinen feSit reklamaci
bezodkladné tak, aby dilo mohlo byt pinohodnotné a bezpe¢né uzivano nejpozdéji do 3
(slovy: tii) pracovnich dni ode dne uplatnéni vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze do
3 (slovy: tii) dnu od uplatnéni reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude
trvat odstranéni vady, ptislusného vyrobku, za vyrobek, u které se vyskytne vada, totozny
nahradni vyrobek a pokud takovy nahradni vyrobek nebude mozné poskytnout, tak
nahradni vyrobek, ktery bude mit kvalitu a vlastnosti nejméné takové, jako byla pred
vyskytem vad kvalita a vlastnosti u vyrobku, u néhoz se vyskytly vady. Objednatel vrati
nahradni vyrobek zpét zhotoviteli po uplném odstranéni vady pfislusného vyrobku a
protokolarnim prevzeti vyrobku s odstranénou vadou.

5. O dobu vyiizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doruceni reklamace
zhotoviteli do ukonceni opravy a prevzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje
zaruéni doba uvedena v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pfi vyméné
reklamované ¢asti dila za novou ¢ést dila, poCina bézet okamzikem protokolamiho
predani vymeénéné ¢asti dila ve vztahu k vyménéné ¢asti dila nova zaruéni doba.

6. V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadat o odstranéni této vady dila bez pfedchoziho upozornéni zhotovitele na
tuto skuteCnost tfeti osobu stim, Ze tato tfeti osoba odstrani vadu dila na néaklady
zhotovitele. Tim nebude dotCena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto
¢lanku smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespon 24 (slovy: dvacetétyti) hodiny piedem
ke kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, ze za vadu v dobé zaru¢ni doby odpovida.

Clanek X.
Sankce

1.V pfipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim dila v terminu podle ¢lanku III., odst. 1. této
smlouvy a/nebo pfi prodleni zhotovitele s pfedanim vyklizeného a do fadného stavu
uvedeného staveniSté a vSech prostor, které uzival pfi zhotovovani dila v terminu podle
¢lanku VIIL, odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlast' za
kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy:
tiicettisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele se splnénim
pfislusné povinnosti.

2. Vpfipadé¢ prodleni zhotovitele se zhotovovanim dila oproti terminim uvedenym
v harmonogramu realizace dila o vice nez 10 (slovy: deset) pracovnich dnd, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli zvlast’ za kazdy jednotlivy piipad poruseni smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

3. 'V pripad¢, ze zhotovitel porusi svij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
(slovy: péttisic korun c¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je povinen, pokud jej o to objednatel pozada, zakrytou ¢ast dila na
vlastni naklady odkryt a umoznit jeji prohlidku ze strany objednatele.

4. 'V ptipadé, ze zhotovitel porusi svilj zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIL., odst. 8.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,-
K¢ (slovy: thicettisic korun Ceskych) za kazdy zapocaty den trvani poruSeni jeho
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10.

11.

12.

13.

povinnosti.

V piipadé€, ze zhotovitel porusi sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 13.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den trvani poruSeni jeho
povinnosti.

V piipadé, ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 21. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé
poruseni svého zavazku smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy: tficettisic korun
ceskych).

V piipad¢, Ze zhotovitel porusi jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku
VIL., odst. 24. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ (slovy: desetticic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni
jeho povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi jakykoli svij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruSeni svého zavazku
smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy: tficettisic korun ceskych).

V piipadé, Ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIIL., odst. 34. této smlouvy neodpovida skute¢nosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 30.000,- K¢ (slovy: tficettisic korun ¢eskych). Pokud vznikne objednateli
v dusledku umoZnéni nelegalni prace ze strany zhotovitele Skoda, je zhotovitel povinen
tuto $kodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozdé€ji do 1 (slovy: jednoho) tydne
ode dne, ve kterém mu bude doru¢ena pisemna vyzva objednatele k nahradé Skody.

V piipadé, Ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIIL., odst. 35. této smlouvy neodpovida skute¢nosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 35. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vy$i 250.000,- K¢ (slovy: dvéstépadesattisic korun ¢eskych).

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélkti dila podle
ustanoveni ¢lanku VIIL., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdou
jednotlivou vadu ¢i za kazdy jednotlivy nedodélek a za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim jeho povinnosti.

Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadfi-li se k reklamované
vadé nebo nenastoupi-li k provedeni zaruéni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a sjednanych v ustanoveni ¢lanku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli u vad, zjejichz divodu muze vzniknout Skoda, a/nebo u vad
brénicich, a to i ¢aste¢né, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic
korun Ceskych) a u ostatnich vad smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic
korun &eskych), a to vzdy za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni
se splnénim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K< (slovy:
tficettisic korun &eskych) za kazdy den prodleni s pfedanim zhotovené casti dila pii
odstoupeni od smlouvy podle ustanoveni ¢lanku XIV., odst. 3. této smlouvy.

Smlouva o dilo — VSE - rekonstrukce stoupadek vaitiniho vodovodu, splaskové a deitové kanalizace v NB — areal VSE v Praze Strana 18 (celkem 24)
Vysoka tkola ekonomickd v Praze



14. Sjednanim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu Skody s tim, Ze se
vyse nahrady Skody o vysi sjednané smluvni pokuty ani z ¢asti nesniZuje.

15. Pfekazka v provadéni praci zpisobena objednatelem opraviiuje zhotovitele k uplatnéni
prava na nahradu $kody pouze v pripadé, Ze tato prekazka je zpusobena porusenim
povinnosti objednatele a trva nepretrzité déle nez 10 (slovy: deset) pracovnich dnu ode
dne, ve kterém bude objednateli doru¢ena pisemna vyzva zhotovitele k umoznéni
pokracovani ve zhotovovani dila. V pripadé prekro€eni této lhiity je zhotovitel opravnén
na objednateli pozadovat ndhradu skute¢né vzniklé a prokazané Skody, nikoliv vsak
nahradu uslého zisku, to vse s tim, Ze maximalni vy$e nahrady Skody €ini 30.000,- K¢
(slovy: tricetttisic korun ceskych) a zhotovitel se naroku na nahradu Skody tuto ¢astku
presahujici v plném rozsahu vyslovné vzdava.

16. Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinna strané opravnéné na zakladeé
pisemné vyzvy opravnéné strany dorucené povinné strané nezavisle na tom, zda a v jaké
vy$i vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat
samostatné. Pfi prodleni s placenim sankci muze strana opravnéna uctovat strané povinné
urok z prodleni ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené Castky piislusné sankce
ro¢né. Sankce 1 zplisobena skoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnii ode dne doruceni
pisemné vyzvy k jejich zaplaceni povinné smluvni strané.

17. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvé uvadéné nejsou ve vzajemném rozporu a
jakkoli na sobé vazané s tim, ze mohou byt uplatnény soubézné i samostatné.

Clanek XI.
Jednoduchy zaznam o stavbé

1. Zhotovitel je povinen vést v ramci zhotoveni dila v souladu s ustanovenim § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsSich predpist, a v souladu s provadécimi predpisy ke stavebnimu zédkonu, zejména
s vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdé€jSich predpist, a s ucinnosti ode dne 1. Cervence 2023 podle zakona <.
183/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpisti, jednoduchy zaznam o stavbé
(dale a téz shora jen ,.zdznam o stavbé*) slouzici jako doklad o prubéhu provadéni dila
s tim, Zze zaznam o stavbé musi vykazovat néleZitosti uvedené v pfiloze ¢. 16 vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., obsahujici nalezitosti a zptisob vedeni
stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé, pfic¢emz zhotovitel je povinen do
zaznamu o stavbé zapisovat veskeré podstatné skute¢nosti tykajici se zhotoveni dila, a to
vzdy v den vzniku pfislu$né skute¢nosti, to vse s tim, Ze zhotovitel je pii vedeni zaznamu
o stavbé povinen plnit zaroven i povinnosti obsaZené v ustanoveni tohoto ¢&lanku
smlouvy. Zaznam o stavbé zhotovitel povede od pisemného pfevzeti stavenisté od
objednatele. Do zaznamu o stavbé se zapisuji viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci, o jakosti dila a zdlivodnénych
odchylkéach provadénych praci od projektové dokumentace.

2. Uvodni listy obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo objednatele
a zhotovitele a jména jejich povérenych pracovniki na stavbé a veskeré zmény takovych
udajd, urCeni osoby povéiené za zhotovitele provadét zapisy do zaznamu o stavbé,
identifikaéni udaje stavby podle projektové dokumentace, piehled veskerych smiluv
tykajicich se dila vCetné viech jejich zmén a doplnkd, seznam dokladd a spravnich
rozhodnuti tykajicich se stavby, seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliki a
prehled zkouSek a komplexnich vyzkouseni.
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3. Denni zaznamy se piS§i do knihy socislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se shodné ocisluji s listy
pevnymi. Denni zdznamy Ccitelné zapisuje a podepisuje povéieny pracovnik zhotovitele,
popiipadé jeho zastupce zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skute¢nosti, které jsou predmétem zapisu. Pii dennich zaznamech nesmi byt vynechana
volna mista. Mimo povéteného pracovnika zhotovitele je opravnén provadét potiebné
zdznamy v zaznamu o stavbé TDS a pracovnik povéfeny projektantem vykonem
autorského dozoru.

4. Urceni osob opravnénych podepisovat za smluvni strany zapisy v zaznamu o stavbé bude
uvedeno obéma smluvnimi stranami zapisem v ivodnim listu zdznamu o stavbé.

5. 'V ptipadé, kdy zhotovitel nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, pfipoji
k zaznamu do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnil svoje vyjadieni. V opaéném pfipadé se ma za
to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

6. Zhotovitel je povinen ulozit pripis zaznamu o stavbé oddélené od originélu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé€ ztraty nebo zniceni zaznamu o stavbé. Zhotovitel je povinen zaznam
o stavb¢ chranit pfed odcizenim, jinou ztratou a poskozenim. Zaznam o stavbé musi byt
kdykoli k dispozici objednateli.

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat
na zapisy v zaznamu o stavbé, a to nejpozdéji do 3 (slovy: tii) pracovnich dni od
okamziku jejich pofizeni, v ptipadé mimofadné situace (havarie) ihned. V piipadé
neptitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé, doruci zhotovitel text zapisu
objednateli osobné nebo doporucené postou na adresu sidla objednatele nebo datovou
zpravou odeslanou do datové schranky objednatele a lhita 3 (slovy: tfi) pracovnich dni
zacne plynout od doruceni textu zapisu objednateli. Jestlize na zapis nebude odpovézeno
ve stanoveném terminu, znamena to, Ze druha strana se zapisem souhlasi.

Clanek XIIL.
Technicky dozor stavebnika

1. Objednatel miuze kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osobé povéfené vykonem technického dozoru objednatele, jako stavebnika
(déle a téz shora jen ,,TDS*) podle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi, a
s u¢innosti ode dne 1. ¢ervence 2023 podle zakona ¢. 183/2021 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozd¢jsich predpist, a takovou delegaci pravomoci mize také kdykoliv zrusit. TDS
je opravnén, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem nevyplyva, ze musi takovy
krok s objednatelem pfedem projednat, ke viem pravnim jednanim, ktera je objednatel
opravnén ¢init na zakladé této smlouvy, a to s vyjimkou takovych pravnich jednanich, na
jejichz zakladé by doslo ke zménam vyse celkové ceny dila a/nebo k vzniku jakychkoli
zavazku objednateli.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim osoby povéfené vykonem
technického dozoru (TDS), miZe se svymi namitkami obratit pfimo na objednatele, ktery
rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

3. TDS neni opravnén zasahovat do provadéni dila. TDS je vsak opravnén dat pokyn k
preruseni provedeni dila zeyména pokud:

a) je ohrozena bezpecnost provadéného dila,

nebo

Smlouva o dilo — VSE - rekonstrukce patek vnitiniho sdovodu, splaskové a dedtové kanalizace v NB - arcal VSE v Praze Strana 20 (cclkem 24)
Vysoka 3kola ekonomicka v Praze




b) je ohroZeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provedeni dila, pfipadné
jinych osob,

nebo
¢) hrozi nebezpeci vzniku Skody.

4. Na nedostatky zjisténé v pribéhu provedeni dila upozomni TDS zapisem v zaznamu o
stavbé a nedostatky budou projednany v ramci nejblizsiho kontrolniho dne.

5. Pokyny vydavané TDS budou v pisemné formé s tou vyjimkou, ze TDS mize byt v
nutném piipadé nucen vydat pokyny ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny
akceptovat.

6. TDS ma neomezenou pravomoc vznaSet namitky a pozadovat na zhotoviteli, aby
odstranil okamzité z Gi¢asti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se
podle nazoru TDS nechova fadné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své
povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z jinych divodu podle nazoru TDS nezadouci.
Osoba takto oznacena nesmi byt pfipusténa k i¢asti na provadéni dila bez souhlasu TDS.
Jakakoliv osoba vyloucena z ti€asti na provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v
co nejkrat§im terminu.

Clanek XIIL
Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany

. Objednatele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlivé zastupovat:

||

kteti jsou téz kontaktnimi osobami objednatele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
jednotlivé zastupovat:

”|

, tel. +420 , e-mail:

3

ktefi jsou téz kontaktnimi osobami zhotovitele pti jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

Clanek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného
poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
ptipadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni s plnénim jednotlivych povinnosti podle této
smlouvy oproti harmonogramu realizace dila, ktery je sou¢asti smluvniho vztahu
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podle této smlouvy, o vice nez 10 (slovy: deset) dni,

b) zhotovitel opakované porusi jakykoli sviij zavazek ¢i jakoukoli povinnost uvedené
v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 5. nebo odst. 13. nebo odst. 24. této smlouvy,

c) zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIL., odst. 8.
nebo odst. 21. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo
odst. 31. této smlouvy,

d) ze se ukdze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 34. této smlouvy neodpovida skutecnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 34. této smlouvy,

e) ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni €lanku VII.,
odst. 35. této smlouvy neodpovida skutecnosti,

f) bude rozhodnuto o zruseni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist,

g) zhotovitel se ocitne v upadku ve smyslu zdkona €. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi,

h) z ddvodu, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné fadné a vcas splnit
ptedmeét této smlouvy,

i) zhotovitel pferusi prace na zhotovovani dila po dobu delsi nez 3 (slovy: tfi)
pracovni dny,

j) zhotovitel pti zhotovovani dila opakované porusi pravni a dalsi obecné zavazne
pfedpisy a normy.

3. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy a objednatel pfijme v takovém piipadé castecné
plnéni, je povinen zhotoviteli zaplatit na zakladé zapisu, ktery bude k tomu ucelu pofizen,
piiméfenou Cast z ceny dila pfipadajici na zhotovenou ¢&ast dila. Konkrétni financni
¢astku (pfiméfenou Cast z ceny dila) uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé faktury —
danového dokladu vystavené zhotovitelem se lhiitou splatnosti podle ustanoveni ¢lanku
VI, odst. 1. této smlouvy. Podminkou pro vystaveni faktury — danového dokladu a pro
vznik naroku na zaplaceni pfislusné pfiméfené Casti z celkové ceny dila je podpis zapisu
o predani a pfevzeti zhotovené Casti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli pfisiusnou platbu z ceny dila za zhotovenou
Cast dila se nevztahuje na plnéni s takovymi vadami, které by branily naslednému
fadnému uZzivani zhotovené ¢asti dila. Zapis o pfedani a prevzeti zhotovené Casti dila z
divodu odstoupeni od této smlouvy bude pofizen a podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a zhotovena ¢ast dila bude zhotovitelem pfedana objednateli do 10
(slovy: deseti) dnli ode dne odstoupeni od smlouvy. Nezbytnou soucasti tohoto zapisu
bude uvedeni pfipadnych drobnych vad a nedodélki, které nebrani fadnému uzivani

" prevzaté, zhotovené Casti dila, zpisob a lhuta jejich odstranéni s tim, Ze v zapisu bude
uvedeno téz finan¢ni ohodnoceni kvalitné zhotovené ¢asti dila, véetné dohody smluvnich
stran o vysi a zptsobu finan¢niho vyrovnani.

4. Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednano jinak,
na vylouéeni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich piedpist, tj. na tom, ze marné uplynuti dodate¢né lhity
k plnéni, poskytnuté s tim, ze tato lhuta jiz nebude prodlouzena, nema za nasledek
automatické odstoupeni od této smlouvy.

5. V piipadé odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
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¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finan¢ni vyporadani ve vysi
500.000,- K¢ (slovy: pétsettisic korun ¢eskych).

6. V piipadé odstoupeni objednatele nebo zhotovitele od smlouvy prechazi nebezpeci Skody
na dosud provedené a objednatelem protokolarné ptevzaté Casti dila na objednatele dnem
podpisu zapisu o pievzeti realizované casti dila.

Clanek XV.
Dorucovani

1. Veskera oznameni vyplyvajici z této smlouvy a listiny dorucované mezi smluvnimi
stranami budou pfedany osobné oproti podpisu, potvrzujicimu jejich predani, nebo
zaslany doporucené postou na adresu sidla adresata nebo odeslany datovou zpravou do
datové schranky adresata. Pisemnost odeslana doporucené poStou se povazuje za
dorucenou, i kdyz se adresat o uloZeni nedozvédél, a to S. (slovy: patym) pracovnim
dnem ode dne, kdy byla ulozena na posté. To plati i1 v pfipad€, Zze nebyla doru¢ena na
zménénou adresu sidla, pokud pfislusna smluvni strana zménu adresy druhé smluvni
strané neoznami. Pisemnost se povazuje za dorucenou 1 v piipadé, Ze adresat odepie
pisemnost pfijmout, a to dnem odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

Clinek XVL
Zavérecna ujednani
I. Zmény zavazki podle této smlouvy jsou mozné pouze v souladu s ustanovenim § 222
zakona o zadavani vefejnych zakazek.

2. Kromé¢ jinych duvodl predcasneho ukonceni této smlouvy je objednatel opravnén tuto
smlouvu ukon¢it navic i za podminek uvedenych v ustanoveni § 223 zdkona o zadavani
verejnych zakazek.

3. Smluvni strany se zavazuji k tomu, ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu na zakladé
této smlouvy a realizace dila budou splnény podminky vyplyvajici z ustanoveni § 37
zakona o zadavani vefejnych zakazek véetné souvisejicich provadécich predpist.

4. Smluvni strany se dohodly, Zze vztahy ze smlouvy vyplyvajici 1 vztahy smlouvou
neupravené se fidi ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obfansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude uréeno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém pfipad¢ se smluvni strany
dohodly, Ze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby se dosdhlo v maximaini mozné mife dovolené
pravnimi ptedpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym
ustanovenim.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. osobami
opravnénymi smiuvni strany zastupovat a G¢innosti dnem uvefejnéni v Registru smluv

Ministerstva vnitra Ceské republiky. Nebude-li smlouva podepsana ob&ma smluvnimi
stranami téhoz dne, stava se platnou a u¢innou dnem podpisu pozdéjsiho.

7. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazda ze smluvnich stran
obdrzi po 1 (slovy: jednom) steynopisu smiouvy.

8. Obé smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem fadné a peclivé
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piecetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, urdité, vazné a
srozumitelné, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
piipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své vlastnoru¢ni podpisy.

11 -06- 2023 10 -05- 2021

V. MBKE  dne V _MA)E dne
Objednatel: Zhotovitel:
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