
   

Smlouva o dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

se sídlem:      Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno  

     na základě pověření: Ing. Tomášem Vohryzkou, ředitelem Městských 
služeb Ústí nad Labem, p. o. 

IČ:      712 38 301 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: , vedoucí střediska Bazény a koupaliště 
Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 

číslo účtu:    

  (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. MARTIA a.s.  

zastoupená/ý:   Ing. Vítězslavem Chmelařem, předsedou 
představenstva 

Ing. Martinou Kubáčovou, členem představenstva 

Ing. Vladimírem Šulcem, členem představenstva  

se sídlem:    Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem  

IČO:      25006754     

DIČ:     CZ25006754    

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.    

číslo účtu:     

Pověřená osoba k jednání:   , zástupce obchodního ředitele 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na výměnu řídicího 
systému v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen 

„smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
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I. Preambule 

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna řídicího systému ve výměníkové 
stanici Městské lázně Ústí nad Labem“. 

 

II. Účel smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z 
toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je 
nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy 
použije subsidiárně. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při výměně 

nevyhovujícího řídicího systému ve výměníkové stanici v Městských lázní v Ústí nad Labem 

(dále jen „Dílo“ nebo „Díla“). 

2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související 

s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě, v zadávací dokumentaci, 

projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající 
v činnostech blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy 
jako příloha č. 3. Jedná se zejména o: 

• kompletní rekonstrukci MaR a ŘS s drobnými technologickými úpravami pro osazení 

snímačů a armatur, členěnou dle výkazu výměr, rozsahu vstupů/osazení ŘS a 

technologického schéma, 

• vypracování výrobní dokumentace a DSPS, 

• poskytnutí licencí a SW včetně parametrizace ŘS a displeje pro místní ovládání, ke kterým 

zhotovitel předá kompletní zdrojový kód SW a doplnění/úpravu dispečinku (Vizualizace na 

PH Klíše). 

4. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.  

5. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a pracemi, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné.  
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6. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho  řádným ukončením a předáním Díla v 
místě plnění zadavatele.  

7. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné 
prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by 
neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu 
použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. 
Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení 
díla účelně a nezbytně nutně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s 
provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie). 

8. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

IV. Místo a čas plnění díla 

1. Místem plnění této Smlouvy je Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 
Panská 1700/23, Ústí nad Labem. 

2.  Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně po nabytí účinnosti této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 60 dní od 
zahájení prací.  

3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo Objednateli v termínu stanoveném v odst. 2  tohoto 
článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. 

4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány 
a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 

5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran 
uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl 
dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele 
prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění 
jeho součinností. 

6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem protokolárně 
ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní 
strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených 
prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. 

 

V. Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu 
v celkové výši: 

Cena bez DPH                      499 058,- Kč 

DPH 21 %                                                               104 802,- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena celkem včetně DPH                                      603 860,- Kč 

 (Slovy: „šest set tři tisíce osm set šedesát korun českých“) 

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady 
spojené s provedením Díla (zejména: doprava, přesun hmot, uložení odpadu na skládku, 
apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná 
odměna. 

3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystavené 
zhotovitelem a doručené na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude 
při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti 
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daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude 
předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno. 

4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání 
a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky 
provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol 
o odstranění vad a nedodělků. 

5. Fakturace bude provedena po dokončení a protokolárním předání Díla na základě konečné 
faktury. 

6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 
3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn 
ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či 
doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne 
doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu 
ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady. 

7. Splatnost faktury činí30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle 
tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku 
ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu 
podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení 
faktury smluvní straně povinné k její úhradě.  

10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a 
ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla 
a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. 
Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho 
úhradě příslušnému správci daně. 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami 
a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo v době uzavření smlouvy i v době 
provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních 
předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, 
zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro 
provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit. 

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se 
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů 
státní správy. 
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4. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů.  

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy.  

6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny 
se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel 
min. jednou za 14 dní. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.  

7. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech 
technických: David Zich, vedoucí střediska Bazénů a koupališť Městských služeb Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace. 

8. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě 
smluvní strany. 

9. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy 
dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy. 

10. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 5 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního 
deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění. 

11. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení 
díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení 
a příslušenství ani jiného majetku. 

12. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V 
případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději 
do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od 
oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění 
těchto předpokladů.  

13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika 
vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým 
postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu 
a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení své odborné péče. 

 

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, 
které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové 
skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná 
k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému  provedení díla. 
V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, 
přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem. 

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností 
dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí 
součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 
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5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob dle čl. XI této Smlouvy. 

6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena 
buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň 
oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv 
na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele 
poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou 
do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu 
v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů. 

 

VIII. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená 
za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení 
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou 
povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními 
předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. 

2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z 
překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 
okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 13 této Smlouvy.  

 

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost 
a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, 
technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných 
předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv 
vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené dílo činí 36 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a 
převzetí. 

4. Objednatel zdůrazňuje, že ustanovení o záruční lhůtě uvedená ve smlouvě o dílo je nadřazeno 
ustanovení uvedenému v podmínkách této smlouvy i vymezení záruční doby v zákoně č. 
89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn. Objednatel v době trvání záruky 
uzná mimozáruční servis, který zahrnuje výměnu prvků běžného opotřebení, tzn. prvků, jejichž 
životnost je kratší než záruční lhůta stanovená ve smlouvě o dílo a to např. zářiče, těsnění, 
žárovky, apod. 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


7 

 

5. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá 
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých 
požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství 
vztahují. 

6. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní 
náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji 
nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je 
povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
objednatele. 

7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno 
vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

8. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut 
a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 

10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této 
smlouvy. 

11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy 
Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo 
Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně 
nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla. 

12. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při 
provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli. 

13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

 

X. Sankce 

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený 
v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý 
den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno 
Objednatelem. 

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovené v této smlouvě, 
se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení díla nebylo 
v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť 
a v plné výši. 
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5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na 
to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

 

XI. Oprávněné osoby 

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. 
Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním 
dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce 
za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat 
smluvní strany. 

4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 7 této smlouvy. 

 
XII. Poddodavatelé 

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří 
Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být 
předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 

3. Pro část dispečinku (Vizualizace na PH Klíše) je povinným poddodavatelem společnost 
MARTIA a. s., která je správcem tohoto systému. Kontaktní osobou pro tuto část je Ing. Luboš 
Michler, tel.: 777 784 966, e-mail: lubos.michler@martia.cz. 

4. Objednatel může kdykoli uložit zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není 
způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti objednatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena Díla. 

5. Objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli 
osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle 
objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých 
povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu 
v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou objednatelem. 

6. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným 
svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za 
veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s  provedením Díla, odpovídá 
Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

7. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele podle 
Článku VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. 
Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo 
poddodavatelem Zhotovitele. 

 

XIII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy, nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 
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a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší 
než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami 
Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, 
normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je 
povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli 
nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 12 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením 
peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a 
nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém 
prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a 
účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, 
jako je jim připisován jejími přílohami. 

3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad 
obecná interpretační pravidla. 

4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou 
smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.  

5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým 
právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato 
změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit 
jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, 
aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo 
vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto 
jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou 
případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, 
účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok 
na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.  
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6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.  

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní 
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není 
označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového 
právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 
zveřejněním. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze 
strany Objednatele. 

9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly 
podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.  

10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je 
vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

11. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha: 

• Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů  

• Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

• Příloha č. 3 – Výkaz výměr 

• Příloha č. 4 – Projektová dokumentace 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 13.6.2023   V Ústí nad Labem dne 6.6.2023

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

 

……………………………………….      ……………………………………………. 

           Ing. Tomáš Vohryzka                                     Ing. Vítězslav Chmelař              
ředitel Městských služeb Ústí nad Labem,                předseda představenstva  
                    příspěvková organizace                                  MARTIA a.s.  
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                                                                          ……………………………………….. 
    Ing. Vladimír Šulc 
   člen představenstva 
         MARTIA a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1  SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 
 
 

Poddodavatel, /obchodní 
firma/název/jméno a příjmení 

Sídlo/místo podnikání/místo 
trvalého pobytu 

IČ Specifikace poddodávky nebo materiálu 
(název, typ, poddodavatel ...) 

% plnění 
předmětu 
smlouvy 

     

     

     

     

 

Realizaci zakázky „Výměna řídicího systému ve výměníkové stanici Městské lázně Ústí nad Labem“ 

Bude zhotovitel provádět vlastními kapacitami bez pomoci poddodavatelů. 
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Číslo zakázky: Profese: MaR a Elektro

Název zakázky: Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Část: 

Vypracoval: Lucie Machková

Datum: 19.4.2023

REKAPITULACE ROZPOČTU
č. kategorie popis list Celková cena bez DPH  /KČ/

1. Kabely 1 3 972,61 Kč

2. Kusovník MaR - DT1 2 102 749,90 Kč

3. Kusovník MaR -provoz 3 32 484,50 Kč

4. Kusovník MaR - ŘS 4 66 223,50 Kč

5. Montáže MaR 5 293 627,54 Kč

Základní náklady -CENA CELKEM 499 058,05 Kč

Projekční rozpočet

REKAPITULACE

Stránka 1 z 2
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č. Objednací číslo Typ Výrobce Jednotková cena Cena

1 0,00 m Stávající kabel 0 0,00 Kč

2 4,00 m UTP Cat.5e UTP cat.5e Obecný výrobce 7,59 30,36 Kč

3 30,00 m CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 PRAKAB 10,35 310,50 Kč

4 0,00 m CYKY-J 7x1,5 CYKY-J 7x1,5 PRAKAB 26,83 0,00 Kč

5 50,00 m J-Y(St)Y-1x2x0,8 J-Y(St)Y-1x2x0,8 PRAKAB 6,65 332,50 Kč

6 345,00 m JYTY-O 2x1 JYTY-O 2x1 PRAKAB 7,49 2 584,05 Kč

7 60,00 m JYTY-O 4x1 JYTY-O 4x1 PRAKAB 11,92 715,20 Kč

KUSOVNÍK Kabely

Popis Množství

Stávající kabel

Kabel UTP cat.5e

Silový kabel

Silový kabel

Sdělovací vnitřní kabel

Ovládací kabel

Ovládací kabel

Celkem: 3 972,61 Kč
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Objednací číslo Typ Výrobce Jednotková cena Cena

2 ks 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč

1 ks HIS-95-N R 24AC/DC HIS-95-N-R-24AC/DC ELECO VEP CZ s.r.o. 108 108,00 Kč

1 ks HIS-95-N W 230AC HIS-95-N-W-230AC ELECO VEP CZ s.r.o. 118 118,00 Kč

1 ks EthMBus-XL 45 EthMBus-XL 45 Juraj Čaplický – Elektronika 4870 3 870,00 Kč

1 ks MAVE 2-S1 DIN MAVE2-S1 DIN Mave snímače Nymburk s.r.o. 960 960,00 Kč

1 Ks OEZ:36610 RSI-20-20-A230 OEZ s.r.o. 770 770,00 Kč

4 Ks OEZ:43106 RSI-20-20-X024 OEZ s.r.o. 556 2 224,00 Kč

1 Ks 41634 LTN-2B-1 OEZ s.r.o. 283 283,00 Kč

12 Ks 41636 LTN-6B-1 OEZ s.r.o. 218 2 616,00 Kč

3 Ks 41653 LTN-6C-1 OEZ s.r.o. 203 609,00 Kč

1 Ks 41638 LTN-10B-1 OEZ s.r.o. 145 145,00 Kč

6 Ks 42306 SS-LT-1100 OEZ s.r.o. 381 2 286,00 Kč

1 ks 37290 ZSE-03 OEZ s.r.o. 252 252,00 Kč

2 ks 3RV2011-1AA10 3RV2011-1AA10 SIEMENS 2 200,00 Kč 4 400,00 Kč

2 ks 3RV2901-1E 3RV2901-1E SIEMENS 400,00 Kč 800,00 Kč

1 Ks XB5-AA21 XB5-AA21 Schneider Electric 179 179,00 Kč

10 ks XB5-AD33 XB5-AD33 Schneider Electric 317 3 170,00 Kč

1 Ks XB5-AS8445 XB5-AS8445 Schneider Electric 535 535,00 Kč

10 ks ZB5-AZ101 ZB5-AZ101 Schneider Electric 97 970,00 Kč

1 ks VCF 1 VCF 1 Schneider Electric 496 496,00 Kč

30 ks M270016 M 16 x 1,5 Schrack s.r.o. 11,55 346,50 Kč

22 ks M270020 M 20 x 1,5 Schrack s.r.o. 14,3 314,60 Kč

2 ks M270025 M 25 x 1,5 Schrack s.r.o. 20,35 40,70 Kč

1 ks M270032 M 32 x 1,5 Schrack s.r.o. 25,85 25,85 Kč

2 ks IK021038 N-KLEM 15 Schrack s.r.o. 62,15 124,30 Kč

2 ks IK021039 SL-KLEM 15 Schrack s.r.o. 62,15 124,30 Kč

1 ks LP822012 LP822012 Schrack s.r.o. 752 752,00 Kč

1 ks ASDRA400 Kapsa na dokumentaci Schrack s.r.o. 185 185,00 Kč

1 ks IU006104-S RAK_2084 Schrack s.r.o. 23590 21 590,00 Kč

1 ks CSSOUD04-S RAK_CSSOUD04-S Schrack s.r.o. 432 432,00 Kč

1 ks CSSOUD08-S RAK_CSSOUD08-S Schrack s.r.o. 698 698,00 Kč

1 ks IU006243-S RAK_MD2008 Schrack s.r.o. 4930 4 930,00 Kč

2 Ks 3RT2015-1AP01 3RT2015-1AP01 Siemens 486 972,00 Kč

1 ks 12215 SB 110 E TREVOS a. s. 502 502,00 Kč

4 ks 7760056083 DRM570524 Weidmüller 78,8 315,20 Kč

31 Ks 8870350000 RCI484R24 Weidmüller 120,4 3 732,40 Kč

4 ks 7760056363 SCM 4CO P Weidmüller 63 252,00 Kč

31 ks 8869500000 SRC-I 2CO P Weidmüller 75,5 2 340,50 Kč

1 ks 1988170000 AAP11 1,5 LI BL Weidmüller 14,7 14,70 Kč

1 ks 1988160000 AAP11 1,5 LI RD Weidmüller 95,00 Kč 95,00 Kč

2 ks 1991920000 AEB 35 SC/1 Weidmüller 15,00 Kč 30,00 Kč

130 ks 1608510000 ZDU 2,5 Weidmüller 13,7 1 781,00 Kč

9 ks 1608520000 ZDU 2,5 BL Weidmüller 14,7 132,30 Kč

3 ks 1746750000 ZDU 10 Weidmüller 29,4 88,20 Kč

1 ks 1746760000 ZDU 10 BL Weidmüller 33,1 33,10 Kč

12 ks 1608640000 ZPE 2,5 Weidmüller 43,1 517,20 Kč

1 ks 1746770000 ZPE 10 Weidmüller 62 62,00 Kč

1 ks 2063070000 VPU I 3+1 R 280V/25kA Weidmüller 9900 8 900,00 Kč

1 ks 1351650000 VPUIII R 230V/6kV Weidmüller 1628 1 628,00 Kč

1 ks 8614770000 WAWEFILTER 10A Weidmüller 1108 1 108,00 Kč

33 ks 1011000000 WSI 6 Weidmüller 51,7 1 706,10 Kč

4 ks 1011300000 WSI 6/LD 24V Weidmüller 51,7 206,80 Kč

1 ks 7760054302 EPAK-VMR-3PH-480-ILP-HWeidmüller 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč

1 ks 1251070000 CP A BATTERY 24V DC3.4AHWeidmüller 3 350,00 Kč 3 350,00 Kč

1 ks 1370050010 CP DC UPS 24V 20A/10A Weidmüller 5723 5 723,00 Kč

1 ks 1240900000 IE-SW-BL08-8TX Weidmüller 4139 3 246,15 Kč

1 ks 1469490000 PRO ECO 240W 24V 10A Weidmüller 2560 2 560,00 Kč

102 749,90 Kč

Popis Množství

Stávající zařízení

Signálka LED 24V AC/DC - Rudá svítící

Signálka LED 230VAC - Bílá svítící

Převodník M-Bus/ETH, pro maximálně 45 MBus slave zařízení

Snímač hladiny - 1 úroveň (Min., Max., Zaplavení), provedení do rozvaděče

Stykač 1-fázový (2-pólový), ovl. 230V AC, In = 20A, 2 spínací kontakty

Stykač 1-fázový (2-pólový), ovl. 24V DC, In = 20A, 2 spínací kontakty

Jistič - In 2 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

Jistič - In 6 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

Jistič - In 6 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA

Jistič - In 10 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

Signalizační spínač (boční) - 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, MSN, boční montáž

Soklová zásuvka (na lištu DIN), 16A, 230V AC, s ochr.kolíkem, přívod zespodu

Motorový spouštěč, velikost S00, rozsah 1,1-1,6 A

Blok pomocných kontaktů čelní - 1NO+1NC

Tlačítko, barva černá kompletní, 1x zapín.kontakt

Otočný ovládač - 3 polohy pevné, barva černá, kompletní

Ovladač nouzového zastavení s hřibem, uvolnění pootočením, barva rudá, 1z.+1r.

Zapínací kontakt, polosestava, 1x Zapínací kontakt

Nouzový hlav. vypínač 32A, 3-pól.

Průchodka M 16x1,5 / 5-9 mm

Průchodka M 20x1,5 / 6-12 mm

Průchodka M 25x1,5 / 12-18 mm

Průchodka M 32x1,5 / 17-24 mm

Svorkovnice N (15 svorek)

Svorkovnice PE (15 svorek)

Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 125VA

Kapsa na dokumentaci

Skříňový rozváděč RAK 2084 - 2000/800/400 mm (v/š/h), krytí IP55

Podstavec skládaný pro rozv. RAK - díl univerzální 400 mm (š/h), výška 100 mm, sada 2 ks

Podstavec skládaný pro rozv. RAK - díl univerzální 800 mm (š/h), výška 100 mm, sada 2 ks

Montážní deska pro rozváděč RAK - 2000/800 mm (v/š),

Stykač 3-pól. - Stykač - 3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc 230 VAC, 1x NO, velikost S00, šroubová svorka

Zářivkové svítidlo pro osvětlení rozvaděče, 1x10W (T8), vypínač na boku

4P RELÉ 24V AC 5A

2P RELÉ 24V AC 8A s LED

PATICE-Push in (pro relé D série)

PATICE-Push In (pro relé)

Modulární rozvodná svorka s pružinou (modrá)

Modulární rozvodná svorka s pružinou (červená)

Koncovka

Řadová svorka 2,5 s tažnou pružinou

Řadová svorka 2,5 s tažnou pružinou (Modrá N)

Řadová svorka 10 s tažnou pružinou

Řadová svorka 10 s tažnou pružinou

Řadová svorka 2,5 s tažnou pružinou PE

Řadová svorka 10 s tažnou pružinou PE

Přepěťová ochrana - SPD Typ I a II

Přepěťová ochrana - SPD Typ III

VF filtr

Řadová svorkovnice pojistková

Řadová svorkovnice pojistková 24V s LED

Monitorovací relé 3f, možnost nastavení, chyba fáze, sled fází

Baterie na DIN - 24VDC, 3,4Ah

UPS na DIN - 24VDC, 20A/10A

Ethernet switch 8xRJ45

Zdroj na DIN - 240W, 24VDC,10A

Cena celkem:
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č. Objednací číslo Typ Výrobce Jednotková cena Cena

1 1 ks SCG 238 A 046/ DN15 - 230V SCG238A046/DN15/230VASCO 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč

2 1 ks KV-16-ms KV-16-ms DOMAT 375,00 Kč 375,00 Kč

3 7 ks TH08-VA/100 TH08-VA/100 DOMAT 312,00 Kč 2 184,00 Kč

4 1 ks TH08-VA/150 TH08-VA/150 DOMAT 327,00 Kč 327,00 Kč

5 1 ks TH08-VA/200 TH08-VA/200 DOMAT 350,00 Kč 350,00 Kč

6 1 ks THE-VA/100 THE-VA/100 DOMAT 493,00 Kč 493,00 Kč

7 2 ks MAVE 1-M 30 MAVE 1-M 30 Mave snímače Nymburk s.r.o. 2 150,00 Kč 4 300,00 Kč

8 1 ks PS-2 (kabel 10m) PS-2 Mave snímače Nymburk s.r.o. 370,00 Kč 370,00 Kč

9 10 m H07V-K 16 ZZ H07V-K 16 ZZ PRAKAB 38,53 Kč 385,30 Kč

10 30 m H07V-U 6 ZZ H07V-U 6 ZZ PRAKAB 13,94 Kč 418,20 Kč

11 1 ks 61214 6041 61214 6041 ZPA 1 340,00 Kč 1 340,00 Kč

12 1 ks 61214 6042 61214 6042 ZPA 1 340,00 Kč 1 340,00 Kč

13 1 ks 111 0415 780,00 Kč 780,00 Kč

14 2 ks 137 52300 73,00 Kč 146,00 Kč

15 1 ks LMP 331-431-2500-1-1-3-1-100-5-000 LMP331 BD sensors 6 800,00 Kč 5 453,12 Kč

16 1 ks SHD-U 6 SHD-U 6 DOMAT 2 706,00 Kč 2 706,00 Kč

17 1 ks TR-060 TR-060 DOMAT 1 372,00 Kč 1 372,00 Kč

18 1 ks ATF1/Pt1000 ATF2/Pt1000 Domat 518,00 Kč 518,00 Kč

19 1 ks HTF50/Pt1000/Teflon 1,5m HTF50/Pt1000/Teflon Domat 328,00 Kč 328,00 Kč

20 7 ks TF-65/Pt1000/100 TF-65/Pt1000/100 Domat 624,00 Kč 4 368,00 Kč

21 1 ks TF-65/Pt1000/150 TF-65/Pt1000/150 Domat 624,00 Kč 624,00 Kč

22 1 ks TF-65/Pt1000/200 TF-65/Pt1000/200 Domat 642,00 Kč 642,00 Kč

23 1 ks AX001-3410 427,00 Kč 427,00 Kč

24 1 ks 9090983 MaR Systems 870,00 Kč 870,00 Kč

25 1 ks 405 961 189 216 ZPA Ekoreg 68,00 Kč 68,00 Kč

KUSOVNÍK MaR - Provoz

Popis Množství

Solenoidový venti 230V DN15 0-10bar

Průchodka pro uchycení do jímky

Jímka G1/2", L=100, nerez

Jímka G1/2", L=150, nerez

Jímka G1/2", L=200, nerez

Jímka G1/2", L=100, nerez

Snímač hladiny na stavoznak 30mm

Ponorná vodivostní sonda (2 elektrody), kabel 10 m

Vodič pospojování 16 mm²

Vodič pospojování 6 mm²

Spínač tlaku a podtlaku vlnovcový 63-630 kPa, IP65, 1x přepínací kontakt

Spínač tlaku a podtlaku vlnovcový 0,1-1 MPa, IP65, 1x přepínací kontakt

Ventil tlakoměr. zkušební M20x1,5, žárupevná ocel, připojení M20x1,5/M20x1,5L,

Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1,5 vně. / G1/2" vni., ocel

Snímač hladiny 3vodič, 0-25kPa, 0-10V, G3/4"

Snímač tlaku 3vodič, 0...6 bar, 0-10V, G1/2"

Termostat prostorový 0...+60 °C, IP65, TR

Čidlo venkovní,-50/+90°C, Pt1000

Kabelový teploměr, -50/+250°C, Pt1000, IP65

Stonkový teploměr, L=100,-30/+150°C, Pt1000, G1/2"

Stonkový teploměr, L=150,-30/+150°C, Pt1000, G1/2"

Stonkový teploměr, L=200,-30/+150°C, Pt1000

Přípojka tlakoměrová přechodová G1" vně. / G3/4" vni., nerez

Ventil tlakoměrový zkušební G1/2" ocel St. 35.8

Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1,5 / M12x1,5 ocel

Celkem: 32 484,62 Kč
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č. Objednací číslo Typ Výrobce Jednotková cena Cena

1 1 Ks HT200 HT200 DOMAT 14 469,00 Kč 14 469,00 Kč

2 1 ks M320 M320 Domat 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč

3 1 ks MarkMX MarkMX Domat 23 000,00 Kč 19 846,50 Kč

4 1 ks R420 R420 Domat 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč

5 Rozšíření na Reliance 4 Combi Package Enterprise 1 kpl TXF 688 71.10Reliance 4 8 608,00 Kč 8 608,00 Kč

6 BACnet 1 kpl TXF 688 80.23Reliance 4 10 900,00 Kč 10 900,00 Kč

Modul digitálních vstupů - 16x DI, RS485, nap.24V DC/AC

Celkem: 66 223,50 Kč

KUSOVNÍK MaR - ŘS

Popis Množství

Ovládací dotykový panel HT200

Modul digitálních výstupů - 16x DO, RS485, nap.24V DC/AC

Kompaktní řídicí systém - 32 x DI, 32 x DO, 16 x AI, 8 x AO, 2xRS232, 2xRS485, Ethernet
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č. Objednací číslo Typ Výrobce Jednotková cena Cena

1 60 hod MARTIA a.s. 770,00 Kč 16 200,00 Kč

2 140 hod MARTIA a.s. 770,00 Kč 75 836,95 Kč

3 10 hod MARTIA a.s. 770,00 Kč 7 700,00 Kč

4 30 hod MARTIA a.s. 770,00 Kč 13 100,00 Kč

5 8 hod MARTIA a.s. 900,00 Kč 7 200,00 Kč

6 8 hod MARTIA a.s. 930,00 Kč 7 440,00 Kč

7 1 kpl MARTIA a.s. 25 400,00 Kč 25 400,00 Kč

8 15 hod MARTIA a.s. 770,00 Kč 11 550,00 Kč

9 1 kpl MARTIA a.s. 18 480,00 Kč 16 948,59 Kč

10 1 kpl MARTIA a.s. 26 700,00 Kč 26 700,00 Kč

11 1 kpl MARTIA a.s. 53 025,00 Kč 53 052,00 Kč

12 1 kpl MARTIA a.s. 52 500,00 Kč 32 500,00 Kč

Oživení a zprovoznění VS (2 dny SW technik + 2 dny MaR)

SW práce ŘS a ovládací panel (7 dní SW technik)

Celkem: 293 627,54 Kč

Pokládka kabelů - montážní práce (hodinová sazba)

PD skutečného stavu MaR (hodinová sazba)

Revize + HZS (hodinová sazba)

Kompletační a inženýrská činnost

Demontáže (hodinová sazba)

Montážní práce - strojní úpravy

KUSOVNÍK

Popis Množství

Montáž zařízení MaR (hodinová sazba)

Výroba rozvaděče (hodinová sazba)

Popis zařízení MaR a ELEKTRO (hodinová sazba)
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Stránka Popis stránky Datum ZpracovalČíslo listu Změna
VS_DT1&EAB#100/1 Jana SotonováSeznam dokumentace 09/20221
VS_DT1&EAB#100/2 List 09/20222
VS_DT1&EAB#100/3 List 09/20223
VS_DT1&EDB#100/1 Jana SotonováTechnická zpráva 09/20221
VS_DT1&EDB#100/14 Jana SotonováList 09/202214
VS_DT1&EEC#100/1 Jana SotonováProtokol vnějších vlivů 09/20221
VS_DT1&EEC#100/3 Jana SotonováProtokol vnějších vlivů 09/20223
VS_DT1&EFB#100/1 Jana SotonováTechnologické shéma P&ID 09/20221
VS_DT1&EFB#100/2 Jana SotonováTechnologické shéma P&ID 09/20222
VS_DT1&EFP#100/1 Jana SotonováSeznam přiřazení I/O 09/20221
VS_DT1&EFP#100/2 List 09/20222
VS_DT1&EFP#100/3 List 09/20223
VS_DT1&EFP#100/4 List 09/20224
VS_DT1&EFP#100/5 List 09/20225
VS_DT1&EFS#000/1 Jana SotonováSvorkové schéma 09/20221
VS_DT1&EFS#000/2 Jana SotonováRozváděč 09/20222
VS_DT1&EFS#000/3 Jana SotonováNapájení rozvaděče 09/20223
VS_DT1&EFS#000/4 Jana SotonováNapájení modulů I/O 09/20224
VS_DT1&EFS#000/5 Jana SotonováNapájení PLC, komunikace 09/20225
VS_DT1&EFS#000/6 Jana SotonováNapájení 24V DC 09/20226
VS_DT1&EFS#000/7 Jana SotonováPoruchy1 09/20227
VS_DT1&EFS#000/8 Jana SotonováAIn1 09/20228
VS_DT1&EFS#000/9 Jana SotonováAIn2 09/20229
VS_DT1&EFS#000/10 Jana SotonováAOut 09/202210
VS_DT1&EFS#000/11 Jana SotonováDI-1 09/202211
VS_DT1&EFS#000/12 Jana SotonováDI-2 09/202212
VS_DT1&EFS#000/13 Jana SotonováDI-3 09/202213
VS_DT1&EFS#000/14 Jana SotonováDI-4 09/202214
VS_DT1&EFS#000/15 Jana SotonováDO-1 09/202215
VS_DT1&EFS#000/16 Jana SotonováDO-2 09/202216
VS_DT1&EFS#000/17 Jana SotonováDO-3 09/202217
VS_DT1&EFS#000/18 Jana SotonováDO-4 09/202218
VS_DT1&EFS#000/19 Jana SotonováHUV pára vstup, sauna 09/202219
VS_DT1&EFS#000/20 Jana SotonováRegulace páry sauna 09/202220
VS_DT1&EFS#000/21 Jana SotonováVentil ÚT, TUV prádelna 09/202221
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Stránka Popis stránky Datum ZpracovalČíslo listu Změna
VS_DT1&EFS#000/22 Jana SotonováVentil TUV sprchy, předehřev 09/202222
VS_DT1&EFS#000/23 Jana SotonováVentily směšování ÚT 09/202223
VS_DT1&EFS#000/24 Jana SotonováVentily směšování ÚT 09/202224
VS_DT1&EFS#000/25 Jana SotonováČerpadlo ÚT 09/202225
VS_DT1&EFS#000/26 Jana SotonováČerpadla TUV sprchy 09/202226
VS_DT1&EFS#000/27 Jana SotonováČerpadla ÚT směš. 09/202227
VS_DT1&EFS#000/28 Jana SotonováČerpadla ÚT směš. 09/202228
VS_DT1&EFS#000/29 Jana SotonováČerpadla kondenzát 09/202229
VS_DT1&EFS#000/30 Jana SotonováPoruchy2, dopouštění TS 09/202230
VS_DT1&EFS#000/31 Jana SotonováDI-R420 09/202231
VS_DT1&EFS#000/32 Jana SotonováDI-R420 09/202232
VS_DT1&EFS#000/33 Jana SotonováDO-M320 09/202233
VS_DT1&EFS#000/34 Jana SotonováDO-M320 09/202234
VS_DT1&EFS#000/35 Jana SotonováNapájení 230V 09/202235
VS_DT1&ELH#100/1 Jana SotonováVýkres uspořádání 09/20221
VS_DT1&ELH#100/2 Seznam jistících prvků VS 09/20222
VS_DT1&ELH#100/2.a Seznam jistících prvků VS 09/20222.a
VS_DT1&EMB#100/1 Jana SotonováSeznam kabelů 09/20221
VS_DT1&EMB#100/2 List 09/20222
VS_DT1&EMB#100/3 List 09/20223
VS_DT1&EPB#100/1 Jana SotonováTechnická specifikace 09/20221
VS_DT1&EPB#100/2 PLC 09/20222
VS_DT1&EPB#100/3 MaR Rozváděč 09/20223
VS_DT1&EPB#100/4 MaR Rozváděč 09/20224
VS_DT1&EPB#100/5 MaR Rozváděč 09/20225
VS_DT1&EPB#100/6 MaR Rozváděč 09/20226
VS_DT1&EPB#100/7 MaR Rozváděč 09/20227
VS_DT1&EPB#100/8 MaR Provoz 09/20228
VS_DT1&EPB#100/9 MaR Provoz 09/20229
VS_DT1&EPB#100/11 Kabely 09/202211
VS_DT1&EPB#100/12 MaR Montáže 09/202212

Jana Sotonová
Jana Sotonová

Jana Sotonová
Jana Sotonová

Jana Sotonová
Jana Sotonová
Jana Sotonová
Jana Sotonová
Jana Sotonová
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2. Všeobecně 

 
2.1 Rozsah a účel 

 

Tato projektová dokumentace část MaR, na akci „Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad 

Labem“ je vypracována pod zakázkovým číslem Z220101. Zpracovatelem projektové 

dokumentace je firma MARTIA a.s., Mezní 2854/4, 40011 Ústí nad Labem. 

 

Projektová dokumentace MaR řeší: 

-   Demontáž stávajícího rozvaděče MaR 

- Přemístění stávajícího bezdrátového termostatu Salus do nového DT1 

-  Osazení nového rozvaděče MaR označeného DT1 

-  Demontáž regulátoru RWD32 

- Přenos dat z VS na stávající dispečink 

- Výměnu nebo doplnění stávajících snímačů teplot a tlaků viz &EPB Technická specifikace 

- Výměnu nebo doplnění termostatů a manostatů viz &EPB Technická specifikace 

- Osazení nových snímačů hladiny kondenzátní nádrže viz &EPB Technická specifikace 

-  Výměnu pohonu uzavíracího ventilu páry pro saunu viz &EPB Technická specifikace 

-  Otočení stávajícího trojcestného ventilu pro předehřev TV sprchy do správného směru 

proudění media 

 

Způsob regulace a nastavené provozní parametry zůstaly zachovány. Převážná část kabelů 

zůstane ponechána stávající, vymění se pouze kabely k novým přístrojům a poškozené nebo 

nevyhovující. 

 

Stávající zastaralý řídicí systém je již nevyhovující. 

Nový řídicí regulátor markMX firmy Domat umožňuje řídit VS buď autonomně, nebo dle 

pokynů řídicího dispečinku. 

Řídicí regulátor dle programu provádí cyklická měření vybraných veličin a plně zabezpečuje 

dodržování provozních hodnot, signalizuje případná překročení stavů a při vzniku havárie 

zabezpečí odstavení VS.  

Data z řídicího regulátoru markMX jsou pomocí komunikace ethernet přenášena na stávající 

dispečink. Zásuvku komunikace ethernet do blízkosti nového rozvaděče MaR zajistí 

provozovatel. 

 

 

2.2 Značení projektové dokumentace 

 

Značení dokumentů v projektové dokumentaci je zpracováno pomocí kódu DCC: 

         & AAA DDD  

Kde AAA je DCC kód: 

EAA – Titulní list skupiny 

EAB – Seznam listů ve skupině 

EDB – Technická zpráva 

EEC – Protokol vnějších vlivů 

EFB – Technologické schéma P&ID 

EFP – Seznam přiřazení I/O 
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EFS – Obvodové schéma, okruhy 

EMB – Seznam kabelů 

EPB – Technická specifikace 

 

 

2.3 Podklady pro vypracování projektové dokumentace MaR 

 

- Prohlídka místa stavby v doprovodu zástupce provozovatele 

- Technické podklady od použitých výrobků 

- Požadavky provozovatele VS 

- Platné technické normy a předpisy 

 

 

 

2.4 Předpisy a normy 

 

Projekt je zpracován v souladu se zněním zákonů, vyhlášek, norem ČSN, ON a ostatních 

předpisů platných v době jeho zpracování. Projekt musí být realizován dle platných zákonů, 

vyhlášek, norem ČSN, ON a ostatních předpisů v době realizace. 

V případě dodatečné změny oproti této projektové dokumentaci musí být tato změna zakreslena 

do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl. 

Před uvedením do trvalého provozu musí být provedena výchozí revize elektro s kladným 

výsledkem, a vypracována výchozí revizní zpráva. 

 

 

 

2.5 Napěťové soustavy 

 

3 PEN ~50 Hz 230/400V, TN-S 

1 NPE ~50 Hz 230V, TN-S 

G+G0, ~50 Hz, 24V AC, PELV 

2- 24 V DC PELV 

 

 

 

2.6 Požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem 

 

Ochrana bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 

základní  – v souladu s požadavky výše uvedené normy 

při poruše  – automatickým odpojením od zdroje, včetně ochranného pospojení a  

 uzemnění v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-54 ed.3 
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2.7 Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 

 

Ve výměníkové stanici, nedošlo k žádným změnám, které by ovlivnily prostředí stanice. 

Prostředí ve VS a přilehlých chodbách zůstalo nezměněno, je určeno jako normální viz &EEC 

Protokol o učení vnějších vlivů. 

 

 

 

2.8 Ochrana před účinky cizích vlivů 

 

Kabely měření a regulace jsou ukládány odděleně od rozvodů NN. Všechny stíněné kabely jsou 

spojeny s PE na jednom konci kabelu, standardně v rozvaděči MaR DT1. V rozvaděči jsou 

vedeny silové vodiče a binární výstupy odděleně od vodičů analogových a binárních vstupů. 

Zařízení MaR je chráněno před poškozením v důsledku nadměrného napětí (atmosférickými 

jevy, spínacími přepětími, statickou elektřinou). V rozvaděči DT1 je instalována přepěťová 

ochrana typ I a II a svodič přepětí (přepěťová ochrana) SPD typ 3 s VF filtrem pro ochranu ŘS 

a dalších přístrojů MaR. 

 

 

 

2.9 Prostředí EMC 

 

Z hlediska EMC (elektromagnetické kompatibility) je veškeré zařízení MaR a elektro podle 

ČSN EN 61439-1 ed.2 umístěno v Prostředí B (např. lehký průmysl, sklady, obytné, obchodní a 

kancelářské prostory. V dotčených prostorách a jejich těsné blízkosti nejsou umístěny velké 

induktivní nebo kapacitní zátěže.) 

 

 

 

2.10 Instalovaný příkon 

 

Instalovaný příkon: 5,5 kW 

Předpokládaná soudobost: 0,8 
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3. Technické řešení obvodů MaR 

 
3.1 Základní popis 

 

Ve výměníkové stanici jsou osazeny nové snímače teplot a tlaků, manostaty a snímače hladiny 

kondenzátní nádrže. Zachovány jsou stávající termostaty ÚT a TV, čerpadla a regulační ventily 

ÚT a TV. Bude provedena výměna stávajícího pohonu uzavíracího ventilu páry pro saunu za 

nový pohon (stejného výrobce) s havarijní funkcí. Trojcestný rozdělovací ventil TC22.6 pro 

předehřev TV osazený na kondenzátu musí být zdemontován a znovu osazen ve správném 

směru proudění média. 

Bude demontován regulátor RWD32 (siemens) pro regulaci teploty páry pro saunu. Snímač 

teploty a regulační pohon budou nově připojeny z ŘS v DT1. 

Využity jsou stávající kabely a kabelové trasy, které se doplní o nové kabely k nově osazeným 

přístrojům viz & EMB Seznam kabelů. 

Veškerá čidla, regulační a ovládací prvky jsou připojeny na vstupní a výstupní karty nového ŘS 

viz & EFP Seznam přiřazení I/O.  

  

Jedná se o parní výměníkovou stanici. Vstupní parametry páry 0,4 MPa, 151°C. 

 

 

 

3.2 Rozvaděč MaR DT1 

 

V prostoru VS je umístěn nový skříňový rozvaděč MaR, označený DT1 o rozměrech 

2000x800x400 mm, včetně podstavce 100 mm. Rozvaděč je osazen na místě stávajícího 

rozváděče MaR. Výstupy kabelů jsou provedeny horem. Betonový sokl pod zdemontovaným 

rozvaděčem MaR bude odstraněn. 

Nový rozváděč DT1 je napájen ze stávajícího vývodu 4. pole rozvaděče elektro HR, stávajícím 

kabelem CYKY-J 4x10. 

Na vstupu rozvaděče je osazen hlavní vypínač a přepěťová ochrana typ I a II. 

Rozváděč DT1 je vybaven jističi a pojistkami pro rozjištění napájení zařízení MaR a elektro 

technologické části této VS. Pro napájení ŘS, ovládacího panelu, komunikace a pro ovládací 

relé je použito napájení 24 V DC.  

V rozvaděči DT1 je umístěn mikroprocesorový řídicí regulátor a veškeré měřicí, regulační a 

ovládací přístroje MaR.  

Na čelní desce rozvaděče je umístěn ovládací displej, signálky, třípolohové ovladače čerpadel, 

ventilu dopouštění, tlačítko stop regulace a kvitace. 

 

 

 

3.3 Seznam obvodů MaR 

 

TIC, TI - Měření teplot 

Měření teplot je realizováno nově osazenými odporovými snímači Pt1000 (Domat). Do okruhu 

předehřevu TV sprchy bude osazen nový snímač teploty do výstupního potrubí za výměník a 

do zásobní nádrže (budou využita stávající zaslepená odběrná místa). Nový kabelový snímač 

teploty a kapilára nového termostatu budou umístěny do prostoru sauny, bude využit stávající 

kryt snímače teploty. Vyhodnocovací jednotka termostatu bude umístěna mimo prostor sauny. 
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Kabelový průchod zdí do prostoru sauny musí být nově utěsněn vhodným tepelně odolným 

tmelem. Nový snímač teploty a termostat budou novými kabely připojeny na vstupní karty ŘS 

v DT1. 

Měřené hodnoty se využívají dle programu k řízení a regulaci teplot, signalizaci a předávání 

informací o překročení nastavených hodnot na dispečink. 

 

 

PIC - Měření tlaku 

Měření tlaku je realizováno novým snímačem tlaku Domat (výstup 0-10V), který je připojen na 

svorky nového ŘS. Měřené hodnoty se využívají dle programu k řízení a regulaci tlaku TS, 

signalizaci a předávání informací o překročení nastavených hodnot na dispečink.  

 

 

UAZ - Havarijní uzávěr páry - odstavení VS 

Stávající uzavírací ventil s havarijní funkcí UAZ19.2 umístěný na vstupu páry do VS 

zůstal zachován. Do okruhu havarijního ventilu jsou zapojeny tyto poruchové stavy, které 

odstaví VS: 

- přetopení ÚT (+ 95C) 

- přetopení TUV sprchy (+ 65C) 

  - Stop tlačítko VS 

- havarijní uzavření z ŘS  

 

Po odstranění havárie je nutno stanici odkvitovat příslušným tlačítkem na displeji a stanice 

po tomto zásahu automaticky najede. Dojde-li k uzavření ventilu s havarijní funkcí výpadkem 

el. proudu, po obnovení dodávky el. energie, stanice najede do provozu automaticky. 

 

 

UAZ - Havarijní uzávěr páry SAUNA 

Stávající uzavírací ventil na potrubí páry pro saunu UAZ19.6 bude nově osazen pohonem 

s havarijní funkcí SKB32.51. Do okruhu havarijního ventilu jsou zapojeny tyto poruchové 

stavy, které uzavřou větev páry pro saunu: 

- přetopení prostoru sauny (+ 60C) 

  - Stop tlačítko sauna  

 

Po odstranění havárie je nutno stanici odkvitovat příslušným tlačítkem na displeji a stanice 

po tomto zásahu automaticky najede. Dojde-li k uzavření ventilu s havarijní funkcí výpadkem 

el. proudu, po obnovení dodávky el. energie, stanice najede do provozu automaticky. 

 

 

TC - Regulace teploty ÚT objekt 

Regulace okruhu ÚT je na konstantní teplotu 90 C s denním časovým programem s možností 

nastavení útlumu. Čerpadlo OC25.2 je v chodu při požadavku na ohřev topné vody. 

V případě, že selže regulační systém a okruh ÚT se přetopí aniž by řídicí regulátor zareagoval, 

uzavře termostat TAZ7.4, osazený na výstupu výměníku ÚT, havarijní ventil na vstupu páry 

UAZ19.2. Příčina této havárie může být v technologii (porucha el.pohonu ventilu, měřícího 

čidla).  
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Po odstranění havárie je nutno stanici odkvitovat příslušným tlačítkem na displeji a stanice po 

tomto zásahu automaticky najede. Dojde-li k uzavření ventilu s havarijní funkcí výpadkem el. 

proudu, po obnovení dodávky el. energie, stanice najede do provozu také automaticky.  

 

Na rozdělovači ÚT jsou osazeny čtyři topné směšovací okruhy. Každý okruh sestává z čerpadla 

a trojcestného směšovacího ventilu. 

Trojcestný směšovací ventil (3-bod řízení) na základě snímače venkovní teploty TIC8.3 a 

snímače výstupní teploty ÚT reguluje přívod vody do topného systému – ekvitermní regulace. 

Při poruše venkovního čidla je ekvitermní regulace automaticky prováděna na základě střední 

hodnoty ekvitermní křivky.  

Směšovací okruh „Truhlárna“ je navíc regulován požadavkem prostorového termostatu. 

Prostorový termostat je stávající bezdrátové zařízení (Salus ERT20RF). Přijímač pro 

bezdrátový termostat je osazen ve stávajícím rozvaděči MaR. Bude demontován a osazen do 

nového rozvaděče DT1 dle zapojení viz &EFS Schéma zapojení. 

 

 

 

TC - Regulace teploty TV sprchy 

Regulace teploty teplé vody je navržena na konstantní hodnotu 55 °C výstupní teploty TV 

TIC8.4 za výměníkem a v zásobní nádrži TIC9.9.  

Teploty jsou snímány čidly teploty a zpracovány v regulátoru. Podle vzniklé regulační 

odchylky je ovládán regulační ventil s elektropohonem TC22.2 (řízení třípolohové) na přívodu 

páry do výměníku a zároveň je spínáno nabíjecí čerpadlo OC26.2.  

Po dosažení požadované teploty v akumulační nádrži 55 °C je uzavírán regulační ventil a 

s doběhem vypnuto nabíjecí čerpadlo. Při poklesu na 50 °C v akumulační nádrži je ohřev TV 

opět spuštěn. 

Cirkulační čerpadlo OC28.7, zajišťuje oběh vody v systému, je spínáno dle nastaveného 

časového programu v regulátoru. 

 

V okruhu předehřevu je osazen trojcestný ventil TC22.6 (musí být zdemontován a znovu 

osazen ve správném směru proudění média), který na základě překročení 55 °C výstupní 

teploty TIC9.7 za výměníkem předehřevu, přestaví tok kondenzátu rovnou do kondenzátní 

nádrže. Předehřátá studená voda je přivedena do akumulační nádrže TV. 

 

V případě, že selže regulační systém a okruh TV sprchy se přetopí aniž by řídicí regulátor 

zareagoval, uzavře termostat TAZ7.6, osazený na výstupu výměníku TV, havarijní ventil na 

vstupu páry UAZ19.2. Příčina této havárie může být v technologii (porucha el.pohonu ventilu, 

měřícího čidla).  

Po odstranění havárie je nutno stanici odkvitovat příslušným tlačítkem na displeji a stanice po 

tomto zásahu automaticky najede. Dojde-li k uzavření ventilu s havarijní funkcí výpadkem el. 

proudu, po obnovení dodávky el. energie, stanice najede do provozu také automaticky.  

 

Sanitace zařízení přípravy TV je prováděna obsluhou místně z displeje. Obsluhou je na displeji 

zvolen čas zahájení sanitace a její délka (od dosažení požadované teploty min 30 min. 

s časovým omezením zvýšené přípravy TV max. 2 hod. i při nedosažení požadované teploty) a 

je dočasně na dobu sanitace vyřazen z provozu termostat TAZ7.6. Sanitace je prováděna 

teplotou 70ºC za trvalého chodu cirkulačního čerpadla. Sanitace musí být prováděna pod 

dohledem pověřené osoby. 
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TC - Regulace teploty TV prádelna 

PRÁDELNA ZRUŠENA 

Okruh ohřevu TV pro zrušenou prádelnu je ve VS zachován. Sestává z výměníku, regulačního 

ventilu, snímače teploty a termostatu. Zařízení lze do nového ŘS připojit, regulace nebude 

v provozu. 

Zapojení okruhu v rozvaděči počítá s variantou: 

Regulace teploty teplé vody je navržena na konstantní hodnotu 55 °C výstupní teploty TV 

TIC8.5 za výměníkem.  

Teploty jsou snímány čidly teploty a zpracovány v regulátoru. Podle vzniklé regulační 

odchylky je ovládán regulační ventil s elektropohonem TC21.6 (řízení třípolohové) na přívodu 

páry do výměníku.  

 

 

PC - Regulace tlaku TS 

Tlak v okruhu ÚT je snímán tlakovým čidlem PIC9.2. Při dosažení min. hodnoty dojde 

k otevření solenoidového ventilu dopouštění. Odpouštění TS je řešeno pomocí pojišťovacího 

ventilu.  

Řídicí systém hlídá dobu dopouštění a při překročení nastavené maximální doby hlásí 

poruchový stav „dlouhodobé doplňování“.  

Ventil dopouštění lze ovládat ručně přepínačem z čelní desky rozvaděče DT1. Přepínačem 

navolíme provozní režim AUT-0-RUČ. V automatickém provozu se ventil otevírá na pokyn 

ŘS.  

! Poloha „ručně“ slouží za běžného provozu pouze pro ruční odzkoušení při kontrolách a 

servisních zásazích ! 

 

 

 

LC – Hladina v kondenzátní nádrži 

Hladina v kondenzátní nádrži je snímána nově osazeným snímačem hladiny (tlaku) LIC9.3 

s výstupem 0-10V. Na základě naměřené hladiny jsou spínána kondenzátní čerpadla OC29.2, 

OC29.6 (100% záskok). Na stávající stavoznak budou nově namontovány limitní snímače 

MAVE pro min. a max. hladinu LAZ12.1 a LAZ30.4. Chod kondenzátních čerpadel je 

blokován min. hladinou v kondenzátní nádrži. Dosažení min. a max. hladiny v nádrži je 

signalizováno na ovládacím a panelu a na dispečink. 

 

 

 

OC – Ovládání čerpadel ÚT, TV a kondenzátní 

Veškerá čerpadla jsou stávající a napájena ze silových vývodů nového rozvaděče DT1. 

Čerpadla lze ovládat ručně přepínači z čelní desky nového rozvaděče DT1. 

Přepínačem navolíme provozní režim AUT-0-RUČ. V automatickém provozu se čerpadlo spíná 

na pokyn ŘS. Informace o chodu každého čerpadla a přepnutí ovladače do polohy „AUT“ je 

signalizována do ŘS a na dispečink. Řídicí systém zajistí odpojení čerpadel při výpadku 

kterékoliv fáze. 

! Poloha „ručně“ slouží za běžného provozu pouze pro ruční odzkoušení čerpadla při 

kontrolách a servisních zásazích ! 

       

Porucha čerpadla odstaví příslušný okruh. 
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Čerpadla ÚT jsou v provozu, dokud není odstaven okruh ÚT. Čerpadlo je blokováno min. 

tlakem topného systému PAZ7.7. 

Cirkulační čerpadlo TV – lze nastavit možnost časového vypínání v době, kdy není odběr TV. 

Nabíjecí čerpadlo TV – čerpadlo je sepnuto při požadavku na nabíjení TV, vypíná s doběhem 5 

minut. 

Kondenzátní čerpadlo se spíná na základě provozní hladiny v nádrži, je blokováno min. 

hladinou. Druhé čerpadlo je 100% záskok. Bude provedeno střídání čerpadel dle provozních 

hodin. 

 

 

Signalizace provozních, poruchových a havarijních stavů 

Havárie – odchylka měřených veličin do havarijního pásma. Tento stav je opticky signalizován 

na čelní desce rozváděče signálkou "Porucha VS". Konkrétní havárii si obsluha zjistí na 

displeji, nebo na dispečinku. 

Po odstranění havárie je nutno stanici odkvitovat příslušným tlačítkem a stanice po tomto 

zásahu automaticky najede. 

 

Porucha – odchylka měřené veličiny do poruchového pásma po delší než nastavenou dobu, 

která nevyžaduje neodkladný zásah obsluhy. Tento stav je také opticky signalizován na čelní 

desce rozváděče signálkou "Porucha VS". Konkrétní poruchu si obsluha zjistí na displeji, nebo 

na dispečinku. 

 

Poruchové stavy: po pominutí poruchy dojde k automatickému obnovení funkcí příslušného  

okruhu. Jedná se o následující poruchové stavy: 

- maximální teplota na výstupu sekundárního okruhu ÚT 90 °C – zavírá 

servopohon 

- maximální teplota na výstupu TV sprchy: 60 °C – zavírá servopohon 

- maximální teplota na výstupu TV prádelna: 60 °C – zavírá servopohon 

- poruchy čidel 

- výpadek napájecího napětí 

- poruchy čerpadel 

- min. tlak studené vody – odstaví okruh TV 

 

 

Havarijní stavy:  po pominutí havarijního stavu nedojde k obnovení funkcí přísl. okruhu.         

Nutný zásah obsluhy (musí se kvitovat). Jedná se o následující havarijní stavy: 

- maximální teplota na výstupu sekundárního okruhu ÚT 95 °C  - odstaví VS 

- maximální teplota na výstupu TV sprchy: 65 °C – odstaví VS 

- maximální teplota na výstupu TV prádelna: 65 °C – odstaví VS 

- minimální havarijní tlak v sekundárním okruhu ÚT: Pmin_ÚT < 2,5 baru - 

odstaví okruh ÚT 

- tlačítko Stop regulace – odstaví VS 

- přetopení prostoru VS – odstaví VS 

- zaplavení prostoru VS – odstaví VS 

- dlouhodobé doplňování – odstaví VS 

- přetopení prostoru sauny (+ 60C) – odstaví okruh sauny 

- Stop tlačítko sauna – odstaví okruh sauny 
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Signalizace provozních stavů: 

Informace o provozu VS jsou signalizovány na displeji a na dispečinku.  

 

 

 

3.4 Displej 

 

Displej je osazen na čelní desku rozváděče. 

Na displeji se zobrazuje standardní úroveň vizualizace. Z displeje je možné VS ovládat, 

zadávat a číst veškeré provozní, poruchové a signalizační stavy VS 

 

 

 

3.5 Provedení kabelových rozvodů MaR a elektro 

 

Kabelové vedení a kabelové trasy jsou převážně ponechány stávající, v případně potřeby budou 

doplněny chybějící, nevyhovující či poškozené kabely. K novým přístrojům (např. snímačům) a 

regulačnímu ventilu páry pro saunu budou nataženy kabely nové.  

 

Kabelové vedení rozvodů MaR, stejně jako komunikační a datové kabely, je ukládáno odděleně 

od rozvodů elektro NN, do samostatných kabelových žlabů, nebo žlabů s přepážkami. 

V případě souběhu vedení MaR a komunikace s kabely elektro NN je nutno mezi nimi zajistit 

potřebný odstup cca 200 mm a více, nebo je navzájem oddělit kovovou přepážkou. 

Pro stíněné kabely MaR platí, že jejich stínění se připojuje na zem na jedné straně (standardně 

na straně rozvaděče MaR DT1). 

Kabely k jednotlivým měřícím místům jsou vedeny v ochranných trubkách, ohebných 

chráničkách (myšleno od žlabu). Kabelová trasa MaR je provedena systémem kabelových 

žlabů, nebo jen v kabelových lištách.  

K využití výhod bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility musí být kovové 

kabelové žlaby a lávky spojeny s uzemněním každých 15-20 m. 

 

 

 

4. Požadavky na jiné profese 
 

4.1 Dodavatel MaR a elektro zajistí: 

 

- osazení nových snímačů teplot a tlaků 

- osazení nových termostatů a manostatů 

- nové kabely k čerpadlům a novým měřicím místům 

- demontáž stávajícího rozvaděče MaR a elektro a osazení nového DT1 

- odstranění betonového soklu pod rozvaděčem 
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4.2 Dodavatel technologie zajistí: 

 

- správné osazení trojcestného ventilu s elektropohonem pro předehřev TUV do 

potrubí 

- zhotovení odběrných míst pro nové snímače tlaku a teploty a manostaty 

 

 

 

5. Závěr 
   

Prováděcí firmě se klade za povinnost respektování platných předpisů a norem ČSN. Pro 

zřizování elektrických rozvodů a zařízení bylo použito vhodných materiálů a práce byla 

provedena pracovníky s odpovídající kvalifikací a podle montážních předpisů jednotlivých 

výrobců zařízení. 

Elektrické zařízení bylo před uvedením do provozu prohlédnuto a přezkoušeno, aby se 

prověřila jeho správná funkce. 

 

Provedení montážních prací a použitý materiál odpovídá platným ČSN:  

 

ČSN 33 0165 ed.2  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo 

číslicemi. Prováděcí ustanovení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik. 

ČSN 33 2000-4-41-ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem 

elektrickým proudem  

ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 

Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla  

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost 

- Ochrana před nadproudy  

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Elektrické instalace budov. Bezpečnost – Ochrana před 

rušivým napětím a elektromagnetickým rušením. Kapitola 

443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím 

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: 

Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a 

elektromagnetickým rušením 

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 

Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-4-473  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 

Bezpečnost. Kapitola 47:  Použití ochranných opatření pro 

zajištění bezpečnosti. Opatření k ochraně proti nadproudům  

ČSN 33 2000-5-51-ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51:Výběr a 

stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
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ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: 

Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr 

soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-534 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: 

Odpojování, spínání a řízení Oddíl 534: Přepěťová ochranná 

zařízení 

ČSN 33 2000-5-54-ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a 

stavba elektrických zařízení. Uzemnění, ochranné vodiče a 

vodiče ochranného pospojování 

 ČSN 33 2000-5-56 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a 

stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní 

účely 

ČSN 33 2000-6 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

ČSN 33 1500   Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 3051    Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení  

ČSN 33 2130 ed.2   Elektrické instalace nízkého napětí  -Vnitřní el. rozvody  

IEC ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. El.stanice a el.zařízení. Zásady 

dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti 

při zkratech 

ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových 

provozovnách 

ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC 

ČSN EN 61082-1 ed.2 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – 

Část 1: Pravidla 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem el.proudem – společná hlediska pro 

instalaci zařízení 

ČSN EN 61439-1 ed.3 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 

• Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se stanoví způsob ochrany zdraví při práci 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

• Vyhláška MPSV 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. ČSN EN 50110-

1ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických 

zařízeních 

• Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech 

• BOZP dodavatele 
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6. Další ujednání 
 

Likvidace odpadu - 

Odpad spojený s montáží a demontáží likviduje zhotovitel dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, 

zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání 

s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

 

Protipožární opatření a zabezpečení - 

Aby nedocházelo k požáru a jeho rozšíření po kabelových trasách, je nutné kabelové trasy, 

konstrukce, přístroje a skříně v provozu pravidelně čistit od nánosů hořlavých látek, předmětů a 

od zaolejování.  

Dále je třeba věnovat pozornost preventivnímu opatření, jako je kontrola stavu kabelových 

izolací, uložení kabelů, spojek, spojů a utěsnění kabelových prostupů a prostorů v 

protipožárních přepážkách (pokud jsou instalovány). 

 

Provozovatel je povinen se řídit, při uvádění do provozu a provozování, podmínkami dle 

ČSN. 

Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpisy a tyto vyvěsit na viditelném místě. 

Obsluha musí být s provozními předpisy prokazatelně seznámena. 

Obsluhou a údržbou el. zařízení mohou být provozovatelem pověřováni jen pracovníci 

alespoň poučení, údržbu mohou provádět jen pracovníci znalí ve smyslu vyhl. 50/78Sb. 

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revizní zpráva s kladným 

výsledkem. 

 

V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, 

kdo tuto změnu provedl. 
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 - Seznam přiřazení I/O

List: 2

+DT1EFP#100

AdresaOznačení přístroje PLC SvorkaFunkční text ModulUmístění Rack

Název:

Symb. adresaI/O

A4.2 R420 Svorkovnice: 

/31.2-A4.2 DI1Tlak Min. SVDI1 -KA30.2
/31.3-A4.2 DI2Termostat truhlárnaDI2 -KA31.3
/31.4-A4.2 DI3Bezpečnostní tlačítko saunaDI3 -KA31.4
/31.5-A4.2 DI4RezervaDI4
/31.6-A4.2 DI5RezervaDI5
/31.7-A4.2 DI6RezervaDI6
/31.8-A4.2 DI7RezervaDI7
/31.9-A4.2 DI8RezervaDI8
/32.2-A4.2 DI9RezervaDI9
/32.3-A4.2 DI10RezervaDI10
/32.4-A4.2 DI11RezervaDI11
/32.5-A4.2 DI12RezervaDI12
/32.6-A4.2 DI13RezervaDI13
/32.7-A4.2 DI14RezervaDI14
/32.8-A4.2 DI15RezervaDI15
/32.9-A4.2 DI16RezervaDI16

AdresaOznačení přístroje PLC SvorkaFunkční text ModulUmístění Rack

Název:

Symb. adresaI/O

A4.6 M320 Svorkovnice: 

/33.2-A4.6 DO1 -KA33.2 DO1Reg. pára sauna OTV
/33.3-A4.6 DO2 -KA33.3 DO2Reg. pára sauna ZAV
/33.4-A4.6 DO3 -KA33.4 DO3Sanitace TV
/33.5-A4.6 DO4 DO4-KA33.5Rezerva
/33.6-A4.6 DO5 DO5Rezerva
/33.7-A4.6 DO6 DO6Rezerva
/33.8-A4.6 DO7 DO7Rezerva
/33.9-A4.6 DO8 DO8Rezerva
/34.2-A4.6 DO9 DO9Rezerva
/34.3-A4.6 DO10 DO10Rezerva
/34.4-A4.6 DO11 DO11Rezerva
/34.5-A4.6 DO12 DO12Rezerva
/34.6-A4.6 DO13 DO13Rezerva
/34.7-A4.6 DO14 DO14Rezerva
/34.8-A4.6 DO15 DO15Rezerva
/34.9-A4.6 DO16 DO16Rezerva
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 - Seznam přiřazení I/O

List: 3

+DT1EFP#100

AdresaOznačení přístroje PLC SvorkaFunkční text ModulUmístění Rack

Název:

Symb. adresaI/O

A5.1 MarkMX.2 Svorkovnice: 

/8.2-A5.1 AI1 -TIC8.2 AI1Teplota ÚT
/8.3-A5.1 AI2 -TIC8.3 AI2Venkovní teplota
/8.4-A5.1 AI3 -TIC8.4 AI3Teplota TV sprchy
/8.5-A5.1 AI4 -TIC8.5 AI4Teplota TV prádelna
/8.6-A5.1 AI5 -TIC8.6 AI5Teplota ÚT směš. rehab.
/8.7-A5.1 AI6 -TIC8.7 AI6Teplota ÚT směš. kanceláře
/8.8-A5.1 AI7 -TIC8.8 AI7Teplota ÚT směš. bazén
/8.9-A5.1 AI8 -TIC8.9 AI8Teplota ÚT směš. truhlárna
/9.2-A5.1 AI9 -PIC9.2 AI9Tlak ÚT
/9.3-A5.1 AI10 -LIC9.3 AI10Hladina kondenz. nádrže
/9.4-A5.1 AI11 AI11Rezerva
/9.5-A5.1 AI12 AI12Rezerva
/9.6-A5.1 AI13 -1X9:13 AI13Rezerva
/9.7-A5.1 AI14 -TIC9.7 AI14Teplota předehřev sprchy
/9.8-A5.1 AI15 -TIC9.8 AI15Teplota prostoru Sauna
/9.9-A5.1 AI16 -TIC9.9 AI16Teplota TV zásobník
/10.2-A5.1 AO1 AO1Rezerva
/10.3-A5.1 AO2 AO2Rezerva
/10.4-A5.1 AO3 AO3Rezerva
/10.5-A5.1 AO4 AO4Rezerva
/10.6-A5.1 AO5 AO5Rezerva
/10.7-A5.1 AO6 AO6Rezerva
/10.8-A5.1 AO7 AO7Rezerva
/10.9-A5.1 AO8 AO8Rezerva
/11.2-A5.1 DI1 -KA7.1 DI1Stop regulace
/11.3-A5.1 DI2 -HAF3.9 DI2Výpadek fáze
/11.4-A5.1 DI3 -LAZ7.2 DI3Zaplavení prostoru
/11.5-A5.1 DI4 -KA7.4 DI4Přetopení ÚT topení
/11.6-A5.1 DI5 -KA7.5 DI5REZERVA
/11.7-A5.1 DI6 -KA7.6 DI6Přetopení TV sprchy
/11.8-A5.1 DI7 -KA7.7 DI7Tlak Min. ÚT
/11.9-A5.1 DI8 -SB11.9 DI8Kvitace poruchy
/12.2-A5.1 DI9 -LAZ12.1 DI9Hladina kondenz. nádrže max.
/12.3-A5.1 DI10 -KA30.4 DI10Hladina kondenz. nádrže min.
/12.4-A5.1 DI11 -UAZ19.2 DI11HUV uzavřen
/12.5-A5.1 DI12 -SA16.2 DI12Dopouštění TS AUT
/12.6-A5.1 DI13 -KM27.2 DI13Čerpadlo ÚT směš. RHC CHOD
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 - Seznam přiřazení I/O

List: 4

+DT1EFP#100

AdresaOznačení přístroje PLC SvorkaFunkční text ModulUmístění Rack

Název:

Symb. adresaI/O

A5.1 MarkMX.2 Svorkovnice: 

/12.7-A5.1 DI14 -FA27.6 DI14Čerpadlo ÚT směš. kanc. CHOD
/12.8-A5.1 DI15 -FA28.2 DI15Čerpadlo ÚT směš. bazén CHOD
/12.9-A5.1 DI16 -FA28.6 DI16Čerpadlo ÚT směš. truhlárna CHOD
/13.2-A5.1 DI17 -FA25.2 DI17Čerpadlo ÚT objekt CHOD
/13.3-A5.1 DI18 -OC26.1 DI18Čerpadlo nab. TV sprchy CHOD
/13.4-A5.1 DI19 -OC26.6 DI19Čerpadlo TV cirkulace CHOD
/13.5-A5.1 DI20 -KM29.2 DI20Čerpadlo kondenz. 1 CHOD
/13.6-A5.1 DI21 -KM29.6 DI21Čerpadlo kondenz. 2 CHOD
/13.7-A5.1 DI22 -SA15.5 DI22Čerpadlo ÚT směš. RHC AUT
/13.8-A5.1 DI23 -SA15.6 DI23Čerpadlo ÚT směš. kanc. AUT
/13.9-A5.1 DI24 -SA15.7 DI24Čerpadlo ÚT směš. bazén AUT
/14.2-A5.1 DI25 -SA15.8 DI25Čerpadlo ÚT směš. truhlárna AUT
/14.3-A5.1 DI26 -SA16.3 DI26Čerpadlo ÚT objekt AUT
/14.4-A5.1 DI27 -SA16.4 DI27Čerpadlo nab. TV sprchy AUT
/14.5-A5.1 DI28 -SA16.5 DI28Čerpadlo TV cirkulace AUT
/14.6-A5.1 DI29 -SA16.6 DI29Čerpadlo kondenz. 1 AUT
/14.7-A5.1 DI30 -SA16.7 DI30Čerpadlo kondenz. 2 AUT
/14.8-A5.1 DI31 -KA7.9 DI31Přetopení sauna
/14.9-A5.1 DI32 -TAZ14.9 DI32Přetopení prostor VS
/15.2-A5.1 DO1 -KA15.2 NO1HUV pára vstup OTV
/15.3-A5.1 DO2 -KA15.3 NO2Havarijní uzavření HUV pára vstup
/15.4-A5.1 DO3 -KA15.4 NO3HUV pára sauna OTV
/15.5-A5.1 DO4 -KA15.5 NO4Čerpadlo ÚT směš. RHC START
/15.6-A5.1 DO5 -KM15.6 NO5Čerpadlo ÚT směš. kanc. START
/15.7-A5.1 DO6 -KM15.7 NO6Čerpadlo ÚT směš. bazén START
/15.8-A5.1 DO7 -KM15.8 NO7Čerpadlo ÚT směš. truhlárna START
/15.9-A5.1 DO8 -HL15.9 NO8Porucha VS
/16.2-A5.1 DO9 -KA7.7 NO9Čerpadlo ÚT objekt START
/16.3-A5.1 DO10 -KA16.3 NO10Čerpadlo nab. TV sprchy START
/16.4-A5.1 DO11 -KA16.4 NO11Čerpadlo TV cirkulace START
/16.5-A5.1 DO12 -KA16.5 NO12Čerpadlo kondenz. 1 START
/16.6-A5.1 DO13 -KA16.6 NO13Čerpadlo kondenz. 2 START
/16.7-A5.1 DO14 -KA16.7 NO14Dopouštění TS OTV
/16.8-A5.1 DO15 -KA16.8 NO15Rezerva
/16.9-A5.1 DO16 -KA16.9 NO16Rezerva
/17.2-A5.1 DO17 -KA17.2 NO17Reg. ÚT objekt OTV
/17.3-A5.1 DO18 -KA17.3 NO18Reg. ÚT objekt ZAV
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 - Seznam přiřazení I/O

List: 5

+DT1EFP#100

AdresaOznačení přístroje PLC SvorkaFunkční text ModulUmístění Rack

Název:

Symb. adresaI/O

A5.1 MarkMX.2 Svorkovnice: 

/17.4-A5.1 DO19 -KA17.4 NO19REZERVA
/17.5-A5.1 DO20 -KA17.5 NO20REZERVA
/17.6-A5.1 DO21 -KA17.6 NO21Reg. TV sprchy OTV
/17.7-A5.1 DO22 -KA17.7 NO22Reg. TV sprchy ZAV
/17.8-A5.1 DO23 -KA17.8 NO23Reg. TV předehřev OTV
/17.9-A5.1 DO24 -KA17.9 NO24Reg. TV předehřev ZAV
/18.2-A5.1 DO25 -KA18.2 NO25Reg. ÚT směš. RHC OTV
/18.3-A5.1 DO26 -KA18.3 NO26Reg. ÚT směš. RHC ZAV
/18.4-A5.1 DO27 -KA18.4 NO27Reg. ÚT směš. kanceláře OTV
/18.5-A5.1 DO28 -KA18.5 NO28Reg. ÚT směš. kanceláře ZAV
/18.6-A5.1 DO29 -KA18.6 NO29Reg. ÚT směš. bazén OTV
/18.7-A5.1 DO30 -KA18.7 NO30Reg. ÚT směš. bazén ZAV
/18.8-A5.1 DO31 -KA18.8 NO31Reg. ÚT směš. truhlárna OTV
/18.9-A5.1 DO32 -KA18.9 NO32Reg. ÚT směš. truhlárna ZAV
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MARTIA a.s., Mezní 2854/4, Ústí nad Labem

Popis projektu: Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

777 784 955

Číslo zakázky:

400 11

Ústí nad Labem

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

Místo realizace:

Mezní 2854/4

PD MaR a Elektro

Výrobce (firma):

Tel.:

Typ:

Investor:

Z220101

Ústí nad Labem

MARTIA a.s.

Archivní číslo:

Stupeň: DPS

Svorkové schéma
&EFS #000

Zařízení:

Napěťová soustava:

09/2022Datum:

Vypracoval:

Datum změny:

Jana Sotonová 35Počet listů:
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Rozváděč

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
2

35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 2

Popis štítků
Popis štítku nad přístrojemOznačení přístrojeČíslo položky Popis štítku pod přístrojem

HL15.91 Porucha VS
HL3.62 DT1 pod napětím
SA15.53 AUTO-VYP-RUKA Čerpadlo ÚT směš. RHC
SA15.64 AUTO-VYP-RUKA Čerpadlo ÚT směš. kanc.
SA15.75 AUTO-VYP-RUKA Čerpadlo ÚT směš. bazén
SA15.86 AUTO-VYP-RUKA Čerpadlo ÚT směš. truhlárna
SA16.27 AUTO-VYP-RUKA Čerpadlo ÚT objekt
SA16.38 AUTO-VYP-RUKA Čerpadlo nab. TUV sprchy
SA16.49 Čerpadlo TUV cirkulaceAUTO-VYP-RUKA
SA16.710 Dopouštění TSAUTO-VYP-RUKA
SA16.611 Čerpadlo kondenz. 2AUTO-VYP-RUKA
SA16.512 AUTO-VYP-RUKA Čerpadlo kondenz. 1
SBZ7.113 Stop regulace
SB11.914 Kvitace poruchy
A7.215

??

Skříňový rozváděč  SCHRACK RAK_2084
š= 800 mm, v= 2000 mm, hl= 400 mm, vč. podstavce 100 mm
Přívod kabelů zhora, krytí IP43 po otevření IP00
Panty vpravo

VŠECHNY NEVYUŽITÉ VÝVODKY MUSÍ BÝT ZASLEPENY ZÁSLEPKOU VÝVODEK.

Napěťová soustava - TN-C-S - 3+N+PE  230/400V  50Hz
Malé napětí 24V DC - PELV.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích
(ocharany před přímým dotykem živých částí)

dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.3

      

POZOR!!!
Je nutné vést odděleně kabely analogových vstupů(výstupů) a binárních vstupů od kabelů s nn
a to jak v kabelových trasách, tak i v rozváděči.

Poznámka - Značení svorkovnic:   1X..   -   Malé napětí
                                                2X..   -   Nízké napětí

800 mm

20
00

 m
m

1
Porucha VS

3
Čerpadlo ÚT
směš. RHC

AUTO-VYP-RUKA

4
Čerpadlo ÚT
směš. kanc.

AUTO-VYP-RUKA

5
Čerpadlo ÚT
směš. bazén

AUTO-VYP-RUKA

6
Čerpadlo ÚT

směš.
truhlárna

AUTO-VYP-RUKA

7
Čerpadlo ÚT

objekt

AUTO-VYP-RUKA

8
Čerpadlo nab.
TUV sprchy

AUTO-VYP-RUKA

14
Kvitace
poruchy

13
Stop regulace

2
DT1 pod
napětím

9
Čerpadlo TUV

cirkulace

AUTO-VYP-RUKA

12
Čerpadlo

kondenz. 1

AUTO-VYP-RUKA

11
Čerpadlo

kondenz. 2

AUTO-VYP-RUKA

10
Dopouštění

TS

AUTO-VYP-RUKA

-U2.1
VS

15
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Napájení rozvaděče

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
3

35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 3

In = 25A

PospojeníNapájení MaR

Pospojení
provozu

Kostra (Šroub)
Rozvaděče DT1

-HAF3.9

EPAK-VMR-3PH-480-ILP-H

Hlídání
napětí

PDF

L1 L2 L3

12 14

11

N

Čelní panel

11 14

Stávající jistič

OK CHANGE

U

OK CHANGE

U

OK CHANGE

U

-ZF3.3
230V AC

16A
Přepěťová

ochrana
TYP I a II

PDF

VP
U 

I 3
+

1 
R 

28
0V

/2
5k

A

L1 L1 L2 L2 L3 L3

PE(N) PE(N)11 1412

1

2

-FA3.7
230V

6A/B/1

L

N

PE

-XS3.7
Servisní
zásuvka

-PE
-N

1

2

-FA3.8
230V

2A/B/1
MT

1,
5 

m
m

²

1,
5 

m
m

²

1

POZOR CIZÍ
NAPĚTÍ

-2X3

GY

2

GY

3

GY

PE

GN
YE

16 mm²

-EPS
Ekvipotenciální

svorkovnice 6 mm²

-N

-N

JPG

-PE

4 mm²

-PE

JPG

>+RE1
Stávající rozvaděč

16 mm²

Přívodní kabel
4x10 mm²

CYKY-J
Stávající

-WL3.1

M 32 x 1,5

1-X
GY

2
GY

3
GY

PE
GNYE

M 16 x 1,5

N

BU

10 mm²

1 2 3 GNYE

-SH

-SH

JPG

2,5 mm²

1

2

3

4

5

6
-Q3.1

63A/3
Hlavní vypínač -N

1

2

-FU3.6
230V

1A

x1

x2
-HL3.6

HIS-95-N-W-230AC
DT1 pod
napětím

N

1,
5 

m
m

²

MontážeSW práce

16
 m

m
²

>+PROVOZ

-FAx
230V

x1 x2

-HL3.3
10W

SB 110 E
Osvětlení

DT1

POZOR!
Pod napětím i
při vypnutém
hlavním vypínači

N

1,
5 

m
m

²

1 2

-FU3.3
230V
3,15A

1

2

-FU3.9.1
230V

2A

1

2-FU3.9.2
230V

2A

1

2

-FU3.9.3
230V

2A

L1 / 6.1

L2 / 20.1

L3 / 20.1

výpadek f / 11.3

N PEL1 L2 L3

L1 L2 L3 PE
Hlavní pospojení

budovy
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Napájení modulů I/O

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
4

35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 4

RS48524V AC/DC

R420

K+ K-

Napájení a komunikace
-A4.2

G G0 TE

RS48524V AC/DC

M320

K1+ K1-

Napájení a komunikace
-A4.6

1 2 TE

>
+

PR
OV

OZ

FU6.7.4/6.8

L-/6.9

FU6.7.5/6.8

L-/6.9

K+/5.3

K-/5.3

K1+/5.3

K1-/5.3
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Napájení PLC, komunikace

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
5

35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 5

24V DC

-A5.2
Ovládací dotykový panel

HT200

RJ45
ETH

L+ - FG

6

PW
R 

1

PW
R 

2

P1P2

IE-SW-BL08-A5.4
PDF
JPG

RJ-45

1
RJ-45

2
RJ-45

3
RJ-45

4
RJ-45

5
V1+ V1-V2-V2+RJ-45

6
RJ-45

7
RJ-45

8
3

3

567

24 VAC/DC
G G0 TE K+ K- K+ K-

EthernetCOM1 RS232 COM2 RS232COM3 RS485 COM4 RS485

7

232 232 RJ45

TEG G0 K3+ K3- K4+ K4-

-A5.1
MarkMX

Eth převodník
4x2x0,5 mm²

2 m
UTP cat.5e
-WS7.7

eth switch
4x2x0,5 mm²

2 m
UTP cat.5e
-WS7.6

FU6.7.2/6.8

L-/6.9

FU6.7.1/6.8

L-/6.9

FU6.7.3 / 6.8

L- / 6.9

Switch5 /

K+/4.3

K-/4.3

K1+/4.6

K1-/4.6
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Napájení 24V DC

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
6

35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 6

Připojení PE
max. 50cm!

PR
O

TE
CT

ED
U

N
PR

O
TE

CT
ED-ZF6.2

230V AC
16A

Přepěťová
ochrana
TYP III VP

U
II

I 
R 

23
0V

/6
kVL

L'

N

N'

PE

PE'

1211

LI
N

E
LO

AD

Cx Cy

Cy

-ZF6.2.1
250V AC

10A
VF filtr

W
AW

EF
IL

TE
R 

10
AL

L'

N

N'

PE

PE'

Input Bat Output

Al
ar

m
Bu

ff.
Ch

ar
g.

Al
ar

m

Temp.s.

Acid [Ah]
1,3

3,4 7,2
12
17

No

0,51
3

5
10

20 30
45

8Time [min]

Battery
Capacity

Normal/Buff.

Temp./Alarm

Bat.Fault

10A

20A

BATTERY

Temp.s.

DC OK
I>90% In
Fault                   

PROeco

+-

Adjust
22-28V

Output:

100-240V~ 50/60Hz

Gr
Ye
Rd               

21

-FU6.7.1

24V
0,5A

21

-FU6.7.2

24V
0,5A

21

-FU6.7.3

24V
0,5A

21

-FU6.7.4

24V
0,5A

21

-FU6.7.5

24V
1A

21

-FU6.7.6

24V
1A

-V6

-PE

PE
N

1

2

-FA6.2
230V

10A/C/1

1,
5 

m
m

²
1,

5 
m

m
²

1,
5 

m
m

²
1,

5 
m

m
²

2,
5 

m
m

²

+ - + - + -

3141112 6 74 5

-G6.4

CP DC UPS 24V 20A/10A

PDF

-G6.6

CP A BATTERY
24V DC3.4AH

PDF

+ -

1 2

-PE

-G6.3

PRO ECO 240W 24V 10A

24V DC - 10A

PDF

5-10A Char C

L N PE

-+1413

21

-FU6.7.7

24V
1A

21

-FU6.7.8

24V
1A

21

-FU6.7.9

24V
1A

21

-FU6.7.10

24V
1A

21

-FU6.7.11

24V
1A

21

-FU6.7.12

24V
1A

21

-FU6.7.13

24V
1A

-FU6.7.1 / 5.2
Napájení ovládacího panelu

-FU6.7.2 / 5.1
MarkMX-2

-FU6.7.3 / 5.8
Switch

-FU6.7.4 / 4.2
R420

-FU6.7.5 / 4.5
M320

-FU6.7.6 / 9.1
Napájení snímačů

L- / -A(4.2):G0 /4.2
-A(4.6):2 /4.5
-A(5.1):G0 /5.1
-A(5.2):- /5.2
-A(5.4):1:V1- /5.8
-KA(7.1):A2 /7.1
-1X9:1 /9.1
-A(5.1):COM1 /11.10
-1X12:1 /12.1
-A(5.1):COM2 /12.10
-A(5.1):COM3 /13.10
-A(5.1):COM4 /14.10
-HL(15.9) /15.10
-KA(16.9):A2 /16.10
-KA(17.9):A2 /17.10
-KA(18.9):A2 /18.10
-KA(30.2):A1 /30.1
-1X30:3 /30.3
-KA(31.4):A2 /31.5
-A(4.2):COM1 /31.10
-A(4.6):GND /33.10

L1 / 19.1L1/3.10

L1.1 / 7.1

N1.1 / 7.1

-FU6.7.7 / 11.1
DI1

-FU6.7.8 / 13.1
DI2

-FU6.7.9 / 12.1
Nap. MAVE

-FU6.7.10 / 15.1
DO1

-FU6.7.11 / 17.1
DO2

-FU6.7.12 / 7.1
Poruchy

-FU6.7.13 / 33.1
DO3
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Poruchy1

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
7

35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 7

Zaplavení
prostoru

Tlak Min.
ÚT

Po
zn

ám
ka

:
Tl

ak
 O

K 
...

...
 s

ep
nu

to
 2

-3
Ní

zk
ý 

Tl
ak

 ..
. s

ep
nu

to
 1

-3

MAVE2
S1-DIN
poloha "V"

Poznámka:
OK .... sepnuto 6-7
Zapl. ... sepnuto 6-5

6 7

Po
zn

ám
ka

:
Te

pl
ot

a 
OK

 ..
...

. s
ep

nu
to

 1
-3

Př
et

op
en

í .
.. 

se
pn

ut
o 

2-
3

Přetopení
sauna

STOP 

Stop regulace

Čelní deska

Přetopení
TV sprchy

Přetopení
ÚT topení

Po
zn

ám
ka

:
Te

pl
ot

a 
OK

 ..
...

. s
ep

nu
to

 1
-2

Př
et

op
en

í .
...

...
. s

ep
nu

to
 1

-4

REZERVA
Přetopení

TV prádelna

-TAZ7.4
+70...+140 °C

Stávající
zařízení

-PAZ7.7
63...630 kPa

Stávající zařízení

1 2

2
1 4

P

3

-LAZ7.2
230V L N

1 2 5 6 7

1 2
-LAZ7.2

Sonda
PS-2

3

GY

4

GY

5

GY

6
GY

Přetopení ÚT
topení

Stávající
4x1 mm²

JYTY-J
-WS7.4

M 16 x 1,5

1 2 3

7

GY

8

GY

A2

A1

-KA7.5
24VDC,8A
REZERVA

12
1114 /11.6

22
2124

11

GY

12

GY

>+PROVOZ

-SH

1

2

-FU7.3
230V, 1A
Zaplavení

-TAZ7.6
30...+90 °C

Stávající
zařízení

9

GY

10

GY

1 2 3

Zaplavení
- součást snímače

Součástí snímače
2x1 mm²

JYTY-O
-WS7.2

M 16 x 1,5

1-1X7

GY

2

GY

-TAZ7.5
30...+90 °C

Stávající
zařízení

1 2 3

A2

A1

-KA7.6
24VDC,8A

Přetopení TV sprchy

12
1114 /11.7

22
2124 /19.2

A2

A1

-KA7.7
24VDC,8A

Tlak Min. ÚT

12
1114 /11.8

22
2124 /16.2

SH1 2

13

GY

14

GY

-SH

Přetopení sauna
4x1 mm

70 m
JYTY-J

-WS7.8

M 16 x 1,5

15

GY

16

GY

A2

A1

-KA7.9
24VDC,8A

Přetopení sauna

12
1114 /14.8

22
2124 /19.6

-SBZ7.1.1
Tlač. ovladač
ve skříni

Stávající
zařízení

21

Stop tlačítko
stávající

2x1 mm²
JYTY-O

-WS7.1

M 16 x 1,5

1 2

A2

A1

-KA7.1
24VDC,8A

12
1114 /11.2

22
2124 /19.2

-SBZ7.1
Stop regulace

A2

A1

-KA7.4
24VDC,8A

Přetopení ÚT topení

12
1114 /11.5

22
2124 /19.2

PE

GN
YE

-PE

1 GNYE2

PE

GN
YE

-PE

PE

GN
YE

-PE

REZERVA
Stávající

4x1 mm²
JYTY-J

-WS7.5

M 16 x 1,5

1 GNYE2

Přetopení TV
sprchy

Stávající
4x1 mm²

JYTY-J
-WS7.6

M 16 x 1,5

1 GNYE2

PE

GN
YE

-PE

PE

Tlak Min. ÚT
Stávající

4x1 mm²
JYTY-J

-WS7.7

M 16 x 1,5

1 GNYE2

-TAZ7.8
+70...130°C

STW-603070/0020
bez jímky

Te
rm

os
ta

t k
ap

ilá
ro

vý
be

zp
eč

no
st

ní
 (

ST
W

)
+

70
...

13
0°

C,
 k

ap
ilá

ra
2m

,

1 2

PE

GN
YE

-PE

PE

SHGNYE1 2

12

11

14
-KA33.4

/33.4
Sanitace TV

FU6.7.12
/6.8

zapl.
11.4 FU6.7.12 / 30.1

L-/6.9

L1.1/6.4
N1.1/6.4

L1.1 / 31.1
N1.1 / 31.1
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: AIn1

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
8

35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 8

Venkovní
teplota

Teplota
ÚT

-TIC8.2

Stonkový
teploměr

PDF
TF-65/Pt1000/150

Domat

Rozs.: -30/150 °C
Výstup: Pt1000
Délka: 150 mm

2

2

1

1

-TIC8.3

Čidlo
venkovní

PDF
ATF1/Pt1000

Domat

Rozs.: -50/90 °C
Výstup: Pt1000

2

2

1

1

Teplota
TV sprchy

-TIC8.4

Stonkový
teploměr

PDF
TF-65/Pt1000/100

Domat

Rozs.: -30/150 °C
Výstup: Pt1000
Délka: 100 mm

2

2

1

1

Teplota
TV prádelna

Teplota ÚT
směš. truhlárna

Teplota ÚT
směš. bazén

Teplota ÚT
směš. kanceláře

Teplota ÚT
směš. rehab.

-TIC8.5

Stonkový
teploměr

PDF
TF-65/Pt1000/100

Domat

Rozs.: -30/150 °C
Výstup: Pt1000
Délka: 100 mm

2

2

1

1

-TIC8.6

Stonkový
teploměr

PDF
TF-65/Pt1000/100

Domat

Rozs.: -30/150 °C
Výstup: Pt1000
Délka: 100 mm

2

2

1

1

-TIC8.7

Stonkový
teploměr

PDF
TF-65/Pt1000/100

Domat

Rozs.: -30/150 °C
Výstup: Pt1000
Délka: 100 mm

2

2

1

1

-TIC8.8

Stonkový
teploměr

PDF
TF-65/Pt1000/100

Domat

Rozs.: -30/150 °C
Výstup: Pt1000
Délka: 100 mm

2

2

1

1

-TIC8.9

Stonkový
teploměr

PDF
TF-65/Pt1000/100

Domat

Rozs.: -30/150 °C
Výstup: Pt1000
Délka: 100 mm

2

2

1

1

1-1X8
GY

2
GY

3
GY

4
GY

5
GY

6
GY

7
GY

8
GY

9
GY

10
GY

-A5.1
markMX

AI1

AI1

Teplota ÚT

AIC1 AI2

AI2

Venkovní
teplota

AIC2 AI3

AI3

Teplota TV
sprchy

AIC3 AI4

AI4

Teplota TV
prádelna

AIC4 AI5

AI5

Teplota ÚT
směš.
rehab.

AI6

AI6

Teplota ÚT
směš.

kanceláře

AI7

AI7

Teplota ÚT
směš.
bazén

AI8

AI8

Teplota ÚT
směš.

truhlárna

AIC5 AIC6 AIC7 AIC8

>
+

PR
OV

OZ

Teplota ÚT
1x2x0,8 mm²

20 m
J-Y(St)Y

-WS8.2

M 16 x 1,5

SH1 2

-SH

Venkovní
teplota

1x2x0,8 mm²
50 m

J-Y(St)Y
-WS8.3

M 16 x 1,5

SH1 2

-SH

Teplota TV
sprchy

1x2x0,8 mm²
15 m

J-Y(St)Y
-WS8.4

M 16 x 1,5

SH1 2

-SH

Teplota TV
prádelna

1x2x0,8 mm²
30 m

J-Y(St)Y
-WS8.5

M 16 x 1,5

SH1 2

-SH

SH

Teplota ÚT
směš. rehab.

1x2x0,8 mm²
20 m

J-Y(St)Y
-WS8.6

M 16 x 1,5

1 2

11
GY

12
GY

Teplota ÚT
směš. kanceláře

1x2x0,8 mm²
20 m

J-Y(St)Y
-WS8.7

M 16 x 1,5

SH1 2

13
GY

14
GY

Teplota ÚT
směš. bazén

1x2x0,8 mm²
20 m

J-Y(St)Y
-WS8.8

M 16 x 1,5

SH1 2

15
GY

16
GY

Teplota ÚT
směš. truhlárna

1x2x0,8 mm²
20 m

J-Y(St)Y
-WS8.9

M 16 x 1,5

SH1 2
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: AIn2

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
9

35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 9

Tlak ÚT Rezerva

Teplota
prostoru
Sauna

Teplota TV
zásobník

IN
-

IN
+

OU
T+

-PIC9.2
SHD-U 16
0...16 bar,

0-10V, G1/2"

Sn
ím

ač
 tl

ak
u 

3v
od

ič
,

0.
..1

6 
ba

r,
 0

-1
0V

,
G

1/
2"

IN
-

IN
+

OU
T+

-LIC9.3
DMP331

 0-0,25 bar
(0-25 kPa),

M20x1,5 man.

Sn
ím

ač
 tl

ak
u 

3v
od

ič
, 

0-
25

 k
Pa

, 0
-1

0V
,

M
20

x1
,5

Hladina
kondenz. nádrže Rezerva

Teplota 
předehřev
sprchyRezerva

-A5.1
markMX

AI9

AI9

Tlak ÚT

AIC9 AI10

AI10

Hladina
kondenz.
nádrže

AIC10 AI11

AI11

Rezerva

AIC11 AI12

AI12

Rezerva

AIC12 AI13

AI13

Rezerva

AI14

AI14

Teplota
předehřev

sprchy

AI15

AI15

Teplota
prostoru
Sauna

AI16

AI16

Teplota TV
zásobník

AIC13 AIC14 AIC15 AIC16

>
+

PR
OV

OZ

1-1X9
GY

2
GY

3
GY

Tlak ÚT
2x2x0,8 mm²

20 m
J-Y(St)Y

-WS9.2

M 16 x 1,5

-SH

SH1 2 3

4
GY

5
GY

6
GY

Hladina
kondenz.

nádrže

2x2x0,8 mm²
40 m

J-Y(St)Y
-WS9.3

M 16 x 1,5

SH1 2 3

7
GY

8
GY

9
GY

10
GY

11
GY

12
GY

13
GY

14
GY

-TIC9.7

Stonkový
teploměr

PDF
TF-65/Pt1000/100

Domat

Rozs.: -30/150 °C
Výstup: Pt1000
Délka: 100 mm

2

2

1

1

15
GY

16
GY

Teplota
předehřev

sprchy

1x2x0,8 mm²
30 m

J-Y(St)Y
-WS9.7

M 16 x 1,5

SH1 2

17
GY

18
GY

19
GY

20
GY

1 2

10k

1 2

10k

-TIC9.8

Kabelový
teploměr

PDF
HTF50/Pt1000/Teflon

Domat

Rozs.: -50...+250 °C
Výstup: Pt1000

2

2

1

1

Teplota
prostoru Sauna

1x2x0,8 mm²
70 m

J-Y(St)Y
-WS9.8

M 16 x 1,5

SH1 2

-TIC9.9

Stonkový
teploměr

PDF
TF-65/Pt1000/200

Domat

Rozs.: -30/150 °C
Výstup: Pt1000
Délka: 200 mm

2

2

1

1

Teplota TV
zásobník

1x2x0,8 mm²
30 m

J-Y(St)Y
-WS9.9

M 16 x 1,5

SH1 2

-FU6.7.6/6.8

-L-/6.9
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: AOut

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
10
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 10

-A5.1
markMX

AO1

AO1

Rezerva

AO2

AO2

Rezerva

AO3

AO3

Rezerva

AO5

AO5

Rezerva

AO6

AO6

Rezerva

AO7

AO7

Rezerva

AO8

AO8

Rezerva

AOC1AO4

AO4

Rezerva

Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva RezervaRezervaRezerva
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DI-1

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
11
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 11

-A5.1
markMX

DI1

DI1

Stop
regulace

DI2

DI2

Výpadek
fáze

DI3

DI3

Zaplavení
prostoru

DI4

DI4

Přetopení
ÚT topení

DI5

DI5

REZERVA

DI6

DI6

Přetopení
TV sprchy

DI7

DI7

Tlak Min.
ÚT

DI8

DI8

Kvitace
poruchy

COM1

Stop
regulace

Zaplavení
prostoru

Přetopení
TV sprchy

Výpadek fáze Tlak Min.
ÚT

76

Kvitace
poruchy

Čelní deska

1411

Přetopení
ÚT topení

REZERVA
Přetopení

TV prádelna

12

11

14-KA7.5
/7.5

REZERVA

12

11

14-KA7.6
/7.6

Přetopení TV
sprchy

12

11

14-KA7.7
/7.7

Tlak Min. ÚT

4

3

-SB11.9
Kvitace poruchy

12

11

14-KA7.1
/7.1

Stop regulace

12

11

14-KA7.4
/7.4

Přetopení ÚT
topení

FU6.7.7
6.8

FU6.7.7 / 12.1

L-
6.9

zapl.
7.3

výpadek f
3.10
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DI-2

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
12
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 12

Hladina
kondenz. nádrže

min.

Hladina
kondenz. nádrže

max.

Dopouštění TS
AUT

Čelní deska

Čerpadlo ÚT
směš. truhlárna

CHOD

Čerpadlo ÚT
směš. bazén

CHOD

Čerpadlo ÚT
směš. kanc.

CHOD

Čerpadlo ÚT
směš. RHC

CHOD

HUV uzavřen

21 3 13 3 13 3 13

Po
zn

ám
ka

:
Hl

ad
in

a 
OK

 ..
...

. s
ep

nu
to

 5
-2

Hl
ad

in
a 

m
ax

. .
.. 

se
pn

ut
o 

5-
3

-A5.1
markMX

DI9

DI9

Hladina
kondenz.
nádrže
max.

DI10

DI10

Hladina
kondenz.
nádrže
min.

DI11

DI11

HUV
uzavřen

DI12

DI12

Dopouštění
TS AUT

DI13

DI13

Čerpadlo
ÚT směš.

RHC CHOD

DI14

DI14

Čerpadlo
ÚT směš.

kanc.
CHOD

DI15

DI15

Čerpadlo
ÚT směš.

bazén
CHOD

DI16

DI16

Čerpadlo
ÚT směš.
truhlárna

CHOD

COM2

>
+

PR
OV

OZ

1-1X12

GY

3

GY

Hladina
kondenz.

nádrže max.

2x2x0,8 mm²
40 m

J-Y(St)Y
-WS12.1

M 16 x 1,5

-SH

12

11

14

-KA30.4
/30.4 3A.2P

4A.2PAUTO-0-RUKA
-SA16.2

/16.2

Dopouštění TS
AUT

-KM27.2
/27.2

4

3

1 2 4 53

-LAZ12.1

PDF
JPG

MAVE 1-M 30

2

GY

4

GY

SH32 41

FU6.7.7
/11.10

L-
6.9

HUV uzavřen
19.5

čerp. kanc.
27.7

čerp. bazén
28.3

čerp. truhl.
28.7

L-
/6.9

FU6.7.9
/6.8

FU6.7.9 / 30.3
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DI-3

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
13
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 13

3 13 13 14

Čerpadlo ÚT
směš. kanc.

AUT

Čerpadlo ÚT
směš. RHC

AUT

Čelní deska

Čerpadlo
ÚT objekt

CHOD

Čerpadlo nab.
TV sprchy

CHOD

Čerpadlo
TV cirkulace

CHOD

Čerpadlo
kondenz. 1

CHOD

Čerpadlo
kondenz. 2

CHOD

Čerpadlo ÚT
směš. bazén

AUT

13 14

-A5.1
markMX

COM3DI17

DI17

Čerpadlo
ÚT objekt

CHOD

DI18

DI18

Čerpadlo
nab. TV
sprchy
CHOD

DI19

DI19

Čerpadlo
TV

cirkulace
CHOD

DI20

DI20

Čerpadlo
kondenz. 1

CHOD

DI21

DI21

Čerpadlo
kondenz. 2

CHOD

DI22

DI22

Čerpadlo
ÚT směš.
RHC AUT

DI23

DI23

Čerpadlo
ÚT směš.
kanc. AUT

DI24

DI24

Čerpadlo
ÚT směš.

bazén AUT

>
+

PR
OV

OZ

3A.2P

4A.2PAUTO-0-RUKA
-SA15.6

/15.6

Čerpadlo ÚT
směš. kanc.

AUT

3A.2P

4A.2PAUTO-0-RUKA
-SA15.7

/15.7

Čerpadlo ÚT
směš. bazén

AUT

3A.2P

4A.2PAUTO-0-RUKA
-SA15.5

/15.5

Čerpadlo ÚT
směš. RHC AUT

13

14
-KM29.2

/29.2

13

14
-KM29.6

/29.6

FU6.7.8
6.8

čerp.ÚT objekt
25.3

cirk.chod
26.9

L-
6.9

FU6.7.8 / 14.1

nab.chod
26.4
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DI-4

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
14
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 14

-A5.1
markMX

COM4DI25

DI25

Čerpadlo
ÚT směš.
truhlárna

AUT

DI26

DI26

Čerpadlo
ÚT objekt

AUT

DI27

DI27

Čerpadlo
nab. TV

sprchy AUT

DI28

DI28

Čerpadlo
TV

cirkulace
AUT

DI29

DI29

Čerpadlo
kondenz. 1

AUT

DI30

DI30

Čerpadlo
kondenz. 2

AUT

DI31

DI31

Přetopení
sauna

DI32

DI32

Přetopení
prostor VS

Čelní deska

Čerpadlo
ÚT objekt

AUT

Čerpadlo nab.
TV sprchy

AUT

Čerpadlo
TV cirkulace

AUT

Čerpadlo
kondenz. 1

AUT

Čerpadlo
kondenz. 2

AUT

Čerpadlo ÚT
směš. truhlárna

AUT

Přetopení
sauna

Přetopení
prostor VS

-TAZ14.9
TR-060

Te
rm

os
ta

t p
ro

st
or

ov
ý

0.
..+

60
 °

C,
 I

P6
5,

 T
R PDF

1 2

3
2 1

3

3A.2P

4A.2PAUTO-0-RUKA
-SA16.4

/16.4

Čerpadlo nab.
TV sprchy AUT 

3A.2P

4A.2PAUTO-0-RUKA
-SA16.5

/16.5

Čerpadlo TV
cirkulace AUT

3A.2P

4A.2PAUTO-0-RUKA
-SA16.6

/16.6

Čerpadlo
kondenz. 1 AUT

3A.2P

4A.2PAUTO-0-RUKA
-SA16.7

/16.7

Čerpadlo
kondenz. 2 AUT

3A.2P

4A.2PAUTO-0-RUKA
-SA16.3

/16.3

Čerpadlo ÚT
objekt AUT

3A.2P

4A.2PAUTO-0-RUKA
-SA15.8

/15.8

Čerpadlo ÚT
směš. truhlárna

AUT

>+PROVOZ

1-1X14

GY

2

GY

Přetopení
prostor VS

1x2x0,8 mm²
10 m

J-Y(St)Y
-WS14.9

M 16 x 1,5

1 2

12

11

14

-KA7.9
/7.9

FU6.7.8
13.9

L-
6.9

FU6.7.8 / 31.1
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DO-1

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
15
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 15

Porucha
VS

Havarijní
uzavření

HUV pára vstup

HUV pára vstup
OTV

Čelní deska

Čerpadlo ÚT
směš. truhlárna

START

Čerpadlo ÚT
směš. bazén

START

Čerpadlo ÚT
směš. kanc.

START

Čerpadlo ÚT
směš. RHC

START

HUV pára sauna
OTV

-A5.1
markMX

NO1

DO1

HUV pára
vstup OTV

C1,2 C3,4NO2

DO2

Havarijní
uzavření
HUV pára

vstup

NO3

DO3

HUV pára
sauna OTV

NO4

DO4

Čerpadlo ÚT
směš. RHC

START

NO5

DO5

Čerpadlo ÚT
směš. kanc.

START

C5,6 C7,8NO6

DO6

Čerpadlo ÚT
směš. bazén

START

NO7

DO7

Čerpadlo ÚT
směš.

truhlárna
START

NO8

DO8

Porucha VS

A1

A2

-KA15.2
24VDC,8A
HUV pára

vstup OTV

A1 A2 /15.2

12
1114 /19.3

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA15.3
24VDC,8A
Havarijní

uzavření HUV
pára vstup

A1 A2 /15.3

12
1114 /19.2

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA15.4
24VDC,8A
HUV pára

sauna OTV

A1 A2 /15.4

12
1114 /19.8

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA15.5
24VDC,8A

Čerpadlo ÚT
směš. RHC

START

A1 A2 /15.5

12
1114 /27.4

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

-HL15.9
Porucha VS

3A

4A

-SA15.5

/13.7

Čerpadlo ÚT
směš. RHC

AUTO-VYP-RUKA 3R

4R

3A

4A

-SA15.6

/13.8

Čerpadlo ÚT
směš. kanc.

AUTO-VYP-RUKA 3R

4R

3A

4A

-SA15.7

/13.9

Čerpadlo ÚT
směš. bazén

AUTO-VYP-RUKA 3R

4R

3A

4A

-SA15.8

/14.2

Čerpadlo ÚT
směš. truhlárna

AUTO-VYP-RUKA 3R

4R

A1

A2

-KM15.6
24VDC

Čerpadlo ÚT
směš. kanc.

START

A1 A2 /15.6

2 1 /27.6
4 3 /27.7

RSI-20-20-X024

A1

A2

-KM15.7
24VDC

Čerpadlo ÚT
směš. bazén

START

A1 A2 /15.7

2 1 /28.2
4 3 /28.3

RSI-20-20-X024

A1

A2

-KM15.8
24VDC

Čerpadlo ÚT
směš.

truhlárna
START

A1 A2 /15.8

2 1 /28.6
4 3 /28.7

RSI-20-20-X024

FU6.7.10
6.8

L- / 6.9

FU6.7.10 / 16.1
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DO-2

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
16
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 16

-A5.1
markMX

NO9

DO9

Čerpadlo ÚT
objekt
START

C9,10 C11,12NO10

DO10

Čerpadlo
nab. TV
sprchy
START

NO11

DO11

Čerpadlo TV
cirkulace
START

NO12

DO12

Čerpadlo
kondenz. 1

START

NO13

DO13

Čerpadlo
kondenz. 2

START

C13,14 C15,16NO14

DO14

Dopouštění
TS OTV

NO15

DO15

Rezerva

NO16

DO16

Rezerva

Čelní deska

Dopouštění TS
OTV

Čerpadlo
ÚT objekt

START

Čerpadlo nab.
TV sprchy

START

Čerpadlo
TV cirkulace

START

Čerpadlo
kondenz. 1

START

Čerpadlo
kondenz. 2

START
RezervaRezerva

A1

A2

-KA16.7
24VDC,8A

Dopouštění TS
OTV

A1 A2 /16.7

12
1114 /30.6

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA16.3
24VDC,8A

Čerpadlo nab.
TV sprchy

START

A1 A2 /16.3

12
1114 /26.3

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA16.6
24VDC,8A
Čerpadlo

kondenz. 2
START

A1 A2 /16.6

12
1114 /29.8

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA16.5
24VDC,8A
Čerpadlo

kondenz. 1
START

A1 A2 /16.5

12
1114 /29.4

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA16.8
24VDC,8A

Rezerva

A1 A2 /16.8

12
1114

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA16.4
24VDC,8A

Čerpadlo TV
cirkulace

START

A1 A2 /16.4

12
1114 /26.7

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

3A

4A

-SA16.4

/14.4

Čerpadlo TUV
cirkulace

AUTO-VYP-RUKA 3R

4R

3A

4A

-SA16.5

/14.5

Čerpadlo
kondenz. 1

AUTO-VYP-RUKA 3R

4R

22

21

24
-KA7.7

Tlak min. ÚT
/7.7

3A

4A

-SA16.2

/12.5

Čerpadlo ÚT
objekt

AUTO-VYP-RUKA 3R

4R

3A

4A

-SA16.3

/14.3

Čerpadlo nab.
TUV sprchy

AUTO-VYP-RUKA 3R

4R

A1

A2

-KA16.9
24VDC,8A

Rezerva

A1 A2 /16.9

12
1114

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

3A

4A

-SA16.6

/14.6

Čerpadlo
kondenz. 2

AUTO-VYP-RUKA 3R

4R

3A

4A

-SA16.7

/14.7
Dopouštění TS

AUTO-VYP-RUKA 3R

4R

A1

A2

-KM16.2
24VDC

Čerpadlo ÚT
objekt START

A1 A2 /16.2

2 1 /25.2
4 3 /25.3

RSI-20-20-X024

FU6.7.10/15.10

L- / 6.9
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DO-3

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
17
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 17

-A5.1
markMX

NO17

DO17

Reg. ÚT
objekt OTV

C17,18 C19,20NO18

DO18

Reg. ÚT
objekt ZAV

NO19

DO19

REZERVA

NO20

DO20

REZERVA

NO21

DO21

Reg. TV
sprchy OTV

C21,22 C23,24NO22

DO22

Reg. TV
sprchy ZAV

NO23

DO23

Reg. TV
předehřev

OTV

NO24

DO24

Reg. TV
předehřev

ZAV

Reg. ÚT objekt
ZAV

Reg. ÚT objekt
OTV

Reg. TV sprchy
OTV

Reg. TV sprchy
ZAV

Reg. TV předehřev
OTV

Reg. TV předehřev
ZAV

REZERVA REZERVA

Reg. TV prádelna
OTV

Reg. TV prádelna
ZAV

A1

A2

-KA17.2
24VDC,8A

Reg. ÚT objekt
OTV

A1 A2 /17.2

12
1114 /21.2

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA17.3
24VDC,8A

Reg. ÚT objekt
ZAV

A1 A2 /17.3

12
1114 /21.3

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA17.4
24VDC,8A
REZERVA

A1 A2 /17.4

12
1114 /21.6

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA17.7
24VDC,8A

Reg. TV sprchy
ZAV

A1 A2 /17.7

12
1114

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA17.6
24VDC,8A

Reg. TV sprchy
OTV

A1 A2 /17.6

12
1114 /22.2

22
2124

12
1114 /22.3

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA17.8
24VDC,8A

Reg. TV
předehřev OTV

A1 A2 /17.8

12
1114 /22.6

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA17.5
24VDC,8A
REZERVA

A1 A2 /17.5

12
1114 /21.7

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA17.9
24VDC,8A

Reg. TV
předehřev ZAV

A1 A2 /17.9

12
1114 /22.7

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

FU6.7.11/6.8

L- / 6.9

FU6.7.11 / 18.1
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DO-4

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
18
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 18

-A5.1
markMX

NO25

DO25

Reg. ÚT
směš. RHC

OTV

C25,26 C27,28NO26

DO26

Reg. ÚT
směš. RHC

ZAV

NO27

DO27

Reg. ÚT
směš.

kanceláře
OTV

NO28

DO28

Reg. ÚT
směš.

kanceláře
ZAV

NO29

DO29

Reg. ÚT
směš. bazén

OTV

C29,30 C31,32NO30

DO30

Reg. ÚT
směš. bazén

ZAV

NO31

DO31

Reg. ÚT
směš.

truhlárna
OTV

NO32

DO32

Reg. ÚT
směš.

truhlárna
ZAV

Reg. ÚT směš.
RHC
ZAV

Reg. ÚT směš.
RHC
OTV

Reg. ÚT směš.
kanceláře

OTV

Reg. ÚT směš.
kanceláře

ZAV

Reg. ÚT směš.
bazén
OTV

Reg. ÚT směš.
bazén
ZAV

Reg. ÚT směš.
truhlárna

OTV

Reg. ÚT směš.
truhlárna

ZAV

A1

A2

-KA18.2
24VDC,8A

Reg. ÚT směš.
RHC OTV

A1 A2 /18.2

12
1114 /23.2

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA18.3
24VDC,8A

Reg. ÚT směš.
RHC ZAV

A1 A2 /18.3

12
1114 /23.3

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA18.4
24VDC,8A

Reg. ÚT směš.
kanceláře OTV

A1 A2 /18.4

12
1114 /23.6

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA18.7
24VDC,8A

Reg. ÚT směš.
bazén ZAV

A1 A2 /18.7

12
1114 /24.3

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA18.6
24VDC,8A

Reg. ÚT směš.
bazén OTV

A1 A2 /18.6

12
1114 /24.2

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA18.8
24VDC,8A

Reg. ÚT směš.
truhlárna OTV

A1 A2 /18.8

12
1114 /24.6

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA18.5
24VDC,8A

Reg. ÚT směš.
kanceláře ZAV

A1 A2 /18.5

12
1114 /23.7

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A1

A2

-KA18.9
24VDC,8A

Reg. ÚT směš.
truhlárna ZAV

A1 A2 /18.9

12
1114 /24.7

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

FU6.7.11/17.10

L- / 6.9
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: HUV pára vstup, sauna

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
19
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 19

C1 C2

1 2

Havarijní ventil

C1 C2

1 2

Ventil pára sauna

>+PROVOZ

1-2X19

GY

N

GY

Havarijní ventil
Stávající

5x1,5 mm²
CYKY-J

-WL19.2

M 20 x 1,5

-FU19.2
230V

1A
 HUV hlavní

2

1

-N

3

GY

2

GY

12

11

14
-KA15.2

/15.2
HUV pára vstup

OTV

12

11

14
-KA15.3

/15.3
Havarijní
uzavření

22

21

24
-KA7.4

/7.4
Přetopení ÚT

22

21

24
-KA7.6

/7.6
Přetopení TUV

sprchy

2

GY

3

GY

4

GY

OTV

Y1

ZAV

Y2

N

N

PE

PE
-UAZ19.2
230V AC, 19VA

2bod., HF
Havarijní ventil

Stávající - SKB32.51

3 4 3 4

HF

21

PE

GN
YE

-PE

1 324 GNYE

1-1X19
GY

-FU19.6
230V

1A
HUV sauna

2

1

22

21

24
-KA7.9

/7.9
Přetopení

sauna

4-2X19

GY

N

GY

Ventil pára
sauna

Stávající
5x1,5 mm²

CYKY-J
-WL19.6

M 20 x 1,5

-N

6

GY

5

GY

12

11

14
-KA15.4

/15.4
HUV pára sauna

OTV

PE

GN
YE

-PE

1 324 GNYE

OTV

Y1

ZAV

Y2

N

N

PE

PE

HF

21

6

GY

7

GY

8

GY

3 4 3 4

5-1X19

GY

-UAZ19.6
230V AC, 15VA

2bod.
ventil stávající

nový pohon SKB32.51

22

21

24
-KA7.1

/7.1
Stop

-SH

HUV uzavřen
1x2x0,8 mm²

30 m
J-Y(St)Y

-WS19.4

M 16 x 1,5

SH1 2

HUV sauna
uzavřen

1x2x0,8 mm²
30 m

J-Y(St)Y
-WS19.9

M 16 x 1,5

SH1 2

22

21

24
-KA31.4

/31.5
tlačítko sauna

L1/6.3 L1 / 20.1

HUV uzavřen
12.4

Pára sauna uzavřen
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Regulace páry sauna

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
20
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 20

Regulace pára sauna

SZ SO

>+PROVOZ

-FU20.2
230VAC

1A
Regulace pára sauna

1

2

1-2X20
GY

2
GY

Regulace pára
sauna

50 m
5x1,5 mm²

CYKY-J
-WL20.2

M 20 x 1,5

OTV

9

ZAV

8

N

12

PE

7

PE
GNYE

N
GY

12

11

14
-KA33.2

/33.2
Regulace pára

sauna

12

11

14
-KA33.3

/33.3
Reg. pára

sauna
ZAV

-TC20.2
230V AC, 8 VA

3bod.
Regulace pára

sauna
Stávající - PTN

2 3 4 5

1 2 TQ GNYE

5
GY

6
GY

7
GY

8
GY

1 6

-N

-PE

L1/19.10

L2/3.10

L3/3.10

L1 / 21.1

L2 / 21.1

L3 / 21.1
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Ventil ÚT, TUV prádelna

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
21
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 21

Ventil ÚT objekt

SZ SO

REZERVA
Ventil TV prádelna

-FU21.2
230VAC

1A
Ventil ÚT objekt

1

2

12

11

14
-KA17.2

/17.2
Ventil ÚT objekt

12

11

14
-KA17.3

/17.3
Reg. ÚT objekt

ZAV

-N

1-2X21
GY

2
GY

>+PROVOZ

Ventil ÚT objekt
Stávající

5x1,5 mm²
CYKY-J

-WL21.2

M 20 x 1,5

PE
GNYE

N
GY

-PE

-FU21.6
230VAC

1A
REZERVA

1

2

3
GY

4
GY

REZERVA
Stávající

5x1,5 mm²
CYKY-J

-WL21.6

M 20 x 1,5

OTV

U2

ZAV

U1

N

N

PE

PE

PE
GNYE

N
GY

12

11

14
-KA17.4

/17.4
REZERVA

12

11

14
-KA17.5

/17.5
REZERVA

-TC21.6
230V AC, 43W

3bod.
REZERVA

Stávající - Zepadyn

20 22 31 30

1 2 TQ GNYE 1 2 TQ GNYE

5
GY

6
GY

7
GY

8
GY

OTV

Y1

ZAV

Y2

N

N

PE

PE
-TC21.2

230V AC, 10VA
3bod.

Ventil ÚT objekt

Stávající - SKB32.50

21 32

L1/20.10

L2/20.10

L3/20.10

L1 / 22.1

L2 / 22.1

L3 / 22.1
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Ventil TUV sprchy, předehřev

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
22
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 22

Ventil TV sprchy Ventil předehřev sprchy

-FU22.2
230VAC

1A
Ventil TV sprchy

1

2

12

11

14
-KA17.6

/17.6
Ventil TV

sprchy 

12

11

14
-KA17.6

/17.6
Reg. TV sprchy

OTV

-N

1-2X22
GY

2
GY

>+PROVOZ

Ventil TV
sprchy

Stávající
5x1,5 mm²

CYKY-J
-WL22.2

M 20 x 1,5

PE
GNYE

N
GY

-PE

-FU22.6
230VAC

1A
Ventil předehřev sprchy

1

2

3
GY

4
GY

Ventil
předehřev

sprchy

Stávající
5x1,5 mm²

CYKY-J
-WL22.6

M 20 x 1,5

PE
GNYE

N
GY

12

11

14
-KA17.8

/17.8
Ventil

předehřev
sprchy

12

11

14
-KA17.9

/17.9
Reg. TV

předehřev
ZAV

1 2 TQ GNYE 1 2 TQ GNYE

5
GY

6
GY

7
GY

8
GY

OTV

Y1

ZAV

Y2

N

N

PE

PE
-TC22.2

230V AC, 10VA
3bod.

Ventil TV
sprchy

Stávající - SKB32.50

OTV

Y1

ZAV

Y2

N

N

PE

PE
-TC22.6

230V AC, 10VA
3bod.
Ventil

předehřev
sprchy Stávající - SKD32.50

L1/21.10

L2/21.10

L3/21.10

L1 / 23.1

L2 / 23.1

L3 / 23.1
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Ventily směšování ÚT

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
23
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 23

Ventil ÚT směšování RHC Ventil ÚT směšování kanceláře

SZ SOSZ SO

>+PROVOZ

-FU23.2
230VAC

1A
Ventil ÚT směšování RHC

1

2

12

11

14
-KA18.2

/18.2
Ventil ÚT

směšování RHC

12

11

14
-KA18.3

/18.3
Reg. ÚT směš.

RHC
ZAV

-N

1-2X23
GY

2
GY

Ventil ÚT
směšování RHC

Stávající
5x1,5 mm²

CYKY-J
-WL23.2

M 20 x 1,5

PE
GNYE

N
GY

-PE

-FU23.6
230VAC

1A
Ventil ÚT směšování kanceláře

1

2

3
GY

4
GY

Ventil ÚT
směšování
kanceláře

Stávající
5x1,5 mm²

CYKY-J
-WL23.6

M 20 x 1,5

OTV

U2

ZAV

U1

N

N

PE

PE

PE
GNYE

N
GY

12

11

14
-KA18.4

/18.4
Ventil ÚT

směšování
kanceláře

12

11

14
-KA18.5

/18.5
Reg. ÚT směš.

kanceláře
ZAV

-TC23.6
230V AC, 43W

3bod.
Ventil ÚT

směšování
kanceláře Stávající - Zepadyn

20 22 31 30

1 2 TQ GNYE 1 2 TQ GNYE

5
GY

6
GY

7
GY

8
GY

21 32

OTV

U2

ZAV

U1

N

N

PE

PE
-TC23.2

230V AC, 43W
3bod.

Ventil ÚT
směšování RHC

Stávající - Zepadyn

20 22 31 3021 32

L1/22.10

L2/22.10

L3/22.10

L1 / 24.1

L2 / 24.1

L3 / 24.1
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Ventily směšování ÚT

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
24
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 24

Ventil ÚT směšování bazén Ventil ÚT směšování truhlárna

SZ SOSZ SO

>+PROVOZ

-FU24.2
230VAC

1A
Ventil ÚT směšování bazén

1

2

12

11

14
-KA18.6

/18.6
Ventil ÚT

směšování
bazén

12

11

14
-KA18.7

/18.7
Reg. ÚT směš.

bazén
ZAV

-N

1-2X24
GY

2
GY

Ventil ÚT
směšování

bazén

Stávající
5x1,5 mm²

CYKY-J
-WL24.2

M 20 x 1,5

PE
GNYE

N
GY

-PE

-FU24.6
230VAC

1A
Ventil ÚT směšování truhlárna

1

2

3
GY

4
GY

Ventil ÚT
směšování
truhlárna

Stávající
5x1,5 mm²

CYKY-J
-WL24.6

M 20 x 1,5

OTV

U2

ZAV

U1

N

N

PE

PE

PE
GNYE

N
GY

12

11

14
-KA18.8

/18.8
Ventil ÚT

směšování
truhlárna

12

11

14
-KA18.9

/18.9
Reg. ÚT směš.

truhlárna
ZAV

-TC24.6
230V AC, 43W

3bod.
Ventil ÚT

směšování
truhlárna Stávající - Zepadyn

20 22 31 30

1 2 TQ GNYE 1 2 TQ GNYE

5
GY

6
GY

7
GY

8
GY

21 32

OTV

U2

ZAV

U1

N

N

PE

PE
-TC24.2

230V AC, 43W
3bod.

Ventil ÚT
směšování

bazén Stávající - Zepadyn

20 22 31 3021 32

L1/23.10

L2/23.10

L3/23.10

L1 / 25.1

L2 / 25.1

L3 / 25.1
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Čerpadlo ÚT

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
25
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 25

Čerpadlo ÚT objekt

1~
M

-OC25.2
Grundfos UPS 25-40 180, 230V, 45W, 0,2A
Stávající

L N PE

3

13

>+PROVOZ

PE
-N

Čerpadlo ÚT
objekt

Stávající
3x1,5 mm²

CYKY-J
-WL25.2

M 20 x 1,5

-FA25.2
230V

6A/B/1

1

2

1 TQ GNYE

2

1
-KM16.2

/16.2

4

3

13

14

1-2X25

GY

PEN

GN
YE

N

BU

L1 / 26.1

L2 / 26.1

L3 / 26.1

L1/24.10

L2/24.10

L3/24.10

čerp. ÚT objekt / 13.2
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Čerpadla TUV sprchy

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
26
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 26

Čerpadlo TV nabíjení
sprchy

Čerpadlo TV cirkulace
sprchy

14

13

1~
M

DI

ST
AR

T/
ST

OPZE
M

Relay
Alarm

1~
M

DI

ST
AR

T/
ST

OPZE
M

Relay
Alarm

14

13

>+PROVOZ

-KA16.3
/16.3
Čerpadlo nab.
TV sprchy
START

12

11

14

1-2X26

GY

PE

GN
YE

-PE

-KA16.4
/16.4
Čerpadlo TV
cirkulace START 12

11

14

-SH

-FA26.6
230V

6A/C/1
Čerp. TV cirk. sprchy

1

2

N

BU

PE

GN
YE

-N

-PE

13

14

2-2X26

GY

5-1X26

GY

6

GY

7

GY

8

GY

Čerpadlo TV cirk
Stávající

3x1,5 mm²
CYKY-J

-WL26.6

M 20 x 1,5

1 TQ GNYE

Čerpadlo TV
cirkulace sprchy

2x2x0,8 mm²
15 m

J-Y(St)Y
-WS26.7

M 16 x 1,5

-OC26.6
Magna1 32-80, 230V, 151W, 1,22A
Stávající

L N PE - S/S C NC

-KA30.2
/30.2
Tlak Min. SV

32

31

34

-KA30.2
/30.2
Tlak Min. SV

22

21

24

-SH

Čerpadlo TV nab.
Stávající

3x1,5 mm²
CYKY-J

-WL26.2

M 20 x 1,5

1 TQ GNYE

Čerpadlo TV
nabíjení sprchy

2x2x0,8 mm²
15 m

J-Y(St)Y
-WS26.3

M 16 x 1,5

-OC26.1
Magna1 32-80, 230V, 151W, 1,22A
Stávající

L N PE - S/S C NC

-FA26.2
/26.2
230V

6A/C/1
Čerp. TV nab.

1

2
/26.2

13

14

1-1X26

GY

2

GY

3
GY

4

GY

N

BU

-N

L1 / 27.1

L2 / 27.1

L3 / 27.1

L1/25.10

L2/25.10

L3/25.10

cirk. chod
13.4

nab. chod
13.3

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Čerpadla ÚT směš.

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
27
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 27

Čerpadlo ÚT směšování RHC Čerpadlo ÚT směšování kanceláře

1~
M

3

13

>+PROVOZ

-OC27.2
UPS 32-120 F
230V, 380W, 1,75A
Stávající

L1 PEN T1 T2

1-2X27

GY

PE

GN
YE

-PE

Stávající
7x1,5 mm²

CYKY-J
-WL27.2

M 20 x 1,5

-N

2

GY

3

GY

1 GNYE 2 3

1~
M

Θ

-FA27.2
230V

6A/C/1
Čerp. ÚT RHC

1

2

N

BU

-N

A1

A2
-KM27.2

230VAC

A1 A2/27.2

2 1/27.2
4 3/12.6

2

1

TQ

-OC27.6
Grundfos UPE 32-80 180, 230V, 250W, 1,08A
Stávající

L N PE

PE

-N

Čerpadlo ÚT
směšování
kanceláře

Stávající
3x1,5 mm²

CYKY-J
-WL27.6

M 20 x 1,5

-FA27.6
230V

6A/B/1
Čerp. ÚT kanc.

1

2

1 TQ GNYE

2

1
-KM15.6

/15.6

4

3

13

14

4-2X27

GY

PEN

GN
YE

N

BU

-KA15.5
/15.5
Čerpadlo ÚT
směš. RHC
START

12

11

14

L1 / 28.1

L2 / 28.1

L3 / 28.1

L1/26.10

L2/26.10

L3/26.10

čerp. kanc. / 12.7
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F-XChange Editor
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Čerpadla ÚT směš.

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
28
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 28

Čerpadlo ÚT směšování truhlárna

1~
M

3

13

1~
M

3

13

Čerpadlo ÚT směšování bazén

>+PROVOZ

-OC28.6
Grundfos Magna 25-100 180, 230V, 185W, 1,25A
Stávající

L N PE

PE

-N

Čerpadlo ÚT
směšování
truhlárna

Stávající
3x1,5 mm²

CYKY-J
-WL28.6

M 20 x 1,5

-FA28.6
230V

6A/B/1
Čerp. ÚT truhl.

1

2

1 TQ GNYE

2

1
-KM15.8

/15.8

4

3

13

14

2-2X28

GY

PEN

GN
YE

N

BU

-OC28.2
Grundfos UPS 40-50 FB, 230V, 115W, 0,46A
Stávající

L N PE

PE

-N

Čerpadlo ÚT
směšování

bazén

Stávající
3x1,5 mm²

CYKY-J
-WL28.2

M 20 x 1,5

-FA28.2
230V

6A/B/1
Čerp. ÚT bazén

1

2

1 TQ GNYE

2

1
-KM15.7

/15.7

4

3

13

14

1-2X28

GY

PEN

GN
YE

N

BU

L1 / 29.1

L2 / 29.1

L3 / 29.1

L1/27.10

L2/27.10

L3/27.10

čerp. truhl. / 12.9čerp. bazén / 12.8
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Čerpadla kondenzát

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
29
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 29

Čerpadlo
kondenzát 1 Čerpadlo

kondenzát 2

>+PROVOZ

-KA16.5
/16.5
Čerpadlo
kondenz. 1
START

12

11

14

-KA16.6
/16.6
Čerpadlo
kondenz. 2
START

12

11

14

-OC29.2
Grundfos, CR 4-30, 400 V, 50 Hz

1,44 A, 0,55 kW
Stávající

3
M

-FQ29.2
1,1...1,6 A

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3
I> I>I>

/2
9.

4

Čerpadlo kond. 1
Stávající

4x1,5 mm²
CYKY-J

-WL29.2

M 25 x 1,5

1 2 3 GNYE

1-2X29

GY

2

GY

3

GY

PE

GN
YE

-PE

-KM29.2
230VAC, 7A

A1

A2

A1 A2

/2
9.

2

2 1

/2
9.

2

4 3

/2
9.

2

6 5

/2
9.

3

1413

/1
3.

5

2

1

4

3

6

5

13

14
-FQ29.2

/29.2

-FQ29.6
1,1...1,6 A

1/L1

2/T1

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3
I> I>I>

/2
9.

8

Čerpadlo kond. 2
Stávající

4x1,5 mm²
CYKY-J

-WL29.6

M 25 x 1,5

1 2 3 GNYE

4-2X29

GY

5

GY

6

GY

PE

GN
YE

-PE

-KM29.6
230VAC, 7A

A1

A2

A1 A2

/2
9.

6

2 1

/2
9.

6

4 3

/2
9.

7

6 5

/2
9.

7

1413

/1
3.

6

2

1

4

3

6

5

13

14
-FQ29.6

/29.6

-OC29.6
Grundfos, CR 4-30, 400 V, 50 Hz

1,44 A, 0,55 kW
Stávající

3
M

-N -N

-KA30.4
/30.4
Hladina
kondenz.
nádrže min.

22

21

24

-FU29.4
230VAC

1A
Ovl. čerp.kond.1

1

2

-KA30.4
/30.4
Hladina
kondenz.
nádrže min.

32

31

34

-FU29.8
230VAC

1A
Ovl. čerp.kond.2

1

2

L1/28.10

L2/28.10

L3/28.10

L1 / 30.1

L2 / 30.1

L3 / 30.1Clic
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Poruchy2, dopouštění TS

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
30
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 30

Tlak Min.
SV

Dopouštění TSHladina
kondenz. nádrže

min.

Po
zn

ám
ka

:
Hl

ad
in

a 
OK

 ..
...

. s
ep

nu
to

 5
-3

Hl
ad

in
a 

m
in

. .
.. 

se
pn

ut
o 

5-
2

Po
zn

ám
ka

:
Tl

ak
 O

K 
...

...
 s

ep
nu

to
 2

-3
Ní

zk
ý 

Tl
ak

 ..
. s

ep
nu

to
 1

-3

Bezpečnostní
tlačítko sauna

>+PROVOZ

1-1X30

GY

2

GY

-PAZ30.2
0,1...1 MPa

A1

A2

-KA30.2
24V DC
4CO 5A

Tlak Min. SV

12
1114 /31.2

22
2124 /26.3

32
3134 /26.7

42
4144

1-2X30

GY

N

BU

PE

GN
YE

-N
-PE

-FU30.6
230V

1A
Dopouštění TS

1

2

Dopouštění TS
3x1,5 mm²

30 m
CYKY-J

-WL30.6

M 20 x 1,5

1 TQ GNYE

12

11

14
-KA16.7

/16.7
Dopouštění TS

-PC30.6
Solenoid. ventil
230V AC, 16 VA
G1/2", 0-10bar

3
GY

5

GY

Hladina
kondenz.

nádrže min.

2x2x0,8 mm²
40 m

J-Y(St)Y
-WS30.4

M 16 x 1,5

-SH

1 2 4 53

-LAZ30.4

PDF
JPG

MAVE 1-M 30

4

GY

6

GY

SH32 41

A1

A2

-KA30.4
24V DC
4CO 5A

Hladina kondenz. nádrže min.

12
1114 /12.3

22
2124 /29.4

32
3134 /29.8

42
4144

1 2

2
1 4

P

3 PE

PE

GN
YE

-PE

Tlak Min. SV
4x1 mm

30 m
JYTY-J

-WS30.2

M 20 x 1,5

1 GNYE2

FU6.7.12
/7.10

L-/6.9

L1/29.10

L2/29.10

L3/29.10

L1 / 35.1

L2 / 35.1

L3 / 35.1

L-
/6.9

FU6.7.9
/12.3
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DI-R420

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
31
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 31

Tlak Min.
SV

Bezpečnostní
tlačítko sauna

Rezerva RezervaTermostat
truhlárna

Rezerva RezervaRezerva

G G0 TE
24V AC/DC

-A4.2
/4.2

R420 (16x DI)

DI1

DI1

Tlak Min. SV

DI2

DI2

Termostat
truhlárna

DI3

DI3

Bezpečnostní
tlačítko sauna

DI4

DI4

Rezerva

DI5

DI5

Rezerva

DI6

DI6

Rezerva

DI7

DI7

Rezerva

DI8

DI8

Rezerva

COM1TEG G0

Stávající zařízení
- přemístit z
demontovaného
rozvaděče

STOP 

-KA30.2
/30.2

Tlak Min. SV

12

11

14

-KA31.3
Salus přijímač

pro bezdrátový
termostat

L N NO COM

-FU31.3
230V

1A
Termostat truhlárna

1

2

>+PROVOZ

1-1X31

GY

2

GY

-SBZ31.4
Tlač. ovladač
ve skříni

Stávající
zařízení

21

Stop tlačítko
2x2x0,8 mm²

70 m
J-Y(St)Y

-WS31.4

M 16 x 1,5

1 2

-KA31.4
220VDC,6A

tlačítko sauna

A1

A2

12
1114 /31.4

22
2124 /19.6

32
3134

42
4144

-KA31.4
/31.5

tlačítko sauna

12

11

14

FU6.7.8
14.9

L-
6.9

L1.1/7.4
N1.1/7.4

L- / 6.9
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DI-R420

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
32
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 32

Rezerva Rezerva Rezerva RezervaRezerva Rezerva RezervaRezerva

K+ K-
RS485

-A4.2
/4.2

R420 (16x DI)

DI9

DI9

Rezerva

DI10

DI10

Rezerva

DI11

DI11

Rezerva

DI12

DI12

Rezerva

DI13

DI13

Rezerva

DI14

DI14

Rezerva

DI15

DI15

Rezerva

DI16

DI16

Rezerva

COM2K+ K-
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DO-M320

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
33
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 33

-A4.6
M320 16 x DO otevřený kolektor

DO1

DO1

Reg. pára
sauna OTV

DO2

DO2

Reg. pára
sauna ZAV

DO3

DO3

Sanitace
TV

DO4

DO4

Rezerva

DO5

DO5

Rezerva

DO6

DO6

Rezerva

DO7

DO7

Rezerva

DO8

DO8

Rezerva

GND

Reg. pára sauna
ZAV

Reg. pára sauna
OTV

Sanitace TV Rezerva Rezerva Rezerva RezervaRezerva

A2

A1

-KA33.2
24VDC,8A
Reg. pára

sauna OTV

A2 A1 /33.2

12
1114 /20.2

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A2

A1

-KA33.3
24VDC,8A
Reg. pára

sauna ZAV

A2 A1 /33.3

12
1114 /20.3

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A2

A1

-KA33.4
24VDC,8A

Sanitace TV

A2 A1 /33.4

12
1114 /7.6

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

A2

A1

-KA33.5
24VDC,8A

Rezerva

A2 A1 /33.5

12
1114

22
2124

SRC-I 2CO P
RCI484AC4

FU6.7.13/6.8 FU6.7.13 / 34.2

L-
6.9

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: DO-M320

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
34
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 34

-A4.6
M320 16 x DO otevřený kolektor

REL+DO10

DO10

Rezerva

DO9

DO9

Rezerva

DO11

DO11

Rezerva

DO12

DO12

Rezerva

DO13

DO13

Rezerva

DO14

DO14

Rezerva

DO15

DO15

Rezerva

DO16

DO16

Rezerva

Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva RezervaRezervaRezerva Rezerva

FU6.7.13/33.9
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: Napájení 230V

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
35
35Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EFS

Jana Sotonová

#000 35

M 20x1,5

rezerva

M 20x1,5

rezerva

M 20x1,5

ATS

M 20x1,5 M 20x1,5

>+PROVOZ

-FA35.2
230V

10A/B/1
ATS

1

2
-FA35.4

230V
10A/B/1
Rezerva

1

2

1-2X31

GY

N

BU

PE

GN
YE

-N
-PE

2
GY

N

BU

PE

GN
YE

4

GY

5

GY

-FA35.6
230V

6A/B/1
Rezerva

1

2
-FA35.7

230V
6A/B/1

Rezerva

1

2
-FA35.8

230V
6A/B/1

Rezerva

1

2
-FA35.9

230V
6A/B/1

Rezerva

1

2

ATS
Stávající

3x1,5 mm²
CYKY-J

-WL35.2

M 20 x 1,5

-ATS35.2
ATS

230V, 50 Hz, 7,6 A
L N PE

1 TQ GNYE

3

GY

N

BU

PE

GN
YE

6

GY

L1/30.10

L2/30.10

L3/30.10

L1 /

L2 /

L3 /
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MARTIA a.s., Mezní 2854/4, Ústí nad Labem

Popis projektu: Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

777 784 955

Číslo zakázky:

400 11

Ústí nad Labem

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

Místo realizace:

Mezní 2854/4

PD MaR a Elektro

Výrobce (firma):

Tel.:

Typ:

Investor:

Z220101

Ústí nad Labem

MARTIA a.s.

Archivní číslo:

Stupeň: DPS

Výkres uspořádání
&ELH #100

Zařízení:

Napěťová soustava:

09/2022Datum:

Vypracoval:

Datum změny:

Jana Sotonová 2.aPočet listů:
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TypOznačení Popisč.

MARTIA a.s.

Seznam jistících prvků VS VS

Servisní zásuvkaFA3.7 LTN-6B-1 230V
6A/B/11

MTFA3.8 LTN-2B-1 230V
2A/B/12

Přepěťová ochranaFA6.2 LTN-10C-1 230V
10A/C/13

FA25.2 LTN-6B-1 230V
6A/B/14 Čerpadlo ÚT objekt

FA26.2 LTN-6C-1 230V
6A/C/15 Čerp. TV nab.

FA26.6 LTN-6C-1 230V
6A/C/16 Čerp. TV cirk. sprchy

FA27.2 LTN-6C-1 230V
6A/C/17 Čerp. ÚT RHC

Čerp. ÚT kanc.FA27.6 LTN-6B-1 230V
6A/B/18

Čerp. ÚT bazénFA28.2 LTN-6B-1 230V
6A/B/19

Čerp. ÚT truhl.FA28.6 LTN-6B-1 230V
6A/B/110

ATSFA35.2 LTN-10B-1 230V
10A/B/111

FA35.4 LTN-10B-1 230V
10A/B/112 Rezerva

RezervaFA35.6 LTN-6B-1 230V
6A/B/113

RezervaFA35.7 LTN-6B-1 230V
6A/B/114

RezervaFA35.8 LTN-6B-1 230V
6A/B/115

RezervaFA35.9 LTN-6B-1 230V
6A/B/116

Čerpadlo kondenzát 1FQ29.2 3RV2011-1AA10 1,1...1,6 A17

FQ29.6 3RV2011-1AA10 1,1...1,6 A18 Čerpadlo kondenzát 2

DT1 osvětleníFU3.3 WSI 6 230V
3,15A19

DT1 pod napětímFU3.6 WSI 6 230V
1A20

Výpadek fázeFU3.9.1 WSI 6 230V
2A21

Výpadek fázeFU3.9.2 WSI 6 230V
2A22

Výpadek fázeFU3.9.3 WSI 6 230V
2A23

Napájení ovládacího paneluFU6.7.1 WSI 6 24V
0,5A24

MarkMX-2FU6.7.2 WSI 6 24V
0,5A25

SwitchFU6.7.3 WSI 6 24V
0,5A26

R420FU6.7.4 WSI 6 24V
0,5A27

M320FU6.7.5 WSI 6 24V
1A28

Napájení snímačůFU6.7.6 WSI 6 24V
1A29

DI1FU6.7.7 WSI 6 24V
1A30

DI2FU6.7.8 WSI 6 24V
1A31

Nap. MAVEFU6.7.9 WSI 6 24V
1A32

DO1FU6.7.10 WSI 6 24V
1A33

DO2FU6.7.11 WSI 6 24V
1A34

PoruchyFU6.7.12 WSI 6 24V
1A35

DO3FU6.7.13 WSI 6 24V
1A36

FU7.3 WSI 6 230V, 1A37 Zaplavení

HUV hlavníFU19.2 WSI 6 230V
1A38

HUV saunaFU19.6 WSI 6 230V
1A39

Regulace pára saunaFU20.2 WSI 6 230VAC
1A40

Ventil ÚT objektFU21.2 WSI 6 230VAC
1A41

REZERVAFU21.6 WSI 6 230VAC
1A42

Ventil TV sprchyFU22.2 WSI 6 230VAC
1A43

Ventil předehřev sprchyFU22.6 WSI 6 230VAC
1A44
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TypOznačení Popisč.

MARTIA a.s.

Seznam jistících prvků VS VS

Ventil ÚT směšování RHCFU23.2 WSI 6 230VAC
1A45

Ventil ÚT směšování kancelářeFU23.6 WSI 6 230VAC
1A46

Ventil ÚT směšování bazénFU24.2 WSI 6 230VAC
1A47

Ventil ÚT směšování truhlárnaFU24.6 WSI 6 230VAC
1A48

Ovl. čerp.kond.1FU29.4 WSI 6 230VAC
1A49

Ovl. čerp.kond.2FU29.8 WSI 6 230VAC
1A50

Dopouštění TSFU30.6 WSI 6 230V
1A51

Termostat truhlárnaFU31.3 WSI 6 230V
1A52
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MARTIA a.s., Mezní 2854/4, Ústí nad Labem

Popis projektu: Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

777 784 955

Číslo zakázky:

400 11

Ústí nad Labem

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

Místo realizace:

Mezní 2854/4

PD MaR a Elektro

Výrobce (firma):

Tel.:

Typ:

Investor:

Z220101

Ústí nad Labem

MARTIA a.s.

Archivní číslo:

Stupeň: DPS

Seznam kabelů
&EMB #100

Zařízení:

Napěťová soustava:

09/2022Datum:

Vypracoval:

Datum změny:

Jana Sotonová 3Počet listů:
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: List

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
2
3Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EMB

Jana Sotonová

#100 2

PoznámkaNázev kabelu Zdroj (od) Cíl (do) Délka [m] Funkční textTyp kabelu

Přívodní kabel-WL3.1 CYKY-J 4x10 mm²+RE1-X+DT1-2X3

eth switch-WS7.6 2UTP cat.5e 4x2x0,5 mm²+PROVOZ-TAZ7.6+DT1-1X7

Eth převodník-WS7.7 2UTP cat.5e 4x2x0,5 mm²+PROVOZ-PAZ7.7+DT1-1X7

Stop tlačítko-WS7.1 JYTY-O 2x1 mm²+PROVOZ-SBZ7.1.1+DT1-1X7

-WS7.2 JYTY-O 2x1 mm²+PROVOZ-LAZ7.2+DT1-1X7

Přetopení ÚT topení-WS7.4 JYTY-J 4x1 mm²+PROVOZ-TAZ7.4+DT1-1X7

REZERVA-WS7.5 JYTY-J 4x1 mm²+PROVOZ-TAZ7.5+DT1-1X7

Přetopení sauna-WS7.8 70JYTY-J 4x1 mm+PROVOZ-TAZ7.8+DT1-1X7

Teplota ÚT-WS8.2 20J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TIC8.2+DT1-1X8

Venkovní teplota-WS8.3 50J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TIC8.3+DT1-1X8

Teplota TV sprchy-WS8.4 15J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TIC8.4+DT1-1X8

Teplota TV prádelna-WS8.5 30J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TIC8.5+DT1-1X8

Teplota ÚT směš. rehab.-WS8.6 20J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TIC8.6+DT1-1X8

Teplota ÚT směš. kanceláře-WS8.7 20J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TIC8.7+DT1-1X8

Teplota ÚT směš. bazén-WS8.8 20J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TIC8.8+DT1-1X8

Teplota ÚT směš. truhlárna-WS8.9 20J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TIC8.9+DT1-1X8

Tlak ÚT-WS9.2 20J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm²+PROVOZ-PIC9.2+DT1-1X9

Hladina kondenz. nádrže-WS9.3 40J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm²+PROVOZ-LIC9.3+DT1-1X9

Teplota předehřev sprchy-WS9.7 30J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TIC9.7+DT1-1X9

Teplota prostoru Sauna-WS9.8 70J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TIC9.8+DT1-1X9

Teplota TV zásobník-WS9.9 30J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TIC9.9+DT1-1X9

Hladina kondenz. nádrže max.-WS12.1 J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm²+PROVOZ-LAZ12.1+DT1-1X12

Přetopení prostor VS-WS14.9 10J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-TAZ14.9+DT1-1X14

Havarijní ventil-WL19.2 CYKY-J 5x1,5 mm²+PROVOZ-UAZ19.2+DT1-2X19

Ventil pára sauna-WL19.6 CYKY-J 5x1,5 mm²+PROVOZ-UAZ19.6+DT1-2X19

HUV uzavřen-WS19.4 30J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-UAZ19.2+DT1-1X19

HUV sauna uzavřen-WS19.9 30J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²+PROVOZ-UAZ19.6+DT1-1X19

Regulace pára sauna-WL20.2 50CYKY-J 5x1,5 mm²+PROVOZ-TC20.2+DT1-2X20

Ventil ÚT objekt-WL21.2 CYKY-J 5x1,5 mm²+PROVOZ-TC21.2+DT1-2X21

REZERVA-WL21.6 CYKY-J 5x1,5 mm²+PROVOZ-TC21.6+DT1-2X21

Ventil TV sprchy-WL22.2 CYKY-J 5x1,5 mm²+PROVOZ-TC22.2+DT1-2X22

Ventil předehřev sprchy-WL22.6 CYKY-J 5x1,5 mm²+PROVOZ-TC22.6+DT1-2X22

Ventil ÚT směšování RHC-WL23.2 CYKY-J 5x1,5 mm²+PROVOZ-TC23.2+DT1-2X23

Ventil ÚT směšování kanceláře-WL23.6 CYKY-J 5x1,5 mm²+PROVOZ-TC23.6+DT1-2X23

Zaplavení - součást snímače

40
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: List

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
3
3Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EMB

Jana Sotonová

#100 3

PoznámkaNázev kabelu Zdroj (od) Cíl (do) Délka [m] Funkční textTyp kabelu

Ventil ÚT směšování bazén-WL24.2 CYKY-J 5x1,5 mm²+PROVOZ-TC24.2+DT1-2X24

Ventil ÚT směšování truhlárna-WL24.6 CYKY-J 5x1,5 mm²+PROVOZ-TC24.6+DT1-2X24

Čerpadlo ÚT objekt-WL25.2 CYKY-J 3x1,5 mm²+PROVOZ-OC25.2+DT1-2X25

Čerpadlo TV nab.-WL26.2 CYKY-J 3x1,5 mm²+PROVOZ-OC26.1+DT1-2X26

Čerpadlo TV cirk-WL26.6 CYKY-J 3x1,5 mm²+PROVOZ-OC26.6+DT1-2X26

Čerpadlo TV nabíjení sprchy-WS26.3 J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm²+PROVOZ-OC26.1+DT1-1X26

Čerpadlo TV cirkulace sprchy-WS26.7 J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm²+PROVOZ-OC26.6+DT1-1X26

-WL27.2 CYKY-J 7x1,5 mm²+PROVOZ-OC27.2+DT1-2X27

Čerpadlo ÚT směšování kanceláře-WL27.6 CYKY-J 3x1,5 mm²+PROVOZ-OC27.6+DT1-2X27

Čerpadlo ÚT směšování bazén-WL28.2 CYKY-J 3x1,5 mm²+PROVOZ-OC28.2+DT1-2X28

Čerpadlo ÚT směšování truhlárna-WL28.6 CYKY-J 3x1,5 mm²+PROVOZ-OC28.6+DT1-2X28

Čerpadlo kond. 1-WL29.2 CYKY-J 4x1,5 mm²+PROVOZ-OC29.2+DT1-2X29

Čerpadlo kond. 2-WL29.6 CYKY-J 4x1,5 mm²+PROVOZ-OC29.6+DT1-2X29

Dopouštění TS-WL30.6 30CYKY-J 3x1,5 mm²+DT1-2X30

Tlak Min. SV-WS30.2 JYTY-J 4x1 mm+PROVOZ-PAZ30.2+DT1-1X30

Hladina kondenz. nádrže min.-WS30.4 J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm²+PROVOZ-LAZ30.4+DT1-1X30

Stop tlačítko-WS31.4 J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm²+PROVOZ-SBZ31.4+DT1-1X31

Čerpadlo ÚT směšování RHC

+PROVOZ-PC30.6

30

15

15

40

70

ATS-WL35.2 CYKY-J 3x1,5 mm²+PROVOZ-ATS35.2+DT1-2X31
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MARTIA a.s., Mezní 2854/4, Ústí nad Labem

Popis projektu: Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

777 784 955

Číslo zakázky:

400 11

Ústí nad Labem

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

Místo realizace:

Mezní 2854/4

PD MaR a Elektro

Výrobce (firma):

Tel.:

Typ:

Investor:

Z220101

Ústí nad Labem

MARTIA a.s.

Archivní číslo:

Stupeň: DPS

Technická specifikace
&EPB #100

Zařízení:

Napěťová soustava:

09/2022Datum:

Vypracoval:

Datum změny:

Jana Sotonová 12Počet listů:
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: PLC

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
2

11Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EPB

Jana Sotonová

#100 2

Množství Poř.č..Objednací číslo
Typové číslo Výrobce

 - 

DodavatelOznačení Číslo artiklu

Popis

DOM.R420
R420Modul digitálních vstupů - 16x DI, RS485, nap.24V DC/AC Domat

R420 1 ks
-A4.2

1

DOM.M320
M320Modul digitálních výstupů - 16x DO, RS485, nap.24V DC/AC Domat

M320 1 ks
-A4.6

2

DOM.MarkMX-2
MarkMX.2Kompaktní řídicí systém - 32 x DI, 32 x DO, 16 x AI, 8 x AO,

2xRS232, 2xRS485, Ethernet Domat
MarkMX.2 1 ks

-A5.1

3

DOM.HT200
HT200Ovládací dotykový panel HT200 DOMAT

HT200 1 Ks
-A5.2

4
DOMAT
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: MaR Rozváděč

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
3

11Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EPB

Jana Sotonová

#100 3

Množství Poř.č..Objednací číslo
Typové číslo Výrobce

 - 

DodavatelOznačení Číslo artiklu

Popis

0 
-A5.1

1

Stávající zařízení

Stávající zařízení
1 ks

-KA31.3

2

ELECO.HIS-95-N-W-230AC
HIS-95-N-W-230ACSignálka LED 230VAC - Bílá svítící ELECO VEP CZ s.r.o.

HIS-95-N W 230AC 1 ks
-HL3.6

3

ELECO.HIS-95-N-R-24AC/DC
HIS-95-N-R-24AC/DCSignálka LED 24V AC/DC - Rudá svítící ELECO VEP CZ s.r.o.

HIS-95-N R 24AC/DC 1 ks
-HL15.9

4

MAVE.MAVE2-S1DIN
MAVE2-S1 DINSnímač hladiny - 1 úroveň (Min., Max., Zaplavení), provedení do

rozvaděče Mave snímače Nymburk s.r.o.
MAVE 2-S1 DIN 1 ks

-LAZ7.2

5

OEZ.LTN-6B-1
LTN-6B-1Jistič - In 6 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika B, 1-pól,

Icn 10 kA OEZ s.r.o.
41636 9 Ks

-FA3.7;-FA25.2;-FA27.6;-FA28.2;-FA28.6;-FA35.6...-FA35.9

6

OEZ.LTN-2B-1
LTN-2B-1Jistič - In 2 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika B, 1-pól,

Icn 10 kA OEZ s.r.o.
41634 1 Ks

-FA3.8

7

OEZ.LTN-10C-1
LTN-10C-1Jistič - In 10 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika C, 1-pól,

Icn 10 kA OEZ s.r.o.
41655 1 Ks

-FA6.2

8

OEZ.SS-LT-1100
SS-LT-1100Signalizační spínač (boční) - 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací

kontakt, pro LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, MSN, boční montáž OEZ s.r.o.
42306 6 Ks

-FA25.2;-FA26.2;-FA26.6;-FA27.6;-FA28.2;-FA28.6

9

OEZ.LTN-6C-1
LTN-6C-1Jistič - In 6 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika C, 1-pól,

Icn 10 kA OEZ s.r.o.
41653 3 Ks

-FA26.2;-FA26.6;-FA27.2

10

OEZ.LTN-10B-1
LTN-10B-1Jistič - In 10 A, Ue 230 V a.c., 72 V d.c., charakteristika B, 1-pól,

Icn 10 kA OEZ s.r.o.
41638 2 Ks

-FA35.2;-FA35.4

11

OEZ.RSI-20-20-X024
RSI-20-20-X024Stykač 1-fázový (2-pólový), ovl. 24V DC, In = 20A, 2 spínací

kontakty OEZ s.r.o.
OEZ:43106 4 Ks

-KM15.6...-KM15.8;-KM16.2

12

OEZ.RSI-20-20-A230
RSI-20-20-A230

OEZ s.r.o.

Stykač 1-fázový (2-pólový), ovl. 230V AC, In = 20A, 2 spínací
kontakty OEZ s.r.o.

OEZ:36610 1 Ks
-KM27.2

13
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: MaR Rozváděč

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
4

11Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EPB

Jana Sotonová

#100 4

Množství Poř.č..Objednací číslo
Typové číslo Výrobce

 - 

DodavatelOznačení Číslo artiklu

Popis

OEZ.MSN-63-3
MSN-63-3Vypínač silový páčkový, 3-polový, In= 63 A, Icn 10 kA OEZ s.r.o.

OEZ:44300 1 ks
-Q3.1

14

OEZ.ZSE-03
ZSE-03Soklová zásuvka (na lištu DIN), 16A, 230V AC, s ochr.kolíkem,

přívod zespodu OEZ s.r.o.
37290 1 ks

-XS3.7

15

SIE.3RV2011-1AA10
3RV2011-1AA10Motorový spouštěč, velikost S00, rozsah 1,1-1,6 A SIEMENS

3RV2011-1AA10 2 ks
-FQ29.2;-FQ29.6

16
SIE

SIE.3RV2901-1E
3RV2901-1E

SIE

Blok pomocných kontaktů čelní - 1NO+1NC SIEMENS
3RV2901-1E 2 ks

-FQ29.2;-FQ29.6

17

SE.XB5-AD33
XB5-AD33Otočný ovládač - 3 polohy pevné, barva černá, kompletní Schneider Electric

XB5-AD33 10 ks
-SA15.5...-SA15.8;-SA16.2...-SA16.7

18

SE.ZB5-AZ101
ZB5-AZ101Zapínací kontakt, polosestava, 1x Zapínací kontakt Schneider Electric

ZB5-AZ101 10 ks
-SA15.5...-SA15.8;-SA16.2...-SA16.7

19

SE.XB5-AA21
XB5-AA21Tlačítko, barva černá kompletní, 1x zapín.kontakt Schneider Electric

XB5-AA21 1 Ks
-SB11.9

20

SE.XB5-AS8445
XB5-AS8445Ovladač nouzového zastavení s hřibem, uvolnění pootočením,

barva rudá, 1z.+1r. Schneider Electric
XB5-AS8445 1 Ks

-SBZ7.1

21

SCHRACK.M 20x1,5
M 20 x 1,5Průchodka M 20x1,5 / 6-12 mm Schrack s.r.o.

M270020 27 ks
-WL19.2;-WL19.6;-WL20.2;-WL21.2;-WL21.6;-WL22.2;-WL22.6;-WL23.2
-WL23.6;-WL24.2;-WL24.6;-WL25.2;-WL26.2;-WL26.6;-WL27.2;-WL27.6
-WL28.2;-WL28.6;-WL30.6;-WL35.2;-WS30.2

22

SCHRACK.M 16x1,5
M 16 x 1,5Průchodka M 16x1,5 / 5-9 mm Schrack s.r.o.

M270016 29 ks
-PB;-WS7.1;-WS7.2;-WS7.4...-WS7.8;-WS8.2...-WS8.9;-WS9.2;-WS9.3
-WS9.7...-WS9.9;-WS12.1;-WS14.9;-WS19.4;-WS19.9;-WS26.3;-WS26.7
-WS30.4;-WS31.4

24

SCHRACK.N-KLEM 15
N-KLEM 15Svorkovnice N (15 svorek) Schrack s.r.o.

IK021038 2 ks
-N;-V6

23
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Vyprac.:
Schv.: Ing. Jiří Štembera Datum: 09/2022Výměna ŘS ve VS Městské Lázně v Ústí nad Labem

Investor: Městské služby Ústí nad Labem,
p. o.

Obsah: MaR Rozváděč

Zakázka:

Změna:

A. číslo:

Číslo výkresu:

Celk.:
List:

Z220101
5

11Akce:

Ved. zak:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ing. Zbyněk Pollak &EPB

Jana Sotonová

#100 5

Množství Poř.č..Objednací číslo
Typové číslo Výrobce

 - 

DodavatelOznačení Číslo artiklu

Popis

SCHRACK.SL-KLEM 15
SL-KLEM 15Svorkovnice PE (15 svorek) Schrack s.r.o.

IK021039 2 ks
-PE;-SH

25

SCHRACK.RAK_2084
RAK_2084Skříňový rozváděč RAK 2084 - 2000/800/400 mm (v/š/h), krytí

IP55 Schrack s.r.o.
IU006104-S 1 ks

-U2.1

26

SCHRACK.RAK_MD2008
RAK_MD2008Montážní deska pro rozváděč RAK - 2000/800 mm (v/š), Schrack s.r.o.

IU006243-S 1 ks
-U2.1

27

SCHRACK.RAK_CSSOUD08
RAK_CSSOUD08-SPodstavec skládaný pro rozv. RAK - díl univerzální 800 mm (š/h),

výška 100 mm, sada 2 ks Schrack s.r.o.
CSSOUD08-S 1 ks

-U2.1

28

SCHRACK.RAK_CSSOUD04
RAK_CSSOUD04-SPodstavec skládaný pro rozv. RAK - díl univerzální 400 mm (š/h),

výška 100 mm, sada 2 ks Schrack s.r.o.
CSSOUD04-S 1 ks

-U2.1

29

SCHRACK.Kapsa na dokumentaci
Kapsa na dokumentaciKapsa na dokumentaci Schrack s.r.o.

ASDRA400 1 ks
-U2.1

30

SCHRACK.M 32x1,5
M 32 x 1,5Průchodka M 32x1,5 / 17-24 mm Schrack s.r.o.

M270032 1 ks
-WL3.1

31

SCHRACK.M 25x1,5
M 25 x 1,5Průchodka M 25x1,5 / 12-18 mm Schrack s.r.o.

M270025 2 ks
-WL29.2;-WL29.6

32

SIE.3RT2015-1AP01
3RT2015-1AP01Stykač 3-pól. - Stykač - 3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A /

AC-3, Uc 230 VAC, 1x NO, velikost S00, šroubová svorka Siemens
3RT2015-1AP01 2 Ks

-KM29.2;-KM29.6

33

TREVOS.SB 110 E
SB 110 EZářivkové svítidlo pro osvětlení rozvaděče, 1x10W (T8), vypínač

na boku TREVOS a. s.
12215 1 ks

-HL3.3

34

WEI.IE-SW-BL08-8TX
IE-SW-BL08-8TXEthernet switch 8xRJ45 Weidmüller

1240900000 1 ks
-A5.4

35

WEI.WSI 6
WSI 6Řadová svorkovnice pojistková Weidmüller

1011000000 34 ks
-FU3.3;-FU3.6;-FU3.9.1...-FU3.9.3;-FU6.7.1...-FU6.7.13;-FU7.3;-FU19.2
-FU19.6;-FU20.2;-FU21.2;-FU21.6;-FU22.2;-FU22.6;-FU23.2;-FU23.6
-FU24.2;-FU24.6;-FU29.4;-FU29.8;-FU30.6;-FU31.3

36
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 - 

DodavatelOznačení Číslo artiklu

Popis

WEI.ProEco240W
PRO ECO 240W 24V 10AZdroj na DIN - 240W, 24VDC,10A Weidmüller

1469490000 1 ks
-G6.3

37

WEI.UPS24V20A/10A
CP DC UPS 24V 20A/10AUPS na DIN - 24VDC, 20A/10A Weidmüller

1370050010 1 ks
-G6.4

38

WEI.BATTERY24VDC3.4AH
CP A BATTERY 24V DC3.4AHBaterie na DIN - 24VDC, 3,4Ah Weidmüller

1251070000 1 ks
-G6.6

39

WEI.EPAK-VMR-3PH-480-ILP-H
EPAK-VMR-3PH-480-ILP-HMonitorovací relé 3f, možnost nastavení, chyba fáze, sled fází Weidmüller

7760054302 1 ks
-HAF3.9

40

WEI.DRM570024
DRM5700244P RELÉ 24V DC 5A Weidmüller

7760056079 2 ks
-KA30.2;-KA30.4

43

WEI.SCM 4CO P
SCM 4CO PPATICE-Push in (pro relé D série) Weidmüller

7760056363 2 ks
-KA30.2;-KA30.4

44

WEI.RCM570024
RCM570024Pomocné RELÉ 4P, 24V DC, 6A Weidmüller

8690200000 1 ks
-KA31.4

45

WEI.SCM-I 4CO
SCM-I 4COPATICE-šroubové svorky (pro relé RCM, 4 CO), na DIN lištu Weidmüller

8869420000 1 ks
-KA31.4

46

WEI.ZDU 2,5
ZDU 2,5Řadová svorka 2,5 s tažnou pružinou Weidmüller

1608510000 148 ks
-1X7...-1X9;-1X12;-1X14;-1X19;-1X26;-1X30;-1X31;-2X19...-2X31

47

WEI.ZPE 2,5
ZPE 2,5Řadová svorka 2,5 s tažnou pružinou PE Weidmüller

1608640000 20 ks
-1X7;-1X26;-1X30;-2X19;-2X25...-2X31

48

WEI.RCI484AC4
RCI484AC42P RELÉ 24V DC 8A s LED Weidmüller

8870320000 37 Ks
-KA7.1;-KA7.4...-KA7.7;-KA7.9;-KA15.2...-KA15.5;-KA16.3...-KA16.9
-KA17.2...-KA17.9;-KA18.2...-KA18.9;-KA33.2...-KA33.5

41

WEI.SRC-I 2CO P
SRC-I 2CO PPATICE-Push In (pro relé) Weidmüller

8869500000 37 ks
-KA7.1;-KA7.4...-KA7.7;-KA7.9;-KA15.2...-KA15.5;-KA16.3...-KA16.9
-KA17.2...-KA17.9;-KA18.2...-KA18.9;-KA33.2...-KA33.5

42
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 - 

DodavatelOznačení Číslo artiklu

Popis

WEI.ZDU 2,5 BL
ZDU 2,5 BLŘadová svorka 2,5 s tažnou pružinou (Modrá N) Weidmüller

1608520000 11 ks
-1X26;-2X25...-2X28;-2X30;-2X31

49

WEI.ZDU 10
ZDU 10Řadová svorka 10 s tažnou pružinou Weidmüller

1746750000 3 ks
-2X3

50

WEI.ZPE 10
ZPE 10Řadová svorka 10 s tažnou pružinou PE Weidmüller

1746770000 1 ks
-2X3

51

WEI.ZDU 10 BL
ZDU 10 BLŘadová svorka 10 s tažnou pružinou Weidmüller

1746760000 1 ks
-2X3

52

WEI.VPUI 3+1 R 280V/25kA
VPU I 3+1 R 280V/25kAPřepěťová ochrana - SPD Typ I a II Weidmüller

2063070000 1 ks
-ZF3.3

53

WEI.VPUIII R 230V/6kV
VPUIII R 230V/6kVPřepěťová ochrana - SPD Typ III Weidmüller

1351650000 1 ks
-ZF6.2

54

WEI.WAWEFILTER 10A
WAWEFILTER 10AVF filtr Weidmüller

8614770000 1 ks
-ZF6.2.1

55
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Typové číslo Výrobce

 - 

DodavatelOznačení Číslo artiklu

Popis

Stávající zařízení

Stávající zařízení
25 ks

-ATS35.2;-EPS;-OC25.2;-OC26.1;-OC26.6;-OC27.6;-OC28.2;-OC28.6
-OC29.2;-OC29.6;-SBZ7.1.1;-SBZ31.4;-TAZ7.4...-TAZ7.6;-TC20.2;-TC21.2
-TC21.6;-TC22.2;-TC22.6;-TC23.2;-TC23.6;-TC24.2;-TC24.6;-UAZ19.2

1

2 ks
-LIC9.3;-PAZ30.2

2
MS.Tlak.ventil zkušební M20x1,5 MaR Systems

Ventil tlakoměr. zkušební M20x1,5, žárupevná ocel, připojení
M20x1,5/M20x1,5L,111 0415

JSP

2 ks
-PIC9.2;-TIC9.9

3
MS.Přípojka přechod. M20x1,5/G1/2"

Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1,5 vně. / G1/2" vni.,
ocel137 52300

MaR Systems

ASCO.SCG238A046/DN15/230V

Solenoidový venti 230V DN15 0-10bar
SCG 238 A 046/ DN15 - 230V 1 ks

-PC30.6

4SCG238A046/DN15/230V ASCO

BD.DMP331_0,25_U_M
DMP331Snímač tlaku 3vodič, 0-25 kPa, 0-10V, M20x1,5 BD sensorsDMP 331-110-2500-3-5-100-800-1-

000 1 ks
-LIC9.3

5

DOM.SHD-U 16
SHD-U 16Snímač tlaku 3vodič, 0...16 bar, 0-10V, G1/2" DOMAT

SHD-U 16 1 ks
-PIC9.2

6

DOM.TR-060
TR-060Termostat prostorový 0...+60 °C, IP65, TR DOMAT

TR-060 1 ks
-TAZ14.9

7

DOM.TH08-VA/150
TH08-VA/150Jímka G1/2", L=150, nerez DOMAT

TH08-VA/150 1 ks
-TIC8.2

8

DOM.TH08-VA/100
TH08-VA/100Jímka G1/2", L=100, nerez DOMAT

TH08-VA/100 7 ks
-TIC8.4...-TIC8.9;-TIC9.7

9

DOM.TH08-VA/200
TH08-VA/200Jímka G1/2", L=200, nerez DOMAT

TH08-VA/200 1 ks
-TIC9.9

10

DOM.TF-65/Pt1000/150mm
TF-65/Pt1000/150Stonkový teploměr, L=150,-30/+150°C, Pt1000, G1/2" Domat

TF-65/Pt1000/150 1 ks
-TIC8.2

11

DOM.ATF1/Pt1000
ATF1/Pt1000Čidlo venkovní,-50/+90°C, Pt1000 Domat

ATF1/Pt1000 1 ks
-TIC8.3

12
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Popis

DOM.TF-65/Pt1000/100mm
TF-65/Pt1000/100Stonkový teploměr, L=100,-30/+150°C, Pt1000, G1/2" Domat

TF-65/Pt1000/100 7 ks
-TIC8.4...-TIC8.9;-TIC9.7

13

DOM.HTF50/Pt1000/Teflon
HTF50/Pt1000/TeflonKabelový teploměr, -50/+250°C, Pt1000, IP65 Domat

HTF50/Pt1000/Teflon 1,5m 1 ks
-TIC9.8

14

DOM.TF-65/Pt1000/200mm

Stonkový teploměr, L=200,-30/+150°C, Pt1000 Domat
TF-65/Pt1000/200 1 ks

-TIC9.9

15TF-65/Pt1000/200

JUMO.STW-603070/0020/5-671

Termostat kapilárový bezpečnostní (STW) +70...130°C, kapilára
2m, JUMO603070/0020/5-671-000-70-2000-4

0-10-00-00-00-00-6/402 1 ks
-TAZ7.8

16STW-603070/0020

LDM.pohon SKB 32.51

pohon SKB 32.51, 230V AC, 3-bodové řízení, HF LDM
SKB32.51 + ASC9.3 1 ks

-UAZ19.6

17SKB 32.51

MS.Tlak.ventil zkušební G1/2" ocel

Ventil tlakoměrový zkušební G1/2" ocel St. 35.8 MaR Systems
9090983 1 ks

-PIC9.2

18

MAVE.PS-2(10)

Ponorná vodivostní sonda (2 elektrody), kabel 10 m Mave snímače Nymburk s.r.o.
PS-2 (kabel 10m) 1 ks

-LAZ7.2

19PS-2

MAVE.MAVE 1-M 30
MAVE 1-M 30Snímač hladiny na stavoznak 30mm Mave snímače Nymburk s.r.o.

MAVE 1-M 30 2 ks
-LAZ12.1;-LAZ30.4

20

PRAKAB.H07V-K 16 ZZ
H07V-K 16 ZZVodič pospojování 16 mm² PRAKAB

H07V-K 16 ZZ 10 m
-EPS

21

PRAKAB.H07V-U 6 ZZ
H07V-U 6 ZZVodič pospojování 6 mm² PRAKAB

H07V-U 6 ZZ 40 m
-EPS

22

ZPA.61214 6041

Spínač tlaku a podtlaku vlnovcový 63-630 kPa, IP65, 1x přepínací
kontakt ZPA

61214 6041 1 ks
-PAZ7.7

2361214 6041

ZPA.61214 6042

Spínač tlaku a podtlaku vlnovcový 0,1-1 MPa, IP65, 1x přepínací
kontakt ZPA

61214 6042 1 ks
-PAZ30.2

2461214 6042

ZPAUL.Přípojka přechod. M20x1,5/M12x1,5

Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1,5 / M12x1,5 ocel ZPA Ekoreg
405 961 189 216 1 ks

-PAZ30.2

25
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Popis

Stávající kabel
Stávající kabelStávající kabel

0,00 m
-WL3.1;-WL19.2;-WL19.6;-WL21.2;-WL21.6;-WL22.2;-WL22.6;-WL23.2
-WL23.6;-WL24.2;-WL24.6;-WL25.2;-WL26.2;-WL26.6;-WL27.2;-WL27.6
-WL28.2;-WL28.6;-WL29.2;-WL29.6;-WL35.2;-WS7.1;-WS7.2
-WS7.4...-WS7.7

1

PRAKAB.CYKY-J 5x1,5
CYKY-J 5x1,5Silový kabel CYKY-J 5x1,5 PRAKAB

CYKY-J 5x1,5 50,00 m
-WL20.2

2

PRAKAB.CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x1,5Silový kabel CYKY-J 3x1,5 PRAKAB

CYKY-J 3x1,5 30,00 m
-WL30.6

3

UTP 5e
UTP cat.5eKomunikační nestíněný kabel, UTP cat.5e Obecný výrobce

UTP Cat.5e 4,00 m
-WS7.6;-WS7.7

4

PRAKAB.JYTY-J 4x1
JYTY-J 4x1Ovládací kabel stíněný JYTY-J 4x1 PRAKAB

JYTY-J 4x1 100,00 m
-WS7.8;-WS30.2

5

PRAKAB.J-Y(St)Y-1x2x0,8
J-Y(St)Y-1x2x0,8Sdělovací vnitřní kabel, J-Y(St)Y-1x2x0,8 PRAKAB

J-Y(St)Y-1x2x0,8 395,00 m
-WS8.2...-WS8.9;-WS9.7...-WS9.9;-WS14.9;-WS19.4;-WS19.9

6
stíněný, kroucené páry

PRAKAB.J-Y(St)Y-2x2x0,8
J-Y(St)Y-2x2x0,8Sdělovací vnitřní kabel, J-Y(St)Y-2x2x0,8 PRAKAB

J-Y(St)Y-2x2x0,8 240,00 m
-WS9.2;-WS9.3;-WS12.1;-WS26.3;-WS26.7;-WS30.4;-WS31.4
stíněný, kroucené páry

7
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MARTIA.montáže10_H

Montáž zařízení MaR MARTIA a.s.
24 hod

-Montáže

1

MARTIA.montáže11_H

Výroba rozvaděče MARTIA a.s.
140 hod

-Montáže

2

MARTIA.montáže2_H

Popis zařízení MaR a ELEKTRO (hodinová sazba) MARTIA a.s.
10 hod

-Montáže

3

MARTIA.montáže3b_H

Pokládka kabelů - montážní práce (hodinová sazba) MARTIA a.s.
10 hod

-Montáže

4

MARTIA.montáže6b_H

PD skutečného stavu MaR MARTIA a.s.
8 hod

-Montáže

5
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	AO3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/10.4
	AO4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/10.5
	AO5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/10.6
	AO6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/10.7
	AO7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/10.8
	AO8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/10.9
	AOC1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/10.5
	C1,2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.1
	C3,4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.3
	C5,6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.6
	C7,8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.8
	C9,10    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.1
	C11,12    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.3
	C13,14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.6
	C15,16    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.8
	C17,18    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.2
	C19,20    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.4
	C21,22    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.6
	C23,24    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.8
	C25,26    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.1
	C27,28    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.4
	C29,30    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.6
	C31,32    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.8
	COM1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.10
	COM2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.10
	COM3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.10
	COM4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.10
	DI1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.2
	DI2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.3
	DI3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.4
	DI4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.5
	DI5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.6
	DI6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.7
	DI7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.8
	DI8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.9
	DI9    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2
	DI10    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.3
	DI11    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.4
	DI12    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.5
	DI13    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.6
	DI14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.7
	DI15    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.8
	DI16    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.9
	DI17    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.2
	DI18    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.3
	DI19    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.4
	DI20    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.5
	DI21    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.6
	DI22    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.7
	DI23    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.8
	DI24    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.9
	DI25    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.2
	DI26    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.3
	DI27    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.4
	DI28    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.5
	DI29    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.6
	DI30    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.7
	DI31    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.8
	DI32    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.9
	G    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.2
	G0    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.2
	K3+    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.3
	K3-    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.3
	K4+    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.4
	K4-    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.5
	NO1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.2
	NO2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.3
	NO3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.4
	NO4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.5
	NO5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.6
	NO6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.7
	NO7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.8
	NO8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.9
	NO9    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.2
	NO10    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.3
	NO11    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.4
	NO12    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.5
	NO13    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.6
	NO14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.7
	NO15    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.8
	NO16    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.9
	NO17    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.2
	NO18    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.3
	NO19    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.4
	NO20    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.5
	NO21    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.6
	NO22    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.7
	NO23    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.8
	NO24    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.9
	NO25    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.2
	NO26    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.3
	NO27    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.4
	NO28    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.5
	NO29    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.6
	NO30    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.7
	NO31    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.8
	NO32    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.9
	RJ45    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.8
	TE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.2


	-A(5.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.2

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.2


	-A(5.4)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.4
	V1+    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.8
	V1-    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.8
	V2+    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.7
	V2-    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.5



	FA
	-FA(3.7)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.7


	-FA(3.8)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.8


	-FA(6.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2


	-FA(25.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.2
	13;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.3


	-FA(26.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.2
	13;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.2


	-FA(26.6)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.6
	13;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.6


	-FA(27.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.2


	-FA(27.6)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.6
	13;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.7


	-FA(28.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.2
	13;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.3


	-FA(28.6)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.6
	13;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.7


	-FA(35.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.2


	-FA(35.4)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.4


	-FA(35.6)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.6


	-FA(35.7)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.7


	-FA(35.8)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.8


	-FA(35.9)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.9



	FQ
	-FQ(29.2)
	Vícepólové
	1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.2
	13;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.4


	-FQ(29.6)
	Vícepólové
	1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.6
	13;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.8



	FU
	-FU(3.3)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.3


	-FU(3.6)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.6


	-FU(3.9).1
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.9


	-FU(3.9).2
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.9


	-FU(3.9).3
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.9


	-FU(6.7).1
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).2
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).3
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).4
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).5
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).6
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).7
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).8
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).9
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).10
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).11
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).12
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(6.7).13
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.7


	-FU(7.3)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.3


	-FU(19.2)
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.2


	-FU(19.6)
	Vícepólové
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.6


	-FU(20.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.2


	-FU(21.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.2


	-FU(21.6)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.6


	-FU(22.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.2


	-FU(22.6)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.6


	-FU(23.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.2


	-FU(23.6)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.6


	-FU(24.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.2


	-FU(24.6)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.6


	-FU(29.4)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.4


	-FU(29.8)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.8


	-FU(30.6)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.6


	-FU(31.3)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.3



	G
	-G(6.3)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.3
	13    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.4
	14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.4
	+    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.4
	-    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.4
	L    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.4
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.4
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.4


	-G(6.4)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.4
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.5
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.5
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.5
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.5
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.5
	11    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.5
	12    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.4
	14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.5
	+    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.4
	+    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.5
	-    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.5


	-G(6.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.6
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.6
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.6
	+    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.6
	-    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.6



	HAF
	-HAF(3.9)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.9
	11    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.10
	12    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.10
	14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.10
	L1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.9
	L2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.9
	L3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.9
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.10



	HL
	-HL(3.3)
	Vícepólové
	x1;x2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.4


	-HL(3.6)
	Vícepólové
	x1;x2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.6

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.2


	-HL(15.9)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.9

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.3



	KA
	-KA(7.1)
	Vícepólové
	A2;A1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.1
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.2
	22;21;24    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.2


	-KA(7.4)
	Vícepólové
	A2;A1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.4
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.5
	22;21;24    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.2


	-KA(7.5)
	Vícepólové
	A2;A1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.5
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.6


	-KA(7.6)
	Vícepólové
	A2;A1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.6
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.7
	22;21;24    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.2


	-KA(7.7)
	Vícepólové
	A2;A1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.7
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.8
	22;21;24    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.2


	-KA(7.9)
	Vícepólové
	A2;A1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.9
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.8
	22;21;24    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.6


	-KA(15.2)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.2
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.3


	-KA(15.3)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.3
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.2


	-KA(15.4)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.4
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.8


	-KA(15.5)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.5
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.4


	-KA(16.3)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.3
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.3


	-KA(16.4)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.4
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.7


	-KA(16.5)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.5
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.4


	-KA(16.6)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.6
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.8


	-KA(16.7)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.7
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.6


	-KA(16.8)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.8


	-KA(16.9)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.9


	-KA(17.2)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.2
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.2


	-KA(17.3)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.3
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.3


	-KA(17.4)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.4
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.6


	-KA(17.5)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.5
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.7


	-KA(17.6)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.6
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.2
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.3


	-KA(17.7)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.7


	-KA(17.8)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.8
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.6


	-KA(17.9)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/17.9
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.7


	-KA(18.2)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.2
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.2


	-KA(18.3)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.3
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.3


	-KA(18.4)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.4
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.6


	-KA(18.5)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.5
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.7


	-KA(18.6)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.6
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.2


	-KA(18.7)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.7
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.3


	-KA(18.8)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.8
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.6


	-KA(18.9)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/18.9
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.7


	-KA(30.2)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.2
	22;21;24    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.3
	32;31;34    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.7


	-KA(30.4)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.3
	22;21;24    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.4
	32;31;34    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.8


	-KA(31.3)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.3
	COM    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.3
	L    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.3
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.3
	NO    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.3


	-KA(31.4)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.5
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.4
	22;21;24    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.6


	-KA(33.2)
	Vícepólové
	A2;A1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/33.2
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.2


	-KA(33.3)
	Vícepólové
	A2;A1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/33.3
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.3


	-KA(33.4)
	Vícepólové
	A2;A1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/33.4
	12;11;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.6


	-KA(33.5)
	Vícepólové
	A2;A1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/33.5



	KM
	-KM(15.6)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.6
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.6
	4;3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.7


	-KM(15.7)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.7
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.2
	4;3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.3


	-KM(15.8)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.8
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.6
	4;3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.7


	-KM(16.2)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.2
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.2
	4;3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.3


	-KM(27.2)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.2
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.2
	4;3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.6


	-KM(29.2)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.2
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.2
	4;3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.2
	6;5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.3
	13;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.5


	-KM(29.6)
	Vícepólové
	A1;A2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.6
	2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.6
	4;3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.7
	6;5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.7
	13;14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.6



	LAZ
	-LAZ(7.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.2
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.3
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.3
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.3
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.3

	-L
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.3


	-N
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.3




	N
	-N
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.6



	PE
	-PE
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.6



	Q
	-Q(3.1)
	Vícepólové
	1;2;3;4;5;6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.1



	SA
	-SA(15.5)
	Vícepólové
	3A;4A    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.5
	3A.2P;4A.2P    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.7
	3R;4R    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.5

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.2


	-SA(15.6)
	Vícepólové
	3A;4A    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.6
	3A.2P;4A.2P    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.8
	3R;4R    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.6

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.3


	-SA(15.7)
	Vícepólové
	3A;4A    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.7
	3A.2P;4A.2P    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/13.9
	3R;4R    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.7

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.3


	-SA(15.8)
	Vícepólové
	3A;4A    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.8
	3A.2P;4A.2P    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.2
	3R;4R    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/15.8

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.3


	-SA(16.2)
	Vícepólové
	3A;4A    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.2
	3A.2P;4A.2P    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.5
	3R;4R    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.2

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.2


	-SA(16.3)
	Vícepólové
	3A;4A    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.3
	3A.2P;4A.2P    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.3
	3R;4R    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.3

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.3


	-SA(16.4)
	Vícepólové
	3A;4A    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.4
	3A.2P;4A.2P    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.4
	3R;4R    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.4

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.3


	-SA(16.5)
	Vícepólové
	3A;4A    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.5
	3A.2P;4A.2P    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.5
	3R;4R    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.5

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.3


	-SA(16.6)
	Vícepólové
	3A;4A    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.6
	3A.2P;4A.2P    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.6
	3R;4R    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.6

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.3


	-SA(16.7)
	Vícepólové
	3A;4A    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.7
	3A.2P;4A.2P    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.7
	3R;4R    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/16.7

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.3



	SB
	-SB(11.9)
	Vícepólové
	4;3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/11.9

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.3



	SBZ
	-SBZ(7.1)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.1

	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.2



	SH
	-SH
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.5



	U
	-U(2.1)
	Uspořádání skříně
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/2.1



	V
	-V6
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.9



	WL
	-WL(3.1)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.1


	-WL(19.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.2


	-WL(19.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.7


	-WL(20.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.2


	-WL(21.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.2


	-WL(21.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.6


	-WL(22.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.2


	-WL(22.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.6


	-WL(23.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.2


	-WL(23.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.6


	-WL(24.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.2


	-WL(24.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.6


	-WL(25.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.2


	-WL(26.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.2


	-WL(26.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.6


	-WL(27.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.2


	-WL(27.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.6


	-WL(28.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.2


	-WL(28.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.6


	-WL(29.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.2


	-WL(29.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.6


	-WL(30.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.6


	-WL(35.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.2



	WS
	-WS(01)
	Vícepólové
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.2
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.5


	-WS(02)
	Vícepólové
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.4


	-WS(03)
	Vícepólové
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.3


	-WS(7.1)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.1


	-WS(7.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.2


	-WS(7.4)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.4


	-WS(7.5)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.5


	-WS(7.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.6


	-WS(7.7)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/5.8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.7


	-WS(7.8)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.8
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.9


	-WS(8.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.2


	-WS(8.3)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.3


	-WS(8.4)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.4


	-WS(8.5)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.5


	-WS(8.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.6


	-WS(8.7)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.7


	-WS(8.8)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.8


	-WS(8.9)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.9


	-WS(9.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.2
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.2


	-WS(9.3)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.3
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.3


	-WS(9.7)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.7


	-WS(9.8)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.8


	-WS(9.9)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.9


	-WS(12.1)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2


	-WS(14.9)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.9


	-WS(19.1)
	Vícepólové
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.3


	-WS(19.4)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.4
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.5


	-WS(19.9)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.9
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.9


	-WS(26.3)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.3
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.8


	-WS(26.7)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.7


	-WS(30.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2


	-WS(30.4)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4
	SH    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4


	-WS(31.4)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.4



	X
	-1X7
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.1
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.1
	13    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.8
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.2
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.4
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.5
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.7
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.8
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.9
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.3
	15    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.10
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.4
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.4
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.5
	14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.9
	8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.5
	16    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.10
	9    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.6
	10    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.6
	11    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.7
	12    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.8


	-1X8
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.2
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.3
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.3
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.4
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.4
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.5
	8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.5
	9    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.6
	10    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.6
	11    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.7
	12    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.7
	13    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.8
	14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.8
	15    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.9
	16    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.9


	-1X9
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.2
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.2
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.3
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.3
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.3
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.4
	8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.4
	9    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.4
	10    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.5
	11    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.5
	12    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.5
	13    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.6
	14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.6
	15    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.7
	16    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.7
	17    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.8
	18    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.8
	19    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.9
	20    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.9


	-1X12
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2


	-1X14
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.9
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.9


	-1X19
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.4
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.9
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.5
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.9
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.5
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.9
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.5
	8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.10


	-1X26
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.3
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.7
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.4
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.8
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.7
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.4
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.8
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.4
	8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.8
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.7


	-1X30
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4


	-1X31
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.4
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.4


	-2X3
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.1
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.2
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.2
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.3
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.2


	-2X19
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.2
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.7
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.4
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.8
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.3
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.8
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.4
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.8
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.3
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.8


	-2X20
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.3
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.3
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.4
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.5
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.4
	8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.5


	-2X21
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.3
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.3
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.6
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.7
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.7
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.8
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.8
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.9
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.9
	8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.9


	-2X22
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.3
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.3
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.6
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.7
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.7
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.8
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.8
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.9
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.9
	8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.9


	-2X23
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.3
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.3
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.6
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.7
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.7
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.8
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.8
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.9
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.9
	8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.9


	-2X24
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.3
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.3
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.6
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.7
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.7
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.8
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.8
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.9
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.9
	8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.9


	-2X25
	Vícepólové
	PEN    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.3
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.2
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.3


	-2X26
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.6
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.2
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.3


	-2X27
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.2
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.3
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.4
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.5
	PEN    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.7
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.6
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.7


	-2X28
	Vícepólové
	PEN    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.3
	PEN    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.7
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.6
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.3
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.7


	-2X29
	Vícepólové
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.7
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.2
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.6
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.2
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.7
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.3
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.7


	-2X30
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.6
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.6
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.6


	-2X31
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.4
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.6
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.2
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.4
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.6
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.2
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.4
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.6
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.7
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.8
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.9



	XS
	-XS(3.7)
	Vícepólové
	L;N;PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.7



	ZF
	-ZF(3.3)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.3
	11    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.3
	12    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.3
	14    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.3
	L1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.3
	L2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.4
	L3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.4
	PE(N)    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.4


	-ZF(6.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2
	12;11    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2
	L;L'    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2
	N;N'    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2
	PE;PE'    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2


	-ZF(6.2).1
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2
	L;L'    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2
	N;N'    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2
	PE;PE'    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/6.2




	+PROVOZ
	ATS
	-ATS(35.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.2
	L    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.2
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.2
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/35.2



	EPS
	-EPS
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.6



	LAZ
	-LAZ(7.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.2
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.3


	-LAZ(12.1)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/12.2


	-LAZ(30.4)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.4



	LIC
	-LIC(9.3)
	Vícepólové
	+;-    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.3



	OC
	-OC(25.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.2
	L    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.2
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/25.3


	-OC(26.1)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.1
	-    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.3
	C    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.4
	L    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.2
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.2
	NC    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.4
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.3
	S/S    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.3


	-OC(26.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.6
	-    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.7
	C    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.8
	L    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.6
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.7
	NC    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.8
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.7
	S/S    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/26.8


	-OC(27.2)
	Vícepólové
	L1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.2
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.3
	T1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.4
	T2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.2


	-OC(27.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.6
	L    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.6
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.7
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/27.7


	-OC(28.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.2
	L    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.2
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.3


	-OC(28.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.6
	L    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.6
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.7
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/28.7


	-OC(29.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.2


	-OC(29.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/29.6



	PAZ
	-PAZ(7.7)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.7
	2;1;4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.7
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.7
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.7
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.8
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.8


	-PAZ(30.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2
	2;1;4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.2



	PC
	-PC(30.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/30.6



	PIC
	-PIC(9.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.2



	SBZ
	-SBZ(7.1).1
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.1


	-SBZ(31.4)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/31.4



	TAZ
	-TAZ(7.4)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.4


	-TAZ(7.5)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.5


	-TAZ(7.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.7


	-TAZ(7.8)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.8
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/7.9


	-TAZ(14.9)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.9
	3;2;1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/14.9



	TC
	-TC(20.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.2
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.4
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.4
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.4
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.5
	5    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.5
	6    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.5
	7    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.3
	8    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.3
	9    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.2
	12    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/20.3


	-TC(21.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.2
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.3
	Y1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.2
	Y2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.3


	-TC(21.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.6
	20    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.8
	21    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.8
	22    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.9
	30    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.9
	31    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.9
	32    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.9
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.7
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.8
	U1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.7
	U2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/21.6


	-TC(22.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.2
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.3
	Y1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.2
	Y2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.3


	-TC(22.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.6
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.7
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.8
	Y1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.6
	Y2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/22.7


	-TC(23.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.2
	20    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.4
	21    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.3
	22    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.4
	30    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.4
	31    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.4
	32    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.5
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.3
	U1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.3
	U2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.2


	-TC(23.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.6
	20    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.8
	21    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.8
	22    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.8
	30    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.9
	31    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.9
	32    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.9
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.7
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.8
	U1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.7
	U2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/23.6


	-TC(24.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.2
	20    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.4
	21    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.3
	22    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.4
	30    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.4
	31    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.4
	32    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.5
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.3
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.3
	U1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.3
	U2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.2


	-TC(24.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.6
	20    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.8
	21    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.8
	22    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.8
	30    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.9
	31    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.9
	32    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.9
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.7
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.8
	U1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.7
	U2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/24.6



	TIC
	-TIC(8.2)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.2
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.2
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.2


	-TIC(8.3)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.3
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.3
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.3


	-TIC(8.4)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.4
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.4
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.4


	-TIC(8.5)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.5
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.5
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.5


	-TIC(8.6)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.6
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.6
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.6


	-TIC(8.7)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.7
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.7
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.7


	-TIC(8.8)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.8
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.8
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.8


	-TIC(8.9)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.9
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.9
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/8.9


	-TIC(9.7)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.7
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.7
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.7


	-TIC(9.8)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.8
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.8
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.8


	-TIC(9.9)
	Vícepólové
	1;2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.9
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.9
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/9.9



	UAZ
	-UAZ(19.2)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.2
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.4
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.5
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.5
	21    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.2
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.4
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.4
	Y1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.3
	Y2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.3


	-UAZ(19.6)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.7
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.9
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.9
	4    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.10
	21    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.7
	N    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.8
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.8
	Y1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.8
	Y2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/19.8




	+RE1
	FA
	-FA(x)
	Vícepólové
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.1



	X
	-X
	Vícepólové
	1    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.1
	2    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.2
	3    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.2
	PE    ==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS/3.3








	Seznam přístrojů
	===+++:
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-?WS(8.6).1:SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-?WS(8.7).1:SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-?WS(8.8).1:SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-?WS(8.9).1:SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-?WS(9.7).1:SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-?WS(9.8).1:SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-?WS(9.9).1:SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-?WS(26.4):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):COM1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):COM2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI13
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI15
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):DI16
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):G
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):G
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):G0
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):G0
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):K+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):K+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):K-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):K-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):TE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.2):TE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO13
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO15
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):DO16
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):GND
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):K1+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):K1-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):REL+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(4.6):TE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):232
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):232
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI13
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI15
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AI16
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC13
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC15
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AIC16
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AO1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AO2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AO3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AO4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AO5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AO6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AO7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AO8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):AOC1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C1,2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C3,4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C5,6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C7,8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C9,10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C11,12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C13,14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C15,16
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C17,18
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C19,20
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C21,22
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C23,24
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C25,26
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C27,28
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C29,30
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):C31,32
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):COM1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):COM2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):COM3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):COM4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI13
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI15
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI16
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI17
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI18
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI19
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI20
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI21
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI22
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI23
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI24
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI25
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI26
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI27
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI28
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI29
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI30
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI31
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):DI32
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):G
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):G0
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):K3+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):K3-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):K4+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):K4-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO13
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO15
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO16
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO17
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO18
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO19
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO20
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO21
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO22
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO23
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO24
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO25
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO26
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO27
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO28
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO29
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO30
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO31
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):NO32
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):RJ45
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.1):TE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4):V1+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4):V1-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4):V2+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4):V2-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-A(5.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(3.7):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(3.8):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(6.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(25.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(25.2):13;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(26.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(26.2):13;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(26.6):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(26.6):13;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(27.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(27.6):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(27.6):13;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(28.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(28.2):13;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(28.6):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(28.6):13;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(35.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(35.4):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(35.6):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(35.7):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(35.8):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FA(35.9):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FQ(29.2):1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FQ(29.2):13;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FQ(29.6):1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FQ(29.6):13;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(3.3):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(3.6):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(3.9).1:1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(3.9).2:1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(3.9).3:1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).1:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).2:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).3:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).4:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).5:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).6:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).7:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).8:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).9:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).10:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).11:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).12:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(6.7).13:2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(7.3):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(19.2):2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(19.6):2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(20.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(21.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(21.6):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(22.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(22.6):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(23.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(23.6):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(24.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(24.6):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(29.4):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(29.8):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(30.6):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-FU(31.3):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.3)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.3):13
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.3):14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.3):+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.3):-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.3):L
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.3):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.3):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.4):-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.6):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.6):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.6):+
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-G(6.6):-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HAF(3.9)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HAF(3.9):11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HAF(3.9):12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HAF(3.9):14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HAF(3.9):L1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HAF(3.9):L2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HAF(3.9):L3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HAF(3.9):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HAF(3.9)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HL(3.3):x1;x2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HL(3.6):x1;x2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HL(3.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HL(15.9)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-HL(15.9)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.1):A2;A1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.1):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.1):22;21;24
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.4):A2;A1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.4):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.4):22;21;24
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.5):A2;A1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.5):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.6):A2;A1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.6):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.6):22;21;24
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.7):A2;A1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.7):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.7):22;21;24
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.9):A2;A1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.9):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(7.9):22;21;24
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(15.2):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(15.2):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(15.3):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(15.3):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(15.4):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(15.4):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(15.5):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(15.5):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.3):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.3):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.4):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.4):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.5):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.5):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.6):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.6):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.7):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.7):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.8):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(16.9):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.2):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.2):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.3):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.3):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.4):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.4):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.5):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.5):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.6):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.6):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.6):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.7):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.8):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.8):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.9):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(17.9):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.2):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.2):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.3):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.3):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.4):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.4):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.5):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.5):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.6):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.6):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.7):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.7):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.8):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.8):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.9):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(18.9):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(30.2):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(30.2):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(30.2):22;21;24
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(30.2):32;31;34
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(30.4):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(30.4):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(30.4):22;21;24
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(30.4):32;31;34
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(31.3)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(31.3):COM
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(31.3):L
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(31.3):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(31.3):NO
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(31.4):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(31.4):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(31.4):22;21;24
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(33.2):A2;A1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(33.2):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(33.3):A2;A1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(33.3):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(33.4):A2;A1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(33.4):12;11;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KA(33.5):A2;A1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(15.6):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(15.6):2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(15.6):4;3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(15.7):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(15.7):2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(15.7):4;3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(15.8):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(15.8):2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(15.8):4;3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(16.2):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(16.2):2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(16.2):4;3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(27.2):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(27.2):2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(27.2):4;3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(29.2):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(29.2):2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(29.2):4;3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(29.2):6;5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(29.2):13;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(29.6):A1;A2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(29.6):2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(29.6):4;3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(29.6):6;5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-KM(29.6):13;14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-LAZ(7.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-LAZ(7.2):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-LAZ(7.2):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-LAZ(7.2):5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-LAZ(7.2):6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-LAZ(7.2):7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-LAZ(7.2)-L
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-LAZ(7.2)-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-Q(3.1):1;2;3;4;5;6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.5):3A;4A
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.5):3A.2P;4A.2P
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.5):3R;4R
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.5)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.6):3A;4A
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.6):3A.2P;4A.2P
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.6):3R;4R
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.7):3A;4A
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.7):3A.2P;4A.2P
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.7):3R;4R
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.7)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.8):3A;4A
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.8):3A.2P;4A.2P
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.8):3R;4R
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(15.8)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.2):3A;4A
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.2):3A.2P;4A.2P
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.2):3R;4R
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.3):3A;4A
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.3):3A.2P;4A.2P
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.3):3R;4R
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.3)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.4):3A;4A
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.4):3A.2P;4A.2P
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.4):3R;4R
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.5):3A;4A
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.5):3A.2P;4A.2P
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.5):3R;4R
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.5)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.6):3A;4A
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.6):3A.2P;4A.2P
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.6):3R;4R
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.7):3A;4A
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.7):3A.2P;4A.2P
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.7):3R;4R
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SA(16.7)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SB(11.9):4;3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SB(11.9)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SBZ(7.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SBZ(7.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-U(2.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-V6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(3.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(19.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(19.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(20.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(21.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(21.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(22.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(22.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(23.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(23.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(24.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(24.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(25.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(26.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(26.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(27.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(27.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(28.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(28.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(29.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(29.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(30.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WL(35.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(01):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(01):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(02):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(03):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(7.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(7.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(7.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(7.5)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(7.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(7.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(7.7)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(7.7)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(7.8)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(7.8):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(8.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(8.3)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(8.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(8.5)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(8.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(8.7)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(8.8)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(8.9)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(9.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(9.2):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(9.3)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(9.3):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(9.7)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(9.8)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(9.9)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(12.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(12.1):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(14.9)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(19.1):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(19.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(19.4):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(19.9)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(19.9):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(26.3)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(26.3):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(26.7)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(30.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(30.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(30.4):SH
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-WS(31.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:13
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:15
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:16
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X7:12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:13
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:15
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X8:16
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:10
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:13
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:15
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:16
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:17
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:18
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:19
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X9:20
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X12:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X12:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X12:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X12:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X14:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X14:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X19:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X19:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X19:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X19:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X19:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X19:7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X19:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X19:8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X26:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X26:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X26:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X26:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X26:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X26:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X26:7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X26:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X26:8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X26:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X30:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X30:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X30:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X30:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X30:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X30:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X30:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X31:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-1X31:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X3:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X3:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X3:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X3:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X3:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X19:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X19:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X19:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X19:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X19:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X19:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X19:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X19:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X19:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X19:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X20:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X20:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X20:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X20:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X20:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X20:7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X20:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X20:8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X21:8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X22:8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X23:8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X24:8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X25:PEN
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X25:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X25:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X26:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X26:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X26:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X26:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X27:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X27:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X27:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X27:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X27:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X27:PEN
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X27:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X27:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X28:PEN
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X28:PEN
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X28:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X28:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X28:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X28:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X29:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X29:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X29:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X29:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X29:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X29:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X29:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X29:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X30:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X30:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X30:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-2X31:6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-XS(3.7):L;N;PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3):11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3):12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3):14
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3):L1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3):L1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3):L2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3):L2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3):L3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3):L3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3):PE(N)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(3.3):PE(N)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(6.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(6.2):12;11
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(6.2):L;L'
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(6.2):N;N'
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(6.2):PE;PE'
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(6.2).1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(6.2).1:L;L'
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(6.2).1:N;N'
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+DT1EFS:-ZF(6.2).1:PE;PE'
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-ATS(35.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-ATS(35.2):L
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-ATS(35.2):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-ATS(35.2):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-EPS
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(7.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(7.2):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(7.2):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(12.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(12.1):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(12.1):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(12.1):3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(12.1):4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(12.1):5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(30.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(30.4):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(30.4):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(30.4):3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(30.4):4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LAZ(30.4):5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-LIC(9.3):+;-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(25.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(25.2):L
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(25.2):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(25.2):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.1)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.1):-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.1):C
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.1):L
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.1):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.1):NC
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.1):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.1):S/S
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.6):-
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.6):C
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.6):L
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.6):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.6):NC
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.6):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(26.6):S/S
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(27.2):L1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(27.2):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(27.2):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(27.2):T1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(27.2):T2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(27.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(27.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(27.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(27.6):L
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(27.6):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(27.6):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(28.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(28.2):L
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(28.2):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(28.2):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(28.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(28.6):L
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(28.6):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(28.6):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(29.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-OC(29.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(7.7)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(7.7):2;1;4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(7.7):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(7.7):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(7.7):3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(7.7):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(30.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(30.2):2;1;4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(30.2):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(30.2):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(30.2):3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PAZ(30.2):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PC(30.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PC(30.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PC(30.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PC(30.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PC(30.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-PIC(9.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-SBZ(7.1).1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-SBZ(7.1).1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-SBZ(7.1).1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-SBZ(31.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-SBZ(31.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-SBZ(31.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(7.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(7.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(7.4)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(7.5)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(7.5)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(7.5)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(7.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(7.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(7.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(7.8)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(7.8):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(14.9)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TAZ(14.9):3;2;1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(20.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(20.2):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(20.2):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(20.2):3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(20.2):4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(20.2):5
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(20.2):6
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(20.2):7
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(20.2):8
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(20.2):9
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(20.2):12
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.2):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.2):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.2):Y1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.2):Y2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.6):20
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.6):21
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.6):22
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.6):30
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.6):31
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.6):32
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.6):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.6):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.6):U1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(21.6):U2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(22.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(22.2):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(22.2):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(22.2):Y1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(22.2):Y2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(22.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(22.6):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(22.6):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(22.6):Y1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(22.6):Y2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.2):20
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.2):21
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.2):22
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.2):30
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.2):31
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.2):32
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.2):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.2):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.2):U1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.2):U2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.6):20
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.6):21
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.6):22
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.6):30
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.6):31
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.6):32
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.6):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.6):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.6):U1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(23.6):U2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.2):20
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.2):21
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.2):22
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.2):30
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.2):31
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.2):32
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.2):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.2):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.2):U1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.2):U2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.6):20
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.6):21
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.6):22
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.6):30
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.6):31
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.6):32
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.6):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.6):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.6):U1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TC(24.6):U2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.2):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.2):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.2):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.3):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.3):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.3):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.4):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.4):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.4):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.5):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.5):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.5):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.6):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.6):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.6):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.7):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.7):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.7):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.8):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.8):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.8):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.9):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.9):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(8.9):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(9.7):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(9.7):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(9.7):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(9.8):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(9.8):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(9.8):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(9.9):1;2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(9.9):1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-TIC(9.9):2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.2)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.2):3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.2):3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.2):4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.2):4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.2):21
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.2):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.2):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.2):Y1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.2):Y2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.6)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.6):3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.6):3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.6):4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.6):4
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.6):21
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.6):N
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.6):PE
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.6):Y1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+PROVOZ:-UAZ(19.6):Y2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+RE1:-FA(x)
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+RE1:-X:1
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+RE1:-X:2
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+RE1:-X:3
	==Ústí nad Labem=Městské Lázně++VS+RE1:-X:PE




