
Příloha č. 4 Závazný návrh Smlouvy o dílo 

Smlouva o dílo 

uzav řená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpisů  

(dále jen „občanský zákoník") 

na akci „Restaurování soch na historickém most ě  III." 

1. Smluvní strany 

(dále spole čně  jen „smluvní strany") 

Objednatel: 	 M ěsto Náměšť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěš ť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Ing. Jan Kota čka, starosta m ěsta 

zástupce pro věci technické: 

IČ/DlČ : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 	 Komerční banka, a.s. 

č íslo ú čtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: František Pavú ček 

se sídlem: Nejdek 51, 69144 Lednice na Morav ě  

zastoupený: Františkem Pavú čkem 

zástupce pro věci technické: 

Tel./fax: 

iČ : 10563563 

DIČ : CZ6111010895 

bankovní spojení: 

č íslo účtu: 

zápis v obchodním rejst říku: povolení MKČR Č . kl0.926/97 

(dále také „Zhotovitel") 

V p ř ípad ě  změny údaj ů  uvedených v záhlaví této Smlouvy ( článek 1) je povinna smluvní strana, u 
které zm ěna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pr ů kazným zp ůsobem a bez 
zbytečného odkladu. V p ř ípad ě, že z d ůvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě , zavazuje se strana, která škodu zp ůsobila, tuto Škodu nahradit. 
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2. P ředmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na sv ůj náklad a nebezpe č í pro objednatele dílo „Restaurování soch 
na historickém most ě  lil." a objednatel se zavazuje řádně  dokon čené dílo p řevzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

	

2.1. 	P ředm ět díla bude proveden dle restaurátorského zám ě ru zpracovaného Otakarem 
Marcinem a akad. Soch. Vojtěchem Míčou vzá ří 2018 a bude proveden v souladu se.specifikacemi 
prací a materiál ů  uvedených v zadávací dokumentaci zakázky a v soupisech stavebních prací, dodávek 
a služeb výše uvedené akce. 

	

2.2. 	Pokud bude p řed zahájením prací a dodávek nebo v jejich pr ůběhu zjišt ěn rozpor mezi 
restaurátorským zám ě rem a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, budou p ředm ě tné práce a 
dodávky up řesněny. P ř ípadné zm ěny p ředmětu díla musí být projednány s objednatelem zp ůsobem 
stanoveným touto smlouvou. Dodávkou p ředmětu díla se pro ú čely této smlouvy rozumí dodávka 

všech prací a materiál ů  nutných k řádnému provedení díla. 

	

2.3. 	Mimo všechny definované č innosti pat ř í do dodávky díla i následující práce, č innosti 

a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 

- zajišt ění spin ění podmínek ze stanovisek dotčených orgán ů  státní správy a vyjád ření správců  
inženýrských sítí, 

- zajišt ění spin ění zadávacích podmínek, 
- zajišt ění p ředkládání technologických postup ů  provádění zpracovaných oprávn ěnou osobou vždy 

p řed započetím montáží, 
- zajišt ění průběžné likvidace odpad ů  prost řednictvím oprávněného subjektu, 

- zajišt ění a provedení veškerých obvyklých opat ření proti vnikání prachu, ne č istot a nadm ě rného 

hluku souvisejícího se stavbou/dílem do okolí, a to na vlastní náklady, 

- uvedení všech povrch ů  dotčených  stavbou/dílem do p ůvodního stavu (související stavební objekty, 

komunikace, chodníky, zele ň , mobiliá ř, apod.), 

- zajišt ě ní řádné likvidace všech odpad ů  na stavbě/díle vzniklých  včetně  zajišt ění všech doklad ů  o 

řádné likvidaci odpadu, 
• zajišt ění ochrany dot čených d řevin bedn ěním, 

- zajišt ění dodržování limit ů  pro hlu čnost podle hygienických p ředpisů  a pokynů  objednatele pro 

provádění prací ve vazbě  na okolní provoz, zejména pokud se týká p řesných časových limitů  pro 

provádění n ěkterých prací, 

- p ředložení Časového a finan čního plánu (harmonogramu prací) p řed zahájením prací do 15 dn ů  po 

p ředání staveniště . Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a uživatele 

objektu bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový a finan ční plán prů běžně  
aktualizovat, 
- zajišt ění Staveništ ě  dle odst. 3.5. této Smlouvy. 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, č innosti a práce jsou zahrnuty do rozpo čtu a nabídkové 

ceny zhotovitele. 
Dílo musí spinit a být v souladu s platnými a doporu čenými ČSN, zákony, vyhláškami, na ř ízeními vlády 

a jinými  právními p ředpisy, zejména hygienickými, protipožárními a p ředpisy týkajícími se 

bezpe čnosti práce, které se vztahují na provád ění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozováni. 

	

2.4. 	Rozsah a kvalita p ředm ětu díla je dána: 

a) výše uvedeným restaurátorským zám ě rem, včetně  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

b) p říslušnými technickými normami a p ředpisy platnými v době  provád ění díla, 

C) touto smlouvou 
d) nabídkou zhotovitele p ředloženou do výb ě rového řízení 
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2.5. 	Zhotovitel je povinen v rámci p ředm ě tu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je t řeba trvale nebo do časn ě  k zahájení, dokon čení a p ředání p ředm ě tu díla včetně  jeho 

sou částí specifikovaných v odst. 2.3. této Smlouvy. 

2.6. 	Zhotovitel zabezpe čí provád ění díla tak, aby v souvislosti s provád ěním díla nedošlo ke 

zranění osob a škodám na majetku osob a subjekt ů  užívajících objekty a pozemky dot čené 

stavbou/dílem, 
k poškození stávajících staveb, jejich sou částí, za řízení a p řilehlých pozemků . P ř ípadné škody vzniklé 

v souvislosti s provád ěním p ředmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

2.7. 	Budou-li p ři realizaci díla vynuceny zm ěny, doplňky nebo rozší ření p ředmětu díla (tzv. 

Vícepráce), jejichž pot řeba vznikla v d ůsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé č í 

nemohl p ředvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dn ů  od zápisu těchto zm ěn, dopl ň ků  nebo 

rozší ření p ředm ětu díla do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), provést soupis 

zm ěn, dopl ňk ů  nebo rozší ření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouv ě  (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) 

a p ředložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke 

smlouvě  o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zm ěny realizovat a má 

právo na jejich úhradu. 
V p řípad ě  zm ěn p ředmětu díla, v d ůsledku kterých nebudou ur č ité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Mén ěpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek č i služeb ode čtena z celkové 
ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpo čtech. 

2.8. 	Pokud zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla p řekroč í 10 % z celkové sjednané ceny 
díla a zástupce objednatele ve v ěcech technických bude zápisem do stavebního deníku 
(jednoduchého záznamu o stavb ě) tyto zm ěny, dopl ňky nebo rozší ření p ředmě tu díla požadovat v 
době  do 60 kalendá řních dn ů  p řed termínem dokon čení díla uvedeným v této smlouv ě , má zhotovitel 
nárok požadovat na objednateli p ř im ěřené prodloužení termínu dokon čení díla. V p řípadech mimo 
rámec těchto limitů  (ti. zm ěny nep řekro č í 10 % z celkové ceny díla nebo v p ř ípad ě  p řekročení ceny o 
více než 10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmén ě  60 kalendá řních dn ů  p řed 
dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto zm ěny, dopl ňky a rozší ření p ředm ětu díla p řistoupit a 
dílo dokon č it v termínu dle této smlouvy. 

2.9. 	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p ředm ětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání p ř istoupit. V d ůsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocen ění nerealizované části díla bude provedeno obdobn ě  jako v p řípadě  
Méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.11. Zhotovitel jako osoba odborn ě  způsobilá provede nejpozd ěji p řed zahájení prací na p ř íslušné 
části díla kontrolu souladu restaurátorského zám ě ru se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
a upozorní objednatele bez zbyte čného odkladu na p řípadné rozdíly p řed zajišt ěním materiál ů  a 
dodávek pot řebných pro dodávku p ředm ě tu díla, č i na zjišt ěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou však není dot čena odpovědnost objednatele za správnost a úpinost p ředané 
dokumentace. P ř ípadný soupis zjišt ěných vad a nedostatk ů  p ředané dokumentace, včetně  návrh ů  na 
jejich odstran ění a dopadem na cenu díla p ředá zhotovitel p řed zahájením prací na p ř íslušné části díla 
objednateli. 

2.12. Prokáže-li se p ř i pin ění zakázky, že položkové rozpo čty, p řes posouzení nabídek 
v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem sout ěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, má se vždy za to, že práce 
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a dodávky definované t ěmito položkami soupis ů  jsou zahrnuty v cen ě  ostatních položek položkových 
rozpo čtů . 

2.13. Zhotovitel není oprávn ěn provád ět část díla, kterou m ě l provádět poddodavatel, 
prost řednictvím n ěhož zhotovitel prokazovat kvalifikaci ve výb ě rovém ř ízení, jež je p ředm ětem této 

smlouvy, sám nebo jiným podzhotovitelem nespl ňujícím p ř íslušnou kvalifikaci. 

V p ř ípadě , že zhotovitel hodlá zm ěnit osobu poddodavatele, prost řednictvím kterého prokazoval 

ve výbě rovém řízení kvalifikací, je povinen si p řed uzav řením smlouvy s novým  poddodavatelem 

vyžádat souhlas objednatele. Žádost o zm ěnu poddodavatele bude p ředkládána Objednateli pouze ve 

výjimečných p ř ípadech. Nový poddodavatel musí p řed uzav řením smlouvy se zhotovitelem prokázat 

svoji kvalifikaci alespo ň  v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci p ůvodní poddodavatel. Nedodržení 

výše uvedeného postupu pro zm ěnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.14. Bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 

technologie, ani provedeny jakékoli zm ěny oproti Projektové dokumentaci, jejímu p ř ípadnému 

up řesnění a p řijaté Cenové nabídce zhotovitele. Sou časn ě  se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 

p ř i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 

tak zhotovitel u č iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžit ě  nápravu a nést 

veškeré náklady s tím spojené. 

2.15. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci č i podkladech souvisejících se zhotovením díla 

odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a p říjmení, specifická ozna čení výrobků  a služeb, 

které platí pro ur čitou osobu, p ř íp. její organiza ční složku za p říznačné, patenty na vynálezy, užitné 

vzory, pr ůmyslové vzory, ochranné známky nebo ozna čení původu, pak Zhotovitel m ů že p ři realizaci 

díla použit bud' stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo m ů že Zhotovitel 

použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však 

kvalitativn ě , technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na n ěž Objednatel 

odkazuje v rámci projektových  dokumentací, technických dokumentací, soupis ů  stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazy vým ě r a dalších dokument ů  pot řebných pro zhotovení díla. 

3. Termín a místo pin ění, staveništ ě  

	

3.1. 	Místo pin ění: areál Služeb m ěsta Náměště  nad Oslavou, s.r.o., č .p. 200 v ulici Ocmanická, 

Nám ě šť  nad Oslavou nebo historický most nebo ateliér Zhotovitele. 

	

3.2. 	Práce budou zahájeny (po ukon čení výbě rového řízení a uzav ření smlouvy o dílo): 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozd ěji do 15 pracovních dn ů  od data p ředání 

staveniště . Zhotovitel je povinen vždy př ikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel 

nebude p řikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu. 

	

3.3. 	Zhotovitel provede dílo ve lh ůtách: 

P ředpoklad zahájení 15. 6. 2023 

Ukon čení nejpozd ěji do: 31. 10. 2023 

	

3.4. 	Termíny pro zahájení a dokon čení prací mohou být prodlouženy, jestliže p řerušení prací bylo 

zavin ěno vyšší mocí nebo jinými  okolnostmi nezavin ěnými zhotovitelem a v p řípadě  souhlasu 

poskytovatele dotace nebo p ř íspěvku. 

3.5. 	Staveniště  
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- objednatel je povinen p ředat a zhotovitel je povinen p řevzít staveništ ě  nejpozd ěji do 30 pracovních 

dnů  od data podpisu smlouvy o dílo. Staveništ ě  odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel 

mohl zahájit a provád ět práce v rozsahu uvedeném ve smlouv ě  o dílo, 

- zhotovitel je povinen zajistit sou č innost vedoucí k p ředání staveništ ě, o p ředání a p řevzetí 

staveništ ě  vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném zn ění, který obě  strany podepíší. Za den p ředání staveništ ě  se považuje den, kdy 

dojde k oboustrannému podpisu p ř íslušného protokolu, 

- provozní, sociální a p řípadně  i výrobní za ř ízení staveništ ě  zabezpečuje zhotovitel v souladu se svymi 

potřebami, v souladu s projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a v souladus požadavky 

objednatele. Náklady na vybudování, zprovozn ění, údržbu, likvidaci a vyklizení za ř ízení staveništ ě  jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně  díla, 
- oplocení staveništ ě  a zajišt ění bezpe čnosti bude provedeno v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve 

znění na ř ízení vlády č . 136/2016 Sb., 
- jako sou část za ř ízení staveništ ě  zajistí zhotovitel i rozvod pot řebných médií na staveništi a jejich 
p řipojení na odb ě rná místa ur čená objednatelem. 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 
autorského dozoru (je-li tento dozor z řízen) a funkci koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci (dále jen „koordinátor BOZP" je-li tento dozor z řízen), podmínky nezbytné pro výkon jejich 
funkce p ři realizaci díla, a to v p ř iměřeném rozsahu, 
- zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro ú čely související s provád ěním díla a p ř i užívání 
staveništ ě  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy, 
- zhotovitel není oprávn ěn využívat staveništ ě  k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá pot řebná povolení k ulívání ve řejných ploch, p ř ípadně  rozkopávkám, p řekopům č i 
protlak ům ve řejných komunikací zajiš ťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré p ř ípadné 
poplatky, 

- zhotovitel odstraní neprodlen ě  veškerá zne č išt ění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 
provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, 
- zhotovitel je povinen prů běžně  ze staveništ ě  odstra ňovat všechny druhy odpad ů , stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it, aby odpad vzniklý z jeho č innosti 
nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo staveništ ě  a byl likvidován v souladu s platnými 
p ř íslušnými p ředpisy, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe čnostní a hygienická opat ření a požární 
ochranu staveništ ě  i provád ěného díla, a to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p ř íslušnými právními 
p ředpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit za řízení staveništ ě  a vyklidit staveništ ě  nejpozději do 10 
kalendá řních dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
- nevyklidí-li zhotovitel staveništ ě  ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn ěn zabezpe č it vyklizení 
staveništ ě  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dn ů  od obdržení 
vyú čtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. 	Cena p ředmětu díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH celkem: 730.400,- K č  
[slovy: sedmsett řicettisíc č tyř istakorun českých] 
DPH: 109.560,- Kč  
Cena díla v č . DPH celkem: 839.960,- K č  

DPH bude účtována dle p ř íslušné sazby dle zákona č . 235/2004 Sb., ve zn ění platném ke dni 
povinnosti p řiznat da ň . 
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4.2. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouv ě  je cena nejvýše p ř ípustná s možností zm ěny 
pouze v p ř ípadech stanovených v této smlouvě  a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, pot řebné pro provedení p ředm ě tu díla, vedlejší náklady související s umíst ěním stavby, 
za ř ízením staveništ ě  a ostatní náklady související s pin ěním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchaze če vybraného v souvislosti s ukon čením výb ě rového ř ízení a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele pot řebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpo čtech (ocen ěném soupisu prací) jsou pevné a platné 
po celou dobu realizace díla. 

	

4.3. 	Město Nám ě š ť  nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že v p ř ípadě  realizace projektu 
„Restaurování soch na historickém most ě " se dle § 5) odst. 3) Zákona č . 235/2004 Sb., o dani z 
p řidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani. 

	

4.4. 	Podmínky pro p řekro čení ceny za dílo: 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p ř ípustnou a m ůže být p řekro čena z d ůvod ů  níže uvedených, 

a to za níže uvedených podmínek: 

	

4.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ůty pro dokon čení p ředm ětu pin ění 

dojde ke zm ě ně  da ňových p ředpisů  ve vztahu k p řenosu da ňové povinnosti; 

	

4.4.1.2. 	pokud se p ři realizaci zjistí skute čnosti, které nebyly v dob ě  podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a mají vliv na cenu díla 

	

4.4.1.3. 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty  p ředmě tu díla 

	

4.4.1.4. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti odlišné od dokumentace p ředané 

objednatelem (nap ř . neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4.4.2. Způsob sjednání zm ěny ceny (Zm ěnový list): 

	

4,4.2.1. 	Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné p řekro čení sjednané ceny z 

důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Zm ěnový list a v n ěm popsat důvody a 

okolnosti vedoucí k nutnosti zm ěny sjednané ceny, provést výpo čet návrhu změny sjednané ceny 

a p ředložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocen ění Víceprac( je zhotovitel povinen ocenit 

podrobný položkový rozpo čet změny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné 

struktu ře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zm ěna ceny 

díla bude sjednána v souladu s platnými právními p ředpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. 

	

4.4.2.2. 	Změna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípad ě , kdy objednatel písemn ě  odsouhlasí 

Změnový list a teprve poté, bude uzav řen p ř íslušný dodatek smlouvy. 

	

4.4.2.3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 

uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech obsaženy 

nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecn ě  dostupné cenové 

soustavy, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjišt ěny, snížené o 10% a 

zaokrouhlené na dvě  desetinná místa; nebo maximáln ě  do výše cen v míst ě  a čase obvyklých, 

pokud nebudou Vícepráce v cenové soustav ě  uvedeny. Cena v místě  a čase obvyklá bude 
zhotovitelem p ř i dodatečném zajiš ťování podzhotovitelských prací (p ř ípadn ě  i nestavebních) 

doložena nabídkami min. 2 dodavatel ů  (netvo ř ících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou 

předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena  o koordina ční p ř irážku ve výši do 5% z ceny 

těchto prací. 

Konečná cena takových prací, výkon ů  či dodávek bude vždy písemn ě  odsouhlasena s objednatelem 

postupem dle této smlouvy. 

S. Financování 
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5.1. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. 	Cena za dílo bude hrazena pr ůběžně  na základ ě  da ňových doklad ů  (dále jen „faktur') 

vystavených Zhotovitelem, p ř ičemž datem zdanitelného pin ění je poslední den p ř íslušného m ěsíce. 

5.3. 	Postup plateb 
Zhotovitel p ředloží Objednateli soupis provedených prací ocen ěný v souladu se zp ůsobem sjednaným 

ve smlouvě . 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád ř it a po odsouhlasení objednatelem vystaví 

zhotovitel fakturu nejpozd ěji do 15 dn ů  od p ředložení soupisu provedených prací. Kopie 

předkládaných faktur musí být ov ěřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem 

investora/stavebníka - TDI), pokud je tento vyžadován, a opat řeny originálním podpisem a razítkem 

(je-li právnickou osobou). 
Nedílnou sou částí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem 

a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. 

5.3.1. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce (služby) a dodávky, u kterých 

nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.3.2. Práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohod ě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
ř ízení, ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

5.4. 	Lh ů ta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dn ů  po jejich doru čeni 
objednateli, p ř i čemž dnem doru čení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Pen ěžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka 
p ř ipsána na ú čet Zhotovitele. 

S.S. 	Platby za Vícepráce 

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatn ě . 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných,  výše  uvedených  náležitostí faktury obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.6. 	Náležitosti daňových doklad ů  (faktur) 
5,6.1. Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen p řiložit k jednotlivým fakturám soupis skute čně  provedených prací 
odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je 
faktura neúpiná. Zhotovitel rovn ěž p ředloží s poslední fakturou soupis doklad ů  p ředstavujících 
prů b ěh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vý čet vystavených faktur 
s uvedením jejich č ísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazb ě  DPH, rekapitulaci dosud 
zaplacených vyfakturovaných částek. 

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvád ě t v jednotlivých fakturách název akce „Restaurování soch na 
historickém mostě  lil. 
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5.7. 	V p ř ípad ě , že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyú čtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce ú č tována 
podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dn ů  ode dne doru čení 
vyú čtování smluvní stran ě  v prodlení. 

	

5.8. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyú č tovaných smluvních 
pokut mohou být vzájemn ě  započ teny vůč i pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 
cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

	

6.1. 	Zhotovitel je povinen Vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě  pokud tak 
vyžaduje n ěkterý platný právní p ředpis. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  je veden 
dle platných právních p ředpisů  (vyhl. Č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, p ř . č . 16), musí mít 
náležitosti uvedené ve stavebním zákon ě  a jeho provád ěcích p ředpisech. Stavební deník (jednoduchý 
záznam o stavbě ) musí mít pracovníci provád ějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební 
deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) kon č í odstran ěním vad zjišt ěných p ř i p ředávání díla. 

	

6.2. 	Veškeré listy stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) musí být vzestupn ě  
oč íslovány. 

	

6.3. 	Zápisy do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) č iteln ě  zapisuje a podepisuje 

stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou 

p ředmětem zájmu, resp, jsou z pohledu provád ění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 

stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) nesmí být  vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího m ůže do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě) provád ě t pot řebné 

záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro v ěci technické, technický dozor stavebníka, 

koordinátor BOZP, p ř íslušné orgány státní správy a osoby ur čené právními p ředpisy. 

	

6.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u č inil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 

deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), musí k tomuto zápisu p ř ipojit svoje stanovisko nejpozd ěji 

do 3 pracovních dn ů , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

	

6.5. 	Objednatel je povinen vyjad řovat se R zápis ům ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu 

o stavb ě ) u č in ěným zhotovitelem nejpozd ěji do 5 pracovních dn ů . 

	

6.6. 	Zápis ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) není zm ěnou smlouvy, ale m ů že 

sloužit jako podklad pro vypracování dodatk ů  a změn smlouvy. 

	

6.7. 	Pro ú čely kontroly prů běhu provád ění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provád ění kontroly, nejmén ě  však 3 x m ěsíčně . Pokud Objednatel rozhodne 

o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost p ř istoupit. 

	

6.8. 	Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci objednatele a zhotovitele v četn ě  
poclzhotovitel ů  a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dn ů  je pověřen 

objednatel. 

	

6.9. 	Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finan čního pinění provád ění prací, p ř ipomínky a podn ěty osob vykonávajících funkci technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení p ř ípadných nápravných 

opat ření a úkol ů . 
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6.10. Objednatel po ř izuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, p ř ičemž těmito zápisy 

nelze m ěnit tuto smlouvu ani její p ř ílohy. 

7. P ředání a p řevzetí p ředmětu díla 

	

7.1. 	P řevzetí p ředm ě tu díla bude prováděno v rozsahu a zp ůsobem stanoveným touto smlouvou. 

Zhotovitel je na sv ůj náklad povinen zajistit pro ú čely p řejímky a p ředložit objednateli ké každé části 

díla zejména: 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shod ě  a prohlášení o vlastnostech 

výrobků , protokoly o m ěření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády 

a p ř ípadná zam ěření požadované ke kolaudaci stavby stavebním ú řadem dotčenými orgány státní 

správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na p říslušných ú řadech na svůj náklad 

- kompletní stavební deník (jednoduchý záznam o stavb ě) v originále, vedený podle platných právních 

p ředpis ů . 
- doklady o likvidaci odpad ů . 

Bez výše uvedených  doklad ů , dokumentací, revizí a protokol ů  nelze považovat dílo za dokon čené 

a schopné p ředání. 

	

7.2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén ě  5 pracovních dn ů  p ředem k p řevzetí 
kompletně  dokon čeného p ředm ě tu díla. Objednatel je povinen zorganizovat p ředání a p řevzetí díla, 
p řizvat k p ředání a p řevzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu 
vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, po ř ídit protokol o p ředání a 
převzetí. 

	

7.3. 	Objednatel p řevezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout p řevzetí díla (stavby) 
pro ojedin ě lé drobné vady, které samy o sob ě  ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk č n ě  
nebo esteticky, ani její užívání podstatným zp ůsobem neomezují ani nebrání provozu. Ty zhotovitel 
odstraní do 10 pracovních dn ů  od data p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

	

7.4. 	Drobnými  vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalit ě  a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalš ĺmi obecn ě  závaznými p ředpisy, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

	

7.5. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ěni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat 
v technických v ěcech dle této smlouvy. 

	

7.6. 	Objednatel bude p řejímat a zhotovitel p ředávat dokončené dílo v místě  jeho provád ění 
v souladu s odst. 3.3. smlouvy. 

	

7.7. 	Případná Dohoda o p ředčasném užívání části stavby/díla nenahrazuje protokol o p ředání a 
p řevzetí dokon čeného díla a nezahajuje b ěh záru ční lh ů ty. 

	

7.8. 	O p ředání díla sepíší ob ě  smluvní strany v míst ě  p ředání díla p ředávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- ozna čení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto p řebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z d ůvodu těchto vad nep řebírá, 
- soupis p ř ípadných vad a nedodě lků , 
- datum podpisu p ředávacího protokolu, 
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- podpis osobou pov ěřenou jednat v technických v ěcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických v ěcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

	

7.9. 	Dnem podpisu p řejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
p řevzít, p řechází na objednatele nebezpe č í škody k p ředm ě tu díla a za č íná běžet záru ční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpov ě dnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, za ř ízení 
a jiných věcech určených k realizaci díla zajiš ťované zhotovitelem, za Škody vzniklé na již 
zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody zp ůsobené v d ůsledku svého 
zavin ění t řetím osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

	

8.1. 	Objednatel je po celou dobu provád ění díla jeho vlastníkem. 

	

8.2. 	Nebezpeč í škody na díle nese po celou dobu provád ění díla zhotovitel. 

	

8.3. 	Technický dozor stavebníka na stavb ě/díle nesmí provád ět Zhotovitel. Osoba vykonávající 

Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle sou časně  platné legislativy nijak 

propojená. 

	

8.4. 	V p řípadě  určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen zhotoviteli 

v den p ředáni staveništ ě  zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě), dále bude 

na stavbě  působit zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

	

8.5. 	Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba 

s ním propojená, je povinen tuto skute čnost oznámit neprodlen ě  objednateli. Objednatel v takovém 

p ř ípad ě  zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

	

8.6. 	Po celou dobu provád ění díla zajiš ťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prost řednictvím t řetích osob (vyžaduje-li tak platný 

právní p ředpis). 

	

8.7. 	Technický dozor stavebníka je oprávn ěn zejména k těmto úkon ům: 

- kontrolovat, zda práce jsou provád ěny v souladu se smluvními podmínkami, p ř íslušnými normami 

a obecnými právními p ředpisy, 

- upozor ňovat zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) na zjišt ěné 

nedostatky, 
- dát pracovníkům zhotovitele p říkaz k zastavení prací v p ř ípadě , že zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpe čnost provád ěné stavby/díla, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

kontrolovat zakrývané konstrukce, p řejímat dokon čené práce a uzav ř ít dohodu o opat řeních 

a termínech k odstran ění zjištěných vad. 

	

8.8. 	Zhotovitel je povinen zabezpeč it po vyzvání ú čast pověřených pracovníků  p ř i kontrole 

prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a č init neprodlen ě  opatření 

k odstran ění zjišt ěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti za řádné 

a včasné pin ění smlouvy. 

8.8. 	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé stran ě  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . 
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8.9. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet p ři provád ění díla veškeré podmínky a p ř ipomínky vyplývající 

ze stanovisek dotčených orgán ů  státní správy. Pokud nespin ěním těchto podmínek vznikne 

objednateli nebo t řetím osobám Škoda, hradí ji zhotovitel v piném rozsahu. 

8.10. 	Zhotovitel je povinen prokazateln ě  vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 

kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nep řístupnými, a to nejmén ě  pě t 

pracovních dn ů  p řed jejich zakrytím. Neu č iní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nep ř ístupnými na svů j náklad. 

8.11. 	Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn ěn 

p ředmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ř ípadě  objednatel dodatečn ě  požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zp ůsobí-li tento postup zhotoviteli 

škodu nebo zpožd ění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení 

smluvního času pin ění. P ř i zjišt ění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany 

zhotovitele uplatnit. 

8.12. Pokud č inností zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody objednateli nebo jiným subjekt ům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nespin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finan čně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu p řechází ze zhotovitele na objednatele postupným 
prováděním prací. 

8.14. Zhotovitel v piné mí ře odpovídá za bezpe čnost a ochranu všech svých zam ěstnanců  
a podzhotovitel ů  v prostoru staveništ ě  a zabezpe č í jejich vybavení ochrannými pracovními 
pom ůckami a jejich pou čení dle p ř íslušných právních p ředpis ů . Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické p ředpisy a p ředpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prost ředí a protipožárních 
p ředpisů . Veškeré práce bude zhotovitel provád ě t v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve zn ění 
pozdějších p ředpisů . P ři pracích je nutné dodržovat na řízení vlády č . 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na pracovištích s nebezpe č ím pádu z výšky 
nebo do hloubky ve zn ění pozd ějších p ředpis ů . Dále bude Zhotovitel provád ět veškeré práce 
v souladu se zákonem Č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ř i práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i č innosti, 
nebo poskytování služeb mimo pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek 
bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i práci) ve zn ění pozd ějších p ředpis ů . 

8.15. 	Zhotovitel je povinen poskytovat sou č innost koordinátorovi BOZP (je-li tento dozor z ř ízen), 
vykonávajícího č innost dle zákona Č . 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ř i práci, ve zn ění pozd ějších p ředpisů . V p ř ípad ě, že zhotovitel bude zajiš ťovat 
realizaci díla prost řednictvím podzhotovitel ů , je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnutí 
sou č innosti ve stejném rozsahu. 

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje č i ná řadí nutné 
k provád ění díla a za ř ízení staveništ ě  proti poškození, ztrát ě  a krádeži. 

8.17. Objednatel je oprávn ěn kdykoliv b ěhem provád ění díla provád ě t kontrolu provád ění díla 
a v p řípadě , že zjistí nedostatky pin ění, stanoví zhotoviteli termín k náprav ě . Pokud zhotovitel poruší 
tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovitel p ředloží prohlášení o shod ě  dle zákona č . 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve zn ění pozd ějších p ředpisů, u materiál ů  p řipravených pro provád ěni díla, a to ješt ě  
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p řed jeho zabudováním do díla. Nep ředloží-li toto prohlášení o shod ě , č i o vlastnostech výrobku, 
nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností u č iní, je povinen tento 
materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základ ě  výzvy objednatele 

8.19. P ř i nepin ění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávn ěn, v nezbytn ě  nutných 
p řípadech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím p ředevším, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 
n ěkterých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpe čnostních opat ření apod. Takovýmto 
zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo t řetí osobou na základ ě  pokynu 
objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovn ěž 
nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti z jím p řevzaté záruky dle této smlouvy. 

8.21. 	Zástupci pro věci technické nejsou oprávn ěni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouv ě  č i 
rozhodovat o zm ěnách smlouvy. 

8.22. V p ř ípadě, že bylo dílo pin ěno vadn ě, není spole čně  se zhotovitelem, č i jeho 

poddodavatelem, č i projektantem v p ř ípad ě  vady projektové dokumentace, odpovědný technický 
dozor stavby, ani zástupce investora oprávn ěný jednat ve věcech technických. 

g. Odpovědnost za vady, záru ční doba 

9.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záru ční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě  a vlastnosti stanovené právními 

p ředpisy, p ř íslušnými technickými normami, p ř ípadně  vlastnosti obvyklé. 

9.2. 	Záru ční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 m ěsíců  na stavební části a 24 m ěsíců  na 

dodávky a služby. 
9.2.1. Záru ční doba poč íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 

9.2.2. Záru ční lh ů ta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředm ě t díla užívat pro vady 

díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. 	Po dobu opravy t ěch částí díla, které byly v d ůsledku oprávn ěné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opravovány, neb ěží záru ční lh ů ta. Záru ční lh ů ta v těchto p ř ípadech běží 

pak dále ode dne následujícího po řádném dokon čení reklama ční opravy. 

9.3. 	Zhotovitel pin ě  nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záru ční dobou. 

9.4. 	Zhotovitel je povinen nejpozději do p ě ti pracovních dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  
oznámit termín nástupu k odstran ění vady a lh ů tu, ve které bude vada odstran ěna (nejpozd ěji do 30 

dnů  od obdržení reklamace v p ř ípadě , že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném 
termínu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává č i neuznává. Zhotovitel nastoupí na 

objednatelem reklamované vady nejpozději do deseti kalendá řních dnů  ode dne uplatn ění 

reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími 

smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstran ění těchto reklamovaných vad, a to až do 

doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávn ěnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 

k odstran ění reklamované vady ani do 14 kalendá řních dn ů  po obdržení reklamace objednatele, nebo 

pokud nedojde k jiné dohod ě  o termínu odstran ění vad je objednatel oprávn ěn podle vlastního 

uvážení pověř it jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prost řednictvím zakoupit, vym ěnit 

vadnou č i neúpin ě  funkční část p ředm ětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli do 30-ti dn ů  od doru čení vyú čtování. 
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9.5. 	Prokáže-li se ve sporných p ř ípadech, že objednatel reklamoval neoprávněně , tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta, resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

jemu v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené 

smluvní pokuty. 

	

9.6. 	V p ř ípadě  uplatn ění vad v rámci záru ční doby, které svojí povahou podstatn ě  sníží nebo úpin ě  
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstran ění vady neprodlen ě , 

nejpozd ěji do 48 hodin od uplatn ění. Pokud hrozí nebezpe č í dalších škod, je objednatel 'oprávn ěn na 

náklady zhotovitele zajistit nezbytná opat ření. 

	

9.7. 	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lh ůtách. 

	

9.8. 	O odstran ění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín p ředání a p řevzetí vady. Protokol jsou oprávn ěni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve v ěcech technických. 

	

9.9. 	Veškeré škody zp ůsobené vadou dokon čeného p ředm ětu díla uhradí na sv ůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dn ů  od doru čení vyú čtování. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, 
na níž se sankce vztahuje. 

10. Pojištění zhotovitele 

10.1. Pojišt ění zhotovitele proti škodám zp ůsobeným jeho č inností včetn ě  možných škod 
způsobených jeho pracovníky t řetí osobě  není vyžadováno. 

11. Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro p řípady nepin ění věcných a termínovaných závazků  vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
11.1.1. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za každý i zapo čatý den tohoto prodlení, maximáln ě  však po dobu 30 dn ů . 

11.1.2. P ři prodlení zhotovitele s dokon čením díla p řesahujícím lh ů tu 30 dnů  dle bodu 11.1.1., zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za 31. a každý další i zapo čatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. P ř i prodlení zhotovitele s vyklizením staveništ ě  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH a to až do 
úpiného vyklizení a protokolárního p ředání staveništ ě  (nejvýše však 50 000,- K č  za den). 

11.1.4. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním nedostatk ů  zjišt ěných technickým dozorem stavebníka 
v průběhu provád ění prací zapsaných do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) s 
uvedením lh ů ty pro jejich odstran ění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  
za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. P ř i neoprávn ěném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH za každou 
neoprávn ě nou zm ěnu podzhotovitele. 
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11.1.6. Za prodlení s odstran ěním p řípadných vad, bude-li s nimi dílo p ředáno a p řevzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 

kalendá řních dn ů  od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každou vadu, u níž je zhotovitel 

prodlení, a za každý den zpožd ění s nástupem na odstran ění reklamovaných vad, č ( za každý den 

prodlení s termínem odstran ění reklamovaných vad. 

11.1.8. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- K č  za každou reklamovanou 

vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. P ří prodlení objednatele s úhradou faktur č iní úrok z prodlení 0,015% z fakturované (dlužné) 

částky za každý den prodlení. 

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení Č l. 2.3.3. a nep ředloží v požadovaném termínu Časový 

a finanční plán (harmonogram prací), č i nebude provád ě t jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle p ř ípad ů  v této smlouvě  již 

uvedených, zejména p ř i vzniku těchto skute čností: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dn ů  

12.1.2. nespin ění termínu p ředání staveništ ě  objednatelem ani v dodate čně  stanovené p ř iměřené 

lh ů tě  

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodate čně  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodate čně  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  neodstraní vady vzniklé 

vadným provád ěním nebo nep řestane dílo provád ět nevhodným zp ůsobem, a čkoli byl na to 

objednatelem upozorn ě n 

12.1.5. opakovaným zavin ěným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendá řní týdny) 

harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokon čením díla z d ůvodů  ležících na jeho stran ě  delší než 30 dn ů  

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele p ři zm ě ně  podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy 

12.1.8. v p ř ípad ě  změny finančních podmínek objednatele, zejména v p ř ípad ě , že objednatel nezíská 

dotaci na financování. 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávn ěná odstoupit od smlouvy na základ ě  výše uvedených  ujednání je povinna 

svoje odstoupení písemn ě  oznámit druhé stran ě . V odstoupení musí být  dále uveden d ůvod, pro 

který strana od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
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opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem 

doru čení oznámení o tom druhé smluvní stran ě . 

V př ípad ě  odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozd ěji do 10 dn ů  ode dne ú č innosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

pin ění dle této smlouvy k datu ú č innosti odstoupení od smlouvy. Záv ě rem této inventarizace bude 

vyč íslení: 
(i) částky sou čtu díl č ích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla ú čeln ě  opat řil a které se staly k datu ú č innosti 

odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 

výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do výb ě rového ř ízení. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, v četně  p ř ípadných p říslušenství, 

nejpozději do t ř iceti dn ů  ode dne doru čení písemné výzvy oprávn ěné smluvní strany k úhrad ě . 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za 

část díla provedenému k datu ú č innosti odstoupení, bude odpovídat cen ě  za provedení díla, pop ř . 

jeho části, řádn ě  ke dni ú č innosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou 
maximální částku, kterou m ůže zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto 
ú čelem umožnit Objednateli dostate čně  p řezkoumat veškeré záznamy, ú četnictví, p ř ijaté faktury 
a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci. 

12.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel bud' okamžit ě, nebo 
nejpozdě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy 

a) p řestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma t ěch prací, které objednatel eventuáln ě  
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za ú čelem ochrany již provedené části 
díla nebo prací požadovaných k zanechání staveništ ě  v č istém a bezpe čném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) za ř ízení ze staveništ ě, odvolat personál zhotovitele ze 
staveništ ě, odstranit ze staveništ ě  všechny zbytky, ne č istoty a odpad všeho druhu a opustit 
celé staveništ ě  v uklizeném a v bezpe čném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkon ů , dodávek, které realizoval do ukon čení smlouvy, 
d) včetně  jejich základního popisu a informací o tom, kde se p ř ípadn ě  nacházejí a v jakém jsou 

stavu dokon čenosti, a tento soupis p ředat objednateli; 
e) krom ě  toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 

vp ředchozím odstavci 12.2., zavazuje: 
L p ředat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne ú č innosti 

odstoupení od smlouvy, 
ii. v rozsahu z právního hlediska možném p řevede na objednatele všechna práva, 

nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k v ěcem ke dni 
ú č innosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, p řevede na n ěj 
smlouvy uzav řené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli, 

iii. p ředá Objednateli všechny nechrán ěné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, 
vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data 
ú č innosti odstoupení od smlouvy. 

12.4. V p ř ípad ě  ukon čení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokon č it 
dílo sám nebo za pomoci t řetích osob, aniž by vznesl z tohoto v ůč i zhotoviteli jakékoliv následky nebo 
jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dot čena jiná jeho práva č i opravné prost ředky. 

12.5. Plnil—li zhotovitel z části, m ůže objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledn ě  nespiněného 
zbytku pin ění. Nemá—li však částečné pinění pro objednatele význam, m ůže objednatel od smlouvy 
odstoupit ohledn ě  celého pin ění. 

13. Bankovní záruky 
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13.1. Zajišt ění závazk ů  za řádné provedení a dokon čení díla není požadováno. 

14. Závě re čné ustanovení 

14.1. Smlouvu lze zm ěnit jen písemnou formou dodatkem, který dohodnou ob ě  smluvní strany 

svými zástupci oprávn ěnými k zastupování stran. 

14,2. Nastanou-li u n ěkteré ze stran skute čnosti bránící řádnému pin ění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbyte čného odkladu oznámit druhé stran ě  a vyvolat jednání zástupc ů  oprávn ěných 

k podpisu smlouvy. 

14.3. Ve všech p ř ípadech, které ne řeší ujednání obsažená v této smlouv ě, platí p ř íslušná 

ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že p ř i pin ění této smlouvy nebudou mít 

obchodní zvyklosti p řednost p řed dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se p řed uzav řením smlouvy nedopustil v souvislosti s výb ě rovým 

ř ízením sám nebo prost řednictvím jiné osoby žádného jednání, Jež by odporovalo Vnit řní sm ě rnici č . 

3/2017 pro zadávání ve řejných zakázek m ěstem Nám ěšť  nad Oslavou nebo dobrým mrav ům nebo by 

tyto pokyny obcházelo, zejména že nenabízel: 
- výhody osobám podílejícím se na zadání zakázky, na kterou s ním zadavatel uzav řel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchaze čům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodá řskou 

soutěž. 

14.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v p ř ípad ě , že v souvislosti s pin ěním ú čelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného č inu. Výpovědní doba č iní 3 dny a za č íná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpov ědi doru čeno dodavateli. 

14.6. Ob ě  smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostrann ě  nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument p řed jeho podpisem 

p řečetly, porozum ě ly jeho obsahu a na d ů kaz shody o celém obsahu této smlouvy p ř ipojují své 

podpisy. 

14.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v četn ě  

účetních doklad ů , nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu. Pokud je v českých právních 

p ředpisech stanovena lh ů ta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

14.8. Zhotovitel je povinen nejmén ě  10 let od finan čního ukončení projektu poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací p ředm ětu díla zam ěstnancům nebo 

zmocn ěncům pověřených orgán ů  (poskytovatele dotace, Ministerstvu financí, Nejvyššího kontrolního 

ú řadu, p ř íslušného orgánu finan ční správy a dalších oprávn ěných orgán ů  státní správy) a je povinen 

vytvo ř it výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci p ředm ě tu 

díla a poskytnout jim p ř i provád ění kontroly sou č innost. 

14.9. Zhotovitel bere na v ědomí, že část ceny díla bude financována z dota čních prost ředků  Kraje 

Vysoč ina poskytnutých v rámci programu PAMÁTKY 2023 (podprogram obnova památek). Zhotovitel 

v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností 

vyplývajících pro objednatele zejména, ale nikoliv výlu čně, z pravidel, p ř íru ček, metodik a pokyn ů  

zve řejňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace nebo p ř íspěvku, a bude se těmito 

pravidly p ř i pin ění svých  povinností vyplývajících ze smlouvy ř ídit. 

V p ř ípad ě, že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci p řed zahájením prací (služby), je objednatel v 

takovém p ř ípad ě  oprávn ě n odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. 
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14.10. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávn ění, tj. licenci, užít jakékoli 

pinění, k němuž se zavázal podle této smlouvy i jejími p řípadnými změnami a které je nebo bude 

chrán ěno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem zp ůsobům užiti uvedeným v 

ustanovení § 12 zákona Č . 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o zm ěně  některých zákon ů  (autorský zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů . Tato licence 

rovněž zahrnuje oprávn ění takový výsledek č innosti zpracovat, m ěnit a upravovat, v četn ě  úprav jeho 

názvu, a dále oprávn ění p řevést jakékoliv z výše uvedených práv na t řetí osoby (bez nutnosti získání 

souhlasu zhotovitele). Licenci dle p ředchozí věty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatn ě  (tj. 
objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odm ěnu za poskytnutí licence). Objednatel 
není povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel ud ě luje objednateli souhlas postoupit ud ě lená 
práva formou podlicen ční ( či jiné) smlouvy na t řetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou 
licence nebo podle p říslušných ustanovení autorského zákona o zam ěstnaneckých dílech), v rozsahu 
pot řebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským díl ům jeho zam ěstnanc ů  
a/nebo podzhotovitel ů  (poddodavatel ů ), kte ří se budou podílet na provedení díla, a dále oprávn ění 
výkon těchto práv p řevést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli finan ční závazky 
zhotovitele vůč i jeho zam ěstnanc ům a/nebo podzhotovitel ům (poddodavatel ům), které by v 
souvislosti s postoupením licence p řešly na objednatele, budou uhrazeny v piném rozsahu 
zhotovitelem. P ředáním díla dle této smlouvy zhotovitel bez dalšího p řevádí právo na výkon takových 
autorských práv na objednatele. 

14.11. Smlouva je vyhotovena ve t řech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu, 
objednatel po dvou stejnopisech. 

14.12. Strany této smlouvy berou na v ědomí, že M ěsto Nám ě šť  nad Oslavou je obcí podle zákona 
o obcích Č . 128/2000 Sb., m ůže tak mít povinnost zve řejnit tuto smlouvu nebo její části č i jakékoliv 
jiné dokumenty nebo informace vytvo řené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to nap ř . na  profilu 
zadavatele dle zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v registru smluv dle zákona 
Č . 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu 
k informacím nebo na své ú řední desce dle zákona č . 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy 
s tímto zve řej ňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údaj ům. Strany této smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávn ěny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve 
smlouvě  či v jiných dokumentech vytvo řených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se 
dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otev řeném a strojově  č itelném formátu v četn ě  
metadat dle uvedeného zákona zašle k uve řejn ění v registru smluv M ěsto Náměšť  nad Oslavou, a to 
bez zbyte čného odkladu, nejpozd ěji však do 15 dn ů  od uzav ření smlouvy. 

14.13. Uzav ření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady m ěsta č .10/2023 ze dne 
29,5.2023. 

t 	 2 
V....................................................... dne ............................ 

Za zhotovitele: 	 za objednatele: 

Fi4ntišekPavú ček 
	

Ing. Jan Kota čka 
Restaurátor 	 starosta m ěsta 

ĺĺ  


