SoD Rekonstrukce zdroju chladu v budové Centralniho dispedinku MHD

Cislo Smlouvy Objednatele: 000589 00 16
Cislo Smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

uzaviena mezi nize popsanymi smluvnimi stranami, dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni (dale jen , obcCansky zakonik”), a to na zakladé vysledku
poptavkového fizeni ¢.j. 400120/879/16 na Smlouvu s nazvem

»Smlouva o Dilo na rekonstrukci zdrojti chladu v budové Centralniho dispecinku MHD".

1. Smluvni strany

Objednatel:

Dopravni podnik hl.m. Prahy, akciova spolecnost

se sidlem: Praha 9, Sokolovska 217/42, PSC 190 22

zastoupeny: Ing. Jaroslavem Duri$em, piedsedou predstavenstva
Bc. Magdalenou Cegkovou, MBA, mistopfedsedkyni pfedstavenstva

ICO: 00005886

DIC: CZ00005886, platce DPH

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., Rytifska 29, Praha 1

Cislo uctu: 1930731349/0800

OR: MS Praha, sp. zn.: oddil B, vlozka 847

(dale jen , Objednatel”)

a

Zhotovitel:

BREMA, spol. sr.o.

se sidlem: Kldnova 1535/65a, 147 00 Praha 4 - Branik

zastoupeny: Martinem Matouskem, jednatelem spolecnosti

IC: 44264321

DIC: CZ44264321

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo uctu: 1011063968/5500

OR: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 5484

(dale jen ,Zhotovitel”)

2. Vychozi ujednani

2.1.  Smluvni strany se dohodly na zdkladé vysledku Poptavkového fizeni ¢.j. 400120/879/16 ze
dne: 24.5.2016 na uzavieni této Smlouvy o Dilo (dale jen ,,Smlouva“).

2.2.  Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou plnéni, k jehoz
poskytnuti se zavazuje touto Smlouvou, Ze jsou mu zndmy jejich veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k plnéni této Smlouvy nezbytné. Vyslovné potvrzuje, ze provéril veskeré podklady a
pokyny Objednatele, které obdrzel do dne uzavieni Smlouvy i pokyny, které byly obsazeny
v projektové dokumentaci obdrzené v poptavkovém ftizeni, Ze je shledal vhodnymi a uplnymi,
Ze sjednand cena a zpUsob plnéni Smlouvy vcéetné doby trvani zavazku z této Smlouvy,
obsahuje a zohlednuje vSsechny vyse uvedené podminky a okolnosti, jakoZ i ty, které zkuseny
Zhotovitel, jako subjekt odborné zpusobily k poskytnuti takového plnéni v podminkach
Objednatele, mél nebo mohl predvidat. Zhotovitel na zakladé vyse uvedeného prohlasuje, ze
s pouZitim téchto vSech znalosti, podkladd a pokynl bude plnit zdvazky zalozené touto
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

Smlouvou vcas, fadné a za sjednanou cenu, aniz by vyZzadoval od Objednatele jinou, nez
dohodnutou soucinnost.

3. Predmét Smlouvy

Zhotovitel se v souladu s touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svij naklad a
nebezpeci, radné a vcas rekonstrukci zdroje chladu v budové Centralniho dispecinku méstské
hromadné dopravy vcetné souvisejictho technologického vybaveni a vystrojeni dle této
Smlouvy (dale jen ,Dilo“). BIlizsi specifikace predmétu plnéni je uvedena v projektové
dokumentaci, ktera je v dispozici Objednatele i Zhotovitele.

Dilo zahrnuje zejména:

3.2.1. Stavebni a montazni prace.

3.2.2. Dodavka a montaz strojniho zafizeni a vybaveni (chladici jednotky, instalaci jednotek
presného chlazeni, instalaci vyméniku TUV).

3.2.3. Demontaze stavajiciho zatizeni a jejich radna likvidace dle pokynU Objednatele.

3.2.4. Montdz zafizeni dle projektové dokumentace.

3.2.5. Provedeni potfebnych stavebnich Gprav.

3.2.6. Dodavka a pokladka silnoproudych rozvoda.

3.2.7. Dodavka a pokladka slaboproudych rozvodd.

3.2.8. Dovybaveni a zprovoznéni MaR.

3.2.9. Provedeni pozarniho utésnéni technologii (kde je to nutné).

3.2.10. Oziveni a nastaveni Dila na poZadované parametry.

3.2.11. Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, do které budou zapracovany
pfipominky Objednatele. Dokumentace bude predana ve 4 vytiscich a v elektronické
verzi v neuzamcenych formatech *.pdf, *.docx, *.xIsx a *.dwg. Dokumentace musi
byt zpracovana v souladu s platnou legislativou (zejména draznim zakonem), predpisy
a vnitropodnikovymi normami Objednatele.

3.2.12. Zajisténi potfebnych zkousek, protokold, certifikatl a revizi pro nasledné provozovani
Dila v podminkach Objednatele.

3.2.13. Zajisténi plnéni podminek stanovenych Objednatelem.

3.2.14. Vsechny dalsi nezbytné souvisejici ¢innosti, Ukony a dodavky k uvedeni do radného
provozu a predani Dila v podminkach Objednatele a dle platné legislativy.

Zhotovitel se soucasné zavazuje na sv0j naklad a nebezpeci zajistit za podminek Smlouvy

zaskoleni zaméstnancli Objednatele.

Objednatel se vsouladu stouto Smlouvou zavazuje prevzit Dilo a zaplatit Zhotoviteli

sjednanou cenu.

Zhotovitel prokazal splnéni poZadovanych profesnich kvalifikaénich predpoklad(. Jestlize

v pribéhu provadéni Dila kterykoliv z téchto predpokladi zanikne, je Objednatel opravnén od

Smlouvy odstoupit jiz bez dalsiho.

K vylouceni pochybnosti se za Dilo povazuji vSechny prace a dodavky, které jsou nezbytné

k realizaci Dila jako dodavky na kli¢, v souladu s ptislusnymi predpisy a touto Smlouvou.

4. Doba plnéni

Dilo provede Zhotovitel za podminek poptavkového fizeni, projektové dokumentace predané
v ramci poptavkového Fizeni ¢.j. 400120/879/16 a podminek této Smlouvy. Objednatel vyzve
Zhotovitele k provedeni Dila alesponn 10 pracovnich dnl pred planovanym predanim
stavenisté.

Objednatel je povinen ve vyzvé uvést nasledujici skutecnosti:

4.2.1. identifikacni udaje Objednatele a Zhotovitele,

4.2.2. ¢islo Smlouvy Objednavatele a Zhotovitele,

4.2.3. dobu na dokonceni Dila ode dne pfedani stavenisteé,

4.2.4. ptredpokladany termin predani Dila Objednateli,
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

4.2.5. cenu za Dilo.

Zhotovitel neprodlené maximalné ve Ihité 5 pracovnich dn(i od dorucdeni vyzvy Objednatele
dle ¢l. 4.2 této Smlouvy vyzvu pisemné akceptuje.

Po preddni staveniSté Objednatelem k provedeni Dila je Zhotovitel povinen provést a
protokolarné predat Dilo max. do 60 kalendafnich dn(i od prevzeti stavenisté od Objednatele.
Termin je dodrZen, je-li Dilo (podpis pfeddvaciho protokolu bez vyhrad) dokonéeno nejpozdéji
posledni den, v némz stanoveny termin uplyne.

Prace mohou po dohodé probihat nepretrzité tj. v¢. sobot, nedéli a svatkd.

5. Predani stavenisté

Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté v rozsahu potfebné k provedeni Dila v souladu
s projektovou dokumentaci. PD v tisténé podobé bude preddna zhotoviteli v ramci predani
stavenisté. Veskeré ostatni skladovaci plochy nad rdmec projektové dokumentace zabezpeci
Zhotovitel na vlastni naklady.

Pfedani stavenisté bude provadéno protokoldrné mezi Objednatelem a Zhotovitelem
v pfedem dohodnuty den. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném terminu k pfevzeti stavenisté
nedostavi, aniz by pozadal o nahradni termin, ma se z pohledu béhu doby plnéni za to, Ze
stavenisté bez vyhrad prevzal.

Ode dne prevzeti stavenisté nese za né odpovédnost Zhotovitel.

6. Realizace Dila - podminky plnéni

Zhotovitel je pfed zapocetim Dila povinen zjistit s vynaloZzenim odborné péce, zda fadnému
provedeni Dila nebrani zadné skryté prekdzky. Pfipadnou existenci téchto prekdzek je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu oznamit Objednateli, prokdzat jejich zdvaznost a
charakter a navrhnout alternativni feSeni. Pokud Zhotovitel porusi povinnosti stanovené
v tomto Odstavci (pokud jde o vcasné zjisténi skrytych prekazek a informovani Objednatele),
nese veskeré naklady souvisejici s odstranénim téchto vad ¢i realizaci Dila jinym vhodnym
zpUsobem a veskerou s tim souvisejici odpovédnost véetné odpovédnosti za prodleni.
Veskeré dodavané zafizeni nebo jeho ¢asti bude nové. Za nové se ve smyslu této smlouvy
povazuji origindlni vyrobky, dily nebo ¢asti, které nejsou rekonstruované, repasované ani
jinak vyrobnimi a montaznimi postupy pozménéné a v dobé montdze nejsou starsi 4 mésicl
od data prvovyroby.

Jakékoliv zmény a Upravy rozsahu Dila podléhaji predchozimu schvaleni Objednatele.
Objednatel je oprdvnén pozadovat po Zhotoviteli pfi provadéni Dila zmény a Upravy
projektové dokumentace na zakladé negativnich provoznich zkuSenosti z provadéni Dila
v rdmci tohoto smluvniho vztahu, které maji vliv na bezpec¢né uzivani Dila k Ucelu, ke kterému
je Dilo urceno. Zhotovitel se zavazuje takové zmény provést.

Zhotovitel provede veskeré zkousky Dila podle projektové dokumentace, Smlouvy, zkousky
predepsané Draznim uUradem, anebo vyplyvajici z obecné zdvaznych pravnich predpisl Ci
technickych ¢i jinych norem specifikujicich Dilo v dobé plnéni dle ¢l. 4. Smlouvy. Technické a
jiné normy se uzavienim Smlouvy stavaji pro smluvni strany zavaznymi.

Zhotovitel nesmi obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny Objednatelem,
zpfistupnit tfetim osobam bez pisemného souhlasu Objednatele nebo pouZit tyto informace
pro jiné ucely nezZ pro plnéni podminek této Smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za dodrZovani predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
zaméstnancl v prostorach Objednatele a za skody, které v disledku cinnosti Zhotovitele
vzniknou Objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze pracemi provadénymi jeho pracovniky nebude
jakymkoliv zplsobem narusen, ohroZen nebo omezen provoz MHD a v budové CD, vyjma
situaci, kdy se na omezeni provozu Objednatel a Zhotovitel predem dohodnou.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel je povinen zajistovat plnéni podminek této Smlouvy fadné a vcas.

Objednatel informuje Zhotovitele o veSkerych zméndch, souvisejicich s predmétem plnéni
této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo dle pokynd Objednatele a je povinen vidy jej upozornit na
jejich pfipadnou nevhodnost. Nevhodnost pokynu Objednatele a setrvani na pokynu
neopraviuje Zhotovitele k odstoupeni od Smlouvy. Ustanoveni § 2595 obcéanského zakoniku
se neaplikuje.

Zhotovitel odpovida za to, Ze provadénim a dokonéenim Dila nebo jeho casti nedojde
k nefunkénosti, popt. zhorSeni sou¢asného technického stavu stavajiciho zafizeni a dalSiho
majetku Objednatele.

Zhotovitel je dle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni plvodcem odpadd,
kromé odpadl kovovych a jejich slitin, vznikajicich pfi provadéni dila a je povinen dodrZovat
veskeré nalezitosti v souladu s platnou legislativou. Kovové odpady a jejich slitiny:

6.13.1. 17 04 01 Méd, bronz, mosaz

6.13.2. 17 04 02 Hlinik

6.13.3. 17 04 03 Olovo

6.13.4. 17 04 04 Zinek

6.13.5. 17 04 05 Zelezo a ocel

6.13.6. 17 04 06 Cin

6.13.7. 17 04 07 Smésné kovy

6.13.8. 17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

6.13.9. 17 04 10 Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
6.13.10. 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10.

Vytfizeny kovovy odpad bude odvezen po predchozi domluvé na naklady Zhotovitele do
aredlu Hostivaf, U Vozovny 6, Praha 10. Zhotovitel po dohodé s Objednatelem uvede cCislo
nakladového strediska. Vazenku, resp. jeji kopii, odevzda Objednateli.

7. Prejimaci rizeni

Zhotovitel ve Ihité pInéni dle ¢l. 4. Smlouvy, vyzve Objednatele ke Konec¢né prejimce. V ramci

Konecéné prejimky budou mj. provedeny tyto kroky:

7.1.1. Technické prohlidky.

7.1.2. Komplexni zkousky.

7.1.3. Zkouska signalizace a ovladani chladici jednotky, jednotek pfesného chlazeni a
ohfevu TUV.

7.1.4. Tlakové zkousky potrubnich rozvodd.

7.1.5. Revize elektrozafizeni.

7.1.6. Kontrola a odsouhlaseni vykazu vymér dle skute¢ného provedeni Dila.

7.1.7. Kontrola Polozkového soupisu demontovanych zafizeni a veskerého demontovaného
technologického vybaveni, které se v ramci provadéni Dila (a v souladu s projektovou
dokumentaci) stalo nadbytecnym a je predmétem likvidace / vyfazeni z majetku.

Konkrétni napln a poradi realizace jednotlivych zkousek v ramci Konecné prejimky navrhne

Zhotovitel ve vyzvé ke Konecné prejimce. Konkrétni naplin a poradi jednotlivych zkousek

podléha schvaleni Objednatele.

Po Uspésném provedeni Konecné prejimky muze dojit k Protokolarnimu predani Dila

Objednateli. Soucasti protokolu o predani Dila bude mj.:

7.3.1. pisemné prohlaseni Zhotovitele o tom, Ze Dilo bylo provedeno a dokonceno
v souladu s pfislusnymi zakony, normami a standardy, s fadnymi technologickymi
postupy a s dokumentaci a Ze je prosté prav tfetich osob;

7.3.2. original montazniho deniku,

7.3.3. protokoly o zkouskach predepsanych projektovou dokumentaci a Smlouvou véetné
certifikatli vsech pouzitych materiald,
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

9.1.

7.3.4. prohlaseni o shodé na jednotlivé dily,

7.3.5. protokol o tlakové zkousce,

7.3.6. protokol o zkousce signalizace a ovladani,

7.3.7. navody k poutZiti,

7.3.8. postup provadéni vsech stupnl udriby vcéetné seznamu, specifikace pfipravkl a
potiebného strojniho vybaveni, HW, SW a pfipadné licencni vybaveni nutné k této
¢innosti vykonavané Objednatelem,

7.3.9. doklad o uloZeni / likvidaci odpadu,

7.3.10. doklad o ekologické likvidaci chladiva (R22),

7.3.11. dokumentaci skutec¢ného provedeni vrozsahu RDS opravenou dle skutecného
provedeni Dila v tiSténé formé vc. elektronické verze ve 4 provedenich,

7.3.12. jednotkovy cenik nahradnich dilli s uvedenim cen a podminek pro jejich dodani (tzn.
terminy dodani od objednani, slevy, adresy vyrobcl, dodavatelll apod.) vcetné
katalogovych cisel vyrobce, vykresovych list(i a popist jednotlivych dil(l. Tento cenik
bude obsahovat pouze cenu dili bez pfipadné montaZe a je pro Zhotovitele zavazny.

7.3.13. revizni zprdvy a prlikazy zpUsobilosti UTZ,

7.3.14. dalsi doklady stvrzujici jakost Dila.

Zhotovitel vyzve Objednatele ke Konecné prejimce i k Protokoldrnimu predani Dila alespon

5 kalendarnich dni pred jejich konanim.

Predavaci a prejimaci fizeni Dila mizZe byt Objednatelem preruseno z divodu Zhotovitelova

nesplnéni kteréhokoliv ustanoveni zejména odst. 7.1 a 7.3 Smlouvy.

Z protokoldrniho predani Dila vyhotovi Objednatel zdpis, ktery podepisi vSichni Gcastnici

prejimaciho fizeni. Nedojde-li k dohodé o prevzeti a predani Dila, uvedou se v zapise

stanoviska obou smluvnich stran a Objednatel uvede, pro¢ Dilo neptevzal. Novy termin
prejimaciho tizeni svolda Objednatel na zdkladé nové vyzvy Zhotovitele v souladu s ¢lankem

7.2, pokud nebude dohodnuto jinak.

Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti Dilo sdrobnymi a ojedinélymivadami

nebranicimi provozu a nedodélky, které nebrani uzivani Dila, vCetné dokladl, zkousek a

projektové dokumentace skute¢ného provedeni.

Pokud Objednatel pfevezme Dilo vykazujici drobné a ojedinélé vady a nedodélky, dohodne se

pisemné na navrh Zhotovitele zplsob a termin jejich odstranéni. Odstranéni vad a nedodélk(

Objednatel pisemné potvrdi.

Zhotovitel se zavazuje byt pfitomen fizeni o ZkuSebnim provozu a ve stanovenych terminech

fadné odstranit jeSté pripadné dalsi vady a nedodélky ze Zkusebniho provozu, které vznikly

zdlvod( na strané Zhotovitele. VSechny prace na Dile musi byt Zhotovitelem provadény

v souladu s projektovou dokumentaci, s pravnimi predpisy a dalSimi relevantnimi pozadavky

Objednatele.

8. Zaskoleni

Zaskoleni musi byt v rozsahu nutném pro zabezpeceni Uspésného a bezpecného provozu,
musi zohledniovat veskeré uplatnéné zmény a aktualizace na Dile. Zaskoleni je soucasti
dodavky a bude zejména zahrnovat, bezpecnost prace na Dile, obecné sezndmeni se s Dilem,
technicky popis jednotlivych uzlG a jejich specifik, seznameni se s obsluhou, seznameni se
s udrzbou.

vs v

9. Misto plnéni, vlastnictvi a nebezpeci sSkody

Mistem plInéni této Smlouvy je budova Centrdlniho dispecinku MHD, Na Bojisti 5, Praha 2
zejména strojovna chlazeni v budové CD a dalsi mistnosti ve 2PP — viz ,Celkova situace
stavby”.
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9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci vzniku skody na Dile. Nebezpeci vzniku
Skody na Dile prechazi na Objednatele po Protokoldrnim predani kompletniho Dila
Zhotovitelem bez vad a nedodélkd.

Rekonstruované casti jsou vlastnictvim Objednatele. VeSkeré materiadly a zafizeni se stdvaji
vlastnictvim Objednatele jejich zapracovanim do zatizeni Objednatele.

Objednatel neodpovida za ztratu ¢i zniceni véci Zhotovitele pouZitych pfi provadéni Dila.
Zhotovitel odpovida za skody, kterymi se pro ucely této Smlouvy rozumi pfimé znehodnoceni
hmotného statku nebo snizeni konkrétniho prava, které je predmétem plnéni.

10.Cena

Cena za Dilo dale obsahuje ocenéni veskerych dalSich nakladl, nutnych k fadnému splnéni
Dila, zejména pak:

a) veskeré naklady Zhotovitele na provedeni Dila, zejména na jeho pracovniky, material a
dalsi, véetné vsech pfrirazek a rezii, naklad(i na stroje a pfistroje Zhotovitele k provadéni
Dila, nakladd na pobytové a skladovaci prostory, jakoz i naklad( na uklid a udrzbu
provadénou v souladu s touto Smlouvou,

b) veskeré naklady pro provadéni stavebnich Uprav a pfipomoci,

c) veskeré ndklady na radné dokonceni Dila a zkuSebni provoz Dila, véetné m. j. dani, cel,
licenc¢nich poplatkd, odvod(, reZie stavenisté, ochrany Zivotniho prostiedi, bezpecnosti
véetné zabezpeleni vSech materiadll, stroji a zafizeni, dodanych na stavenisté
Objednatelem,

d) nakladd na BOZP a PO pracovnikd,

e) nakladd na docasné napojeni elektfiny, vody a kanalizace, telefonniho a jiného
docasného spojeni, které zfidi a odstrani Zhotovitel a véetné nakladd na provoz téchto
docasnych zafizeni,

f) néaklad( na veskeré zkusebni méreni, zkousky, revize, protokoly, prikazy zplsobilosti ve
smyslu drdzniho zdkona. Rozsah zkuSebnich méreni a zkousek je definovan zadanim
Objednatele, pfipadné dohodnut v ramci pfedani a prevzeti Dila,

g) nakladl na zkousky a vyhodnoceni jakosti, vyZzadované pravem, pfislusnymi ceskymi
normami nebo Objednatelem,

h) nakladd na zaruky,

i) nakladd na zfizeni a likvidaci do¢asného zatizeni stavenisté, fadného oploceni a ostrahy
stavenisté dle pozadavkli Objednatele, pfipadnych zabor(i verejného prostranstvi,
stavenistnich odbért médii, atd. po dobu provadéni Dila aZ do jeho UpIného dokonceni a
véetné zfizeni, pripadné vybaveni a nakladl na provoz kancelafi zafizeni stavenisté,

j) nakladd na nutna, potfebna ¢i urady stanovena opatreni k provedeni Dila,

k) nakladd na zatizeni odectl méfidel prislusSnymi organizacemi, a to pred zapocetim a po
dokonceni Dila,

I) ndkladd na zajisténi fotodokumentace stavu dotcenych konstrukci pred zahdjenim
stavby a na zajisténi fotodokumentace v pribéhu a na konci stavby,

m) nakladd na ochranu majetku a odstranéni pfipadnych skod, naklad( na pravni zastupce a
pfipadna odskodnéni v pfipadé soudnich spord,

n) nakladd na ochranu stavenisté a Dila pred povétrnostnimi vlivy, véetné naklad( na
docasné vysouseni, véetné veskerych ostatnich opatfeni pokud si to provozni nebo
klimatické podminky vyzadaiji,

o) nakladd na docasné Cerpani odpadnich a prisakovych vod,

p) nakladi na jiné zabory komunikaci a pozemk( neZ stanovi projektova dokumentace,

g) nékladl na pfipadné pokuty a sankce ze spravnich fizeni,

r) nakladd na odvoz a likvidaci veskerych odpad(l a zavéreény uklid dotcenych prostor,

s) ndkladl na Gzemni a provozni vlivy a ztizené podminky v podzemi,

t) nakladl na stavenistni i mimostavenistni dopravu,
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

u) vSechny dalsi naklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a radné provedeni
smluvnich vykon( a vytvoreni dohodnutého Dila a jeho zajisténi.

Veskeré dalsi ndklady jsou zapracovany do jednotkovych cen jednotlivych polozek ocenéného

vykazu vymér, to znamena, Ze tyto naklady nejsou uvadény samostatné.

Cena za Dilo dle Smlouvy je stanovena na ¢astku 3 618 273,-K¢

(slovy:T¥imilionySestsetosmnacttisicdvéstésedmdesatfikorunceskych)

Cena Dila je pevnd, zahrnuje veskeré ndklady na kompletné dokoncené Dilo vsouladu

se Smlouvou, je nejvyssi pfipustna a neprekrocitelnd a je platna po celou dobu provadéni Dila,

nelze ji ménit a/nebo upravovat jinym zplsobem neZ pisemnou dohodou smluvnich Stran.

Strany vyluduji pouZiti vsech dispozitivnich ustanoveni platnych pravnich predpis(

upravujicich zvySeni ceny, véetné ustanoveni § 2620 odst. 2 Obcanského zdkoniku. Pro

vylouceni jakychkoliv pochybnosti se vyslovné uvadi, Ze cena neni uréena odkazem na

rozpocet. Jednotkové ceny praci, doddvek a veskerych dalSich poloZek, které jsou soucasti

Dila v polozkovém rozpoctu, slouzi pouze pro ucely fakturace a oceriovani pfipadnych

ménépraci.

Ménéprace jsou prace, ¢innosti nebo dodavky zahrnuté v pfedmétu Dila a ve sjednané cené

Dila a:

10.5.1. Objednatel na jejich provedeni netrvd nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloudil
z predmétu smlouvy;

10.5.2. Zhotovitel na zdkladé svych odbornych zkuSenosti povazuje jejich provedeni za
nadbytecné k fadnému dokonceni Dila;

10.5.3. nemusi byt provedeny, protoze Projektova dokumentace tyto prdce obsahuje
v dlsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace;

Jakékoliv pfipadné viceprace mohou byt fakturovdny pouze po uzavieni pfislusného dodatku

ke Smlouvé.

U stavebnich a montaznich praci zatfidénych do CZ CPA 41 az 43 se uplatni zvlastni rezim dle

§92e zdkona o DPH.

K cené bude pripoctena DPH ve vysi dle danovych predpis platnych v dobé uskutecnéni

zdanitelného plnéni.

Zhotovitel prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 a § 1765 odst. 2

obcanského zakoniku.

11.Platebni podminky

Zhotovitel vystavi do 15 dnl od Protokolarniho predani Dila, tj. ode dne uskutecnéni
zdanitelného plnéni, kone¢nou fakturu — darfovy doklad. Jeji prilohou bude Zapis
z Protokolarniho predani Dila. Neni-li Zapis podepsan odpovédnym zdstupcem Objednatele,
neni Zhotovitel opravnén vystavit konecnou fakturu.

Zhotovitel vystavi fakturu na 100% ceny Dila, Objednatel uhradi fakturu vystavenou
Zhotovitelem v souladu se Smlouvou do 80% celkové ceny Dila. Céstka rovnajici se 20% ceny
Dila slouZici jako zadrzné bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po odstranéni vSech vad a
nedodélkd na Dile a po ukonceni zkusebniho provozu bez zdvad v délce 3 mésicl. Potvrzeni
o odstranéni vad a nedodélkl a o ukonceni zkusebniho provozu potvrzené Objednatelem
preda Zhotovitel Objednateli.

Splatnost faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne jejiho doruceni Objednateli, v ptipadé
Uhrady zadrzného cini splatnost 15 dni, ne dfive neZ je splatnost faktury, od doruceni
potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd a ukonceni zkusebniho provozu.

Danovy doklad (faktura) vystaveny Zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a
zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi ve znéni pozdéjSich predpisi. Kromé zakonnych
naleZitosti bude faktura — danovy doklad obsahovat:

a) Udaje o zapisu Zhotovitele v obchodnim rejstfiku, v¢. spisové znacky
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

b) IC Objednatele a Zhotovitele

c) cislo Smlouvy, oznaceni pripadnych dodatk( Smlouvy nebo ¢. objednavky

d) nazevDila

e) popis plnéni Zhotovitele

f)  den odeslani a den splatnosti faktury

g) fakturovand suma

h) razitko a podpis oprdvnéné osoby Zhotovitele

i)  vycisleni zadrzného

j) €. uctu Zhotovitele uvedené v této Smlouvé

k) koéd klasifikace produkce CZ CPA.

V ptipadé zjisténi jakéhokoliv nedostatku v obsahovych ¢i formdlnich nalezitostech bude
faktura Zhotoviteli vracena bez proplaceni. Lhita splatnosti se v takovémto pfipadé prerusuje
a pocina celd znovu béZet az od doruceni opravené ¢i doplnéné faktury.

Kazda faktura musi byt zaslana doporuéené na adresu sidla Objednatele uvedenou v zahlavi
této Smlouvy. Pokud tak nebude ucinéno, berou obé smluvni strany na védomi, Ze takova
faktura nebude akceptovdna a bude vracena bez dalSiho upozornéni k opravé ¢i doplnéni
s tim, Ze ode dne fadného doruceni fadné faktury bézi nova lhita splatnosti.

Zhotovitel na faktufe zvlast uvede cenu za rekonstrukci, technologické vybaveni, cenu za HW,
SW a licenéni vybaveni.

Objednatel bude hradit prijaté faktury pouze na bankovni Ucéty Zhotovitele zverejnéné
v registru platcl a identifikovanych osob ve smyslu § 98 pism. d) zakona ¢. 235/2004, o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfipadé, Ze Zhotovitel nebude mit dany
ucet zverejnény, zaplati Objednatel pouze zaklad dané a vySi DPH uhradi az po zvefejnéni
prislusného uctu v registru platcl a identifikovanych osob.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl, zaplati Objednatel pouze zaklad dané.
Pfislusna vySe DPH bude uhrazena az po pisemném doloZeni Zhotovitele o jeji uhradé
pfislusnému sprdvci dané.

12.Licence, prava k autorskému dilu

Objednatel nabyva dnem predani a prevzeti Dila podle Smlouvy vlastnické pravo k Dilu, SW
vybaveni, véetné dat, kterd souvisi s plnénim této Smlouvy a nejsou predmétem prav na
ochranu dusevniho vlastnictvi.

Zhotovitel timto poskytuje Objednateli opravnéni k vykonu prava uZit vSechny ¢asti Dila, jakoZ
i veSkeré Objednatelem predané dokumentace, a to vSemi zplsoby uvedenymi v § 12 zdkona
¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, a dale k provadéni jakychkoli
jejich uprav (dale jen “Licence”). Objednatel tak mdze ucinit sdm nebo prostfednictvim tretich
osob. Tato neomezend bezvyhradni Licence vznikd a je platnd pro Dilo nebo predané
dokumentace predanim Objednateli.

Objednatel neni povinen Licenci vyuZit.

Odména za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku je v pIné vysi zahrnuta v cené za Dilo
podle Smlouvy.

Zhotovitel vyslovné souhlasi, aby Objednatel poskytl ve vySe uvedeném rozsahu opravnéni
tvorici soucast této Licence jakékoli treti osobé formou dalsi licence (podlicence), a to
v neomezeném rozsahu podlicenci. Zhotoviteli timto nevznika pravo na dodate¢nou odménu.
Poruseni licence. V pfipadé, Ze Zhotovitel neni autorem Dila (Dokumentace Zhotovitele) nebo
jakékoliv jeho ¢3sti, zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to
na vlastni naklady a bez zbyte¢ného odkladu. Zhotovitel nese vesSkerou odpovédnost
v pfipadé, Ze vcas nezajisti licenci k Dilu (dokumentaci Zhotovitele) jako celku ve shora
uvedeném rozsahu. Zhotovitel bude opravnén pouZivat dokumenty poskytnuté mu
Objednatelem v souvislosti se smlouvou (zejména dokumentaci Objednatele) pouze pro ucely
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

uvedené v této Smlouvé a Objednatel bude nadale majitelem veskerych prav k takovym
dokumentlm a Zhotovitel (ani jeho subdodavatelé) nebude opravnén uZivat, rozmnoZovat,
realizovat i zverejfiovat jakékoliv takové poskytnuté dokumenty s vyjimkou, jak je nezbytné
pro ucely smlouvy. Zhotovitel je povinen pred zpracovanim Dokumentace Zhotovitele nebo
kazdé jeji ucelené casti pisemné ozndmit Objednateli osobu, kterou Zhotovitel povéfil
zpracovanim Dokumentace Zhotovitele nebo jeji ucelené ¢asti.

13.Kontroly v priibéhu provadéni Dila a jejich dokumentace

Objednatel nebo jim uréena osoba ma pravo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu
provadéni Dila.

Objednatel neni povinen sv(j umysl vykonat kontrolu oznamit Zhotoviteli prede dnem jejiho
konani.

Po kazdé kontrole bude sepsan protokol podepsany odpovédnymi zastupci Smluvnich stran.
Objednatel je oprdvnén v tomto protokolu vytknout zjisténé vady provadéni Dila. Zhotovitel
vytknuté vady odstrani v pfimérené lh(té stanovené v daném protokolu. Podpis protokolu ze
strany Objednatele nema za nasledek potvrzeni bezvadnosti plnéni. Objednatel je i nadale
opravnén uplatiovat zjevné i skryté vady provadéni Dila, které v protokolu o kontrole
potvrdil. Prevzeti Dila Ci jakékoliv jeho casti se uskutecni aZz vramci Konecné prejimky
v souladu stouto Smlouvou. V pfipadé opakovani jiz jednou zjiSténé vady je Objednatel
oprdvnén zastavit provadéni Dila do doby prokazatelného odstranéni této vady. Zastaveni
provadéni Dila dle tohoto ¢lanku této Smlouvy nema dopad na urceni doby plnéni dle ¢l. 4.
Smlouvy.

Zhotovitel, odpovédni zastupci Zhotovitele, subdodavatelé a Objednatel se budou
zUcastriovat kontrolnich dnd, jez se budou konat minimalné jednou tydné (nebude-li
dohodnuto jinak) a budou vénovany stavu a postupu provadéni Dila.

Kontrolni dny jsou kontrolni, koordinaéni a planovaci schlizky. Kontrolni dny budou slouZit
k vyméné informaci o pribéhu plnéni smlouvy, k predkladani a schvalovani materidll a
k pfijimani opatfeni ohledné dalSiho plnéni smlouvy, kterd budou po jejich pfijeti pro obé
smluvni strany zavazna. Béhem kazdého kontrolniho dne bude zastupce Zhotovitele pofizovat
,zapis z kontrolniho dne”, ktery bude vSemi stranami schvalen, pokud Objednatel
nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zapisech z kontrolniho dne budou pro Zhotovitele
zadvazné, avsak nebudou zZadnym zplsobem ménit tuto smlouvu nebo jeji upravené znéni.
Zhotovitel je povinen vést montazni denik s dennimi zaznamy o provadénych pracich, ktery
bude k dispozici kazdou pracovni sménu Objednateli — projektovému manazerovi
Objednatele ke kontrole a pfipadnému zapisu.

Opravnéné osoby ze strany Objednatele podepisuji protokoly a zapisy z jednani tak, Ze
podepisuji vidy dva spole¢né a to jedna opravnéna osoba za oddéleni Strojnich investic a
jedna opravnénad osoba z jednotky koncového uzivatele. Timto ustanovenim neni delegovano
pravo uzavirat dodatky k této Smlouvé ani jind prava ndleZici statutdrnim orgdnim nebo
¢lendm statutarniho organu zastupujicim Objednatele.

14. Zpusoby zaniku zavazku z této Smlouvy

K zdniku zavazku z této Smlouvy muize dojit splnénim, dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti

je i vyporadani pfipadnych a pohledavek, nebo odstoupenim od této Smlouvy v pfipadech

uvedenych v zdkoné ¢i této Smlouvé.

Odstoupit od této Smlouvy mlze Objednatel bez dalsiho, tj. bez pfedchoziho upozornéni a

stanoveni dodatecné pfimérené Ihlty pro sjednani napravy, v téchto pripadech:

a) porusi-li opakované Zhotovitel nékterou ze svych povinnosti plynoucich z této Smlouvy
nebo dle platnych predpist, norem a rozhodnuti pfislusnych organ(, zejména organ(
statni spravy, které je povinen pfi provadéni Dila dodrZovat,
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

b) bude-li Zhotovitel provadét Dilo v rozporu s touto Smlouvou nebo v rozporu s pokyny
Objednatele,

c) vstoupi-li Zhotovitel do likvidace,

d) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv opravnéni vyzadované pravnimi predpisy pro provadéni
¢innosti, k niZ se zavazuje touto Smlouvou,

e) pokud Zhotovitel prerusi provadéni Dila na dobu delsi nez 1 mésic a pres pisemnou
vyzvu Objednatele v provadéni Dila nepokracuje,

f)  pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravé a po uplynuti stanovené primérené Ihlty
Objednatelem nepodafi odstranit vadu na Dile a strany se nedohodnou na dalSim
postupu,

g) pokud Dilo nevykona uspésné vsechny druhy zkousek ani opakované v pfimérené lh(té
stanovené Objednatelem,

h) pokud Zhotovitel nedodrzi stanoveny termin dle ¢l. 4. této Smlouvy a ani v dodatecné
pfimérené lhaté, nejdéle vsak 30 dn(, a to z dlivodU leZicich na jeho strané,

i)  nebo pokud Zhotovitel neakceptuje vyzvu k provedeni Dila ¢l. 4 této Smlouvy do 15 dnU
od doruceni této vyzvy.

Zhotovitel mlZe odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodleni s plnénim svych

financnich zavazk( vici Zhotoviteli dle této Smlouvy po dobu delsi nez 30 dn(ll a tyto zavazky

nesplni ani po tfikrat opakované pisemné vyzvé.

Odstoupi-li Objednatel ¢i Zhotovitel od Smlouvy, vrati Zhotovitel Objednateli neprodlené vse,

co od Objednatele doposud obdrzel (véetné ceny) a Objednatel Zhotoviteli zaplati to, o co se

plnénim Zhotovitele obohatil. Pokud vsak lze nékteré ¢asti Dila Zhotoviteli bez jejich
znehodnoceni vratit, ma Objednatel na vybér, zda uhradi Zhotoviteli to, o co se obohatil, Ci
mu vrati poskytnuté ¢asti Dila.

Zanikne-li zdvazek Zhotovitele provést Dilo z dlvodl, za které odpovida Zhotovitel, je

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu provedené casti Dila podle ceny v té dobé a

v téchto podminkach obvyklé, a to po odelteni ¢astky 15% z této ceny a dale ma Objednatel

vicéi Zhotoviteli narok na pfipadné zvysené naklady souvisejici s dokoncenim Dila jinym

Zhotovitelem.

Tyka-li se prodleni Zhotovitele nebo Objednatele pouze ¢asti splatného dluhu, je druha strana

opravnéna odstoupit od Smlouvy jen ohledné plnéni, které se tyka této ¢asti dluhu, ledaze

Cast plnéni ¢i diléi pInéni, ohledné kterého neni smluvni strana v prodleni, nema vzhledem

ke své povaze pro stranu opravnénou odstoupit hospodarsky vyznam bez plnéni, ohledné

kterého je strana v prodleni, ¢i neplnéni dluhu jako celku ma za ndasledek podstatné poruseni

Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy se nedotykd prav a povinnosti pro splnénou ¢ast dluhu a dale

ustanoveni, kterd by vzhledem ke své povaze trvala i po zaniku zavazku ze Smlouvy, zejména

ustanoveni o smluvnich pokutach, nahradé skody a zpUsobu reseni spora.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 ob¢anského zakoniku a stanovi, ze

poskytnou-li si navzajem dodatec¢nou IhGtu k pInéni v souladu s timto ¢lankem, ve které

Smlouvy, ledaZe by pfi poskytnuti dodatecné Ihlty vyslovné stanovily, Ze marné uplynuti

Ihaty takovy nasledek mit ma.

15.Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo bude provedeno fadné a vcas v souladu se Smlouvou a
zarucuje se, Ze Dilo bude minimalné po dobu zarucni doby zpUsobilé pro pouZiti
ke smluvenému, jinak k obvyklému Gcelu a zachova si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a
provozni parametry s vyjimkou béZzného provozniho opotiebeni. Objednatel nestrpi mj. vady
typu prasklin, trhlin, rozdilné zmény odstini povrchové Upravy, odlupovani natérd, unik
prepravovanych kapalin a naplni, unik maziva, unik chladicich kapalin, koroze a kavitace

Stranka 10z 14



SoD Rekonstrukce zdroju chladu v budové Centralniho dispedinku MHD

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

16.3.
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kovovych ¢asti, vibrace, rlizné cizi zvuky periodicky i neperiodicky se opakujici, nadmérnou
hluénost zafizeni.

Objednatel je povinen béhem zaruéni doby a po dobu predpokladané zZivotnosti provozovat a
udrZovat Dilo dle pfedanych pisemnych navodi a doporuceni vyrobce.

Zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze Dilo nebude mit pravni vady a nebude zatizeno pravy
tfetich osob, které by omezovaly nebo znemoznovaly jeho prodej, uZiti, udrzbu a opravy
Objednatelem.

Zhotovitel poskytne Objednateli na Dilo zaruku za jakost. Zaru¢ni doba ¢ini 24 mésicl ode dne
Protokolarniho pfedani a prevzeti Dila a po ukonéeni zkusebniho provozu bez zavad.

Zarucni doba nahradnich dilG a zarucnich oprav ¢ini 60 mésict od montaze toho kterého dilu
¢i provedeni opravy, nestanovi-li vyrobce dobu delsi; v takovém pripadé plati tato delsi
zarucni doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ni informovat.

Veskeré vady, na které se vztahuje zdruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele
pisemné (dale jen ,reklamace”). Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit opravnéné
reklamované vady, nejpozdéji vSak do 3 dnl od doruceni reklamace Objednatele, pokud
strany nedohodnou jiny termin. Jiny termin odstranéni vad bude Smluvnimi stranami
dohodnut pisemnou formou. Vady, v jejichZz disledku by Objednateli mohla vzniknout skoda,
je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin po jejich pisemném uplatnéni Objednatelem.
Namisto ndroku na odstranéni vady ma Objednatel pravo pozadovat pfiméfenou slevu z ceny.
Neodstrani-li Zhotovitel vadu ve Ihité dle tohoto odstavce a neodstrani-li ji ani v dodatec¢né
primérené |hité mu ktomu Objednatelem poskytnuté, ¢i prohlasi-li Zhotovitel, Ze vadu
neodstrani, ma Objednatel prdvo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit prdvo na pfimérenou
slevu z ceny.

Zivotnost Dila se v podminkach Objednatele predpoklada v délce 10 let od Protokolarniho
predani Dila Objednateli a ukonceni zkusebniho provozu.

Zarucéni doba a doba Zivotnosti nesmi byt vazana na provadéni udrzby a oprav vyhradné
Zhotovitelem ani jinym k tomuto ucelu jakymkoliv zplsobem vazanym vyhradnim subjektem.
Pti provadeéni udrzby a oprav Objednatelem je mozné jejich provadéni Objednatelem.

Zarucni doba bude prodlouzena o dobu od nahldseni vady Objednatelem Zhotoviteli do doby
odstranéni vady Zhotovitelem.

16.Smluvni pokuty, uroky z prodleni

V ptipadé prodleni Objednatele se zaplacenim ceny je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
urok z prodleni ve vy3i 0,02% z dluzné ¢astky bez DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi sjednany termin predani Dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢ bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé nedodrzeni terminu odstranéni zarucnich vad, nebo vad a nedodélkd uvedenych
v pfedavacim protokole se sjedndva smluvni pokuta ve vysi 1.000,-K¢ za kaZzdou vadu di
nedodélek a kazdy zapocaty den prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti Zhotovitele, které budou mit za nasledek omezeni nebo
preruseni provozu méstské hromadné dopravy, se sjednava smluvni pokuta ve vysi 100.000,-
K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu za neplnéni jakékoliv dalsi
povinnosti upravené smlouvou, na které byl Zhotovitel pfredem upozornén Objednatelem, a
to ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy pripad a den trvani takového stavu ode dne upozornéni.

Pro pfipad poruseni povinnosti Zhotovitele udrZovat pojisténi nebo predlozZit platnou
pojistnou smlouvu na vyzvu Objednatele dle ¢lanku 17.1 této Smlouvy sjednavaji strany této
Smlouvy smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s nesplnénim této
povinnosti.
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16.8.

16.9.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

19.1.

Smluvni pokuty budou fakturovany samostatné. Smluvni pokuty jsou splatné do 30 dnl od
doruceni faktury, nahrazujici pisemnou vyzvu k dhradé smluvni pokuty, a to na ucet
Objednatele v ni uvedeny. Faktura bude obsahovat specifikaci porusené smluvni povinnosti.
Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty podle této Smlouvy neni dotéen narok Objednatele na
nahradu vzniklé skody v plné vysi.

Celkova vysSe smluvnich pokut neni omezena jakymkoliv limitem.

17.Pojisténi odpovédnosti za Skodu

Zhotovitel predlozil pred uzavienim Smlouvy pojistnou Smlouvu, kterou ma sjednano
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu jeho podnikatelské cinnosti.
Zhotovitel je povinen udrZovat v platnosti a uc¢innosti po celou dobu uUcinnosti této Smlouvy
pojistnou Smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti
osobé, a to tak, Ze limit pojistného plnéni vyplyvajici z pojistné Smlouvy nesmi byt nizsi nez
10.000.000,- K¢ (slovy: deset milion korun ceskych) za rok. Kopii platné pojistné smlouvy
platné po celou dobu provadéni Dila (véetné odstrafiovani vad ze zaruky za jakost) predlozi
Zhotovitel nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢lanku 17. Smlouvy je Objednatel oprdvnén odstoupit od
Smlouvy jiz bez dalsiho upozornéni. Odstoupeni je ucinné ke dni jeho doruceni Zhotoviteli.
Pokud by v disledku pojistného plnéni nebo jiné udalosti mélo dojit k zaniku pojistného,
k omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke snizeni stanovené min. vySe pojistného v pojisténi
nebo k jinym zménam, které by znamenaly zhorseni podminek oproti plvodnimu stavu, je
Zhotovitel povinen ucinit prislusna opatfeni tak, aby pojisténi bylo udrZzeno tak, jak je
pozadovdno v tomto ustanoveni.

18.Kontaktni osoby

Kontaktni osoby Objednatele:
_ve vecech squvmch
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Kontaktni osoby Zhotowtele
ve vécech smluvnich:

Ll b

— SUR—
R T A T

19.Dalsi ujednani

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva (véetné pfipadnych pfiloh a dodatk(l) mlze
byt bez jakéhokoliv omezeni zverejnéna na oficidlnich webovych strankdch www.dpp.cz,
které jsou verejné pfristupné. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku ani za dlvérné informace Poskytovatele ve smyslu ustanoveni § 1730
odst. 2 obcanského zakoniku a souhlasi s jejich uzitim a zverejnénim bez jakychkoli dalSich
podminek. Druha smluvni strana dale bere na védomi, Ze Objednatel je povinen na Zadost
tfeti osoby poskytovat informace v souladu se zak. ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

20.1.

21.1.
21.2.

21.3.
21.4.
21.5.

k informacim a souhlasi s tim, aby veskeré informace obsaZené v této smlouvé byly bez
vyjimky poskytnuty tfetim osobam, pokud o né pozadaiji.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterd vznikla Zhotoviteli vici
Objednateli na zakladé této Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
V pfipadé, Ze Zhotovitel postoupi pohledavku v rozporu s timto ustanovenim (byt neplatné),
pak je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% nominalni hodnoty kazdé
postoupené pohledavky. Objednatel je v takovém pripadé opravnén odstoupit od Smlouvy jiz
bez dalsiho upozornéni. Toto omezeni zUstava platné i po zaniku zavazku z této Smlouvy.

Dle dohody smluvnich stran neni Zhotovitel opravnén zastavit pohledavku za Objednatelem
vzniklou na zdkladé této Smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
V pfipadé, Ze Zhotovitel zastavi pohledavku v rozporu s timto ustanovenim (byt neplatné),
pak je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% nominalni hodnoty kazdé
zastavené pohleddvky. V pfipadé poruseni této povinnosti je Objednatel opravnén odstoupit
od Smlouvy jiz bez dalSiho upozornéni.

Jakdkoliv zména subdodavatele musi byt pfedem pisemné odsouhlasena Objednatelem a to
zapisem do montazniho deniku.

Objednatel je opravnén pisemné pozddat Zhotovitele, aby odvolal z prace na Dile jakoukoli
osobu zaméstnanou a/nebo zajisténou Zhotovitelem, kterd dle nazoru Objednatele zneuziva
své funkce nebo je nezplsobild nebo je nedbalad v Fadném plnéni svych povinnosti nebo jejiz
¢innost na Dile nebo v souvislosti s provdadénim Dila je povaZovana Objednatelem za
nezddouci. Zhotovitel je povinen provést nezbytnd opatfeni a pripadné nahradit takto
odvolanou osobu v co nejkratSim mozném terminu osobou jinou, schvdlenou Objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladné zajistit napravu. Odvolanim subdodavatele nebudou
zménény terminy dokonceni ani cena Dila.

V ptipadé jakéhokoliv rozporu se Objednatel a Zhotovitel dohodnou o prednosti jakéhokoliv
dokumentu a/nebo instrukce s tim, Ze kogentni (donucujici) ustanoveni obecné zdvazného
pravniho predpisu budou vidy prevazovat. Pokud Zhotovitel pfed zahdjenim pfislusnych praci
na Dile identifikuje nesprdvné nebo nevhodné normy, podle kterych by Dilo nemélo byt
realizovano, uvédomi o takové skutecnosti Objednatele, ktery rozhodne o dalsim postupu,
napriklad o zméné normy v dokumentaci Objednatele. V pfipadé, Ze Zhotovitel na
nespravnost nebo nevhodnost normy Objednatele neupozorni, pticemz Zhotovitel mohl tuto
nespravnost nebo nevhodnost zjistit pti vynaloZeni odborné péce, nese odpovédnost za Ujmu
z toho vzniklou véetné uslého zisku.

20.Soudni doloZka, volba prava

Veskerd vzajemnd prava a povinnosti smluvnich stran vznikld z této Smlouvy se budou fidit
pravem Ceské republiky. Veskeré spory, které vzniknou z této Smlouvy, které se nepodafi
vyfesSit prednostné smirnou cestou, budou rozhodovany obecnymi soudy v souladu

se zdkonem ¢. 99/1963 Sb., obcanskym soudnim fadem, ve znéni pozdéjsich predpisl
v platném a ucinném znéni.

21.Zavérecna ustanoveni

Pravni vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se fidi ¢eskymi pravnim fadem.

Strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni ob¢anského zdkoniku na tuto smlouvu: §557,
§1799 a §1800 (dolozky v adheznich smlouvach), §2591, §2594, §2595, §2605 odst. 2, §2609,
§2611, §2620 odst. 2, §2627, §2628 a §2630 odst. 2 Obcanského zakoniku na tuto smlouvu a
na veskerd prava a povinnosti Stran vzniklé na zakladé této smlouvy.

Tuto Smlouvu je mozZné zménit pouze formou pisemného dodatku ke Smlouvé.

Tato Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho uzavieni obéma smluvnimi stranami.
Tato Smlouva je sepsana ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva obdrZi Zhotovitel a dva
Objednatel.
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22.1. Ptiloha¢. 1: Cenova nabidka - Ocenény vykaz vymér

22.Prilohy Smlouvy

22.2. Ptiloha €. 2: Ramcovy harmonogram praci

V Praze dne:

Za objednatele:

Mgr. Martin Gillar

predseda predstavenstva
Dopravni podnik hl.m. Prahy,
akciova spolecnost

Ing. Ladislav Urbanek
mistopredseda predstavenstva
Dopravni podnik hl.m. Prahy,
akciova spolecnost

V Modleticich dne:

Za zhotovitele:

Martin Matousek
jednatel spolecnosti
BREMA, spol. s r.o.
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