Obchodni podminky zpracovane jako soucast zadavaci dokumentace ve forme a strukture navrhu smlouvy o dilo
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SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI 0DAJE STAVBY:
Objednatel: Se sfdlem: IC:

DIC:


Statutarnf mesto Ostrava

Prokesovo namestf 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravska Ostrava 00845451

CZ00845451

Mestsky obvod: Se sfdlem: Zastoupen:

IC:

DIC:

Bankovnf spojenf: Cfslo uctu:

(dale jen ,,objednatel")


mestsky obvod Vftkovice
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Mfrove namestf 1, 703 79 Ostrava - Vftkovice

starosta mestskeho obvodu

00845451

CZ00845451

Ceska spoi'itelna, a. s., pobocka Ostrava
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Zhotovitel:
Ristorispetto s.r.o.

Se sfdlem:
U Stanoviste 57, 735 53 Dolnf Lutyne

IC:
05321719

DIC:
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Jednajicf:
jednatel
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Osoby opravnene jednat ve vecech technick,ch: Telefon:

E-mail:

Bankovni spojeni: Cfslo uctu:



jednatel

Zapsany:
denem Krajskym soudem v Ostrave oddfl C, vlozka 67094

(dale jen ,,zhotovitel")

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajfcf z uzavi'ene smlouvy a ze neexistujf zadne pravni pi'ekazky, ktere by branily ci omezovaly plnenf jeho zavazku.

Zhotovitel je (pravnickou podnikajfcf osobou), zalozenou a existujici podle pravnich pi'edpisu Geske

republiky. Zhotovitel tfmto prohlasuje, ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajfcf z uzavi'ene smlouvy a ze neexistujf zadne pravnf pi'ekazky, ktere by branily, ci omezovaly plnenf

jeho zavazku a ze uzavi'enim smlouvy nedojde k poruseni zadneho obecne zavazneho pi'edpisu. Zhotovitel soucasne prohlasuje, ze se dostatecnym zpusobem seznamil se zamery objednatele ohledne pi'fpravy a

realizace akce specifikovane v nasledujfcfch ustanovenfch teto smlouvy a ze na zaklade tohoto zjistenf pi'istupuje k uzavi'enf predmetne smlouvy.
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I Nazev vei'ejne zakazky:
Chodn1ky na vefejnem pohrebisti Ostrava -Vitkovicich sekce E - H

Misto stavby:

Projektant:

Stavbyvedouci zhotovitele:


Mfstem plnenf verejne zakazky je pozemek pare. c. 192/1, k. u. Vftkovice. Jedna se o useky E, F, G, H die projektove dokumentace a rozpoctu/vykazu vymer.
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ASA expert a. s., Lesetinska 626/24, 719 00 Ostrava -  Kuncice, IC:

27791891.
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PREDMET .SMLOUVY, ROZSAH DfLA:.
1. Zhotovitel se zavazuje provest a objednateli pfodat v rozsahu, zpusobem, v dobe a za podminek sjednanych touto smlouvou stavebnf dflo (dale jen ,,dilo")

Chodniky na verejnem pohrebisti Ostrava - Vitkovice

Dilem se rozumi:

a) zhotovenf stavby specifikovane touto smlouvou o dflo a projektem predanym zhotoviteli objednatelem (2 pare)

b) pi'edanf dokladu Fesfcf nakladanf s odpady

c) kompletnf likvidaci vybouranych hmot vc. Jejich uplne likvidace, tzn. odvozu a uhrady poplatku za ulozenf

ad a) Zhotovenfm stavby se rozumi uplne, funkcni a bezvadne provedenf vsech stavebnfch, montaznich pracf, vcetne dodavek poti'ebnych materialu, vyrobku, konstrukcf, stroju a zarlzeni nezbytnych pro fadne dokoncenl provozuschopneho dila, provedenf vsech cinnosti souvisejfcich s dodavkou stavebnich a montaznich pracf, jejichz provedenf je pro Fadne dokonceni dfla nezbytne, zejmena i:

1. kompletacnf a koordinacnl cinnost

2. zi'izenl a odstranenf zai'izenf staveniste vcetne napojenf na technickou infrastrukturu die projektu, stavebnfho zakona a jeho provadecfch pFedpisu a zakona c. 309/2006 Sb. a provadecfch pfedplsu k zakonu c. 309/2006 Sb. zejmena naFfzeni vlady c. 591/2006 Sb.

3. vyklizenf stavby a ploch pi'ed zahajenim stavby

4. zajistenl a provedeni vsech opatfenf organizacnfho a stavebne technologickeho charakteru k i'adnemu provadenr a dokoncenf dlla

5. zajistenl vsech nezbytnych pruzkumu nutnych pro l'adne provadeni a dokonceni dfla v navaznosti na vysledky pruzkumu predlozenych objednatelem

6. projednanl a zajistenf prfpadneho zvlastniho uzfvanf komunikaci a vel'ejnych ploch vcetne uhrady vymei'enych poplatku a najemneho

7. zabezpecenf staveniste po dobu vystavby

8. zabezpecenf podmfnek, stanovenych spravci dopravnl a technicke infrastruktury

9. vyhotovenl dflenske a vyrobnf dokumentace tam, kde je potl'eba

10. obstaranf / dodavku zbozf, materialu a zai'fzenf

11. dopravu, nakladku, vykladku a skladovanf zbozf a materialu na mfste stavby ve vhodnem tuzemskym zvyklostem odpovfdajfcfm baleni

12. umoznit provadeni kontrolnf prohlldky rozestavene stavby die ustanovenf § 133 a nasl. zakona c. 183/2006 Sb. a zajistit ucast stavbyvedoucfho
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13. odvoz  odpadu  a  obalu  v souladu  se  zakonem  c.  185/2001  Sb.  o  odpadech a  provadeclmi  pfedpisy,  uhrada  poplatku  za  likvidaci  odpadu,  dolozenl  dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb. pi'i pfejfmacfm Ffzenf

14. provedenf veskerych praci a dodavek souvisejfcfch s bezpecnostnfmi opatfenfmi na ochranu lidi a majetku

15. zajistenf bezpecnosti a ochrany zdravi pi'i praci v souladu splatnymi pravnfmi pl'edpisy, zejmena zakonikem prace, zakonem c. 309/2006 Sb. a provadecimi pi'edpisy

16. zajlsteni ochrany zivotnfho prosti'edf pi'i provadeni dila die platnych pi'edpisu

17. vedeni stavebniho deniku minimalne v rozsahu die zakona c. 183/2006 Sb. ve zneni pozdejsfch pfedpisu a provadecfch pi'edplsu a pi'edanf jeho originalu objednateli pi'i pi'edani a pi'evzetf dfla

18. pojistenf odpovednosti za skodu zpusobenou ti'etf <;>sobe cinnostf zhotovitele

19. zajisteni a kontrolu jakosti provadeni dila v souladu s normami i'ady CSN EN ISO 9000

20. provedenf veskerych pi'edepsanych zkousek dila vcetne vystavenl dokladu o jejich provedeni, provedenf revizi a vypracovanf reviznich zprav die pi'fslusnych pravnich pi'edpisu a norem CSN,

dolozeni atestu, certifikatu, prohlasenf o shade die zakona c. 22/1997 Sb. ve znenf pozdejsfch

pi'edpisu a provadecich pi'edpisu, vse v ceskem jazyce a jejich pFedanf objednateli

21. pFedanf zarucnfch listu a navodu k obsluze ke strojum a zal'izenlm v ceskem jazyce

22. poskytnutf  know-how,  licencf,  programoveho  vybaveni  (SW)  a  veskerych  dalsich  prav z prumysloveho nebo jineho dusevnfho vlastnictvl poti'ebnych pro i'adne, trvale a bezporuchove provozovani, udrzbu, opravy a eventualni rekonstrukce stavby

23. uklid staveniste pl'ed protokolarnfm pfedanim a pi'evzetrm dila

24. odstraneni pi'ipadnych zavad zjistenych pi'i zaverecne kontrolnf prohlidce stavby

Dflo bude zhotoveno v souladu se zadavacf dokumentaci vefejne zakazky maleho rozsahu na stavebnf prace a die projektove dokumentace pro provadeni stavby s nazvem ,,Chodniky na verejnem pohfebisti Ostrava - Vitkovice" ASA expert a. s., Lesetfnska 626/24, 719 00 Ostrava - Kuncice, IC: 27791891, (dale take jen ,,projekt"), ktera je soucasti zadavaci dokumentace, pravomocnym stavebnim povolenfm a nabfdkou zhotovitele.

Toto dflo bude spolufinancovano prostrednictvfm programu Nova zelena usporam v ramci Narodnfho planu obnovy.

Zhotovitel prohlasuje, z:e se pl'ed podpisem teto smlouvy s projektem jako odborne zpusobily seznamil a prohlasuje, ze dflo lze podle tohoto projektu provest tak, aby slouzilo svemu ucelu a splnovalo vsechny

pozadavky na nej kladene a ocekavane. Zhotovitel take podrobne prostudoval soupis stavebnich pracf, dodavek a sluzeb s vykazem vymer a na zaklade toho pi'istoupll ke zpracovanf nabfdky.

Projekt vecne definuje dilo. Od takto vymezeneho rozsahu se budou posuzovat pffpadne zmeny vecneho rozsahu a technickeho Feseni dfla.

V pl'fpade rozporu mezi vecnym vymezenim dfla ve vykresove casti projektu a jeho technickych specifikacich a v soupisu praci a dodavek s vykazem vymer, bude platit vymezeni dfla v soupisu stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.

Blizsf specifikace pi'edmetu projektu je soucasti technickeho a technologickeho i'esenf projektu, jez detailne popsano v technicke zprave a vykresove dokumentaci, ktera je soucastf projektove dokumentace.

2. Objednatel ma pravo, ale i povinnost radne a vcas provedene dflo prevzit a zaplatit cenu dale dohodnutou zpusobem vyplyvajicfm ze sjednanych platebnlch podminek uvedenych v teto smlouve.

3. Zmeny dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pi'ed realizaci dila nebo v prubehu realizace upravit rozsah pi'edmetu plnenf, a to zejmena z duvodu:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich pracf, dodavek a sluzeb (meneprace}, pokud zmenou dila dojde k zuzenf predmetu dila;

b) v pfipade, ze objednatel bude pozadovat dodatecne stavebnf prace, dodavky a sluzby, ktere nebyly obsazeny v zadavacich podmfnkach.

Pokud objednatel toto pravo uplatnf, je zhotovitel povinen na zmenu rozsahu dfla pi'istoupit.

4. Veskere zmeny dila musf byt provedeny v souladu s ustanovenimi teto smlouvy uvedenymi dale.

5. Pri zhotoveni dfla postupuje zhotovitel samostatne die schvalene projektove dokumentace a teto smlouvy. Zhotovitel je opravnen pouz!t pro provadenf stavebnlch pracf, sluzeb a dodavek poddodavatele. V tomto pi'fpade vsak dodavatel odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by dflo provadel sam.

6. Zhotovitel nebo osoba s nfm propojena nesmf provadet technicky dozor na teto stavbe.

7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze dflo bude provedeno tak, ze v pffpade jakychkoliv pochyb nebo nejasnostf nebo ruznych nazoru na vyklad ustanovenl smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu dfla, bude vzdy smlouva vykladana tak, ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadne jine projekty, nez projektovou dokumentaci pro provadeni stavby, sluzby nebo dodavky materialu, kromf!\ tech vyslovne ustanovenych touto smlouvou jako plnenf objednatele a dale, ze

b) zhotovitel rucf za to, ze dilo bude realizovano v takovem rozsahu, provedenf a kvalite, funkcnf, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v teto smlouve, a zhotovitel tedy odpovida za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, vcasnost dokoncenf, dosazenf garantovanych parametru, a v ramci svych kompetencf v souladu se Smlouvou i za jeho moznost i'adneho trvaleho provozovani.
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. Ill. DOBAPLNENl•A MfSTO PLNENr:
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1. Zahajeni plneni a pfedani staveniste:
Nejzazsi termin dokonceni a protokolarni predani a prevzeti dila: plneni (predpoklad do 15.9.2023)


pi'edpoklad 15.6.2023 do 93 dnu od zahajeni
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Pi'edpokladana doba zahajenf plnenf stavebnfch pracf definuje termfn, ve kterem objednatel pi'edpoklada, ze budou zahajeny stavebni prace na pi'edmetu vei'ejne zakazky. Zhotovitel je opravnen navrhnout i kratsi termfny plnenr. Stavebni prace na pi'edmetu vei'ejne zakazky v termfnu uvedenem vyse budou zahajeny, bude-li i'adne ukonceno zadavacf i'fzenf. Pokud se z duvodu na strane objednatele nepodafi plneni predmetu verejne zakazky zahajit v predpokladanem terminu zahajeni, doba plneni se prodlouzi o dobu shodnou s prodlenim objednatele.

2. Prace zhotovitele na realizaci predmetu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarnfho pi'edanf a pFevzetf staveniste.
3. Casovy a financni harmonogram postupu pracf zacina terminem pi'edani a pFevzetf staveniste a koncf terminem pFedani a prevzeti dlla vcetne lhuty pro vyklizenf staveniste. Pfi pfedani staveniste pfedlozi zhotovitel praci zastupci objednatele k odsouhlasenf navrh casoveho harmonogramu jednotlivych praci. Odsouhlaseny casovy harmonogram bude podepsany zastupcem objednatele i zhotovitel a bude prilohou protokolu o predani staveniste. V harmonogramu postupu praci musf byt uvedeny zakladnf druhy pracf jednotlivych stavebnfch objektu a u nich uvedeny pl'edpokladane termfny realizace v clenenf na kalendalnf mesfce a tydny.
4. Jestlize objednatel v prubehu pracf zjistf, ze dochazi k prodlenf se zahajenfm, provadenfm ci dokoncenim praci die dohodnuteho harmonogramu postupu pracf, pozada zhotovitele zapisem ve stavebnfm denfku o zavazne vyjadfeni k tomuto zjistenf a navrh opati'eni (vecne a casove urcenych) k jejich odstraneni. Zhotovitel je povinen vyjadreni a navrh opatfenf pi'edat objednateli ve lhute stanovene technickym dozorem objednatele.
5. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu pracf v aktualnfm stavu av pFfpade zmeny vzdy neprodlene  pi'edat  technickemu  dozoru  objednatele  aktualizovany  harmonogram  v souladu s ujednanfm uvedenym v pi'edchozim odstavci.
6. Zmena zahajeni doby plnenf nebo termin ukonceni pracf a harmonogram postupu pracf bude smluvnfmi stranaml upraven vzdy pfsemnym dodatkem k teto smlouve.
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7. Vfceprace, jejichz financnf objem nepl'ekrocf 5 % ze sjednane ceny dfla bez DPH, nemaji vliv na termfn dokonceni a dflo bude dokonceno ve sjednanem termfnu, pokud se strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je opravnen pi'evzft radne zhotovene dilo i pl'ed termfnem plneni.
9. Mfstem plnenf vel'ejne zakazky je pozemek pare. c. 192/1, k. u. Vitkovice.
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I
IV. CENA DILA:

1. [image: image87.png]
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Za Mdne zhotovene dflo v rozsahu podle cl. II. teto smlouvy se smluvnf strany v souladu s ustanovenfm zak. cfs. 526/1990 Sb. o cenac;;h ve znenf pozdejsich predpisu dohodly na cene:
	Cena bez DPH
	919.578,97

	DPH 21 %
	193.111,58

	Cena vcetne DPH
	1.112.690,55


2. Cena byla dohodnuta na zaklade zhotovitelem vypracovanych polozkovych rozpoctu dfla ve vyberovem l'fzenf. Pl'ipadne odchylky, vynechanf, opomneni, chyby a nedostatky polozkoveho rozpoctu nemaji v zadnem pi'ipade vliv na smluvnf cenu za dilo, ani na rozsah dila podle teto smlouvy, rozsah plneni zhotovitele ani na dalsf ujednani smluvnfch stran v Mto smlouve. Polozkovy rozpocet bude nadale slouzit k ohodnoceni provedenych cast! dfla za ucelem dllci fakturace, resp. uplatneni smluvnich pokut. Na jeho zaklade bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, pracf a sluzeb, ktere bude podkladem pro mesfcni fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpocet bude slouzit rovnez Jako cenova uroven pro "dodatecne stavebnf prace" a "meneprace". Polozkovy rozpocet je pFflohou c. 1 teto smlouvy. Jednotkove ceny uvedene v polozkovem rozpoctu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dfla.
3. Do ceny dfla Jsou zahrnuty veskere naklady poti'ebne ke zhotovenf dfla v rozsahu die cl. II. teto smlouvy. Ceny uvedene zhotovitelem v polozkovem rozpoctu obsahujf vsechny naklady souvisejicf se zhotovenim dila, vedlejsf naklady souvisejicf s umistenim stavby, zai'fzenim staveniste a take ostatni naklady souvisejfcf s plnenfm zadavacich podmfnek.
4. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarnfho pi'edanf a pl'evzeti dila bez vad a nedodelku. Cena dfla obsahuje i naklady souvisejici s plnenfm dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena obsahuje i pi'edpokladane naklady vznikle vyvojem cen, a to az do terminu dokonceni dfla sjednaneho v teto smlouve.
5. Pi'islusna sazba dane z pi'idane hodnoty (DPH) bude uctovana die platnych pi'edpisu v dobe uskutecneneho zdanitelneho plneni.
6. ObJednatel, pi'fjemce plneni, prohlasuje, z.e plnenf, ktere je pi'edmetem smlouvy nepouzije pro svou ekonomickou cinnost, ale vylucne pro ucely souvlsejfcf s jeho cinnosti pri vykonu vei'ejne spravy, pri nfz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz paragraf 5 odst. 3 zakona o DPH). Z uvedeneho duvodu se na toto plnenf nevztahuje rezim preneseni danove povinnosti die par. 92e uvedeneho zakona a zhotovitelem bude vystavena faktura za pi'edmetne plnenf vcetne dane z pi'idane hodnoty.
7. Smluvnf strany se dohodly, ze cenu za dflo die odst. 1 je mozne zmenit v pi'fpade, ze:
a) dojde pi'ed nebo v prubehu realizace dila ke zmenam danovych predpisu majfcfch vliv na cenu dfla, v takovem pi'fpade bude cena upravena die sazeb dane z pi'idane hodnoty platnych v dobe zdanitelneho plneni,

b} v pi'fpade objektivnfch, nepi'edvfdanych, dodatecnych stavebnfch pracl pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci, ktere nebyly v dobe podpisu teto smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pi'edvidat,
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c)
v prfpade menepracf.

8. Vyskytne-li se pi'i provadeni dfla poti'eba provest nave prace (vfceprace), je zhotovitel povinen provest jejich pfesny soupis vcetne jejich oceneni a tento soupis pi'edlozit objednateli k odsouhlaseni. Obecne platf, ze prace, dodavky a sluzby neobsazene v polozkovem rozpoctu musf byt nejprve projednany a
odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovany. Pokud zhotovitel nedodrzf tento postup, ma se za to, ze prace, dodavky a sluzby, resp. cinnosti jim realizovane, byly pfedmetem dila a jsou v cene

dlla zahrnuty.

Pokud se pfi realizaci dfla vyskytnou nepi'edvfdatelne naklady, ktere nejsou zahrnute v predmetu dfla (nezahrnute v zadanf zakazky a ani nezahrnute v projektove zadavacf dokumentacl) a objednatel ani zhotovitel Je nemohl pfedvidat a jsou nutne pro realizaci dfla, musf byt projednany v souladu s uzavi'enou smlouvou.

9. Na zaklade pfsemneho soupisu vicepracf odsouhlaseneho objednatelem ocenf zhotovitel soupis novych pracf (vfcepracf) podle polozek (a jejich jednotkovych cen) die polozkoveho rozpoctu, ktery je pi'ilohou c. 1 teto smlouvy. Pokud dodatecne stavebnf prace budou zahrnovat pofozku, ktera jiz byla obsazena v puvodnfm soupisu praci s vykazem vymer a zhotovitelem v nabfdce ocenena, musf byt jednotkova cena takove polozky dodrzena i na dodatecne stavebnf prace. Pokud pujde o polozku, ktera nebyla obsazena v puvodnfm soupisu pracf, Jejf jednotkovou cenu v jednanf o dodatecnych stavebnfch pracfch navrhuje zhotovitel, pi'icemz jednotkova cena kazde takove polozky bude stanovena podle sazebnfku RTS a.s. Brno platnem ke dni uzavi'enf smlouvy. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. 0 techto zmenach uzavrou obe smluvni strany dodatek ke smlouve. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v pi'ipade, ze jfm navrzene zmeny zhorsujf kvalitu dila.
10. Vyskytnou-li se pi'i provadenf dfla meneprace (prace a vymery ocenene v nabfdce, ale neprovedene), nebo objednatel nai'idf nektere prace, dodavky a sluzby neprovadet, je zhotovitel povinen provest jejich pr'esny soupis vcetne jejich ocenenf a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace pak nebudou obsazeny v soupisech provedenych praci dokladanych u fakturacf.
11. Duvodem pro zmenu ceny dfla nejsou plnenf zhotovitele, jejfchz provedeni bylo vyvolano jeho prodlenfm s provadenfm dfla nebo ktere jsou dusledkem vadneho plneni zhotovitele nebo z duvodu chyb nebo nedostatku v polozkovem rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepresneho nebo neuplneho ocenenf soupisu stavebnfch pracl, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.
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V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE: ..

Zhotovitel:

zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele dilo s vyuzitfm vlastnich kapacit a ti'etich osob. Tyto tFetf osoby (dale Jen .,poddodavatele") se budou podflet na provedenl dila vyhradne v rozsahu urcenem smlouvou uzavi'enou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel odpovida v plnem rozsahu za veskere casti dfla provedene poddodavateli tak, jako by dflo provadel sam. Zhotovitel je

opravnen povei'it provedenim casti dfla pouze poddodavatele uvedene v Seznamu poddodavatelu (pFfloha c. 2 teto smlouvy). Zhotovitel vytvoFi stabilnf tym osob odpovednych za provadenf a i'fzeni pracf vlastnfch l poddodavatelu a je opravnen zmenit tyto odpovedne osoby pouze ze zavaznych

duvodu na zaklade pfsemne zadosti as pfsemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel se zavazuje veskere prace poddodavatelu i'adne koordinovat. Jestlize v prubehu provadeni dfla die teto smlouvy nastane z duvodu na strane zhotovltele potreba zmeny poddodavatele, je zhotovitel povinen pi'edlozit osobu noveho poddodavatele objednateli k odsouhlasenf nejpozdeji 5 pracovnfch dni pi'ed zahajenfm praci daneho poddodavatele s i'adnym zduvodnenfm proc ke zmene dochazf. Novym poddodavatelem muze byt pouze takova osoba, ktera je zpusobila v celem rozsahu vstoupit do prav a povinnostf puvodnfho poddodavatele vyplyvajicich ze smlouvy uzavi'ene mezi zhotovitelem a puvodnfm poddodavatelem a pFedlozene ve vyberovem Fizenf ,,Chodnfky na vei'ejnem pohi'ebisti Ostrava - Vftkovicfch sekce E - H" za ucelem prokazanf splneni kvalifikacnfch pi'edpokladu. Bez pisemneho souhlasu objednatele nenf novy poddodavatel opravnen vstupovat na staveniste. Pi'ipadne porusenf tohoto ujednanf je podstatnym porusenlm smlouvy ze strany zhotovitele.
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je podle ustanovenl § 2 pfsm. e) zakona c. 320/2001 Sb., o financnf kontrole ve vei'ejne sprave a o zmene nekterych zakonu (zakon o financnf kontrole), ve znenf pozdejsfch pi'edpisu, osobou povinou spolupusobit pi'i vykonu financnf kontroly provadene v souvislosti s uhradou zbozf nebo sluzeb z vefejnych vydaju. Toto spolupusobenf je povinen zajistit i u svych pi'fp. poddodavatelu.

se zavazuje umoznit pi'istup kontrolnfm organum do objektu a na pozemky a provest kontrolu dokladu souvisejicfch s projektem.

je povinen doklady vztahujfcf se k pfedmetu smlouvy uchovavat zpusobem uvedenym v zakone c.563/1991 Sb., o ucetnictvf, ve znenf pozdejsfch pi'edpisu a zavazuje se archivovat veskere doklady.

Zhotovitel si je vedom skutecnosti, ze objednatel ma zajem o plnenf pi'edmetu teto smlouvy die zasad socialne odpovedneho zadavanf vei'ejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovne zavazuje pi'i realizaci plneni die teto smlouvy dodrfovat veskere pracovnepravni predpisy, a to zejmena (nikoliv vsak vylucne) pi'edpisy upravujfci mzdy zamestnancu, pracovnl dobu, dobu odpocinku mezi smenami, placene pi'escasy atd. Tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatelu.

Zhotovitel se dale v souladu s pozadavky zasad socialne odpovedneho zadavanf vei'ejnych zakazek zavazuje za ucelem naplnenf pozadavku na zamestnanecke podminky pracovnfku zhotovitele a na ochranu pracovniku jako zamestnancu zhotovitele dodrfovat veskere pi'edpisy tykajfcf se oblasti zamestnaneckych prav, zamestnanosti, bezpecnosti a ochrany zdravi pi'i praci i pozarni bezpecnosti, tj. zejmena zakon c. 262/2006 Sb., Zakonfk prace, ve znenr pozdejsfch pi'edpisu a zakon c. 435/2004 Sb., o zamestnanosti, ve znenf pozdejsich pi'edpisu, zakon c. 309/2006 Sb., kterym se upravujf dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravf v pracovnepravnfch vztazfch, narfzenf vlady c. 591/2006 Sb., o blizsfch minimalnfch pozadavcfch na bezpecnost a ochranu zdravi pi'i praci na stavenistich, zakon c. 133/1985 Sb., o pozarni ochrane a pi'episy souvisejici). Zhotovitel se zavazuje zajistit plneni veskerych legislativnfch pozadavku die tohoto ustanovenl vuci vsem zamestnancum i dalsfm osobam jako pracovnfkum, ktere se na realizaci plnenf die teto Smlouvy podileji, pi'icemz tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatelu

Zhotovitel si je vedom skutecnosti, ze objednatel ma zajem o plnenf pfedmetu teto Smlouvy die zasad socialne odpovedneho zadavanf verejnych zakazek. Zhotovitel je povinen zajistit radne a vcasne plnenr financnich zavazku vuci svym pi'fpadnym poddodavatelum, kdy za fadne a vcasne plnenf se povazuje pine uhrazenf poddodavatelem vystavenych faktur za plnenf poskytnuta k plnenf verejne zakazky, a to vzdy do 5 pracovnfch dnu od obdrzenf platby ze strany objednatele za konkretnf plneni. Objednatel je opravnen pozadovat pfedlozenf smlouvy uzavrene mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlednuti.

Zhotovitel odpovfda za likvidaci vsech odpadu vzniklych jeho cinnostr na stavbe v souladu se zakonem c. 541/2020 Sb. Pred zahajenim praci seznamf sve pracovnfky se zpusobem zajistenf tohoto ukolu. Zhotovitel je dale povinen vest evidenci o vsech druzfch odpadu vzniklych z jeho

cinnosti a vest evidenci o zpusobu jejich zneskodnovani. Zhotovitel je povlnen na vyzvu objednatele dolozit doklady o zajistenf likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dfle v souladu s platnymi pravnfmi pi'edpisy, a to 30 dnu od pisemne zadosti objednatele dorucene zhotoviteli, avsak nejpozdeji ke dni pi'edanf a prevzetf dfla.

Zhotovitel se dale zavazuje provadet stavebni prace v souladu s vyse uvedenymi projektovymi dokumentacemi, pi'icemz se timto rovnez zavazuje dodrzovat pokyny tykajfci se ochrany dfevin a vyskytu chranenych zivocichu uvedene v projektovych dokumentacfch k obema budovam, a to konkretne v souhrnnych technickych zpravach v kapitole B.6.
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Vt PLATEBNI PODMiNKY:

1. Smluvni strany se dohodly na uhrade ceny dila takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvnf strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 6 zakona c. 235/2004 Sb. ve zneni pozdejsfch pfedpisu na hrazenf ceny za dflo postupne (dilci plneni) na zaklade dflcich dar"iovych dokladu, ktere budou vystavovany mesicne die skutecne provedenych stavebnfch praci, dodavek a sluzeb na zaklade objednatelem schvalenych zjist'ovacich protokolu a soupisu provedenych stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb s vyuzitfm cenovych udaju polozkoveho rozpoctu zhotovitele, dolozeneho v nabfdce, pro ocenenf dokoncenych casti dila. Zhotovitel bude pfedkladat objednateli polozkovy soupis provedenych praci a dodavek a zjist'ovaci protokol k odsouhlasenf nejpozdeji do ti'f pracovnfch dnu po skoncenf mesfce za plnenf provedene v pffslusnem fakturacnfm mesfci.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdeho soupisu provedenych praci a dodavek do tfi pracovnfch dnu od jejich predlozenf. Pokud nema k pfodlozenemu soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovac1mu protokolu vyhrady, vrati je zpet neprodlene po provedeni kontroly potvrzene zhotoviteli. V opacnem pi'fpade soupis stavebnich pracf, dodavek a sluzeb a zjist'ovacf protokol s uvedenim vyhrad vratf neprodlene po provedene kontrole k pl'epracovanf zhotoviteli. Ten je povinen predlozit opraveny soupis stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb a zjist'ovacf protokol objednateli do tFf pracovnfch dnu od jejich vraceni objednatelem k pFepracovani. Nedojde-li ani nasledne mezi obema stranami k dohode o odsouhlasenf mnozstvf, druhu provedenych stavebnich pracf, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnen fakturovat v pfislusnem fakturacnim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna cast bude l'esena postupem die cl. XVIII. teto smlouvy.

2. V souladu  s objednatelem  potvrzenym  soupisem  provedenych  stavebnfch  praci,  dodavek a sluzeb a zjist'ovacfm protokolem je zhotovitel opravnen vystavit danovy doklad na objednatele. Pfflohou danovych dokladu musi byt odsouhlasene soupisy provedenych stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb a zjist'ovaci protokol, u konecneho danoveho dokladu pak i protokol o pFedani a prevzetf dfla. Bez tohoto soupisu je faktura net'.Jplna.

3. Dilcf a konecne danove doklady musf byt predlozeny zhotovitelem nejpozdeji do 15 dnu ode dne zdanitelneho plnenf a i'adne dolozeny nezbytnymi doklady, ktere umoznf objednateli provest jejich kontrolu.

4. Cena za dflo je spolufinancovana z prostredku programu Nova zelena usporam v ramci Narodniho planu obnovy a z prostl'edku objednatele. Zhotovitel bude povinen pl'ipravovat a vystavovat financnf a danove doklady die pozadavku objednatele. Soucastf danovych dokladu musf byt cfslo a nazev projektu.

5. V pFfpade dodatkem k teto smlouve sjednane zmeny ceny za dflo, je zhotovitel povinen vystavit samostatny danovy doklad, dolozeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepracf, a to za obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

6. Danove doklady musi obsahovat nalezitosti die zakona c. 235/2004 Sb. v platnem zneni.

7. Splatnost danovych  dokladu je do 30 dnu  ode dne  jejich  doruceni  do sidla  objednatele. V pochybnostech se ma za to, ze danovy doklad byl dorucen tl'eti den ode dne prokazatelneho odeslanL

8. Je-li opravnenost fakturovane castl<y nebo jejf casti objednatelem zpochybnena, je objednatel povinen tuto skutecnost do sedmi kalendal'nfch dnu pfsemne oznamit a vratit nespravne vystaveny danovy doklad zhotoviteli s uvedenfm duvodu. Zhotovitel je v tomto prfpade povinen vystavit navy danovy doklad. Vystavenfm noveho dar"ioveho dokladu bezf nova lhuta splatnosti die odst. 7.

9. Cena  za dflo nebo jeho dflcf  cast je uhrazena  dnem pfipsanf  castky na ucet zhotovitele u peneznfho ustavu uvedeneho v cl. I. smlouvy.
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VII. STAVENISTE: ·

1. Stavenistem  se rozumi prostor  vymezeny  pro  stavbu  a pro zafizenf  staveniste  projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel pfoda zhotoviteli staveniste ke dni zahajenf provadeni dila, nebude-li smluvnfmi stranami dohodnuto jinak. 0 jeho pl'edani a pi'evzeti vyhotovf smluvnf strany pisemny zapis - protokol, ktery bude podepsan opravnenymi zastupci smluvnfch stran. Predani a pi'evzeti staveniste bude zaznamenano i ve stavebnim denfku.
3. Zhotovitel je povinen na sve naklady jako soucast dfla vybudovat v souladu s projektem provozni, socialnf a prlpadne i vyrobnf zarizeni staveniste. Prostory staveniste bude vyuzfvat vyhradne pro ucely souvisejfcf s realizacf dfla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zaffzeni staveniste podmfnky pro vykon funkce autorskeho dozoru projektanta (pokud bude zajisten ze strany objednatele) a techn1ckeho dozoru objednatele, a to v pfimei'enem rozsahu.
6. Zhotovitel je povinen umfstit na stavenisti stitek s identifikacnimi udaji stavby v souladu stavebnim zakonem, ktery mu pfeda technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje strtek stavby po celou dobu realizace dfla udrzovat v aktualnfm a dobrem (citelnem) stavu. Dale zde bude uveden kontakt na zastupce zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen prubezne ode dne pfedanf staveniste az do doby protokolarnfho pFedani a pl'evzetf dfla pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejmena zakryvanych praci.
8. Uzivanf ploch ve sprave objednatele zhotovitel pl'ed jejich vyuzitim projedna pi'imo s jejich provozovatelem.
9. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovanf, nadmernemu nebo zbytecnemu obtezovanf okoli stavby, ke znecist'ovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pi'i plnem respektovani ochrany zivotnlho prostredf a majetku ti'etlch osob v zajmovem uzeml.
10. Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a cistotu, je povinen odstrar'\ovat bez zbytecneho odkladu a na svuj naklad obaly a odpady a necistoty vznikle jeho cinnostf. Zhotovitel zajistf, aby se vznikajfcfmi odpady bylo nakladano zpusobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona c. 541/2020 Sb. o odpadech vc. provadecich pi'edpisu v platnem zneni a zakona o obalech.
11. Zhotovitel nema dovoleno nechat sve zamestnance nebo dalsi pracovnfky pi'ebyvat na zadne Msti staveniste nad ramec pracovnfch cinnostf.
12. Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit staveniste do 5 pracovnfch dnu ode dne protokolarnfho pi'edanf a pi'evzetf dfla objednatelem, nebude-li smluvn!mi stranami pi'i pi'ejfmacim i'fzeni dohodnuto jinak.
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. VIII. STAVEBN(DENiK (SC>), KONTROLNiDNY(KD}:


[image: image6]
1. Zhotovitel povede ode dne pfovzetf staveniste stavebni denfk. Tento denfk je zhotovitel povinen vest ve smyslu § 157 zakona c. 183/2006 Sb. a provadeciho pi'edpisu. Obsahove nalezitosti stavebnfho denfku   o   stavbe   a   zpusob   jejich   vedenf   jsou   stanoveny   zakonem
c. 183/2006 Sb. a pi'ilohy c. 5 k vyhlasce c. 499/2006 Sb.

2. Denni zapisy do SD citelne zapisuje a podepisuje stavbyvedoucf zasadne v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, ktere jsou pi'edmetem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna mfsta, zapisy nesmf byt prepisovany, necltelne skrtany a z deniku nesmf byt vytrhovany prvnf stranky s orlginalnfm textem. Kazdy zapis mus! byt podepsan stavbyvedoucfm zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedoucfho muze do SD provadet poti'ebne zaznamy pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajfcf autorsky dozor, osoba provadejfcf kontrolnf prohlfdku stavby, osoba odpovfdajicf za provadeni vybranych zememencskych praci, pffpadne autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravf pi'i praci, pusobf-li na stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do stavebniho denfku s ocislovanymi listy, jednak
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pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddelitelne prupisy. Perforovane listy budou ocislovany shodne s listy pevnymi. V prubehu pracovnf doby musf byt SD trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvnf prupis dennfch zaznamu.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu ve stavebnim deniku a stvrzovat je svym podpisem. K zapisum zhotovitele je povinen objednatel provest pisemne pr'ipomfnky do 5 pracovnfch dnu ode dne pi'edlozenf objednateli.
4. Zapisy ve SD se nepovazujf za zmenu smlouvy, ale slouzf jako podklad pro vypracovanf pfipadnych dodatku ke smlouve. Objednatel se zavazuje, ze na zaklade potvrzeneho zapisu ve SD projedna lento dodatek se zhotovltelem tak, aby dodatek mohl byt smluvne uzavren.
5. Stavebnf  denfk  musf  byt  archivovan  objednatelem  nejmene  po  dobu  10  let  od  pfedani a pFevzeti dfla.
6. Smluvnf strany se dohodly na organizovani kontrolnfch dnu stavby dle prubehu a potfeb stavby, nejmene vsak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroven vyhotovf zapis z kontrolnfho dne a tento pfeda vsem zucastnenym. Kontrolnf dny se zamei'I na kontrolu kvality a vecneho a casoveho postupu provadenf praci. Kontrolnfch dnu se musf zucastnit i nejdulezitejsf poddodavatele zhotovitele. Naklady na ucasti na kontrolnich dnech nese kazdy ucastnfk samostatne ze sveho. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zucastnf se kontrolniho dne statutarni zastupce zhotovitele, pfipadne hlavnf poddodavatele zhotovitele.
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1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovnf dobe provedenf kontroly vsem osobam, povei'enym objednatelem pfsemnym zmocnenfm, popfipade uvedenych ve stavebnfm denfku, a osobam die

zakona c. 183/2006 Sb. a zakona c. 309/2006 Sb. Pro vykon teto kontroly bude k nahlednutf v kancelarl

stavbyvedouclho zejmena:

stavebnf denik

doklady die zakona c. 309/2006 Sb. vztahujfci se ke stavbe

seznam dokladu a rozhodnutf statnich organu ke stavbe seznam dokumentace stavby, zmeny, doplnky

pfehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vecech plnenf teto smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem obJednatele a autorskym dozorem v prfpade, ze bude vykon technickeho a autorskeho dozoru ze strany objednatele zajisten. Zhotovitel umozni vykon technickeho dozoru a autorskeho dozoru projektanta. Objednatel pi'ed uzavi'enfm teto smlouvy seznamf zhotovitele s osobou, kterou povefil vykonem technickeho dozoru a autorskeho dozoru projektanta a s rozsahem jejich opravnenl. Objednatel je opravnen v prubehu stavby provest vymenu osoby vykonavajici technlcky dozor objednatele. Na tuto skutecnost je povinen zhotovitele pisemne upozornit.

3. Technicky dozor je opravneni vykonavat na stavbe dozor nad plnenfm podmfnek teto smlouvy o dflo a v Jeho prubehu.

Povinnostf Technickeho dozoru je zejmena:

a) sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadeny podle platneho projektu stavby, podmfnek teto smlouvy, technickych norem, pravnfch pi'edpisu a v souladu s rozhodnutimi verejnopravnich organu. V tomto smeru spolupracuje s osobou vykonavajfci autorsky dozor (pokud bude zajisten ze strany objednatel) pffp. autorizovanym inspektorem stavby

b) kontrolovat doklady zhotovitele o jakosti a zpusobilosti materialu a vyrobku pouzitych pro plneni dodavky

c) provadet prubeznou kontrolu objemu dodavek, potvrzovat soupisy provedenych praci a dodavek a zjlst'ovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

d) kontrolovat, zda zhotovitel prubezne zakresluje do projektove dokumentace veskere odsouhlasene zmeny, k nimz doslo pfi plnenf dfla
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e) provadet kontrolu zakryvanych praci, ucastni se provadeni zkousek

f) ucastnit se pi'evzetr a pi'edanf dila, pl'ebirat doklady pi'ipravene zhotovitelem k pi'edanf a pi'evzeti dila

g) kontrolovat a zapisem potvrzovat odstraneni vad a nedodelku pFi pi'ejimce dfla

h) pi'ipravovat podklady pro zaverecne vyuctovani dfla, pro vyuctovani pi'ipadnych smluvnfch pokut, pnpravovat podklady pro uplatnovani naroku objednatele z titulu vad dfla.

4. Technicky dozor je opravnen, pokud neni dostupny i telefonicky jednatel a stavbyvedouci zhotovitele, zastavit prace v pl'fpadech kdy:

hrozf nebezpeci vzniku majetkove skody,

· je ohroz.eno zdravi a bezpecnost zamestnancu nebo jinych osob,

· je ohrozena bezpecnost stavby, hrozi vyrazne zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky sve kontroly do stavebnfho denfku.
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X. PODMiNKY PROVADENi DILA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pi'edanf staveniste jmenovat osobu, ktera bude odborne i'idit provadenf stavby (stavbyvedouci) v souladu se zakonem c. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen pisemne seznamlt objednatele s tfm, kdo je stavbyvedouci av pi'fpade zmeny teto osoby seznamit prokazatelne pfsemne objednatele s touto zmenou. Zhotovitel je povinen pi'i pi'edani staveniste seznamit objednatele s opravnenimi, ktere stavbyvedoucimu udelil.
2. Zhotovitel provede a dokoncf dflo v rozsahu, kvalite a terminech danych touto smlouvou a projektovou dokumentacf, stavebnfm povolenfm v pi'ipade, ze je pro stavbu vydano.
3. Zhotovitel vynalozi pn provadenf dfla nalezitou peci, dukladnost a kvalifikaci, kterou lze ocekavat od pi'fslusne kvallfikovaneho a kompetentnfho zhotovitele, ktery ma zkusenosti s realizacf prace podobneho charakteru, rozsahu jako je pi'edmetne dllo die teto smlouvy.
4. Zhotovitel  je  odpovedny  za  i'adnou  ochranu  svych  pracf  po  celou  dobu  jejich  provadeni a dale za ochranu veskerych vyrobku, nai'adf a materialu, ktere dopravil na stavbu, pFicemz tuto ochranu zajist'uje na sve vlastni naklady.
5. Zhotovitel rucl za to, ze v ramci provadenf pracf die teto smlouvy nepouzije zadny materlal, o kterem je v dobe uzitl znamo, ze je skodlivy, vcetne materlalu, o nichz by mel zhotovitel na zaklade svych odbornych znalostl vedet, ze jsou skodlive. Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, ktere nemajf pozadovanou certifikaci ci predepsany pruvodnf doklad, je-li to pro jejich pouzitf nezbytne podle pl'fslusnych pl'edpisu.
6. Pokud budou pri provadenf dfla zjisteny skryte prekazky a tyto pFekazky znemoznuji provedeni dfla dohodnutym zpusobem, je zhotovitel povinen tuto skutecnost oznamit neprodlene objednateli pfsemne zapisem do stavebnfho denfku. Pi'erusit prace souvisej!cf s provadenfm dfla je zhotovitel opravnen pote, co k tomu obdrzel souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravneny duvod se domnivat, ze hrozf nebezpeci z prodlenf, je opravnen pi'erusit provadenf dila bez vyse uvedeneho souhlasu, avsak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebnfho deniku v dostatecnem pFedstihu k proveFeni praci, ktere budou v dalsfm pracovnfm postupu zakryty nebo se stanou nepristupnymi. Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozer objednatele k provel'eni pracl ve stanovene lhute, ktera nebude kratsi nez 3 pracovni dny, nedostavf, ackoliv byl k tomu i'adne vyzvan, je povinen hradit naklady dodatecneho odkrytf, pokud takove odkryti pozaduje. ZJistf-li se vsak, ze prace byly provedeny vadne, nese naklady dodatecneho odkrytf zhotovitel.
7. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pripade :ze se na stavbu vztahuji povinnosti uvedene v zakone c. 309/2006 Sb. a provadecich predpisech splnit nasledujici povinnosti:
Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 10 dnu pi'ed zahajenfm pracf na stavenisti splnit povinnost die§ 16, pfsmeno a) zakona c. 309/2006 Sb.
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a) Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pfsm. b) zakona c. 309/2006 Sb. koordinatorovi soucinnost poti'ebnou pro plnenf jeho ukolu po celou dobu realizace stavby.

b) Zhotovitel je povinen koordinatorovi urcenemu objednatelem die zakona c. 309/2006 Sb. nejpozdeji

10 dnu pi'ed zahajenim praci a cinnostl na stavenisti vystavujfci fyzickou osobu zvysenemu

ohrozeni zivota nebo poskozenf zdravf, pr'edlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaneho die § 15 odst. 2 zakona c. 309/2006 Sb. a provadecfch pi'edpisu, zejmena nai'izenf vlady c. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen pi'edkladat koordinatorovi aktualrzace planu die

skutecneho prubehu stavby zpravidla na kontrolnfch dnech, nebude"li dohodnuto smluvnfml stranami jinak.

c} Zhotovitel je po dobu provadeni dila zodpovedny za zajistenf bezpecnosti prace, provozu technickych zai'fzenf a vybaveni, dodrzovanf stanovenych provoznich a organizacnich podmfnek, zajist'ujfcfch zachovanf plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalite stavby. V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonfk prace, zakon o zajistenf  dalsfch podmfnek

bezpecnosti a ochrany zdravi pi'i praci a provadecf pi'edpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniste pozarni rad, poplachove smernice stavby a provozne dopravni i'ad a je povinen je

viditelne na stavenisti umfstit.

d) Zhotovitel  je  povinen  zajistit  dodrzovanf  povinnosti  die  zakona  c.  309/2006  Sb. a  provadecich  pi'edpisu  a dodrzovanr  predpisu  zpracovanych  die pr'edchozfho  odstavce i u svych poddodavatelu a jinych osob, ktere se osobne podflf na zhotovenf stavby (§ 17 zakona c. 309/2006 Sb.).

e) Dojde-li k jakemukoliv urazu pi'i provadeni dfla nebo pi'i cinnostech souvisejicfch s provadenlm dfla· je zh'otovitel povinen zabezpecit vysetreni urazu a sepsanf pi'islusneho zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotovitell nezbytnou soucinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajicf funkci technickeho dozoru a autorskeho dozoru (pokud bude ze strany objednatele zajisten) dodrzovali pi'edpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravf na stavenisti.
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XI. SPOLUP0SOBENi OBJEDNATELE, VYCHOZi PO0KLADV:


[image: image7]
1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, ktere zhotoviteli predal nebo pfeda, jsou bez pravnich vad a neporusujf zejmena prava tretich osob.

2. Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provadeni stavby v elektronicke verzl v ramci vyberoveho i'fzenf, na jehoz zaklade je sjednana tato smlouva. Projektovou dokumentaci pro provadenf stavby v tistene podobe pi'eda objednatel zhotoviteli ve 2 vyhotovenfch nejpozdeji do 1O dnu ode dne podpisu teto smlouvy. Za spravnost a uplnost pi'edane dokumentace uvedene v tomto bodu odpovfda objednateL

3. Objednatel je povinen v ramci sveho podstatneho spolupusobeni bezplatne zhotoviteli pi'edat a umoznit:

a) vysledky projednanf s dotcenymi organy a vlastnfky v ramci stavebniho r'izenf

b) kopli pravomocneho stavebniho povolenl ke dni zahajenf provadenf dfla a stitek stavby

c) jmeno technickeho dozoru objednatele a jeho opravneni.
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I
XII. PR.EDAN! A PREYZETi 0iLA, PROVEDENi ZKOUSEK:

1. [image: image103.png]L Sioye At i




Zhotovitel  splnf  svou  povinnost  zhotovit  dilo  nebo  jeho  ucelenou  cast  jeho  i'adnym a vcasnym dokoncenlm a pi'edanim objednateli, nebude"li dodatecne dohodnuto jinak. Objednatel je povinen i'adne provedene dilo pi'evzft. Toto pravo je splneno podpisem protokolu o pi'edanf a pfevzeti dfla opravnenymi zastupcl objednatele a zhotovitele.
2. Prejfmaci rfzeni:
2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnfm denfku ucinenem minimalne 7 pracovnfch dnu pi'edem pisemne oznami
datum
dokoncenl
dila
a
soucasne
vyzve
objednatele
k pi'edani
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a  pl'evzeti  dfla.  Objednatel  je  povinen  zahajit  pi'ejfmacf  l'izenf  nejpozdeji  do

3 pracovnich dnu od ucinene vyzvy. Pokud se pr'i pfejfmacfm l'fzeni prokaze, ze dilo nenf dokonceno, je zhotovitel povinen dflo dokoncit v nahradnf lhute stanovene objednatelem a objednateli uhradit veskere naklady spojene s opakovanym pi'edanim a pfevzetfm dila.

2.2 
Mistem  pi'edani  je  mfsto,  kde  je  stavba  provadena.  Objednatel  je  povinen  k pi'edanf a pi'evzetr zajistit ucast technickeho dozoru objednatele, prfpadne autorsky dozor {v pi'fpade, ze bude vykon technickeho a autorskeho dozoru ze strany objednatele zajisten). Zhotovitel muze vyzvat k ucasti na pi'edanf a pi'evzeti dila sve poddodavatele, zejmena technologicke castl stavby.
2.3 Pi'ejimaci i'fzenf je ukonceno podepsanim protokolu o pi'edani a pi'evzeti dfla objednatelem. Protokol o pi'edani a pi'evzeti dfla poi'izuje objednatel. Nedilnou soucastf protokolu je prohlasenf o pFevzetf nebo nepi'evzetf dfla a pl'floha vcetne soupisu vad a nedodelku nebranicf uzfvanf a zprovozneni dila. Dflo, ktere neni i'adne ukonceno, nenf objednatel povinen pi'evzft. Za nedokoncene dilo se povazuje i dflo v pl'fpade, ze dosazene vysledky nebudou odpovfdat hodnotam a kriterifm uvedenym v projektove dokumentaci, platnym pravnfm pl'edpisum vcetne technickych norem a teto smlouve.
2.4 K pi'ejfmce dfla je zhotovitel povinen objednateli pi'edlozit nasledujfci doklady:
a) osvedcenf {protokoly) o provedenych zkouskach {tlakovych, reviznich a provoznich)

b) doklad o zajisteni likvidace odpadu die zakona c. 185/2001 Sb., ve znenf pozdejsich pi'edpisu a doklad o zajistenf likvidace obalu

c) seznam stroju a zai'fzenf, ktere jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucnf listy, navody k obsluze a udrzbe v ceskem jazyce

d) stavebnf denik (deniky)

e) osvedceni o shade vlastnostf zabudovanych materialu a vyrobku s technickymi pozadavky na ne kladenymi nebo ujistenf die zakona c. 22/1997 Sb. ve zneni pozdejsfch pl'edpisu

f) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych pracf

g) osvedcenf o jakosti stavebnfch dilu, dalsi doklady, ktere bude objednatel pozadovat po zhotoviteli k vydanf kolaudacnfho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebnfho zakona, a o ktere pfsemne pozada ve stavebnfm denfku nejmene 14 dnu pred zahajenfm pi'ejfmacfho i'fzenf a dalsf doklady poti'ebne pro kolaudaci a uzivani dfla.

Nedoloz:f-li zhotovltel veskere doklady die pi'edchoziho odstavce, nepovazuje se dflo za dokoncene a schopne pi'edani.

2.5 Obsah protokolu o pi'edani a pi'evzeti dfla:
a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnenych jednat (statutarnfch organu nebo zmocnenych zastupcu)

b) popis dfla, ktera je odevzdavana

c) soupis zjistenych vad a nedodelku a dohodu o opatl'enich a lhutach k jejich odstranenf

d) dohodu o term/nu a zpusobu vyklizenf staveniste uzivaneho zhotovitelem a pi'edani v i'adnem stavu

e} dohodu
o
zpi'fstupnenf
staveniste
za
ucelem
odstraliovanf
vad
a
nedodelku a o zpusobu prevzetl odstranenych vad a nedodelku

f} seznam pi'edanych dokladu

g) den, od ktereho zacne bezet zarucnf doba

h} prohlasenf objednatele, zda dflo pi'ejfma ci neprejima

i) v pi'fpade pfojfmky konstatovani pi'esneho casu podpisu protokolu a tim i pi'echodu rizika na objednatele.

2.6 Protokol s daty zahajenf a ukoncenf pfojimacfho i'fzenf podepfsf zastupci smluvnfch stran, i'adne zmocnenf k veskerym ukonum v pi'ejfmacim i'fzenf.
Jestlize je protokol o pi'edani a pi'evzetf dfla fadne podepsan smluvnfmi stranami, povazujf se veskere udaje o opatFenich a lhutach v protokole uvedene za dohodnute, pokud nektera ze smluvnfch stran vyslovne v protokole neuvede, ze s urcityml body protokolu nesouhlasf. Jestlize objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevujf, plati, ze tfm soucasne pozaduje bezuplatne odstraneni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pi'edanf a pi'evzetr dila je dilo pi'edano zhotovitelem objednateli. Timto datem je zahajen beh zarucnf doby podle ustanovenf smlouvy.
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2.8  Odmitne-li  objednatel  i'adne  a  vcas  zhotovene  dilo  pi'evzft  nebo  nedojde-li  k dohode o pi'edanf a pi'evzetl dfla, sepfsou strany o tom zapis, v nemz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel nenf v prodlenl, jestlize objednatel odmftl bezduvodne pl'evzft l'adne zhotovene dflo.

Jestlize o to objednatel pozada zapisem ve stavebnfm denfku nebo pfsemne na adresu sfdla objednatele min. 3 dny pFedem, je stavbyvedoucf zhotovitele povinen se zucastnit zaverecne kontrolnl prohlfdky stavby.

3. Pfedani dila po castech
3.1 Umoznf-li to povaha dfla, lze dflo pi'edavat i po Mstech, a to i vzhledem k moznostem financovanf objednatele, jsou-li tyto casti samy o sobe schopne uzfvanf a jejich uzfvanf nebranf dokoncenf zbyvajfcich casti dfla. Smluvnf strany se mohou na tomto dohodnout i dodatecne, formou dodatku ke smlouve, nenf-li pi'edavanf po castech dohodnuto v jinych ustanovenfch smlouvy. V dodatku ke smlouve se stanovi i podminky tohoto pi'edcasneho uzfvani ve vztahu k ostatnfm dosud nepi'evzatym eastern pi'edmetu dfla. Pl'i pl'edavani dila po Mstech platf pro kazdou samostatne pi'edavanou a prejfmanou cast dila vsechna pi'edchozf ustanovenf obdobne.
3.2 Zhotovitel nenf odpovedny za vady vznikle opoti'ebenfm nebo poskozenfm dfla pi'i pi'edcasnem uzivanf dfla nebo jeho casti, ktere by bez pi'edcasneho uzfva.ni nevznikly.
4. lndividualni vyzkouseni:
lndividualnfm vyzkousenfm se rozumf provedenf vyzkouseni jednotlivych elementu v rozsahu nutnem

k provei'enf uplnosti a spravnosti montaze. Na ukonceni montazl navazujf zkousky jednotlivych zaffzenf. Jestlize individualnf vyzkousenf bude uspesne, bude sepsan zapis ve stavebnfm denfku a protokol,

v nemz bude potvrzeno, ze montaz zarizenf je Fadne dokoncena. Jestliz.e individualnf vyzkousenf bude

neuspesne, je zhotovitel povinen vady zafizenf a montaze na sve naklady odstranit a provest individualnf vyzkouseni opakovane. Zhotovitel je povlnen oznamit objednateli zapisem ve stavebnfm deniku termin zahajenf individualnfch zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek ucastnit.
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xiii. vlastnicka PRAva, nebezpeci SKody na.dile, pojisteni:·.·· ...

1. Objednatel je vlastnfkem stavby. Veskere zarizeni, stroje, material, apod. do doby, nez se stanou pevnou soucastf dila tak, jak vyplyva z projektu dila, jsou ve vlastnlctvi zhotovitele.

2. Zhotovitel nese nebezpeci skody na dfle az do doby protokolarnfho pi'edanf a pFevzeti dila

objednatelem.  Zhotovitel  nese nebezpeci  skody  (ztraty na  veskerych  materialech,  hmotach a zarrzenfch), ktere pouzfva a pouzije k provedenf dlla. To neplatf v pfipadech, kdy zhotovitel prokaze,

ze skoda vznikla v pFicinne souvislosti s porusenfm povinnosti objednatele nebo ti'eti osoby.

3. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnenf pojisten proti skodam zpusobenym jeho cinnostf vcetne moznych skod pracovniku zhotovitele. Minimalni limit pojistneho plneni se sjednava ve vysi sjednane ceny dfla bez DPH. Pojistenf odpovednostl za skodu z vykonu podnikatelske cinnosti musi pokryvat skody na vecech (vznikle poskozenim, znicenfm nebo pohFesovanfm) a na zdravi (urazem nebo nemocf}:

a) zpusobene provoznf cinnosti zhotovitele,

b) zpusobene vadnym vyrobkem,

c) vznikle v souvislosti s poskytovanymi pracemi, dodavkami a sluzbami,

d) vznikle v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti,

e) vznikle na vecech zamestnancu.

4. Zhotovitel je povinen pi'ed zahajenim pracf pojistit dilo proti skodam, ktere mohou vzniknout v prubehu zhotovovanf stavby:

a) pozarem, vybuchem, pi'fmym uderem blesku, narazem nebo zi'icenfm letadla, jeho casti nebo jeho nakladu;

b) zaplavou, povodni, vichrici, krupobitim, sesouvanim pudy, zi'icenim skal nebo zemin, sesouvanfm nebo zFicenfm snehovych lavin, tihou snehu nebo namrazy;

c) padem pojistene veci, narazem;

d) padem stromu, stozaru a jinych pFedmetu;

e) vodou vytekajicf z vodovodnfch zaffzeni;

[image: image107.png]


[image: image108.png]



f) neodbornym
zachazenim,
nespravnou
obsluhou,
umyslnym
poskozenim,
nesikovnosti, nepozornostr a nedbalosti;

g) kradezr.

Minimalnf limit pojistneho plneni se sjednava ve vysi sjednane ceny dfla bez DPH.

5. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadeni dila pojisten pro pi'ipad sve odpovednosti za skodu pi'i pracovnfm urazu nebo nemoci z povolani svych zamestnancu.

6. Zhotovitel je povinen zabezpecit pi'ed zahajenfm poddodavatelskych pracf, aby shodne povinnostl souvisejici s pojistenim splnili i jeho poddodavatele v rozsahu odpovfdajlcfm charakteru a rozsahu jejich poddodavky.

7. Dokladem o pojisteni je platna a ucinna pojistna smlouva, u nfz zhotovitel Fadne a vcas uhradil pojistne. Doklad o pojistenf je zhotovitel povinen na pozadanf predlozit objednateli. Nepi'edlozeni

kterehokoliv dokladu o pojisteni nejpozdeji do 1o kalendai'nich dnu ode dne vyzvy objednatele,

opravnuje objednatele k odstoupeni od smlouvy o dilo.

8. Pfi vzniku pojistne udalosti zabezpecuje veskere ukony vuci svemu pojistiteli zhotovitel.

9. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalostf zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10. Naklady na pojisteni nese zhotovitel.
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XIV. ODPOVEDNOST ZA VADY, zARUCNi PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, z.e pFedmet dila ma v dobe jeho predani objednateli a po dobu behu zarucni

doby vlastnosti stanovene obecne zavaznymi pi'edpisy, zavaznymi ustanovenfmi ceskych technickych norem, popi'ipade vlastnosti obvykle, dale za to, ze dflo nema pravni vady, je kompletnf, splnuje urcenou

funkci a odpovida poz.adavkum sjednanym ve smlouve.

2. Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zpusobeny pouzitfm podkladu pi'edanych mu ke zpracovanf objednatelem a jim urcenymi osobami v pi'ipade, ze zhotovitel ani pi'i vynalozeni odborne pece nemohl nevhodnost techto podkladu zjistit nebo na ne objednatele upozornil a objednatel na jej[ch pouzitr pfsemne trval. Zhotovitel rovnez neodpovfda za vady zpusobene dodrzenfm nevhodnych pokynu danych mu objednatelem, jestllze zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

3. Zhotovitel odpovfda za vady, ktere ma dflo v dobe jeho pFedanf a ktere jsou uvedeny v protokolu o pl'edani a pi'evzeti dila, popl'ipade v pl'iloze k tomuto protokolu (vady zjevne).

4. Zhotovitel dale odpovfda za vady, vznikle po pi'edani a prevzeti dfla, ktere vznikly porusenfm pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida tez za vady, ktere melo dilo v dobe predani a prevzeti, ale ktere se projevily az po pi'evzetf (vady skryte).

5. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, a to v deice 60 (slovy: sedesat) mesfcu ode dne r'adneho provedeni dfla zhotovitelem. U materialu a vyrobku doplnenych samostatnym zarucnfm listem vyrobce se zarucnl lhuta sjednava v deice lhuty poskytnute vyrobcem, nejmene vsak v deice 12 mesfcu.

6. Za zavady vznikle v dusledku nedodrzenf navodu k obsluze ci nedodrzenfm obvyklych zpusobu uzivani ci za zavady zpusobene nespravnou udrzbou nebo zanedbanfm udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovednost. Dale se zaruka nevztahuje na zavady vznikle beinym opoti'ebenfm. Zaruka zanika provedenfm zmen a uprav bez souhlasu zhotovitele, popF. i provedenfm oprav objednatelem ci uzivatelem, pokud nepujde o opravy drobne, nevyzadujici zvlastnf kvalifikaci nebo opravy havarljni, ktere byly zpusobeny vadami, za nez zhotovitel neodpovlda.

7. Dflo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku urcenemu v projektove dokumentaci nebo ve smlouve, popi'. ma takove vlastnosti, ktere mft nesmf nebo ma takove vlastnosti, ktere branf i'adnemu a efektivnfmu uzfvanf dfla k ucelu, ke kteremu je urceno.

8. Zarucni doba nebezi po dobu, po kterou nemuze objednatel dflo uzfvat pro vady, za ktere odpovfda zhotovitel.

9. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, z.e:
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a) veskera jfm dodana projektova a technicka dokumentace

b) veskere dodane zbozf, zarfzenr a materialy

c) veskere provedene montazni prace

d) veskere poskytnute sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a ponechaji si objednatelem pozadovane vlastnosti a zhotovitel bez zbytecneho prodleni a na sve vlastni nal<lady provede znovu cinnosti a doda znovu casti dfla nebo opravf sve cinnosti a casti dila v mfre potFebne k odstraneni vad.

Zhotovitel  rovnez  poskytuje  zaruku,  ze  dflo  bude  v  souladu  s  plany,  specifikacemi a vykresy, ktere pripravil a dodal v prubehu provadeni dfla, a ktere byly v mire stanovene touto smlouvou objednatelem schvaleny.
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XV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjistf behem zarucnf lhuty jakekoli vady u dodaneho dfla nebo jeho casti a zjlstf, ze neodpovfdaji smluvnim podminkam, sdelf zjistene vady bez zbytecneho odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvedomi zhotovitele o vade pisemne (za pisemnou formu se povazuje i datova zprava} nebo emailem. V reklamaci budou popsany shledane vady. Reklamaci lze uplatnit do poslednfho dne zarucnf lhuty, pi'icemz i reklamace odeslana objednatelem v poslednf den zarucni lhuty se povazuje za vcas uplatnenou.

2. Zhotovitel potvrdf objednateli formou e-mailu nebo pfsemne prijetf reklamace a do 3 pracovnfch dnu od obdrzenf reklamace zacne s jejich odstranovanfm, nedohodnou-li se smluvnl strany pisemne jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozne zjistit vadu jiz drive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelne lhute odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud' opravou, nebo vymenou vadnych casti zai'fzenf za nave Msti zai'izenl, a to na vlastni naklady, vcetne potFebne demontaze a

montaze, dopravnfch nakladu a nakladu za odbornfky zhotovitele, ktei'i byli vyslani k provedenf opravy. Nedojde-li mezi obema smluvnimi stranami k dohode o terminu odstranenf reklamovane vady, plati, ze vada musi byt odstranena nejpozdeji do 14 dnu ode dne uplatneni reklamace.

3. O odstraneni reklamovane vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterem objednatel potvrdf odstranenf vady nebo uvede duvody, pro ktere odmrta opravu prevzit.

4. V pripade, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnu, pfipadne v pozdejsim terminu, ktery vsak bude pisemne odsouhlaseny objednatelem, nezahaji odstranovanf vad a tyto neodstranf v nejkratsf, technicky obhajitelne lhute, je objednatel opravnen vadu po predchozim oznameni zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tfm omezil sva prava, ktera mu prislusi na zaklade zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tlm spojene.

5. Zhotovitel vsak nenese odpovednost za vady, ktere byly po pFevzeti dfla objednatelem zpusobeny nespravnym jednanim objednatele nebo tretich osob, ci neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovlda za vady zpusobene postupem podle nevhodnych pokynu, popfipade podle nespravne projektove dokumentace, dodane mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost techto pokynu pisemne upozornil a objednatel na jejich dodrzenf pisemne trval.

6. Drobne odchylky ad projektove dokumentace, ktere byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem ve stavebnim deniku, ktere nemajf vliv na provozuschopnost a kvalitu dfla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznacit v projektove dokumentaci.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to ze pozaduje odstraneni vady dfla a ze nemuze pi'ed uplynutfm dodatecne pi'imerene lhuty, kterou je povinen poskytnout k tomuto ucelu zhotoviteli, uplatnit jine naroky z vad dfla, ledaze zhotovitel pisemne oznamf objednateli, ze nesplnf sve povinnosti v dohodnute lhute.

8. Prokaze-li se ve spornych pi'lpadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., ze jim reklamovana vada nebyla zpusobena cinnosti zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarucnf lhuta, resp., ze vadu

zpusobil nevhodnym uzivanfm dila jeho provozovatel nebo ti'eti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu, v souvislosti s odstranenfm vad, vznikle naklady.
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. XVI. SMLUVNf SANKCE:

1. Smluvn! strany se dohodly, ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dlla za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s predanim dila,
b) zhotovitel zaplatf objednateli smluvnl pokutu za prodlenf s odstranovanlm vad a nedodelku zjistenych v r8mci pfejfmacrho ffzenf nebo zavereCnS kontrolni prohlidce stavby ve vysi 300,- Kc za kazdou vadu a zapocaty kalendai'ni den prodleni s odstranenfm vady,
c) zhotovltel zaplatf objednatel[ smluvnf pokutu za prodlenf s terminem nastoupenf k odstraneni reklamovanych vad v zarucnf lhute ve vysi 300,- Kc za kazdou vadu a kalendai'nf den prodlenf s odstranenfm vady,
d) zhotovitel zaplatl objednateli smluvni pokutu za prodlenf s odstranenfm reklamovane vady v dohodnute lhute ve vysi 300,- Kc za kazdou vadu a zapocaty kalendai'ni den prodleni s odstranenim vady,
e) zhotovitel zaplati objednateli smluvnf pokutu za vcasne nevyklizene staveniste ve vysi 1.000,- Kc za kazdy zapocaty kalendai'nf den prodlenf,
f) Pro pi'lpad nedodrzenf ci prodlenf se splnenfm povinnostf die cl. V (prvnf odrazka) teto smlouvy dele
nez 5 dni je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vysi 10.000,- Kc denne pro pffpad porusenf povinnosti prokazat kvalifikaci zmenene osoby poddodavatele.

g) V pfipade nedodrzeni povinnosti die cl. XIII odst. 7, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vysi 10.000,- Kc za kazdy den prodlenf.
h) objednatel zaplatf zhotoviteli smluvnf pokutu za prodleni s uhradou faktury predlozenou po splnenf podmlnek stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi 0,1 % z dluzne castky za kazdy den prodlenf.
2. Splatnost smluvnfch pokut se sjednava na 30 dnu ode dne dorucenf jejich vyuctovani.
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XVII. ODSTOUPEN[ OD SMLOUVY: ·
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1. Tata smlouva muze zaniknout z duvodu podstatneho poruseni povinnostf smluvnfch stran - jednostrannym pravnim ukonem, tj. odstoupenfm od smlouvy. Dale muze tato smlouva zaniknout dohodou smluvnfch stran. Navrhy na zanik smlouvy dohodou je opravnena vystavit kterakoliv ze smluvnfch stran.

2. Kterakoliv smluvnf strana je povinna pisemne oznamit druhe strane, ze porusf sve povinnosti plynoucf ze zavazkoveho vztahu. Take je povinna oznamit skutecnosti, ktere se tykaji podstatneho zhorsenf vyrobnfch pomeru, majetkovych pomeru, v pi'ipade zhotovitele pak i kapacitnfch ci personalnfch pomeru, ktere by mohly mrt i jednotlive negativnf vliv na plnenf jeho povinnosti plynouci z pfedmetne smlouvy. Je tedy povinna druhe strane oznamit povahu pi'ekazky vc. duvodu, ktere jf bran! nebo budou branit v plnenf povinnosti a o jejich dusledcfch. Pricemz zprava musi byt podana pfsemne bez zbytecneho odkladu pate, kdy se oznamujfcf strana o pi'ekazce dozvedela nebo pfi nalezite peci mohla dozvedet. Lhutou bez zbytecneho odkladu se rozumf 10 dnu. Oznamenfm se oznamujicf strana nezbavuje svych zavazku ze smlouvy nebo obecne zavaznych predpisu. Jestlize tuto povinnost oznamujfcf strana nesplnf, nebo neni druhe strane zprava dorucena vcas, ma druha strana narok na uhradu skody, ktera jf tfm vznika a narok na odstoupenf od smlouvy.

3. Odstoupeni od smlouvy musf odstupujfcf strana oznamit druhe strane pfsemne bez zbytecneho odkladu pote, co se dozvedela o podstatnem porusenf smlouvy. Lhuta pro doruceni o odstoupenf od smlouvy se stanovuje pro obe strany 1O dnu ode dne, kdy jedna ze smluvnlch stran zjistila podstatne porusenf smlouvy. V odstoupenf musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovemu kroku opravnuje. Bez techto nalezitostf je odstoupenf od smlouvy neplatne.

4. Stanovi-li strana opravnena pro dodatecne plnenf lhutu, coz u podstatneho porusenf smlouvy ucinit nemusf, vznika jf pravo odstoupit od smlouvy az po jejim uplynutf. Jestlize vsak strana, ktera je v prodlenf, prohlasi, ze svuj zavazek nesplni, muze strana opravnena odstoupit od smlouvy pi'ed uplynutim lhuty dodatecneho plnenf, kterou stanovila, a to i v pi'fpade, ze budoucf poruseni smlouvy by nebylo podstatne.
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5. Podstatnym porusenfm smlouvy opravnujicim objednatele odstoupit od smlouvy, mimo ujednanf uvedena v jinych clancich smlouvy, je zejmena:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dfla vetsi jak 1O (deset) kalendafnich dnu

b) prodlenf zhotovitele delsi jak 14 dnu se splnenim dila;

c) v pripade, ze zhotovitel provadf  dilo v rozporu se zadanfm objednatele nebo projektovou

dokumentaci  nebo pravomocnym  stavebnfm  povolenim  a objednatel  jej  pfsemne vyzve k odstranenf nedostatku a zhotovitel tak neucinf;

d) neposkytnutf nalezite soucinnosti zhotovitele technickemu dozoru objednatele, koordinatorovi, osobam provadejicim archeologicky pruzkum nebo autorskemu dozoru i pres pisemne upozornenf objednatele;

e) neumozneni kontroly provadeni dila a postupu pracf na nem;

f) pravomocne rozhodnutf 9 upadku zhotovitele (§ 3 zakona c. 182/2006 Sb.).

6. Podstatnym porusenfm smlouvy opravnujfcim zhotovitele odstoupit ad smlouvy je:

a) prodlenf objednatele s predanim staveniste a zai'fzenf staveniste vetsi jak ti'icet kalendarnfch dnu od smluvne potvrzeneho termfnu

b) prodlenf objednatele s platbami die v predmetne smlouve dohodnuteho platebniho rezimu delsim, jak 30 dni pocitaneho ode dne jejich splatnosti.

7. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenf m od smlouvy, tj. dorucenfm projevu vule o odstoupenf druhemu ucastnfkovi, smlouva zanika ke dni ucinnosti odstoupeni. Odstoupenf od smlouvy se vsak nedotyka naroku na nahradu skody, pokud nebylo duvodem vzniku skody uplatneni "vyssi moci" a smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy; feseni sporu mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevene vule stran nebo vzhledem ke sve povaze majf trvat l po ukonceni smlouvy. Je-li vsak smluvni pokuta zavisla na deice prodleni, nenarusta jeji vyse po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedodelku, a take zaruky za jakost pracl Jim provedenych az do doby jakehokoliv odstoupeni od smlouvy platf i po takovem odstoupenf, a to pro cast dlla, kterou zhotovitel do takoveho odstoupeni realizoval

c) odstoupi-li nektera ze stran od teto smlouvy na zaklade ujednanf z teto smlouvy vyplyvajicich, smluvni strany vypofadajf sve zavazky z pi'edmetne smlouvy takto:

zhotovitel provede soupis vsech provedenych pracf a cinnostf ocenenych die zpusobu, kterym je stanovena cena dila;

zhotovitel
provede
financni
vycisleni
provedenych
praci,
poskytnutych
zaloh a zpracuje "dilci konecnou fakturu";

zhotovitel vyzve objednatele k "dilcimu pi'edani dila" a objednatel je povinen do 3 dnu od obdrzeni vyzvani zahajit "dilcl prejimaci Fizeni";

objednatel uhradi zhotoviteli provedene prace do doby odstoupenf od smlouvy na zaklade vystavene faktury.

8. V pfipade, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem die vyse uvedeneho v postupu ke shade a pisemne dohode, bude postupovano die cl. XVIII teto smlouvy.
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I
XVIII. SPORY:
I

Jakykoliv spor vznikly z teto smlouvy, pokud se jej nepodari urovnat jednanfm mezi smluvnfmi stranami, bude rozhodnut k tomu vecne prislusnym soudem, pi'icemz soudem mistne pfislusnym k rozhodnuti bude na zaklade dohody smluvnfch stran soud urceny podle sidla objednatele.
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XIX. DODATKY A ZMENY SMLOUVY: ·
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Tuto smlouvu lze menit, doplnit nebo zrusit pouze pfsemnymi prubezne cislovanymi smluvnfmi dodatky, jez musi byt jako takove oznaceny a potvrzeny obema stranami smlouvy. Tyto dodatky podlehaji temuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva.
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D0VERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNI VLASTNICTVi:
1. lnformace, ktere zhotovitel zfska v prubehu provadenf smluvnlch pracf nebo v jejich souvislosti, bude povazovat za informace duverneho charakteru a bude s nimi zachazet v souladu s § 1730 zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonfk. Toto ustanovenf se uplatnf rovnez reciprocne.

2. Vyjimku z duvernych informaci tvoi'i ty informace, podklady a znalosti, ktere jsou vseobecne zname a dostupne.

3. Zhotovitel souhlasi s uvei'ejnenlm podmlnek, za jakych byla smlouva uzavrena v rozsahu die zakona c. 134/2016 Sb. a zakona c. 106/1999 Sb.

4. Pokud zhotovitel pi'i zhotoveni dfla pouzije bez projednani s objednatelem vysledek cinnosti chraneny pravem prumysloveho ci jineho dusevnfho vlastnictvi a uplatni - Ii opravnena osoba z tohoto titulu sve naroky vl'.Jci objednateli, zhotovitel provede na sve naklady vypoi'adanf majetkovych pomeru.
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1. Za pfipady vyssi moci jsou povazovany takove neobvykle okolnosti, ktere brani trvale nebo docasne plnenf smlouvou stanovenych povinnostf, ktere nastanou po nabytf platnosti smlouvy a ktere nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivne predvidany nebo odvraceny.

2. Smluvnf strana, ktere je timto znemozneno plnenl smluvnfch povinnosti, bude neprodlene informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvnf stranu a pfedlozi ji o tom vhodne doklady prfp. informace, ze

majf tyto okolnosti podstatny vliv na plneni smluvnich povinnostf.

3. V pi'ipade, ze pusobenf vyssf moci trva dele nez 30 dni, vyjasni si obe smluvni strany dalsf provadeni dila, resp. zmenu dodatkem k teto smlouve.


XXII. ROZHODNE PAAVO:
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1. Smluvnf vztah upraveny touto smlouvou se i'idf a vyklada die zakonu platn'ych v Geske republice.

2. Pokud neni v teto smlouve uvedeno jinak, dohodly se smluvni strany ve smyslu § 9 zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonik ze se tento smluvnf vztah prfslusnymi ustanovenimi zakona c.89/2012 Sb.,

obcansky zakonlk.

I
XXIV. zAVERECNA USTANOVENi: ·..·
. I

1. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnfch stran a ucinnosti dnem zvei'ejnenl v registru smluv die zakona c. 340/2015 Sb. Smluvnf strany se dohodly, ze osobou zvei'ejnujici tuto smlouvu v registru smluv je objednatel.
2. Obe smluvnf strany souhlasi, ze smlouva se uvei'ejni v plnem rozsahu ve smyslu zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, § 1728 odst. 2 a zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti
nekterych smluv, uvei'ejnovanl techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) § 2 odst. 1,

registrovana v registru smluv, jehoz spravcem je Ministerstvo vnitra Geske republiky Tuto povinnost splnf objednatel. Smluvnf strany dale prohlasuji, ze skutecnosti uvedene v teto smlouve nepovazuji za

obchodni tajemstvi ve smyslu prislusnych ustanovenf pravnfch pi'edpisu a udelujf souhlas k jejlch uzitl a zvei'ejnenf bez stanovenf dalsich podmf nek.

3. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaju, ktere jsou uvedeny v cl. I. teto smlouvy. V pi'fpade, ze dojde v prubehu smluvnlho vztahu ke zmenam uvedenych udaju, zavazujf se pi'edat
druhe strane bez zbytecneho odkladu provest jejich aktualizaci dodatkem teto predmetne smlouvy.

4. Pi'flohou c. 1 teto smlouvy je Polozkovy rozpocet (oceneny soupis stavebnfch praci, dodavek a sluzeb) Prflohou c. 2 teto smlouvy je Seznam poddodavatelu
Prflohou c. 3 teto smlouvy je Predpokladany harmonogram vystavby

5. Smlouva se vyhotovuje v papfrove forme.

XXV.DOLOZKA

Dolozka platnosti pravnfho jednanf die§ 41 zakona c. 128/2000 Sb., o obcfch (obecnf zrfzenf) ve znenf pozdejsfch predpisu: O uzavrenf teto smlouvy rozhodla Rada mestskeho obvodu Vftkovice na sve 21. schuzi konane cine 14.06.2023 pod c. usn. 0677/RMOb-Vit/2226/21

V Ostrave cine 16.06.2023
V Dolnf Lutyni, cine

Za zhotovitele:
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Statutarnf mesto Ostrava, mestsky obvod Vftkovice

starosta mestskeho obvodu


jednatel spolecnosti
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	Polozkovy rozpocet stavby

	Stavba:

Stupen:
	
	22/189
Chodniky

USEK A-H

DUR
	na
	verejnern
	pohrebisti
	Ostrava
	- Vitkovice

	Objednatel
Statutarni mesto Ostrava
ICO:

Prokesovo namesti 1803/8
DIC:

72930
Ostrava - Moravska Ostrava

	Zhotovitel:
	Ristorispetto s.r.o.

u Stanoviste 57

735 53
Dolni Lutyni
	
	
	ICO: 05321719

	
	
	
	
	DIC: CZ05321719

	Vypracoval

Rozpis ceny
	
	Celkem

	HSV
	
	
	915 578,97

	PSV
	
	
	0,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejsi naklady
	
	
	4 000,00

	Ostatnf naklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	919 578,97

	Rekapitulace dani

	Zaklad pro snfzenou DPH
	15
%
	0,00 CZK

	Snizena DPH
	15
%
	0,00 CZK

	Zaklad pro zakladni DPH
	21
%
	919 578,97 CZK

	Zakladni OPH
	21
%
	193 111,58 CZK
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	0,00 CZK

	
	Cena celkem s DPH
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Po l,tv I
L VT'I
I

Risto
tt/..l

U y  ovme 57 /

) 9lnf Lutyne /

/)):0

Za zhotovitele

,/
	dne
	)_ C. l0 ,z)

	
	
	
	
	
	Za objednatele

	-
	
	
	
	=,
	


Zpracovano prograrnem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapltulace dilcich casti

	Clslo
	Nazev
	Zaklad pro

snlzenou DPH..
	Zaklad pro i:akladnt

DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	01
	8002 - Chodniky
	0,00
	919 578,97
	193111,58
	1112690,55
	100

	01
	OsekA
	0,00
	0,00
	-

0,00
	0,00
	0

	02
	Usek B
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	03
	Osek C
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	04
	Usek D
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	05
	Osei< E
	0,00
	288 310,58
	60
	545,22
	348 855,80
	31

	oe
	Usek F
	0,00
	187
	808,38
	39 439.76
	227 248,14
	20

	07
	OsekG
	0,00
	206 869,06
	43 442,50
	250 311,56
	22

	08
	Osek H
	0,00
	236 590,95
	49 684,10
	286 275,05
	26

	!

Cel,k_e111 r.a stav_bu
	i.

,0,00

'
	1$ 7e,e7
	. 1e3111:o_s
	:
	-.-

11.12 690,56
	1'00


Popis stavby: 22/189 - Chadnfky na verejnem pohrebisti Ostreva - Vitkovice Popis objel<tu: 01 SO02 Chodnfl<y

Popis rozpoctu: 01 - Osek A Popis rozpoctu: 02 - Osek B Popis rozpoctu: 03 - Osek C Popis rozpoctu: 04 Osek D Popis rozpoctu: 05 - Osek E Popis rozpoctu: 06 - Osek F Popis rozpoctu; 07 - Osek G Popis rozpoctu: 08 - (Jsek H

Zpracov no programem BUIL.Dpower S, © RTS, a.a,
Stranlrn 3 z 35


Rekapitulace dllu

,,

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

7

Polozkovy rozpocet

	S:
	22/189
	Chodniky na verejnem
	pohrebisti
	Ostrava
	-
	Vitkovice

	0:
	0-1
	SO02 - Chodnfky

	R:
	05
	Usek E


	P.c.
	Cislo polozky
	Nazev polozky
	MJ
	Mnozstvi
	Cena/ MJ
	Celkem
	Genova Crroven

	Oil: 1
	Zemni prace
	
	
	
	61 777,61
	

	1 113107623R00
	! Odstraneni podkladu nad 50 m2,kam.drcene tl.23 cm
	m2
	i
123,46000
	100,00
	12 346,00
	RTS 2211

	
	Oclkaz 11<1 nm polozky poi'ad1 2 · 123,46000
	
	
	123,46000
	

	2 113108407ROO
	, Odstranenl asfaltove vrstvy pl.nad 50 m2, ti. 7 cm
	
	m2
	123,46000
	100,00'
	12 346,00 RTS 2211

	
	123,46
	
	
	123,46000
	
	

	3 113201111R00
	:vytrhani obrubniku chodnikovych a parkovych
	
	m
	79,47000
	50,00
	3 973,50 RTS 2211

	
	Odkaz 11a mn. polozky poracli 31 · 19,47000
	
	
	79.47000
	
	

	4 122201102R00
	:odkopavky nezapazene v hor. 3 do -iooo m3
	
	m3
	27,16120
	100,00
	2 716,12 RTS 2211

	
	s pfel102eni111 11,,bo nalo:ienim
	
	
	
	
	

	
	T'/fl II .
	
	
	
	
	

	
	Octkaz na mn. poloiky µoradi 24: 12345000'0,22
	
	
	27.15120
	
	

	5, 122201109R00
	Pffplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3
	1
	m3
	16,29672
	100,00
	1 629,67 IRTS 2211

	
	Ocll1az na rnn. poloiky poradi 4  27, 16120'0,6
	
	
	!G,29672
	
	

	6 132201212R00
	Hloubeni ryh s.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE
	
	m3
	19,29280
	150,00
	2 893,92 RTS 2211

	
	s pri::hu;,:0nirn nt:bo nciloZ•, nirn
	
	
	
	
	

	
	vykop pro µoilubi I I·o 8 '24,36
	
	
	2 i 43Gt10
	
	

	
	odp,H:et 10% rucnilm vylwµu
	
	
	
	
	

	
	Oclkaz na mn. polozky pofadi 8  2.14400'-1
	
	
	-2, 1,1400
	
	

	7 .132201219R00
	'Pripl.za lepivost,hloubeni ryh 200cm,hor.3,STROJNE
	
	m3
	11,57568
	100,00
	1 157,571• RTS 2211

	
	Ocll;az na mn polozky pofacii 6 · 19 29280'0.G
	
	
	1 1.575GB
	
	

	8 139601102R00
	Rucni vykop jam, ryh a sachet v homine tr. 3
	
	m3
	2,14400
	100,00
	214,40 RTS 22/ I

	
	[image: image14.png]o P

PHN NeDo nglol

FHI




vykop pm potIubi
	
	
	
	
	

	
	pfedpoklad I 0% stroInilrn vykopu .
	
	
	
	
	

	9: 15·1101101Ro□
	o.1Ir21.44

Pazeni a rozepfeni sten ryh - prilozne - hi.do 2 m
	
	m2
	2, 144UU

19,48800
	100,00
	1 948,80: RTS 2211

	
	vykop pro potni!Ji
	
	
	
	
	

	
	0.8 '24 J(j
	
	
	,  9.48800
	
	

	10 1511011 I 1R00
	Odstraneni pazeni sten ryh - pfilozne - hi. do 2 m
	
	m2
	19,48800
	100,00
	1 948,80 RTS 2211

	
	Odka7 11a nm pc1lozky por di 9 19 48300
	
	
	1,l.48fl()()
	
	

	1-1 162301101ROD
	Vodorovne pfemisteni vykopku z hor.1-4 do 500 m
	
	m3
	3,81456
	100,00
	381,46 RTS 2211

	
	[image: image15.png]AR AT P B





Udk z m1 1,in po,o2ky prn\;d1 It. 23.e4 I0IJ'O lfi
	
	
	
	
	

	12; 162301101R00
	Vodorovne pfemisteni vykopku z hor.1-4 do 500 m
	1
	m3
	48,59800
	100,00:
	4 859,801 RTS 22/ I

	
	[image: image16.png]BN NG GOCALNOL I8





udk z 11<1 in11 r,olozky poradi 4 · LI  I G120
	
	
	n I,,c;I20
	
	

	
	Udkd na 11111 pnloZky poi'adi ;] 19 29 80
	
	
	1 q_2S!BU
	
	

	
	OOkil: iii! 11'11 P•Jlo.zl<y pCli'Jdi 8 :Z, 1,H0IJ
	
	
	
	
	

	13 162701105ROO
	Vodorovne pfemisteni vykopku z hor.1-4 do 10000 m
	
	m3
	31,14184
	100.00
	3114,18 RTS 22/ I

	
	,, i· -,::, ·,11i::1 :·1:; .-:_.i-!/1· J!:1:
	
	
	
	
	


(JdL:1; na IrH1 /Jl)loikv pofc,c!i -1 27 lf 120 (Jdl,J7 11,_1 mn pnlrifky pllf.:id1 t]  l J ; c,230 1 Jri/;;,z n,1 11!11 po'of!·.y por'adi ,1 2 l,1-"l/JC!

l."ldLc---: ·- 11-.1 11·111 puiu L·.J puicll..li 1 i
-LF\1:i:·51)--1

(_li_j\.,, L I:)  11Hl p,_i:u?!\y p,1r'3c,i 15 13.64160'- 1

14 167I01I02R00
Naldadani vykopku z hor.1--4 v mnozstvi nad 100 m3
in3
34,95640
100,00
3 495,64 RTS 221 I


[image: image17]
Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

	S:
	22/189
	Chodniky na verejnem
	pohrebisti
	Ostrava
	-
	Vitkovice

	0:
	01
	SO02 - Chodniky

	R:
	05
	Usek E


	P.c. Cislo polozky
	Nazev polozky
	MJ
	Mnozstvi
	Cena
	I
	MJ
	Celkem
	Genova uroven

	15; 174101101R00
	! Zasyp jam, ryh, sachet se zhutneni111
	m3
	13,64160
	50,00:
	682,08!RTS 22/ I


v,:d11e sl1oj11i/1u pre111i,;lci11i rnatF,rriilu pro zasyp

Odlrnz Ila 11111 polotky poradi 6 19.29280
19.29280

OrJI\Jz 11;:i 11111. polozky po1'adi 8 2. 14400
2.14400 odpotet obS'/P a loze potrubi

Odkaz 11a 11111 polozky por3di 113  5.84640'-1
-5.84640

Oclkaz na nin. p,)lozky poi'arli 20  1.94880'- I
-1,9,1880

16:175101101RT2
IObsyp potrubf bez prohozeni sypaniny s dodanim
I  m3
5,84640
100,00
584,64' RTS 22/ I

i sterko isku frakce 0 - 22 mm

0,3'0.8'24  :JG
5.84iit!0

17 181301102R00
Rozprostfeni ornice, rovina, ti. 10-15 cm.do 500m2
m2
23,84100
100,00
2 384,10 RTS 22/ I

kolem obrubniku a zlabovek

0.3'79.47
23,84100

18 • 199000002R00
;Poplatek za skladku hominy 1- 4
m3
31,14184
100,00
3 114,18 RTS 22/ I

Odl1a1. nr1 mn polozky porarJr 13 · 31.14184
31.14184

19 180400020RA0

1


Zalozeni travniku parkoveho. rovina. dodani osiva
m2
39,73500
50,00
1 986,75 RTS 22/ I

1

lrnlern olirubniku a zli.lbovek

0,5'79.47
39.73500

	Oil:4
Vodorovne konstrukce
370,27

	20 451573111R00
Loze pod potrubi ze sterkopisku do 63 mm
m3 I
1,94880
190,00
370,27 RTS 22/ I


0.1'0.8'24.36
1,94880

	Oil: 5
Komunikace
92 805,70


21 ;564112420R00
'Podklad z bet.recyklatu fr.8-63 po zhutn.tl.20cm
m2 I
"123,46000
100,00
12 346,00 RTS 22/ I  I

Typ II

Odkaz na mn polozl\y prn'adl 24  123 46iJ00
123.46000

22 564861111RT2
Podklad ze sterkodrti po zhutneni tloust"ky 20 cm sterkodrf  m2
123,46000
150,00
18 519.00 RTS 22/ I

, fraKce 11-22 16-32 0-32 mm lyp I!

Odkaz 11a nin poloi:ky pofadr 24  12:l.46000
121.tlGl)00

23, 572952112R00
jVyspraveni krytu po pfekopu asf.betonern ti.do 7 cm
m2
0,82800
1 000,00
828,00 RTS 2211

0.1'270
0,82800

24: 596215040R00
Kladeni zamkove dlazby ti 8 cm do drte ti. 4 cm
m2
123,46000
180,00
22 222,80 RTS 22/ I

Typ II

1. JAG
12'.l.46000

25, 59245300R
1 Dlazba zamkova prirodni 11.8 cm
I  m2
129,63300
300,00
38 889,90.RTS 22/ I


[image: image18]
Urlk,E IIa 11111. polozl<y pnr,JC!i 2,1  I23.46000'! .0f;
129,63JOIJ

	Oil: 8
Trubni vedeni
20 244,00

	26 721170968R00
! Provedeni opravy kanalizace, potrubi plastove, propojeni
kus
I
1,00000
2 000,00I
2 000,00 RTS 22/ I

!

!
dosavadnlt10 polrubi. D 200 mm

	27· 721176225R00  ,  Potrubi KG svodne (lezate) v zemi D 200 x 4, 9 mm
I  m
24,36000
400,00
9 744,00 RTS 22/ I


f-'(J\! ur ii \/f:;:;tn·.:.: t-..1:_1F1_)\!;.:.·l·. E'.->: :'.•-:1:Jr,1C:k)1;_-11 vvpo1noc·

'3 fr= 2 7 -t 1 J_i t I 'J, J
D.2U<JUU


[image: image19]
28 894411020RBF
Vpust' ulicni.s kal.kosem.s vytokem D l 200. mrlz litina

500;<500 mm


l1us
3,00000
2 000,00
6 000,00 RTS 22/ I

3,JIJOGO

29' 894431441RBS
Sachta D 600 mm, v.sachty do 3,00 m, prlma dno KG D  ,  kus

, 200 mm.
oklo  litina
i


1.00000
2 500,00
2 500.00 RTS 22/ I


[image: image20]
',111:i<JOO

IDil: 91
Doplnujici prace na komunikaci
37 850,40

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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7

Polozkovy rozpocet

	22/189
	Chodniky na verejnem
	pohrebisti
	Ostrava
	-
	Vitkovice

	Oi
	SO02 - Chodniky

	05
	Usek E



,.

0

i1 93511211RR00



zlabovky · Typ II

o,2ro.1G·88,5

-0,27"0,16'(2,76+2 86+3,41)

Osazeni zlabovek do loze z C 16/20

\/cetne clodani hmot prn lot"' Typ II:

88,5

-(2.76+2,86+3 ,! I)



3.82320

-0,39010

m
79,47000

8/3,50000

-9,03000



130,00



10 331,10 RTS 22/ I



,}•

	12 59227001R
Zlabovka betonova 210x280x80mm prirodni
kus I
287,00000
60,00
17 220,00 RTS 22/ I

	ii: 99
Stavenistni pi'esun hmot
16 860,00

	33 998222011ROD
iPresun hmot, pozemni komunikace, kryt z kameniva
t  I
77,19000
100,00
7 719,00 RTS 22/ I

1

	34 998223011R00
iPresun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdeny
'
t
19,70000
100,00
1 970,00'RTS 22/ I

:

	35 998224111ROD
Presun hmot, pozemni komunikace, kryt betonovy
t
68,80000
100,00
6 880,00 RTS 2211

	36 998225111R00
Presun hmot, pozemni komunikace, kryt i:ivicny
t
0,13000,
100,00
13,D0]RTS 22/ I

	37 9911276101R00
! PFesun hmot. trubni vedeni plastova otevr. vykop
i
t  ' '
2,78000
100.00
278,00 RTS 2211

	
	11a v;:clalenost 15 111 orJ lircrny vykopu nebo o,j okrcJJe ,;ar:htv

	ii: D96
	Pi'esun  suti a v bouran 'ch hmot
57 402,60

	381 979081111ROD
	· Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km
	98,97000'
	200,00'
	19 794,00'RTS 22/ I

	Vcet11e nalozeni nc1 <Jupravni prostf"dek a sloieni 11;i sklaclku. b,,z poplatku za s:d,icll<u

	39 979081121R00
	Prlplatek k odvozu za kazdy dais! 1 km
	890,73000
	10,00
	8 907,30, RTS 22/ I

	
	celkern 1Ol<rn
	
	
	

	40i 9790821 11ROD
	98,97'( 10-1 I

Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m
	890,7300l)

98,970□0:
	100.00
	9 897,00 / RTS 22/ I

	41 979082121R00
	'Pfiplatek k vnitrost. deprave suti za dalsicl1 5 m
	1 781,46000:
	5,00
	8 907,30 RTS 22/ I

	
	celkern I 00m
	
	
	

	
	98,97'(( !00-10)/5)
	I 7/J 1 !.GOOO
	
	


	42 979990107R00
	1
	Poplatek za skladku suti
	
	98,97000
	100.00
	9 897,00,RTS 22/ I

	>il:VN
	Vedleisi naklady
	
	
	
	1 000,00

	43 005111021R
	Vytyceni inzenyrskych siti
	Soubor
	1,00000,
	100,00
	100,00' lndiv


[image: image21.png]FACTREEC LR L
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f,Likl8d'/ , pojen s . ifL:::nir; pri1.Hijr;11·· :·; 11:•rqii 1 1:il)f+.;tum ?.1i"i:::1Jl1.1· 13v1.:ni ".:k. 11ybudo11,.ni p, .t ,r 1J1 '\r1:\, n1Cficict1

(Kli°l'2fn1/<',i", ;qi:·;t a 1.fit:C!11l. pripadPd f q ;,\ i: -1,,;1 i.\t'.t::.xn\ 1•ro uhj+-":\'.\'/ z..::-1r11.,;i-1i stJ'f ::111.. t;2 a \Jtastni \J1Jhuun11t=\rn ohi< l- tu

\/•;burlov 11[ lpe,111en:icl1 p!ud·1 pro ;),j,Jdu•r fll lllCik.:nalu dOjll ,l\/"! '."l uSd. Olli knr1t,?Jl1GII. pro .sl·,Lirlo118ni Sc:Jll1lJti

ur11ice ttiul:,t1 1q_1r,-1•.r1 L r-: n1J cl .::.IH::'.'•/11t:11i ,olol,i1 :)rr_i n!J1.:\1.!·/ sc•c .-::a(i ,:c·11i sL:11enr. t.? a l:rtncelari stc11/l::iy

f'{(J\/L:ur l\:•J11111111:,.,1t>:: Li(J;11 P, 1 .:: usazeni rnnhilnk:h bunek ';1)C_; t1ri_ :::11i i um'./•1/nny.tui:1lel'/, f,,Jtny) [1opfa1Ja -1

··1 1,•,- 11i tlocil':'iPt:11,:1 iip\;),>:,1i :-:1.w-_:11i ?iL. i1lfi11111:-1,::nicf·1 ta\-)di (),;.l1cd1r1 t;1v,-:n1·,t,: [iopr:w,i ;;-i o•;::-1zcr1i ka1n:1:•l;l1 1

--;[:i11L1/ d \i;1:h11k.1I".:_110 k, :,-)[1) - rl-:><-;J"li '//"H!r,,,-;:;-:.1,,!-;J1i.-Jt\ih(, fr') "\f('rlt i llt-:t Jlt-- ,-111 p1:1pni()iii 11r1 l1li-l1J!li 1irivud l!J :-;L.1•,J:-_ nl otl

v,  [!)/'./;\rjf--:'.; ,: fJ[\) jif-i!:(i_:·:r1i pr;.;li!JC,/1)1----:I: 7_·,---,:1vk1v:i=,i• -- h1r11 r,l),·:1--:,,,::, ()C,\/, \l,:ni :1: i\!,--';ii\.::,i(! lil/i--'-111 ,,-;:-i),!.1d11 1 :111,'·111:/('i,

;:i<J1S\tli).1_:
) ,s!(lil-:l,ili _;\f(JJ{- ,:'!1- u1i ::iri :1i1I '/ ..d ::1.l:liJJ/---' 1J1;1\;, \:i:!11,tk ,--:t:+: :1r /11r''_11-1,i:1.l!Oj ld ,;ll,;l•:p::: (':p,_ll! ?1'1 I,_!

46 005121020R
, Provoz zafizeni staveniste
Soubor1
1,00000
100,00:
100,00 Indiv


[image: image22]
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:.pracovano program em BUILDpower S, C9 RTS, as
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	s
	22/189
	Chodniky na verejnem
	pohrebisti
	Ostrava
	-
	Vitkovice

	0
	01
	SO02 - Chodniky

	R:
	05
	Usek E


..
..

.7rI:<cI1I trv;:iJ.,, ,jocas11e ,-1,"prJm"" m,":c1depCll11F,. pr11ez:dy  prIst1Jp'{ ,1 sl.aveni,,to upr,wy st,1•1e11I.ste z hled1sl(a

b,•ip,,,1nr1•;ti :1 ,:,1;ilra11y zdr,,•Ii liPl1r;h o•;olJ, v(; nut1,ycf1 (1p1cIv prn osotiy s ornezenou scllopnosti pollybu a oricntace.

,1 poi·/1.-J,ir11 :; l122pei:nos1 ,,t venisle z liltodi l(a ,1clira11y 'l(ci,':J11jd1 zii11nu doclr)eni nod1ninel, pro prov. deni sl,web ,: illedislu 802'.P c!mlr2ov,ini poclminek pm lld·,12.nu ti--mtniho prcstl,,di pi'. vystavbe clor11z•,ni podminel, moznosli 1i;1ldcicla11i ·; odpady spl11t. 11i ,:vlci,;111ich pozacl,wl,u na proviicl,-;ni sl1•1l1y, ktere vyzacl11jl bezpecnostni opatfeni. htJV(JZ!li miklacl•; llcl enerrJie nciki.idy na vybclVc:lll t)iJJ<lklu. rniidarly !lei Llriri'btl •1bjekt11, nal;l::idy na t'1ldid ploc.h

47,005l21030R
Odstranenl zarlzeni staveniste
I Soubor
1.00000
100,00
100,00llndiv


[image: image23]
()rlstran:-Sni 0bjAkt11 ::ilf'i7t ni st;i\/eniStt! vl' etnG pfipojcf< 1 11('-rq1i ;1 jejir:t·, odvoz. PoloZk;:1 z:rhrnuj,=: i nrlklarly nn (1prav11 IYhT..'l1u pc1 od::;tr::1rn 111 z:.1/',. e:ni ,;:a11er-iiSh r1 llY'!id plrich, nn kt rjr:h hylo larizt!1li stc1ver11S[ pro11ozovclno.

P..J 1klr1r!y 2:l1lJtov1tell ,3pnj, :1h;, s ·,nmpt, tni lik11idiH:i ..::r1i'i;,:,-:11i st,-!11eniSt1 vc uv1=rJ,::nl ·,1Set:h doti:sri'}ch plu..:!1 a L 1ri_;:; ni

uo bio.cV,lUlldiO sta•1u.


[image: image24]
48 00512401RT
! Kompletacni cinnost
Souborl
1,00000
100.00
100,00, Indiv Zc11isV011i ci proj,;d11a11i vs2,;h n,e1bvtn\,ch C1ko1111, 111;",:myri11•J't ;_i arJmi11istrat1vv pro stavilu

,l-: d,icl111 s d0t( enymt insl1:LJu.:111i s dotr\en /n1i nr JL111y '.il(:1i11i spI;-1vy n ·.; m(1spra.vv

.So•.,cttinos!-; G::.,tc:tnimi zl1C;:1stn1'"!11,,irn1 1.;tr,1nam1

·1 ::dir11ckc1 res .:ni - 17{11rh d f)IL)jr dnt111i nutn1jr_Ji, cclci)\/llJh c't Zlllrifl O!.irG[i i-t) zj1: t'.1; pruhehu s1a1.1hv

49 0051240l0R


Koorclinacni cinnost
Soubor:
1,00000
'100,00
100,00 lndiv

1

l<o()rclin;-u::P st:::iVAbnich a tc::chr1nlo 1id 1jrh dorl;.·1.11::-':k 1 !"1Vll1

t'-ldfd idy 1.holo'1!tel1.? souvi:;,Jjir:i ;1-: ?.aii'J\211(111 r1 p1u1_1erfrn1tni l\<1111pleunl1•J 1:lilc1 di : PD ,'.·1 ::SCJt111i. 1 jicich dokL:1du

/•.unrdir1011c1t pr:\c podrlod:watel11 na .: ;:1kladt:i pr:Jt ld11 11roI1;il.k ni ·.;, crH ,1 j.-.t-:l!PWi kuntroly I1c. pi'GJill1!(v a ZdJiSteni pl11eni •lilcict•, ter,11i11u GOduVd\


[image: image25]
50 005211030R
,  Doi':asmi dopravni opatfeni
I Soubor
1,00000
100,00
100,00 Indiv

lc:1\<.!ady na vyhiJto-.,eni navrhu do(-:asn8hn dopravnihr.1 ?.nace11i. jehu prnjPdr·, ni s dok nym1 org ny a organizacerni J\JJ uii dopt'd'111ich zi,d.-: I r1 -;.,i-,jter111 iqnali:-:acc·. jo1ict1 ro1-111i ;h:;1ii .J pr,::mr ;[(-,viini a JeJir:h 11clrziJa v prubG!lt


[image: image26]
51 00512101RR
Pfiprava staveniste
I Soubor_
1,00000
100,00
100,00; Indiv r-1:1kl:1.-Jy zhn\c)llite;le 3µ()j,:;1111, ,:; oc/1r,111c,t1 rlr,c-v1n strorI11 p•irn·,tu ;1 v,,qet:-1h1icl1 pl11,:l1 on ';i,W,"bni,:h r'r cI•2!1 dl,0 t:.::;,•J

0.: .J0ti i p,1 cel,Ju Jobu vy:;i,ivl,v

s2 o·J6
!zpracovani fotodokurnentace stavu zajrnoveho L1zerni v  : Soubor
1,00000

! elektronicke  odobe

\) Fo!orJol:.u111 11t;..ir:e L:lvajicihn st;-3•J11 :lf,::d ?:.1l1;_ij1-::1-./n :·.t.:i•A:llnicl1 pr,:1:-j

8 i ::ntu1 lt'1l:,1111l, '.nt;.1c1; pn1hi •h1 r :--1li":;1c1•: pk·dkl 1d ··if i/t pfi f.-1f;t11r,Ju

(;) :..:rJtudr)l LllT1·-..:(ti_,1·.• duf·,11 { ;n1 hu Jil.:i.


100,00
100,00 lncliv


[image: image27]
Celkern
288 310,581

[image: image28]
Poznamk, uchazece k zadani


[image: image29]
Zpracovano programern BUILDpower S, @ RTS, as.
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Polozkovy rozpocet

	S:
	22/189
	Chodniky na vefejnern
	pohfebisti
	Ostrava
	- Vitkovice

	0:
	0·1
	SO02 - Chodniky

	R:
	06
	Usek F


	P.c.
	Cislo polozky
	Nazev polozky
	MJ
	Mnozstvi
	Cena/ MJ
	Celkern
	Cenova C1roven

	Di!: 1
	Zemni prace
	
	
	
	
	
	35 067,01

	1:113107623ROO
	Odstraneni podkladu nad 50 m2,kam.drcene 1123 cm
	I

I
	m2
	I

I
	89,56000
	100,00:
	8 956,00. RTS 22/ I


	
	Oclkaz na nrn polozl,y porc1cl1 2 89.56000
	
	
	
	89.56000
	

	2 ·I13108407ROO
	
	Odstranenl asfaltove vrstvy pl.nad 50 m2, ti. 7 cm
	
	m2
	!
	89,56000
	100,00
	
	8 956,00, RTS 22/ I

	
	
	89,56
	
	
	
	89,56000
	
	
	

	3 113201111ROD
	
	IVytrhanf obrubniku chodnikovych a pari<ovych
	
	m
	
	61,09000
	50,00
	
	3 054,50 j RTS 22/ I

	
	
	Odkaz na 11111. polozky pofadi 19 61,09000
	
	
	
	61.09000
	
	
	

	4 122201102ROO
	
	:odkopavky nezapazene v hor. 3 do 1000 m3
	
	m3
	
	19,70320.
	100,00.
	
	1 970,32, RTS 22/ I

	
	
	[image: image30.png]L

ahaz

Hn nebo nalo

inllny




Typ II
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odl(az I1a mn. polotl(y poradi 16 89,56000-0,22
	
	
	
	19,70320
	
	
	

	5 -122201109ROO
	
	Priplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3
	
	m3
	
	11,82192
	'I00,00
	
	1 182,19;RTS 22/ I

	
	
	Odkaz na 111n. polozky poiadi 4  19 70320'0.6
	
	
	
	11,82192
	
	
	

	6 162301101ROO
	
	'Vodorovne premisteni vykopku z hor.1-4 do 500 Ill
	
	m3
	
	2,93232
	100,00
	
	293,23 RTS 22/ I

	
	
	pl1\1i:1d11i zerninci a ornice se :;l0Zer1fn1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cldkaz nc1 11111. polozky poradi 10. la,3270Cl'O. 16
	
	
	
	2.93232
	
	
	

	7 162301101ROD
	
	[ Vodorovne premisteni vykopku z hor 1-4 do 500 m
	
	m3
	
	19,70320
	100,00
	
	1 970,32 RTS 22/ I

	
	
	,e ,;loze11irn nil doi:cisnou depm1ii
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Oclk,-iz na mI1 polozky po1'a,:ii 4 19,70320
	
	
	
	19.70320
	
	
	

	8162701105ROO
	
	IVodorovne piemisteni vykopku z hor.1-4 do 10000 m
	
	m3
	I
	16,77088
	100,00
	
	1 677,09 RTS 22/ I

	
	
	SP slt1ze1ii111 m :,kl;ir!ku
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odl,i!z na rnn poloz,1y poracli 4 10 70320
	
	
	
	19.70320
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn polozky porarli 6 2.93232'-1
	
	
	
	-2.93232
	
	
	

	9 167101102ROO
	
	I Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3
	
	m3
	
	19,70320
	100,00
	
	1 970,32 I RTS 22/ I

	
	
	Odkaz na nm polnz\y poracli 6 2,93232
	
	
	
	2,93232
	
	
	

	
	
	Odk,iz na ,nI1 poloz;,y pui'acli O . 1G 77038
	
	
	
	1'5.770GIJ
	
	
	

	10 181301102ROO
	
	! Rozprostreni ornice. rovina, ti. 10-15 cm.do 500m2
	
	m2
	
	18,32700
	100,00;
	
	1 832,70 RTS 22/ I

	
	
	lrniem obrubniku a ±labow,k
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	O.J·G 1.09
	
	
	
	I d,32700
	
	
	

	11 • 199000002ROO
	
	:Poplatek za skladku hominy 1- 4
	
	m3
	
	16,77088
	100,00
	
	1 677,09; RTS 22/ I

	
	
	Orlkaz na rnn polozky po1'adi -3 16.77088
	
	
	
	16,77088
	
	
	

	12: 180400020RAO
	
	Zalozeni travniku parkoveho, rovina, dodani osiva
	
	m2
	
	30,54500.
	50,00
	
	1 527,25 I RTS 22/ I

	
	
	kolem obrubniku a z!abovc:k
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0.5-61 OS
	
	
	
	30,54500
	
	
	

	Oil: 5
	
	Komunikace
	
	
	
	
	
	
	69413,40

	'13l564'I12420ROO
	
	Podklad z bet.recyklatu fr.8-63 po zhutn.tl.20cm
	1
	m2
	I
	89,56000,
	100,00,
	
	8 956,00: RTS 22/ I

	
	
	Typ II
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ocl clZ 173 IT!ll. pnlo;:l,y poradi !6 89,56000
	
	
	
	8'J1j1JOOO
	
	
	

	14 i564861111RT2

I
	
	Podklad ze sterkodrti po zhutneni tloust'ky 20 cm sterkodrt'

'frakce 11-22 16-3?. 0-32 mm
	i

1
	m2
	
	89,56000
	1so,oo:

i
	
	13 434,00 RTS 22/ I

	
	
	f yn II
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[image: image31.png]HEAZ na M poloZiky poradl 19 0 89 550




	
	
	
	d9 Slj()()IJ
	
	
	

	l5'.572952112ROO
	
	Vyspraveni krytu po prekopu asf.betonem ti.do 7 cm
	
	m2
	
	0,90000 i
	I 000,00;
	
	900,00; RTS 22/ I

	
	
	
	
	
	
	0.'JOOOO
	
	
	

	16 596215040ROO
	,
	Kladeni zamkove dlazby ti. 8 cm do drte ti. 4 cm
	
	m2
	
	89,56000
	200,00
	
	17 912,00 RTS 22/1



·17 59245300R
Dlazba zamkova prirodni ti 8 cm
m2
94,03800
300,00
28 211,40 RTS 22/ I


[image: image32]
jDil: 91
Doplnujici prace na komunikaci

Zpracovano prograrnem BUILDpower S  < l RTS, a.s


29118,97
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[image: image33]
	S:
	22/189
	Chodnfky na vefejnem
	pohfebisti
	Ostrava
	-
	Vftkovice

	0:
	01
	SO02 - Chodniky

	R:
	06
	Usek F


	P.c.
	Cfslo polozky
	Nazev polozky
	MJ
	Mnozstvf
	Cena I MJ
	Celkem
	Cenova urovet'\

	18i91810111RR00
	! Loze pod obrubniky nebo obruby dlazeb z C 16/20
	m3
	
	I
2,63909.
	3 000,00
	7 917,27
	lndiv


	zlabovky ·

Typ II

0,27'0 1G 'G7,::i
	
	2 91600
	

	-0.27'0.16"(:l.4 I +3 0)
	
	-0,27691
	

	19 93511211RR00
IOsazeni zlabovek do loze z C 16/20
	m
	61,09000
	130,00,
7 941,70]RTS 22/ I

	1/i:etne dodani llll1ot oro loze
	
	
	

	Typ II ·
	
	
	

	67.5
	
	G7.50000
	

	-(3.41 •3.0:,
	
	-G.41000
	


	20; 59227001R
Zlabovka betonova 210x280x80mm pfirodni
kus I
221,00000
60,00
13 260,00 RTS 22/ I

	Oil: 99
Stavenistni presun hmot
11130,00

	21 i998222011R0O
Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt z kameniva
t  I
46,12000;
100,00
4 612,00 RTS 22/ I

	22 998223011R00
1 Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdeny
t
14,29000
100,00:
1 429,00 RTS 22/ I

	23 998224111R00
', Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt betonovy
t
50,75000
100,00
5 075,00 RTS 22/ I

	24 998225111R0O
I Piesun hmot, pozemni komunikace, kryt zivicny
t
0,14000'
100,00
14,00: RTS 22/ I

	Oil: 096
Pi'esunv suti a vvbouranych hmot
42 079,00

	25 979081111R00
1 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km
t
72,550001
200,00
14 510,00:RTS 22/ I


1/u,lne nalo:,,e111 na rJnpr;1vI11 prnslrwi<':I, c1 ,;lo.'en, 11,1 .sld,Klku, bes poplatku 1a sl<ladku

	26 979081121R00
	:Pfiplatek k odvozu za kazcly dalsi 1 km
	652,95000,
	10,00
6 529,50 :, RTS
22/ I

	
	celkem 10lrn1
	
	

	
	7'255'(10-1)
	652,95000
	

	27 979082111ROD
	'Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m
	72,55000
	100,00
7 255,00 RTS 22/ I

	28 979082121ROD
	; Pfiplatek k vnitrost. doprave suti za dalsich 5 m
	1 305,90000.
	5,00
6 529,50 RTS 22/ I

1

	
	cell,em 100171
	
	

	
	72 55'(1100 fl)J/G)
	I Jll5.f.'OOOO
	

	29 979990107R00
	Poplatek za sktadku suti
	I
	72,55000,
	100,00
	7 255,00: RTS 22/ I

	Oil: VN
	Vedlejsi naklady
	'
	
	
	1 000,00

	30 005111021R
	Vytyceni inzenyrskych siti
	Souborl

I
	1,00000:
	100,00
	100,00 lndiv

	
	·-
	
	
	"'
	

	31 005111020R
	·, Vytyceni prostorove polohy stavby
	Soubor
	1,00000
	100,00
	100,00 lndiv

	32 005121010R
	! Vybudovani zarizenl staveniste
	I Soubor'
	·1,00000
	100,00:
	100,00 lndiv


:-.;j1d;yJy :;f;ujonS • ..; :::iit>':;ni111 f'iir1q_p !-: r.;n:?1-qii !, nhr·:kt11:·,1 ->1ti?r=:ni '.-:.i;i,it:nic;lt 1/y1Judo1,,jni priip:.1cl11 rch n1, 1'ici,·i1

1Jr/!Jt r11)d1111i·- t 1 ::::ri----:1:"1-,i p1'ip;Jdi1c·1 J:il!l1d1/J 1·1., •?ini pu; ,:·.[);el<ty z fizcni sl31,1c.:;n1 ,1i:.: 1 vlc1:,t11i vyt111<in\;;1r11 :1h1r:k'.11

:-:irizenl ·Ytr:111:::ni tt

,1,/lHJd11\::w,, . p1::v··1t.'ll'/d1 pltJr.h prJ .J,<.lr1d1Jvr'.11·JI =nrnl_:r•ri1J1.1 ;J1Jp1. 1v:1 1 u i.:L.:· ni hurnt·:jrn.1111 pro :_;k!adovc1nr ::.: Jmut1

rn1·1i1 t-: hriJh;l 11prJ•,/'" i.L'.l1 •fl\; :-:: r-r::°\/111.'.:fll pkir:17 prn qhJt;=!hty S:)1_..?.\'l{i..- .:- ni sL:ri1eniS!t a l\cillU::!i1fi slc:11/IJy

pr,Y•I1zo1 '.°'u111tmil1.,-1:/'.' Duprr.111;-.i;1,;::,:-ii_H1i 1110bil11ich bur1ck : i"J(_,.:,:,.--ir'i.(.t-:11i ( tH111j11 rnv.toc1l-::ty, .satny1 Doqr.-1v-1 ,1

o·:c1I01Ji (kJ1 ;l:·;r1t\h(:i r)pln1--:eni .:::.l1\1':;:w;t1'0' i1;forr11t1,:1!i• :tl 1:-il)uli I-J;-j{rr1]1:..1 st 1\•1--::11i.',ti [lOf:•I ;::1,1;-1 :l r1sa: 1::rn )r i-!!ll t !:)r·i

·:.;1,-11.d:11/ , t·?--'"'i1n•d;; :i1n dt1: oru .: 1·1:,,.,;111 ·,1n1t10-.:;t::1vr::!tl'-Sll1illu 1\)/\,ULIU 8il( 1qk· cd pi"·1pc)jt?ni 11:l hL-:\trli pri1H11l n,-i c.:i;-;v, nt>'ll

1·oi'hld1 1 u pro pn •,ojf ill p, :-·J1tJ:- 1 P/i :I 1 /:i-,1 p;!,1-,1,,j,;h 1. i'ini ,11 :1 ,;1 H. 1".t-JVH!t--::11i '·.'t,l'JPlli :.te- Z: fz,.:,n: :,:,1ld-1du c.1 •l! H..>i n1,,,- :1

1.·_11•...;ti,JI:: i JJltJ ,;t"=11-1;-Jlf1. st1t111·· Zri :1::rd pr'1r,011•:1 ··l 1-;:1r!1 1i--? ,11udv :.;111;:,lr; d, · ' ri:'1h1:1d11I DiruJ r:! 1:1i.::rqie ·)p:1u,::ni r1.i

33 00512l020R
Provoz zafizenl staveniste
· Soubor.
1,00000
100,00
100,00 Indiv [,!·.'li,l •Hi\' n: "'\'b,/'J''·:11i nhj•-:1 :u :;1r1 - !1 d .Jt 11r:1·:;Jtc:, :_i ,tr:d 1, 1 :,t ·1\,.•·:11i F: n:J.1;_11 J·; nu •.::11c_•r,Ji•-i ,;r,r:,tie:1,u\/·H ,_- l J( !,1·..1 11( •11 'il,

,, 1,·11;1,·1 r·r1 \r'(),_:11 :1/'i:.:-T1i ,,,.1',' ·fll,l  l)r!'·l,11!·.,, 1:J p•.t1- t·,r·1 l0li1ii1l
II
urfid• ..:.i:1ri:.;r·i
I  I 1,J,_, 1-,;\ !HH::()I_!

·,i(l\11-•J'1i.::;:~'


'""I

Polozkovy rozpocet

	S:
	22/189
	Chodnfky na vefejnem
	pohfebisti
	Ostrava
	-
	Vftkovice

	0
	01
	SO02 - Chodnfky

	R:
	06
	Usek F


...

Zr1zeni t1w1le, docasne dcpon1e a rnez,depo111e. pl'IJL,icly a ;Jr1s:upy 11a stilvernste. upri!,,y stave,w;le;: hlecl1skc1

!Je:cpei:nosti c1 ocl11·a11y .ulravi tieticl1 osob, vi:. nutnyr:I1 I'.1prav pro osoby s nmez,cI1ou scl1upnostl pohybu a orientaci'. 11spor,c\da11i a IJezpecnost stc1v0111st0 z hledislrn od1rc111y vei·ejn11cl1,1/1jrm1, rlodrze11i porl111inl,k pro provade11i stav, b z i"ileciiska 80ZP, dodrtovani pcd111ind< pr,J ochra11u tivotnil1O rrcistredi pri •1y·.;l,JVi,e. •:lodrlr,11i pod111inral( - moznosti 11aI;fjrliini s odpar.ly. splne11i zvlastnlcl1 poiaclavl,.u na prov,id?.ni sic1vhy 1<1,,r<c •JViaduJI l1P-zpec11ostni opc1t1'eni IJrovomi 11a\lc1cly na energie,naklady 11a vybave11i objel<tu, naldacly I1c1 ,:idrzliu ulijel;tu, 11cik!Jdy na tihlicl pl,1ch

100,00
100.00 lndiv

Odsiril11ii11i ohjc!kt(, zaiizeni stav,mi t,\ vcetne pfipojel, energii ci jeji,;!1 ocivo:. h1loz.l<a 2c11lrnuje i niil<lilriy 11a upr,w11 povrd1u r;o odstranc111 zarizeni stav,"'1ist,, a uklid plod1. n:1 i<trnycl1 bylo zorizc11i stave111sti'• prr1vomvano

i'lilklacly zhotovitele spoj,;nE s \Ornplet11i lilwir:Jaci ;,,ai'izc::11,i-;t;111,,111st<'! •1( uverle11i •1s8d1 dutc,c:11ych plocf1 a ?.il1'i1eni dn bezvadnEho sta1,1u

35 0051240!RT
Kompletacni cinnost
Soubor!.
1,00000
100,00
100,00, lndiv

Z:ilji:;t• ni ;, p1·ojed11;'111i vsech ne.>byinydi tikonu, inzony, inqu ,1 aclministr::itivv or,:, :;t::ivl.JLJ

.Jr3d11,:'ini : rlotr enYrni institucemi. s dutCenYmi nrg/1ny statni :;prj11y n s 1/lln'-;pr"Bvv SrJ11cinnn.::.;t ,;_; os!atnimi Lt'!f:c1:;tn€'11y111i irAnami

Tr d1111d;,d Je elii -11J1Hh :1 projednt)ni nutn 1•:h. odc/7'.flel, c1 zr11t!n 1_)proti PD zji:;r 1, prubrihu :;ta11by

36 005124010R
'Koordinacni cinnost
: Soubor
1,00000
'100,00:
100,00 lndiv


[image: image34]
f\,JqriJinac•2 .;tavebn\ch a tec!lnolo1J11J;Ych dod i11f:I•: s\c:iNh\'

li\lilar!y zilotovtlele suuvis,0,jici so zu1is;, 11im J ,11-no1c,,:/,,r1i11,1 ompit,,niho r!ifa dli? r D il so11v1se1icicl1 dokla-J11

l<nnrrlinuvat pr fice poddoda11,1telu 11" cill<!acl1' 1m112!,tu. prov8deni vi',c11c; J ceno116 kontroly v(:. pr,,Jilllliy a zaji';teni pl11e,1i Jilt':id, tenninu tJud,ivek

37, 005211030R
Docasna dopravni opati'eni
Sauber
1,00000
100,00
100,00· lndiv

f',laldctd}' n,1 \Jyhnto11e11i ncivrtiu dot\nsn1 ho dopravniho .-:naC8ni, JL hu pr·ojl rlh(1ni s dnti-\ n ·mi orprlny 3 orgc1nizzicorr11 dnclf!ni clopi 'ii 1 ;ch ;::1i:-1r ;d, a s1.1t?.tel1ie :;iq11:-1!iZrJce. 1e.11ch I u-!:r111stA11i l·: pfem i,.;\' 1\;::ini a jF:j1d1 Lidrl!Jr1 'I prlJht h11

111/st :vb11 vCetne n3sit dn0i-10 odsirc1nF:n1 iJO ukon(,e11i Sii:lvebni,:t1 1JrJd


[image: image35]

;\'1 ru\nrlot".11nh r'!lr11::=.: ;tav,..'ij;cit n StCWll prr r! ZJJlr J2llirn,1;1111:_:h11id1 [Jf;J,j

[;) I 1 11urJ.-i1( un1t:nt 11-:e nrub,. \ 1u reol1.::;i,::,-=: pr•: dkld1la11/1 i'r: fr1h ttn iii :i

(_,, J F--,-:.-i:.nclol· u1n ;nt:-jc:i::: rJokonC'snellu drl

Celkem
1a1 aoa,3al
Poznamk  uchazece k zadanf

	S.
	22/189
Chodniky na veFejnem pohFebisti Ostrava - Vitkovice

	0:
	01
SO02 - Chodniky

	R:
	07
Usek G


	P.c.
	Cislo polozky
	Nazev polozky
	MJ
	Mnozstvi
	Cena I MJ
	Celkem
	Genova uroven

	Oil: 1
	Zemni prace
	
	
	
	39 472,79
	

	1 : 113 ·107623ROO
	Odstraneni podkladu nad 50 m2,karn.drcene tl.23 cm
	rn2
	100,20000
	100,00
	10 020,00
	RTS 22/ I


U·-dkc1z 11a inn pulo2l,y por;:idr 2 I U0.20000


'

I 00,20000


[image: image36]
2 113108407ROO
I Odstraneni asfalto11e vrstvy pl.nad 50 rn2, ti. 7 cm
m2
100,20000
100,00
10 020,00',RTS 22/ I


[image: image37]
100.2
100.20000

3 113201111ROO
Vytrhani obrubniku chodnikovych a parkovych
rn
66,34000 I
50,00
3 317,00 RTS 22/ I


[image: image38]
Odkaz 11a rnn polozky pofadi Fl  GG,34000
66.34000

4 122201102ROO
1,0dkopavky nezapazene v hor. 3 do 1000 rn3
m3 I
22,04400
100,00
2 204,40: RTS 22/ I


[image: image39]
\, p{(-;\1,1zeniri1 ri,· bo 11r1lt:Zenin1 Typ II

Odkaz n;i rnn. µolozl1y poracli !13  I 00.20000'1},22
22,04400

5 122201·t09ROO


Pfiplatek za lepivost -odkopavky v hor. 3
m3
13,22640
100,00
1 322,64 RTS 22/ I

1


[image: image40]
OdkEJL na 11111 polozk y po rad i 4 22 04400'0 6
13.22640

6. 162301101ROO
Vodorovne premisteni vykopku z hor.1-4 do 500 m
m3
3.18432.
100,00
318,43 RTS 22/ I


[image: image41]
r,u1)odn1 z:,:;111inc1 ri nrnic':: se :-,111:.i;:,1 lim

Oclkaz 11il ,nn  r>olozky por,1di rn  l'J9020r1··o. 16
:J 1843'..'

1 162301101ROO
'1Vodorovne premisteni vykopku z hor.1-4 do 500 m
I  m3
:
22,04400
100,00
2 204,40 RTS 22/ I


[image: image42]
c;e :;lo2enirn na doCrisnou cl<-::pnnii


8; 162701105ROO
Vodorovne prernisteni vykopku z hor 1-4 do 10000 m
m3
18,85968
100,00,
1 885,97 RTS 22/ I


[image: image43]
Odl(dZ na mn. polozl<y poradi 4 22JJ4400 Ocll,Jz na nm. polozl,y pof01cli 6 3. 184J2· -1


22.().141]0

-J, lll43d


[image: image44]
9 167101102ROO
Naldadani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3
I  mJ
22,04400,
120,00
2 645,28 RTS 22/ I

nrJk,F na mn polo2k y poiadi 6 3 184]2

(.)dkdZ flc-l 11117. po!oZl<y pufc1(ii e I G,B59G8


3.11l4 2

113.85CJl3il

10 181301102ROO
Rozprostreni ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2
m2
19,90200 kolem obrubnii<u J ilabovel\

o..r13[j J4
19.90200

11.199000002ROO
Poplatek za skladku hominy 1- 4
m3 I
18,85968

C)cl!<.a! ,rn rr.r1 poloi<y porad1 8  IB .95'.l6fl
lF3.rl59G<3

12 180400020RAO
Zalozeni travniku parkoveho, rovina, dodani osiva
m2
33,17000 kolern obrubni'-11 a zlaiJowl:

0 5'bi3.J4
33, ! 7rJOiJ

Oil: 5
Komunikace

13 564112420ROO
Podklad z betrecyklatu fr.8-63 po zhutn.tl.20cm
· m2 1
100.20000 Typ II

OrJl,az n,1 rru• polozl•,'J pc!l'Jrli 1,., \00 20000
I 00,20U0Il


100,00
1 990,20 RTS 22/ I

100,00
1 885,97 RTS 22/ I

1

50,00
1 658,50 RTS 22/ I


75 549,00

100,00
10 020,00 RTS 22/ I

14 564861111RT2
Podklad ze sterkodrti po zhutneni tloust'ky 20 cm sterkodrt· rn2 frakce 11-22, 16-32. 0-32 mm

rvp 11


100,20000


150,00
15 030,00 RTS 22/ I


[image: image45]
15 572952112ROO
Vyspraveni krytu po prekopu asf.betonem ti.do 7 cm
I  rn2 '
0,90000
1 000,00.
900.00 RTS 22/ I

{l 'lliOIH I


[image: image46]
16 '596215040ROO
Klacler1i zamkove dlazby ti. 8 cm clo drte ti. 4 cm
rn2
rno,20000
180,00
1B 036,00 RTS 22/ I

TV/-' ii

1(\1\ .,


17, 59245300R
Dlazba znmlrnva prirodni 11.8 crn
m2  '
105,21000
300,00
3 I 563 00 RTS 22/ I


[image: image47]
jDil: 91
Doplnujici prace na komunikaci


31 621,87


[image: image48] 
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Polozkovy rozpocet

	22/189
	Chodniky na veFejnem
	pohfebisti
	Ostrava
	-
	Vitkovice

	)1
	SO02 - Chodniky

	)7
Usek G


	islo polozky
	Nazev polozky
	MJ
	Mnozstvi
	Cena/ MJ
	Celkem
	Cenova uroven

	I1810111RR00
	Loze pod obrubniky nebo obruby dlc12eb z C ·16/20
	m3
	I
	2,86589'
	:1 000,00
	8 597,67 lndiv


	
	zlabovky

Tyr II

0,27'0,16'71,54
	
	3 09053
	

	
	-0,27'0, IG'( 1.5+37)
	
	-0 22464
	

	13511211RR0D
	Osazeni zlabovek do loze z C 16/20
	m
	66,34000
	130,00
	8 624,20,RTS 22/ I

	
	[image: image50.png]A R A
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Typ II
	
	
	
	

	
	71,54
	
	71,54000
	
	

	
	-(1,5+3.7)
	
	-5,20000
	
	


	9227001R
1 Zlabovka betonova 21Dx28Dx80mm prirodni
I kus I
240,00000
60,00
14 400,001RTS 22/ I

	19
Stavenistni pi'esun hmot
12 402,00

	98222011ROD
:Presun hmot. pozemni komunikace, kryt z l<ameniva
I
51,59000
100,00
5 159,00 RTS 22/ I

	98223011R00
I Presun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdeny
I  I
15,99000
100,00
1 599,00: RTS 22/ I

	98224111ROD
.Presun hmot, pozemni komunikace, kryt betonovy
' I
I
I
56,30000
100,00
5 630,00 RTS 22/ I

	98225111ROD
Presun hmot, pozemni komunikace, kryt zivicny
'
t
0,14000
100,□U,
14,00 RTS 22/ I

	)96
Pi'esuny suti a vybouranych hmot
46 823,40

	79081111ROD
Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km
t
80,73000
200,00
16 146,00 RTS 22/ I


Vceim, nalozer1r na dopr,1vnl prnstredcl, c1 slozeni na sl;l;idku. hez poplatkr1 za sld3dl(u

1

cell\ern I□Orn ·

	79990107ROO
	Poplatek za skladku suti
	
	
	80,730□□:
	100,00
	8 073,00 RTS 2211

	'N
	Vedlejsi naklady
	
	
	
	
	1 000,00

	)5111021R
	'Vytyceni inzenyrskych siti
	I Soubor
	1
	1,00000
	100.00
	100,00•/ndiv


[image: image51.png]AP
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	)5I11020R
	Vytyceni prostorove polohy stavby
	Soubor
	1,00000'
	100,00

1
	100,00 lndiv

	l5121010R
	Vybudovani zafizeni staveniste
	Soubor_
	1,00000:
	100,00 ·
	100,00 lndiv


j,1...·11:t.1, ly :"jpnjc:r1r .J /:i'izr011i;11 pfipoje!-: ·<;'/li::'r q,i I·; , 1bj. k ttim ::::;_i{iz :r 1i '.J{;;·.;>-:"r1i _\t, , ·1y!_1udovd! ii pfipr1d11yd·1 r11,; r'ir,id 1

odh rn 1r:-.!l nw;\ 21 .::ri..:t-:ni pripridnc_ p{ip1 J\,;-1 t·1::er11i pru 1.1!1jt ,::t:,, 7,-1f17,·,11! 1.:1,;,:;ni;L! rJ 11!::F.,;nr ·,1ytJud1)11clrn ol,f;ktu

zC11-1::eni ::it0ver·,;:;td

\/yiJ1Hk11rini zpi:vn, 11;/':)1 plnd·, 1:•11) :;ki:·1._!r1·:.-11ii 1:1 J!i. rir"1!11 :opr::'.':J .-1 (_: --:;J r:rit kut1kJl"l, ru J ·ro i;!dr1(Jov 1J1i >)1::jmutf


[image: image52]
nrnit'.e hrul; -1 (Jpl/11/cl tt::r•217ll rJ Zp1:;vn1; 1'.[ !)loch p!\l ·Jbjc:kt;/ ')t.Jl: Z. 1rizen1 c_;t. 11_1,"'.)ni\t:: a kCUl( Llfi :ta"<Jliy,

provi;•J;r kon1u11il,dCt-:i [\1pi'zwc1 1 u ..;::iz1 Hli il11)biln1ci·, bun· !c .:;c,c ;;:r:di2,:.:111 ( 1ir11,ivi.'trr1y tu.:ill;ty. Sc1triy) Dr_1p1-:11.1a r1

!)S _1::- 1Ji du( ,.:is,1i hu cplr3(:,_:;11i '.-lt -r-ir:ni'. 1•. 111i•111r1,:1··.nld1 l]I fuli Ostr.-1f1;-1t:..11H:ni(t2. [\)p1·avd .;J 01:,az2r1i \,:;.-incc!r1{i

{'.id11hy a lechrnt:k1 ho dCJ.'.(}J I ?:il..:"._:;nf 1n1il11_JSL-'.l/t";n1Su1ihtJ ,tF\J(}rjtJ 1.:nc:rq1--; od prqJOJhli n.1 hlczvni p1'ivod lfc1 s\;-1venic';,.i

1/( r1_,.::11.:.1u2u1(if1.) prii r;j._';!l[ pr:.1n(1S1)j(,h ?:i: I]1/l<rJ'.'1/d: 'ik!i!lf nhi C['e 1:i:;11::!lr:>11i .::,!. n/t:!l!:";//! ?'d1,:ni :-1\L:vJ11 1 Oj,t)ill ' :il

I, (Jlf ,;'.n ikr·i pi c· :-Ll1J- bni -;i1:)jt z:r1:, -;ni pl'ipo11 ,,, :-:I ;nr::r:J1t) ,'•/-'Jr ly kc111:di. cH>:: 1-,;:"!111 ]', ii Ii zdroj el - ,1e1 gtc: (ljJ:..ltl :n1 I 1,i


~11  11-=  1·1: .,·:11• rd 
l5121020R
, Provoz za1'izeni stavenisle
Soubor
1,00000
100,00
100,00 lndiv

i J:...)-.i-..l"ly 11,l ·J1,t,a:i•/•:::ni ,JIJi- \;iti ··.-11i ,,1-1! c..,:,_•1;,::,11:·, ,· 1,-.;;1-Jh.·1 ':',ta,,1;: n1•·.k ·1-:11·1:-1._i·'/ n.J (Jnt.=-r'._1:c- :Jpolr't---:lJ1_;,·':'Jn·;· •:/i.:d.•'.1,jJ _•L-·111

•,_ ; ·11·1 :
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Polozkovy rozpocet

\.

	P.c.
	Clslo polozky
	Nazev polozky
	MJ
	Mnozstvi
	Cena I MJ
	Celkem
	Genova uroven


Ziizeni trvalt. dot'.cisne deptJnie a 111,-0:·itkipo11i1cc. pr'ij,ceidy d piistupy 1111 st,w:cniUe. r"1pravy stc1v,311istt:'i / hlerlis:·;c1 lkiz[lecriosti a ochra11y zdr3vi tretid1 osnl; 11i'. 11ut11ycl1 ,:rprav pru osohy s omezP.nou schopnosti pohybu a orientace, uspor'aclarri a bezpec11ost stave11iste;: hlediska ocl11a11y verf:Jr1ych z jrmr dodrzeni podminek pro provadeni staveb z l1lediska E,<JZP, doclrzovjni podminek p10 ochramr zi",otnil1,, prostrecli p1'i vystavlJe, dod,J.eni podminek - moz110s!i nilldiiclani s odpady, splne11i zvlast11idr pozad,ivkrr na prova,foni stc1vtiy. ktere vyzaduJi ilezpecnosini opatreni.

Provorni miklady na •cnergie nalda,-Jy na v•1baveni objektu, n;1klacly na t'1rlr:ib1_1 objektu, n;'iklady na ,:,klid plocl1 vv11ciivilnvr.h nrn ohiPkt f\I:-ikl clv snnip11,o s nravitlelll\i1n 1·1l<lirlPm knIP Ill e,I :whv


Orlstr,rnt'\11i nilj,,kt(r z;11'iz,,11i st:iveni: t, vt:P.lne pfipnJe;I- ""1,;rari c1 jejicll ndvo;:_ Polozkc1 zc1hrm1je i 11;\klady 1121 ,:rpra·-.111 povrd11.1 po odsira11eni zar'iz,-mi ,,Id11eniite .3 r'.rklirl plod1 r1a kt1 r ·d1byln zaffzeni staveniSte pr0vozo\,1Jno

l'Liklady ,,:hotovitele spc1jenr s k1J111plet11i lllwi•Ja,-.i zoi'izeni sta•1enist2 vc u1;ede11i vsei::11 rJoU:enych ploch a zai'izeni

do bezvadn, !10 stavu

401RT
iKompletacni cinnost
Souborl
1,00000'
100,00
100,00· lndiv u11i';ii,11i a prujedllillli v,;ed1 11';zilyt11ych L•konu. i111,011yri11q<1 a c1d1T1i11istraiivy pro stavbu

.lt dnr3ni s dotCe11'f111i irisiiitio:nii, s do!Ct ny111i 1)1 J8ny st;-\t1l1 spr:1vy r1 sdrnosprAvy .

.Sou(:irnHLit s ostatnimi , L'i<::r'.lsln( nYrni :strar1arni

Ter.hrii,:kfi fE-.c;eni - ni'Jvr·h a prnjerln,i,1i numyc/7. orl,:iiylnk ;c, mien oprot: 1°D zjisf.v prubehu sta•;lly

36 005124010R
Koordinacnl cinnost
i Soubor
1,00000
100,00,
100,00,lndiv Konrrlinar.e st;i,i,c,hnich a lecl111nlnDickyr:h do,-J vel; slavhy

Niiidarl•, zho,ovitele: s01J11isejici se zajisie11i111 d pr,1vt':cl,,11i111 lrnmplelniilo rlil;-i d!fa r-'D a souvisejicich tiokladu

i<oordinovnt pr;ice podrkidc1•1aH1t na ,:akl;;tJ9 pr\1jekl11 11ro11ac1, ni vecne a cenov : kontroly vc pi•qimLy a ;:ajistern plneni dilcicl1 terminu docl,\•;ek


[image: image53]
37 005211030R
Docasna dopravni opatreni
j Soubor
1,00000
100,00
100,00 j Indiv

Nci\'.l;yJ•J 113 \Jyhoto\Jeni nc\vrl.11.1 do(asnr.. ho doprcwniho z_n;1(:c ni, ji·Jho priJj,-;dnani s clot(: nYmi or )8ny a organizar:emi. d()ti;inr ch,pravr:1d1 znilcei, a svetelne srn11al1,ac,,. j,3jid1 r,izrniste111 a pi,,mi:,tova11i ,; Jejicl1 L°rrJrzlJJ '-' prub,3i1,1

\Jl/stavbv vf_:c!ine ncls/t"":;cJ118l10 odstran2:ni oo uko11teni slavebnfch Jrad


[image: image54]
38 00512101RR
Priprava staveniste
r Soubor
1,00000
100,00
100,00 'Indiv i'Likl-J1.iy d,otnvik:le spojcine c or:1lrilnrn1 dre,11i11, strnrmr, p1_1ro,.1u a vegetc1cnich plor,h pri sta11ebnich pracicl1 r.llie CSi·!

1.1:J 9UI,1 po r.elou clobu v•istavliv


[image: image55]
39 016

Zpracovanl fotodokumentace stavu zajmoveho uzemi v 'Soubor! elektronicke odobe

i\) Fo!ndnh J!ll·?nt1CL'.; .,;tr111r1j1r:ih i ta,111 pr'.; d :(al1/lj1;!11im ,:;tfl\ff:i•nic:h pr_:-:.ci

3,1 F:-01ud•1!:11m.,:::nL:-ir::t:: pn1beh11 r-?:1li?,-F·:r:;- pfP.rlid;ld.-i11Fl pi·i L=-1ki1ff1u


1,00000
100,00:
100,00 lndiv

[image: image56.png]1 Eotodnton dakancaeneho dilz





Celkem
206 869,061

[image: image57]
Poznamk  uchazece k zadani


[image: image58]
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Polozkovy rozpocet

	)',·
	22/189
	Chodniky na verejnem
	pohfebisti
	Ostrava
	-
	Vitkovice

	):
	01
	SO02 - Chodniky

	:
	08
	Usek H


	:> .c- .
	Cislo polozky
	Nazev polozky
	MJ
	Mnozstv!
	Cena/ MJ
	Celkem
	Cenova uroven

	)ii: 1
	Zemni prace
	
	
	
	
	
	44 700,55

	1 i113107623R00
	;odstraneni podkladu nad 50 m2,kam.drcene tl.23 cm
	i
	m2
	I

I
	115,20000
	100,00
	11 520,00: RTS 22/ I


'l

I

(.

I

I

I

I


	Oil: 5
	Komunikace
	87 567,00

	13 564112420R00
	,Podklad z bet.recyklatu fr.8-63 po zl1utn.tl.20cm
	
	m2
	115,20000
	100,00
	11 520.00 RTS 22/ I

	
	Typ II
	
	
	
	
	

	
	Odkc1z 11;i 1rn1 polotl-,y fHHJClr 16 11:i '20000
	
	
	I I 5,2C1111JO
	
	

	14, 564861111RT2
	Podklad ze sterkoclrti po zhutneni tloust'ky 20 cm sterkodrt'

'frakce 11-22, 16-32 0-32 mm
	,
	m2
	·
115,20000
	150,00
	17 280,00,RTS 22/ I

	
	Tvp II
	
	
	
	
	

	
	[image: image59.png]AL AR L ACATA L
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	I I .?00110
	
	

	15 572952 I 12R00
	\/yspraveni krytu po prekopu asf.betonem tLdo 7 cm
	
	m2
	1,74300
	I 000,00
	I 743.00 RTS 221 I

	
	
	
	
	
	
	

	16 596215040R00
	Kladeni zamkove dlazby ti. 8 cm do drte ti. 4 cm
	
	m2
	115,20000
	180,00
	20 736,00 RTS 22/ I

	
	11';,2
	
	
	[image: image60.png]



	
	

	17 59245300R
	Dlazba zarnkova priroclni tl.8 cm
	
	m2
	120,96000
	300,00
	36 288,00 RTS 22/ I

	l□il: 91
	[image: image61.png]



Doplnujici prace na komunikaci
	
	
	[image: image62.png]



	
	35 488,00
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Polozkovy rozpocet

	S:
	22/189
	Chodniky na verejnem
	pohrebisti
	Ostrava
	-
	Vitkovice

	0:
	01
	SO02 - Chodnfky

	R:
	08
	Usek H


	P.c.
	Cfslo polozky
	Nazev polozky
	MJ
	Mnozstvf
	Cena I MJ
	Celkem
	Cenova urovefi

	18191810111RR00  i
	Loze pod obrubniky nebo obruby dlazeb z C 16/20
	!
	m3
	3.21970
	3 000,00
	9 659,10: Indiv


	zlabovky

Typ II
	

	0 27 "O,16 '83,8

o,2ro. t6'(5 s1+3.413)
	
	3,62016

-D,40046

	19:93511211RRD0
osazeni zlabovek do laze z C 16/20

1
	m
	74,53000
130,001
9 688,90: RTS 22/ I

1

	Vcetrn docl,i11i h111ot prn lom
	
	

	Typ II
	
	

	13:1 8
	
	133.SLJ000

	-(5 81 i-J,46)
	
	-9 27000


\/cetne miluzoni ,ic, ,:lopr,1v111 prosti',,,:iei, a :;101.eni na ,idildku IJez popl,1U<u za sldadku

	26; 979081121R00
	Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km
	831,87000
	10,00i
	8 318,70,RTS 22/ I

	
	cell,em 10km
	
	
	

	
	9243'( 10-1)
	831 87000
	
	

	27 979082111ROO
	IVnitrostavenistni doprava suti do 10 m
	92,43000
	100,00
	9 243,00 RTS 22/ I

	28 979082121R00
	!Priplatek k vnitrost. doprave suti za dalsich 5 m
	1 663,74000
	5,00
	8 318,70 RTS 22/ I

	
	celkem 100m
	
	
	

	
	92 ,)]'(( 100-10)/5)
	1 66374000
	
	


	29 ! 979990107R00
	Poplatek za skiadku suti
	I
t
	92.43000i
	100,00
	9 243,00 RTS 22/ I

	Oil:VN
	Vedlejsi naklady
	
	
	
	1 000,00

	30 005111021R
	[Vytyi':eni inzenyrskych siti

-
""
	! Soubor
	1,00000
	100,00
	100,00 lndiv
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	31 005111020R
	!Vytyceni prostorove polohy stavby
	I Soubor
	1,00000
	100,00
	100,00 lndiv

	32 005121010R
	'Vybudovani zafizeni staveniste
	! Soubo(
	1,00000
	100,00
	100,00 lndiv


!"J;;!Jcicly  pojt:nt ;,-; /r/::·:;n1111 pfipojek i:n101\Jli !, •)t)Jehium zanzeni stcw,: n1:il1.t 11yhudoviini 1:,dp,:iclnyr:l1 rn8ficich

c·,dbi r11yj-:l1 ofr·)t ·; ·_:1i.::::1.:111 piipadnc p!lpr:-r•;.J ,·uen)i pru (1i.'J';;!dy z 1(f;_:ei1i :_;t1111eniSk d v1c1- t1li vyhudov ·1nl ol::,jL Hu

'/yh1_Ji.Ju,1 111i _,_p1:\r'fl( ·11,;1,J, pinch p1't.·i :: Jd·1i:ic1.1 n1n1ah:ncllu drJpr,:111c1 il usazeni l\ontoJn.jrtJ pru ':iklaJ01r1J1i. ·;epnuli

t-in11ct·, 11riJtj;:1 (1pr 11.:-1 te1\=:1111 J lpL•1/f1,.=·.-r!I uloch ,;i·•J obJel<ty r;,Jc ?.di\.:.:enf stavernSte 21 kane:-:dc1d s!.:Jvt,y

f 111Nr-·l-,r :;1.illlLll!i!vH;1,:: [-k,pr;.111,:1 n 1J_;;-1,-,-i:::rii 11tnhilnid1 hl1ne,J,; '.ci{l ... ;-i(it ·--:ni ( u11i;lv;:'i111y.toaiclJ'. Sclin il Uop(.J'/d J

o:·JJ::':"]J11 1·io1·. _is;1dH, tl/drl!·.c:--:ni ::!:-1,,1.·:r1i::;k 11!f:i1:11c11 r1ich !c:1b111i C)r:;ffnl1a stavuni: tt Dopr:iva (·11J ;1zr.ni l<.Jnr'•..'.l/iri

:;,l 111IJV ::-1 lr:!:hrncJ:.,2/·10 ,:l1)xnr:1 >1L::.( ni 1.1111trc•':,t:·1'h·'1tr .t11il1,) 10::vodu e11c;r!J1c.; od p11r•oje,1i rw hla'/rli pf-:1/fJ<l 11 st;1'.1t:::w-;n

Vt: 10 :\1 1(!r'.·r.'1J pr·(J r1l1pUJ•:.:r-i1 pri_ 1H1:-·,1:;>i:h z ·1- uvko,1)ch .: rini obt:r-:r·, osv-dk ni ··;ta11e111s!;-3 Zri;:eni 1.: hl::1d1; :i c,p,jr11 'd1

!<nr1:- inP<CI f..'. f') .:t. J\1t·_,bni · i[rJj,·: - /i:<1:Jd1(if.'C:jl'./' i ':I 1-•r1,-•rqi1• IJ(Jdy, l\clfl:lli :c.w, 11/1t-J1:-1dni --::drcij ,:-.j ,=-i11t--:rcJ1t:• (Jp,1t11?1"li (1.l

11 !-1·.1 11 -, 11j-·,, -1lr ·1
,,,._., 1 1111•:'I' rd, 1Fi°11•J\ l·..\\f;..:..I, ll':1 ,11 ,l,,1,\v


[image: image64]
33 005121020R
iProvoz zarizenl staveniste
1 soubor;
1,00000 i
100,00 i
100,00 Indiv

r-LL>vh· !H 11v,:!:11Jr::ni I 1{Jj,:.!kl1 I >it I' - 'Iii U\'t; w';j ;, 1.:strJI'iCI ::.,[,-11/EI ti: [/ , n/1kl 1rl1,1 11:1 ( I it;1·qic pot(:;bnv.:-int / j(Jdcl'Jnkdr::111

,,, r.1:·111·111,
; - irl_,·11i :",:!11·..111·i; · !-l: l::uL' fi 11:11u,.:!·ni/ 1.'1hli-.! IJ pi::,· tn:·:\1)1 :>HL:::-111 • r··i,_;.--::ni>+:.: ndl:i_11l/ 1/: rn1in,.1u

,> Jr ! 11 I il 1·,rr,:-i'/'j I l'I · >11, :, t -:, '))  '1i'i ·1':! ll  ' ·11., :·1 ii:.:i l'.· l J 1 ·1 j'll'i'. i..Jjl. ;_ld t ,::! !-->·)JI I
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7

Polozkovy rozpocet

	S:
	22/189
	Chodnfky na vel'ejnem
	pohrebisti
	Ostrava
	-
	Vitkovice

	0:
	01
	SO02 - Chodniky

	R:
	08
	Usek H


?r.m.c;111 t1 vc1le dociJ.•,11e doporne i1 1nez1clepon1<,. pr1Jezrly ,l


..

1,11stupy nil stc11fl':fllc,te



111xavy s!c1ven1,;\e z hl,,d1sha

ilelpei':no,,ti a od1rany ?<iravi li'etid1 osolJ, vc m,t11ycl: (,prav pI0 ,isoby s omc,;:enou sd1op11usti poliybu a orientacc,, uspor. ci 11i a IJe,:pc{11ost slavenist,' z liled1,,l•.c1 od1ra11y vdejnyd1 zi11111u. cl•Jd1 eni pod111inek pro provadr ni st,w':IJ z. I ilerJisl,d ElOZP. riodriovar,i podn1im,I<. pro ochr anu li-1otnil10 prostfr':dr pi, v1•stc1vb<',. r:iocJrz,::ni podrnim,I, - rw,;tnuc:ti

11al•.l:\da11i s oclpacly, spli1.'!11i zvla,\mich µozarla11i<U lid 1Jrov: <1e11i sta11\Tf. kter, •1yzadu1i IJezpe/:11ost11i opat1eni Provo:cni 11al\lady ,,a energ1e,11.iktc1dy nli ·1yl)aveni uilJektu, natdady 11,; udrtlJu ob1el\lu 11. ldady nc1 (1ld1cl pluc!,

34 005121030R
100,00:
100,00 lndiv

O,lstr,HH ni ot,jektu zar'izP.ni •;taveniste vcetne pfipojek <=ll1;rgii a je1icl1 orlvo;, Polofka zal1rnuje i 11:il,lacfy na (1prnvu povrr:hu pn cdstraneni z11r:iLeni 5t;Jvt;rw;10 ci liklirJ ploch. na kter';ich hyk, zai"izeni ;;tc.111c1fr;tt. provozovanc-

f,iiild,1clv zhotovitele spoj,,r1i· '.i kon1plet1ii liI,vId,1r;i ,a(12e11i :-;(;-1,1eni,;k v-': uvecilmi v•;ech dot,:enyc/1 ploc:I1 a 1ar'ii 11i

do b,,iVcHJ!1c:ilO SIJVLI.


[image: image65]
35i00512401RT
Kompletacni cinnost
Soubor
1,00000
100,00
100,00, Indiv

l?iiiSit ni .::i proj1::dn-lnl vSer:h nez:byln,'c:h 1'if.:i'1nu inZen trir:LI!1 ?J r1cln1in!:;trr1ti1JV prn stavhu

.h dnr:lni '.1 dol/:c::n'y'rni insti!ll(:r mi, s dntC.l njrlll OI\J8r·,1,, .str1i1li spr: l'JY n '-',i1PiOspra11y

'J1)w:i:1rVi:,i :_; o tc1trrnrn ::::L·1ccL.;t118r11/m1 ."'.>l1d1ktrlll

Tecl1r11cka 1\==:Seni - navi11 .:1 pr0Jednti11i nutnvch, ,)dci1ylell J .-:men 01:.ir1-;t1 J'O zf:,t'.v pr,.1b8hu .;ta11by

36 005124010R
Koordinacni cinnost
: Souborl
1,00000
100,00
100,00, Indiv


[image: image66]
\<'..oordin2tcf st011 bn\1..:h a technolouickych dodi:wek st 1 1bv

t·liiklurlv zhotovitete souvrslaJk:i se zapsle11i111 a p10•1,ccl,crll!11 !:on1pt.ot111l;o ciii,1 di,· PO a so,.,'fi:seJicic:1 dol·:larlu

l<oorrJinov11t pra,;,o porlr!ndcivat0lt, na ,:al\lc1d fHOJ,cktu p1ov,1d, 11i v,2c11r, a u-,nov/s ,rnntroly v,: µi'cji111l1y ,; zaj1stc:n1 plneni rlikii:11 tern1iflll rJo,:, v,0k


[image: image67]
37 005211030R
Docasna dopravni opatfeni
Soubor
1,00000
100,00 I
100,00 Indiv l"Jiikldtl·; 11d vyhotoverii r1,:1111h11du(,asn1: llu d11pr:1v11ii 10 n 1r:H::e11i. Jr:=! 1(J p11111-.'tli 1 mi s dut{:en1/mi or9;111'/ orur,1ru,,:J:: n1i

dod;-iPi nr1pra1n111:h 1.nac 0k ;1 ;11Ct(:l11('; s1(_J:liJIL?:ao::, 1c11d1 rc,:rT11;1(eni ri pr,

\J' sta1.dJI/ vi.':etrH D;:1.'::ih:::-dnCho .-1d:;tranr=:111 .io ul .rJtlC'::!ni SlJ',:(:bnii.J1 picH.:i


-i-11i::i(1_-11,llni a jr.:11, n Lh.!1)L1;;111 IH"i.Jbt h11


[image: image68]

[image: image69]
38 00512I01RR
· Pfiprava staveniste
: Souborj
1,00000;
100,00'
100,00 Indiv 1\/rlL!,1:l'/ zl1otovrtele :;pojerit s ud1r,1nou df::111rn strornu pnrn ;lu .:: ;,,':cv r 11:nid1 nloch uti stavuhnid1 prndd1 dk: I.SN

:,., 906·1 1,0 (:etou duliu v,.sLivilv

39 016
, Zpracovani fotodokumentace stavu zajmovel,o uzerni v
Sauber
1,00000
100,00,
100,00, Indiv elektronicke odobe

/\ i l-1 ;todolr.u1nentace shvJjiciho stavu prr-:·d ZJh ij·:ni1T1 ;t 11F;h11ie:h 1x-1d

P,) FoLYlo ;:t1rnenL1ce 1)1u!:iehu rt:.!Jil...:ilcr·:: J11·edklc1(id'k pr·i fa!,: ur P-;:

F,:it,-:,-1(1 ;_unli:. t-.tac:t_·: clu:(unl;a:;r:i-:7h() dilc-1


Celkem
236 590,951

[image: image70]
Poznamkv uchazece k zadani


[image: image71]
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SEZNAM PRO UVEDENi PODDODAVATELO

.,

Seznam poddodavate!C1 v obdobe s § 105 odst 1 pfsm. b) zal<0na c. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek, s Jejichz pomocl hodla l'.lcastnfl< vyberoveho ffzenf veFejnou zakazku plnit

Nazev verejne zakazky:

Chodniky na vefejnem pohrebisti Ostrava - Vitkovlcich sekce E - H

I

Obchodnf firma: Rlstorispetto s.r.o., U Stanovist 57, 735 53 Dolni Lutyne, IC: 05321719

	UDAJE O PODDODAVATELICH

-

	
	V cna cast pln n! vefejne

za! azky, kterou hodla ucastnlk zadat poddodavateli
	Financni objem

poddodavky

V Kc bez DPH

	1.
	Obchodnl

frrma/nazev:
	X)()()()(XX)OO(
	X)()()(){)O{)(J(J(
	)()()()()(1()()0()(

	
	Sldlo/mlsto podnlkanl:
	xxxxxxxxxx
	
	

	
	IC:
	)()()(X)()()(lOO(
	
	

	
	Kontaktnf osoba:
	)()()()(J(XXXJ<X
	
	

	

	2.
	Obchodnl

firma/nazev:
	xxxxxxxxxx
	)()O()()(X)(X)()(
	)()()(X)()(XXXl{

	
	Sldlo/mfsto podnil<anr:
	xxxxxxxxxx
	
	

	
	IC:
	xxxxxxxxxx
	
	

	
	Kontaklnl osoba:
	xxxxxxxxxx
	
	

	

	3.
	Obchodnf firmalnazev:
	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
	)()0()()()()()00(

	
	Sfdlo/mlsto podnlkanr:
	xxxxxxxxxx
	
	

	
	IC:
	xxxxxxxxxx
	
	

	
	Kontaklnf osoba:
	xxxxxxxxxx
	
	

	
	
	
	
	


Nebude vyuzito poddodavatelu.

V Dolnf Lutyni cine 5.6.2023

Poznamka: Ocastnik vyb roveho Ffzeni pi'edlozi tento seznam tolikrat, kolikrat je treba.

Pffloha c. 2

SMLOUVA O DILO


uzavi'ena die ustanoveni § 2586 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platnem zneni.





�








-v obchodnfm rejsti'fku ve





-





�








IX. PROVADENi DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTi A OCHRANY ZDRAVi PR.I PAACI NASTAVENISTI:























mestskeho obvodu





Jio->l iJ ,;r
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'1
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Cislo�
Nazev�
Typ'dilu�
�
�
Celkem�
%�
�



1�



Zemnf prace�



HSV�
�
�



181 017,96�



19,7�
�



4�



Vodorovne konstrukce�
HSV�
�
�



370,27�



0,0�
�



5�



Komunikace�



HSV�
\�
�



325 335,10�



35,4�
�



8�



Trubnl vedenl�



I-ISV�
�
�



20 244,00�



2,2�
�



91�



Dopfnujfcl prace na komunikaci�
HSV�
�
�



134 079,24�



14,6�
�



99�



Staveni tnf pFesun hmot�
HSV�
�
�



54 618,00�



5,9�
�



096�



Presuny sutl a vybouranych hmot�



PSU�
�
�



199 914,40�



21,7�
�
VN�



Vedlejsf naklady�
VN�
�
�



4 000,00


. .�



0,4�
�
Cenacelkem�
�
�
�
�



·


19578, 7�
,.,  .


1.00,0�
�






�








�








1











Cislo polozky�






Nazev polozky�






MJ�






Mnozstvi�






Cena/ MJ�






Celkem�



Cenova t:irovei'I�
�
91810111RR00�
:Loze pod obrubniky nebo obruby dlazeb z C 16/20�
I


I�
m3�
i�
3,43310�
3 000,00�
10 299,30�
lndiv�
�






44 005111020R�
Vytycenl prostorove polohy stavby�
Soubor:�
1,00000�
100,00�
100,00: Indiv�
�
45 005121010R�
Vybudovani zarizeni staveniste�
Soubor'�
1,00000�
100,00�
100,00dndiv�
�






�








�











11,:'J1.1-1i 7_::1··- =-:ni :1,n- 1i.-,!·· 1,i 1-,,J'_l1 n:,1 i-',-iir .i ii 1_1\.IH.' ,_1 ,·1 :,tu1 _?i l;





Polozkovy rozpocet











P.c.�






Cislo polozky�






Nazev polozky�






MJ�






Mnozstvf�






Cena/ MJ�






Celkem�



Cenova urover'i�
�






Polozkovy rozpocet





\





�








/





\j





�








�








�








..	·•











P.c.�






Cfslo polozky�






Nazev polozky�






MJ�






Mnozstvf�






Cena/ MJ�






Celkem�



Genova uroven�
�









34, 005121030R





1.  38,00512101RR





'Pfiprava staveniste





i Soubor





1,00000:





100,00'





100,00: lndiv





39 016


'





Zpracovani fotodokumentace stavu zajmoveho uzemi v elektronicke odobe





Sauber





1,00000'





100,00





�








Polozkovy rozpocet





Cl<Jknz na nm polozl,y porJdr 4 2L 04400





I 00 :20flU()





�








�
79081121R00�
'Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km�
726,57000�
10,00�
7 265,70 RTS 2211�
�
�
�
celkem I 0I\m�
�
�
�
�
�
�
8073'(10-IJ�
726,57000�
�
�
�
�
79082111ROD�
IVnitrostavenistni doprava suti do 10 m�
80,73000�
100,00�
8 073,00 RTS 2211�
�
�
79082121R00�
! Priplatek k vnitrost. doprave suti za dalsich 5 m�
1 453,14000�
5,00�
7 265,70. RTS 221 I�
�
�
�
8073"!\ ID0- IUJ/5I�
1 453,14000�
�
�
�






�








�








�








S:�
22/189�
Chodniky na verejnem�
pohrebisti�
Ostrava�
-�
Vitkovice�
�
0:�
01�
SO02 - Chodniky�
�
R:�
07�
Usek G�
�






34:00512 1030R	i Odstraneni zarizeni staveniste	· Soubor'	1,00000;	100,00	100,00·lndiv�
�






�
Odkaz na 111n. polozky porad1 2 : 115.20000�
�
�
�
�
�
115,20000�
�
�
2113108407R00�
Odstraneni asfaltove vrstvy pl.nad 50 m2, ti. 7 cm�
�
�
m2�
�
�
115,20000�
100,00�
11 520,00'.,RTS 22/ I�
�
�
115.2�
�
�
�
�
�
I I 5,20000�
�
�
�
3, 113201111R00�
Vytrhani obrubniku chodnikovych a parkovych�
�
�
m�
�
�
74,53000�
50,00�
3 726,50 · RTS 22/ I�
�
�
OrJkaz na 111n. polozky pofadi 19 74,53000�
�
�
�
�
�
74,53000�
�
�
�
4 122201102R00�
Odkopavky nezapazene v hor. 3 do 1000 m3�
�
�
m3�
�
�
25,34400�
100,00�
2 534,40 j RTS 22/ I�
�
�
�


Typ II�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Odl1az na 111n. poloz\<y porarli 16 . 115 2ll000'IJ.22�
�
�
�
�
�
25,34400�
�
�
�
5, 122201109R00�
Priplatek za lepivost- odkopavky v hor. 3�
�
�
m3�
�
�
15,20640�
100,00,�
1 520,64; RTS 22/ I�
�
�
Odkaz na inn. polozl\y pofnrJi 4 : 25 34400"0,6�
�
�
�
�
�
15.20640�
�
�
�
G 162301101ROO�
Vodorovne pfemisteni vykopku z hor.1-4 do 500 m�
�
�
m3�
�
�
3,57744�
100,00�
357,74 RTS 22/ I�
�
�
puvotl11i zr:rninc1 a ornic se sloi:enirn�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Ocll<az na nm polo;:ky poi'arli 10  22 35900'0, 1!3�
�
�
�
�
�
3,57744�
�
�
�
7 16230'1101 ROD�
'Vodorovne premisteni vykopku z hor 1-4 do 'i00 m�
�
�
m3�
�
�
25.34400�
100,00,�
2 534,40 RTS 22/ I�
�
�
S"' c;lc,i-,nirn 11,1 do,:;1s11ou depo11ii�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Ocll1az na 11111 polozky poracli 4 . 25,:34400�
�
�
�
�
�
2:i.34-\00�
�
�
�
8 162701105R00�
1Vodorovne pfemistenl vykopku z hor.1-4 do 10000 m�
I�
�
m3�
�
i�
21,76656�
100,00�
2 176,66! RTS 22/ I�
�
�
�


Odkaz 11d 1n11 11ol,1iky por'adi 4 25.:14400�
�
�
�
�
�



25,]44[]0�
�
�
�
�
Odl1az na 11111 polozky poi'adi 6  3.57744·-1�
�
�
�
�
�
-.3,:it' 744�
�
�
�
9 167101102R00�
Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3�
�
�
m3�
�
�
25,34400�
100,00�
2 534,40 'RTS 22/ I�
�
�
OclkJz na 11111 polozky por'acli 6 3.57744�
�
�
�
�
�
3,:.i/744�
�
�
�
�
OJkaz na 11111 polozky poradi 8 2 i ,i'GG56�
�
�
�
�
�
21, 7G6r,G�
�
�
�
10 181301102ROO�
Rozprostreni ornice. rovina, ti. 10-15 cm.do 500m2�
�
�
m2�
�
�
22,35900�
100,00�
2 235,90 RTS 22/ I�
�
�
ko/2111 obruhni/({:1 a Zt:ibovek ·�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
O,.l',4.53�
�
�
�
�
�
2 .35'JOO�
�
�
�
11 • 199000002R00�
, Poplatek za skladku hominy 1- 4�
�
�
m3�
�
�
21,76656�
100,00,�
2 176,66 RTS 22/ I�
�
�
Oclkc1z ,,_, :nr1 pcioi'.l<.y poiacli 8 2·1 7GG56�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
12 180400020RA0�
Zalozeni travniku parkoveho, rovina, dodani osiva�
�
�
m2�
�
�
37,26500�
50,00�
1 863,25 RTS 22/ I�
�
�
kolem obrubni\<.u a ::lai,ovel\


1)'571,53�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






t





�








1


20.59227001R	: Zlabovka betonova 210x280x80mm pfirodnl	kus I	269,00000 1	60,00	16 140.00 RTS 22/ I�
�
Oil: 99	Stavenistni pi'esun hmot	14 226,00�
�
21 ; 998222011R00	;Presun hmot, pozemni komunikace, kryt z kameniva	I	t	59,32000,	100,00	5 932,00 RTS 22/ I


I�
�
22 998223011ROD	· Presun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdeny	t  I	18,39000;	100,00'	1 839,00, RTS 22/ I�
�
23, 998224111ROD  · Presun hmot, pozemni komunikace, kryt betonovy	i	I	I	64,28000	100,00:	6 428,00 RTS 22/ I


'�
�
24! 998225111R00	! Presun hmot, pozemni komunikace, kryt zivii':ny	I	t	0,27000	100.00	27,00 RTS 22/ I


I�
�
Oil: 096	Pi'esunv suti a vvbouranvch hmot	53 609,40�
�
25 979081111R00	! Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km	t	I	92,43000:	200,00,	18 486,00 RTS 22/ I


1�
�






�














P.c.�






Cislo polozky�






Nazev polozkv�






MJ�






Mnozstvf�






Cena/ MJ�






Celkem�



Cenova


uroveii�
�






"





Rist










