
SMLOUVA O DÍLO

MKOLP001KOFW

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 627/2017
č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo nánnéstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený IWgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních lVIgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR aÚP

íng. Miroslav Káninský, investiční referent ORR
00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
posta@mukolin.cz
9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

IČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

AVE Kolín s.r.0.
oddíl C, vložka 53627 vedená u Městského soudu v Praze
Trídvorská 1501, 280 02 Kolín V
Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ing. Jarmila Bašková, poradce pro ekologii
Roman Metelka, autorizovaný technik -vedení realizace příslušných
stavebních prací, a Ing. Adéla Vokounová, vedoucí provozu stavby
25148117
CZ25148117
321 724 011
4ybng6b

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutámí orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu odílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy aže je oprávněn a schopen fádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., ozadáváni veřejných zakázek,
v platném znění na stavební práce snázvem „Kolín - cyklostezka Trídvorská" v souladu se
zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

Ml. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání
stavby - stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy, vtermínech uvedených v článku



v . této s m l o u v y a závazek o b j e d n a t e l e z a p l a t i t z h o t o v i t e l i z a provedené dílo c e n u u v e d e n o u 

v článku V I . této s m l o u v y . 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

IV. Rozsah provedení díla 

Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e provést p r o o b j e d n a t e l e stavební práce n a a k c i „Kolín - cyklostezka 
Třidvorská" v r o z s a h u a plném s o u l a d u s p r o j e k t o v o u d o k u m e n t a c i p r o zadání s t a v b y a výkazu 
výměr ( D Z S ) , které z p r a c o v a l a projekční kancelář H I G H W A Y D E S I G N , s . r . o . , Okaižnl 9 4 8 / 7 , 5 0 0 
0 3 H r a d e c Králové, )Č 2 7 5 1 3 3 5 1 , a p o d l e cenové nabídky z h o t o v i t e l e a cenového s o u p i s u 
stavebních prací z e d n e 2 6 . 0 4 . 2 0 1 7 , který j e nedílnou součástí této s m l o u v y . 
Předmětem vefejné zakázky j e s t a v b a cyklistické a pěSi s t e z k y o přibližné délce 4 0 0 m v úseku 
u l i c e Třidvorská m e z i křižovatkou s u l i c e m i Tovární a K V i n i c i a křižovatkou s b e z e j m e n n o u 
komunikací. C y k l o s t e z k a j e navržena t a k , a b y umožnila s e g r e g a c i cyklistů o d motorové d o p r a v y 
v řešeném úseku, kterým j e v e d e n a s i l n i c e I I . třídy. P r o p o j u j e stávajíc! c y k l o s t e z k u v e d e n o u 
extravilánem z e směru Tři D v o r y s místní komunikací Tovární o r i e n t o v a n o u d o c e n t r a města. 
Cyklistická a pěší s t e z k a j e navržena rozšířením stávajícího chodníku d o zeleného pásu. E t a p a 
v úseku u l i c e Tovární b u d e řešena p o u z e pomocí svislého dopravního značení. 
S t a v b a j e členěna n a stavební o b j e k t y : 

• S O 0 1 Příprava území 
• S O 0 2 Dopravní p l o c h y 
• S O 0 3 Úpravy inženýrských sítí - kabelových a tmbních vedení 
• S O 0 4 Sadové úpravy 
• S O 0 5 Přeložka p a r o v o d u - s t a v b a , k o n s t r u k c e p a r o v o d u 
• S O 0 6 Čekárna M H D 
• P S 0 1 Přeložka p a r o v o d u - parovodní a kondenzátní potrubí 
Plněni zakázky b u d e realizováno v u l i c i Třidvorská n a pozemcích v m a j e t k u města Kolína 
p a r e . č. 3 1 0 3 , 2 8 5 4 / 4 , 8 8 3 / 8 . 8 8 3 / 6 8 , 8 8 3 / 1 9 5 , 8 8 3 / 1 9 6 , 8 8 3 / 1 7 3 . 9 0 6 / 7 v k. ú. a o b c i Kolín. 
Z h o t o v i t e l b u d e při r e a l i z a c i díla r e s p e k t o v a t podmínky uvedené v e stavebním p o v o l e n i , všechna 
vyjádření a s t a n o v i s k a orgánů a organizací, které s e k předmětné stavbě vyjádřily před vydáním 
stavebního povolení. 
Dílem s e rozumí dále i : 
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v s o u l a d u s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí a p o d . ) , 
• vypracování a zajištění D I O , zajištění povolení zvláštního užíváni k o m u n i k a c e v s o u l a d u 

s p o s t u p e m výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené 
lokalitě p r o možnost umístění k o n t e j n e r u n a suť a zásobováni s t a v b y p o p f . zařízení 
staveniště, 

• zřízeni přípojky v o d y a e l e k t r o i n s t a l a c e v rámci zařízeni staveniště p o d l e potřeb, 
• zřízení a odstraněni zařízení staveniště včetně napojení n a inženýrské sítě, 
• zajištění výškového a sménavého vytyčení a umístění s t a v b y , 
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v p r o s t o r u staveniště, 
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných p r o řádné provedení a dokončení díla, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického c h a r a k t e r u 

k řádnému provedení díla, 
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními n a o c h r a n u 

o s o b a m a j e t k u , 
• zajištění bezpečnosti práce a o c h r a n y životního prostředí, 
• z h o t o v i t e l zajistí p r o své pracovníky v rámci P O V chemické W C , 
• účast n a pravidelných týdenních kontrolních d n e c h s t a v b y , 
• pořizování pravidelné f o t o d o k u m e n t a c e p o s t u p u provádění prací, 

• spolupráce s o s o b a m i technického d o z o r u i n v e s t o r a , autorského d o z o r u a s koordinátorem 

B O Z P , 

• zajištění uloženi a l i k v i d a c e odpadů, o d v o z z e m i n y a s u t i n a řízenou skládku, včetně dokladů 

z a l i k v i d a c i , 

• p o z e m k y , jejichž úpravy n e j s o u součástí díla, a l e b u d o u s t a v b o u dotčeny, uvést p o ukončení 

s t a v b y d o původního s t a v u , 
• vypracování d o k u m e n t a c e skutečného provedení s t a v b y ( D S P S ) včetně geometrického plánu 

v podobě tištěné a digitální v počtu 3 p a r e , 
• z h o t o v i t e l předá všechny potřebné d o k l a d y p r o k o l a u d a c i s t a v b y ( d o k l a d y a prohlášení 

o shodě n a všechny použité materiály, p r o t o k o l y a záznamy o všech potřebných zkouškách. 



revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání k v a l i t y a bezpečné 
p r o v o z u s c h o p n o s t i díla a všech j e h o součástí, d o k l a d y o likvidací o d p a d u , expertní l i s t ŮAPP), 

• splněním dodávky s t a v b y s e rozumí úplné dokončení s t a v b y , její vyklizení, uvedení všech 
povrchů dotčených s t a v t > o u d o původního s t a v u ( k o m u n i k a c e , chodníky, zeleň, a p o d . ) , 
odstranění všech případných v a d a nedodělků. 

V. Doba plnění 

1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájeni stavebních prací - předpoklad červen 2 0 1 7 , 

- 5 pracovních dnů o d předání a převzetí staveniště, 
• tennín provedení S O 0 5 Přeložka p a r o v o d u - s t a v b a , k o n s t r u k c e p a r o v o d u a P S 0 1 Přeložka 

p a r o v o d u - parovodní a kondenzátní potrubí 
- v termínu plánovaně letní odstávky p a r o v o d u o d 
0 9 . 0 7 . 2 0 1 7 o d 0 0 : 0 0 h o d . d o 1 5 . 0 7 . 2 0 1 7 d o 2 4 : 0 0 
h o d . , 

• termín dokončení a předání díla - v c o nejkratším možném termínu, nejpozději však 
d o 3 1 . 1 0 , 2 0 1 7 . 

2 . Město Kolín j a k o o b j e d n a t e l s t a v b y s i v y h r a z u j e právo k o o r d i n a c e stavebních prací v návaznosti 
n a průběh r e k o n s t r u k c e vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek v u l i c i Třídvorská 
v letních měsících 2 0 1 7 . P o dokončení přípojek b u d o u dotčené p l o c h y v r o z s a h u c y k l o s t e z k y 
vítěznému uchazeči této zakázky předány o d zhotovitelů v o d o v o d u a k a n a l i z a c e n a základě 
předávacího p r o t o k o l u , jehož součástí b u d e kontrolní zkouška hutnění. Rýhy p o výkopech 
přípojek v o d o v o d u a k a n a l i z a c e n e b u d o u opatřeny finálními v r s t v a m i v r o z s a h u kompletního 
konstrukčního souvrství c y k l o s t e z k y a chodníků. 

3 . Dodržení s h o r a uvedených termínů a dodržení časového h a r m o n o g r a m u prací j e závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem p r o vyúčtování smluvní p o k u t y p o d l e ČI. V I I I . této 
s m l o u v y . 

4 . V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 
p o s t u p u prací n e b o překážek bránících v provádění díla b u d e termín dokončení s t a v b y p o s u n u t 
o nezbytně n u t n o u d o b u , případně b u d e d o h o d n u t nový termín dokončení díla. 

VI. Cena díla 

1 . Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v celkové výši: 

Cena bez DPH 3 206 313,60 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 673 325,86 Kč 
cena celkem včetně DPH 3 879 639,46 Kč 

2 . D P H b u d e účtována v zákonné výši. O b j e d n a t e l b u d e v případě čerpání finančních prostředků 
poskytovaných z rozpočtu S F D l s o h l e d e m n a p r a v i d l a p r o financování výstavby n e b o o p r a v 
cyklistických s t e z e k v y s t u p o v a t j a k o neplátce D P H - příjemce d o t a c e v y s t u p u j e v p o z i c i o s o b y 
nepovinné k d a n i z přidané h o d n o t y . 

3 . P o k u d z h o t o v i t e l p r o v e d e n a žádost o b j e d n a t e l e n e b o s j e h o s o u h l a s e m práce n a d r o z s a h 
uvedený v článku I V . této s m l o u v y , c e n a s e přiměřeně zvýší p o d l e r o z s a h u oceněných víceprací 
písemnou d o h o d o u účastníků této s m l o u v y v e fonně d o d a t k u ktéto smlouvě či samostatným 
smluvním v z t a h e m . P r o ocenění a vyčíslení změn b u d e použito jednotkových c e n uvedených 
v oceněném s o u p i s u prací v nabídce z h o t o v i t e l e . 

4 . Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že sjednaná c e n a díla j e konečná a nepřekročitelná a o b s a h u j e veškeré 
náklady - m i m o vlastní dílo a z i s k z h o t o v i t e l e i zejména náklady n a zařízení staveniště a j e h o 
p r o v o z , p o p l a t k y z a spotřebované e n e r g i e a v o d u p o d o b u výstavby, o d v o z a l i k v i d a c i odpadů, 
p o p l a t k y z a skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a j e h o nejbližšího okolí v případě j e h o 
znečištění realizací díla, případné p o p l a t k y z a zábory veřejných p l o c h , dopravní značení p o d o b u 
r e a l i z a c e díla, náklady n a používání zdrojů a služeb až d o skutečného skončení díla, náklady n a 
zhotovováni, výrobu, obstaráni, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady n a 
schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a d o p r a v u pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádné r e a l i z a c i díla v r o z s a h u d l e čl. I V . této s m l o u v y . Dále o b s a h u j e daň 
z přidané h o d n o t y a očekávaný vývoj c e n k d a t u předání díla. 



VII. Platební podmínky a fakturace 

1 . Provedené práce a dodávky b u d o u z h o t o v i t e l e m o b j e d n a t e l i účtovány jedenkrát v měsíci n a 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího p r o t o k o l u s o u p i s u provedených prací a dodávek. 
T e n t o zjišťovací p r o t o k o l v y p r a c u j e z h o t o v i t e l k 2 0 . d n i příslušného kalendái^ího měsíce. 
Provedenými p r a c e m i a dodávkami s e rozumí veškeré provedené úkony n a nedokončeném 
předmětu díla, a t o i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných n a plnění díla 
s u b d o d a v a t e l i z h o t o v i t e l e . O b j e d n a t e l odsouhlasí zjišťovací p r o t o k o l d o 1 0 pracovních dnů o d 
d a t a doručení. S o u p i s provedených prací a dodávek b u d e součástí f a k t u r y . 

2 . Oprávněně vystavená f a k t u r a musí o b s a h o v a t náležitosti daňového d o k l a d u včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů: 
a ) údaje z h o t o v i t e l e , obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o r e g i s t r a c i k D P H , 
b ) číslo s m l o u v y , 
c ) číslo a název s t a v b y , číslo a název e t a p y , 
d ) předmět díla, 
e ) číslo f a k t u r y , 
f ) f a k t u r o v a n o u částku, 
g ) d a t u m zdanitelného plnění z a f a k t u r o v a n o u částku, 
h ) razítko a p o d p i s oprávněné o s o b y , stvrzující oprávněnost, fonnální a věcnou správnost 

f a k t u r y . 
3 . Smluvní s t r a n y vzájemně d o h o d l y lhůtu s p l a t n o s t i jednotlivých f a k t u r , a t o 30 dní o d doručení 

o b j e d n a t e l i . F a k t u r a b u d e předána v e d v o u vyhotoveních. F a k t u r y b u d o u zasílány n a a d r e s u 
o b j e d n a t e l e . 

4 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n účtovat D P H v zákonem stanovené výši platné v d e n uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5 . Jestliže f a k t u r a n e b u d e o b s a h o v a t dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případné b u d e 
o b s a h o v a t chybné údaje), j e o b j e d n a t e l oprávněn t a k o v o u f a k t u r u doporučené či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance o b j e d n a t e l e ) vrátit z h o t o v i t e l i . F a k t u r a musí být vrácena d o d a t a 
její s p l a t n o s t i . P o t o m t o vrácení j e z h o t o v i t e l p o v i n e n v y s t a v i t n o v o u f a k t u r u s e správnými 
náležitostmi. D o d o b y , než j e v y s t a v e n a nová f a k t u r a s n o v o u lhůtou s p l a t n o s t i , není o b j e d n a t e l 
v prodlení s placením příslušné f a k t u r y . S p l a t n o s t nově vystavené f a k t u r y j e 2 1 dnů o d jejího 
doručení o b j e d n a t e l i . 

6 . F a k t u r a j e považována z a u h r a z e n o u v d e n , k d y b y l a fakturovaná částka připsána n a účet 
z h o t o v i t e l e . 

7 . O b j e d n a t e l n e p o s k y t u j e zálohy. 
8 . S t a n e - l i s e z h o t o v i t e l nespolehlivým plátcem v e s m y s l u § 1 0 6 a zákona č. 2 3 5 / 2 0 0 4 S b . , o d a n i 

z přidané h o d n o t y , v e znění pozdějších předpisů (zákon o D P H ) , j e p o v i n e n neprodleně o t o m t o 
i n f o r m o v a t o b j e d n a t e l e . 

9 . B u d e - l i z h o t o v i t e l k e d n i poskytnutí zdanitelného plnění v e d e n j a k o nespolehlivý plátce v e s m y s l u 
§ 1 0 6 zákona o D P H , j e o b j e d n a t e l oprávněn část c e n y odpovídající d a n i z přidané h o d n o t y 
u h r a d i t přímo n a účet správce daně v s o u l a d u s § 1 0 9 a zákona o D P H . O t u t o část b u d e n a 
základě smluvní vůle účastníků snížena c e n a díla a z h o t o v i t e l obdrží p o u z e c e n u díla (části díla) 
b e z D P H . 

VIII. Smluvní pokuty 

1 . Jestliže o b j e d n a t e l neuhradí n a základě f a k t u r y z h o t o v i t e l e v termínu s p l a t n o s t i f a k t u r y c e n u díla 
n a účet z h o t o v i t e l e , může z h o t o v i t e l vyúčtovat o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % z dlužné 
částky z a každý d e n prodlení o b j e d n a t e l e . 

2 . Jestliže z h o t o v i t e l n e p r o v e d e řádně a včas dílo uvedené v či. I V . této s m l o u v y v termínu 
uvedeném v čí. V . této s m l o u v y , z a v a z u j e s e z a p l a t i t s j e d n a n o u smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % 
z celkové c e n y díla z a každý započatý d e n prodlení d o d n e předání řádně zhotoveného díla 
o b j e d n a t e l i . 

3 . Z a nesplnění termínu odstraněni záručních v a d a nedodělků p o d l e článku X . této s m l o u v y o dílo 
má o b j e d n a t e l právo požadovat p o z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 5 . 0 0 0 Kč z a každý započatý 
kalendářní d e n prodlení. 

4 . Smluvní p o k u t a j e splatná d o 1 0 kalendářních dnů o d e d n e doručení vyúčtování. 
5 . Náhrada škody a odstoupení o d s m l o u v y o dílo s e řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že o b j e d n a t e l má vůči z h o t o v i t e l i právo n a náhradu škody 



vzniklé z porušení p o v i n n o s t i , k e kterému s e smluvní p o k u t a v z t a h u j e , a t o v r o z s a h u 
převyšujícím t u t o smluvní p o k u t u . 

IX. Předání a pl^vzetí díla 

1 . Před zahájením díla b u d e svolána schůzka, k d e b u d e p r o v e d e n o předání staveniště a založen 
stavební deník. 

2 . O b j e d n a t e l předá staveniště z h o t o v i t e l i f o r m o u písemného zápisu d o p r o t o k o l u o předání 
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci o b o u smluvních s t r a n . Nejpozději při 
předání staveniště předá o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i vyjádření o e x i s t e n c i inženýrských sítí. V případě, 
že o b j e d n a t e l neseznámí z h o t o v i t e l e s inženýrskými sítěmi, n e s e z a j e j i c h případné poškození 
p l n o u odpovědnost o b j e d n a t e l . Převzetím staveniště k provedení díla n e s e z h o t o v i t e l 
odpovědnost z a škody n a provedeném díle až d o d o b y j e h o dokončení a předání o b j e d n a t e l i . 

3 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o d e d n e zahájení stavebních prací vést stavební deník. D o stavebního 
deníku b u d o u zapisovány všechny skutečnosti rozhodné p r o plnění s m l o u v y , zejména údaje 
o časovém p o s t u p u prací a j e j i c h kvalitě, zdůvodnění o d c h y l e k provádění prací o d nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n s l e d o v a t o b s a h stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá s t a n o v i s k a . P o v i n n o s t vést stavební deník končí d n e m převzetí díla 
o b j e d n a t e l e m . P o dokončení s t a v b y předá z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i originál stavebního deníku p o d l e 
ustanovení § 1 5 7 o d s t . 3 zákona č. 1 8 3 / 2 0 0 6 S b . , o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v e znění pozdějších předpisů, který b u d e součástí předávaných dokladů. 

4 . Jestliže j e d n a s t r a n a smluvního v z t a h u nesouhlasí s provedeným zápisem d o stavebního deníku, 
připojí svůj komentář d o stavebního deníku nejpozději d o 3 následujících dní. P o k u d n e d o j d e k e 
vzájemné dohodě, b u d e přizván nezávislý odborník k posouzení problému. P o t u t o d o b u b u d e 
s t a v b a z a s t a v e n a a o t u t o d o b u prodloužen termín dokončení díla. 

5 . O b j e d n a t e l j e oprávněn k o n t r o l o v a t provádění díla z h l e d i s k a p o s t u p u a k v a l i t y prováděných 
prací. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o b j e d n a t e l i d l e j e h o požadavků t u t o k o n t r o l u v plném r o z s a h u umožnit 
a p o s k y t n o u t m u z a tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku k o n t r o l y b u d e sepsán 
p r o t o k o l , v němž b u d o u u v e d e n y zjištěné n e d o s t a t k y a s t a n o v e n y termíny j e j i c h odstranění. 

6 . Z h o t o v i t e l Je p o v i n e n před každým prováděním Části díla, která má být z a k r y t a , v y z v a t 
o b j e d n a t e l e zápisem v e stavebním deníku n e b o zasláním p r o k a z a t e l n o u f o r m o u písemné n e b o 
faxové, popřípadě e-mailové výzvy d o sídla o b j e d n a t e l e , nejpozději však 3 pracovní d n y předem, 
k prohlídce a převzetí prací. O b j e d n a t e l , který ač řádně vyzván s e k prohlídce nedostaví, s e 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku n a odkrytí prací hradí o b j e d n a t e l 
m i m o smluvní c e n u náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. P o k u d s e však zjistí, že práce 
n e b y l y řádně p r o v e d e n y , n e s e veškeré náklady spojené s odkrytím, o p r a v o u chybného s t a v u 
a následným zakrytím z h o t o v i t e l . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y vzniklé n a j e h o dodávce díla v l i v e m užívání k o m u n i k a c e n a d míru 
o b v y k l o u a zároveň nezpůsobilou p r o daný t y p k o m u n i k a c e d l e nabídky. Dále z h o t o v i t e l 
neodpovídá z a v a d y p o v r c h u vzniklé v l i v e m v a d podkladních v r s t e v , které n e b y l y z h o t o v i t e l e m 
prováděny. Z h o t o v i t e l před realizací díla odborně posoudí, z d a podkladní v r s t v y nevykazují 
zjevné n e d o s t a t k y , které b y m o h l y o h r o z i t řádnou r e a l i z a c i předmětného díla d l e této s m l o u v y . 
V případě zjištění nedostatků j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a dané konkretizované n e d o s t a t k y 
o b j e d n a t e l e písemně u p o z o r n i t . Z h o t o v i t e l e m případně zjištěné n e d o s t a t k y podkladní v r s t v y 
bránící řádné a včasné r e a l i z a c i díla d l e této s m l o u v y b u d o u řešeny o b j e d n a t e l e m samostatným 
smluvním ujednáním s e z h o t o v i t e l e m n e b o třetí o s o b o u . 

8 . O převzetí díla sestaví smluvní s t r a n y zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, 
který o b s a h u j e zhodnocení k v a l i t y provedených prací, s o u p i s zjištěných v a d a nedodělků, d o h o d u 
o opatřeních a lhůtách k j e j i c h odstranění, jakožto i prohlášení o b j e d n a t e l e , že o b j e d n a n o u 
dodávku přejímá. 

9 . O b j e d n a t e l j e oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění p r o zásadní v a d y či nedodělky, které 
neumožňují provozování n e b o používání předmětu plnění. P o k u d o b j e d n a t e l dílo užívá, má s e z a 
t o , že s přejímkou s o u h l a s i l , a j e p o v i n e n dílo u h r a d i t v plném r o z s a h u . P r o odstranění v a d 
a nedodělků b u d e sjednán termín p r o j e j i c h odstranění. N a pozdější v a d y n e b u d e již brán zřetel 
a b u d o u s e řešit v záruční lhůtě. 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

1 . Z h o t o v i t e l p o s k y t n e n a všechny stavební práce, potažmo n a k v a l i t u díla j a k o c e l k u záruční d o b u 
60 mésicú o d e d n e předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla j a k o c e l k u , a t o b e z 
v a d a nedodělků. Z h o t o v i t e l odpovídá z a t o , že dílo b u d e mít p o d o b u záruky v l a s t n o s t i stanovené 
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právními předpisy, platnými technickými n o r m a m i , případně v l a s t n o s t i obvyklé a odpovídající této 
smlouvě. 

2 . V a d o u s e rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u a p a r a m e t r e c h díla stanovených p r o j e k t o v o u 
dokumentací, t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými technickými n o r m a m i a předpisy. 

3 . V případě výskytu v a d y díla v průběhu záruční d o b y uplatní o b j e d n a t e l bezodkladně p o jejím 
zjištění u z h o t o v i t e l e písemnou r e k l a m a c i . V r e k l a m a c i o b j e d n a t e l u v e d e p o p i s v a d y , j a k s e 
p r o j e v u j e a jakým způsobem požaduje v a d u o d s t r a n i t . V případě oprávněné r e k l a m a c e s e 
z h o t o v i t e l s o b j e d n a t e l e m d o h o d n o u n a termínu odstranění v a d y písemnou f o r m o u . 

4 . Termín odstranění v a d y b u d e d o h o d n u t v t e c h n o l o g i c k y c o nejkratším termínu, s o h l e d e m n a 
klimatické podmínky vhodné p r o provedení o p r a v y . Účastnici této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 
v případě, k d y n e d o j d e k dojednání Jiného termínu k odstranění v a d y , s e z h o t o v i t e l z a v a z u j e t o t o 
o d s t r a n i t nejpozději d o 1 0 dnů o d e d n e oznámení v a d y o b j e d n a t e l e m . 

5 . V případě, že z h o t o v i t e l nedoručí o b j e d n a t e l i d o 7 pracovních dnů o d doručení písemné 
r e k l a m a c e o b j e d n a t e l e z h o t o v i t e l i písemné odmítnutí reklamované v a d y díla, j s o u reklamované 
v a d y díla považovány z a uznané z h o t o v i t e l e m . 

6 . O b j e d n a t e l j e p o v i n e n umožnit z h o t o v i t e l i odstranění v a d y . P r o v e d e n o u o p r a v u v a d y z h o t o v i t e l 
o b j e d n a t e l i předá n a základě písemného předávacího p r o t o k o l u . 

7 . Z h o t o v i t e l neodpovídá z a v a d y způsobené nesprávným provozováním díla, j e h o poškozením 
živelní událostí n e b o třetí o s o b o u . 

XI. Ostatní ujednáni 

1 . Všechny s p o r y , které v z n i k n o u z této s m l o u v y , s e b u d o u smluvní s t r a n y snažit řešit smírně a p r o 
takový případ s e z a v a z u j i o smíru j e d n a t . V případě, že s p o r y n e b u d o u m o c i být vyřešeny 
p o s t u p e m uvedeným v první větě t o h o t o o d s t a v c e , b u d o u j e smluvní s t r a n y řešit soudně. 

2 . Účastníci této s m l o u v y využívají možnosti dané ustanovením § 8 9 a zákona č. 9 9 / 1 9 6 3 S b . , 
občanský soudní řád, v e znění pozdějších předpisů a tímto s i sjednávají místní příslušnost s o u d u 
prvního stupně o b j e d n a t e l e , t j . Okresní s o u d v Kolíně, p o k u d zákon nestanoví příslušnost 
výlučnou. 

3 . O d této s m l o u v y smí o d s t o u p i t kterákoliv smluvní s t r a n a , p o k u d l z e prokazatelně z j i s t i t podstatné 
porušení této s m l o u v y d r u h o u smluvní s t r a n o u . Právní účinky odstoupení nastávají d n e m 
následujícím p o průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4 . V případě jednostranného odstoupení o d této s m l o u v y o dílo j e o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t 
z h o t o v i t e l i c e n u prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů z h o t o v i t e l e 
v případě, že n e b u d e možno t y t o subdodávky s t o r n o v a t . 

5 . Z a podstatné porušení s m l o u v y , při kterém j e druhá smluvní s t r a n a oprávněna o d s t o u p i t o d 
s m l o u v y p o d l e předchozího o d s t a v c e , s e považuje zejména: 
• opakovaná v a d n o s t díla již v průběhu J e h o prováděni, p o k u d z h o t o v i t e l n a písemnou výzvu 

o b j e d n a t e l e v a d y neodstraní v e stanovené lhůtě, 
• prodlení z h o t o v i t e l e s e zahájením n e b o dokončením díla o více než 3 0 dní, 
• prodlení o b j e d n a t e l e s úhradou f a k t u r y o více než 3 0 dní, 
• úpadek o b j e d n a t e l e n e b o z h o t o v i t e l e v e s m y s l u zákona č. 1 8 2 / 2 0 0 6 S b . , o úpadku 

a způsobech j e h o řešení (insolvenční zákon), v e znění pozdějších předpisů, 
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 

p r o v o z u n a pozemních komunikacích. 
6 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e řádně p l n i t předmět této s m l o u v y v s o u l a d u s t o u t o s m l o u v o u , v kvalitě 

určené platnými ČSN, T P a jinými obecně uznávanými n o r m a m i , n a s v o u zodpovědnost a n a své 
nebezpečí. 

7 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n udržovat n a staveništi pořádek a čistotu. J e p o v i n e n odstraňovat o d p a d y 
a nečistoty vzniklé j e h o činností. Z h o t o v i t e l n e s e odpovědnost původce odpadů a z a v a z u j e s e 
nezpůsobovat n a stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

8 . Z h o t o v i t e l j e při prováděni díla p o v i n e n dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v o b l a s t i bezpečnost a o c h r a n y zdraví při práci ( B O Z P ) , požární o c h r a n y ( P O ) a o c h r a n y 
životního prostředí. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e , že s i zajistí vlastní d o z o r n a d bezpečností práce v e 
s m y s l u zákona č. 3 0 9 / 2 0 0 6 S b . , zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a o c h r a n y 
zdraví při práci, v e znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 5 9 1 / 2 0 0 6 S b . , o bližších 
minimálních požadavcích n a bezpečnost a o c h r a n u zdraví pří práci n a staveništích. 

9 . Zjistí-ti z h o t o v i t e l při provádění díla skryté překážky týkající s e místa, k d e má být dílo p r o v e d e n o , 
a t y t o překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o 
oznámit b e z zbytečného o d k l a d u o b j e d n a t e l i a n a v r h n o u t m u změnu díla. D o dosažení d o h o d y 
o změně díla j e z h o t o v i t e l oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této s m l o u v y s i s j e d n a l i , že 



požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní
jednání nejpozději do 3dnů.

10. Vzáležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy odílo:
• za objednatele Ing. Miroslav Káninský, referent ORR aÚP

e-mail miroslav.kaninskv@mukolin.cz
tel. 321 748 293.728 657 769

• za zhotovitele Roman Metelka, vedení realizace příslušných stavebních prací,
Ing. Adéla Vokounová vedoucí provozu stavby
e-mail roman metelka@ave.cz: adela vokounova@ave.cz
tel. 602 625 209

11. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy avýše plnění. Smluvní strany výslovné souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, at o
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních
předpisů a uděluji svolení k jejich užiti a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžné číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součásti smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídi
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.

3. Práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající, jakož inásledky z ní vzešlé, přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla. která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Smluvní strany po přečteni této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

6. Smlouva nabývá platnosti aúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel

a dvě zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1- Cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., oobcích, ve zněni pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 22.05.2017, usnesení č. 3466/102/RM/2017/Veřejný.

v Kolíně dne. V Kolíně dne . >?.i:ř^...A^.t^..

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

AVE Kolín s.r.o.

Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti



K R Y C Í L IST 

Název s t a v b y Kolín - Cyklostezka Třídvorská J K S O 

EČO 

Místo 

IČ DIČ 

O b j e d n a t e l 

P r o j e k t a n t 

Z h o t o v i t e l 

Z p r a c o v a l 

A V E Kolín s . r . o . 2 5 1 4 8 1 1 7 C Z 2 5 1 4 8 1 1 7 

Rozpočet číslo D n e C Z - C P V 

1 1 9 . 1 . 2 0 1 7 1 C Z - C P A 

Měrné a účelové j e d n o t k y 

Počet Náklady / 1 m . j . Počet Náklady / 1 m . j . Počet Náklady / 1 m . j . 

Rozpočtové náklady v C Z K 

A Základní r o z p . náklady B Doplňkové náklady C Náklady n a umístění s t a v b y 
1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 1 3 Zařízeni staveniště 

2 

HSV 

Montáž 9 B e z pevné p o d l . 1 4 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 1 0 Kulturní památka 1 5 Územní v l i v y 

4 

PSV 

Montáž 1 1 1 6 Provozní v l i v y 

5 "M" Dodávky 1 7 Jiné V R N 

6 

"M" 

Montáž 1 8 V R N z rozpočtu 

7 ZRN (ř. 1-6) 1 2 DN(ř. 8-11) 1 9 VRN (ř. 13-18) 

2 0 H Z S 2 1 K o m p l . činnost 2 2 Ostatní náklady 

P r o j e k t a n t , Z h o t o v i t e l , O b j e d n a t e l D C e l k e m b e z D P H 3 2 0 6 3 1 3 , 6 0 

/ Á\E Kolin s . r . o . 
/ / / Třídvorská 1501 

. J / _ / 2 8 0 0 2 Kol .n V 
IČO /51A8117 DIČ C Z 2 5 1 4 8 1 U 

DPH % Základ dané DPH celkem 

/ Á\E Kolin s . r . o . 
/ / / Třídvorská 1501 

. J / _ / 2 8 0 0 2 Kol .n V 
IČO /51A8117 DIČ C Z 2 5 1 4 8 1 U 

snížená 1 5 , 0 

základní 2 1 , 0 6 7 3 3 2 5 , 8 6 

C e n a s D P H 3 8 7 9 6 3 9 , 4 6 

E Pří počty a odpočty 

Dodá z a d a v a t e l 

Klouzavá doložka 

Zvýhodněni 



Rekapitulace objektů stavby 

s t a v b a : Kol ín - C y k l o s t e z k a T ř i d v o r s k á 

Objednatel: 

Zhotovitel: A V E Kolín s.r.o. 

Místo: 

Zpracoval : 

Datum: 1 9 . 1 . 2 0 1 7 

Kód P o p i s C e l k e m b e z D P H D P H snížená D P H základní C e n a s D P H 

2015841 Kol ín - C y k l o s t e z k a T ř i d v o r s k á 

P S 0 1 Přeložka p a r o v o d u 1 7 6 8 0 4 , 1 0 3 7 1 2 8 , 8 6 2 1 3 9 3 2 , 9 6 

S O 0 1 -

neuznatelné Příprava území 1 2 4 1 8 9 , 8 4 2 6 0 7 9 , 8 7 1 5 0 2 6 9 , 7 0 

S O 0 1 - uznatelné Příprava území 5 2 5 9 9 7 , 6 2 1 1 0 4 5 9 , 5 0 íi:-;<, . 1 ' , / i ; . ' 

S O 0 2 -

neuznatelné Dopravní p l o c h y 3 2 6 5 5 0 , 5 7 6 8 5 7 5 , 6 2 3 9 5 1 2 6 . 1 9 

S O 0 2 - uznatelné Dopravní p l o c h y 1 2 6 0 3 9 6 , 1 7 2 6 4 6 8 3 , 1 9 1 5 2 5 0 7 9 . 3 6 

S O 0 3 - uznatelné Úpravy inženýrských síti 8 3 3 0 5 . 0 0 1 7 4 9 4 , 0 5 1 0 0 7 9 9 . 0 5 

S O 0 4 -

neuznatelné Sadové úpravy 3 1 3 9 2 4 , 2 7 6 5 9 2 4 , 1 0 3 7 9 8 4 8 , 3 6 

S O 0 5 Přeložka p a r o v o d u 2 9 9 8 7 7 , 4 5 6 2 9 7 4 , 2 6 3 6 2 8 5 1 . 7 1 

S O 0 6 - uznatelné Čekárna M H D 7 3 7 6 8 . 6 0 1 5 4 9 1 , 4 1 8 9 2 6 0 . 0 1 

S O 9 0 0 -

neuznatelné Vedlejší rozpočtové náklady 2 1 5 0 0 . 0 0 4 5 1 5 0 0 2 6 0 1 5 , 0 0 

C e l k e m 3 206 313,60 



VÝKAZ VYMER 
stavba: Kolín - Cyklostezka Třidvorská 
Objekt: PS 01 - Přeložka parovodu 

Objednatel: 

Zhotovitel: A V E Kolín s.r.o. 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 1 9 . 1 . 2 0 1 7 

č . KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

HSV HSV 

01 Demontážni práce 6 847,50 
1 R 01-1 Demontáž izolace s oplechováním na DN 200 bm 15,000 108,90 1 633,50 

2 R 01-2 Demontáž izolace s oplechováním na DN 100 kondenzát bm 15,000 81,40 1 221,00 

3 R 01-3 Demontáž potnjbí DN 200 o 219,1x9 mm bm 15.000 138,60 2 079,00 

4 R 01-4 Demontáž potrubí DN 100 o114,3x4 mm bm 15,000 127,60 1 914,00 

02 Potrubí, tvarovky 66 961,40 

5 02-1 Trubka DN200 o219,1x9mm (ČSN 425715, mat. 12021.1) bm 12,000 2 77750 33 330,00 

6 02-2 Trubka DN100 o114,3x4mm (ČSN 425750, mat. 17240) bm 15,000 1 353,00 20 295,00 

7 02-3 
Trubkový ohyb R4DN (ČSN 132621 DIN2605, 

mat.12021.1) DN200 90° ks 2,000 2 928.20 5 856,40 

8 02-4 
Trubkový ohyb R4DN (ČSN 132621 DIN2605, 
mat.12021.1} DN200 95' ks 1,000 1 870.00 1 870,00 

9 02-5 
Trubkový oblouk 3D (ČSN 132200 DIN2605, mat. 17240) 
DN 100 90' ks 2.000 1 870.00 3 740,00 

10 02-6 
Trubkový oblouk 3D (ČSN 132200 DIN2605, mat. 17240) 
DN 100 95' ks 1.000 1 870.00 1 870,00 

03 Uložení potrubí 13 081,20 
11 03-1 Podpěra kluzná dle ON 130800, mat. 11373 DN 100 ks 3.000 1 218.80 3 656.40 

12 03-2 Podpěra kluzná dle ON 130800, mat. 11373 DN 200 ks 3.000 3 141.60 9 424,80 

04 •Montáže potrubí 36 237,30 
13 R 04-1 Montáž potnjbi DN 100 m 15,000 900.90 13 513,50 

14 R 04-2 Montáž potrubí DN 200 m 12,000 1 512,50 18150,00 

15 R 04-3 Montáž izolace DN 100 bm 15.000 138.60 2 079,00 

16 R 04-4 Montáž izolace DN 200 bm 12,000 207,90 2 494,80 

05 Izolace potrubí 9 335,70 

17 05-1 
Izolační pouzdra DN 200, tl. 120mm (izolace krytá pozink. 

plechem nadzemní část. v kolektoru fólii) bm 12,000 474,10 5 689,20 

18 05-2 
Izolační pouzdra DN100, tl. 40mm (izolace krytá pozink. 
plechem nadzemní část. v kolektoru fólií) bm 15,000 243,10 3 646,50 

06 Nátěrv potrubí 4 097,50 

19 R 06-1 

Nátěry pod izolací základní 2xK2000, 2x 20 ?m teplota do 

5 0 0 X m2 25,000 163,90 4 097,50 

07 Ostatní 40 243,50 
20 R 07-1 R T G soub 1,000 14 025,00 14 025,00 

21 R 07-2 doprava soub 1,000 5 775,00 5 775,00 

22 R 07-3 Jeřáb soub 1,000 9 240,00 9 240,00 

23 R 07-4 VN soub 1,000 7 507,50 7 507,50 

24 R 07-5 Ochrana a úpravy stávajících sítí, křížících potrubí soub 1,000 3 696,00 3 696,00 

Celkem 176 804,10 



VÝKAZ VYMER 
stavba: Kolín - Cyklostezka Třídvorská 
Objekt: SO 01 Příprava územ! - neuznatelné náklady 

Objednatel: 

Zhotovitel: A V E Kolín s.r.o. 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 1 9 . 1 , 2 0 1 7 

č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemni práce 59112,20 

1 231 111301111 
Sejmuti dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 
naložením na dopravní prosU^dek m2 41.000 40.70 1 668,70 

6+15+10+10 41.000 

22 221 113106211 
Rozebráni dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z 
velkých kostek do lože z kameniva m2 135.000 26.90 3 631,50 

23 221 113107124 
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 
400 mm m2 135.000 79.60 10 746,00 

2 221 113107131 
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 
150 mm m2 70.000 143.70 10 059,00 

3 221 113107132-1 
Odstranění podkladu pf do 50 m2 z betonu prostého tl 
300 mm - vybouráni vodících proužků včetně bet. lože m2 25.000 253.70 6 342.50 

(3+4+3+7+8+10+15)'0,5 25.000 

4 221 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 70.000 47.60 3 332.00 

20+13+14+23 70,000 

5 221 113201112 Vytrhání obnjb silničních ležatých m 100.000 93.50 9 350.00 

78+1+3+1+4+3+1+2+2+1+2+2 100.000 

14 221 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 42.000 51.90 2 179,80 

3+6+3+6+3+6+6+6+3 42.000 

6 001 122201101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tr. 3 
objem do 100 m3 m3 20,000 116,00 2 320.00 

(6+15+10+10)*0.35+5.65 20,000 

7 001 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 20.000 200.00 4 000,00 

8 231 162702111 
Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením do 
6000 m m2 41.000 34.70 1 422,70 

9 001 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 20,000 13.00 260.00 

10 001 171201211 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 38.000 100.00 3 800.00 

20.000-1.9 38.000 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 976,60 
11 221 966-1 Vybouráni ulični vpusti ks 2.000 536.80 1 073,60 

12 231 966-2 Odstraněni stávajícího prístfeSku MHD, včetně odvozu kus 1.000 1 039,00 1 039,00 

13 221 979024443 Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 80.000 23.30 1 864.00 

100*0,8 80.000 

997 Přesun sutě 61 101.04 
15 221 997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km t 75.600 35.50 2 683,80 

75.6 75.600 

16 221 997221559 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů t 680.400 8.70 5 919.48 

75.6*9 680.400 

17|221 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 108.185 78.80 8 524.98 

28.5+12.76+142.525-75.6 108.185 

18 221 997221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů t 973.665 17.00 16 552,31 

(28.5+12,76+142.525-75.6)-9 973.665 
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VÝKAZ VYMER 
stavba: Kolín - Cyktostezka Tňdvorská 
Objekt: SO 01 Příprava území - neuznatelné náklady 

Objednatel: 

Zhotovitel: A V E Kolín s.r.o. 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 19. 1 2017 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

19 221 997221815 
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 28.250 142.90 4 036.93 

15,75+12.5 28.250 

20 221 997221845 
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné) t 12.670 238.10 3 016.73 

12,67 12.670 

21 221 997221855 
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) t 142,525 142,90 20 366.82 

56.295+75.6+4,83+29*0.2 142,525 

Celkem 124189,84 



VÝKAZ VYMER 
stavba: Kolín - Cyklostezka Třídvorská 
Objekt: SO 01 Příprava území - uznatelné náklady 

Objednatel: 

Zhotovitel: A V E Kolín s.r.o. 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 1 9 . 1 . 2 0 1 7 

c . KCN Kód položky Popis lUIJ 
Množství 

celkem 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 326 341,70 

1 231 111301111 
Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 
naložením na dopravní prostředek m2 605,000 40,70 24 623.50 

37+9+62+18+30+40+33+74+15+10+19+13+59+54+32+1 
00 605,000 

2 221 113106121 
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 190,000 32,90 6 251.00 

176+10+4 190,000 

3 221 113106123 
Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší ze zámkových 
dlaždic m2 157,000 39,80 6 248.60 

34+123 157,000 

4 221 113107131 
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 
150 mm m2 60.000 143,70 8 622,00 

22+13+8+9+8 60.000 

5 221 113107132 
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 

300 mm m2 66,000 253,70 16 744,20 

11+11+39+5 66,000 

6 221 113107132-1 
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 
300 mm - vybourání vodících proužků včetně bet. lože m2 15,000 253.70 3 805,50 

30*0,5 15,000 

7 221 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 60,000 47,60 2 856,00 

22+13+8+9+8 60,000 

8 221 113107143 Odstraněni podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 55.000 78,80 4 334.00 

27+6+22 55,000 

9 221 113107162 
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm m2 347.000 39.00 13 533,00 

157+190 347,000 

10 221 113107231 
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 
150 mm m2 455,000 143,70 65 383,50 

220+235 455.000 

11 221 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 455,000 47.60 21 658,00 

220+235 455,000 

12 221 113201112 Vytrhání obaib silničních ležatých m 102.000 93,50 9 537,00 

6+30+6+7+8+8+8+6+6+6+5,5+5,5 102,000 

13 221 113203111 Vytrhání obmb z dlažebních kostek m 408,000 51,90 21 175.20 

+5 408,000 

14 221 113204111 Vytrhání obnjb záhonových m 71,000 27,70 1 966,70 

6+9+14+42 71,000 

15 001 122201101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tf, 3 
objem do 100 m3 m3 190,000 116,00 22 040,00 

(37+9+62+18+30+40+33+74+15+10+19+13+59+54+32+ 
100)'0.3+8,5 190,000 

16 001 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hominy tř. 1 až 4 m3 190,000 200,00 38 000,00 

17 231 162702111 
Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením do 
6000 m m2 605,000 34.70 20 993.50 

18 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 190,000 13,00 2 470,00 

19 001 171201211 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 361,000 100,00 36 100,00 

190.000*1,9 361,000 
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VÝKAZ VYMER 
Stavba: Kolín - Cyklostezka Trídvorská 
Objekt: SO 01 Příprava území - uznatelné náklady 

Objednatel: 

Zhotovitel: A V E Kolín s.r.o. 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 1 9 . 1 . 2 0 1 7 

c . KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 14 219.20 
20 221 919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 92,000 63,20 5 814,40 

30+3+8+9+6+11+13+12 92.000 

21 221 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 15,000 225,10 3 376,50 

22 231 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 2,000 264,10 528.20 

23 221 966006132 
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 2,000 199,10 398,20 

24 221 966006211 
Odstranění svislých dopravních značek ze síoupů, 
sloupků nebo konzol kus 2,000 40,70 81.40 

25 221 966-1 Vybourání uliční vpusti ks 3,000 680,00 2 040.00 

26 221 979024443 Očištěni vybouraných obnjbníků a krajníků silničních m 85,000 23.30 1 980.50 

85*0,8+6+5.5+5,5 85,000 

997 Přesun sutě 185 436.72 
27 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 81,545 35,50 2 894,85 

81,545 81,545 

28 221 997221559 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů 733,905 8,70 6 384,97 

81,545'9 733,905 

29 221 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 410,930 78,80 32 381,28 

248,485+110,595+133,395-81,545 410,930 

30 221 997221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů 3 698.370 17,00 62 872,29 

(248,485+110,595+133,395-81,545)*9 3 698,370 

31 221 997221815 
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skiádkovné) 248,485 142,90 35 508,51 

48,45+40,82+13,5+33+7,5+102,375+2,84 248.485 

32 221 997221845 

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 

skládce (skiádkovné) 110.595 238,10 26 332,67 

10,86+17.38+82,355 110,595 

33 221 997221855 
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skiádkovné) 133,395 142,90 19 062,15 

81,545+46.92+(24,65*0,2) 133,395 

Celkem 525 997,62 

strana 7 z 21 



VÝKAZ VYMER 
Stavba: Kolín - Cyklostezka Třídvorská 
Objekt: SO 02 Dopravní plochy - neuznatelné náklady 

Objednatel: 

Zhotovitel: A V E Kolín s.r.o. 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 1 9 . 1 . 2 0 1 7 

č . KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 4 656,43 

1 001 132212101 

Hloubeni rýh š do 600 mm njčním nebo pneum nářadím 
v soudržných horninách tř. 3 m3 2,700 278,80 752,76 

3'1,5*0.6 2,700 

2 001 174101101 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 1,800 80,50 144,90 

2,7-0.9 1.800 

3 001 175111101 

Obsypání potaibi ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m m3 0,900 309,90 278,91 

3*0,3 0,900 

4 583 583312010 štěrkopísek netňděný stabilizační zemina ř 1.800 117.70 2 Í Í , 86 

0 ,9 *2 1.800 

5 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 215,000 15.20 3 268,00 

138+77 215,000 

5 Komunikace pozemní 141 996,07 
6 221 564861111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 138,000 162,90 22 480,20 

115,000*1,2 138,000 

7 221 565145121 

Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm S přes 3 m m2 115.000 264,00 30 360,00 

8 221 567122111 

Podklad ze směsi stmelené cementem S C C 8/10 (KSC 

l)tl 120 mm m2 115,000 182,70 21 010,50 

9 221 573111111 

Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 

0,60 kg/m2 m2 115,000 19,00 2 185,00 

10 221 573231109 

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,60 kg/m2 m2 115.000 9.00 1 035.00 

11 221 577134121 

Asfaltový beton vrstva obmsná AGO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 
mm S přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 115,000 196,00 22 540.00 

12 221 596211210 

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2 m2 64.500 162.00 10 449,00 

19,1+6,2+6,2+14,3+18,7 64,500 

13 592 592453Í Í0 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 66,435 744,70 9 613.14 

(19,1+6,2+6,2+14,3+18,7)*1,03 66,435 

14 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 77,040 136,80 10 539,07 

64,2*1,2 77,040 

15 221 567122111 

Podklad ze směsi stmelené cementem S C C 8/10 (KSC 

1) tl 120 mm m2 64.500 182,70 11 784,15 

8 Trubní vedení 18 707.00 

16 271 871315211 

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN4 DN150 m 3,000 281,00 843,00 

17 271 877310320 

Montáž odboček na potrubí z PP taib hladkých 

plnostěnných DN 150 kus 2,000 53,00 106,00 

18 2S6 2861720SO odbočka PP Master 45° DN 150/DN150 kus 2,000 272,00 544,00 

19 271 895941111 

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální kus 2,000 1 197,00 2 394,00 

20 592 592238540 

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem 

PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm kus 2.000 882.00 1 764,00 

21 592 592238520 

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-

Q 2a 45x30x5 cm kus 2.000 657.00 1 314.00 
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VÝKAZ VYMER 
Stavba: Kolín - C y k l o s t e z k a Tř ídvorská 

Objekt: S O 02 Dopravní plochy - neuznatelné náklady 

Objednatel: 

Zhotovitel: A V E Kolín s.r.o. 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 1 9 . 1 . 2 0 1 7 

č. K C N Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 
C e n a 

jednotková 
C e n a c e l k e m 

2 2 5 9 2 592238570 

skruž betonová pro uliční vpusťhomi TBV-Q 

450/295/5b. 45x29,5x5 cm kus 2.000 2 9 7 , 0 0 5 9 4 , 0 0 

23 5 9 2 592238620 

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 

450/295/6a 45x29.5x5 cm kus 2.000 2 9 7 , 0 0 594.00 

24 5 9 2 592238660 

skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q 450-
270/325/11. 45-27/29.5/5 cm kus 2.000 4 4 7 , 0 0 882,00 

25 5 9 2 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052. vysoký, pro rám 500/300 kus 2 oce 485.00 970.00 

26 5 9 2 592238780 mříž Ml D400 DIN 19583-13. 500/500 mm kus 2.000 3 481.00 6 962.00 

27 5 9 2 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 2.000 870.00 1 740.00 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 351,60 

2 8 2 2 1 9 1 6 1 1 1 1 2 2 

O s a z e n i o b r u b y z drobných k o s t e k b e z boční opěry d o 

lože z b e t o n u prostého m 8 0 , 0 0 0 9 3 , 0 0 7 4 4 0 , 0 0 

2 9 2 2 1 9 1 6 1 1 1 1 2 3 

O s a z e n i o b r u b y z drobných k o s t e k s boční opérou d o 

lože z b e t o n u prostého m 8 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 9 6 0 0 . 0 0 

3 0 5 8 3 583801100 kostka dlažební drobná, žula. 1.jakost, velikost 10 cm ř 3 , 8 7 8 2 2 0 0 . 0 0 8 5 3 7 . 6 0 

8 0 * 2 * 0 . 0 2 4 * 1 , 0 1 3 , 8 7 8 

3 1 2 2 1 9 1 6 2 4 1 1 1 3 
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opérou 

d o lože z b e t o n u prostého m 1 6 8 . 0 0 0 1 9 5 , 0 0 3 2 7 6 0 , 0 0 

8 4 + 1 4 + 4 + 6 + 4 + 9 + 4 + 1 1 + 4 + 1 2 + 4 + 1 2 1 6 8 , 0 0 0 

3 2 5 8 3 5«3803730 obrubník kamenný přímý. (bPP) žula. QP2 30x20 m 88.000 7 7 2 3 . 0 0 9 8 8 2 4 . 0 0 

1 5 8 - 8 0 8 8 , 0 0 0 

3 3 2 2 1 9 1 9 7 3 1 1 2 3 
Zarovnání styčné p l o c h y p o d k l a d u n e b o k r y t u živičného t l 
d o 2 0 0 m m m 4 , 0 0 0 4 9 , 0 0 1 9 6 , 0 0 

998 Přesun hmot 3 839,47 

3 4 2 2 1 9 9 8 2 2 3 0 1 1 

Přesun h m o t p r o pozemní k o m u n i k a c e s k r y t e m 
dlážděným t 7 9 , 9 8 9 4 8 , 0 0 3 8 3 9 , 4 7 

C e l k e m 326 550,57 

s t r a n a 9 z 2 1 
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SO 02 - uznatelné - Rozpočet 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
stavba: Kolín - Cyklostezka Třidvorská 
SO 02 Dopravní plochy - uznatelné náklady 

Objednatel: 
Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o. 
Místo: 

Zpracoval: 
Datum: 19.1. 2017 

č. KCN 1 Kód položky 1 Popis IVIJ 
Množství 
celkem 

1 Cena 
1 jednotková 

1 Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 34 679,04 

1 001 132212101 
Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3 m3 21,600 278,80 6 022,08 
8"3"1,5*0.6 21,600 

2 001 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 13,600 80,50 1 094,80 
21,6-8 13,600 

3 001 175111101 
Obsypání potrubí mčně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m m3 7,200 309,90 2 231,28 
24*0,3 7,200 

1 4 583 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 74,400 117.70 7 694,881 
7 ,2*2 14,400 

1 5|001 181102302 Úprava pláně v zái^zech se zhutněním m2 1 555,000 15,20 23 636,001 
1280+275 1 555.000 

5 Komunikace pozemní 799 305.36 
1 6|221 564851111 Podklad ze štérkodrtě S D tl 150 mm m2 271,800 136,80 37 182.24! 

226,5*1,2 271.800 
7 221 564861111 Podklad ze štérkodrtě SD tl 200 mm m2 1 280,100 162,90 208 528,29 

8 221 567122111 
Podklad ze směsi stmelené cementem S C C 8/10 {KSC 1) tl 
120 mm m2 226,500 182,70 41 381,55 

9 221 596211111 
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2 m2 1 280.100 154,00 197 135,40 
15+20+70+15+11+16+4,5+26,3+{51-
7)+46,6+12+23,7+10+{186-9-17-20-
19)+107+2,5+3+1,6+1,5 
183+(185-8-23)+(214-9-17-20-19)+102 

2+17,4+3+5,7+1+4+6+1+5,8+15,2+4,3+5,7+5+4,6+1.4+40 
+4,4+5,9+5,5 

3,5 

Součet 

550,700 

588,000 

137,900 

3,500 

1 280,100 
70 592 592453080-1 {dlažba 20 x 10 x 6 cm pňrodni m2 567.227 117.00 66 364,861 

(15+20+70+15+11+16+4,5+26,3+(51-
7)+46.6+12+23,7+10+(186-9-17-20-
19)+107+2,5+3+1,6+1,5)*1,03 567.221 

592 592452680-1 
dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná čen/ená • bez zkosených 
hran m2 605,640 179.30 708 597,25 
(183+(185-8-23)+(214-9-17-20-19)+102)*1,03 605,640 

Í 2 592 592452680-2 dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná bílá m2 3,530 241.60 852,95 
73 592 592452670-1 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná bílá m2 739,279 474,60 57 745.07 

(2+17,4+3+5,7+1+4+6+1+5.8+15,2+4,3+5,7+5+4.6+1,4+40 
+4,4+5,9+5,5)*1,01 139,279 

14 221 596211210 
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 226,500 162,00 36 693,00 
20+20+7+9+17+20+19 

23+8+9+17+20+19 

4+4,7+9.8 

Součet 

112,000 

96,000 

18,500 

226,500 
75|592 1592453770 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 775.360 744,70 76 692.591 

(20+20+7+9+17+20+19ri ,03 115.360 

76 592 592452660-1 
dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná červená bez zkosených 
hran m2 98,880 207.00 20 468,76 
(23+8+9+17+20+19)*1,03 98,880 

^7 592 592452670-1 \dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná bílá m2 78,500 474,60 7 670.701 



SO 02 - uznatelné - Rozpočet 

4+4.7+9,8 18.500 

8 Trubní vedeni 23 474.00 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 

18 271 871315211 SN4 DNI 50 m 24.000 281.00 6 744,00 
8-3 24,000 

Montáž odboček na potrubí z PP tnjb hladkých 
19 271 877310320 plnostěnných DN 150 kus 8.000 53,00 424,00 
20 286 286172050 odbočka PP Master 45° DN 150/DN150 kus 8,000 272.00 2 776.00 

Zřízeni vpusti kanalizační ulični z betonových dílců typ UV-
21 271 895941211 50 nízký kus 2,000 1 197,00 2 394,00 

dno betonové pro ulični vpusť s výtol^ovým otvorem TBV-Q 
22 592 592238500 450/330/la 45x33x5 cm kus 2.000 52500 1 050.00 

s/cmž betonová pro ulični vpusťhomi TBV-Q 450/570/5d. 
23 592 592238580 45x57x5 cm kus 2.000 540.00 1 080.00 

s/fruž betonová pro ulični vpusť přechodová TBV-Q 450-
24 592 592238660 270/325/11. 45-27/29,5^ cm kus 2.000 441.00 882.00 

skruž betonová pro ulični vpusť středová TBV-Q 
25 592 592233600 450/195/6b. 45x19.5x5 cm kus 2.000 228,00 456.00 

prstenec tietonový pro ulični vpusť vyrovnávaci TBV-Q 
26 592 592238640 390/60/10a. 39x6x13 cm kus 2,000 198.00 396.00 
27 592 592238730 mřiž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm kus 2.000 3 481,00 6 962.00 
28 592 592238750 koš pozink. Dl DIN 4052. nízký, pro rám 500/300 kus 2,000 455.00 910,00 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 815,80 
Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami 

29 221 914111111 na sloupek nebo konzolu kus 25,000 45,00 1 125,00 
značka dopravní svislá reflexní výstražná AL3M AI - A30. 

30 404 404440140 P1,P4 900 mm kus 3000 3Í6,00 948.00 
31 404 404442210 značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 900 mm kus 12,000 4Í2,00 4 944.00 
32 404 404442380 značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm kus Í.OOO 3í6,00 376,00 
33 404 404443250 značka svislá reflexní AL- 3M 300 x 200 mm kus 9,000 730,00 7 770,00 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m s 
34 221 914511112 betonovým základem a patkou kus 24,000 420,00 10 080,00 
35 404 404452250 sloupek Zn 60 • 350 kus 24,000 280.00 6 720,00 
36 404 404452400 patka hliníková HP 60 kus 24,000 260.00 6 240,00 
37 404 404452530 vičko plastové na sloupek 60 kus 24,000 8.00 Í92,00 
38 404 404452560 upínací svoiifa na sloupek US 60 kus 50.000 16.00 800,00 

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
39 221 915211116 retroreflexní žlutý plast m 66.000 46,00 3 036.00 

30+36 66.000 

Vodorovné dopravní značení vodicí čáry souvislé š 250 mm 
40 221 915221112 retroreflexní bflý plast m 24,000 66.00 1 584.00 

Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, šípky, 
41 221 915231112 symboly retroreflexní bílý plast m2 66.500 300,00 19 950,00 

16+10+12 38.000 
4*0,5*6+3*0,5*11 28.500 
Součet 66,500 

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
42 221 915231116 symboly retroreflexní žlutý plast m2 6.000 384,00 2 304.00 
43 221 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značení m 90.000 4,00 360,00 

66+24 90,000 
44|221 915621111 Předznačeni vodorovného plošného značení m2 72,500 21,00 1 522,501 

66.5+6 72.500 

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože 
45 221 916111122 z betonu prostého m 30.000 93.00 2 790,00 

Osazení obruby z drobných kostek s boční opérou do lože z 
46 221 916111123 betonu prostého m 30,000 120,00 3 600,00 
47 583 58380í í00 kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm t í,454 2 200,00 3 798,80 

60*0.024*1,01 1,454 

Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
48 221 916231213 boční opérou do lože z betonu prostého m 410,000 141,00 57 810,00 

93+7+17+22+5+14+21+72+101+50+3+5 410,000 

obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5x 25 
49 592 592í72í00 cm kus 410.000 33.20 73 672,00 

Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční operou do 
50 221 916241113 lože z betonu prostého m 121,000 195,00 23 595.00 

6+30+6+11+11+8+8+4+9+5+6+6+5,5+5,5 121.000 
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5 7 5 8 3 5 8 3 8 0 3 7 3 0 obrubník kamenný přímý. (bPP) žula. 0P2 30x20 m 36.000 7 7 2 3 . 0 0 4 0 4 2 8 0 0 

5 2 2 2 1 9 1 9 7 3 1 1 2 3 
Zarovnání styčné p l o c h y p o d k l a d u n e b o k r y t u živičného t l 
d o 2 0 0 m m m 1 5 , 0 0 0 4 9 , 0 0 7 3 5 , 0 0 

5 3 2 2 1 9 3 5 1 1 3 1 1 1 
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím 
roštem šířky d o 2 0 0 m m m 3 9 , 5 0 0 1 8 5 , 0 0 7 3 0 7 , 5 0 
1 1 + 3 , 5 + 3 , 5 + 4 + 8 + 9 , 5 3 9 , 5 0 0 

5 4 5 9 2 5 9 2 2 7 0 2 5 0 
vpust žlabová krátký tvar. těsný odtok DNI00 5 0 x 7 3 x 
3 5 . 5 c m kus 6 0 0 0 2 7 2 7 . 0 0 7 2 7 2 6 0 0 

5 5 5 9 2 5 9 2 2 3 8 7 6 0 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 2 , 0 0 0 8 7 0 . 0 0 7 7 4 0 0 0 
5 6 5 9 2 592270050-1 žlab odvodňovaci polymerbeton 100 x 13 x 18 x 18 cm kus 3 7 , 0 0 0 7 7 7 . 0 0 2 8 7 4 9 . 0 0 

5 7 5 9 2 592270220-1 
rošt mustkový - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 
493cm2/m. tř.zatiž C250 kus 7 9 . 0 0 0 4 4 7 . 0 0 3 4 8 3 9 . 0 0 
3 9 , 5 * 2 7 9 , 0 0 0 

5 8 5 9 2 592270270 
čelo plné na začátek a konec žlabu, pro všechny stavební 
výšky kus 7 2 . 0 0 0 7 9 9 5 0 2 3 9 4 . 0 0 

5-5 Zasakovaci prostory 84 706,07 

5 9 0 0 1 1 3 2 2 0 1 1 0 1 
Hloubení rýh š d o 6 0 0 m m v hornině tř. 3 o b j e m u d o 1 0 0 
m 3 m 3 6 3 , 0 0 0 1 8 6 , 1 0 1 1 7 2 4 , 3 0 
( 1 4 , 5 + 1 3 + 1 7 + 6 + 2 1 + 2 1 + 1 7 + 4 8 ) * 0 . 5 * 0 , 8 6 3 , 0 0 0 

6 0 0 0 1 1 6 2 7 0 1 1 0 5 
Vodorovné přemístění d o 1 0 0 0 0 m výkopku/sypaniny z 
h o r n i n y tř. 1 až 4 m 3 6 3 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 1 2 6 0 0 . 0 0 

6 1 0 0 1 1 7 1 2 0 1 2 0 1 Uložení s y p a n i n y n a skládky m 3 6 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 8 1 9 , 0 0 

6 2 0 0 1 1 7 1 2 0 1 2 1 1 
P o p l a t e k z a uložení o d p a d u z e s y p a n i n y n a skládce 
(skládkovné) t 1 1 9 , 7 0 0 1 0 0 , 0 0 1 1 9 7 0 , 0 0 
• • • ; 1 1 9 . 7 0 0 

6 3 | 2 2 1 5 6 4 8 7 1 - 1 Výplň z a s a k o v a c i c h prostorů štěrkodrtí f r . 3 2 - 6 4 m 3 5 5 , 1 2 5 3 6 4 , 3 0 2 0 0 8 2 . 0 4 
( 1 4 , 5 + 1 3 + 1 7 + 6 + 2 1 + 2 1 + 1 7 + 4 8 ) * 0 , 5 * 0 , 7 5 5 , 1 2 5 

6 4 5 8 3 5 8 3 3 3 6 5 0 0 - 7 kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16 •c ••3 2 6 6 . 7 0 4 8 3 0 , 7 4 
( 1 4 , 5 + 1 3 + 1 7 + 6 + 2 1 + 2 1 + 1 7 + 4 8 ) * 0 , 5 * 0 , 1 * 2 , 3 1 8 , 1 1 3 

6 5 2 2 1 9 1 9 7 2 6 1 2 2 
G e o t e x t i l i e p r o o c h r a n u , s e p a r a c i a f i l t r a c i netkaná měrná 
h m o t n o s t d o 3 0 0 g / m 2 m 2 4 7 2 , 5 0 0 4 8 , 0 0 2 2 6 8 0 , 0 0 
( 1 4 , 5 + 1 3 + 1 7 + 6 + 2 1 + 2 1 + 1 7 + 4 8 ) * 3 4 7 2 , 5 0 0 

998 Přesun hmot 23 415,89 

6 6 2 2 1 9 9 8 2 2 3 0 1 1 Přesun h m o t p r o pozemní k o m u n i k a c e s k r y t e m dlážděným t 4 8 7 , 8 3 1 4 8 , 0 0 2 3 4 1 5 . 8 9 

Celkem 1 260 396,17 



VÝKAZ VYMER 
Stavba: Kolín - CyMostezka Třídvorská 

Objekt: SO 03 l^vavy inženýrských sítí - uznatelné náklady 

O b j e d n a l 

Zhotovtíet AVE Kolín s.r.o. Zpracoval: 

Místo: Datum: 19. 1 2017 

Č. KCN ' Kód položky Popis MJ 
Množství 
celíkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 19 765,00 

1 001 1312-1 

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tf. 3 - odícryti stávajících vedení pro položení 

chrániče Ic m3 50.000 306.70 15 335.00 

250*0,5*0,4 50.000 

2 001 174101101 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se 

zhutněním m3 50.000 88.60 4 430.00 

8 Trubní vedení 63 540,00 

3 271 899-1 

Montáž chráničky pro kabelové vedení - při nenormovém 
uložení danných sítí m 240,000 22.00 5 280.00 

30+20+15+50+45+25+10+45 240,000 

4 R 1123-4563 kabelové žlaby m 245,000 112.00 27 440.00 

5 221 899331111 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu kus 25,000 985,00 24 625.00 

6 221 899431111 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 10.000 502,00 5 020,00 

7 271 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 5.000 90,00 450,00 

8 140 14011-1 půlená chránička m 5,000 145,00 725,00 

Celicem 83 305,00 



VÝKAZ VYMER 

stavba: Kolín - Cyklostezka Třídvorská 

Objekt: SO 04 Sadové úpravy - neuznatelné náklady 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l : A V E Kolín s . r . o . 

Místo: 

Z p r a c o v a l : 

D a t u m : 1 9 . 1 . 2 0 1 7 

č. K C N Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 
C e n a 

jednotková 
C e n a c e l k e m 

HSV 

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 293 359,28 

1 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 

Odstraněni křovin a s t r o m u průměru k m e n e d o 1 0 0 m m i 
s kořeny z celkové p l o c h y d o 1 0 0 0 m 2 m 2 1 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 4 0 0 , 0 0 

2 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 Kácení s t r o m u listnatých D k m e n e d o 3 0 0 m m k u s 8 , 0 0 0 2 4 1 , 2 0 1 9 2 9 , 6 0 

3 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 2 Káceni stromů listnatých D k m e n e d o 5 0 0 m m k u s 2 1 , 0 0 0 4 8 9 , 0 0 1 0 2 6 9 , 0 0 

4 0 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 1 Odstraněni pařezů D d o 3 0 0 m m k u s 8 , 0 0 0 2 5 0 . 0 0 2 0 0 0 , 0 0 

5 0 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 2 Odstraněni pařezů D d o 5 0 0 m m k u s 2 1 , 0 0 0 3 4 5 , 0 0 7 2 4 5 , 0 0 

6 0 0 1 1 6 2 3 0 1 4 0 1 

Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých d o 5 k m D 

k m e n e d o 3 0 0 m m k u s 8 , 0 0 0 5 1 , 0 0 4 0 8 , 0 0 

7 0 0 1 1 6 2 3 0 1 4 0 2 

Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých d o 5 k m D 

k m e n e d o 5 0 0 m m k u s 2 1 , 0 0 0 7 3 , 0 0 1 5 3 3 , 0 0 

8 0 0 1 1 6 2 3 0 1 4 1 1 

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých d o 5 k m 

D k m e n e d o 3 0 0 m m • ; u s 8 , 0 0 0 5 3 , 0 0 4 2 4 , 0 0 

9 0 0 1 1 6 2 3 0 1 4 1 2 

Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých d o 5 k m 
D k m e n e d o 5 0 0 m m k u s 2 1 , 0 0 0 7 6 , 0 0 1 5 9 6 , 0 0 

1 0 0 0 1 1 6 2 3 0 1 4 2 1 Vodorovné přemístění pařezů d o 5 k m D d o 3 0 0 m m k u s 8 , 0 0 0 2 3 , 0 0 1 8 4 , 0 0 

1 1 0 0 1 1 6 2 3 0 1 4 2 2 Vodorovné přemístění pařezu d o 5 k m D d o 5 0 0 m m k u s 2 1 , 0 0 0 2 9 , 0 0 6 0 9 , 0 0 

1 2 O G - 1 6 2 3 0 1 5 0 1 

Vodorovné přemístěni křovin d o 5 k m D k m e n e d o 1 0 0 

m m m 2 1 0 , 0 0 0 4 9 , 5 0 4 9 5 , 0 0 

1 3 0 0 1 1 7 4 2 0 1 2 0 1 Zásyp j a m p o pařezech D pařezů d o 3 0 0 m m k u s 8 , 0 0 0 4 9 , 0 0 3 9 2 , 0 0 

1 4 0 0 1 1 7 4 2 0 1 2 0 2 Zásyp j a m p o pařezech D pařezu d o 5 0 0 m m k u s 2 1 , 0 0 0 5 9 , 0 0 1 2 3 9 . 0 0 

1 5 2 3 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 

Plošná úprava terénu d o 5 0 0 m 2 z e m i n a tř 1 až 4 

n e r o v n o s t i d o 1 0 0 m m v rovinné a s v a h u d o 1 5 m 2 6 5 0 , 0 0 0 2 6 , 0 0 1 6 9 0 0 . 0 0 

1 6 0 0 1 1 8 1 3 0 1 1 0 1 

Rozprostřeni o m i c e t i v r s t v y d o 1 0 0 m m p l d o 5 0 0 m 2 v 

rovině n e b o v e s v a h u d o 1 : 5 m 2 6 5 0 , 0 0 0 9 , 1 0 5 9 1 5 . 0 0 

17 7 0 3 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná f 7 2 3 . 5 0 0 7 2 7 . 0 0 1 5 6 8 4 . 5 0 

4 9 4 • 0 , 2 5 1 2 3 , 5 0 0 

1 8 2 3 1 1 8 1 4 1 1 1 3 1 

Založeni parkového trávníku výsevem p l o c h y d o 1 0 0 0 

m 2 v rovině a v e s v a h u d o 1 : 5 m 2 2 4 0 , 0 0 0 6 , 2 0 1 4 8 8 , 0 0 

7 9 0 0 5 005724100 osivo směs travní parková kg 3 . 6 0 0 125.00 4 5 0 , 0 0 

2 4 0 * 0 . 0 1 5 3 . 6 0 0 

2 0 2 3 1 1 8 2 3 0 3 1 1 1 

Doplnění z e m i n y n e b o substrátu n a travnatých plochách 

t i 5 0 m m r o v i n a v rovinně a s v a h u d o 1 : 5 m 2 2 4 0 , 0 0 0 8 . 2 0 1 9 6 8 , 0 0 

21 7 0 3 103715000 substrát pro trávníky A VL m 3 7 3 . 9 2 0 • 8 1 4 3 , 2 0 

2 4 0 • 0 , 0 5 8 1 3 , 9 2 0 

2 2 2 3 1 1 8 3 1 0 1 2 2 2 

J a m k y p r o výsadbu s výměnou 5 0 % půdy z e m i n y tř 1 až 
4 o b j e m d o 2 m 3 v rovině a s v a h u d o 1 : 5 k u s 1 9 , 0 0 0 3 8 5 , 0 0 7 3 1 5 , 0 0 

23 7 0 3 103715000 substrát pro trávníky A VL m3 7 9 , 0 0 0 5 S 5 . 0 0 1 1 1 1 5 , 0 0 

2 4 2 3 1 1 8 3 1 0 6 6 1 2 

O c h r a n a s t r o m u protikořenovou c l o n o u v rovině n e b o n a 
s v a h u d o 1 : 5 h l o u b k y d o 7 0 0 m m m 9 5 , 0 0 0 6 3 , 0 0 5 9 8 5 , 0 0 

2 5 6 9 3 6 9 3 7 7 - 7 PnDtíkořenová banéra - např Rootcontrol m2 ' 14 000 7 6 9 0 0 1 9 2 6 6 , 0 0 

9 5 " 1 , 2 1 1 4 , 0 0 0 0 , 0 0 

2 6 2 3 1 1 8 3 1 1 1 1 1 3 

H l o u b e n i j a m e k b e z výměny půdy z e m i n y tř 1 až 4 o b j e m 

d o 0 . 0 1 m 3 v rovině a s v a h u d o 1 : 5 k u s 8 6 2 , 0 0 0 6 . 5 0 5 6 0 3 , 0 0 

2 3 7 + 1 3 0 + 1 1 0 + 1 9 2 + 1 9 3 8 6 2 . 0 0 0 

2 7 2 3 1 1 8 3 4 0 3 1 1 4 Obděláni p u d y kultivátorovánim v rovině a s v a h u d o 1 : 5 m 2 6 5 0 , 0 0 0 4 , 8 0 3 1 2 0 , 0 0 

2 8 2 3 1 1 8 3 4 0 3 1 3 2 Obděláni p u d y rytím z e m i n a tř 3 v rovině a s v a h u d o 1 : 5 m 2 3 5 , 0 0 0 1 5 , 7 0 5 4 9 . 5 0 

2 9 2 3 1 1 8 3 4 0 3 1 6 1 Obděláni půdy válením v rovině a s v a h u d o 1 : 5 m 2 6 5 0 . 0 0 0 0 , 8 0 5 2 0 . 0 0 

3 0 2 3 1 1 8 4 1 0 2 2 1 1 

Výsadba keře b e z b a l u v d o 1 m d o j a m k y s e zalitím v 

rovině a s v a h u d o 1 : 5 k u s 8 6 2 . 0 0 0 9 , 8 0 8 4 4 7 . 6 0 

31 0 2 6 0 2 6 5 0 5 - 7 

Berbens thunbergíí Green Carpet /dňšťál thunberguv 

Green Carpet/ 20 - 30 cm. KK kus 2 3 7 , 0 0 0 6 3 . 0 0 1 4 9 3 1 . 0 0 

32 0 2 6 026505-2 Deutzia gracílis Arojpuk něžný/ 20 - 30 cm. KK kus 130 000 2 9 0 0 3 7 7 0 . 0 0 

33 0 2 6 026505-3 Forzythia Maluch /zlatíce Maluch/20 - 30 cm. KK kus 110.000 2 9 3 0 3 2 2 3 . 0 0 

34 026505-4 Lonícera pileata /zimolez kloboukatý/ 20 • 30 cm. KK kus 192 000 2 5 0 0 4 8 0 0 . 0 0 



VÝKAZ VYMER 
stavba: Kolín - Cyklostezka Třidvorská 

Objekt: SO 04 Sadové úpravy - neuznatelné náklady 

O b j e d n a t e l : 

Z h o t o v i t e l : A V E Kolín s . r . o . 

I V l i s t o : 

Z p r a c o v a l : 

D a t u m : 1 9 . 1 . 2 0 1 7 

č. K C N Kód položky P o p i s M J 
Množství 

c e l k e m 
C e n a 

jednotková 
C e n a c e l k e m 

3 5 0 2 6 0 2 6 5 0 5 - 5 
Spiraea bumalda Goldflame Aavolnik nizký Goldflame/ 
30 - 40 cm. KK 7 9 3 . 0 0 0 3 6 . 5 0 7 0 4 4 , 5 0 

3 6 2 3 1 1 8 4 2 0 1 1 1 2 
Výsadba s t r o m u b e z b a l u d o j a m k y výška k m e n e d o 2 . 5 
m v rovině a s v a h u d o 1 : 5 k u s 1 9 , 0 0 0 2 7 5 , 0 0 5 2 2 5 , 0 0 

3 7 0 2 6 0 2 6 5 0 4 - 7 
Crataegus monogyna 'Strícta' - hloh jednosemenný, ok 
14-16cm. ZB 19.000 2 7 7 7 0 0 5 2 7 6 3 . 0 0 

3 8 2 3 1 1 8 4 2 1 5 1 3 2 m k u s 1 9 . 0 0 0 1 9 6 , 0 0 3 7 2 4 . 0 0 

3 9 0 5 2 052171080 tyče dřevěné v kuře 6 m tl 8 cm m3 6 , 0 0 0 7 3 3 . 3 0 7 9 9 . 8 0 

2 - 3 6 , 0 0 0 

4 0 2 3 1 1 8 4 5 0 1 1 2 1 
Z h o t o v e n i o b a l u z j u t y v jedné vrstvě v rovině a s v a h u d o 
1 : 5 m 2 2 0 , 0 0 0 5 , 2 0 1 0 4 , 0 0 

4 1 2 3 1 1 8 4 8 0 1 1 2 1 

Ošetřováni vysazených dřevin s o l i t e r n i c h v rovině a 

s v a h u d o 1 : 5 k u s 1 9 , 0 0 0 5 5 , 0 0 1 0 4 5 . 0 0 

4 2 2 3 1 1 8 4 8 0 2 1 1 1 
Chemické o d p l e v e l e n i před založením k u l t u r y n a d 2 0 m 2 
postřikem n a široko v rovině a s v a h u d o 1 : 5 m 2 6 5 0 , 0 0 0 1 , 1 0 7 1 5 , 0 0 

4 3 2 3 1 1 8 4 8 0 2 6 1 1 
Chemické o d p l e v e l e n i p o založeni k u l t u r y postřikem n a 
široko v rovině a s v a h u d o 1 : 5 m 2 2 4 0 . 0 0 0 1 , 0 0 2 4 0 , 0 0 

4 4 2 3 1 1 8 4 8 0 6 1 1 2 Řez s t r o m u netrnitých průklestem D k o r u n y d o 4 m k u s 1 9 , 0 0 0 1 5 2 , 0 0 2 8 8 8 , 0 0 

4 5 2 3 1 1 8 4 9 1 1 1 6 1 
Mulčováni záhonů kačirkem t l . v r s t v y d o 0 . 1 m v rovině a 

s v a h u d o 1 : 5 m 2 1 0 , 0 0 0 1 9 , 5 0 1 9 5 , 0 0 

4 6 5 8 3 583374020 kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/22 / 2.500 3 4 5 , 0 0 8 6 2 , 5 0 

1 0 " 0 , 2 5 2 , 5 0 0 

4 7 2 3 1 1 8 4 9 1 1 4 2 1 
Mulčováni r o s t l i n kúrou t l . d o 0 . 1 m v rovině a s v a h u d o 
1 : 5 m 2 4 1 5 , 0 0 0 1 3 , 2 0 5 4 7 8 , 0 0 

4 8 7 0 3 103911000 kura mulčovací VL m3 4 2 , 7 4 5 5 8 5 , 0 0 2 5 0 0 5 , 8 3 

4 1 5 * 0 , 1 0 3 4 2 , 7 4 5 

4 9 2 3 1 1 8 5 8 0 2 1 1 3 

Hnojení půdy umělým h n o j i v e m n a široko v rovině a 

s v a h u d o 1 : 5 t 0 , 0 1 8 1 2 0 0 0 , 0 0 2 1 6 , 0 0 

5 : 2 5 - 251911550 hnojivo průmyslové Cerent (bal 5 kg) kg 7 8 . 0 0 0 5 7 . 2 0 9 2 1 , 6 0 

0 , 0 1 8 ' 1 0 0 0 1 8 , 0 0 0 

5 1 2 3 1 1 8 5 8 0 3 1 1 1 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a s v a h u d o 1 : 5 m 2 2 4 0 , 0 0 0 1 . 3 5 3 2 4 , 0 0 

5 2 2 3 1 1 8 5 8 0 4 3 1 2 Zalití r o s t l i n v o d o u p l o c h a přes 2 0 m 2 m 3 4 1 , 5 0 0 4 8 , 1 0 1 9 9 6 , 1 5 

5 3 2 3 1 1 8 5 8 0 4 5 1 4 
O d p l e v e l e n i souvislých keřových s k u p i n v rovině a s v a h u 

d o 1 : 5 m 2 4 1 5 , 0 0 0 2 1 2 C 8 7 9 8 . 0 0 

5 4 2 3 1 1 8 5 8 5 1 1 2 1 D o v o z v o d y p r o zálivku r o s t l i n z a vzdálenost d o 1 0 0 0 m m 3 4 1 , 5 0 0 1 0 3 , 0 0 4 2 7 4 , 5 0 

5 5 2 3 1 1 8 5 8 5 1 1 2 9 
Příplatek k d o v o z u v o d y p r o zálivku r o s t l i n d o 1 0 0 0 m 
Z K D 1 0 0 0 m m 3 1 6 6 , 0 0 0 1 7 , 0 0 2 8 2 2 . 0 0 

4 1 . 5 0 0 * 4 1 6 6 , 0 0 0 

998 Přesun hmot 20 564,99 

5 6 2 3 1 9 9 8 2 3 1 3 1 1 
Přesun h m o t p r o sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně d o 5 0 0 0 m t 1 4 5 , 8 5 1 1 4 1 , 0 0 2 0 5 6 4 . 9 9 

Celkem 313 924,27 



/ 

Objekt: SO 05 Přeložka parovodu 

Objednatel: 

• Zhotovitel; AVE Kolín s.r.o. 

VÝKAZ VYMER 

zpracoval: 

Místo: Datum: 19. 1 2017 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

NOO Nepojmenované práce 

N01 Nepojmenovaný díl 299 877,45 

1 R 271 SO 05 PŘELOŽKA PAROVODU - viz. samostatný výkaz 1,000 299 877,45 299 877,45 

Celkem 299 877,45 



VÝKAZ VYMER 
Stavba: Kolín - Cyklostezka Tňdvorská 

Objekt: SO 05 čekárna MHD - uznatelné náklady 

Objednatel: 

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o. 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 19,1.2017 

c. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 768,60 

3 231 936001001 

Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti 

do 0,11 kus 1,000 650,00 650.00 

4 749 74910-1 oznainík zastávky MHD dle požadavků dopravce kus 1.000 1 018,60 1 018,60 

1 231 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury kus 1,000 6 200,00 6 200,00 

2 749 749í 

montovaná čekárna MHD s obloukovou střechou bez 

osvétteni a reklamního panelu. 4080x1760x2600 kus 1.000 65 900,00 65 900,00 

Celkem 73 768,60 



VÝKAZ VYMER 

Objednatel: 

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o. Zpracoval: 

Místo: Datum: 19. 1 2017 

Č, KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 

celkem 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000.00 
1 000 012103000 Geodetické práce před výstavbou ha 0,250 6 000,00 1 500.00 

2 000 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ha 0,250 14 000,00 3 500,00 

3 000 012303000 Geodetické práce po výstavbě ha 0,250 22 000,00 5 500,00 

4 000 013254000 
Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x tištěná 
fomia ,3x CD soub 1,000 1 500.00 1 500,00 

VRN3 Zařízení staveniště 500,00 
5 000 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 500,00 500.00 

VRN4 Inženýrská činnost 9 000,00 
6 000 042503000 Plán BOZP na staveništi soub 1,000 9 000,00 9 000,00 

Celkem 21 500,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

O b j e k t : Název o b j e k t u : 
S O 05 Přeložka parovodu 

J K S O : 

S t a v b a : Název s t a v b y : 
Kolín - Cyklostezka Třídvorská 

S K P : 

P r o j e k t a n t ing. Jan Bořek Počet měrných j e d n o t e k : 
O b j e d n a t e l Náklady n a M J 
Počet listů : Zakázkové číslo 
Z p r a c o v a t e l p r o j e k t u : Z h o t o v i t e l A V E Kolín s . r . o . 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Rozpočtové náklady II. a III, hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 
Dodávka c e l k e m Náklady n a umístění s t a v b y 5 % 

Montáž c e l k e m 

H S V c e l k e m 

P S V c e l k e m 

Z R N c e l k e m 

H Z S 

R N I . h l a v y Ostatní V R N 

Z R N + V R N + H Z S 299 877 V R N c e l k e m 

V y p r a c o v a l Z a z h o t o v i t e l e Z a o b j e d n a t e l e 

D a t u m : 
Jméno : MQT. Věra Suchomelová 

I n g . K a r e L S o v a . 
D a t u m : 2 >:«4 . 201' 
P o d p i s : 

AVE Kolín s.r.o. 
Třídvorská 1501 

2 8 0 0 2 Koi;n 7 
i_^0 g 5 1 4 8 n 7 DIČ: C225148117 

Jméno : 
D a t u m : 
P o d p i s : 

Základ p r o D P H o % činí 299 877 
Základ p r o D P H 1 5 % činí 
D P H 1 5 % činí 
Základ p r o D P H 2 1 % činí 
D P H 2 1 % činí 6 2 9 7 4 1 

C E N A ZA O B J E K T C E L K E M 362 852 

Poznámka : 
C e n o v á n a b í d k a 

- stavební práce b e z potrubí 



s tavba : 
Objekt: 

Kolín' Cyklostezka Tňdvorská 
SO 05 Přeložka parovodu 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILŮ 

HSV P S V Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 
8 Trubní vedení 
99 Staveništní přesun hmot 

711 Izolace proti vodě 

125 635 
12 650 

121 912 
26 168 
13513 

C E L K E M O B J E K T 299 877 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 

Nákladv na umístění stavbv 5% 
C E L K E M VRN 



Položkový rozpočet 

Stavba: Kolín - Cyklostezka Tňdvorská 

Objekt: SO 05 Položka parovodu 

p.e. čisto položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (KČ) 

DM: 1 Zemní pi^ce 

Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 odvoz do 
1 132 20-0012.RAB 5 km, uložení na skládku m3 150,00 540,50 81 075,00 

2 151 10-1101.ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hi. do 2m m2 100,00 143,75 14 375,00 

3 151 10-1111.ROO Odsfranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 100,00 44,85 4 485,00 

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze 
4 174 10-0010,RAD vzdálenosti 5 km m3 110,00 135,70 14 927,00 

5 199 00-0002,ROO Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 40,00 269,33 10 773.20 

Celkem za 1 Zemní práce 125 635,20 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 

6 631 32-0022. RAO Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl, 10 cm m2 50,00 253,00 12 650,00 

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konsUvkce 12 650,00 

Díl: 8 Trubní vedení 

7 593-85420 Energokanál ENK 239/85/50 U kus 10,00 3 665,05 36 650,50 

8 593-85409 Deska zákrytová ENK 239/85/10 ZD kus 10,00 2 472,50 24 725,00 

Šachta. 1500/1 SOstěna 150 mm, hloubka dna do 2,5 m, 
9 894 41-2500 R poklop litina 401 kus 1,00 60 536,00 60 536,00 

Celkem za 8 Trubní vedení 121 911,50 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 

10 998 01-2021-ROO Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 37,00 707,25 26 168,25 

Celkem za 99 Stíveništní přesun hmot 26 168,25 

Díl: 711 Izolace proti vodě 

11 711 14-0014,RAB Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1 x Np, 1 x Sklobit m2 50,00 270,25 13 512,50 

Celkem za 711 Izolace proti vodě 13 512,50 


