

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen [REDAKCE]  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
[REDAKCE]

číslo smlouvy objednatele: **3100-23000255**

a

**zhotovitel:** H.K.U., spol. s r.o.  
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno  
IČO: 25515161  
DIČ: CZ25515161  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet: [REDAKCE]  
zapsán dne 21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496  
zastoupen Ing. Jiřím Uhrem, Pavlem Mokřým, jednatele  
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Jiří Uher  
ve věcech technických: Ing. Jiří Uher  
číslo smlouvy zhotovitele: **2023 – U/14**

### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele **Oprava 2ks UV na ul. Meruňková**, a to dle podmínek této smlouvy (dále jen „dílo“).

(1) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, budou provedeny jako údržbové práce specifikované v položkovém rozpočtu a popisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

### II.

#### Termíny provedení díla a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: do 5 dní po protokolárním předání staveniště zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy.
- (2) Termín dokončení díla: do **31.8.2023**
- (3) Místo plnění: Brno, ul. Heyrovského

- (4) Dřívější plnění je možné.
- (5) Lhůta plnění dle odst. 2 tohoto článku může být prodloužena v případě vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, zejména pak např. vyšší moci. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a ani nemohl vědět. Zhotovitel je v takovém případě povinen při vzniku takové nepředvídatelné okolnosti ihned písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ihned neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

### III.

#### Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 234.779,22 Kč bez DPH.
- (2) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (3) Cena díla zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
- (4) Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

### IV.

#### Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami, na základě předávacího protokolu, kdy předané dílo bude bez vad a nedodělků.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.

### V.

#### Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen provádět dílo a užívat podklady od objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci, pokud je pro provedení díla potřebná.

**VI.****Předání a převzetí díla**

- (1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to nejméně pět dnů předem.
- (2) Předání a převzetí díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. U předání díla je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady k dílu.
- (3) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků; je-li předmětem této smlouvy zhotovení stavby, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem jeho předání objednateli.

**VII.****Záruka na dílo**

48 měsíců

**VIII.****Další ujednání**

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
- (3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
- (4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli. Objem poddodávek nepřevyšší 30 % hodnoty předmětu smlouvy. V takovém případě nese zhotovitel odpovědnost i za všechny poddodavatele tak, jako by závazky z této smlouvy plnil sám; stejně tak odpovídá objednateli i za škodu a způsobenou újmu, jenž objednateli porušením těchto povinností ze strany poddodavatelů vznikne.
- (5) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- (6) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (7) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního prostředí, a to zejména:
  - zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy, neboť je původcem odpadů, které vzniknou při plnění této smlouvy
  - při nakládání s vodami zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy.
- (8) Zhotovitel prohlašuje, že nemožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

**IX.****Sankce**

- (1) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- (2) Při prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení u každé jednotlivé vady díla.
- (3) V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. XI., další ujednání, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- (4) Nároky na náhradu újmy a škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

**X.****Odstoupení od smlouvy**

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku považuje zejména, nikoli však výlučně:
  - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
  - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
  - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany si na rozdíl od ustanovení § 2002 občanského zákoníku sjednávají, že od této smlouvy je možné odstoupit nejenom bez zbytečného odkladu, ale i v případě, pokud důvod, pro který je od smlouvy odstupováno, stále přetrvává.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dodání oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

**XI.****Závěrečná ustanovení**

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.
- (2) Zhotovitel na sebe bere podle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
- (3) Tato smlouva nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody či ujednání smluvních stran, písemné či ústní, týkající se shodného předmětu plnění.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Pro případ, že by bylo některé ujednání této smlouvy shledáno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ujednání považováno za samostatné, oddělitelné od ostatních ujednání v této smlouvě a nezpůsobí jejich neplatnost a nevymahatelnost.
- (6) Veškeré informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje týkající se této smlouvy, které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné, se považují za důvěrné a tvoří v souladu s ustanovením § 504 občanského zákoníku obchodní tajemství příslušné smluvní strany, která je druhé straně sdělila či jinak poskytla.
- (7) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Práva i povinnosti ze



smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.


- (8) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (9) Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
- (10) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude uveřejňovat objednatel.
- (11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- (12) Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy.
- (13) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet a situace

Za objednatele:


V Brně dne 20-06-2023



Za zhotovitele:

19.6.2023

V Brně dne



.....  
Ing. Jiří Uher  
jednatel

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 20230612 Oprava UV na ul. Meruňkova

**Objekt:** S001 Oprava UV na ul. Meruňkova

**Rozpočet:** 1 Oprava UV na ul. Meruňkova

**Zadavatel** Brněnské komunikace a.s.  
Renneská třída 787/1A  
639 00 Brno - Štýřice

**IČO:** 60733098  
**DIČ:** CZ60733098

**Zhotovitel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			204 019,22
PSV			22 560,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 200,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>234 779,22</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	234 779,22 CZK

**Zaokrouhlení**

**0,00 CZK**

**Cena celkem bez DPH**

**234779,22 CZK**

v \_\_\_\_\_ line

Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			101 234,50	43,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 461,86	1,0
5	Komunikace	HSV			24 752,00	10,5
8	Trubní vedení	HSV			49 388,84	21,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 698,08	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			231,20	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 831,71	2,5
799	Ostatní	PSV			22 560,00	9,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			15 421,03	6,6
VN	Vedlejší náklady	VN			8 200,00	3,5
Cena celkem					234 779,22	100,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230612	Oprava UV na ul. Meruňkova
O:	SO01	Oprava UV na ul. Meruňkova
R:	1	Oprava UV na ul. Meruňkova

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>101 234,50</b>		
1 1320211 R00	Vytržení obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m <sup>2</sup>	4,00000	99,00	396,00	822-1	RTS 23/ I
2					2,00000		
2					2,00000		

2 1320311 R00	Vytržení obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	8,00000	102,00	816,00	822-1	RTS 23/ I
4					4,00000		
4					4,00000		

3 12090112 R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m <sup>3</sup>	1,24800	7 370,00	9 197,76	800-1	RTS 23/ I
----------------	---	----------------	---------	----------	----------	-------	-----------

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Oprava UV :

UV2 : (0,6\*4\*0,1\*0,5+0,6\*0,6\*0,15+3,0\*0,3\*0,5)\*1

UV3 : (0,6\*4\*0,1\*0,5+0,6\*0,6\*0,15+3,0\*0,3\*0,5)\*1

4 13000110 R00	Příplatek k cenám za ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m <sup>3</sup>	10,00000	786,00	7 860,00	800-1	RTS 23/ I
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny						
	20*0,5		10,00000				

5 13320110 R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m <sup>3</sup> zapážených i nezapážených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m <sup>3</sup>	9,37600	1 134,00	10 632,38	800-1	RTS 23/ I
----------------	--	----------------	---------	----------	-----------	-------	-----------

Oprava UV :



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230612	Oprava UV na ul. Meruňkova
O: SO01	Oprava UV na ul. Meruňkova
R: 1	Oprava UV na ul. Meruňkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV2 vpust : 2*2*2,5*0,5		5,00000				
		UV3 vpust : 2*2*2,5*0,5		5,00000				
		-1,248*0,5		-0,62400				

6	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	5,00000	232,00	1 160,00	800-1	RTS 23/I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

Oprava UV :

UV2 vpust : 2\*2\*2,5\*0,5\*0,5

UV3 vpust : 2\*2\*2,5\*0,5\*0,5

7	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	9,37600	1 746,00	16 370,50	800-1	RTS 23/I
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	----------

Oprava UV :

UV2 vpust : 2\*2\*2,5\*0,5

UV3 vpust : 2\*2\*2,5\*0,5

-1,248\*0,5

8	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	5,00000	367,00	1 835,00	800-1	RTS 23/I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

Oprava UV :

UV2 vpust : 2\*2\*2,5\*0,5\*0,5

UV3 vpust : 2\*2\*2,5\*0,5\*0,5

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230612	Oprava UV na ul. Meruňkova
O:	SO01	Oprava UV na ul. Meruňkova
R:	1	Oprava UV na ul. Meruňkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příločné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (2+2+2+2)*2,5 (2+2+2+2)*2,5	m2	40,00000	148,00	5 920,00	800-1	RTS 23/I
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příločné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, (2+2+2+2)*2,5 (2+2+2+2)*2,5	m2	40,00000	32,00	1 280,00	800-1	RTS 23/I
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 10+10 20,00000 20,00000	m3	20,00000	144,00	2 880,00	800-1	RTS 23/I
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Oprava UV : UV2 : (0,6*4*0,1*0,5+0,6*0,6*0,15+3,0*0,3*0,5)*1 UV3 : (0,6*4*0,1*0,5+0,6*0,6*0,15+3,0*0,3*0,5)*1	m3	1,24800	196,00	244,61	800-1	RTS 23/I
13	162701105R00	Vodrobné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 9,376*2 18,75200	m3	18,75200	294,00	5 513,09	800-1	RTS 23/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230612	Oprava UV na ul. Meruňkova
O:	SO01	Oprava UV na ul. Meruňkova
R:	1	Oprava UV na ul. Meruňkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
14	162701158R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,34800	337,00	117,28	800-1	RTS 23/1
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				0,34800				
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	20,00000	19,00	380,00	800-1	RTS 23/1
				20,00000				
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	15,13700	142,00	2 149,45	800-1	RTS 23/1
				15,13700				
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	18,75200	658,00	12 338,82	800-1	RTS 23/1
				18,75200				
18	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,24800	658,00	821,18	800-1	RTS 23/1
				1,24800				
19	113107022T00	Odstranění podkladu plochy do 15m2 z kameniva drčeného tl.200 mm při překopech inž.sítí	m2	8,00000	287,00	2 296,00		Vlastní
Oprava UV klasickou metodou :								
UV2 : 4				4,00000				
UV3 : 4				4,00000				
20	113107031T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl. 150 mm při překopech inž. sítí	m2	8,00000	764,00	6 112,00		Vlastní
Oprava UV klasickou metodou :								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230612	Oprava UV na ul. Meruňkova
O:	SO01	Oprava UV na ul. Meruňkova
R:	1	Oprava UV na ul. Meruňkova

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
	UV2 : 4 UV3 : 4		4,00000 4,00000				
21	113107043T00	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 150 mm při překopec inž sítí	m2	357,00	2 856,00		Vlastní
	Oprava UV klasickou metodou :						
	UV2 : 4 UV3 : 4		4,00000 4,00000				
22	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj<	t	346,00	10 058,43	SPCM	RTS 22/I
	15,137*1,67*1,15		29,07061 29,07061				
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 461,86</b>		
23	451572211RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těžného 4+8 mm v otevřeném výkopu,	m3	1 164,00	2 461,86	827-1	RTS 23/I
	3*1,2*0,15 7,5*1,4*0,15		0,54000 1,57500				
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>24 752,00</b>		
24	599142111R00	Úprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	154,00	2 464,00	822-1	RTS 23/I
	Všechné odstranění zvětralé asfaltové zářivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zářivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. (2+2+2+2) (2+2+2+2)		16,00000 8,00000 8,00000				
25	566901133T00	Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy do 15 m2 šterkordti tl. 200 mm	m2	254,00	2 032,00		Vlastní
	Oprava UV klasickou metodou :						
	UV2 : 4		8,00000 4,00000				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230612	Oprava UV na ul. Meruňkova
O:	SO01	Oprava UV na ul. Meruňkova
R:	1	Oprava UV na ul. Meruňkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				4,00000				
26	566901161T00	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	8,00000	1 084,00	8 672,00		Vlastní
		Oprava UV klasickou metodou :						
		UV2 : 4		4,00000				
		UV3 : 4		4,00000				
27	566901172T00	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C20/25) tl 150 mm	m2	8,00000	872,00	6 976,00		Vlastní
		Oprava UV klasickou metodou :						
		UV2 : 4		4,00000				
		UV3 : 4		4,00000				
28	572340111T00	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	8,00000	576,00	4 608,00		Vlastní
		Oprava UV klasickou metodou :						
		UV2 : 4		4,00000				
		UV3 : 4		4,00000				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>49 388,84</b>		
29	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kružovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	6,00000	188,00	1 128,00	827-1	RTS 23/ I
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		UV2 : 3		3,00000				
		UV3 : 3		3,00000				
30	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky přípojky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	2,00000	964,00	1 928,00	827-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230612	Oprava UV na ul. Meruňkova
O:	SO01	Oprava UV na ul. Meruňkova
R:	1	Oprava UV na ul. Meruňkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, UV2 : 1 UV3 : 1		1,00000 1,00000				
31	837311221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 150 mm na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, Oprava UV : 3*1 3*1	kus	6,00000	122,00	732,00	827-1	RTS 23/I
32	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, UV2 : 3 UV3 : 3	kus	6,00000	122,00	732,00	827-1	RTS 23/I
33	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální včetně zřízení lože ze šterkopisku, Oprava UV : 2	kus	2,00000	2 106,00	4 212,00	827-1	RTS 23/I
34	89921113R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00000	812,00	1 624,00		RTS 23/I
35	899523141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Oprava UV : 6*0,5*0,5	m3	1,50000	3 146,00	4 719,00	827-1	RTS 23/I
36	899203211U00	Dmťz mříž litina+rám -150kg 2	kus	2,00000	343,00	686,00		URS
				2,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230612	Oprava UV na ul. Meruňkova
O:	SO01	Oprava UV na ul. Meruňkova
R:	1	Oprava UV na ul. Meruňkova

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	55242139R	Rám kanalizační litinový 610x610x80 mm	kus	2,00000	1 564,00	3 128,00		Vlastní
38	552422151	mříž na UV plastová N 500 D	kus	2,00000	5 392,00	10 784,00		Vlastní
39	592238740R	horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C 40/50; XA1	kus	2,00000	678,00	1 356,00	SPCM	RTS 23/ I
				2,00000				
40	592238741R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm	kus	2,00000	434,00	868,00	SPCM	RTS 23/ I
				2,00000				
41	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	2,00000	672,00	1 344,00	SPCM	RTS 23/ I
				2,00000				
42	592238746R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	2,00000	759,00	1 518,00	SPCM	RTS 23/ I
				2,00000				
43	592238751R	dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 820 mm; l = 65 mm; s kallištěm; beton C 40/50	kus	2,00000	1 298,00	2 596,00	SPCM	RTS 23/ I
				2,00000				
44	597109860T	koleno kameninové glazované DN 200mm 45° spojovací systém F tř. 160	kus	6,09000	1 124,00	6 845,16		Vlastní
				6,09000				
45	597110240T	koleno kameninové glazované DN 150 mm 90° spojovací systém F	kus	6,09000	852,00	5 188,68		Vlastní
				6,09000				

<b>Díl: 91</b>	<b>Dopiňující práce na komunikaci</b>						<b>4 698,08</b>	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20230612	Oprava UV na ul. Meruňkova
O:	SO01	Oprava UV na ul. Meruňkova
R:	1	Oprava UV na ul. Meruňkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	46	91626111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou	m	8,00000	156,00	1 248,00	822-1 RTS 23/1
				4,00000				
				4,00000				
47	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	4,00000	324,00	1 296,00	822-1	RTS 23/1
				4,00000				
48	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého silniční obrubníky : 2*2*0,2*0,2 obruby z kostek : 8*0,1*0,15	m3	0,28000	3 236,00	906,08	822-1	RTS 23/1
				0,16000				
				0,12000				
49	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spojitěby vody	m	16,00000	78,00	1 248,00	822-1	RTS 23/1
				16,00000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>231,20</b>		
50	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	4,00000	37,00	148,00	822-1	RTS 23/1
51	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	0,80000	104,00	83,20	822-1	RTS 23/1

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20230612	Oprava UV na ul. Meruňkova
O:	SO01	Oprava UV na ul. Meruňkova
R:	1	Oprava UV na ul. Meruňkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost
od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m								
(4+4)*0,1								
0,80000								
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>							
52	998275101R00	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	49,42127	118,00	5 831,71	827-1	RTS 23/I
Trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů			0,80000					
<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>							
53	7900104	Geodetické zaměření + list UV	kpl	2,00000	4 800,00	9 600,00		Vlastní
54	799001001T00	Zkouška průtočnosti kanalizace	kpl	2,00000	1 490,00	2 980,00		Vlastní
55	799001002T00	Provizorní dopravní značení	den	6,00000	1 170,00	7 020,00		Vlastní
2*3								
56	799001003T00	Zpracování EBU	kpl	2,00000	1 480,00	2 960,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
57	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,20800	47,00	291,78	822-1	RTS 23/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 1,88000			1,88000					
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 1,80000			1,80000					
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 2,52800			2,52800					
58	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	184,30000	12,00	2 211,60	822-1	RTS 23/I
9,7*19								
184,30000								



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 20230612	Oprava UV na ul. Meruňkova
O: SO01	Oprava UV na ul. Meruňkova
R: 1	Oprava UV na ul. Meruňkova

P.č.Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59 979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se srožením na vzdálenost do 50 m	t	2,00000	397,00	794,00	822-1	RTS 23/1
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 1,08000		1,08000				
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,92000		0,92000				
60 979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	2,00000	1 586,00	3 172,00		RTS 23/1
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 1,08000		1,08000				
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,92000		0,92000				
61 979999987R00	Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	3,68000	298,00	1 096,64	801-3	RTS 23/1
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 1,88000		1,88000				
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 1,80000		1,80000				
62 97999994R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	11,25360	698,00	7 855,01	801-3	RTS 23/1
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>8 200,00</b>		
63 005111021R	Vytvoření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00		RTS 23/1
64 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00		RTS 23/1
	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
<b>Celkem</b>						<b>234 779,22</b>	