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Smlouva č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

mádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

á obchodním rejstříku u Městského soudu v 

á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á 

Zastoupený/á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních 
technických: 

oddíl Pr vložka 1342 
Lehký , ředitel 

U Kapličky 21, 783 49 Lutín 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl C vložka 44302 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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Smlouva č. 

II. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v provedení stavebních úprav 
stávajícího VUZ Domašovská, zahrnující změnu dispozice v 
zpracované projektové dokumentace 
Město Libavá" od společnosti 

v • • • v , 

ále dle stavebního povolení č.j. 264818/2022 
vydaného dne 27. 2022, koordinovaného závazného stanoviska MO OSD č 

1322 vydaného dne 5. a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy ( dále jen „dílo"). 

í seznámen a má ji k dispozici. 

á specifikace prací 

Doložení veškerých výchozí zí ů o příslušných zkouškách, 
výrobků a materiálu a prohlášení o shodě na dodané výrobky. Všechny doklady budou 
předloženy v českém jazyce. Revize bude provedena revizním technikem, který je 
držitelem dokladu o prověření odborné způsobilosti k montáži, opravám, revizím a 
zkouškám určených technických zařízení dle ustanovení § 7, odst. 1., písm. d), bod 4. 
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České - elektrická zařízení. 
Předání veškerých návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy. Všechny 
doklady budou předloženy v českém jazyce. 
Zajistit akreditovaný rozbor pitné vody, který bude vyhovovat § 3 odst. 1 zákona č. 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve 
znění pozdějších předpisů, a§ 3 odst. 1 a§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyšetření pro krácený rozbor, dle 
přílohy č. 5 uvedené vyhlášky. 
Zajistit vydání kolaudačního souhlasu, včetně zajištění všech vyžádaných stanovisek 
(MO OSD, A VZ), včetně úhrady všech poplatků. 
Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě 

elektronické podobě na (ve formátu * .pdf a také zároveň ve formátu 
-podle Vyhlášky č. e znění pozdějších předpisů. 

ání bezpečnostní značení a dalších zařízení dle příslušných norem. 
Součástí plnění je průběžný a závěrečný úklid. 

edení opatření ke snížení hluku a prachu, práce budou probíhat za provozu objektu 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

Termín zahájení plnění: 

. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti 

smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí 

staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli 
na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3 této 
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2. 
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faktura obsahovat 
 235/2004 Sb., o dani z  
-

povinnosti v   

3. objednateli. V 

do 
 

4. Zhot
V , 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5.  
dohodly

Termín realizace díla: 

Smlouva č. 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě 
dne předání staveniště 

Termín předložení kolaudačního souhlasu: 

O dní 

zhotovitel zajistí ve lhůtě dní ode dne řádného dokončení díla 

Míst plnění Město Libavá, Domašovská 224 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí Kč 

,jedenmilionstodvacettisícdevětsetsedmdesátdva českých, osmnáct haléřů" 
účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 

které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla materiálu a techniky do místa plnění odpadů 

zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání 
komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
výstavby uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou 
souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. platném znění, o účetnictví 

(náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen ,, ") musí dále 
údaje podle zákona č. přidané hodnoty, v platném znění, včetně 
uvedení klasifikace CZ CP A, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové 

souladu s § 92a zákona. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět 

zhotoviteli jako neoprávněnou. 

ovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. 
případě že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 

tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 
, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 

předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 



   U-239-00/23 
 

 4 

 
potvrzen   

5. , 
 Dejvice. 

6. 
 , 

 
 

 
 

a objednatelem.  

7. a  %. 
Na  

  

8. 

   
a 

TDO a  

 
  

1. 

a   

2. 

a 
k 

 

3. . Zhotovitel 

  

4. 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z . 

  
 

. 

5. v den 
 I.   

6. 
harmonogram  

7.  

zhotovitel objednateli v  

Smlouva č. 

stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 
ý oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -

Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně 

provedených prací v kalendářním měsíci a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění 

zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části 
díla, tj. den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem 
skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí 
bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený 
zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO") 

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturován do výše 100 
každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena 

po vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad a nedodělků. 

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran podepsaný protokol o předání převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednatele. 

VI. Závazky smluvních stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise 

Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 

staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný 
výstavby. 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá 

den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 
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Smlouva č. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
pořádek. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat obje převzetí konstrukcí, které budou 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis 

stavebním deníku. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění 
nejpozději do kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Odpovědnost za vady - záruka 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není i jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců 

předání díla ( dále jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
úspěšného přejímacího řízení a vydání kolaudačního souhlasu. Zhotovitel zabezpečí 

odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od 
nahlášení závad. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7 tohoto článku vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho d ručení. 
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Smlouva č . 

. Zvláštní ujednání 

případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně 

informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. 

Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

otovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského 
areálu, práce budou probíhat 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizace díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede 
zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních 
lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým 
přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového 
odpadu budou předány objednateli nejpozději do dnů od odevzdání odpadu, včetně 
dokladů o výkupu (vážní lístky). 

Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas atd.) hradí 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č platném znění a předpisy souvisejícími 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO 

bere na vědomí, že včetně jejích změn a dodatků uvereJnena 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse min. č. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 platném znění). Dále se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 

zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
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 Je-li zhotovitel v  
prov

 
platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

12. 

 
 

 ohledem na charakter, rozsah a 
 

 

13. 
 

 

14.  
-   
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dokumentace, a to v  

 
IX. ce a ce 

1.    
 

  
  

2. :  

a) v o
 ; 

b)  
RS Praha a. s. nebo 

RTS  

c)  sbor
kalkulace nebo hodinov  

; 

d) k 
;  

e) 

Smlouva č. 

osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
edených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 

předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 

zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Zhotovitel se dále zavazuje k: 
součinnosti s technickým a autorským dozorem stavby; 

povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před jejich objednáním; 

předání objednateli dokumentace skutečně provedené stavby, provozně technické 
podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči. 

Méněprá víceprá 

Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné 
projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově 

dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve nících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny 

základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
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3.   
 

4.  
do   

5. objednatele 

 

6. pouze v souladu s 
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1.  
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dokumentaci dle l. I. . 

2.  

 

3.   
 

 
XI.  

1. V  
objednateli sml   

2. - ,  uplatnit 
500   

3. 
smlouvou j 500  

   

4.    
  500 

 .  

5.   v  
o 

t 500   jejich 
. 

6.   a 
 je objednatel  1 000  

; : 

- t pravideln  h 
; 

Smlouva č. 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

X. Předání díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veške 
č této smlouvy 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho kolaudaci, ani jeho užívání podstatným 
způsobem funkčně nebo esteticky neomezují. 

Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem vydání kolaudačního souhlasu a odstranění 
případných vad a nedodělků, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
uvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla včetně předání kolaudačního souhlasu v termínu 
uvedeném v čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 
Kč za každý den prodlení s předáním díla 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je 

objednatel oprávněn uplatnit smluvní poku u ve výši Kč za každý den prodlení s 
odstraněním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou porušování zákonných 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení jedná se zejména o porušení 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
ploch a komunikací 
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9. V  se zhotovitel zavazuje 
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12. - ch pokut n jejich 
 

13. 
  

 

 
XII smlouvy 

1.  v 
  

  ; 

  ; 

 zhotovitel je v  5 ; 

   
5 ; 

 
 VIII. odst. 10.  

2.  
od 

 
, 

 souvislosti s  

 
XIII  

1. Tat   
, v  

Smlouva č. 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
rámci areálu 

Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
vyhláškou č. ém znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den 
odstranění zjištěných nedostatků. 

Při porušení podmínk 
smluvní pokutu ve výši 

o mlčenlivosti 
Kč. 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 

případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 11. této smlouvy 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní 
vymáhání ustoupit. 

ezavinil, je objednatel oprávněn od 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty . 

. Odstoupení od 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 
kalendářních dnů 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
čl. této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 

provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v odstoupením od této smlouvy . 

. Závěrečná ustanovení 

o smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 
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 Sankce za  

  

 

V Praze V   
 
Za objednatele: Za zhotovitele:
 
 
 

__________________________________ ____________

 organizace ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 
  

  jednatel  
 

Smlouva č. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění vědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 

č. 1- porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Armádní Servisní, příspěvková 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

Lutíně 



Příloha č. 1 smlouvy č. U-239-00/23 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků , 200 - 1000 I 
osobních ochranných pracovních prostredků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ ochranných zařízení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 500 - návrh 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele I vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředán í rizik od podzhotovítele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Plán BOZP 500 - 5000 k zajištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi čí generálnímu Zák. 309/2006 Sb. 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), Plán BOZP 2000 I 
auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
Plán BOZP 500 - 1000 pracovních postupů návodů k použití 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 500 - 1000 
požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 místech, kde ie to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
Plán BOZP 10000 BOZP, investorovi či aenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k prostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkaiících se OŽP Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Plán BOZP 300 I závada 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2022/06/30 
Stavba: VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ 

Domašovská 224 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Armádnl Servisni, p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

~ DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Sazba daně 
21 ,00% 

15,00% 

Datum a pod._p..;.is_: ___ _ 

v CZK 

Razítko 

Razltko 

Základ daně 
0,00 

1120 972,18 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

S trana 1 z 2 

CC-CZ: 
Datum: 

1C: 

DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

28. 6. 2022 

60460580 

CZ60460580 

Vyplň údaj 
Vypl ň údaj 

Razílko 

Razítko 

1 120 972, 18 

Výše daně 
0,00 

168145,83 

1289118,01 1 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

2022/06/30 

VUZ domašovská 224, Město Libavá • změna dispozice 1. NP objektu VUZ 
Domašovská 224 

Datum: 

Armádní Servísnl. p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 Projektant: 

Zpracovatel: 

Popis 

Náklady z rozpočtů 

01 

02 
03 
VRN 

Bourací práce 

Stavební úpravy 

Elektroinstalace 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Strana 2 z2 

28.6. 2022 

Cena bez DPH [CZK] 

1120 972,18 

209 837,66 

790 300,57 

107 833,95 

13 000,00 

1 289118,01 

241 313,31 

908 845,66 

124 009,04 

14 950,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

01 - Bourací práce 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základní 0,00 

snížená 209 837,66 

Cena s DPH v CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Objednavatel Uchazeč 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

D I Č: 

I Č: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ : 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _____ _ 
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28. 6.2022 

60460580 

CZ60460580 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

209 837,66 

Výše daně 

0,00 

31 475,65 

241 313,31 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

VUZ domašovská 224, Město Libavá- změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

01 - Bourací práce 

Místo: 

Zadavatel: Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
----

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 
---------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

766 - Konstrukce truhlářské 

776 - Podlahy povlakové 
---

781 - Dokončovací práce - obklady 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

Strana 2 z 5 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

28. 6. 2022 

Cena celkem [CZK] 

209 837,66 

12 1 513,86 

75 562,26 

45 951,60 

53 830,80 

1 859,22 
---

987,96 

225,76 

22 729,88 

140,20 

27 887,78 

34 493,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

01 • Bourací práce 

Místo: 

Zadavatel: Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: Vyplň údaj 

F Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

o _9 ______ ~0_s_tatní konstrukce a práce, bourán_i _____ _ 

1 J K !962084121 ~~~:l příček deskových sádrových typu rabicka ti do 

w "demontáž umakartového jádra· 
W 2,65' (2,62+1 .8+1,8+1,8+0,91+1,66) 
w Součet 

2 K 965042141 betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pi přes 4 
Bourání podk ladů pod dlažby nebo mazanin I 

3 

4 

vv 
w 
w 

I K 968072455 

w 
w 

m2 

"bourání stávajících podlah" 
0,07'(16+9,8+1,0+ 7,9+2,6+2,9+11 ,8+12, 1 +9,3) 
Součet 

Vybouráni kovových dveřních zárubní pi do 2 m2 

0,9"2,0'6 
Součet 

I K 1974049121 -----~[-~_:ekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 

w 100 
w Součet 

r 5 K 97512112' 
Zřízeni jednořadého podchycení konstrukcí 
systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení 
přes 750 do 1000 kg/m 

w 2+2 
w Součet 

~ 
Pfiplatek k jednořadému podchycení konstrukcí 

6 K 975121122 I systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení 
_ přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použiti 

W ----'--4,-1-0 

w Součet 

Odstraněn i jednoladého podchycení konstrukcí 
7 K 975121123 systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení 

přes 750 do 1000 kg/m 
w 4,0 ----~ 

w Součet 

l 8 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiál ů D přes 100 do 110_m_m _____ _ 
(O, 15+0,2+0,2+0, 15)'2 w 
Součet 

MJ 

w 

R,771511 24 

w 
r
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm ------'-
0,25+0,25+0,25 

w 

[ 10 K 977211111 

w 
w 
w 

~ 1985112112 

vv 

Součet 

! Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 200 mm 
{0,9+0, 15+0.15)'2 
(2,0+2,0)'2 
Součet 

Odsekání degradovaného betonu stěn ti přes 10 do 30 
mm 
73,4"0,2 
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Množství 

Datum: 28. 6.2022 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) 



Kód 

112 K 985131311 

vv 
vv 

D 997 

13 K 997013211 

Popis 

Součet 

Ruční dočištění ploch stěn , rubu kleneb a podlah 
ocelových kartá či 

73,4 
Součet 

Přesun sutě 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

MJ 

14 K 997013501 
meziskládku do 1 km se slož_e.:...n_í_m _______ _;'------1-

Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku [ 
15 K 997013509 

w 
w 

~ 997013631 

D PSV 

ZKD 1 km přes 1 km 
17,149'19 
Součet 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebniho odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 

Práce a dodávky PSV 

D 713 

17 1 K 

-------~lz_o_l_ace tepelné 

713120811 

w 
vv 

D 725 

18 I K 725110811 

w 
w 
w 

Í19[K j125210821 
w 
w 
w 

120 
-

K 725310823 

w 
w 
w 
w 

21 1 K 1725330820 
w 
vv 
w 

22[_ K ]725820801 
w 
w 
w 

123 1 K ,725820802 

w 
w 
w 
w 

D 766 

[ 24 K 766691914 

w 
w 

Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých li do 100 mm 
11,8+12,1+9,3+7,9+16+9,8+2,6+2,9+1,0 
Součet 

Zdravotechnika - zařizovací předměty 

~ ontáž klozetů splachovací s nádrži 

"pozn. č. 1" 
1 
Součet 

JE>emontáž umyvadel bez výtokových armatur 

"pozn. č. 1" 

1 
Součet 

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtok_o_v_,_ý_c_h_a_rm_ a_tu_r _____ _ 
"pozn. č. 1" 
"dfez bude ponechán a následně montován zpět" 
1 

Součet 

Demontáž výlevka diturvitová 

"pozn. č. 1" 
1 

Součet 

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 

"pozn. č. 1" 

1+1 
Součet 

I Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru 
"pozn. č. 1" 

"dlezová baterie bude použita zpět" 
1 
Součet 

Konstrukce truhlářské 
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pi do 2 
m2 
8 
Součet 

o 776 Podlahy povlakové 

25 1 0776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
_l_" J ručně 

VV 11 ,8+12,1+9,3+7,9+16+9,8+2,6+2,9+1,0 
w Součet 

m2 

j soubor 

I soubor 

m2 

~ K 1776410811 Odstraněni soklikú a lišt pryžových nebo plastových r m 

----c,.2~'(2- .-25+5,25+2.85+4,26+2,85+3,27+3,95+4,05+2,85+3,615+0 w 
,91 +1,0+1,8+1 ,66) 

VV 4,050+1,22+2,28+3,0+1 ,0+2,28 

-~v_v~-------,.=Součet 
27 K ;776991821 [odstraněni lepidla ručně z podlah m2 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem ICZK] 



I Pč Typ Kód Popis MJ 

o 781 Dokončovací práce - obklady 
I 28 K l78-14_7_3_8_1_0 ___ D_em- on- t-áz-- -o-bk-la,_d_ů_z_o_b_k_la_d_a_č...,ek'---ke-r-am-ic-k-ýc_h_l_ep_e_n_ý_c_h ,--m- 2 

vv 
w 

D 784 

29 1 K 1784121001 
w 
w 

30 K 784131011 

w 
w 

31 I K 1784131013 

w 

(0,6+0.6)'1,6 
Součet 

Dokončovací práce - malby a tapety 

Oškrabání malby v mísnostech v do 3.80 m 
73,4+191,834 
Součet 

Odstraněni lepených tapet s makulaturou ze stropů 
nebo sloupů v do 3,80 m 
73,4 
Součet 

! Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 
3,80m 
2·(5,25+2,25+2,85+4,26+2,85+3,27+1,0+3,95+4,05+2,85+3,6 
15)"2,65 

vv Součet 

32 1 K 17841711 21 Zakrytí vnitřních ploch konstrukci nebo prvků v 
_ _ ____ __._m_ís_t_no_s_t_ec_h v do 3,80 m 
W 4+4 
w Součet 

m2 

m2 

m2 

133 M 158124842 ]tólie pro malffské potfeby zakrývací ti 7µ _4_xs_m _____ m_ 2__, 
w e•1,os 'Plepočtené koeficientem množství 

D HZS 
34 1 K HZS2121 

Hodinové zúčtovaci sazby 

-~-------'-IH_ od_inová zúčtovací sazba truhlář 
w 

w 
w 

[ 35 @ HZS2211 
w 
w 
w 

[ 36 K HZS2232 
w 
w 
w 
w 

37 I K I HZS2492 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 

~ HZS3222 

w 
w 
w 
vv 
w 

"demontáž stávající kuchyllské linky včetně umístění do 
skladu" 
8 
Součet 

]Hodinová zúčtovací sazba instalatér 
"demontáž stávajích rozvodů ZTI" 
10 
Součet 

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 
"provedení demontáže stáv.ijící elektroinst.ilace" 
"osvětleni + zásuvkové obvody" 
24 
Součet 

Hodinová zúčtovací sazba pomocný děl ník PSV 
"demontáž stávaj ích garnýží" 
4 
"stěhování nábytku v bytě" 
20 
"ochrana RACKU" 
2 
Součet 

Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 
zařízeni odborný 
"odborná demontáž stávajícího vybavení vrátnice• 
16 
"demontáž čidla PO" 
1 
Součet 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

02 - Stavební úpravy 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Objednavatel 

Razítko 

Základ daně 
0,00 

790 300,57 

v CZK 

Zpracovatel 

___ Datum a podpis: 

Uchazeč 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ : 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21 ,00% 
15,00% 

Datum a pod-'-p_is_: _ Razítko Datum a ,_po_d...,_p_is_: __ 

Strana 1 z 10 

28.6.2022 

60460580 

CZ60460580 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

790 300,57 

Výše daně 
0,00 

118 545,09 

908 845,66 

Razítko 

_ __ Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

02 • Stavební úpravy 

Místo: 

Zadavatel: Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
----

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 

735 - ústřední vytápěni - otopná tělesa 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truh lářské 

767 - Konstrukce zámečn ické 
---

771 - Podlahy z dlaždic 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokončovací práce - obklady 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

Strana 2 z 10 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

28.6. 2022 

Cena celkem (CZK] 

790 300,57 

263 572,35 

25 863,32 

225 017,56 

7 431,57 

5 259.90 

502 715,14 

15 735,17 

10 985,71 

11 613,17 

31 652,58 

17 668,80 

4 077,04 

14 518,67 

84 631,49 

68 137,91 

25 273,19 

115 495,02 

71 534,25 
---

4 134,24 

27 257,90 

24 013,08 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

02 - Stavební úpravy 

Místo: 

Zadavatel: Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: Vyplň údaj 

lPČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

o 3 Svislé a kompletní konstru_k_c_e ____ ----~-

K 317142420 

w 
w 

r 2 l K j317142422 

vv 

Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu d l do 1000 mm 

4 
Součet ____ _ 

Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm 

w Součet 

I 3 I K 1342272225 j Přička z pórobetonových hladkých tvárnic na 
L..:'...l__:_ ~ kovrstvou maltu ti 100 mm 

vv -nové bytové íádro" 
VV 2,6'(2,6+1,75+0,9+1,45+0, 1 +1,3+1,0+1,2+1,2) 
vv -0.8·2,0•4 
w -0.9"2,0 
VV "zazdění stávajících otvorů" 
w (0.9"2.0)'2 
w Součet 

I 4 Tl "'K , s 3422911 31 Ukotveni příček k betonovým konstrukcím plochými 
~ kotvami 

W 2.6"8 
W 2.0"4 
w Součet 

do 100 mm 

kus 

kus 

m 

s J. K ]342291141 Ukotveni príček expanzní cementovou maltou ti příčky 

W 1,2+1,2+2,6+1,75+1,45+1,3+1,0 _ _,i_ __ 

w ,..;:S:..::o.=.:uč=-=e"--t _____ _ 

6 ~ l 3462722_1_6 ___ 1_P_li_zd_lvka z pórobetonových tvárnic ti 50 mm m2 
W 2,65"1,6 
w Součet 

o 6 

~ K i61113~ 

w 
w F 611142001 

w 
vv 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

I Pen~tračni disperzní nátěr vnitřn ích stropů nanášený ~ 
ručne "'"' L 
66,3 
Soubet 

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým p letivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
11,8+12, 1+6,2+2,6+9,9+16+6,5+1 ,2 
Součet 

štukem tloušťky do 3 mm m2 9 K 611321131 

vv 

Potaženi vnitřních rovných stropů vápenocementovým I 
--6-6-,3 ---

vv 

10 [ K 1612111001 

w 
w 

11 I K E 12131111 

vv 

Součet 

Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn ] 
2 

[ 
po odbednění m~ 
2.6"(1.1 5+1 ,6+1,75) --
Součet 

Polymercementový spojovací můstek vn itřn ích stěn [ - ; 
nanášený ručně ~ 
2,6"( 1,15+1,6+1,75) 
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Množství 

Datum: 28. 6.2022 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

w Součet 

I ,2 I K 1612131121 
(enetračni disperzní nátěr vnitřn ích stěn nanášený 
ručně 

m2 

w 2,6'(3,95+4,05+3,6+2,85+5,25+2,25+4,25+2,85+3,27+2,85)'2 

w 2,6'( 4,05+2,28+1,2+ 1,2+1,2+1,65)'2 
w -11'0,8 
w -2,8'1,6 
w -1,8'1,6 
vv -1,45· 1,6 
w -2,0·1,6 
w -3 
w 30 
w Součet 

[ 131 K 612142001 ~ otaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 

w 2,6.(3,95+4,05+3,6+2,85+5,25+2,25+4,25+2,85+3,27+2,85)'2 

w 2,6'( 4,05+2,28+1,2+1 ,2+1,2+1,65)'2 
w -11'0,8 
w -2,8'1,6 
w -1 ,8"1,6 
w -1,45'1,6 
w -2,0'1,6 
w -3 
w 30 
w Součet 

14 l K 1612321121 
I Vápenocementová omitka hladká jednovrstvá vnitřnich I 
stěn nanášená ručně m2 

w 2,6.(1, 15+1,6+1, 75) 
w Součet 

~ , K ]612321131 
Potažení vnitřnich stěn vápenocementovým štukem 

m2 tloušťky do 3 mm 

w 2,6'(3.95+4,05+3,6+2,85+5,25+2,25+4,25+2,85+3,27+2,85)'2 

w 2,6'( 4,05+2,28+1,2+1,2+1,2+1,65)'2 
w -11'0,8 
w -2.8·1,6 
w -1 ,8·1,6 
w -1 ,45'1,6 
w -2,0'1,6 
w -3 
w 30 
w Součet 

116 j K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
m2 každých dalších 5 mm tloušťky ručně 

w 2,6'(1, 15+1,6+1,75} 
w Součet 

Li12325101 
lvápenocementová hrubá omltka rýh ve stěnách š do 

m2 150mm 
w 100·0,03 
w Součet 

18 K 63131111 4 Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
m3 zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 

I 
w (11 ,8+12, 1 +6,2+2,8+2,8+1,0+2,6+9,9+16+6,5+1,2)'0,07 
vv Součet 

19 1 K ]632481213 I separační vrstva z PE fól'.:_ I m2 
w (11 ,8+12, 1+6,2+2,8+2,8+1 ,0+2,6+9,9+16+6,5+1,2) 
w Součet 

[ 20 K 634111 113 Obvodová d ilatace pružnou těsnící páskou mezi stěnou 
m a mazaninou nebo potěrem v 80 mm 

w 4•4 

vv 2'(2,7+3,8+1, 15+0,9+2,6+1,0+1,6+1,75+1, 1 +1, 1+2,25+5,25+4 
,25+2,85+2, 15+2,85+1,0+1 ,45+1 ,0+1,3) 

w 4,0+1 , 1 +1,2+1,2+1,65+1, 1+1,2 
w Součet 

~l K f642944121 Osazování ocelových zárubni dodatečné pi do 2,5 m2 

w 10 
vv Součet 

22 M 55331431 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž ti 
kus stěny 75-100mm rozméru 700/1970, 2100mm 

23 M 55331432 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž ti 

kus stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm 

24 M 55331437 f rubeň jednokřidlá ocelová pro dodatečnou montáž ti 
ěny 110-150mm rozměru 80011970, 2100mm kus 
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PČ Typ Kód 

r 25 
1 

K 1s42945111 

w 
w 

126 I M ] ,,,,, 565 

D 9 

[ 21 j K 195290111 1 

vv 
vv 

D 998 

~ I K [998011001 

D PSV 

O 713 

29 K 713121111 

w 
w 

F1 M 163231210 

w 

K 998713101 

D 721 

32 1 K l121111102R 
w 
w 

iiG 721173403 

w 
w 

34 M 42390545 

35 K 998721101 

D 722 

~ ] 722110114R 
vv 
vv 

37~ 2174002 

vv 
vv 

K 722181221 

vv 
w 

3~ 722290234 

w 
w 

~ K 1998722101 

D 725 

l 41 I K 725112022 

w 
w F K 725211603 

w 
vv 

Popis MJ 

Osazováni protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2 
1 
Součet 

zárubeň jednokřídfá ocelová pro zdéní s protipožárnl 
úpravou ti stěny 160-200mm rozméru 60011970, kus 
2100mm 

_Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m 
66,3 
Součel 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolace tepelné 

I m2 _ 

f Montáž izola_ce_t_e-pe_l_n_é_p_o_d_la_h_v_o_ln-ě,-kladeným i m
2 h hožemi, pásy, dllci, deskami 1 vrstva ____ .._ __ ,.._ 

11,8+12, 1+6,2+2,8+2,8+1,0+2,6+9,9+16+6,5+1,2 
Součet 

deska čedičová minerálnf pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 2 kNlm2) ti 30mm 

72,9•1, 1 'Prepočlené koeficientem množství 

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do6m 

Zdravotechnika - vnitřní kanal izace 

l Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek 
1 

Součet 

jPotrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné ON 160 

6 
Součet 

] objímka ocelová dvojdf/ná DN_15_0 __ _ 

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
vdo6m 

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

Montáž a dodávka potrubi včetně tvarovek 

_Součel 

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 O 
20x2,8 mm 
5•2 
Součet 

Ochrana vodovodního potrubi pfilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE ti přes 6 do 9 mm ON 
do22 mm 

12 
Součel ---
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON do 80 

12 
Součel 

kus 

m 

m 

m 

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektec~ t 
do6m 

Zdravotechnika - zařizovací předměty 

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný _____ _ 
2,0 
Součet 

Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby 
2,0 
Součel 

soubor! 

soubor ] 

43 K 1725331111 
~ ýlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm I soubor 
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I PČ Typ --K-ód __ 

w 
w 

Popis MJ 

Součet 

K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti J soubor
1 w 

w 
2,0 
Součet ·~-----

45 K 725829121 

46 M 55145611 

Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a E 
klasické ostatní typ us 

baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným 
ramínkem s prodlouženou pákou 150mm chrom kus 
(lékafská) 

--------
47 K 725841321R 

w 
w 

G K 998725101 

D 726 

~ 726121001 

w 
w 

[ 5o f K -998726111 

Baterie sprchova nastěnná klasická s roztečí 100 mm 
včetně růžice 

1 
Scučet 

°[Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
e bjektech v do 6 m 

Zdravotechnika - předstěnové instalace 
1 Instalační před stěna - klozet v 1120 mm závěsný do 
bytových jader mezi dvě stěny 
2,0 
Součet 

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m ___ _ 

o 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 

r 51 
KJ

73516
-
42

_
3
_
2
---io=-t::...:op--"né těleso trubkové elektric.:.ké...c...:pc...ří_m_o_to_p_n_é ___ --.----kus 

výška/délka 900/745 mm 
W 1 
vv Součet 

__ o_~7_6_3 _____ ~K_onstrukce suché vystavby 

52 j K 1763131411 SOK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 

w 6,5 
VV Součet 

~ K 1763131451 SOK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 

154 

I 55 

vv 
w 

K 

w 
w 

M 

763172328R 

59030741R 
1 

56 1 K 1998763301 

2,8+2,8+1,0 
Součet 

[Montáž dvířek revizních jednoplašt'ových SOK kcí vel. EO x 900 mm pro pfíčky a předsazené stěny 
1 
Součet 

!dvířka revizní dvoukfídlá s automatickým zámkem 
600x900mm 

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m 

Konstrukce truhlářské 

m2 

m2 

kus 

D 766 

~ 1766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do I kus 
0,8 m do ocelové zárubně 

vv 
w 

58 M 61162085 

10 
Součet 

dvete jednokřfdlé dfevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970-2100mm 

59 M 61162086 dveře jednokřídlé dfevottískové povrch laminátový 
,__ _____ -,.:...p_ln_é 800x1970-2100mm 

60 K 766660021 

w 
w 

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokfídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně 
1 
Součet 

kus 

kus 

kus 

1 

61 M 61165339 

62 K 766660098R 
w 

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) i:_ 
jDP3 - C povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm us 

Zpětná montáž stávající kuchyr'lské linky kpl 
1 

vv 

631 K 1766660717 

w 
w 

64 1 M J54917250R 

Součet 

Montáž dveřních krídel samozavlrače na ocelovou 
zarubeň 

1 
Součet 

[samozavírač dveří hydraulický 
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Kód Popis MJ 

65 [ K 
1 

766670090R 

w 
Montáž a dodávka kuchyňské linky 7fT včetně vybavení I soubor -

1 
w 

1661 ~ 998766101 

o 767 

67 K 767610121 

Součet 

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do6m 

Konstrukce zámečnické 

Montáž oken kovových jednoduchých otevíra11ých do 
panelů nebo ocelové konstrukce pi do 0,6 m2 

w 0.6'0,9 

w ~-------"-S-"--ou""'č"'e-'--t 

FB · M 
767101

R Vnitřní pevné okno s výsuvným spodním dllem 1/Z 
(podrobněji v zámečnické výrobky) 

W 1 
w Součet 

m2 

kus 

Množství 

1
69 T K 1767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes kg 

1 _ 50do100kg --~--...1--
w "rámy pro provedení nových otvorů" 
w (2,15+2,15+1,1)*60 
W (2,15+2,15+1,1 )'60 
w součet 

70 M _113414001 I tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 
140x140mm 

w 648•0.001 'Pťepočtené koeficientem mnozslllí 

71 I K T998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce II l 
.....:__J_ I' objektech v do 6 m 

o 771 Podlahy z dlaždic 

1 72 j K l1_1_1_1_11_0_1_1 __ ~ V_ys_á_lí_p_odkladu před pokládkou dlažby m2 
W 2,8+2,8+1,0+1,2 
w Součet 

: 73 J K 771121011 I Nátěr penetrační na podl_ah_u __ m2 
W 7,8 
w Součet 

74 K 771151022 

w 
w 

!Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa ti přes 3 m
2
J _ 

do 5 mm _ 
7,8 

[ 15 K 771574112 

w 
w 

176 -M 59761612 

Součet 

Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 
7,8 
Součet 

I dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáháni ples 12 do 19kslm2 

w 7,8'1,2 'Přepočtené koeficientem množství 

77 [ K j771577111 Příplatek k montáž.i podlah keramických lepených 
I flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 

W 7,8 
w Součet 

0 T,,, I izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
7~ 77-15_9_1_11_2 __ ~ vrstvách 

W 7,8 
w Součet 

i 19 J K I 771591184 J Pracnější řezáni podlah z dlaždic keramických rovné 

W 15 
w Součet 

[ 80 I K 771591241 ] Izolace těsnícími pásy vnitřní kout 

w 20 
w Součet 

181 I K [111591251 Izolace těsnicí manžetou pro prostupy potr_u_bí __ 
w 2 
w Součet 

m2 

m2 

kus 1 

kus J 
J a2 K ]771591264 

\IV 

I izolace těsniclmi pásy mezi podlahou a stěnou 7" m 

1,15+1 , 15+1,0+1,0-0,8 
w 
vv 
w 
w 

~ [ K 1771592011 

w 
w 

1,6+1,6+1,75+1,75-0,8 
1,0+1 ,0+1,3+1,3-0,8 
1,0+1,0+1,45+1,45 
Součet 

Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položeni dlažby chemickými prostředky 
7,8 
Součet 

Strana 7 z 10 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

I 84 1 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z d laždic v objektech 

1
vdo6m 

D 776 Podlahy povlakové 

[ 85 I K 77611 1112 j sroušení betonového podkladu povlakových podlah m2 1 
vv "obroušení nivelace" 
vv 65.1 
vv Součet 

1 86 K 776111115 
l Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky 

m2 

vv 11,8+12, 1+6.2+2,6+9.9+16+6,5 
vv Součet 

[ 87 [ K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 
vv 65,1 
vv Součet 

[ 88 f K 1776121321 
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

m2 T Jpodlah 
vv 65.1 
vv Součet 

i-;-~ 776141122 
} Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 30 MPa ti přes 3 do 5 mm m2 

vv 65,1 
vv Součet 

90 K 1776231111 Lepeni lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem I m2 

vv 65,1 
vv Součet ±r,,,o,, dílce vinylové ti 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, i úprava PUR, třída zátěže 23133/42, otlak 0,05mm, m2 

IR10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů 

vv 65. 1 •1. 1 'Pfepočtené koeficíentem množství 

: 92 1 K 177641 1111 } Montáž obvodových sokl íků výšky do 80 mm m 

vv 2,25+2,25+5,25+5,25+4,25+4,25+2,85+2 ,85+2, 15+2, 15+2,85 
+2,85 

vv 3,95+3,95+4,05+4,05+3,615+3,615+2,85+2,85+4,05+1 , 1 +1 , 1 
+1,1+1, 1+1 ,65+1 , 1+2,6+2,6+1,0+1,0 

vv -0,9'13 
vv -0,8'3 
vv Součet 

~ 
I 

ťišta soklová PVC 9, 7x58mm M 28411001 

vv 72,43*1,2 'Pťepočtené koeficientem množství 

194 r K T776991111 [ spárování silikonem m 
vv 72,43 
vv Součet 

95 K 776991121 !Základní čištěni nově položených podlahovin vysátím a 
m2 

setřením vlhkým _!llOpem 
vv 72,43 
vv Součet 

96 G}98776101 
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m 

D 781 Dokončovací práce - obklady 

97l_K 781111011 Ometeni (oprášení) stěny pti přípravě podkladu 
vv 1,5'(1 , 15+1 , 15+0,9+0,9) 
w -0,8' 1,5 
vv 2, 1'(1,6+1 ,6+1,75+1,75) 
vv -0,8'2,0 
w 1,5'(1 , 1 +1 , 1 +1, 1+1, 1) 
w -1 ,5'0,9 
w 1,5"(1,3+1,3+1,0+1,0) 
w 1,5'(1.45+1,45+1,0+1 ,0) 
vv -0,8'1 ,5'2 
vv Součet 

198 1 K 1181121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 j 
vv 34,52 
vv Součet 

~1131112 
1 izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

m2 vrstvách 
vv 34,52 
vv Součet 

1001 K 1781131232 
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 

m 
dilatační spáry 

w 1,5•16 
w 2,1'4 
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I PČ Typ Kód 

w 

~ 781131251 

w 
w 

~ K f 781474112 

w 
w 

, 1031 M 159761026 
w 

104 K 781477111 

vv 
vv 

105 K 781495115 

w 

Popis 

Součet 

I izolace pod obklad těsnicí manžetou pro prostupy 
potrubí 
13 
Součet 

Montáž obkladů vnitřn lch keramických hladkých přes 9 j 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 

34,52 
Součet 

Tobklad keramický hladký do 12ks/m2 

34,52'1, 1 'Pře očtené koeficientem množství 

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 1 o m2 
34,52 
Součet ___________ _ 

]spárováni vnitřních obkladů silikonem _ 

1, 15+1 , 15+0,9+0,9+1,75+1 ,75+1,6+1 ,6+1 ,3+1,3+1.0+1 ,0+1,0 
+1,0+1,45+1,45+1, 1 +1, 1+1, 1 +1, 1 

w Součet 

I 106[ K 781495141 I Průnik obkladem kruhový do ON 30 
W 8 
w ----~~S~ou~č~et ______ _ 

i 10{ K " 781495142 I Průnik obkladem kruhový přes ON 30 do ON 90 

W 2,0 
w Součet 

f 108
1 

K 781495143 JPrúnik obkladem kruhový přes ON_9_0 ___ _ 
w 3,0 
w Součet 

109 K 781495184 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček 
w 30 
w S:.:::O.::uc,,.,·e,.,_t ___________ _ 

11 o[ K 1781495211 Čištěni vnitřních ploch stěn po provedeni obkladu 
~ickými proslfedky 

w 34,52 
w Součet 

1111 K 1998781101 Pfesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 

D 783 Dokončovacl práce - nátěry 

MJ 

m2 

-----'--

m2 

m2 

m 

kus 

m 

m2 

m2 112[ K 783301311 

w 
I 
Odmaštěni zámečn ických konstrukci vodou ředitelným 
odmašťovačem ____ ,__ 
"nátěr zárubní" 
11·1,o w 

w 

[113 K 783314101 

w 
w 

~ 1783315101 

w 
w 

1151 :;]783317101 

vv 
vv 

D 784 

1161 K f784181121 

w 
w 

1117; K 
1

784211101 

w 
vv 

Součet 

Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí 
11 '1 ,0 
Součet 

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
j zámečnických konstrukcí 
11' 1,0 
Součet 

Krycí jednonásobný syntetický standardni nátěr 
zámečnických konstr_u_k_cí _______ _ 
11 · 1.o 
Součet 

Dokončovací práce - malby a tapety 

!Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m 
66,3+248,42 
Součet 

!
Dvojnásobné bllé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 

314,72 
Součet 

o HZS Hodinové zúčtovací sazby 
[11s ~ K HZS1441 I Hodinová zúčtovací sazba svářeč 

w ---'-,,-př-iv_a_řeni svisllch části rámů na vodorovné" 
W 2'(1+1) 
w Součet 
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I 
PČ Typ Kód 

119 K HZS2131 

w 
w 
w 

1
1201 K JHZS2211 

w 
vv 
w 
w 
w 

Popis 

Hodinová zúčtovaci sazba zámečník 
"provedení otvorů do rámů pro protažení -zá-v-ito_v_ý_ch_ty-čl-" -
2'8 
Součet 

I Hodinová zúčtovací sazba instalatér 

"pro vnitfnl kanalizaci - dopojení na stávající rozvody" 
20 
"pro vnitrní vodovod - dopojeni na stávající rozvody" 
20 
součet 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

03 - Elektroinstalace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč : 

Vyplň údaj 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 
L_ 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a pod ,___pi_s: __ _ 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 

0,00 

107 833,95 
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v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 

D I Č: 

IČ : 

DIČ : 

IČ : 
DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

28.6. 2022 

60460580 

CZ60460580 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

107 833,95 

Výše daně 

0,00 

16 175,09 

124 009,04 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

03 - Elektroinstalace 

Místo: 

Zadavatel: Armádní Servisní, p .o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 

751 - Vzduchotechnika 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

28. 6.2022 

Cena celkem [CZK] 

107 833,95 

103 710,15 

76 673,88 

27 036,27 

4 123,80 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

03 • Elektroinstalace 

Místo: 

Zadavatel: Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: Vyplň údaj 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV 

D 741 

[D K 1741112001 
w 
w 

2 M 34571457 

3 K 741122015 

w 
w 

Práce a dodávky PSV 

Elektroinstalace - silnopro_u_d ___ _ 

I Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová 

32+6+12 
Součet 

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem 

Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1 ,5 mm2 (např. CVKY) 

, 1 50 ----'~--

Součet 

MJ 

4 I M jPKB.711018 
w 

CYKY-J 3x1,5 [ km ] 

5± 2016 

w 
vv 

6 j M [PKB.711021 
w 

150'0,001 'Přepočtené koeficientem množství 

Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku 
plný ku lalý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CVKY) 

250 
Souč.::c:etc_ __ _ 

CYKY-J 3x2,5 

250•0,001 'Přepočtené koeficientem množství 

7 l K 1741122033 

--i-r 
8 M 34113034 

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku y 
plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY} m 

kabel instalačnf jádro Cu plné izolace PVC plá~/' PVC 
4501750V (CYKY) 5x10mm2 m 

w 

~ - 741130001 

w 
w 

741210001 

s•1. 15 'Přepočtené koeficientem množství 
Ukončeni vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji 

12 
Součet l Montáž rozvodnice oceloplechová nebo p lastová běžná 
do 20 kg 

¾
10 K 

M 

K 

vv 

ABB.1SLM00550 Rozvodnice nástěnná IP65136M (18x2), Mistra/65 vč. 

13 

14 

w 

1A1105 NIPE, plná dvfřka 

741310101 
1IMontáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 
_ 1-jednopólový se zapojením vodičů 
12 
Součet 

M 34539010 přistroj spínače jednopólového. řazeni 1, 1So 
bezšroubové svorky I 

M 34539059 

15 ~ M 134539049 

rámeček jednonásobný 

kryt spínače jednoduchý 

16 K 741310104 

17 M 34539049 

18 M 34539059 

19 M 34539011 

20 K 741313001 

Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojeni 
2 dvoupólový se zapojením vodičů 

k,yt spínače jednoduchý 

!rámečekjednonás_ob_n_y_· _______ _ 

přístroj spfnače dvojpólového, řazení 2. 2S 
bezšroubové svorky 

1 
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
pfipojení 2P+PE se zapojením vodičů 
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kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

Množství 

Datum: 28.6.2022 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK) 



I PC Typ Kód Popis MJ 

vv 6 
vv ~.::.So.:.cu:..:č..::.e'-t _______ _ 

ABB.5519AA023 1Zásuvkajednonásobná, chráněná, s clonkami, s 21 
M 57B bezšroub. svorkami kus 

,-- ------
22 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 

23 M 34539060R kryt zásuvky jednonásobný kus ...:_ _________ -.J._ 

Montáž zásuvka (poio)zapušlěná bezšroubové 

I 24 _ K 74131300_4 __ _,_p:..:řc::ipc;:oJc::..·ení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením l _ _ vodičů ____ _,_ __ _,__ 
kus 

vv 
vv 

25 M IABB.5513AC023 
57B 

26 M 34539060 

27 M 34539061R 

28 1 K 741320105 

vv 
vv 

29 M 35822111 

30 K 741320165 

31 M 35822401 

32 K 741372002 

vv 
vv 

[ 33 M 734774016 

vv 

34 1 K 741372062 

vv 
vv 

35 M 34825002R 

l 36 

37 

M 34825000R 

K 741810000R 

vv 
vv 

38 K 741810001 

w 
w 

r 39 K 998741101 

D 751 

l 40 K 1751111051 

41 ~ 4501 

42 K 751377011 

w 
w 

~ .42958001 

~ K !751525051 

w 
vv 

16 
Součet 

Zásuvka dvojnásobná s ochr. koliky, s clonkami, s 
natočenou dutinou 

rámeček dvojnásobný 

kryt zásuvky jednonásobný 

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skNni se 
zapojením vodičů 

6 
Součet 

jistič 1-pólový 16 A vypínacl charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA 

Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů 

jistič 3-pólový 16 A vypfnaci charakteristika B vypínaci 
• schopnost 10 kA 

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 
I páskové lištové se zapojením vodičů 
2 
Součet 

kus 

I 
kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

ILED pásek 24V 10-20W/m m 

2'1,08 'Pfepočtené koeficientem mnozstvi ____ _ 

I Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 3 us 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 

!zapojením vodičů 
12 
Součet 

svftidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200- kus 

ILED Přisazený panel LEDl50Wl230V 4000K =-rus 

1
300mm 900-1300lm ________ 

1 

Úprava ve stávající elektroměrné skříni kpl 
-'--1 

Součet 

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zafízení do J 

100 000,- Kč kus 

Součet 

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m 

Vzduchotechnika 

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého 
podhledového D do 100 mm 

1 
ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 8-13W 
D 100mm 

Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 
vestavěného 

2 
Součet 

kus 

kus 

odsavač par vestavěný výsuvný (d1gestof) nerez, max. J 
výkon 640 m3/hod ~ kus 

Montáž potrubí plastového kruhového s pfirubou D do m 
100mm 
8 
Součet 

trouba pevná PVC D 100mm do 45°C m 45 M 142981649 
vv 

~ 1525052R 

w 

~ •1 ,2 'Přepočtené koeficientem množství 
Montáž a dodávka tvarovek na VZT potrubí včetně 
klapek 

w Součet 

l kpl 

47 ) K J998751101 ~ esun hmottonážni pro vzduchotechniku v objektechL 
_ výšky do 12 m 

Strana 4 z 5 

Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] 



I PČ Typ Kód Popis 

o HZS Hodinové zúčtovací sazby 
- 4- 8~, -K_ H_Z_S_22_3_1 ____ H_o_d_ín-o-vá_z_ůčtovaci sazba elektrikář 

w "vyhledání obvodů v R, nové prodrátování, úprava zapojení 
stávajících" 

w 5 
w Součet 

l ~ l Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
49 KHZS3212 

_ _ chlazení odborný 
w "dopojeni na stávající VZT potrubí ve stoupačce" 
vv 4 
vv Součet 
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MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK) 

hod 

hod 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Armádní Servisní, p.o. , Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základní 0,00 

snížená 13 000,00 

Cena s DPH v CZK 

Projektant Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ 
DIČ : 

IČ : 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

Datum a podpis: Razítko Datum a po_d,_pi_s_: __ 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 
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28.6.2022 

60460580 

CZ60460580 

Vyplň údaj 

Vyplň údaj 

13 000,00 

Výše daně 

0,00 

1 950,00 

14 950,00 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: 

Zadavatel: Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízen í staveniště 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

28. 6.2022 

Cena celkem [CZK) 

13 000,00 

13 000,00 

5 000,00 

5 000,00 

3 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
VUZ domašovská 224, Město Libavá - změna dispozice 1. NP objektu VUZ Domašovská 
224 

Objekt: 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: 

Zadavatel: Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1 Praha 6 

Uchazeč: Vyplň údaj 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

D VRN3 Zařízení staveniště 

l 1 K 030001000 lzaflzení staveniště kpl 
w 1 
w Součet 

D VRN6 Územní vlivy 

[ 2 r K Jo60001000 !územní vlivy 
w 1 
w Součet 

D VRN7 Provozní vlivy 
3 K jo?0001000 Provozní vlivy kpl 

w 1 
w Součet 
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Datum: 28. 6. 2022 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ 1 




