
Číslo smlouvy Objednatele: 5623052696 (ORG 2246)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-110-1027-00

S M L O U V A O Z H O T O V E N Í S T A V B Y

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu (ORG 2246): 111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská

třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

A

II. ERDING, a. s.

Zastoupený: Přemysl Botko, místopředseda představenstva
Se sídlem: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
IČO: 255 12 455
DIČ: CZ255 12 455
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
sp. zn. B 2465
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
Číslo účtu: 7490237001/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
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I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití 
ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle 
§ 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Rekonstrukce trolejbusové vozovny 
Komín, SO 523 – Kotelna II“, která bude hrazena z vlastních prostředků Objednatele 
(dále jen „Projekt“).  

I.3. V rámci Projektu mají být provedeny stavební úpravy objektu spočívající 
v rekonstrukci stávající plynové kotelny objektu trolejbusové vozovny Komín 
spočívající ve výměně plynových kotlů včetně potřebných stavebních úprav místnosti 
kotelny, výměně stávajících komínů, instalaci VZT zařízení a napojení nových kotlů do 
stávajících systémů přívodu plynu, měření a regulace vytápění a ohřevu teplé a 
užitkové vody v objektu (dále jen „Stavba“).  

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 
Objednatele spočívající v zajištění řádného fungování budovy a realizace havarijního 
stavu samostatného stavebního objektu (SO 523 Kotelna) a nutnosti realizace a 
zprovoznění do konce roku 2023. Projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny 
byla součástí projektové dokumentace na celkovou Rekonstrukci vozovny Komín. Z 
důvodu splnění limitů pro vypouštění emisních látek do ovzduší, do konce roku 2022 
bylo nutné objekt rekonstrukce kotelny vyjmout z plánované zakázky a tento objekt 
soutěžit samostatně. Tento požadavek má dopad do projektové dokumentace části 
ZOV, která uvažovala možnost použití kolového jeřábu a rozebrání střechy místnosti 
nad kotelnou pro dopravu kompletního výrobku rozdělovače ÚT na místo uložení. 
Vzhledem k tomu, že v současné době není možné použití kolového jeřábu a rozebrání 
střechy nad místností kotelny, je přípustné, aby dodávka rozdělovače ÚT byla složena 
z částí, které je možné dopravit do místa uložení pomocí nákladního výtahu a v místě 
uložení bude provedeno zkompletování rozdělovače ÚT podle projektové 
dokumentace pro část rozvodů TÚV a ÚT. 

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín, SO 523 – Kotelna II“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele 
veřejné zakázky podle režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Objednatel odpovídá za správnost a 
úplnost veškerých podkladů pro zhotovení Stavby a nepřenáší tuto odpovědnost 
žádnou formou na Zhotovitele. 

I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.  

I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 
jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 
smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je 

a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu, 

b) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby. 

II.2. Zhotovením Stavby se rozumí  

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, 
včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde 
bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen 
projektovou dokumentací pro provedení Stavby (dále jen „Projektová 
dokumentace“), která byla zpracována společností Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245 a 
oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (oba dále jen „soupis prací“), 
který je přílohou č. 1 této smlouvy, stavebním povolením, vydaným Drážním 
úřadem, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc 
pod č.j. DUCR-9995/22/Os dne 18.02.2022. Projektová dokumentace je zpracovaná v 
rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy, 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“). 

II.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) a 
jeho předložení Objednateli k seznámení; pokud Objednatel nebo TDI zjistí 
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v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném 
zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, 
sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele 
do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek 
Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými 
připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na 
zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro 
zahájení stavebních prací dle čl. III. 1. písm. b) této smlouvy; 

b) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské 
dokumentace) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „výrobní dokumentace“) a po předchozím projednání s TDI a osobou 
vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „AD“); 
výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních 
v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. na 
CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

c) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, 
včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této 
smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 
správcům;  

d) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného 
záchranného archeologického výzkumu; 

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Stavby;  

f) práce budou prováděny mimo topnou sezonu, měněný zdroj však zajišťuje i 
přípravu TUV. Z tohoto důvodu je navržena samostatná část VRN, dočasný 
ohřev TUV. Tato podstatná část bude vytvořena Zhotovitelem a po dokončení 
stavby také demontována a zhotovitelem odvezena (zůstane v majetku 
zhotovitele). Zhotovitel zajistí její bezpečný a trvalý provoz po dobu realizace 
stavebních prací. 

g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

h) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí; 

i) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
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vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu 
zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;  

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a 
revizí veškerých plynových a elektrických zařízení s případným dokladem o 
odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém 
jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči; 

l) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 
závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu 
smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém 
jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči;  

m) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět 
plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení 
provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém 
jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči; 

n) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 
po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky Objednatele;  

o) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební 
suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady; 

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, příkopy, propustky apod.); 

q) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími 
a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.;  

r) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

s) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů 
předaných Objednatelem Zhotoviteli;  

t) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;  

u) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele, tj. společnosti Dopravní 
podnik města Brna, a.s., IČO: 25508881 (dále jen „Provozovatel“) u všech částí 
Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, jakožto i 
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konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději 3 
dny před zahájením topné sezóny v roce 2023.   

v) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, 
resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby 
a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;  

w) vybavení Stavby podle požární zprávy; 

x) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy. 

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny 
oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 
budou označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich 
souhlasné stanovisko; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či 
dotčených sítí; 

f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek 
na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 
podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit 
jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 
inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;  

g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, 
členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních 
norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu 
při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 
ve znění pozdějších předpisů). 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.1 této 
smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a 
*.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky 
ve formátu *.xls pro MS Excel. 

II.5. Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění 
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vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, a to 
zejména: 

a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních 
prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem; 

b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro 
vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude 
Objednatelem vyzván; 

c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání 
rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí 
Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že 
jejich odstranění provede Zhotovitel. 

(vše dále také jen „Poskytnutí součinnosti“).   

II.6. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 
DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem 
Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí 
nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, 
zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. 
Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této 
smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se 
poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně 
prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.  

II.7. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze 
s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 
za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému 
užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“).  

 

III. Lhůta plnění. Harmonogram 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu 
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předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději 3 dny před 
předáním staveniště. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu 
vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 dnů ode dne 
obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele Harmonogram 
odpovídajícím způsobem upraví. 

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných 
úkonů Zhotovitelem)  

nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště. Objednatel se zavazuje 
nejpozději ve lhůtě do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, předat 
Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. Předání 
staveniště a zahájení stavebních prací je možné nejdříve 1. 6. 2023. O předání a 
převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.), 
přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat. 

c) lhůta pro zprovoznění technologie a její předání a převzetí dle této smlouvy (mimo 
Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce  

70 dnů ode dne předání Staveniště Zhotoviteli.   

d) lhůta pro dokončení díla včetně dokladové části a jeho předání a převzetí dle této 
smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce  

90 dnů ode dne předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).  

e) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla  

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty. 

f) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle 
odst. XIII.7 smlouvy 

 nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla. 

g) lhůta k odstranění případných Drobných vad nebránících zprovoznění a užívání 
díla 

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané 
smluvními stranami při předání a převzetí díla. 

h) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  

 nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla včetně dokladové části. 

i) lhůta k Poskytnutí součinnosti  

po uplynutí Finální lhůty do vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního 
rozhodnutí, dle požadavků Objednatele.  

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je 
zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby 
v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 
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V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které 
prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými 
klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a 
obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho 
část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen 
Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle 
o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

III.4. Zhotovitel bere na vědomí, že veškerý materiál a výrobky potřebné pro zajištění 
zakázky, může dopravit na staveniště (místnost kotelny) pouze příjezdem od vrátnice z 
ulice Podveská pak dvoukřídlovými dveřmi ze západní strany budovy vozovny, 
rampou a dále chodbou k nákladnímu výtahu, který zastavuje v patře, kde je kotelna, 
přičemž cesta od vstupu do výtahu budovou má následující parametry: Rozměry 
jednotlivých dveří a výtahu. Dveře na odstavnou plochu trolejbusů 2 patro, šířka: 1440 
mm, výška: 1970 mm (nouzové použití pro návoz) Spodní dveře, přízemí pro návoz 
materiálu šířka 1400 mm x výška 2080 mm. Dveře do kotelny šířka: 1440 mm, výška: 
1970 mm. Nejužší místo v kotelně za dveřmi 1300 mm. Rozměr výtahové kabiny výška 
2040 mm, šířka 1610 mm, hloubka 2840 mm, nosnost 2000 Kg. 

III.5. Harmonogram  

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve 
formátu .pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných 
k provedení jednotlivých stavebních činností. Z tohoto harmonogramu bude 
u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Harmonogram bude 
obsahovat minimálně tato data, která se současně stanou dílčími smluvními 
termíny, tzv. milníky: 

• zprovoznění TUV (technologie) 

• konečné práce. 

vše bez drobných dokončovacích prací. 

Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.  

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez 
souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 15 pracovních dnů 
s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepříznivé 
klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně 
závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu 
řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě 
nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba 
provedena. 

III.6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit 
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popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování 
Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. 
Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si 
Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny 
prováděných příslušných prací. 

III.7. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární 
ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP“), 
TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 
přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.  

III.8. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 
obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých 
prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich 
provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení 
prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k 
provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací 
bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení na 
základě rozpočtu těchto prací dle oborového ceníku RTS; 

b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, 
které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště 
nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně 
jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 
realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče 
Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty 
se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických 
podmínek, není-li sjednáno jinak; 

c) z důvodu přerušení prací nutných pro dodržení technologických a bezpečnostních 
předpisů, které nebylo možné ze strany Zhotovitele předvídat; 

d) z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele; 

e) z důvodu projednání změn závazku Objednatelem, a to o dobu odpovídající nejvýše 
době od předložení změnového listu odsouhlaseného TDI a s vyjádřením AD 
Zhotovitelem Objednateli do uzavření nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se změnou závazku, a to pouze za 
předpokladu, že projednání změn závazku prokazatelně brání Zhotoviteli 
v provádění díla či předání díla. 

III.9. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, 
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které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 
prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty 
plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit 
písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou 
změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 

IV. Místo plnění 

Místem realizace Stavby je trolejbusová vozovna v Brně, městská část Brno-Komín na 
pozemcích v kat. úz. Komín. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo 
v Projektové dokumentaci.  

 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se 
sjednává takto:  

cena celkem bez DPH   5 887 991,74,-Kč 

DPH 21 %   1 236 478,27,-Kč 

cena celkem s DPH              7 124 470,01,-Kč 

V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny 
za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy. 

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena bez DPH    5 877 991,74,-Kč  

DPH 21 %   1 234 378,27,-Kč 

cena celkem s DPH  7 112 370,01,-Kč 

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 
rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací 
Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

V.5. Cena za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena bez DPH    10 000,-Kč  

DPH 21 %   2 100,-Kč  

cena celkem s DPH              12 100,-Kč 

V.6. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy a cena za Poskytnutí součinnosti se dále 
označuje též jako „Sjednaná cena“. 

V.7. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují 
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veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a 
přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení 
prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na 
vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, vyhotovení 
požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace 
zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické 
podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, odměnu za poskytování Záručního 
servisu, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, 
schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní 
záruky apod. Cena za zhotovení stavby musí zahrnovat také náklady za náhradní ohřev 
vody dle přiloženého ZOV. 

V.8. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv 
(licence) k DSPS. 

V.9. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu 
el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. 

V.10. Platnost ceny 

a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná 
až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy 
v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH či ke změně 
v oblasti přenesení daňové povinnosti; 

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné 
po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a 
převzetí plnění předmětu smlouvy; 

c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové 
ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací 
za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 
nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle 
této smlouvy; 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací. 

V.11. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 
sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než 
těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo 
na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se 
ZZVZ; 
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b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 
jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této 
smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ; 

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 
provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických 
podmínek, a v souladu se ZZVZ; 

d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti 
přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH či změny v oblasti 
přenesení daňové povinnosti není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

V.12. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný 
požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě 
oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH či změny 
v oblasti přenesení daňové povinnosti. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 
zvýšení Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH či změny v oblasti 
přenesení daňové povinnosti. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze 
za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ  

 

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby 

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu musí 
Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však 
do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude 
obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných 
prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě 
dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 
Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále 
projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným 
dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací 
k řádnému dokončení Stavby a Projektu je oprávněn požadovat také Objednatel, 
přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové 
úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 
ustanovením ZZVZ.  
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VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě 
písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 
oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že 
požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich 
cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací 
vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné 
období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve 
výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na 
základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a 
čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli 
oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto 
získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, 
musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých 
nákladů. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného 
odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel 
skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací 
zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo 
okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se 
zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného 
odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu 
s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které 
odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu 
provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn 
požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše 
ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo 
nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako 
v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy 
smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 
ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému 
soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez 
zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co 
Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit 
při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých 
potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 
k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu 
vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno 
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vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto 
odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je 
oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní 
obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli 
právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění 
předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako 
v případě ocenění dodatečných prací. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele 
k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 
k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této 
smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy, nebo ve 
lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit 
Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem 
k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě 
změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné 
struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky 
k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového 
listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. 
Současně s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný 
položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný 
soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS 
Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný 
výstup z rozpočtového softwaru vše na technickém nosiči dat (CD či DVD). 

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této 
smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu 
dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 
smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

 
VII. Platební podmínky 

VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období 
v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen 
„Průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně 
realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od 
patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí 
faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném 
fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen 
vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen 
„Soupis“). 
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VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.9 této 
smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a 
elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). 
Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den 
fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné 
faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním 
období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto 
odstavce budou započtena na Finální fakturu.  

VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány 
samostatně dle příslušného dodatku. 

VII.4. Poskytnuté zdanitelné plnění, jehož předmětem je zhotovení Stavby dle této 
smlouvy, odpovídá s výjimkou Poskytnutí součinnosti číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). V daném případě souvisí toto plnění výlučně s činností Objednatele při 
výkonu veřejné správy, při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a 
proto nebude ze strany Zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 
92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je povinen přiznat 
Zhotovitel. 

VII.5. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle 
ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo, 

b) označení díla,  

c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

d) číselný kód klasifikace produkce (CZ – CPA) a v případě režimu přenesení daňové 
povinnosti text „daň odvede zákazník“, 

e) příloha – Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat 
zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet 
měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy 
v příslušném fakturačním období. 

VII.6. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné 
námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 
prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI 
Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli. 

VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a 
potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. 
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Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 
v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.  

VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce 
neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně 
namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 
dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem 
při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode 
dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující 
vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění – řádné zhotovení Stavby, doposud 
neuhrazená na základě Průběžných faktur, bude označena jako „Finální faktura“. 

VII.10. Cena za Poskytnutí součinnosti bude uhrazena jednorázově po řádném splnění 
Poskytnutí součinnosti Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „Faktura za 
poskytnutí součinnosti“). 

VII.11. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení 
Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 
vyfakturovaných stavebních prací a dodávek.  

VII.12. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za 
zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných 
faktur. 

VII.13. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím 
odsouhlasení TDI. 

VII.14.  Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti se 
Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této 
smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak 
do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména odstranění 
Drobných vad, vyklizení Staveniště a po předání Bankovní záruky za řádné plnění 
záručních podmínek). 

VII.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, 
pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje 
v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 
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opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 
Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 
příslušné částky. 

VII.17. Smluvní strany souhlasí ve smyslu § 26 zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že faktury mohou být vystavovány i 
v elektronické podobě.  
 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. 
Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 
která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází 
na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem. 

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 
technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a 
cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto 
vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní 
poměr. 

VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně 
zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných 
osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

VIII.7. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 
předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. O předání a 
převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.  

VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či 
pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 
stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat 
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časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit 
uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 
obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti 
stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným 
na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé 
k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

VIII.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude 
dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to 
tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 
předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se 
zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.). 

VIII.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 
Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 
Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 
Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 
na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

VIII.13. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 
pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy 
oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole 
provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon 
funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.  

VIII.14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, 
s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů, 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v 
dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 
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být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně 
zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je 
povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 
spojené, 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. 
Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 
zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že 
jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady 
na opakované zkoušky Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený 
termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 
na základě výzvy TDI nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDI, 

f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 
v elektronické podobě.  

VIII.15. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 
zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením 
zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. 

VIII.16. Zhotovitel je oprávněn provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele 
v odůvodněných případech úpravu rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, 
dveře) a rozměrů či hmotností dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní 
dokumentaci, oproti rozměrům či hmotnostem uvedeným v Projektové dokumentaci či 
v oceněném soupisu prací v toleranci ± 5 % původního rozměru či hmotnosti 
v návaznosti na skutečné rozměry příslušných stavebních konstrukcí. Zhotovitel je 
rovněž oprávněn v odůvodněných případech provést po odsouhlasení TDI a/nebo 
Objednatele změnu členění jednotlivých výplní stavebních otvorů oproti členění 
uvedenému v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací z technických 
důvodů, které by jinak bránily jejich provedení či řádnému užívání. Cena příslušných 
položek výplní stavebních otvorů a dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje 
výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací se v těchto případech nemění. 

 
IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  
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IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla 
dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla 
dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál 
stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit 
zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je 
oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří 
pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem 
záznamu souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno 
k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá 
předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou 
zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto 
bude vykazovat Drobné vady. 

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné 
vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1 této 
smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí 
k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti 
vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 
VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6 této 
smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních 
partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele 
se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních 
vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat 
sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1 
této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 
VI.4 této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu 
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s čl. VI.2 a/nebo s čl. VI.5 této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu 
nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy nebude 
možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku 
Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o 
dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. 
X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy. 

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,  

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (provozovatele) a 
osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP 

X.7. Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti bude splněn vydáním 
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, který je dokladem o povoleném 
užívání Stavby.  

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla 
včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 
v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6 této 
smlouvy.  

 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a 
dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce.  
 

b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné 
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se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí 
díla Objednatelem, 

(dále též „Záruční doba“) 

XI.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla 
Objednatelem. V případě existence Drobných vad počíná záruční doba k jednotlivým 
Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky 
uvedené níže.  

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také 
právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. 
Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 
Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI. 1 této 
smlouvy. 

XI.7. V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla: 

a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření tak, aby dílo bylo možné 
řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno 
zachování maximální technické životnosti díla; (dále jen „Záruční servis“), přičemž 
pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, rozsah a četnost 
vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných 
zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a zároveň 
umožnit zachování maximální technické životnosti díla. Jedná se zejména o strojní 
zařízení kotelny, zařízení VZT ÚT, u nichž se požadují zejména prohlídky, kontroly, 
údržby, čištění apod.; u oken a u dveří zejména o kontrolu funkčnosti, seřízení a 
mazání; a zajišťování odborných prohlídek. Záruční servis zahrnuje také nezbytné 
zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u nichž povinnost odstranění 
vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby (jedná se tedy o odstraňování 
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záručních vad podle čl. XI.3. a XI.5. této smlouvy), 

b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; 
v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy 
byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla 
ze strany Objednatele, 

c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního 
zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu 
Objednatel na náklady Zhotovitele.  

 

XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a 
montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH 
sjednané dle této smlouvy. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před 
uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv 
bezodkladně předložit Objednateli.  

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění                 
min. 3 mil. Kč (slovy: tři miliony korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za 
pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví 
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží 
Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv 
do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně. 

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 

XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje 
Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na 
zhotovení Stavby, či s převzetím Staveniště, a to za každý i započatý den prodlení, 
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vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé 
klimatické podmínky; 

b) ve výši 3 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací 
jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle čl. III odst. 5 písm. a) této smlouvy 
za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 21. pracovním dnem prodlení 
s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku 
nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu 
skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel 
uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za 
prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak 
pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je 
shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se 
zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce nebo prodlení s odstraněním 
Drobných vad dle písm. d) tohoto odstavce (tj. tyto smluvní pokuty budou placeny 
samostatně); 

c) ve výši 10 000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím 
předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení; 

d) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných 
vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení; 

e) ve výši 3 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním 
reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 1 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním; 

f) ve výši 10 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle čl. XV. 2./3./4./5./6./15. 
této smlouvy; 

g) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele 
zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě 
stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se 
sjednáním nápravy;   

h) ve výši 1 500,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit 
doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání 
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porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána 
rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle 
čl. XIII. 6. a XIII.7. této smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má 
být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení 
s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní 
záruky; 

i) ve výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XV. 7./8. této smlouvy; 

j) ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 
XV.6 této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně; 

k) ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané 
k úplnému vyklizení Staveniště; 

l) ve výši 10 000,- Kč za každé hrubé porušení postupů při provádění Stavby. Za 
hrubé porušení postupů při provádění Stavby je považována situace, kdy 
Zhotovitel i přes upozornění Objednatele, TDI či specialisty kontroly jakosti TDI: 

- provádí práce u nichž bylo TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
požadováno zpracování a schválení technologického postupu, aniž by měl 
k takovým pracím zpracovaný a TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
schválený technologický postup, 

- opakovaně poruší TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený 
technologický postup prací, 

- provádí práce v rozporu s TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
schváleným technologickým postupem, 

- opakovaně poruší povinnosti dané stanovenými požadovanými kontrolami 
zakrývaných konstrukcí a případnými kontrolními měřeními a zkouškami 
(kontrolním zkušebním plánem), 

- opakovaně poruší povinnosti dle čl. VIII.14 bod b) anebo c). 

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 
30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 
vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné 
výši. 

XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě 
poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen 
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„Bankovní záruka za řádné dokončení“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností 
ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, 
poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné 
prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 325 000,- 
Kč (slovy tři sta dvacet pět tisíc korun českých), pokud Zhotovitel dílo neprovádí 
řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní 
Drobné vady ve sjednané lhůtě, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí 
díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky 
Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku 
neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další 
podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, 
splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude 
mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti 
po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době 
pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. 
Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a 
převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných 
Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno 
a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za 
řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní 
den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení 
předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit 
prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne 
skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude 
postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení 
Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění 
Drobných vad. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 
dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné 
dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet 
Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, 
poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 
splnění záručních podmínek“), a to nejpozději v den protokolárního předání a převzetí 
díla a za současného dodržení těchto podmínek: 
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a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 
záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, 
která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 
Objednatele v rozsahu nejméně 325 000,- Kč (slovy tři sta dvacet pět tisíc korun 
českých), pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti 
dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek 
pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, 
náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění 
výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další 
podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 
neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění 
záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.  

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po 
dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech 
nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě 
Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky 
Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 
Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 
splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky 
za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné 
částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 
písemně.  

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 
závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III. této 
smlouvy, nebo při prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 20 
pracovních dní; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 
delší než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
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při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy, 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení 
a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII. této smlouvy, 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 
v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy, 

f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání 
Objednateli, 

i) opakované hrubé porušení postupů při provádění Stavby dle čl. XIII.2 písm. l) této 
smlouvy. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto 
rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele, 

c) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. XV.14. této 
smlouvy 

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV. 7. této smlouvy, ani další 
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení 
od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 
soupisem prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 
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c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla 
a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací 
řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce 
na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout 
záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit 
přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 
části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající 
části sjednané ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této 
druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není 
dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, 
kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. 
Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 
30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, 
nejpozději však do 2 let. 

 

XV.  Zvláštní ujednání 

XV.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou 
osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, kterou původní poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele 
a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba 
potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné 
osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště 
seznam všech poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel 
povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli. 
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XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu 
stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 v této smlouvy pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů 
od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová 
osoba potřebnou odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez 
vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné 
doklady předloženy. 

XV.5. Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy 
předložit Objednateli údaje o osobě, která splňuje požadavky na osobu stavbyvedoucího 
podle přílohy č. 2 této smlouvy, jakož v téže lhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jeho 
odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků na osobu 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Předložení údajů o osobě 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy a dokladů prokazujících jeho odbornost je 
podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud 
Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat 
odbornost osoby stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, jedná se o prodlení na 
straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce 
dle čl. XIII.2. písm. a) této smlouvy. 

XV.6. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění 
stavby ve smyslu stavebního zákona): 

a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma 
objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na 
stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 
účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi 
přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném. 

XV.7. Zhotovitel zajistí a objednateli písemně potvrdí, že nejméně 70 % (hmotnostních) 
nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití. 

XV.8.  Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
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dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou 
nařízení); budou-li uvedená nařízení v budoucnu nahrazena jinou legislativou, uvedená 
povinnost se bude uplatňovat obdobně. 

XV.9.  Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 
skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. XV.14. této 
smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli 
bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

XVI. Ostatní ujednání 

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění 
v registru smluv statutární město Brno. 

XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 
zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní 
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží 
verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních 
stran. 

XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 
§ 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 
ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat 
činnost technického dozoru při realizaci díla.  
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XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a

dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými

podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany

touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XVI.10.Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů.

XVI.11.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem

obchodního tajemství.

XVI.12.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVI.13.Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Předpokládaný harmonogram zpracovaný objednatelem

Příloha č. 4: Požadavky související se sociální odpovědností

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/033 dne 24. 5. 2023.

V Brně dne /dle elektronického podpisu V Brně dne /dle elektronického podpisu

……………..

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

………………..

za Zhotovitele

Přemysl Botko
místopředseda představenstva

ERDING, a. s.
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Příloha č. 1 Smlouvy 

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 

 



cena bez DPH DPH 21% cena s DPH
D Dokumentace technických a technologických zařízení

Kotelna SO 523 D.2.2.a.1 Architektonicko-stavební řešení 648 790,06 Kč                                                   136 245,91 Kč                                         785 035,97 Kč                                         
Kotelna SO 523 D.2.2.a.3.1 Zdravotně technické instalace 169 407,62 Kč                                                   35 575,60 Kč                                           204 983,22 Kč                                         
Kotelna SO 523 D.2.2.a.3.2 Ústřední vytápění 3 726 982,40 Kč                                                782 666,30 Kč                                         4 509 648,70 Kč                                     
Kotelna SO 523 D.2.2.a.3.3 Vzduchotechnika 163 132,00 Kč                                                   34 257,72 Kč                                           197 389,72 Kč                                         
Kotelna SO 523 D.2.2.a.3.5 Vnitřní plynovod 113 890,29 Kč                                                   23 916,96 Kč                                           137 807,25 Kč                                         
Kotelna SO 523 D.1.4.c Měření a regulace (mimo PS 217) 762 349,00 Kč                                                   160 093,29 Kč                                         922 442,29 Kč                                         

CELKEM SO 523 5 584 551,37 Kč                                1 172 755,79 Kč                        6 757 307,16 Kč                        

D.3 Ostatní náklady
VN + ON Vedlejší náklady Zdravotechnika 226 060,92 Kč                                                   47 472,79 Kč                                           273 533,71 Kč                                         

Vedlejší náklady Elektro silnoproud 67 379,45 Kč                                                      14 149,68 Kč                                           81 529,13 Kč                                           
VN + ON Vedlejší náklady ostatní VRN dle požadavků SoD a TZ ZOV a čísti "B" 10 000,00 Kč                                                      2 100,00 Kč                                             12 100,00 Kč                                           

CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY 303 440,37 Kč                                   63 722,48 Kč                             367 162,84 Kč                           

CELKEM REKAPITULACE NÁKLADŮ 5 887 991,74 Kč              1 236 478,26 Kč        7 124 470,00 Kč        

SO 523

REKAPITULACE NÁKLADŮ
REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN - SO 523 KOTELNA



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlej í náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sní enou DPH 15 % CZK

Sní ená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 28.04.2023

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 HSV

61 HSV

63 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

783 PSV

784 PSV

Cena celkem

785 035,97

648 790,06

612 390,65

0,00

Polo kový rozpočet

136 245,91

0,00

Celkem

SO 523 Kotelna

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

Arch. stav. část

64 371,92Upravy povrchů vnitřní

36 399,41

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

648 790,06

Celkem

141 750,00Svislé a kompletní konstrukce

285 600,00Podlahy a podlahové konstrukce

16 341,00Le ení a stavební výtahy

29 524,32Dokončovací kce na pozem.stav.

63 574,60Bourání konstrukcí

4 512,33Prorá ení otvorů

6 716,48Staveni tní přesun hmot

3 000,00Nátěry

33 399,41Malby

648 790,06
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 141 750,00
1 3.1 Komín nerez,2-plášťový,nadstřešní část,oplechování, DN200,TI 

50mm,odvod kondenzátu,kotvy,doplňky,D+M
m 31,50 4 500,00 141 750,00 vlastní

10,5*3 31,50

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 64 371,92
2 611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 108,94 236,00 25 709,84 RTS_II/2020

stropy:98,04+10,90 108,94

3 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 187,68 206,00 38 662,08 RTS_II/2020

stěny:3,4*55,2 187,68

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 285 600,00
4 63.1 Nová stěrková podlaha,plastbeton,HI membrána, výztužná 

tkanina,silnovrstv.stěrka tl. 6mm
m2 114,24 2 500,00 285 600,00 vlastní

podlaha:98,04+10,90 108,94

sokly:0,1*53 5,30

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 16 341,00
5 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 108,94 150,00 16 341,00 RTS_II/2020

podlahy:98,04+10,90 108,94

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 29 524,32
6 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 108,94 128,00 13 944,32 RTS_II/2020

podlahy:98,04+10,90 108,94

7 95.1 Stavební přípomoce pro profese, začišťování, zapravování,dokončování 
prvků

hod 41,00 380,00 15 580,00 vlastní

12+22+7 41,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 63 574,60
8 96.1 Brokování podlahy,ruční broušení,detaily m2 108,94 500,00 54 470,00 vlastní

podlahy:98,04+10,90 108,94

9 96.2 Demontáž stávajících komínů DN200,odpojení, objímky,kotvení,doplňky m 31,50 250,00 7 875,00 vlastní

10,5*3 31,50

10 771990010RA0 Vybourání keramické dlažby - sokly m2 5,30 232,00 1 229,60 RTS_II/2020

sokly:0,1*53 5,30

Díl: 97 Prorážení otvorů 4 512,33
11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,81 369,00 667,89 RTS_II/2020

1,81*1 1,81

12 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,81 41,00 74,21 RTS_II/2020

1,81*1 1,81

13 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,81 407,00 736,67 RTS_II/2020

1,81*1 1,81

14 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 3,62 256,00 926,72 RTS_II/2020

1,81*2 3,62

15 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,81 264,00 477,84 RTS_II/2020

1,81*1 1,81

16 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,10 25,00 452,50 RTS_II/2020

1,81*10 18,10

17 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 1,81 650,00 1 176,50 RTS_II/2020

1,81*1 1,81

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 716,48
18 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 5,56 1 208,00 6 716,48 RTS_II/2020

5,56*1 5,56

Díl: 783 Nátěry 3 000,00
19 783220010RA0 Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2 15,00 200,00 3 000,00 RTS_II/2020

zámečnické kce:15 15,00

Díl: 784 Malby 33 399,41
20 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 29,66 65,00 1 928,03 RTS_II/2020

plochy z 10%:

Začátek provozního součtu
  stěny:3,4*55,2 187,68

  stropy:98,04+10,90 108,94

Konec provozního součtu
0,1*296,62 29,66

21 784950030RA0 Oprava maleb z malířských směsí, tmelením m2 29,66 131,00 3 885,72 RTS_II/2020

plochy z 10%:

Začátek provozního součtu
  stěny:3,4*55,2 187,68

  stropy:98,04+10,90 108,94

Konec provozního součtu
0,1*296,62 29,66

22 784450075RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x , omyvatelná m2 296,62 93,00 27 585,66 RTS_II/2020

stěny:3,4*55,2 187,68

stropy:98,04+10,90 108,94

Celkem 648 790,06

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

SO 523 Kotelna

Arch. stav. část
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní ená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VOZOVNAKOMIN
REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

169 407,62

Sazba daně Základ daně Vý e daně
169 407,62 35 575,6021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 204 983,22
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VOZOVNAKOMIN

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

204 983,22169 407,62SO523 SO 523 KOTELNA - ZTI 

169 407,62 204 983,22

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

10. 11. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 407,62

Základ daně Sazba daně Vý e daně
DPH základní 169 407,62 21,00% 35 575,60

sní ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 204 983,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

SO523 - SO 523 KOTELNA - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 169 407,62

PSV - Práce a dodávky PSV 168 207,62

    713 - Izolace tepelné 7 500,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 847,92

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 107 189,12

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 44 533,08

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 137,50

M - Práce a dodávky M 1 200,00

    23-M - Montáže potrubí 1 200,00

SO523 - SO 523 KOTELNA - ZTI 

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 169 407,62

D PSV Práce a dodávky PSV 168 207,62

D 713 Izolace tepelné 7 500,00

1 K 713410831
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 
s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm

m 50,000 150,00 7 500,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 847,92
57 K 721210813R01 Demontáž vpustí podlahových DN 100 kus 4,000 130,00 520,00

56 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138

kus 4,000 1 534,00 6 136,00

58 K 721290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m

t 0,118 1 600,00 188,80

59 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m

t 0,006 520,00 3,12

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 107 189,12
46 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 50,000 21,00 1 050,00

47 K 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110 m 30,000 34,00 1 020,00

48 K 722170947R01 Propojení se stávajícím potrubím kus 3,000 350,00 1 050,00

8 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm

m 10,000 435,00 4 350,00

9 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm

m 5,000 533,00 2 665,00

10 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm

m 5,000 737,00 3 685,00

11 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
50 x 8,4 mm

m 15,000 891,00 13 365,00

45 K 722174028
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
75 x 12,5

m 30,000 1 462,00 43 860,00

14 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm

m 15,000 150,00 2 250,00

49 K 722181224
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN přes 63 
mm

m 15,000 150,00 2 250,00

17 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm

m 5,000 150,00 750,00

18 K 722181253
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 
mm

m 15,000 150,00 2 250,00

50 K 722181254
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 89 
mm

m 15,000 150,00 2 250,00

20 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 10,000 35,00 350,00

23 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 15,000 45,00 675,00

51 K 722182017 Podpůrný žlab pro potrubí D 73 m 30,000 50,00 1 500,00

25 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách

kus 3,000 100,00 300,00

27 K 722220852
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 
5/4

kus 10,000 14,00 140,00

28 K 722220855
Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 
1/2

kus 5,000 21,00 105,00

60 K 722224151
Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou 
PN 15, T 120°C G 3/8 - 3/4"

kus 2,000 221,00 442,00

64 K 722231076
Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 612,00 612,00

65 K 722231078
Ventil zpětný mosazný G 2 1/2 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 2 399,00 2 399,00

63 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 kus 2,000 251,00 502,00

31 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 207,00 207,00

32 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 282,00 282,00

33 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 395,00 790,00

34 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 595,00 3 570,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 722232049
Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 3,000 1 462,00 4 386,00

62 K 722234267
Filtr mosazný G 6/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 650,00 650,00

66 K 722263214 Vodoměr závitový - 10,0 m3/h kus 1,000 4 468,00 4 468,00

73 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 35,000 33,00 1 155,00

52 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100

m 30,000 67,00 2 010,00

53 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 65,000 21,00 1 365,00

55 K 722290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m

t 0,063 1 600,00 100,80

54 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m

t 0,741 520,00 385,32

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 44 533,08
69 K 724139101 Montáž čerpadla cirkulačního soubor 1,000 450,00 450,00

70 M 42610587
čerpadlo cirkulační DN 40 - 120 l/min, H=7,0 m, 

230V/0,12 kW
kus 1,000 27 216,00 27 216,00

72 K 724231127R01 Teploměr soubor 1,000 600,00 600,00

71 K 724231128 Tlakoměr soubor 2,000 1 600,00 3 200,00

67 K 724234113
Expanzní nádoba - pitná voda o objemu 100 l s 
pryžovým vakem vertikálním

soubor 1,000 13 052,00 13 052,00

68 K 998724103
Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v 
do 24 m

t 0,029 520,00 15,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 137,50

40 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 12,500 171,00 2 137,50

D M Práce a dodávky M 1 200,00

D 23-M Montáže potrubí 1 200,00
41 K 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 25,000 22,00 550,00

42 K 230050031
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového 
materiálu

kg 25,000 26,00 650,00
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Stavba:   REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN  
Objekt:   SO 523 - KOTELNA
Část:   Ústřední vytápění
Zpracoval:   Drápal
Datum:   11. 2020

Kód Popis Cena celkem Hmotnost celkem
1 2 3 4

713 Izolace tepelné   296 660,80 0,934

731
Ústřední vytápění - 
kotelny   1 478 153,00 1,953

732
Ústřední vytápění - 
strojovny   850 609,40 2,350

733
Ústřední vytápění - 
rozvodné potrubí   355 900,00 2,233

734
Ústřední vytápění - 
armatury   292 231,80 0,816

767 Konstrukce zámečnické   24 490,00 0,212

783
Dokončovací práce - 
nátěry   30 836,00 0,017

MAR 
736 Měření a regulace   225 576,40
799 Ostatní   172 525,00 0,010

Celkem   3 726 982,40 8,656

PSV
Práce a dodávky 
PSV   3 727 000,00 8,656

poznámka vyplnit pouze modře podbarvené

REKAPITULACE - výkazu výměr

- projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny byla součástí projektové dokumentace na 
celkovou Rekonstrukci vozovny komín. Z důvodu splnění limitů pro vypouštění emisních látek do 
ovzduší, do konce roku 2022 bylo nutné objekt rekonstrukce kotelny vyjmout z plánované zakázky 
a tento objekt soutěžit samostatně. Tento požadavek má dopad do projektové dokumentace části 
ZOV, která uvažovala možnost použití kolového jeřábu a rozebrání střechy místnosti nad kotelnou 
pro dopravu kompletního výrobku rozdělovače  ÚT na místo uložení. Vzhledem k tomu, že 
v současné době není možné použití kolového jeřábu a rozebrání střechy nad místností kotelny, je 
přípustné, aby dodávka rozdělovače ÚT byla složena z částí, které je možné dopravit do místa 
uložení pomocí nákladního výtahu a v místě uložení bude provedeno zkompletování rozdělovače 
ÚT podle projektové dokumentace pro  část rozvodů TÚV a ÚT.



Stavba:   REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN  
Objekt:   SO 523 - KOTELNA
Část:   Ústřední vytápění
Zpracoval:   Drápal
Datum:   11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   3 726 982,40 8,656

713 Izolace tepelné   296 660,80 0,934

1 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez 
úpravy staženými drátem 1x   m2 42,000 350,00 14 700,00 0,004

2 713471111
Montáž tepelné izolace potrubí pásy s Fe pletivem v 
plechovém pouzdře s patentními uzávěry   m2 100,000 500,00 50 000,00 0,109

3 713471112
Montáž tepelné izolace ohybů pásy s Fe pletivem v 
plechovém pouzdře s patentními uzávěry   m2 16,000 500,00 8 000,00 0,032

4 713471212
Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na 
suchý zip   kus 60,000 150,00 9 000,00 0,000

5 713491116
Montáž tepelné izolace oplechování pevné tvarových kusů 
mimo přírub a armatur obvodu do 500 mm   m2 24,000 650,00 15 600,00 0,003

6 713492113
Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz 
pletivem   m2 14,000 300,00 4 200,00 0,014

7 19451230 folie Al hladká měkká technická š 500mm tl 0,03mm   kg 15,000 667,00 10 005,00 0,015

8 63150572 deska izolační minerální 450 kg/m3 1500x900 tl. 15 mm   m2 4,500 900,00 4 050,00 0,037

9 63153585 deska izolační z minerálních vláken 65 kg/m3 tl. 100 mm   m2 42,000 774,00 32 508,00 0,273

10 63153582
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 
65kg/m3 tl 50mm   m2 5,000 770,00 3 850,00 0,016

11 19420825 plech Al hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule   kg 69,000 500,00 34 500,00 0,069

12 63150980
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 
20mm   m2 15,000 150,00 2 250,00 0,030

13 63154945 izolace pro filtry DN 65   kus 2,000 1 400,00 2 800,00 0,002

14 63154999 izolace pro uzavírací klapku bezpřírubovou DN 65   kus 8,000 1 063,00 8 504,00 0,004

15 63155000 izolace pro uzavírací klapku bezpřírubovou DN 80   kus 3,000 1 063,00 3 189,00 0,001

16 63155001 izolace pro uzavírací klapku bezpřírubovou DN 100   kus 6,000 1 174,00 7 044,00 0,003

17 63154950 izolace pro filtry DN 200   kus 1,000 2 489,00 2 489,00 0,004

18 63154918 izolace pro uzavírací ventily DN 65   kus 1,000 996,00 996,00 0,001

19 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/50mm   m 7,000 162,00 1 134,00 0,006

20 63154026
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 42/60mm   m 24,000 223,00 5 352,00 0,024

21 63154027
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 48/60mm   m 7,000 245,00 1 715,00 0,008

22 63154029
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 60/60mm   m 40,000 263,00 10 520,00 0,050

23 63154032
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 76/60mm   m 40,000 289,00 11 560,00 0,060

24 63154033
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 89/60mm   m 13,000 309,00 4 017,00 0,023

25 63154034
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 108/60mm   m 50,000 360,00 18 000,00 0,125

26 63154052
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 133/80mm   m 5,000 551,00 2 755,00 0,022

27 998713101
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m   t 0,934 2 100,00 1 961,40 0,000

28 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 
500 m   t 0,934 2 100,00 1 961,40 0,000

29 713410833
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL 
fólií staženými drátem tl přes 50 mm   m 150,000 150,00 22 500,00 0,000

30 713480811
Odstranění izolace tepelné potrubí izolačním provazcem 
stažená drátem jednovrstvá   m2 10,000 150,00 1 500,00 0,000

9. Výkaz výměr  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

731 Ústřední vytápění - kotelny   1 478 153,00 1,953

31 nab.cena

Plynový kondenzační kotel stacionární s modulovaným 
hořákem , kompaktní těleso s velkým obsahem vody s 
dochlazovačem spalin, spalovací komora z nerezové oceli 
316 L - výkon 381 kW při spádu 80/60°C ks 3,000 402 672,00 1 208 016,00 1,776

32 nab.cena Stacionární kondenzační kotel výkon 381 kW-montáž   ks 3,000 35 000,00 105 000,00 0,030

33 nab.cena  Kontrolní kus přímý PP DN200   ks 3,000 2 500,00 7 500,00 0,006

34 nab.cena Centrická přechodka DN200/180, s hrdlem DN200   ks 3,000 1 500,00 4 500,00 0,005

35 nab.cena  Trubka DN200 x 250 mm   ks 3,000 1 600,00 4 800,00 0,003

36 nab.cena Trubka DN200 x 1000 mm   ks 8,000 2 300,00 18 400,00 0,010

37 nab.cena Trubka DN200 x 2000 mm   ks 12,000 4 500,00 54 000,00 0,048

38 nab.cena Koleno DN200 x 87°   ks 5,000 2 000,00 10 000,00 0,015

39 nab.cena Koleno DN200 x 45°   ks 6,000 1 800,00 10 800,00 0,018

40 nab.cena Neutralizační box pro kotle do 500 kW vč. náplně 11 kg   sb 3,000 2 500,00 7 500,00 0,030

41 nab.cena MTZ - Neutralizačního zařízení   sb 3,000 450,00 1 350,00 0,002

42 nab.cena Montáž odkouření od kotlů  a sání vzduchu pro hoření   hod 20,000 500,00 10 000,00 0,000

43 nab.cena Uvedení kotle do provozu   hod 18,000 1 200,00 21 600,00 0,000

44 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m   t 1,325 1 500,00 1 987,50 0,000

45 998731193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 
500 m   t 1,325 1 500,00 1 987,50 0,000

46 731201821 Demontáž kotle ocelového automatického výkon do 290 kW   kus 4,000 2 500,00 10 000,00 0,010

47 731890801
Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce 
nebo hloubce objektu do 6 m   t 7,120 100,00 712,00 0,000

732 Ústřední vytápění - strojovny   850 609,40 2,350
48 732199100 Montáž orientačních štítků   soub. 30,000 40,00 1 200,00 0,034

49 732199101 Orientační štítek   ks 30,000 40,00 1 200,00 0,008

50 nab.cena
Ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, 900l, smalt, 
aktivní anoda, 7,5 m2 vyh.pl.   ks 2,000 81 004,00 162 008,00 0,780

51 nab.cena ECO SKIN  - plášť s izolací ECO SKIN   ks 2,000 31 000,00 62 000,00 0,010

52 732219315
Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o 
obsahu 1000 litrů   

soub
or 2,000 1 700,00 3 400,00 0,020

53 nab.cena

Expanzní a dplňovací zařízení. Sestava jednočerpadlového 
expanzního automatu skládající se z řídící jednotky se 
základním ovládáním a  základní nádobou o objemu 800 l   sb 1,000 170 687,00 170 687,00 0,110

54 nab.cena Expanzní a dplňovací zař. 1/800 - MTZ   ks 1,000 5 000,00 5 000,00 0,005

55 nab.cena
Expanzní a dplňovací zař. VARIOMAT 1/800 - uvedení do 
provozu   ks 1,000 6 600,00 6 600,00 0,150

56 nab.cena
Demikolona  50, s náplní 37 l mixbedu, s konduktometrem a 
směšovacím membránovým ventilem   ks 1,000 14 422,00 14 422,00 0,040

57 nab.cena Demikolona  50 s příslušenstvím MTZ   ks 1,000 1 500,00 1 500,00 0,000

58 nab.cena 6 x Mixbed náhr. Náplň 6 x 46 l   sb 1,000 40 848,00 40 848,00 0,280

59 nab.cena Filtr 3/4"  ks 1,000 1 577,00 1 577,00 0,001

60 nab.cena Potrubní odělovač pro kapaliny    DN 20 ks 1,000 7 800,00 7 800,00 0,001

61
AQT.ROZOPK122
5X

rozdělovač-sběrač přírubový RS modul M 250 DN 150, 
L1000   m 5,500 17 940,00 98 670,00 0,550

62 48487725 podpěra rozdělovače-sběrače pod RS modul M 250   m 5,500 1 250,00 6 875,00 0,154

63 nab.cena Kombinovaný rozdělovač modul 250 - montáž   bm 5,500 18 720,00 102 960,00 0,028

64 732331616
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení 
PN 0,6 o objemu 50 l   

soub
or 1,000 2 282,00 2 282,00 0,006

65 732421472
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 
výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění   

soub
or 1,000 13 932,00 13 932,00 0,007

66 732422213
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 
8 m průtok 9 m3/h jednodílné pro vytápění   

soub
or 1,000 18 533,00 18 533,00 0,024

67 732422222
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlak do 
6 m průtok 14 m3/h jednodílné pro vytápění   

soub
or 1,000 22 080,00 22 080,00 0,023

68 732422223
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlak do 
8 m průtok 12 m3/h jednodílné pro vytápění   

soub
or 2,000 18 533,00 37 066,00 0,048
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

69 732422233
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlak do 
8 m průtok 18 m3/h jednodílné pro vytápění   

soub
or 2,000 28 260,00 56 520,00 0,058

70 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m   t 1,769 1 500,00 2 653,50 0,000

71 998732193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 
500 m   t 1,769 100,00 176,90 0,000

72 732212815
Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 
litrů   kus 2,000 1 000,00 2 000,00 0,000

73 732324813
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z 
nádrže obsah do 200 litrů   kus 1,000 850,00 850,00 0,000

74 732320814
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů 
potrubí obsah do 500 litrů   kus 1,000 500,00 500,00 0,000

75 732481814 Demontáž vodoměru bubnového do velikosti 4   kus 7,000 100,00 700,00 0,001

76 732213814 Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 1600 litrů   kus 2,000 1 000,00 2 000,00 0,012

77 732214813 Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů   kus 2,000 100,00 200,00 0,000

78 732420812 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40   kus 3,000 250,00 750,00 0,000

79 732420813 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50   kus 2,000 350,00 700,00 0,000

80 732420814 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65   kus 1,000 450,00 450,00 0,000

81 732890802
Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v 
objektech výšky do 12 m   t 1,646 1 500,00 2 469,00 0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   355 900,00 2,233

82 722173105
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou 
plastovou D 32x4,4 mm   m 20,000 395,00 7 900,00 0,010

83 733111112
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 
strojovnách DN 10   m 6,000 323,00 1 938,00 0,007

84 733111115
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 
strojovnách DN 25   m 7,000 323,00 2 261,00 0,021

85 733111116
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 
strojovnách DN 32   m 24,000 342,00 8 208,00 0,090

86 733111117
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 
strojovnách DN 40   m 7,000 555,00 3 885,00 0,031

87 733111118
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 
strojovnách DN 50   m 40,000 680,00 27 200,00 0,252

88 733113115
Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25   kus 3,000 134,00 402,00 0,000

89 733113116
Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32   kus 6,000 207,00 1 242,00 0,000

90 733113118
Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50   kus 4,000 308,00 1 232,00 0,000

91 733121222
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 76x3,2   m 40,000 939,00 37 560,00 0,267

92 733121225
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 89x3,6   m 13,000 1 211,00 15 743,00 0,118

93 733121228
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 108x4,0   m 50,000 1 603,00 80 150,00 0,614

94 733121232
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 133x4,5   m 5,000 2 186,00 10 930,00 0,066

95 733121239
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 219x6,3   m 25,000 4 290,00 107 250,00 0,710

96 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50   kus 6,000 450,00 2 700,00 0,010

97 733123123
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,2   kus 4,000 500,00 2 000,00 0,000

98 733123125
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6   kus 6,000 600,00 3 600,00 0,000

99 733123128
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0   kus 4,000 755,00 3 020,00 0,000

100 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40   m 38,000 15,00 570,00 0,000

101 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50   m 40,000 18,00 720,00 0,000

102 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do 
D 89x5,0   m 40,000 16,00 640,00 0,000

103 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 
133x5,0   m 55,000 22,00 1 210,00 0,000

104 733190235
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do 
D 159x6,3   m 10,000 28,00 280,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

105 733190239
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do 
D 219x6,3   m 25,000 32,00 800,00 0,000

106 nab.cena Úprava  stávajícího rozvodu   hod 16,000 550,00 8 800,00 0,018

107 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 
m   t 2,233 1 000,00 2 233,00 0,000

108 998733193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 
500 m   t 2,233 1 000,00 2 233,00 0,000

109 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50   m 50,000 38,00 1 900,00 0,003

110 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133   m 80,000 70,00 5 600,00 0,008

111 733120836 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159   m 40,000 80,00 3 200,00 0,005

112 733120839 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219   m 30,000 100,00 3 000,00 0,005

113 733191823
Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže 
podpěr, konzol nebo výložníků   kus 20,000 85,00 1 700,00 0,000

114 733191836
Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez 
demontáže podpěr, konzol nebo výložníků   kus 20,000 90,00 1 800,00 0,000

115 733191844
Odřezání držáku potrubí třmenového do D 377 bez 
demontáže podpěr, konzol nebo výložníků   kus 20,000 110,00 2 200,00 0,000

116 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v 
objektech výšky přes 6 do 24 m   t 3,586 500,00 1 793,00 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   292 231,80 0,816

117 734109214 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50   
soub
or 3,000 864,00 2 592,00 0,021

118 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65   
soub
or 8,000 957,00 7 656,00 0,075

119 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80   
soub
or 3,000 1 104,00 3 312,00 0,034

120 734109217
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 
100   

soub
or 3,000 1 550,00 4 650,00 0,041

121 734109220
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 
200   

soub
or 1,000 2 848,00 2 848,00 0,026

122 734173213 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 40   
soub
or 2,000 156,00 312,00 0,006

123 734173214 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50   
soub
or 6,000 182,00 1 092,00 0,021

124 734173216 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65   
soub
or 4,000 201,00 804,00 0,017

125 nab.cena Zpětná klapka bezpřírubová  DN 65, PN 16   ks 2,000 412,00 824,00 0,007

126 nab.cena Zpětná klapka bezpřírubová    DN 100 PN 16   ks 2,000 745,00 1 490,00 0,007

127 734193115
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk 
tvárná litina   

soub
or 6,000 443,00 2 658,00 0,070

128 734193116
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk 
tvárná litina   

soub
or 3,000 465,00 1 395,00 0,044

129 734193117
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk 
tvárná litina   

soub
or 4,000 630,00 2 520,00 0,070

130 734193120
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 200 PN 16 do 120°C disk 
tvárná litina   

soub
or 3,000 1 475,00 4 425,00 0,111

131 734163427
Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí 
přírubou   

soub
or 2,000 2 289,00 4 578,00 0,051

132 nab.cena
Ventil regulační  Ventil Vyvažovací - přírubový  DN 65, PN 16 
litina   KS 2,000 8 489,00 16 978,00 0,024

133 nab.cena
odlučovač vzduchu s odkalovačem magnetický  s 
přírubovými přípojkami DN 200   kus 1,000 150 371,00 150 371,00 0,086

134 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8   kus 6,000 89,00 534,00 0,000

135 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1   kus 2,000 125,00 250,00 0,000

136 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4   kus 2,000 149,00 298,00 0,000

137 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4   kus 2,000 195,00 390,00 0,000

138 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2   kus 9,000 243,00 2 187,00 0,003

139 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1   kus 1,000 125,00 125,00 0,000

140 734209126 Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4   kus 1,000 149,00 149,00 0,000

141 734209127 Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4   kus 2,000 195,00 390,00 0,001

142 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický   kus 8,000 145,00 1 160,00 0,002
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Č. Kód položky Popis MJ
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celkem
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jednotková
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143 55121278 ventil odvzdušňovací s ručním kolečkem chrom těsnění 3/8"   kus 6,000 20,00 120,00 0,000

144 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 1,000 156,00 156,00 0,001

145 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 5,000 245,00 1 225,00 0,004

146 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 4,000 400,00 1 600,00 0,004

147 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 4,000 524,00 2 096,00 0,007

148 nab.cena Kulový kohout   s filtrem  5/4" závitový    KS 2,000 635,00 1 270,00 0,004

149 nab.cena Kulový kohout  s filtrem   6/4" závitový KS 1,000 1 067,00 1 067,00 0,003

150 nab.cena Kulový kohout  s filtrem   2" -  závitový KS 3,000 1 601,00 4 803,00 0,012

151 nab.cena klapka zpětná   6/4" -  závitová KS 1,000 276,00 276,00 0,001

152 nab.cena klapka zpětná   2" -  závitová KS 2,000 405,00 810,00 0,003

153 nab.cena Pojistný ventil 1 1/4 " x 1  1/2" otv. přetkal 0,40MPa   ks 3,000 3 645,00 10 935,00 0,008

154 nab.cena Kulový kohout  pro exp. nádoby se zajištěním  G 1"   ks 1,000 1 105,00 1 105,00 0,001

155 nab.cena Ventil regulační  vyvyžovací  DN 32 mosaz -  závitový KS 1,000 1 786,00 1 786,00 0,001

156 nab.cena Ventil regulační  vyvyžovací  DN 50 mosaz -  závitový KS 4,000 2 286,00 9 144,00 0,008

157 nab.cena Vyvážení topného systému   
ks 
vent 7,000 800,00 5 600,00 0,000

158 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový   kus 20,000 67,00 1 340,00 0,004

159 734411102
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 63 mm délky 75 mm   kus 7,000 600,00 4 200,00 0,004

160 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar 
průměr 63 mm spodní připojení   kus 10,000 1 600,00 16 000,00 0,015

161 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C   kus 10,000 100,00 1 000,00 0,008

162 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm   kus 16,000 50,00 800,00 0,008

163 734499211 Montáž návarku M 20x1,5   kus 16,000 20,00 320,00 0,002

164 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m   t 0,818 50,00 40,90 0,000

165 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 
500 m   t 0,818 50,00 40,90 0,000

166 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50   kus 10,000 150,00 1 500,00 0,000

167 734100812
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 
100   kus 10,000 200,00 2 000,00 0,000

168 734100813
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 
150   kus 10,000 350,00 3 500,00 0,000

169 734100814
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 
200   kus 6,000 500,00 3 000,00 0,000

170 734290814
Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 40 
s přímým průtokem   kus 2,000 200,00 400,00 0,000

171 734290815
Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 50 
s přímým průtokem   kus 2,000 240,00 480,00 0,001

172 734290816
Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 65 
s přímým průtokem   kus 2,000 260,00 520,00 0,001

173 734890803
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v 
objektech výšky přes 6 do 24 m   t 2,218 500,00 1 109,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

767 Konstrukce zámečnické   24 490,00 0,212

174 767995102
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 
kg   kg 200,000 102,00 20 400,00 0,012

175 13011062 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 45x45x4mm   t 0,080 8 000,00 640,00 0,080

176 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm   t 0,030 10 000,00 300,00 0,030

177 13010432 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm   t 0,070 15 000,00 1 050,00 0,070

178 13011035 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 6mm   t 0,020 5 000,00 100,00 0,020

179 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech 
v do 6 m   t 0,200 5 000,00 1 000,00 0,000

180 998767192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 
100 m   t 0,200 5 000,00 1 000,00 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   30 836,00 0,017

181 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí   m2 3,000 171,00 513,00 0,000

182 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí   m2 3,000 171,00 513,00 0,000

183 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm   m 84,000 56,00 4 704,00 0,002

184 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm   m 103,000 68,00 7 004,00 0,004

185 783614571
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 
mm   m 5,000 86,00 430,00 0,000

186 783614581
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 200 
mm   m 25,000 95,00 2 375,00 0,002

187 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm   m 84,000 59,00 4 956,00 0,002

188 783617621 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm   m 103,000 72,00 7 416,00 0,004

189 783617641 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm   m 5,000 95,00 475,00 0,000

190 783617661 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 200 mm   m 25,000 98,00 2 450,00 0,002

MAR 736 Měření a regulace   225 576,40 0,132
191 nab.cena Mosazná jímka d6mm,85mm, DN25-50  č3004008   sb 10,000 455,00 4 550,00 0,030

192 nab.cena Mosazná jímka d 6mm,120 mm, DN65-100  č3004409   sb 6,000 483,00 2 898,00 0,018

193 nab.cena Měřič tepla DN 25-6,0m3/h   sb 1,000 14 543,00 14 543,00 0,003

194 nab.cena Měřič tepla DN 40-10,0m3/h   sb 1,000 18 360,00 18 360,00 0,003

195 nab.cena Měřič tepla  DN 50-15,0m3/h - přírubový   sb 3,000 25 935,00 77 805,00 0,015

196 nab.cena Měřič tepla DN 65-25,0m3/h - přírubový   sb 2,000 30 060,00 60 120,00 0,020

197 nab.cena Měřič tepla  DN 100 -60,0m3/h - přírubový   sb 1,000 37 410,00 37 410,00 0,015

198 nab.cena Šroubení DN 25  č202000025/56   sb 2,000 245,00 490,00 0,006

199 nab.cena Šroubení DN 40  č202000040/66   sb 2,000 487,00 974,00 0,006

200 nab.cena Montáž prvků měření   hod 16,000 250,00 4 000,00 0,016

201 nab.cena Uvedení měření   do provozu   hod 8,000 550,00 4 400,00 0,000

202 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m   t 0,132 100,00 13,20 0,000

203 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 
500 m   t 0,132 100,00 13,20 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
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celkem

799 Ostatní   172 525,00 0,010
204 nab.cena Topná zkouška   hod 72,000 1 100,00 79 200,00 0,000

205 nab.cena Revize expanzní nádoby (1. provozní + výchozí)   ks 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

206 nab.cena Informační a výstražné tabulky   
soub
or 2,000 1 000,00 2 000,00 0,000

207 nab.cena Hzs-zkousky (dilatační zkouška á 8 hod)   
soub
or 1,000 4 400,00 4 400,00 0,000

208 nab.cena Revize spallnové cesty   hod 8,000 250,00 2 000,00 0,000

209 nab.cena Rozbor vody v topných systémech   ks 1,000 1 500,00 1 500,00 0,000

210 nab.cena Revizní knihy kotelny   
soub
or 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

211 nab.cena Revize kotelny   ks 1,000 2 500,00 2 500,00 0,000

212 nab.cena Hasičský přenosný přístroj pěnový - kontrolní štítek   kus 1,000 200,00 200,00 0,000

213 nab.cena Hasičský přenosný přístroj - kontrola   kus 1,000 200,00 200,00 0,000

214 nab.cena Bateriová svítilna   kus 1,000 500,00 500,00 0,000

215 nab.cena Lékarnička pro první pomoc   
soub
or 1,000 500,00 500,00 0,000

216 nab.cena Vypuštění a napuštění demineralizovanou vodou   m3 12,000 1 800,00 21 600,00 0,000

217 nab.cena Provozní denník  ( jedná se o denník pro zápisy obsluhou)   ks 1,000 500,00 500,00 0,000

218 nab.cena Hasičský přenosný přístroj pěnový   kus 1,000 2 500,00 2 500,00 0,000

219 nab.cena Pěnotvorný prostředek pro detekci těsnosti spojů   
soub
or 1,000 25,00 25,00 0,000

220 nab.cena Dilatační zkouška   hod 8,000 550,00 4 400,00 0,000

221 nab.cena Zednické výpomoci při montáži ÚT   hod 10,000 450,00 4 500,00 0,010

222 nab.cena
Propláchnutí a vyčištění topného systému před uvedením do 
provozu hod 40,000 900,00 36 000,00 0,080

Celkem   3 726 982,40 8,656
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vozovna Komín SO523-kotelna
dps

D.2.2 a 3.3. Vzduchotechnika

V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, 
skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý 
úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména 
zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před 
zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav 
objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet 
záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. 

Zař.č.10, 10A - kotelna

Jednotka nástěná větrací - provedení Industry , lakovaný ocelový 
plech RAL 7000, výměník-měděné trubky, lamely AL, ve složení: 
protidešťová žaluzie, směšovací komora přímá s přípravou na 
servopohon, filtr kapsový G2 vč.diferenčního snímače tlaku, 
tl.manžeta, jednotka, sekunderní žaluzie
konzole Modular, zední rám
V= 580 zima, 2900 léto-bez ohřevu m3/h EC motor, ovl.zasjití MaR , 
parametry - viz TZ

55 800,00 

5 500,00   55 800,00 Kč               5 500,00 Kč 

protidešťová žaluzie 630x630 se sítem proti ptákům, oka 10x10
provedení žárový pozink

1 650,00 
550,00   1 650,00 Kč                    550,00 Kč 

ochranná mřížka 630x630 650,00 350,00   650,00 Kč                       350,00 Kč 

uzavírací klapka  630x630 těsná 
provedení s přípravou pro servopohon, servo dodávkou MaR

3 200,00 
500,00   3 200,00 Kč                    500,00 Kč 

uzavírací klapka  800x630 
provedení s přípravou pro servopohon, servo dodávkou MaR

4 500,00 
600,00   4 500,00 Kč                    600,00 Kč 

Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, celotmelené, 
tř.těsnosti C,  rovné a tvarové potrubní díly - 40% 

550,00 250,00   1 100,00 Kč                    500,00 Kč 

Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného 
panelu P3. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm 
šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. 
Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, 
třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. 
Statický tlak systému 1500 Pa. Kód panelu P3 firmy JKNP:   
15OL31 

1 300,00 

450,00   15 600,00 Kč               5 400,00 Kč 

nasávací kus s vletovanou žaluzií a sítem proti hmyzu 
500x500<45
z předizolovaného panelu P3. Nezávisle na velikosti průřezu 
exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým 
povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, 
tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný 
s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému 1500 Pa. 
Kód panelu P3 firmy JKNP:   15OL31 

1 300,00 

450,00   2 600,00 Kč                    900,00 Kč 

výdechový kus s vletovanou žaluzií a sítem proti hmyzu 
800x600<130
z předizolovaného panelu P3. Nezávisle na velikosti průřezu 
exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým 
povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, 
tepelná vodivost λ=0,022 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný 
s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému 1500 Pa. 
Kód panelu P3 firmy JKNP:   15OL31 

2 500,00 

900,00   2 500,00 Kč                    900,00 Kč 

 pozink. plech, tvarové potrubní díly 
vyplechování mezi sacím potrubím UT

550,00 250,00   1 100,00 Kč                    500,00 Kč 

Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly
 doplňkový materiál, vypěnění prostup stropem

3 000,00 
2 000,00   3 000,00 Kč                 2 000,00 Kč 

demontáž stávajícího pozinkovaného potrubí - rovné i tvarovek cca 
7m2, jednotka Sahara, protid.žaluzie a klapky
demontáž konzol, podpěr uvnitř objektu, ekologická likvidace

60,00 
34,00   4 500,00 Kč                 2 550,00 Kč 

Celkem: 96 200,00 Kč    20 250,00 Kč  

IZOLACE, NÁTĚRY, 

Izolace tepelné 300,00 150,00   1 200,00 Kč                    600,00 Kč 
TL.40mm 

Nátěry potrubí a elementů 120,00 120,00   1 200,00 Kč                 1 200,00 Kč 
podpěrných konstrukcí

Celkem: 2 400,00 Kč      1 800,00 Kč    

poznámka: vyplnit modře podbarvené

10m2

10.84

m2 4

10.1

ks 1

Cena dodávky 
jednotková

10A.72

ks 1

1

10.72

Cena montáže 
celkem

Počet 
Cena dodávky 
celkem

Poz. číslo

ks 1

Měrná 
jednotka

Název

75

m2 12

10.85

kg

10.10

10.73
m2 2

ks

sada 1

1

2

10.20

Cena montáže 
jednotková

1

10,10A.70

ks

10A.20

ks

2

10,10A.71

m2

10.11 ks

ing.Simona Piskláková
dps

05_D.2.2.a.3.3_VZT strana 1



vozovna Komín SO523-kotelna
dps

D.2.2 a 3.3. Vzduchotechnika

D.2.2 a 3.3 Vzduchotechnika

REKAPITULACE NÁKLADŮ - PROJEKT

Dodávka Montáž
Zař.č.10, 10A - kotelna 96 200,00 Kč        20 250,00 Kč       

MEZISOUČET 96 200,00 Kč        20 250,00 Kč       

Náklady na dopravu ###### 11 % 10 582,00 Kč       

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Komplexní vyzkoušení  a zaregulov 40 450 hod 18 000,00 Kč       
Zaškolení obsluhy 1 450 hod 450,00 Kč            
plošina 10 490 hod 4 900,00 Kč         
skutečné provedení 1 1500 kpl 1 500,00 Kč         
eklogická likvidace a závěrečný úklid 1 1000 kpl 1 000,00 Kč         
dokumentace výrobní před zahájením prací 

1 500 kpl 500,00 Kč            
značení potrubí vzt dle normových požadavků 
ČSN 1 1400 kpl 1 400,00 Kč         
Dokladová část ( protokoly, atesty, zkoušky, 
doklady o ekeologické likvidaci při 
demontážích) 1 1900 kpl 1 900,00 Kč         
návrh provozního předpisu 1 1000 kpl 1 000,00 Kč         
drobné stavební přípomoce 5 250 hod 1 250,00 Kč         

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 31 900 Kč

IZOLACE, NÁTĚRY, 2 400,00 Kč          1 800,00 Kč         

MEZISOUČET 2 400 Kč 1 800 Kč

C E L K E M 98 600 Kč 64 532 Kč

CELKEM D+M 163 132,00 

poznámka: vyplnit modře podbarvené

ing.Simona Piskláková

dps- REKAPITULACE NÁKLADŮ
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní ená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 137 807,25

113 890,29 23 916,9621,00%
0,00 0,0015,00%

VOZOVNAKOMIN
REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

113 890,29

Sazba daně Základ daně Vý e daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VOZOVNAKOMIN

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

10. 11. 2020

 
 

137 807,25113 890,29SO523PL SO 523 KOTELNA - PLYN 

113 890,29 137 807,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 890,29

Základ daně Sazba daně Vý e daně
DPH základní 113 890,29 21,00% 23 916,96

sní ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 137 807,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

SO523PL - SO 523 KOTELNA - PLYN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113 890,29

PSV - Práce a dodávky PSV 94 140,29

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 78 237,90

    734 - Ústřední vytápění - armatury 9 600,39

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 302,00

M - Práce a dodávky M 10 000,00

    23-M - Montáže potrubí 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 750,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 9 750,00

SO523PL - SO 523 KOTELNA - PLYN 

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 113 890,29

D PSV Práce a dodávky PSV 94 140,29

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 78 237,90

1 K 723111202
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 15

m 3,000 257,00 771,00

20 K 723111205
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 32

m 14,000 265,00 3 710,00

3 K 723111206
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 40

m 5,000 453,00 2 265,00

4 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 
25

m 5,000 30,00 150,00

5 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 
50

m 35,000 89,00 3 115,00

21 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm

m 15,000 534,00 8 010,00

22 K 723150317
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 159x4,5 mm

m 5,000 1 515,00 7 575,00

23 K 723150318R01
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla DN 350

m 4,000 7 016,00 28 064,00

35 K 723150349R01 Dno klenuté DN 350 kus 2,000 4 299,00 8 598,00

33 K 723150356R01 Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 350/250 kus 1,000 3 695,00 3 695,00

34 K 723150357R01 Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 250/150 kus 1,000 1 700,00 1 700,00

29 K 723150805 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 159 m 5,000 128,00 640,00

30 K 723150806R01 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D 219 m 4,000 170,00 680,00

24 K 723190207
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 50

soubor 3,000 1 000,00 3 000,00

6 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 24,00 24,00

7 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 46,000 20,00 920,00

8 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 250,00 250,00

11 K 723190916R01 Propojení na stávající potrubí DN 50 kus 1,000 200,00 200,00

32 K 723190919R01 Propojení na stávající potrubí DN 150 kus 1,000 250,00 250,00

25 K 723221304 Ventil vzorkovací rohový G 1/2 s vnitřním závitem kus 3,000 164,00 492,00

26 K 723231162
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 3,000 96,00 288,00

27 K 723231165
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 3,000 387,00 1 161,00

28 K 723231167
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 3,000 880,00 2 640,00

12 K 723290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m

t 0,444 50,00 22,20

13 K 998723103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 24 m

t 0,354 50,00 17,70

D 734 Ústřední vytápění - armatury 9 600,39
39 K 734421102R01 Tlakoměr deformační kruhový 0,0 - 6,0 kPa kus 3,000 1 600,00 4 800,00

38 K 734424101R01
Tlakoměrná smyčka se závitem M 20x1,5 , trojcestný 
kohout 

kus 3,000 1 600,00 4 800,00

40 K 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 
m

t 0,007 55,00 0,39

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 302,00

52 K 783617613
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 37,000 56,00 2 072,00

54 K 783617653
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 150 mm

m 5,000 86,00 430,00

56 K 783617693
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN přes 200 mm

m2 40,000 95,00 3 800,00

D M Práce a dodávky M 10 000,00

D 23-M Montáže potrubí 10 000,00
16 K 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 50,000 100,00 5 000,00

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

SO523PL - SO 523 KOTELNA - PLYN 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 230050031
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového 
materiálu

kg 50,000 100,00 5 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 750,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 750,00
18 K 043114000 Zkoušky tlakové soub 1,000 2 750,00 2 750,00

19 K 044002000 Vypracování revizní knihy plynovodu soub 1,000 7 000,00 7 000,00
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Stavba: 2020-3023

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlej í náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sní enou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

762 349,00

0,00

762 349,00

0,00

0,00

762349,00

Soupis stavebních prací, dodávek a slu eb

0,00

0,00

165 216,00

DPMB Vozovna Komín

Celkem

597 133,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

PS217_DPS 0,00 0,00 0,00 0

DX13 0,00 0,00 0,00 0

DX13 0,00 0,00 0,00 0

DX14 0,00 0,00 0,00 0

DX14 0,00 0,00 0,00 0

DX16 0,00 0,00 0,00 0

DX16 0,00 0,00 0,00 0

DX20 0,00 0,00 0,00 0

DX20 0,00 0,00 0,00 0

DX24 0,00 0,00 0,00 0

DX24 0,00 0,00 0,00 0

DX42 0,00 0,00 0,00 0

DX42 0,00 0,00 0,00 0

PC 0,00 0,00 0,00 0

SO523_DPS 762 349,00 0,00 762 349,00 100

DX41 554 033,00 0,00 554 033,00 73

DX41 208 316,00 0,00 208 316,00 27

762 349,00 0,00 0,00 762 349,00 100

Centrální dispečink - HW

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Měření a regulace

Kotelna - Montážní a instalační 
materiál

Celkem za stavbu

Sálavé panely 2.NP HALA - 
Montážní a instalační materiál
VZT5, VZT6, VZT7,VZT8,VZT9 
strojovna 2.004 - Měření a regulace
VZT5, VZT6, VZT7,VZT8,VZT9 
strojovna 2.004 - Montážní a 
VRATOVÉ CLONY  - Montážní a 
instalační materiál
VRATOVÉ CLONY - měření a 
regulace

VZT2, VZT3, VZT4 strojovna 1.067- 
Montážní a instalační materiál
VZT2,VZT3, VZT4 strojovna 1.067- 
Měření a regulace
VZT1 strojovna HALA- Měření a 
regulace
VZT1 strojovna HALA- Montážní a 
instalační materiál
Sálavé panely 2.NP HALA - Měření 
a regulace

Stavební objekt

TECHNOLOGICKÁ ČAST-MaR

VZT11A,VZT11B,kompresorovna-
trafostanice- Měření a regulace
VZT11A,VZT11B,kompresorovna-
trafostanice- Montážní a instalační 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

900 HSV 43 100,00 6

M36_01 HSV 133 000,00 17

M36_02 HSV 213 840,00 28

M36_03 HSV 57 175,00 7

M36_04 HSV 101 018,00 13

M36_05 HSV 49 000,00 6

M36D1 PSV 0,00 0

M21 MON 158 521,00 21

M36 MON 0,00 0

M36_01 MON 6 695,00 1

ON ON 0,00 0

Cena celkem 762 349,00 100

Ostatní náklady

Práce v rámci přechodového stavu 
zařízení

DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ

Elektromontáže

Montáže měřících a regulačních 
zařízení

ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ 
POSPOJOVÁNÍ

HZS

Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní

Řídící systém

Dodávka a montáž periferních zařízení

Dodávka a motáž ventilů a pohonů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 16



S: 2020-3023

O: SO523_DPS

R: DX41

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M36_01 Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní 133 000,00
1 451660133015T Rozvaděčová skříň  rozměry, 800x2000x300 (š x v x h) , Včetně "VPD" ks 1,00000 88 000,00 88 000,00 Vlastní

2 210190071R00 Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg kus 1,00000 45 000,00 45 000,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1,00000 1,00000

Díl: M36_02 Řídící systém 213 840,00
3 AMiNi4W2T MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY ks 1,00000 15 500,00 15 500,00 Vlastní

4 DMMAI12T ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

5 DMAO8UT ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY ks 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

6 DMDO18T ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY ks 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

7 DMDI24T ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY ks 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů

18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení

24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Měření a regulace

Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44,  ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další 
příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii 
včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 
5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové průchodky, , atd.   Kapsa na dokumentaci,   přístroje se zkratovou odolností 10kA, 
vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů,  kontroly a dotažení 
spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů

8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver

12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů
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S: 2020-3023

O: SO523_DPS

R: DX41

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Měření a regulace

8 451660132900T Displej LCD ks 1,00000 15 500,00 15 500,00 Vlastní

9 360001211R00 Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg kus 5,00000 150,00 750,00 RTS 20/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 1 1,00000

Hodnota z bývalého odkazu. : 1 1,00000

Hodnota z bývalého odkazu. : 1 1,00000

Hodnota z bývalého odkazu. : 1 1,00000

Hodnota z bývalého odkazu. : 1 1,00000

10 424580100T Uživatelský software- Generace datových bodů, DDC dle RPD DB 72,00000 550,00 39 600,00 Vlastní

11 424580101T Uživatelský software- test 1:1, Dle RPD DB 72,00000 150,00 10 800,00 Vlastní

Hodnota z bývalého odkazu. : 72 72,00000

12 428580119T Uživatelská vizualizace DISPLAY, GRAFICKÝ DB 72,00000 350,00 25 200,00 Vlastní

Hodnota z bývalého odkazu. : 72 72,00000

13 426580116T Uživatelská vizualizace "CENTRÁLA", KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE DB 72,00000 550,00 39 600,00 Vlastní

Hodnota z bývalého odkazu. : 72 72,00000

Uživatelská  vizualizace datových bodů  na display s grafickým zobrazením. Technologické schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických 
schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce.

Uživatelská  grafická vizualizace na pracovní stanici (PC)  - kompletní pro danou technologii. Technologické schémata definovaného zařízení, dynamizace 
technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice.

Test 1:1  "Kompeltní kotrola zapojení HW,  nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.

7" TFT LCD-dotyková obrazovka; res.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP

Generace datových bodů  "Uživatelské software dle RPD-Investorem definovaném rozsahu,  nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, 
odladění, předání.
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S: 2020-3023

O: SO523_DPS

R: DX41

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Měření a regulace

14 451660132006T Galvanický optooddělovač ks 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

15 424580110T Napojení komunikačních  zařízení třetích stran, Dle RPD ks 3,00000 550,00 1 650,00 Vlastní

16 451660131101T Převodník M-Bus/Eth, RMB-3502 ks 1,00000 6 800,00 6 800,00 Vlastní

17 426580117T Instalace a parametrizace "DATOVÉHO PŘENOSU", komunikačníh  zařízení (PW20 (M-BUS), 
GPRS, GSM, Router, SWITCH…)

soubor 3,00000 550,00 1 650,00 Vlastní

18 371201301R kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž m 82,00000 45,00 3 690,00 SPCM RTS 20/ II

19 425580115T Uživatelská vizualizace, "MĚŘIČŮ TEPLA" DB 24,00000 550,00 13 200,00 Vlastní

20 424580114T Uživatelský software, "KNIHA ODEČTŮ" DB 24,00000 350,00 8 400,00 Vlastní

Díl: M36_03 Dodávka a montáž periferních zařízení 57 175,00

21 405TS6370D-TVRTSnímač teploty;, Příložný  0/110 °C ks 1,00000 680,00 680,00 Vlastní

Uživatelská  vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- dle použitého typu/ dálkových odečtů MT  v definovaném rozsahu   
software,  nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.

Generace datových bodů do "Uživatelské databáze - kniha odečtů"  Investora v definovaném rozsahu   software,  nastavení paramerů, komplexní 
vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.

čidla, detektory

Snímač teploty; NI-1000, Venkovní -40/50 °C

(např. ve standardu Modbus, Bacnet,M-BUS, …)

Převodník M-Bus/Eth, včetně inegračního software pro  různé výrobce  měřičů tepla, max.počet měřičů 10 ks. K připojení pod centrály ve standardu SCADA

Kompletní instalace a parametrizace komunikačníh  zařízení  /definovaného zařízení/, montáž, nastavení paramerů, vyzkousení funkce  přenosu dat a 
spojení nadřazeným systémem (centála,  server atp.)
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O: SO523_DPS

R: DX41

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Měření a regulace

22 VF205B54NWT regulace ks 15,00000 620,00 9 300,00 Vlastní

23 WS150T regulace ks 15,00000 275,00 4 125,00 Vlastní

Hodnota z bývalého odkazu. : 15 15,00000

24 122112T10 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 15,00000 50,00 750,00 Vlastní

25 360410053R00 Mtz jimky pro reg.teploty kus 15,00000 50,00 750,00 RTS 20/ II

26 405619910R termostat prostorový pokojový,; elektronický; režim vytápění nebo klimatizace, výběr ze 16 typů 
programů; rozsah regulace 5 až 35 °C; programovatelný; napětí 230,0 V; proud 5 A; napájení síť; 
IP 30; š x v x h 98x80x34 mm

kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 SPCM RTS 20/ II

27 40561212R regulátor teploty stonkový rozsah regulace 30 až 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový); 
nestabilita +-1,5 °C; max. přetížení 100 °C; teplota prostředí -40 až 60 °C; délka 355 mm

kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 SPCM RTS 20/ II

28 40562325R regulátor tlaku membránový regulační rozsah 0,4 až 4,0 kPa; jmenovitý přetlak 10 kPa; kontrolní 
tlak 0,01 MPa; teplota prostředí -20 až 60 °C; teplota media do 90 °C; mikrospínač typ A 
(jednoobvodový)

kus 1,00000 2 850,00 2 850,00 SPCM RTS 20/ II

29 40511612 Snímač hladini limitní ks 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

30 219010002T01 Montáž snímače, pasivního ks    19,00000 160,00 3 040,00 Vlastní

Spínače  pro otevřené nebo uzavřené nádrže,  SPDT kontakty  Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř.   Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,

Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 50mm, NTC20k,  -40..150°C, IP54

Nerezová jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN25
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S: 2020-3023

O: SO523_DPS

R: DX41

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Měření a regulace

31 P499ABS401CT Snímače - tlaku ks 1,00000 3 890,00 3 890,00 Vlastní

32 451660132003T Zdroj pro snímač úniku plynu ks 3,00000 2 980,00 8 940,00 Vlastní

33 451660132002T Snímač úniku plynu ks 3,00000 2 800,00 8 400,00 Vlastní

34 451660132004T Snímač úniku CO ks 1,00000 2 900,00 2 900,00 Vlastní

35 219010002T02 Montáž snímače, aktivního ks    10,00000 190,00 1 900,00 Vlastní

Hodnota z bývalého odkazu. : 4 4,00000

Hodnota z bývalého odkazu. : 4 4,00000

Hodnota z bývalého odkazu. : 1 1,00000

Hodnota z bývalého odkazu. : 1 1,00000

36 219010002T04 Montáž , Motorů /čerpadel/ do 5 kW ks    10,00000 550,00 5 500,00 Vlastní

Díl: M36_04 Dodávka a motáž ventilů a pohonů 101 018,00

Detekovaný plyn hořlavé plyny a páry výbušných látek - kalibrace pouze pro jeden plyn (standardní kalibrace - metan). Signalizace dvoustupňová (dva 
výstupy). Provedení výstupů tranzistor s otevřeným kolektorem (60 V/0,3 A). Zahřívací doba cca 40 sec. Standardně nastavená  20% LEL pro stupeň II a 
10% LEL pro stupeň I. Max. měřicí rozsah do cca 50% LEL (podle čidla) Doba odezvy do 10 sec. Napájecí napětí 12 V +/- 10% Odběr proudu 130 mA max. 
Krytí IP20

Detekovaný plyn CO - kalibrace pouze pro jeden plyn . Signalizace dvoustupňová (dva výstupy). Provedení výstupů tranzistor s otevřeným kolektorem (60 
V/0,3 A). Zahřívací doba cca 40 sec. Standardně nastavená  20% LEL pro stupeň II a 10% LEL pro stupeň I. Max. měřicí rozsah do cca 50% LEL (podle 
čidla) Doba odezvy do 10 sec. Napájecí napětí 12 V +/- 10% Odběr proudu 130 mA max. Krytí IP20

Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 4..20mA ; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení kabel 2m

Napájecí napětí 230V AC, Výstupní napětí 12V ss / 0,8A nestab.
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O: SO523_DPS

R: DX41

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Měření a regulace

37 VFB080H550BGATVentily - uzavírací klapky ks 3,00000 11 690,00 35 070,00 Vlastní

38 VG98C1S1KT Ventily - 3-cestné, příruba ks 1,00000 6 206,00 6 206,00 Vlastní

39 VG98D1S1LT Ventily - 3-cestné, příruba ks 1,00000 7 674,00 7 674,00 Vlastní

40 VG98E1S1KT Ventily - 3-cestné, příruba ks 2,00000 7 674,00 15 348,00 Vlastní

41 VA7810GGA11T Pohony - lineární, 1000N, 3-pol./0-10V ks 4,00000 8 720,00 34 880,00 Vlastní

42 360430023R00 Montáž elektr. servopohonu Modact typ 523 81, 51 kus 8,00000 230,00 1 840,00 RTS 20/ II

Díl: M36_05 Práce v rámci přechodového stavu zařízení 49 000,00
43 900      T10 HZS, Práce v rámci přechodového stavu h 60,00000 450,00 27 000,00 Vlastní

44 900      RT9 HZS, programátor h 40,00000 550,00 22 000,00 Prav.M RTS 20/ II

Celkem 554 033,00

Regulační ventil, příruba, třícestný směšovací, PN 6, DN 40, kv 25

Elektrické lineární pohony, ovládání 2/3-bodové nebo 0..10V, 24 VAC

Demontáže a montáže časti zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z důvodů zachování určité části funkce zařízení tzn. zajištění provizorního 
provozního stavu zařízení (např.ohřev TUV)

DN80 High close off pressure assembled with M9220-BGA-1 Spring Close valve

Regulační ventil, příruba, třícestný směšovací, PN 6, DN 25, kv 10

Regulační ventil, příruba, třícestný směšovací, PN 10, DN 32, kv 16
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S: 2020-3023

O: SO523_DPS

R: DX41

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 8 700,00
1 38982160T Elektroměr 3fázový ZE 310.I.DU, nepřímé, M-Bus, cejchovaný, včetně montáže kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

2 210160682R00 Montáž elektroměru třífázového kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 M21 RTS 20/ II

Díl: 900 HZS 43 100,00
3 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 8,00000 550,00 4 400,00 Prav.M RTS 20/ II

4 900      V01 HZS, Demontážní práce h 86,00000 450,00 38 700,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 149 821,00
5 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 20,00000 61,00 1 220,00 SPCM RTS 20/ II

6 210810017R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého m 20,00000 35,00 700,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,00000 20,00000

7 210802270T00 Šňůra CMFM 5 x 4 mm2 pevně uložená, včetně dodávky kalelu 5x4mm2 m 25,00000 155,00 3 875,00 Vlastní

8 34111064R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x2,5mm2; počet žil 4; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 60,00000 35,00 2 100,00 SPCM RTS 20/ II

Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou 
montáž,  zajištění provizorního stavu komunikace.

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Montážní a instalační materiál
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Montážní a instalační materiál

9 210810050R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 60,00000 27,00 1 620,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 60,00000 60,00000

10 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 170,00000 25,00 4 250,00 SPCM RTS 20/ II

11 210810046R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 170,00000 27,00 4 590,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 170,00000 170,00000

12 210810005RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu m 180,00000 43,00 7 740,00 M21 RTS 20/ II

13 34121550R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 
mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 420,00000 13,00 5 460,00 SPCM RTS 20/ II

14 210860201R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, volně uloženého m 420,00000 25,00 10 500,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 420,00000 420,00000

15 34121554R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 
mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 330,00000 15,00 4 950,00 SPCM RTS 20/ II

16 210860202R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, volně uloženého m 330,00000 25,00 8 250,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 330,00000 330,00000

17 34121556R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 
mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 120,00000 39,00 4 680,00 SPCM RTS 20/ II

Stránka 11 z 16Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020-3023

O: SO523_DPS
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Montážní a instalační materiál

18 210860203R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 7 x 1 mm, volně uloženého m 120,00000 25,00 3 000,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 120,00000 120,00000

19 34121558R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 14; jmen.prům.jádra 1,00 
mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 20,00000 89,00 1 780,00 SPCM RTS 20/ II

20 210860224R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 14 x 1 mm, pevně uloženého m 20,00000 25,00 500,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 20,00000 20,00000

21 34143286.4JKT Instalační kabel sdělovací, stíněný J-Y(ST)Y 4x2x0,8 LG, dodávka včetně montáže m 120,00000 48,00 5 760,00 Vlastní

22 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

23 5534739761R žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 
125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm

ks 30,00000 270,00 8 100,00 SPCM RTS 20/ II

24 55347452R podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; h = 61 mm; l = 
190 mm; tl. 2,0 mm

kus 60,00000 85,00 5 100,00 SPCM RTS 16/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 30,00000*2 60,00000

25 210020305R00 Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka m 60,00000 180,00 10 800,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 30,00000*2 60,00000

26 5534739760R žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 
62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm

ks 36,00000 200,00 7 200,00 SPCM RTS 20/ II

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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S: 2020-3023

O: SO523_DPS

R: DX41

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Montážní a instalační materiál

27 55347451R podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; h = 42 mm; l = 
112 mm; tl. 1,5 mm

kus 72,00000 65,00 4 680,00 SPCM RTS 12/17

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 36,00000*2 72,00000

28 210020303R00 Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka m 72,00000 160,00 11 520,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 36,00000*2 72,00000

29 31179105R tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 42,00000 40,00 1 680,00 SPCM RTS 20/ II

30 34571920R lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 50,00000 55,00 2 750,00 SPCM RTS 20/ II

31 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 50,00000 45,00 2 250,00 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 50,00000 50,00000

32 345710961R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 16,0 mm; vnitřní pr.= 
13,0 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 
°C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do 
prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m

m 70,00000 35,00 2 450,00 SPCM RTS 20/ II

33 210010021RT1 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 16 
mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 70,00000 35,00 2 450,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 70,00000 70,00000

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

Dle půdorysu typické DPS
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S: 2020-3023

O: SO523_DPS

R: DX41

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Montážní a instalační materiál

34 345710962R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 
16,9 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 
°C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do 
prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m

m 50,00000 39,00 1 950,00 SPCM RTS 20/ II

35 210010022RT1 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 
mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 50,00000 35,00 1 750,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 50,00000 50,00000

36 34564050R rozvodka 6481-14, krabicová kus 20,00000 50,00 1 000,00 SPCM RTS 20/ II

37 210010351R00 Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 4 mm2, čtvercové, o rozměru 124 x 
124 mm, hloubky 50 mm, s víčkem,  ,  ,  

kus 20,00000 50,00 1 000,00 M21 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 20,00000 20,00000

38 345712030000T Příchytka instalační s páskem nastřelovací do betonu , Dodávka včetně nastřelení kus 60,00000 45,00 2 700,00 Vlastní

39 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 185,00000 22,00 4 070,00 M21 RTS 20/ II

40 210100002R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 6 mm2 kus 40,00000 22,00 880,00 M21 RTS 20/ II

41 210100301R00 Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení kus 28,00000 22,00 616,00 M21 RTS 20/ II

42 210100351R00 Montáž ucpávky pro kabely do 4 žil včetně ukončení kabelu a zapojení vodičů,  , do P 21 kus 6,00000 150,00 900,00 M21 RTS 20/ II

Díl: M36_01 ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ 6 695,00

Příchytka instalační s páske, součást  nastřelovací hřeb do betonu
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S: 2020-3023

O: SO523_DPS

R: DX41

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

DPMB Vozovna Komín

Plynová kotelna - MaR

Kotelna - Montážní a instalační materiál

43 210800606RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče m 80,00000 52,00 4 160,00 M21 RTS 20/ II

44 210220321RT1 Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez 
vodiče a připoj. vod.)

kus 23,00000 85,00 1 955,00 M21 RTS 20/ II

45 zem01 ekvipotencilání svorkovnice EPS1, vč. dodávky kus 1,00000 580,00 580,00 Vlastní

Celkem 208 316,00
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.02.2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní ená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 273 533,71

226 060,92 47 472,7921,00%
0,00 0,0015,00%

VOZOVNAKOMIN
REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

226 060,92

Sazba daně Základ daně Vý e daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VOZOVNAKOMIN

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

15.02.2023

 
 

273 533,71226 060,92
VOZOVNA
OHŘEVTV

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY - 
dočasné zapojení el. ohřívačů TV 

226 060,92 273 533,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.02.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 226 060,92

Základ daně Sazba daně Vý e daně
DPH základní 226 060,92 21,00% 47 472,79

sní ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 273 533,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

VOZOVNAOHŘEVTV - REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY -
dočasné zapojení el. ohřívačů TV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 226 060,92

PSV - Práce a dodávky PSV 224 860,92

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 921,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 102 907,40

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 44 531,52

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 72 363,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 137,50

M - Práce a dodávky M 1 200,00

    23-M - Montáže potrubí 1 200,00

VOZOVNAOHŘEVTV - REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY - 
dočasné zapojení el. ohřívačů TV 

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 226 060,92

D PSV Práce a dodávky PSV 224 860,92

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 921,00
1 K 721171904 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 kus 1,000 200,00 200,00

2 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,000 271,00 1 355,00

3 K 721226511r01 Zápachová uzávěrka  DN 40 - napojení přpadu od PV kus 2,000 681,00 1 362,00

4 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m

t 0,004 1 000,00 4,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 102 907,40
5 K 722170947R01 Propojení se stávajícím potrubím kus 3,000 350,00 1 050,00

6 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm

m 10,000 435,00 4 350,00

7 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm

m 5,000 533,00 2 665,00

8 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm

m 5,000 737,00 3 685,00

9 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
50 x 8,4 mm

m 15,000 891,00 13 365,00

10 K 722174028
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
75 x 12,5

m 30,000 1 462,00 43 860,00

11 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm

m 15,000 150,00 2 250,00

12 K 722181224
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN přes 63 
mm

m 15,000 150,00 2 250,00

13 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm

m 5,000 150,00 750,00

14 K 722181253
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 
mm

m 15,000 150,00 2 250,00

15 K 722181254
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 89 
mm

m 15,000 150,00 2 250,00

16 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 10,000 25,00 250,00

17 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 15,000 35,00 525,00

18 K 722182017 Podpůrný žlab pro potrubí D 73 m 30,000 40,00 1 200,00

19 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách

kus 3,000 100,00 300,00

20 K 722224151
Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 
15, T 120°C G 3/8 - 3/4"

kus 2,000 221,00 442,00

21 K 722231076
Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 612,00 612,00

22 K 722231078
Ventil zpětný mosazný G 2 1/2 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 2 399,00 2 399,00

23 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 kus 2,000 251,00 502,00

24 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 67,00 134,00

25 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 282,00 282,00

26 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 595,00 2 380,00

27 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 524,00 1 048,00

28 K 722232049
Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 3,000 1 462,00 4 386,00

REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN

VOZOVNAOHŘEVTV - REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY - 
dočasné zapojení el. ohřívačů TV 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 722234267
Filtr mosazný G 6/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 650,00 650,00

30 K 722263215
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C 
G 6/4"x 300 mm Qn 10 m3/h horizontální

kus 1,000 4 468,00 4 468,00

31 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 35,000 33,00 1 155,00

32 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100

m 30,000 67,00 2 010,00

33 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 65,000 21,00 1 365,00

34 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m

t 0,744 100,00 74,40

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 44 531,52
35 K 724139101 Montáž čerpadla cirkulačního soubor 1,000 450,00 450,00

36 M 42610587r01 Čerpadlo cirkulační DN 40 1,000 27 216,00 27 216,00

37 K 724231127R01 Teploměr soubor 1,000 600,00 600,00

38 K 724231128 Tlakoměr soubor 2,000 1 600,00 3 200,00

39 K 724234113
Expanzní nádoba - pitná voda o objemu 100 l s 
pryžovým vakem vertikálním

soubor 1,000 13 052,00 13 052,00

40 K 998724103
Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v 
do 24 m

t 0,026 520,00 13,52

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 72 363,50

41 K 725532343r01
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 
1 MPa 600 l / 8-19 kW

soubor 1,000 52 600,00 52 600,00

42 K 725532344r01
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 
1 MPa 1000 l / 8-19 kW

soubor 1,000 15 474,00 15 474,00

43 K 725539306
Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních 
tlakových přes 500 do 1000 l

soubor 2,000 2 000,00 4 000,00

44 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m

t 0,579 500,00 289,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 137,50

45 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 12,500 171,00 2 137,50

D M Práce a dodávky M 1 200,00

D 23-M Montáže potrubí 1 200,00

46 K 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 25,000 22,00 550,00

47 K 230050031
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového 
materiálu

kg 25,000 26,00 650,00
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Kap. popis položky Základ DPH Základ 21% Základ 21%
A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 13327,00
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 22049,95
3   Podružný materiál 5% 1102,50

CELKEM URN 36479,45

B.  HZS
4 Hodinová zúčtovací sazba 30900,00

CELKEM HZS 30900,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN

REKAPITULACE CELKEM 67379,45

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: 67379,45

hodnoty DPH: 21% 14149,68

náklady včetně DPH: 81529,13

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
1 210010083 trubka inst.pancéř.z PH 

typ 8021 R=21mm (PU)
75,00 6,00 m 450,00 21%

2 210010084 trubka inst.pancéř.z PH 
typ 8029 R=29mm (PU)

75,00 6,00 m 450,00 21%

3 210010603V Příchytka trubky  PH 21, 
29

4,00 14,00 ks 56,00 21%

4 210020532V Ocelový kabelový  
drátěný  žlab 50/50mm

160,00 14,00 m 2240,00 21%

5 210020652 nosné konstr. pro 
zařízení o váze do 10 kg

20,00 14,00 ks 280,00 21%

6 210020922 protipožár.ucpávka 
průchod stěnou tl. 30cm

5000,00 0,25 m2 1250,00 21%

7 210100002 ukonč.vod.v 
rozv.vč.zap.a konc.do 
6mm2

22,00 26,00 ks 572,00 21%

8 210100003 ukonč.vod.v 
rozv.vč.zap.a konc.do 
16mm2

42,00 6,00 ks 252,00 21%

9 210100219 ukonč.šňůry v gum.hadici 
do 5x6 mm2

65,00 4,00 ks 260,00 21%

10 210100258 ukonč.kab.smršt.zákl.do 
5x4 mm2

65,00 2,00 ks 130,00 21%

11 210100259 ukonč.kab.smršt.zákl.do 
5x10 mm2

65,00 2,00 ks 130,00 21%

12 210110501 vačkové spín.typu S 25 V 
01 P0-P1 vypínač

550,00 1,00 ks 550,00 21%

13 210110507 vačkové spín.typu S 40 V 
01/02 P0-P1

550,00 1,00 ks 550,00 21%

14 210120102 nožové patrony do 500V 350,00 6,00 ks 2100,00 21%

15 210220321 svorka na potrubí 
"Bernard" vč.pásku (bez 
vodič.)

55,00 6,00 ks 330,00 21%

16 210220364V ekvipotenciální 
svorkovnice s krytem

150,00 1,00 ks 150,00 21%

17 210800646 CYA 6 mm2 zelenožlutý 
(PU)

25,00 12,00 m 300,00 21%

18 210800648 CYA 16 mm2 zelenožlutý 
(PU)

45,00 15,00 m 675,00 21%

19 210802469 H07RN 5Cx4 mm2 (PU) 35,00 5,00 m 175,00 21%

20 210802470 H07RN 5Cx6 mm2 (PU) 35,00 5,00 m 175,00 21%

21 210810052 CYKY-CYKYm 5cx6 
mm2 750V (PU)

35,00 20,00 m 700,00 21%

22 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx4 
mm2 750V (PU)

35,00 20,00 m 700,00 21%

23 210950101 označovací štítek na 
kabel(navíc proti ČSN)

8,00 6,00 ks 48,00 21%

24 210950202 přípl. za zatahování kab. 
při váze kab. do 2kg

45,00 12,00 m 540,00 21%

25 211010002 osazení hmoždinky do 
cihlového zdiva HM 8

4,00 66,00 ks 264,00 21%

Celkem za ceník: 13327,00

C21M - Elektromontáže
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
1 00208 trubka panc. instal. z PH 

8021 R=21mm
255,00 6,00 m 1530,00 21%

2 00209 trubka panc. instal. z PH 
8029 R=29mm

265,00 6,00 m 1590,00 21%

3 00211 koleno pro trubku panc. 
instal. z PH 8221 
R=21mm

421,00 1,00 ks 421,00 21%

4 00212 koleno pro trubku panc. 
instal. z PH 8229 
R=29mm

482,00 1,00 ks 482,00 21%

5 00621 vačkový spínač 25A, v 
plastové skříni , IP 54

1580,00 1,00 ks 1580,00 21%

6 00650 vačkový spínač 40A, v 
plastové skříni , IP 54

1980,00 1,00 ks 1980,00 21%

7 01487 svorka na potrubí 
"Bernard" + pásek

45,00 6,00 ks 270,00 21%

8 02584 H07RN 5x4mm2 98,00 5,00 m 490,00 21%
9 02585 H07RN 5Cx6mm2 145,00 5,00 m 725,00 21%

10 02943 CYKY 5x6mm2 88,00 20,00 m 1760,00 21%
11 02962 CYKY 5Cx4mm2 61,00 20,00 m 1220,00 21%
12 04100 Fe profil U 40 98,00 28,00 kg 2744,00 21%
13 04135 protipožár.ucpávka 

průchodu stěnou tl. 15-
50cm

5000,00 0,25 m2 1250,00 21%

14 04300 pojistková vložka PN000 
25A

65,00 3,00 ks 195,00 21%

15 05151 hmoždinka HM8 4,00 66,00 ks 264,00 21%
16 11500 Příchytka trubky  PH 21, 

23
51,00 14,00 ks 714,00 21%

17 11553 ekvipotenciální 
svorkovnice s krytem

480,00 1,00 ks 480,00 21%

18 11562 Ocelový kabelový  
drátěný  žlab 50/50mm 
vč. spojek a 
příslušenstvý

110,00 14,00 m 1540,00 21%

19 11595 Nosník žlabu 550 na 
stěnu

55,00 14,00 ks 770,00 21%

20 33836 CYA   6mm2 zelenožlutý 25,00 12,00 m 300,00 21%

21 33856 CYA  16mm2 zelenožlutý 54,00 15,00 m 810,00 21%

22 35300 pojistková vložka PN000 
32A

79,00 3,00 ks 237,00 21%

Celkem za materiály: 21352,00

Prořez (5,00%):  697,95

Cena za materiály  + prořez celkem: 22049,95

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
1 Úprava vývodového pole 

v hl. rozvodně
550,00 8,00 hod. 4400,00 21%

2 Úklid pracoviště 450,00 8,00 hod. 3600,00 21%

Materiály

Práce v HZS
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3 Vypracování výchozí 
revize  elektro

900,00 16,00 hod. 14400,00 21%

4 Zapojení boileru 450,00 4,00 hod. 1800,00 21%
5 Účat ved montéra při 

revizi
450,00 4,00 hod. 1800,00 21%

6 Elektromontáže  práce  
oneosazené v C21m

450,00 6,00 hod. 2700,00 21%

7 Koordinace s ostatními 
profesemi

550,00 4,00 hod. 2200,00 21%

Celkem za práci v HZS: 30900,00
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Příloha č. 2 Smlouvy

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Přemysl Botko, místopředseda představenstva / obchodní ředitel

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Bc. Karel Kratochvíl, člen představenstva / výrobní ředitel

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucím je osoba, která musí mít:

• odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru: pozemní stavby

• praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s realizací

minimálně 1 stavební práce, jejímž předmětem byla instalace plynového zařízení o

výkonu nejméně 1 000 kW v hodnotě alespoň 2.000.000 Kč bez DPH/stavba.

• min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího na staveništi v posledních 7 letech před

zahájením zadávacího řízení.
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Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

Autorský dozor:

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

DIČ: CZ02463245
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Příloha č. 3 Smlouvy 

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM ZPRACOVANÝ OBJEDNATELEM 



Nabídka č.: 23-1027 ERDING, a. s.

Smlouva o dílo č.: 23-110-1027-00 Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

Příloha Smlouvy o dílo č.: 3 IČ: 255 12 455

Zadavatel: Statutární město Brno E-mail: erding@erding.cz

Zakázka: Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín, SO 523 – Kotelna II www.erding.cz

0 3 5 5 5 1 4 5 5 5 4 1 5 5 5 4 0 5 5 5 5 2 3 5 4 5 4 1 5 5 5 3 250

Kalendářní dny 2 7 7 7 7 1 6 7 7 7 4 3 7 7 7 6 1 7 7 7 7 2 5 7 7 7 4 3 7 7 7 7 365

Po 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Σ

Út 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

St 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Čt 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Pá 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

So 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Ne 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 Σ

Měsíc 1 - 12 M 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 52

Rok 2 0 2 3 12

P ř e v z e t í   s t a v e n i š t ě stavební povolení + PD prováděcí

Provizorní stav ZTI

Demontážní práce 

Stavební práce 

Montáž strojní části 

Montáž MaR a Elektro

Dokončovací práce, úklid 

Předání díla 

P ř e d á n í    d í l a revize + PD skutečného stavu

Listopad ProsinecMěsíc

U z a v ř e n í    s m l o u v y

13.10.2023

Pracovní dny

Týden

D
en

Zahájení prací 

Č A S O V Ý  H A R M O N O G R A M   Kotelna II - Vozovna Komín

ERDING, a. s.

Zaoralova 2058/5

628 00 Brno

IČ: 255 12 455

13.07.2023

Červenec Srpen Září Říjen



Stránka 38 z 39 

Příloha č. 4 Smlouvy 

POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ 

 

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět smlouvy 
v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a v 
souladu s níže uvedenými právními předpisy. 

 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní 
pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 

• Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 

• Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci, 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce, 

• Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 

• Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské 
práce, 

• Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí. 

 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se 
základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci 
pracující při realizaci předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice 
dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že jejich 
pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy. 

 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné 
zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za 
práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. 
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Zhotovitel je povinen v rámci všech obchodních a jiných smluvních vztahů zachovávat 
rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování. 

 

V případě, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé poruší některou z výše uvedených 
povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, 
mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců a dalších shora 
uvedených pravidel, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky 
bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními 
pracovními standardy, mezinárodními úmluvami, právními předpisy a dalšími shora 
uvedenými pravidly. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související 
s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese Zhotovitel, resp. 
jeho poddodavatel. 

 

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy 
kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních 
úmluv, právních předpisů a dalších shora uvedených pravidel. 

 

V případě, že bude Zhotovitel zřizovat při realizaci předmětu Smlouvy nová pracovní místa, 
Objednatel preferuje, aby výběr nových zaměstnanců byl prováděn tak, aby v případech, 
kdy je to možné, v maximální možné míře poskytl zaměstnání vhodným kvalifikovaným 
pracovníkům, např. i z řad evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce. O 
provedených výběrových řízení zaměstnanců či vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 
vedené Úřadem práce je Zhotovitel povinen vést záznamy a příslušné informace poskytnout 
na výzvu Objednateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


