
  
  

 Smlouva o dílo č. 119/2/2023 
na realizaci stavby 

„Dětské skupiny v objektu MŠ Antonína Sochora 2937, Most – stavební část“  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

  

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:    Statutární město Most 

 Zastoupený:    Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  

 Sídlo“    Most, Radniční 1, PSČ  434 69  

 IČO:    00266094 

 DIČ:     CZ00266094  

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. pobočka Most 

 Č. ú. výdajového:        27-1041368359/0800 

  Č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 

 E-mail:   posta@mesto-most.cz 

 ID datové schránky:   pffbfvy 

 ( dále jen „objednatel“)  

 

1.2 Zhotovitel:  STAVMOST, s.r.o.   

 Zastoupený:  Kamilem Čihulou, DiS., jednatelem společnosti 

 Sídlo:   Most – Rudolice, nám. Svobody 7, PSČ 434 01   

 IČO:   64051994  

 DIČ:   CZ64051994  

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Most     

 Č.ú.:   3289850287/0100 

 E-mail:  stavmost@stavmost.cz 

 ID datové schránky: wrj4je9    

 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 9932     

( dále jen „zhotovitel“ ) 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele: - vedoucí odboru investic 

      - referent odboru investic 

 za zhotovitele:  - jednatel společnosti 

 

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 

 za objednatele: - vedoucí odboru investic 

      - referent odboru investic 

            za zhotovitele: - stavbyvedoucí 

    

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý 

změnový list 



  
 

vedoucí odboru investic, do max. ceny 50 tis. Kč bez DPH, 

pro každý jednotlivý změnový list  

 za zhotovitele:  Kamil Čihula, DiS. – jednatel společnosti 

 

1.6  Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté 

dotace a uzavřené smlouvy o dílo 

za objednatele:  

tel.:    

email:    

 

 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1    Výchozí údaje 

2.1.1 Název stavby:  „Dětské skupiny v objektu MŠ Antonína Sochora 2937, Most - stavební 

část“ 
2.1.2 Místo stavby:          Antonína Sochora 2937/2, Most 

2.1.3 Investor: statutární město Most 

2.2.4 Vlastník:  statutární město Most    

  

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání 

veřejné zakázky podle §26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a Pravidel pro organizování veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu. 

 

2.3  Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou realizací projektu s 

názvem „Rozšíření kapacity objektu A. Sochora č. p. 2397 - dětské skupiny“, registrační číslo 

CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0007750, který bude financován z  rámci Výzvy 31_22_045 Národního 

plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů dále „výzva“), vyhlášené v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 241/2021 v rámci implementace Národního plánu 

obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 2 Zvýšení 

kapacity zařízení péče o děti. 

 

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. 

Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). 

Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována, jejich aktuální znění je uveřejněno na 

webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1  

 

III. 

Předmět plnění 

 

3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a 

podmínky jeho provádění blíže specifikováno: 

 a) Realizační projektová dokumentace zpracovaná: 

 

  Ing. arch. Jiřím Harantem, Pod Hněvínem 86, 435 02 Most, IČO: 40252191, pod názvem 

„Dětské učebny MŠ Antonína Sochora“. 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1


  
  

b)  Souhlas s provedením stavebního záměru vydaného Magistrátem města Mostu pod č.j. 

MmM/012036/2023/OSÚ/LŠ ze dne 23.1.2023. 

 

c) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je 

přílohou č. 4 smlouvy. 

 

d) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora 

 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a 

s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného 

v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem 

poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se 

zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude 

provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má 

zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

    

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby 

a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména: 

- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, 

geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby  

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení 

správců inženýrských sítí 

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, 

osvědčení, atestů 

- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek 

stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí 

- dodržování podmínek stavebního povolení 

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 

- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG 

- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a 

uvedení příslušných ploch do původního stavu 

- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se 

zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 

- fotodokumentaci stavby zachycující realizaci díla, z níž bude patrný postup realizace a provádění 

všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + 

komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu) 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady 

potřebných médií 

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla 

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 

- zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních 

opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. 

Publicita. Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních 

věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1 

 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  

 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1


  
  

provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění: 

 

Termín předání staveniště:   do 1 týdne před zahájením stavebních prací  

Zahájení stavebních prací:  do 1 týdne od předání staveniště  

            (nejdříve však 3. 7. 2023) 

Dokončení stavebních prací:  do 12 týdnů od zahájení stavebních prací  

Předání a převzetí díla:  do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací 

 

Stavební práce budou prováděny tak, aby nejpozději 2 týdny před termínem dokončení díla bylo 

možné zahájit montáže dodávek nábytku; 2 týdny před termínem dokončení díla bude tedy možné 

provádět v rámci plnění pouze stavební práce, které nebrání realizaci montáže dodávek nábytku, 

popř. je nutné práce na realizaci obou částí koordinovat tak, aby nedocházelo ke kolizím. 

 

Zadavatel se zavazuje zajistit v období od 3. 7. 2023 do 25. 8. 2023 uzavření objektu školky. 

Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce, které by omezovaly provoz školky (tj. veškeré práce 

způsobující nadměrný hluk a prašnost) v tomto období (tj. od 3. 7. 2023 do 25. 8. 2023) a následně 

po skončení prázdnin (od 28. 8. 2023) v odpoledních hodinách tak, aby práce nenarušovaly provoz 

školky, popř. je nutné práce koordinovat s požadavky provozovatele školky. 

  

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním 

objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat 

žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování. 

              

4.3 Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho dokončení, kterým se 

rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení 

písemného oznámení zhotovitele, že dílo je dokončeno, budou-li splněny další náležitosti této 

smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a 

nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto 

drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 

nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo. 

  

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá 

objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s 

příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou 

sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  

 

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného 

termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným 

zhotovitelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro 

dokončení (změna termínu plnění) z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, nebo 

přerušením stavebních prací v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele (tj. např. prodlení se 



  
  

zpracováním změn projektové dokumentace). 

 

V případě nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z 

technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové 

práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání, která znemožní provádět práce na díle) 

se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek nebylo možné provádět stavební práce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy 

byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v 

souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém 

nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále 

musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o 

stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný 

technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební práce. 

 

V případě důvodů na straně objednatele, které z technologického hlediska znemožní provádět práce 

na díle, se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu na straně 

objednatele nebylo možné stavební práce provádět. 

 

4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné 

schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). 

 

 

V. 

Cena 

 

5.1 Celková cen díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 2.243.644,84 Kč bez DPH.  

 

5.2 K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

 

Slovy: Dvamiliónydvěstěčtyřicettřitisícešestsetčtyřicetčtyři korunčeských a osmdesátčtyři haléřů 

 

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této 

smlouvy. 

 

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen 

položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a 

předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel 

provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 

protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou 

objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude 

postupováno takto: 

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako 

násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných 

položkách. 

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro 

zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 

5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy. 

 



  
  

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně 

obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen 

neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit 

v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové 

dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. 

 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky 

sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 

posuzovány jako méněpráce. 

 

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno 

objednatelem. 

 

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel 

dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této 

smlouvy. 

    

5.7     Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny 

podle těchto položek. 

 

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto: 

 

 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a 

směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží 

technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době 

provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší 

než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle 

aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší 

porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle 

aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se 

datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.  

 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 

doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 

přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy 

a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen 

montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s. 

 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem 

předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr 

firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od 

předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., 

ocení se tyto práce HZS. 

 HZS se stanoví (bez DPH) :  - stavební práce  300,- Kč/hod. 

- pro montážní práce   300,- Kč/hod. 

- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 



  
  

 

 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na 

umístění stavby. 

 

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné 

stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených 

dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 

této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou 

v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací 

a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou 

provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového 

rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše 

přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 

VI. 

Platební podmínky  

 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně 

provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve 

čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). 

Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele 

pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně 

provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 

schválit, případně je písemnou formou vrátit s  odůvodněním svého postupu. 

 

6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na 

základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a 

zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě 

protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.  

 

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 

včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude 

dle tohoto příkazu  proplacena. 

 

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

zejména pak: 

 oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný 

soupis prací 

 označení „názvem „Rozšíření kapacity objektu A. Sochora č. p. 2397 - dětské skupiny“, 

registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0007750.  
 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude proplacena. 

 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o 

předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit 

pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a 

nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI. 



  
  

 

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné 

údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a 

lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  

 

6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako 

příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému 

plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.  

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti 

dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň 

z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel). 
 

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel 

určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit 

DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 
 

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu 

§ 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 

3289850287/0100.  

 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 64051994, konstantní 

symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den 

uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo 

matriky 77621411 je číslem matriky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) 

dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí 

DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. Zaplacením ceny díla 

dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna. 

 

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz . 

 

 

 

VII. 

Záruční doba 

 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek 

této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 

 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány 

v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel 

tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla 

mailto:faktury@mesto-most.cz


  
  

v prodlení. 

 

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční 

dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a 

bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke 

dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad 

díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Na předané dílo 

poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává na 60 měsíců na 

stavební a montážní práce a 24 měsíců na dodávky. 

 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout 

záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.  

 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez 

zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v  oznámení vad díla 

(reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že 

objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady 

odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní 

již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po 

doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude 

objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě 

nedojde, ve lhůtě určené objednatelem. 

 

 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení 

povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto 

upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejné právo má 

objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad. 

 

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 

pokuty. 

 

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění 

vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 

 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této smlouvy. O předání 

staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést 

stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých 

zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 

8.2. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na kontrolním dnu stavby. 



  
  

 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými 

normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 

předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho 

průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních 

podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím 

účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní 

neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto 

vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a 

zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, 

jako by byly provedeny jeho poddodavatelem. 

 

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 

technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 

 

8.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v 

dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací 

je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je 

povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není 

povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. 

Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v 

provádění díla. 

 

8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem 

zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo 

vlastníků. 

 

8.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a 

protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 

8.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a 

veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 

 

8.10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 

škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

 

8.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 

které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 

 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od 

smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

 



  
  

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, 

nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. 

 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, 

ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni. 

 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000,- Kč bez DPH a 

každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním. 

 

9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 1.000,- Kč 

bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od 

převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení 

reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem 

zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,1 % z ceny díla bez DPH za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a 

nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 

zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 2.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo 

řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč bez DPH. 

 

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 

2.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

 

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100 % příslušné ceny prací. 

Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní 

povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 

 

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí  100 % ceny 

příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 

vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle 

bodu 10.1 této smlouvy.  

 

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na 

pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy. 

 

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své  pracovní době trvale 

dostupný stavební deník činí 1.000,- Kč z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen 

neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu 



  
  

činí 1.000,- Kč z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění 

protiprávního stavu.  

 

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč bez DPH za 

každý případ. 

 

9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP činí 1.000,- Kč bez DPH  za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 

s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

 

9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou 

(tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 

pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 

Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každé takové jednotlivé pochybení.  

 

X. 

Další ujednání 

  

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 

neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. 

Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor  veřejného prostranství jsou 

součástí ceny díla. 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky 

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány 

- požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 

4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí 



  
  

dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální 

technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací 

v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, 

Rámcem datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem  pro 

pořizování a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS,  zveřejněných na internetových stránkách 

objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky objednatele v rámci 

projektu DTMM“)  

 

10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 

10.5  Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené 

použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu 

v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný 

pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, 

povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 

10.7  Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu 

plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o 

jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité 

pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy. 

 

10.8   Technický dozor stavby objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník 

končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi. 

 

10.9   Technický dozor stavby objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, 

pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 

život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.  

 

10.10  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které 

provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 

 

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a 

protokolárního předání objednateli nese zhotovitel. 

 

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností u  Kooperativa pojišťovna , Vienna Insurance Group, a.s.,  č. smlouvy 8603253042, na 

hodnotu škody ve výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu 

trvání smluvního vztahu. 

 

10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. 



  
  

 

10.15 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní 

lidská práva. 

 

10.16 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 

poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 

zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 

plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 

zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. 

 

10.17 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 

(vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 

nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a 

demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a 

nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat 

upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel 

se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující 

k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a 

k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.  

 

10.18  Zhotovitel se zavazuje při realizaci předmětu této smlouvy naplňovat zásadu významně nepoškozovat 

environmentální cíle (dále jen DNSH) a podat objednateli informace, jakým způsobem při plnění 

smlouvy naplňuje zásadu DNSH. Současně zhotovitel zavazuje spolupracovat s objednatelem při 

vyplňování reportovacích dokumentů – Kontrolní protokol k DNSH a Potvrzení o splnění DNSH – 

závěrečné. Aktuální znění dokumentů týkajících se zásady DNSH tvoří přílohu č. 17, 18 a 19 

Obecných pravidel pro žadatele a příjemce výzvy a  jejich aktuální znění je uveřejněno na webových 

stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy.  

  

10.19  Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které 

veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen 

vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

 

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li 

takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti  

 

- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady 

(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné 

zadat veřejnou zakázku: 

 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se 

sídlem v Rusku,  

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy.


  
  

 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 

některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, 

dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.  

 

  Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží 

za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 

zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 

tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi 

spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich 

prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx.  

 

10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti 

případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami 

stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právním předpisy ČR či předpisy 

Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů 

a opatření související s válkou na Ukrajině). 

 

10.21 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, MPO, MF, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také 

„NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně po dobu 10 let od 

ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být 

použita delší lhůta. 

 

10.22 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluv minimálně po 

dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 

delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

 

10.23 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z výzvy Národního plánu obnovy 

Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, vyhlášené v souladu s nařízením č. 241/2021 v rámci 

implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu 

práce, investice 2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti, a že porušení podmínek této smlouvy může mít 

za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto 

vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, 

na které odkazuje čl. 2.3 této smlouvy. 

 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx


  
  

XI. 

Předání a převzetí 

  

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní 

strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 - seznam dokladů 

- atesty o použitých materiálech 3x 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x 

- protokol o vytyčení stavby  3x 

- dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 4x + 3x na CD ve formátu DGN a PDF a 

protokol o akceptaci zakázky DTMM 

- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a 

provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma 

+ komplet digitálně), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu) 

- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a 

správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 3x 

- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3x  

- doklad o uložení odpadu 3x 

- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x 

 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše 

uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 

11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické dokumentace“) a zavazuje se, že: 

- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro ověřování 

výsledků zeměměřičských činností, 

- zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM, 

- předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, kterým se rozumí 

Magistrát města Mostu, odbor informačního systému, 

- při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta), 

- na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové situace, tj. zakreslí 

ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a odešle žádost o výdej dat účelové 

mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS) 

- zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM (zejména s 

„Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety), 

- předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace správci dat k 

zapracování do DTMM – tzv. aktualizační data ÚMPS, 

- přijme akceptační protokol k zakázce DTMM, 

- předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu o akceptaci 

zakázky DTMM“, 

- při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky objednatele 

v rámci projektu DTMM“. 

  



  
  

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 

statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u 

fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 

udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 

  

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 

 

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových 

listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 4 - Oceněný položkový rozpočet díla 

 

12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

 

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 

 

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského 

zákoníku v platném znění. 

 

12.10  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 

s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě 

nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel. 

 

12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce 

registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou 

značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 

nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 

informován.  

 

12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 



  
  

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou 

i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně 

oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě 

nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

 

 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

  

 

 

     V Mostě dne ........................   V Mostě dne ......................... 

 

Za objednatele :                Za zhotovitele : 

 

 ........................................         

      Ing. Marek Hrvol                           Kamil Čihula,DiS. 

     primátor statutárního města Mostu   jednatel společnosti             

 



  
  

Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne  

   
Název stavby:   

Číslo smluvního vztahu:   

Název části stavby (PS, SO):   

Objednatel: Zhotovitel: 

    

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 

provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. 

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 

díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce 

plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků 

objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
  

  

  
 

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

  
 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   

   



  
  

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   
Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   Příloha změnového listu: Výpočet  

  

 

 

 



  
  

Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 

SAZEBNÍK POKUT 

 

Akce: „Dětské skupiny v objektu MŠ Antonína Sochora 2937, Most – část 1 – stavební část“ 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení 

a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není 

povinno tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku 

bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního 

prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 
 

číslo   
 

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 
 

2 

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických 

spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů 

a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za používání 

 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení 

(elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále 

pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., 

poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a 

ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní 

školení), transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na 

elektrickém zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či 

poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z 

areálu stavby 
 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a 

činnosti 
1000,- Kč za případ 

 

9 

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka 

poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad 

stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 

neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- 

Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u 

smrtelného pracovního. úrazu 

 

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ 
 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení 

zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 

způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 
 



  
  

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které  slouží 

jako ochrana před požárem 
5000,- Kč za případ 

 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ  

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 

skladovaných látek 
1000,- Kč za případ 

 

6 

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 

pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a případ 
 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 

ochrany do prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při  nakládání s 

chemickými látkami a přípravky 
5000,- Kč za případ 

 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  o 

odpadech 

3000,- Kč za případ u  odpadů 

kategorie ostatní (O)              5000,- Kč 

za případ u odpadů kategorie (N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 
5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 

likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 

předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 

nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 

způsobilost nebo zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 

pravidel platných pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 

mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní 2000,- Kč za případ nebo osobu 



  
  

značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 

pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 

vlastních, tak poddodavatelů 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 

objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 
1000,- Kč za případ a vypovězení osoby 

z areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců  

poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby 

z areálu stavby 

10 

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 

pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 

místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování 

pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným 

zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 

zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 

odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby 

z areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 
10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do 

areálu stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 

maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 
Dvojnásobek maxima předešlé pokuty 

 



  
  

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

 
Akce: „Dětské skupiny v objektu MŠ Antonína Sochora 2937, Most – stavební část“ 

 

Prohlašuji, že na akci „Dětské skupiny v objektu MŠ Antonína Sochora 2937, Most – stavební část“ máme v 

úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 
Pořadové číslo 

poddodavatele 

Poddodavatel 

(obchodní firma nebo 

název/obchodní firma 

nebo jméno a příjmení) 

IČ 

(identifikační 

číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky 

1. Jiří Trochta 60234091 Dodávka a montáž venk. žaluzií 

2. DMR CZ SERVIS s.r.o. 06548768 Elektroinstalace a vzduchotechnika 

3. KAVy s.r.o. 06773711 Dodávka a montáž výplně otvorů 

4. Flumine Most s.r.o. 04921941 Montáže a revize vyhrazených el. zařízení 

5.    

    

Až x.    

 

 

 

V Mostě dne .................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

       ......... ............. 

                  Podpis oprávněné osoby 
 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Most II Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ: 00266094

Statutární město Most DIČ: CZ00266094

Uchazeč: IČ: 64051994
DIČ: CZ64051994

Projektant: IČ: 40252191

Ing. arch. Jiří Harant DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,000,0015,00%

2 243 644,84

Výše daněSazba daně Základ daně

2 243 644,84 471 165,4221,00%

CZK 2 714 810,26

2023

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most

STAVMOST, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023

Stavba:

Místo: k.ú. Most II Datum:

Zadavatel: Statutární město Most Projektant:

Uchazeč: STAVMOST, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Ing. arch. Jiří Harant

STAVEBNÍ ROZPOČTY 

s.r.o.

Kód

2 714 810,262 243 644,84

Zařízení zdravo...

SO 01.2 259 121,69Elektroinstalace

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most

26.05.2023

SO 01 1 967 549,82Stavební část

SO 01.3 Zařízení pro vy... 172 110,87142 240,39

214 150,16

1 626 074,23

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01.1 261 180,06 316 027,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ: 00266094

Statutární město Most DIČ: CZ00266094

Uchazeč: IČ: 64051994

DIČ: CZ64051994

Projektant: IČ: 40252191

Ing. arch. Jiří Harant DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 1 626 074,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 626 074,23 21,00% 341 475,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 967 549,82

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most

SO 01 - Stavební část

STAVMOST, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: Ing. arch. Jiří Harant

Uchazeč: STAVMOST, s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 626 074,23

HSV - Práce a dodávky HSV 593 998,76

    1 - Zemní práce 3 101,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 80 650,30

    5 - Komunikace pozemní 4 248,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 281 640,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 000,02

    997 - Přesun sutě 59 230,71

    998 - Přesun hmot 56 127,05

PSV - Práce a dodávky PSV 1 019 215,07

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 761,87

    713 - Izolace tepelné 25 581,49

    751 - Vzduchotechnika 3 328,92

    762 - Konstrukce tesařské 2 340,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 14 131,18

    766 - Konstrukce truhlářské 243 847,39

    767 - Konstrukce zámečnické 1 282,36

    771 - Podlahy z dlaždic 26 405,37

    776 - Podlahy povlakové 275 318,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 173 143,83

    783 - Dokončovací práce - nátěry 13 897,93

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 50 042,87

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 159 133,86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 360,40

SO 01 - Stavební část

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: Ing. arch. Jiří Harant

Uchazeč: STAVMOST, s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 626 074,23

D HSV Práce a dodávky HSV 593 998,76

D 1 Zemní práce 3 101,52

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 5,250 69,68 365,82 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY

VV 1,50*3,50 5,250

VV Součet 5,250

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 0,468 90,69 42,44 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ ČÁSTI OKAPOVÉHO CHODNÍČKU

VV 1,30*0,36 0,468

VV Součet 0,468

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 1,300 47,37 61,58 CS ÚRS 2023 01

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ ČÁSTI OKAPOVÉHO CHODNÍČKU

VV 1,30 1,300

VV Součet 1,300

4 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 0,525 127,20 66,78 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most

SO 01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,50*3,50*0,10 0,525

VV Součet 0,525

5 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m
m3 0,525 117,29 61,58 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,525 297,85 156,37 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY

VV 1,50*3,50*0,10 0,525

VV Součet 0,525

7 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 0,525 351,88 184,74 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY

VV 1,50*3,50*0,10 0,525

VV Součet 0,525

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1,050 1 330,00 1 396,50 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 0,525*2 "Přepočtené koeficientem množství 1,050

VV Součet 1,050

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,525 20,72 10,88 CS ÚRS 2023 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY

VV 1,50*3,50*0,10 0,525

VV Součet 0,525

10 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 1,400 206,73 289,42 CS ÚRS 2023 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY

VV ÚPRAVA ZA OBRUBOU

VV 2*3,50*0,2 1,400

VV Součet 1,400

11 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 0,357 590,00 210,63 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

12 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 5,250 48,53 254,78 CS ÚRS 2023 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY

VV 1,50*3,50 5,250

VV Součet 5,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 650,30

13 K 310236241 Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 1,000 201,90 201,90 CS ÚRS 2023 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310236241

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV DOZDĚNÍ PŮVODNÍHO PROSTUPU VZT

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 2,400 1 758,21 4 219,70 CS ÚRS 2023 01

PP Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235151

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV DOZDÍVKY V NOSNÉ OBVODOVÉ STĚNĚ

VV 0,60*2,00*2 2,400

VV Součet 2,400

15 K 311236101 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm m2 19,550 1 579,99 30 888,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 

190 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311236101

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV DĚLÍCÍ STĚNA 190 MM

VV 3,60*3,00 10,800

VV 3,60*3,00-(1,00*2,05) 8,750

VV Součet 19,550

16 K 311236121 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 250 mm m2 5,850 2 439,79 14 272,77 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 

250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311236121

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV ZAZDĚNÍ PŮVODNÍCH OKEN

VV 1,50*1,95*2 5,850

VV Součet 5,850

17 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 1,000 328,39 328,39 CS ÚRS 2023 01

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168011

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 2,000 384,58 769,16 CS ÚRS 2023 01

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168021

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

19 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 2,000 622,46 1 244,92 CS ÚRS 2023 01

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168052

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV DĚLÍCÍ STĚNA 190 MM

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

20 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,018 64 373,20 1 158,72 CS ÚRS 2023 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321

21 K 342244101 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm m2 10,080 789,22 7 955,34 CS ÚRS 2023 01

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244101

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY PTH 80

VV 2,60*2,80 7,280

VV 1,00*2,80 2,800

VV Součet 10,080

22 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm m2 16,320 1 001,80 16 349,38 CS ÚRS 2023 01

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244121

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY PTH 140

VV 4,40*2,80-(0,8*2,05*2) 9,040

VV 2,60*2,80 7,280

VV Součet 16,320

23 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 11,800 131,38 1 550,28 CS ÚRS 2023 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV ZAZDĚNÍ PŮVODNÍCH OKEN

VV 1,95*4 7,800

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV DOZDÍVKY V NOSNÉ OBVODOVÉ STĚNĚ

VV 2,00*2 4,000

VV Součet 11,800

24 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,200 773,62 154,72 CS ÚRS 2023 01

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU V DĚLÍCÍ STĚNĚ

VV 0,2*0,25*4 0,200

VV Součet 0,200

25 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 0,200 441,02 88,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým 

pletivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346481111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV PŘEKLAD Z NOSNÍKŮ I 100 PLOCHA POVRCHU 0,370 M2/M

VV 0,20*0,25*4 0,200

VV Součet 0,200

26 K 346481112 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 1,975 743,30 1 468,02 CS ÚRS 2023 01

PP
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a 

funkčně podobným pletivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346481112

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU V DĚLÍCÍ STĚNĚ

VV (0,80+2,05+2,05)*0,25 1,225

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-08

VV POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV

VV VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA

VV (0,75+0,75)*0,5 0,750

VV Součet 1,975

D 5 Komunikace pozemní 4 248,81

27 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 4,200 82,71 347,38 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564710011

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY

VV 1,20*3,50 4,200

VV Součet 4,200

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 4,200 176,84 742,73 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY

VV 1,20*3,50 4,200

VV Součet 4,200

29 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 4,200 347,28 1 458,58 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811120

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,20*3,50 4,200

VV Součet 4,200

30 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 4,326 393,00 1 700,12 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní

VV 4,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 4,326

VV Součet 4,326

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 281 640,35

31 K 611325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 

přeštukováním
m2 61,600 438,06 26 984,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stropů, 

v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325417

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-0

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-0

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA PRO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 145

VV 40,18 40,180

VV Součet 61,600

32 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 108,400 86,16 9 339,74 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV (2,4+19,55+5,85+10,08+16,32)*2 108,400

VV Součet 108,400

33 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 108,400 96,40 10 449,76 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV (2,4+19,55+5,85+10,08+16,32)*2 108,400

VV Součet 108,400

34 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 108,400 220,14 23 863,18 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV (2,4+19,55+5,85+10,08+16,32)*2 108,400

VV Součet 108,400

35 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 27,305 155,73 4 252,21 CS ÚRS 2023 01

PP Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,4+19,55+5,85+10,08+16,32)*2 108,400

VV ODPOČET OBKLADU NOVÝCH PŘÍČEK

VV -(100,095-((2,60+4,30+2,60)*2,0)) -81,095

VV Součet 27,305

36 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 108,400 74,22 8 045,45 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV (2,4+19,55+5,85+10,08+16,32)*2 108,400

VV Součet 108,400

37 K 612325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 

přeštukováním
m2 310,146 177,72 55 119,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, 

v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325417

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-0

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-0

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 143

VV (11,925+1,70)*2*3,0 81,750

VV M.Č. 144-145

VV (11,875+4,30)*2*3,0 97,050

VV Mezisoučet 178,800

VV PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

VV M.Č. 221

VV ((11,625+5,00)*2,00*2,975)+((2,20+3,25)*2,00*2,975) 131,346

VV Mezisoučet 131,346

VV Součet 310,146

38 K 613321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 1,975 279,13 551,28 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613321111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU V DĚLÍCÍ STĚNĚ

VV (0,80+2,05+2,05)*0,25 1,225

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-08

VV POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV

VV VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA

VV (0,75+0,75)*0,5 0,750

VV Součet 1,975

39 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 12,600 202,41 2 550,37 CS ÚRS 2023 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV (1,95+2,00)*1 3,950

VV (3,00+2,00)*1 5,000

VV (0,90+2,75)*1 3,650

VV Součet 12,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm
m 21,588 285,03 6 153,23 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, 

tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622212051

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV (1,95+2,00)*2 7,900

VV (3,00+2,00)*2 10,000

VV (0,80+1,05*2,75) 3,688

VV Součet 21,588

41 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 5,699 64,00 364,74 CS ÚRS 2023 01

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm

42 K 622215124 Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2 kus 2,000 1 061,10 2 122,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 

1,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622215124

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV O2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

43 K 622215134 Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2 kus 2,000 1 176,54 2 353,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 

do 1,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622215134

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV O1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

44 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 2,110 646,02 1 363,10 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV O2

VV 2,11 2,110

VV Součet 2,110

45 K 622525203 Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 42,700 229,56 9 802,21 CS ÚRS 2023 01

PP
Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 

50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622525203

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV O1

VV 42,70 42,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 42,700

46 K 623151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů m2 5,397 68,53 369,86 CS ÚRS 2023 01

PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový pilířů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623151001

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV (1,95+2,00)*2*0,25 1,975

VV (3,00+2,00)*2*0,25 2,500

VV (0,80+1,05*2,75)*0,25 0,922

VV Součet 5,397

47 K 623531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů m2 5,397 529,01 2 855,07 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623531022

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV (1,95+2,00)*2*0,25 1,975

VV (3,00+2,00)*2*0,25 2,500

VV (0,80+1,05*2,75)*0,25 0,922

VV Součet 5,397

48 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 12,788 20,06 256,53 CS ÚRS 2023 01

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991012

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV 1,95*2,00 3,900

VV 3,00*2,00 6,000

VV 1,05*2,75 2,888

VV Součet 12,788

49 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 12,140 46,09 559,53 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629999011

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV 12,14 12,140

VV Součet 12,140

50 K 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 10,818 4 072,47 44 055,98 CS ÚRS 2023 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311135

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 143

VV 21,42*0,15 3,213

VV M.Č. 144A

VV 5,20*0,15 0,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV M.Č. 144B

VV 0,90*0,15 0,135

VV M.Č. 144C

VV 1,60*0,15 0,240

VV M.Č. 144D

VV 2,82*0,15 0,423

VV M.Č. 145

VV 40,18*0,15 6,027

VV Součet 10,818

51 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 10,818 288,56 3 121,64 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319013

52 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 10,818 87,64 948,09 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 

120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175

53 K 631319197 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2 m3 0,798 80,09 63,91 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319197

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 144B

VV 0,90*0,15 0,135

VV M.Č. 144C

VV 1,60*0,15 0,240

VV M.Č. 144D

VV 2,82*0,15 0,423

VV Součet 0,798

54 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,023 20 575,76 21 049,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV KARI 100/100/8 Hmotnost, 7,90 kg/m

VV KARI 100/100/6 Hmotnost, 4,44 kg/m

VV M.Č. 143

VV 21,42*(7,90+4,44)*1,15 303,971

VV M.Č. 144A

VV 5,20*(7,90+4,44)*1,15 73,793

VV M.Č. 144B

VV 0,90*(7,90+4,44)*1,15 12,772

VV M.Č. 144C

VV 1,60*(7,90+4,44)*1,15 22,706

VV M.Č. 144D

VV 2,82*(7,90+4,44)*1,15 40,019

VV M.Č. 145

VV 40,18*(7,90+4,44)*1,15 570,194

VV Součet 1 023,455

VV 1023,455*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 1,023

VV Součet 1,023

55 K 632441215 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm m2 72,120 450,00 32 454,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632441215

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV M.Č. 145

VV 40,18 40,180

VV Součet 72,120

56 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 72,040 16,89 1 216,76 CS ÚRS 2023 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV M.Č. 145

VV 40,1 40,100

VV Součet 72,040

57 K 634112117 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm m 24,693 38,05 939,57 CS ÚRS 2023 01

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112117

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 144A

VV SQRT(5,20)*4 9,121

VV M.Č. 144B

VV SQRT(0,90)*4 3,795

VV M.Č. 144C

VV SQRT(1,60)*4 5,060

VV M.Č. 144D

VV SQRT(2,82)*4 6,717

VV Součet 24,693
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 634112129
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 180 

mm
m 43,868 41,23 1 808,68 CS ÚRS 2023 01

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 180 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112129

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 143

VV SQRT(21,42)*4 18,513

VV M.Č. 146

VV SQRT(40,18)*4 25,355

VV Součet 43,868

59 K 635311111 Násyp pod podlahy ze stabilizační zeminy se zhutněním m3 5,770 1 495,24 8 627,53 CS ÚRS 2023 01

PP Násyp ze stabilizační zeminy pod podlahy se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635311111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV 4,31*3,15*0,425 5,770

VV Součet 5,770

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 000,02

60 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 7,000 237,27 1 660,89 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY

VV 2*3,50 7,000

VV Součet 7,000

61 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 7,140 111,00 792,54 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV 7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,140

VV Součet 7,140

62 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,105 3 268,39 343,18 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV POCHOZÍ CHODNÍČEK Z BETONOVÉ DLAŽBY

VV 2*3,50*0,15*0,10 0,105

VV Součet 0,105

63 K 946111111 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 2,000 1 742,18 3 484,36 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky 

do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111111

64 K 946111211 Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití kus 10,000 219,00 2 190,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 

pojízdného lešení k ceně -1111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111211

65 K 946111811 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m kus 2,000 871,89 1 743,78 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, 

výšky do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111811

66 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 42,700 61,62 2 631,17 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV O1

VV 42,70 42,700

VV Součet 42,700

67 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 137,660 65,20 8 975,43 CS ÚRS 2023 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV M.Č. 145

VV 40,18 40,180

VV M.Č. 221

VV 65,54 65,540

VV Součet 137,660

68 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 2,000 191,52 383,04 CS ÚRS 2023 01

PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211

VV D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

69 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 2,000 1 190,00 2 380,00 CS ÚRS 2023 01

PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

70 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,454 6 365,18 2 889,79 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV SCHODY DO BAZÉNU

VV 0,24*0,15*4*3,15 0,454

VV Součet 0,454

71 K 962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3 m3 4,668 1 743,81 8 140,11 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032240

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-06

Strana 18 z 66

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032240


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ŘEZ A-A - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ DĚLÍCÍ STĚNY ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC VČETNĚ PARAPETNÍHO ZDIVA

VV 3,60*0,42*0,25 0,378

VV 3,60*0,42*0,25 0,378

VV BOURÁNÍ ZDIVA MEZI M.Č. 144 A 145

VV (1,40+1,50+1,12+2,50)*0,20*3,0 3,912

VV Součet 4,668

72 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 3,186 5 000,00 15 930,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962052210

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-06

VV ŘEZ A-A - BOURÁNÍ

VV UBOURÁNÍ SVISLÝCH STĚN OCHL. BAZÉNKU 

VV 4,82*0,65*0,20 0,627

VV 3,15*0,65*0,20 0,410

VV 4,82*0,65*0,525 1,645

VV 3,875*0,65*0,20 0,504

VV Součet 3,186

73 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 14,400 156,32 2 251,01 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962081131

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-06

VV ŘEZ A-A - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ DĚLÍCÍ STĚNY ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC VČETNĚ PARAPETNÍHO ZDIVA

VV 3,60*2,0 7,200

VV 3,60*2,0 7,200

VV Součet 14,400

74 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 14,342 2 400,00 34 420,80 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-06

VV ŘEZ A-A - BOURÁNÍ

VV PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 143

VV 21,82*0,2 4,364

VV 13,00*0,2 2,600

VV 36,89*0,2 7,378

VV Součet 14,342

75 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 14,342 854,03 12 248,50 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049112

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-06

VV ŘEZ A-A - BOURÁNÍ

VV PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV M.Č. 143

VV 21,82*0,2 4,364

VV 13,00*0,2 2,600

VV 36,89*0,2 7,378

VV Součet 14,342

76 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 1,975 227,17 448,66 CS ÚRS 2023 01

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 

cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031142

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU V DĚLÍCÍ STĚNĚ

VV (0,80+2,05+2,05)*0,25 1,225

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-08

VV POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV

VV VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA

VV (0,75+0,75)*0,5 0,750

VV Součet 1,975

77 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,658 237,18 393,24 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062455

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV BOURÁNÍ ZDIVA MEZI M.Č. 144 A 145

VV 0,85*1,95 1,658

VV Součet 1,658

78 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,773 361,54 641,01 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-06

VV ŘEZ A-A - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ DĚLÍCÍ STĚNY ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC VČETNĚ PARAPETNÍHO ZDIVA

VV 0,90*1,97 1,773

VV Součet 1,773

79 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 5,850 250,27 1 464,08 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082017

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-06

VV ŘEZ A-A - BOURÁNÍ

VV DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ

VV 1,50*1,95*2 5,850

VV Součet 5,850

80 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2 m2 14,400 196,36 2 827,58 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082018

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-06

VV ŘEZ A-A - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV

VV DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ

VV 3,60*2,00*2 14,400

VV Součet 14,400

81 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,394 2 231,63 879,26 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033561

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-08

VV POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV

VV VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA

VV 1,05*0,75*0,5 0,394

VV Součet 0,394

82 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,410 1 230,55 504,53 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU V DĚLÍCÍ STĚNĚ

VV 0,80*2,05*0,25 0,410

VV Součet 0,410

83 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 2,000 297,24 594,48 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031325

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU V DĚLÍCÍ STĚNĚ

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

84 K 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m m 1,200 652,15 782,58 CS ÚRS 2023 01

PP
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 

kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975043121

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU V DĚLÍCÍ STĚNĚ

VV 0,80+0,20+0,20 1,200

VV Součet 1,200

D 997 Přesun sutě 59 230,71

85 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 64,997 312,58 20 316,76 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211

86 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 64,997 286,02 18 590,44 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

87 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 584,973 12,53 7 329,71 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 64,997*9 "Přepočtené koeficientem množství 584,973

VV Součet 584,973

88 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 64,969 200,00 12 993,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D 998 Přesun hmot 56 127,05

89 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 72,165 777,76 56 127,05 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 019 215,07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 761,87

90 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 72,120 11,19 807,02 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV M.Č. 145

VV 40,18 40,180

VV Součet 72,120

91 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,024 51 800,00 1 243,20 CS ÚRS 2023 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 72,12*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,024

VV Součet 0,024

92 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 72,120 112,95 8 145,95 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV M.Č. 145

VV 40,18 40,180

VV Součet 72,120

93 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 84,056 164,00 13 785,18 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 72,12*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 84,056

VV Součet 84,056

94 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 10,520 557,99 5 870,05 CS ÚRS 2023 01

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711493111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV Součet 10,520

95 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 298,514 3,05 910,47 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201

D 713 Izolace tepelné 25 581,49

96 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 72,120 25,20 1 817,42 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV M.Č. 145

VV 40,18 40,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 72,120

97 M 28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm m2 73,562 317,00 23 319,15 CS ÚRS 2023 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm

VV 72,12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 73,562

VV Součet 73,562

98 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 251,366 1,77 444,92 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713201

D 751 Vzduchotechnika 3 328,92

99 K 751398021 Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 3,000 248,67 746,01 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398021

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV PLASTOVÉ VZDUŠNÍKY V PROSTORU WC

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

100 M 56245653 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm kus 3,000 42,20 126,60 CS ÚRS 2023 01

PP mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm

101 K 751398024 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,150 do 0,200 m2 kus 1,000 675,01 675,01 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398024

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV NOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

102 M 42972315 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 600x300mm kus 1,000 1 360,00 1 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 600x300mm

103 K 751398824 Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 kus 2,000 202,04 404,08 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398824

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-08

VV POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV

VV DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH ODVĚTRÁVACÍCH MŘÍŽEK

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

104 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m % 33,117 0,52 17,22 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751201

D 762 Konstrukce tesařské 2 340,00

105 K 7629538R2 Demontáž podkladního roštu z plných nebo dutých profilů jakékoli vzdálenosti podpěr m2 13,000 85,00 1 105,00

PP Demontáž podkladního roštu z plných nebo dutých profilů jakékoli vzdálenosti podpěr

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 144

VV 13,00 13,000

VV Součet 13,000

106 K 7629538R Demontáž nášlapné vrstvy z dřevěných nebo dřevoplastových prken, připevněných šroubováním m2 13,000 95,00 1 235,00

PP Demontáž nášlapné vrstvy z dřevěných nebo dřevoplastových prken, připevněných šroubováním

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 144

VV 13,00 13,000

VV Součet 13,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 14 131,18

107 K 7631315R
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15 mm, bez izolace
m2 10,520 1 100,00 11 572,00

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 15 mm, bez izolace

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV Součet 10,520

108 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 10,520 39,57 416,28 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV Součet 10,520

109 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 10,520 48,08 505,80 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV Součet 10,520

110 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 11,819 27,80 328,57 CS ÚRS 2023 01

PP fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2

VV 10,52*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 11,819

VV Součet 11,819

111 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 5,320 64,10 341,01 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131761

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV Součet 5,320

112 K 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m % 131,636 7,35 967,52 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763200

D 766 Konstrukce truhlářské 243 847,39

113 K 766112820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených m2 14,875 50,41 749,85 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž dřevěných stěn zasklených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766112820

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-04

VV PŮDORYS 2.NP - BOURÁNÍ

VV DŘEVĚNÁ DĚLÍCÍ STĚNA

VV 5,00*2,975 14,875

VV Součet 14,875

114 K 766221R Demontáž dřevěných lavic m 11,340 40,00 453,60

PP Demontáž dřevěných lavic

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV 3,78*3 11,340

VV Součet 11,340

115 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 57,700 81,05 4 676,59 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž obložení stěn palubkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411821

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 144

VV 57,70 57,700

VV Součet 57,700

116 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 57,700 39,37 2 271,65 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411822

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 144

VV 57,70 57,700

VV Součet 57,700

117 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva m2 9,900 1 062,73 10 521,03 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622132

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV 1,95*2,00*1 3,900

VV 3,00*2,00*1 6,000

VV Součet 9,900

118 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 9,900 8 949,29 88 597,97 CS ÚRS 2023 01

PP okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

119 K 766629413.1
Montáž oken plastových Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólií, 

připojovací spára tl. do 35 mm
m 25,200 269,05 6 780,06

PP Montáž oken plastových Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólií, připojovací spára tl. do 35 mm

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV (1,95+2,00)*2*1 7,900

VV (3,00+2,00)*2*1 10,000

VV (0,90+2,75)*2*1 7,300

VV Součet 25,200

120 K 766641132 Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva kus 1,000 5 098,00 5 098,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766641132

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

121 M 61140060 dveře plastové balkonové jednokřídlové s nadsvětlíkem trojsklo m2 2,475 10 930,91 27 054,00 CS ÚRS 2023 01

PP dveře plastové balkonové jednokřídlové s nadsvětlíkem trojsklo

VV 0,90*(2,00+0,75) 2,475

VV Součet 2,475

122 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 4,000 805,94 3 223,76 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660171

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV "700/1970" 4 4,000

VV Součet 4,000

123 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 4,000 4 020,00 16 080,00 CS ÚRS 2023 01

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm

124 K 766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 1,000 860,43 860,43 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660172
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV "900/1970" 1 1,000

VV Součet 1,000

125 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 4 510,00 4 510,00 CS ÚRS 2023 01

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

126 K 766660181 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 2,000 1 359,65 2 719,30 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660181

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

127 M 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 2,000 6 200,00 12 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

128 K 766660717 Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo kus 2,000 258,84 517,68 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

129 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 4,000 134,32 537,28 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV "700/1970" 4 4,000

VV Součet 4,000

130 M 5534142R mřížka větrací nerezová s regulací 368x130 mm kus 4,000 650,00 2 600,00

PP mřížka větrací nerezová s regulací 368x130 mm

131 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 2,000 111,64 223,28 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

132 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 2,000 273,00 546,00 CS ÚRS 2023 01

PP zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm

133 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 5,000 111,64 558,20 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV "900/1970" 1 1,000

VV "700/1970" 4 4,000

VV Součet 5,000

134 M 54924004 zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm kus 5,000 202,00 1 010,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm

135 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 2,000 178,95 357,90 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

136 M 54914620 kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 2,000 823,00 1 646,00 CS ÚRS 2023 01

PP kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku

137 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 5,000 178,95 894,75 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV "900/1970" 1 1,000

VV "700/1970" 4 4,000

VV Součet 5,000

138 M 54914620 kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 5,000 823,00 4 115,00 CS ÚRS 2023 01

PP kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku

139 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 5,000 1 398,41 6 992,05 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV "900/1970" 1 1,000

VV "700/1970" 4 4,000

VV Součet 5,000

140 M 61182307 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 5,000 3 720,00 18 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

141 K 766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 2,000 1 918,97 3 837,94 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766682211

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

142 M 61182318
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 

600-1100/1970, 2100mm
kus 2,000 5 570,00 11 140,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

143 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,000 31,76 63,52 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-06

VV ŘEZ A-A - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ DĚLÍCÍ STĚNY ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC VČETNĚ PARAPETNÍHO ZDIVA

VV 1 1,000

VV BOURÁNÍ ZDIVA MEZI M.Č. 144 A 145

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

144 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm
kus 1,000 293,81 293,81 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

145 M 60794100 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm m 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2023 01

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm

146 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 2,000 49,20 98,40 CS ÚRS 2023 01

PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm

147 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 2600 do 3600 mm
kus 1,000 329,73 329,73 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694114

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

148 M 60794100 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm m 3,000 320,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm

149 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 2,000 49,20 98,40 CS ÚRS 2023 01

PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm

150 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 2 420,560 0,74 1 791,21 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 1 282,36

151 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 3,420 374,96 1 282,36 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161823

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV DEMONTÁŽ OCELOVÉHO BAZÉNOVÉHO ZÁBRADLÍ

VV 1,71*2 3,420

VV Součet 3,420

D 771 Podlahy z dlaždic 26 405,37

152 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 10,520 15,04 158,22 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

Strana 30 z 66

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161823
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV Součet 10,520

153 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 10,520 56,24 591,64 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV Součet 10,520

154 K 771151013 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 10,520 362,51 3 813,61 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151013

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV Součet 10,520

155 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 36,890 154,58 5 702,46 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A VPUSTÍ

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 145

VV 36,89 36,890

VV Součet 36,890

156 K 771574266
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 

25 ks/m2
m2 10,520 647,92 6 816,12 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574266

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV Součet 10,520

157 M 59761406
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 

25ks/m2
m2 11,572 538,00 6 225,74 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2

VV 10,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 11,572

VV Součet 11,572

158 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 5,320 17,55 93,37 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV Součet 5,320

159 K 771577115 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem m2 10,520 58,50 615,42 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577115

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV Součet 10,520

160 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 24,693 41,28 1 019,33 CS ÚRS 2023 01

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV M.Č. 144A

VV SQRT(5,20)*4 9,121

VV M.Č. 144B

VV SQRT(0,90)*4 3,795
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV M.Č. 144C

VV SQRT(1,60)*4 5,060

VV M.Č. 144D

VV SQRT(2,82)*4 6,717

VV Součet 24,693

161 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 250,359 5,47 1 369,46 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771201

D 776 Podlahy povlakové 275 318,00

162 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 61,600 62,94 3 877,10 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 146

VV 40,18 40,180

VV Součet 61,600

163 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 65,050 63,02 4 099,45 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111116

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-04

VV PŮDORYS 2.NP - BOURÁNÍ

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 221

VV 40,17 40,170

VV M.Č. 222

VV 24,88 24,880

VV Součet 65,050

164 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 127,140 15,04 1 912,19 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 145

VV 40,18 40,180

VV Mezisoučet 61,600

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-04

VV PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ TŘÍDA PRO 20 DĚTÍ

VV M.Č. 221

VV 65,54 65,540

VV Mezisoučet 65,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 127,140

165 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 65,540 78,13 5 120,64 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-04

VV PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ TŘÍDA PRO 20 DĚTÍ

VV M.Č. 221

VV 65,54 65,540

VV Součet 65,540

166 K 776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 61,600 184,55 11 368,28 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121511

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 145

VV 40,18 40,180

VV Součet 61,600

167 K 776141113 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 61,600 243,51 15 000,22 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141113

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 145

VV 40,18 40,180

VV Součet 61,600

168 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 86,870 149,18 12 959,27 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 143

VV 21,82 21,820

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-04

VV PŮDORYS 2.NP - BOURÁNÍ

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 221

VV 40,17 40,170

VV M.Č. 222

VV 24,88 24,880

VV Součet 86,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

169 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 188,740 500,00 94 370,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776232111

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 146

VV 40,18 40,180

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 145

VV 40,18 40,180

VV Mezisoučet 123,200

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-04

VV PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ TŘÍDA PRO 20 DĚTÍ

VV M.Č. 221

VV 65,54 65,540

VV Mezisoučet 65,540

VV Součet 188,740

170 M 28411052
dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, 

třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů
m2 207,614 600,00 124 568,40 CS ÚRS 2023 01

PP
dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez 

ftalátů

VV 188,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 207,614

VV Součet 207,614

171 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 69,900 14,70 1 027,53 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 143

VV (11,925+1,50)*2 26,850

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-04

VV PŮDORYS 2.NP - BOURÁNÍ

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 221

VV 6,55+5,00+6,55+5,00 23,100

VV M.Č. 222

VV 4,975+5,00+4,975+5,00 19,950

VV Součet 69,900

172 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 2 743,030 0,37 1 014,92 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776201

D 781 Dokončovací práce - obklady 173 143,83

173 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 100,095 7,02 702,67 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 144A

VV SQRT(5,20)*4*2,0 18,243

VV M.Č. 144B

VV SQRT(0,90)*4*2,0 7,589

VV M.Č. 144C

VV SQRT(1,60)*4*2,0 10,119

VV M.Č. 144D

VV SQRT(2,82)*4*2,0 13,434

VV M.Č. 145

VV SQRT(40,18)*4*2,0 50,710

VV Součet 100,095

174 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 100,095 56,24 5 629,34 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 144A

VV SQRT(5,20)*4*2,0 18,243

VV M.Č. 144B

VV SQRT(0,90)*4*2,0 7,589

VV M.Č. 144C

VV SQRT(1,60)*4*2,0 10,119

VV M.Č. 144D

VV SQRT(2,82)*4*2,0 13,434

VV M.Č. 145

VV SQRT(40,18)*4*2,0 50,710

VV Součet 100,095

175 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 100,095 151,14 15 128,36 CS ÚRS 2023 01

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 144A

VV SQRT(5,20)*4*2,0 18,243

VV M.Č. 144B

VV SQRT(0,90)*4*2,0 7,589

VV M.Č. 144C

VV SQRT(1,60)*4*2,0 10,119

VV M.Č. 144D

VV SQRT(2,82)*4*2,0 13,434

VV M.Č. 145

VV SQRT(40,18)*4*2,0 50,710

VV Součet 100,095

176 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 50,048 45,29 2 266,67 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781161021

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 144A

VV SQRT(5,20)*4 9,121

VV M.Č. 144B

VV SQRT(0,90)*4 3,795

VV M.Č. 144C

VV SQRT(1,60)*4 5,060

VV M.Č. 144D

VV SQRT(2,82)*4 6,717

VV M.Č. 145

VV SQRT(40,18)*4 25,355

VV Součet 50,048

177 M 59054133 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm m 55,053 411,00 22 626,78 CS ÚRS 2023 01

PP profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm

VV 50,048*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 55,053

VV Součet 55,053

178 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 59,228 123,91 7 338,94 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-06

VV ŘEZ A-A - BOURÁNÍ

VV KERAMICKÝ OBKLAD V MÍSTĚ TOPIDLA

VV (1,40+1,50+1,40)*2,96 12,728

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR

VV M.Č. 145

VV 46,50 46,500

VV Součet 59,228

179 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 100,095 646,05 64 666,37 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 144A

VV SQRT(5,20)*4*2,0 18,243

VV M.Č. 144B

VV SQRT(0,90)*4*2,0 7,589

VV M.Č. 144C

VV SQRT(1,60)*4*2,0 10,119

VV M.Č. 144D

VV SQRT(2,82)*4*2,0 13,434

VV M.Č. 145

VV SQRT(40,18)*4*2,0 50,710

VV Součet 100,095

180 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 110,105 423,00 46 574,42 CS ÚRS 2023 01

PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

VV 100,095*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 110,105

VV Součet 110,105

Strana 37 z 66

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781161021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

181 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 50,048 46,97 2 350,75 CS ÚRS 2023 01

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ

VV M.Č. 144A

VV SQRT(5,20)*4 9,121

VV M.Č. 144B

VV SQRT(0,90)*4 3,795

VV M.Č. 144C

VV SQRT(1,60)*4 5,060

VV M.Č. 144D

VV SQRT(2,82)*4 6,717

VV M.Č. 145

VV SQRT(40,18)*4 25,355

VV Součet 50,048

182 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 5,000 63,53 317,65 CS ÚRS 2023 01

PP Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495141

183 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 5,000 76,24 381,20 CS ÚRS 2023 01

PP Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495142

184 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 5,000 88,94 444,70 CS ÚRS 2023 01

PP Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495143

185 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 1 684,278 2,80 4 715,98 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 897,93

186 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,814 133,68 108,82 CS ÚRS 2023 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02

VV PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

VV PŘEKLAD Z NOSNÍKŮ I 100 PLOCHA POVRCHU 0,370 M2/M

VV 1,10*0,37*2 0,814

VV Součet 0,814

187 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 42,700 6,53 278,83 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801403

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV O1

VV 42,70 42,700

VV Součet 42,700

188 K 783823155 Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek m2 42,700 59,91 2 558,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) 

silikonový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823155

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV O1

VV 42,70 42,700

VV Součet 42,700

189 K 783827525 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek m2 42,700 256,49 10 952,12 CS ÚRS 2023 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných 

(břízolitových) silikonový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827525

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV POHLEDY - NOVÝ STAV

VV O1

VV 42,70 42,700

VV Součet 42,700

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 50 042,87

190 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 375,686 5,60 2 103,84 CS ÚRS 2023 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-0

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA PRO 12 DĚTÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-03

VV PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

VV 65,54 65,540

VV 310,146 310,146

VV Součet 375,686

191 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 375,686 34,56 12 983,71 CS ÚRS 2023 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-0

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA PRO 12 DĚTÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-03

VV PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

VV 65,54 65,540

VV 310,146 310,146

VV Součet 375,686

192 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 375,686 17,39 6 533,18 CS ÚRS 2023 01

PP Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121011

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-0

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA PRO 12 DĚTÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-03

VV PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

VV 65,54 65,540

VV 310,146 310,146
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 375,686

193 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 137,660 5,60 770,90 CS ÚRS 2023 01

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101

VV M.Č. 143

VV 21,42 21,420

VV M.Č. 144A

VV 5,20 5,200

VV M.Č. 144B

VV 0,90 0,900

VV M.Č. 144C

VV 1,60 1,600

VV M.Č. 144D

VV 2,82 2,820

VV M.Č. 145

VV 40,18 40,180

VV M.Č. 221

VV 65,54 65,540

VV Součet 137,660

194 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 144,543 2,69 388,82 CS ÚRS 2023 01

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

VV 137,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 144,543

VV Součet 144,543

195 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 27,305 18,00 491,49 CS ÚRS 2023 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-07

VV (2,4+19,55+5,85+10,08+16,32)*2 108,400

VV ODPOČET OBKLADU NOVÝCH PŘÍČEK

VV -(100,095-((2,60+4,30+2,60)*2,0)) -81,095

VV Součet 27,305

196 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 375,686 22,20 8 340,23 CS ÚRS 2023 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-0

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA PRO 12 DĚTÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-03

VV PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

VV 65,54 65,540

VV 310,146 310,146

VV Součet 375,686

197 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 409,571 45,00 18 430,70 CS ÚRS 2023 01

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-0

VV PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05

VV ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

VV LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA PRO 12 DĚTÍ

VV VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

VV 27,305+61,6+310,146+10,52 409,571

VV Součet 409,571

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 159 133,86

198 K 786623001R Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru včetně dopravy m2 33,263 375,25 12 481,94

PP Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru včetně dopravy

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV OSTATNÍ

VV 2.NP

VV 1.NP

VV 1,50*1,95*7 20,475

VV 1,05*2,75 2,888

VV 1,95*2,00 3,900

VV 3,00*2,00 6,000

VV Součet 33,263

199 M 55342500R žaluzie Z-90 včetně pohonu pro ovládání nástěnným spínačem, barva bílá m2 33,263 3 044,25 101 260,89

PP žaluzie Z-90 včetně pohonu pro ovládání nástěnným spínačem, barva bílá

200 K 786623031R Montáž krycího plechu a konzolí venkovní žaluzie včetně dopravy kpl 1,000 6 698,00 6 698,00

PP Montáž krycího plechu a konzolí venkovní žaluzie včetně dopravy 

201 M 55342560R plech krycí Al pro žaluzie Z-90 lakovaný barva bílá včetně konzolí kpl 1,000 29 538,60 29 538,60

PP plech krycí Al pro žaluzie Z-90 lakovaný barva bílá včetně konzolí

202 K 786624121 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích m2 9,900 282,69 2 798,63 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786624121

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV OSTATNÍ

VV 1.NP

VV 1,95*2,0 3,900

VV 3,00*2,0 6,000

VV Součet 9,900

203 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 9,900 642,00 6 355,80 CS ÚRS 2023 01

PP žaluzie horizontální interiérové

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 360,40
204 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 8,000 420,05 3 360,40 CS ÚRS 2023 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2121

VV TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV DEMONTÁŽ KRYTŮ UT

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

205 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/010001000

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

206 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00

207 K 040001000 Inženýrská činnost … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Inženýrská činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ: 00266094

Statutární město Most DIČ: CZ00266094

Uchazeč: IČ: 64051994

DIČ: CZ64051994

Projektant: IČ: 40252191

Ing. arch. Jiří Harant DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 261 180,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 261 180,06 21,00% 54 847,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 316 027,87

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most

SO 01.1 - Zařízení zdravo...

STAVMOST, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: Ing. arch. Jiří Harant

Uchazeč: STAVMOST, s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 261 180,06

0 - Přípravné a pomocné práce 4 800,00

800-1 - Zemní práce 77 686,94

801-3 - Bourání a podchycování konstrukcí 4 819,30

800-2 - Stavební práce 5 760,84

800-721– A01 - Zdravotně technické instalace – vnitřní kanalizace 39 197,80

800-721-A02 - Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod 50 921,85

800-725 - Zdravotně technické instalace – zařizovací předměty 74 878,20

767 - Konstrukce zámečnické 3 115,13

SO 01.1 - Zařízení zdravo...

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: Ing. arch. Jiří Harant

Uchazeč: STAVMOST, s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 261 180,06

D 0 Přípravné a pomocné práce 4 800,00
1 K 005121020R Zařízení staveniště ZTI kpl 1,000 1 800,00 1 800,00 RTS 2022

PP Zařízení staveniště ZTI

2 K 004111020R00 Dokumentace skutečného provedení části ZTI kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 RTS 2022

PP Dokumentace skutečného provedení části ZTI

D 800-1 Zemní práce 77 686,94
3 K 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách třídy těžitelnosti 1-4 m3 10,100 2 596,00 26 219,60 RTS 2022

PP Vykopávka v uzavřených prostorách třídy těžitelnosti 1-4: 

P

Poznámka k položce:

4,3*0,6*0,4+5,8*0,8*0,7+0,8*0,6*0,5+1,6*0,6*0,5+1,2*0,6*0,6+0,4*0,6*0,6+2,3*0,6*0,6+1,3*0,6*0,7+1,9*0,8*0,7+1,5*0,6*0,6 + odstranění 

starého potrubí: 2,7*0,6*0,5+1*0,6*0,5 + přístup k ventilu v šachtě 0,4*0,6*1,2

4 K 162201203R00a Vodorovné přemístění výkopku z objektu, kolečko do vzdálenosti 10m odvoz zeminy pod podkladním betonem m3 10,100 273,00 2 757,30 RTS 2022

PP Vodorovné přemístění výkopku z objektu, kolečko do vzdálenosti 10m odvoz zeminy pod podkladním betonem

5 K 162201210R00a Příplatek za vodorovné přemístění výkopku z vnitřních prostor, kolečko 10m m3 10,100 253,00 2 555,30 RTS 2022

PP Příplatek za vodorovné přemístění výkopku z vnitřních prostor, kolečko 10m

6 K 130001101R00 Příplatek – ztížené vykopávky v blízkosti podzemních vedení: souběh 5*0,6*0,4m m3 1,200 816,00 979,20 RTS 2022

PP Příplatek – ztížené vykopávky v blízkosti podzemních vedení: souběh 5*0,6*0,4m

7 K 451572111R00 Lože pro potrubí kanalizace ze štěrkopísku 0-4mm 13,8m2*0,1m m3 1,380 1 378,00 1 901,64 RTS 2022

PP Lože pro potrubí kanalizace ze štěrkopísku 0-4mm 13,8m2*0,1m

8 K 175101101R00

Obsyp potrubí kanalizace kopaným pískem nebo materiálem uloženým vedle výkopu ve vzdálenosti do 3m, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a pro jakoukoliv míru zhutnění, bez prohození sypaniny – štěrkopískový obsyp 

potrubí 13,8m2*0,4m - zásyp štěrkopískem uvnitř 

m3 8,800 694,00 6 107,20 RTS 2022

PP

Obsyp potrubí kanalizace kopaným pískem nebo materiálem uloženým vedle výkopu ve vzdálenosti do 3m, pro jakoukoliv hloubku výkopu a pro 

jakoukoliv míru zhutnění, bez prohození sypaniny – štěrkopískový obsyp potrubí 13,8m2*0,4m - zásyp štěrkopískem uvnitř objektu pod 

podkladní beton

9 M 58337330R Štěrkopísek pro obsyp potrubí včetně dovozu na staveniště t 15,800 512,00 8 089,60 RTS 2022

PP Štěrkopísek pro obsyp potrubí včetně dovozu na staveniště

10 K 162201203R00b
Vodorovné přemístění písku pro podsyp a obsyp z centrální skládky, kolečko do vzdálenosti 10m (podsyp a 

obsyp uvnitř objektu)
m3 10,100 281,00 2 838,10 RTS 2022

PP Vodorovné přemístění písku pro podsyp a obsyp z centrální skládky, kolečko do vzdálenosti 10m (podsyp a obsyp uvnitř objektu)

11 K 162201210R00b Příplatek za vodorovné přemístění písku pro podsyp a obsyp z centrální skládky, kolečko 10m m3 10,100 254,00 2 565,40 RTS 2022

PP Příplatek za vodorovné přemístění písku pro podsyp a obsyp z centrální skládky, kolečko 10m

12 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1-4 do 100 m3 pro odvoz na skládku m3 9,600 289,00 2 774,40 RTS 2022

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1-4 do 100 m3 pro odvoz na skládku

13 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1-4 do 6000m na skládku m3 9,600 302,00 2 899,20 RTS 2022

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most

SO 01.1 - Zařízení zdravo...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1-4 do 6000m na skládku

14 K 171 20 Poplatek za skládku (zemina bez nebezpečných látek typ 170504) t 15,000 1 200,00 18 000,00 RTS 2022

PP Poplatek za skládku (zemina bez nebezpečných látek typ 170504)

D 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí 4 819,30
15 K 974031142R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 7x7cm pro kanalizaci m 3,000 116,00 348,00 RTS 2022

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném 7x7cm pro kanalizaci

16 K 974031153R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 10x10cm pro kanalizaci m 3,500 163,00 570,50 RTS 2022

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném 10x10cm pro kanalizaci

17 K 974031133R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm pro vodovod m 16,000 142,00 2 272,00 RTS 2022

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm pro vodovod

18 K 974042557R00 Vybourání rýhy pro vodovod / kanalizaci v podlaze betonové, drážka 10x30cm m 0,400 518,00 207,20 RTS 2022

PP Vybourání rýhy pro vodovod / kanalizaci v podlaze betonové, drážka 10x30cm

19 K 971033231R00 Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm kus 4,000 68,00 272,00 RTS 2022

PP Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm

20 K 971033241R00 Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 30cm kus 1,000 96,00 96,00 RTS 2022

PP Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 30cm

21 K 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC - zeď šachty 1,2x0,6 m2 0,720 356,00 256,32 RTS 2022

PP Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC - zeď šachty 1,2x0,6

22 K 979082111R00 Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m uvnitř objektu t 0,400 352,00 140,80 RTS 2022

PP Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m uvnitř objektu

23 K 979082121R00 Vnitrostaveništní přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m) 2*0,4t t 0,800 43,00 34,40 RTS 2022

PP Vnitrostaveništní přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m) 2*0,4t

24 K 979081111R00 Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km t 0,400 278,00 111,20 RTS 2022

PP Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km

25 K 979081121R00 Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (0,4t*4km) t 1,600 19,30 30,88 RTS 2022

PP Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (0,4t*4km)

26 K 979 99 Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsi do 30% 170101 ) t 0,400 1 200,00 480,00 RTS 2022

PP Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsi do 30% 170101 )

D 800-2 Stavební práce 5 760,84
27 K 612403385R00 Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 7x7cm - zaplentování kanalizačního potrubí m 3,000 154,00 462,00 RTS 2022

PP Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 7x7cm - zaplentování kanalizačního potrubí

28 K 612403386R00 Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 10x10cm - zaplentování kanalizačního potrubí m 3,500 206,00 721,00 RTS 2022

PP Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 10x10cm - zaplentování kanalizačního potrubí

29 K 612403385R00.1 Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 5x10cm zaplentování vodovodního potrubí m 16,000 143,00 2 288,00 RTS 2022

PP Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 5x10cm zaplentování vodovodního potrubí

30 K 340235212R00 Zazdívka otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2, tl. zdi nad 10cm kus 5,000 149,00 745,00 RTS 2022

PP Zazdívka otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2, tl. zdi nad 10cm

31 K 611401111R00 Oprava omítek na stropech/zdech po nových prostupech o ploše do 0.09m2 kus 5,000 239,00 1 195,00 RTS 2022

PP Oprava omítek na stropech/zdech po nových prostupech o ploše do 0.09m2

32 K 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 0,012 4 278,00 51,34 RTS 2022

PP Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm

33 K 998012021R00 Přesun hmot pro objekty zděné do výšky 6m t 0,500 597,00 298,50 RTS 2022

PP Přesun hmot pro objekty zděné do výšky 6m

D 800-721– A01Zdravotně technické instalace – vnitřní kanalizace 39 197,80
34 K 721110802R00 Demontáž potrubí z kameniny do DN100 m 11,000 128,00 1 408,00 RTS 2022

PP Demontáž potrubí z kameniny do DN100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m 1,000 197,00 197,00 RTS 2022

PP Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm

36 K 721210818R00 Demontáž vpusti DN100 kus 2,000 196,00 392,00 RTS 2022

PP Demontáž vpusti DN100

37 K 721252807R00 Demontáž šoupátek kalových, DN 150 mm kus 1,000 312,00 312,00 RTS 2022

PP Demontáž šoupátek kalových, DN 150 mm

38 K 721140935R00
Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100 mm + 

zaslepení
kus 1,000 1 028,00 1 028,00 RTS 2022

PP Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100 mm + zaslepení

39 K 721110915R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, přechod PVC - kamenina DN100 kus 1,000 704,00 704,00 RTS 2022

PP Provedení opravy vnitřní kanalizace, přechod PVC - kamenina DN100

40 K 721176222R00 Potrubí KG do D110 ležaté, vedené v zemi m 28,000 918,00 25 704,00 RTS 2022

PP Potrubí KG do D110 ležaté, vedené v zemi

41 K 721176114R00 Potrubí HT d75 odpadní svislé a pod stropem m 3,200 736,00 2 355,20 RTS 2022

PP Potrubí HT d75 odpadní svislé a pod stropem

42 K 721176102R00 Potrubí HT D40 připojovací m 1,000 298,00 298,00 RTS 2022

PP Potrubí HT D40 připojovací

43 K 721176103R00 Potrubí HT D50 připojovací m 3,500 338,00 1 183,00 RTS 2022

PP Potrubí HT D50 připojovací

44 K 721176104R00 Potrubí HT D75 připojovací m 0,500 428,00 214,00 RTS 2022

PP Potrubí HT D75 připojovací

45 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek do D40 kus 5,000 86,00 430,00 RTS 2022

PP Vyvedení odpadních výpustek do D40

46 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D50 kus 2,000 99,00 198,00 RTS 2022

PP Vyvedení odpadních výpustek D50

47 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D110 kus 3,000 148,00 444,00 RTS 2022

PP Vyvedení odpadních výpustek D110

48 K 722182006R00 Montáž izolačních skruží na potrubí do DN80 m 4,000 84,00 336,00 RTS 2022

PP Montáž izolačních skruží na potrubí do DN80

49 M 722 18-0001 Akustická izolace na kanalizační potrubí Mirelon Protect tl.3mm do D50 m 4,000 72,00 288,00

PP Akustická izolace na kanalizační potrubí Mirelon Protect tl.3mm do D50

50 K 722182008RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí do DN125 m 3,500 94,00 329,00 RTS 2022

PP Montáž izolačních skruží na potrubí do DN125

51 M 722 18-1001 Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 75/5mm m 3,500 88,00 308,00

PP Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 75/5mm

52 K 721273150R00 Přivzdušňovací ventil DN110 s průtokem vzduchu 36l/s kus 1,000 1 537,00 1 537,00 RTS 2022

PP Přivzdušňovací ventil DN110 s průtokem vzduchu 36l/s

53 K 721290112R00 Zkouška těsnosti svodné kanalizace vodou a odpadní kouřem do DN200 m 34,000 35,30 1 200,20 RTS 2022

PP Zkouška těsnosti svodné kanalizace vodou a odpadní kouřem do DN200

54 K 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 24m t 0,400 831,00 332,40 RTS 2022

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 24m

D 800-721-A02 Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod 50 921,85
55 K 722190901R00 Otevření/uzavření vodovodního potrubí při opravách včetně napuštění a vypuštění vody kus 6,000 93,00 558,00 RTS 2022

PP Otevření/uzavření vodovodního potrubí při opravách včetně napuštění a vypuštění vody

56 K 722170804R00 Demontáž trub plastových z PD do D63 včetně armatur m 25,000 35,90 897,50 RTS 2022

PP Demontáž trub plastových z PD do D63 včetně armatur

57 K 722172964R00 Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 32 mm, vodovod kus 1,000 233,00 233,00 RTS 2022

PP Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 32 mm, vodovod
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58 K 722178711R00
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20, tlaková řada S3.2, 

kotvení
m 43,000 294,00 12 642,00 RTS 2022

PP Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20, tlaková řada S3.2, kotvení

59 K 722178712R00
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25, tlaková řada S3.2, 

kotvení
m 22,000 354,00 7 788,00 RTS 2022

PP Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25, tlaková řada S3.2, kotvení

60 K 722182004RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí do DN50 m 64,000 58,90 3 769,60 RTS 2022

PP Montáž izolačních skruží na potrubí do DN50

61 M 283771025R Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 20mm m 23,000 8,90 204,70 RTS 2022

PP Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 20mm

62 M 283771027R Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr do 20mm m 5,000 21,30 106,50 RTS 2022

PP Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr do 20mm

63 M 283771029R Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 25mm m 13,000 42,80 556,40 RTS 2022

PP Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 25mm

64 M 283771028R Izolační hadice Mirelon tl.20mm, vnitřní průměr 20mm m 5,000 38,90 194,50 RTS 2022

PP Izolační hadice Mirelon tl.20mm, vnitřní průměr 20mm

65 M 283771093R Izolační hadice Mirelon tl.20mm, vnitřní průměr 25mm m 5,000 49,00 245,00 RTS 2022

PP Izolační hadice Mirelon tl.20mm, vnitřní průměr 25mm

66 M 722 18-0001.1 Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr do 20mm m 10,000 97,00 970,00

PP Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr do 20mm

67 M 722 18-0003 Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.40mm, vnitřní průměr 32mm m 4,000 128,00 512,00

PP Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.40mm, vnitřní průměr 32mm

68 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek do DN15 kus 11,000 247,00 2 717,00 RTS 2022

PP Vyvedení a upevnění výpustek do DN15

69 K 722220121R00 Nástěnka pro vodovodní baterii kus 2,000 509,00 1 018,00 RTS 2022

PP Nástěnka pro vodovodní baterii

70 K 722239101R00 Montáž vodovodních armatur, 2 závity do DN15 kus 8,000 94,00 752,00 RTS 2022

PP Montáž vodovodních armatur, 2 závity do DN15

71 M 551 1-0001.0.R Kulový kohout DN15 s páčkou kus 4,000 203,00 812,00 RTS 2022

PP Kulový kohout DN15 s páčkou

72 M 722 23-0002
Termostatický třícestný směšovač TV DN15 s integrovanými zpětnými ventily a filtračními sítky, rozsah 30-

60C, šroubení
kus 3,000 2 795,00 8 385,00

PP Termostatický třícestný směšovač TV DN15 s integrovanými zpětnými ventily a filtračními sítky, rozsah 30-60C, šroubení

73 M 722 23-0003 Vyvažovací ventil s uzaváráním pro rozvody TV DN15 kus 1,000 2 378,00 2 378,00

PP Vyvažovací ventil s uzaváráním pro rozvody TV DN15

74 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur, 2 závity DN20 kus 2,000 118,00 236,00 RTS 2022

PP Montáž vodovodních armatur, 2 závity DN20

75 M 551 1-0001.1.R Kulový kohout DN20 s páčkou kus 2,000 286,00 572,00 RTS 2022

PP Kulový kohout DN20 s páčkou

76 K 722280108R00 Tlaková zkouška potrubí závitového do DN50 m 64,000 26,70 1 708,80 RTS 2022

PP Tlaková zkouška potrubí závitového do DN50

77 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce potrubí do DN80 včetně části starého potrubí m 64,000 36,90 2 361,60 RTS 2022

PP Proplach a dezinfekce potrubí do DN80 včetně části starého potrubí

78 K 722 -01 Zaregulování cirkulačního okruhu TV kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 RTS 2022

PP Zaregulování cirkulačního okruhu TV

79 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 6m t 0,150 695,00 104,25 RTS 2022

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 6m

D 800-725 Zdravotně technické instalace – zařizovací předměty 74 878,20
80 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3/4 kus 10,000 94,00 940,00 RTS 2022
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PP Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3/4

81 K 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných kus 3,000 1 348,00 4 044,00 RTS 2022

PP Montáž klozetových mís kombinovaných

82 M 725 11-0001 Dětský kombinovaný záchod, barva bílá, hluboké splachování, výška 310mm, odpad spodní kus 2,000 1 790,00 3 580,00

PP Dětský kombinovaný záchod, barva bílá, hluboké splachování, výška 310mm, odpad spodní

83 M 64233514R Klozet kombi  hlub. splach., svislý odpad  bílý, boční napouštění kus 1,000 3 470,00 3 470,00 RTS 2022

PP Klozet kombi  hlub. splach., svislý odpad  bílý, boční napouštění

84 M 551673931R Sedátko bílé pro dětské a běžné WC,  duroplast kus 3,000 721,00 2 163,00 RTS 2022

PP Sedátko bílé pro dětské a běžné WC,  duroplast

85 K 725219201R00 Montáž umyvadla včetně dodávky zápachové uzavírky kus 4,000 1 293,00 5 172,00 RTS 2022

PP Montáž umyvadla včetně dodávky zápachové uzavírky

86 M 64214330R Umyvadlo 550x450mm, bílé, otvor pro baterii kus 1,000 1 208,00 1 208,00 RTS 2022

PP Umyvadlo 550x450mm, bílé, otvor pro baterii

87 M 64221370R Umyvátko bílé 45x37cm, otvor pro baterii kus 3,000 1 231,00 3 693,00 RTS 2022

PP Umyvátko bílé 45x37cm, otvor pro baterii

88 K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur , zápachová uzavírka kus 1,000 1 028,00 1 028,00 RTS 2022

PP Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur , zápachová uzavírka

89 M 552 31400.R Výlevka nerez  nástěnná, zadní stěna mřížka kus 1,000 7 828,00 7 828,00 RTS 2022

PP Výlevka nerez  nástěnná, zadní stěna mřížka

90 K 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček včetně montáže a dodávky sifonu kus 1,000 2 242,00 2 242,00 RTS 2022

PP Montáž sprchových mís a vaniček včetně montáže a dodávky sifonu

91 M 725 24-0001 Akrylátová sprchová vanička na PUR vystýlce s plastovým lemováním, rozměr 80x80cm + montážní sada kus 1,000 4 298,00 4 298,00

PP Akrylátová sprchová vanička na PUR vystýlce s plastovým lemováním, rozměr 80x80cm + montážní sada

92 K 725249103R00 Montáž sprchových dveří kus 1,000 2 138,00 2 138,00 RTS 2022

PP Montáž sprchových dveří

93 M 725-01 Sprchové dveře pro obdélníkovou vaničku, pevná stěna + dveře, bílá + pearl kus 1,000 8 480,00 8 480,00

PP Sprchové dveře pro obdélníkovou vaničku, pevná stěna + dveře, bílá + pearl

94 K 725015141R00 Bidet stojatý keramický, bílý, 1 otvor pro baterii kus 1,000 3 278,00 3 278,00 RTS 2022

PP Bidet stojatý keramický, bílý, 1 otvor pro baterii

95 K 725819401R00 Montáž rohového ventilu s hadičkou pro WC a umyvadla kus 13,000 187,00 2 431,00 RTS 2022

PP Montáž rohového ventilu s hadičkou pro WC a umyvadla

96 M 55141101R Rohový ventil DN15-3/8“ kus 13,000 102,00 1 326,00 RTS 2022

PP Rohový ventil DN15-3/8“

97 M 55110061R Hadice sanitární k napojení nádržek WC kus 3,000 92,00 276,00 RTS 2022

PP Hadice sanitární k napojení nádržek WC

98 K 725829301R00 Montáž stojánkové umyvadlové, dřezové pákové baterie kus 4,000 258,00 1 032,00 RTS 2022

PP Montáž stojánkové umyvadlové, dřezové pákové baterie

99 M 55144202R Páková stojánková baterie pro umyvadla, chrom, propojovací hadičky k roháčkům kus 4,000 1 426,00 5 704,00 RTS 2022

PP Páková stojánková baterie pro umyvadla, chrom, propojovací hadičky k roháčkům

100 K 725829503R00 Montáž baterie stojánkové bidetových souprav kus 1,000 648,00 648,00 RTS 2022

PP Montáž baterie stojánkové bidetových souprav

101 M 55144221R Bidetová baterie s výpustí kus 1,000 2 428,00 2 428,00 RTS 2022

PP Bidetová baterie s výpustí

102 K 725829201R00 Montáž umyvadlové,dřezové a nástěnné baterie chromové, montáž baterie pro výlevku kus 1,000 338,00 338,00 RTS 2022

PP Montáž umyvadlové,dřezové a nástěnné baterie chromové, montáž baterie pro výlevku

103 M 55144210R Nástěnná páková baterie pro výlevku a dřez kus 1,000 1 720,00 1 720,00 RTS 2022

PP Nástěnná páková baterie pro výlevku a dřez

104 K 725849200R00 Montáž nástěnné pákové baterie pro sprchy, nastavitelná výška kus 1,000 454,00 454,00 RTS 2022
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PP Montáž nástěnné pákové baterie pro sprchy, nastavitelná výška

105 M 55145009R Baterie sprchová nástěnná jednovtoková se sprchovou tyčí a ruční sprchou kus 1,000 1 768,00 1 768,00 RTS 2022

PP Baterie sprchová nástěnná jednovtoková se sprchovou tyčí a ruční sprchou

106 K 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 4,000 203,00 812,00 RTS 2022

PP Montáž dvířek kovových i z PH

107 M 28349010R Dvířka revizní se zámkem, barva bílá, rozměr 150/250mm, 200/20mm, 150/150mm kus 1,000 487,00 487,00 RTS 2022

PP Dvířka revizní se zámkem, barva bílá, rozměr 150/250mm, 200/20mm, 150/150mm

108 M 55347523R Dvířka revizní se zámkem, barva bílá, rozměr 300/300mm kus 3,000 519,00 1 557,00 RTS 2022

PP Dvířka revizní se zámkem, barva bílá, rozměr 300/300mm

109 K 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty do 24m t 0,400 838,00 335,20 RTS 2022

PP Přesun hmot pro zařizovací předměty do 24m

D 767 Konstrukce zámečnické 3 115,13
110 K 767871110R00 Montáž podpěrné konstrukce pro ležaté potrubí vody kg 10,000 136,00 1 360,00 RTS 2022

PP Montáž podpěrné konstrukce pro ležaté potrubí vody

111 M 767 87-0007
podpůrný nosník 38/40 pozink na závitových tyčích M12, hmoždinky, upevňovací sestavy pro objímky bez 

objímek - zahrnuty v montáži potrubí
kus 8,000 207,00 1 656,00

PP podpůrný nosník 38/40 pozink na závitových tyčích M12, hmoždinky, upevňovací sestavy pro objímky bez objímek - zahrnuty v montáži potrubí

112 K 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech s H=6m t 0,066 1 502,00 99,13 RTS 2022

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech s H=6m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ: 00266094

Statutární město Most DIČ: CZ00266094

Uchazeč: IČ: 64051994

DIČ: CZ64051994

Projektant: IČ: 40252191

Ing. arch. Jiří Harant DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 214 150,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 214 150,16 21,00% 44 971,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 121,69

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most

SO 01.2 - Elektroinstalace

STAVMOST, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: Ing. arch. Jiří Harant

Uchazeč: STAVMOST, s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 214 150,16

741 - Elektroinstalace - silnoproud 147 783,76

    R1 - Rozvaděč R1 21 929,14

    HR - Rozváděč - HR - doplnění 1 299,47

46-M - Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích 28 166,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 38 200,00

SO 01.2 - Elektroinstalace

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: Ing. arch. Jiří Harant

Uchazeč: STAVMOST, s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 214 150,16

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 147 783,76

1 K 741372112
Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 

vodičů
kus 8,000 501,00 4 008,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 

panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372112

2 M A svítidlo přisazené LED, 230 V, IP20 sv. zdroj: 1x 40,9 W, 5025,5 lm, Ra 83, 4000K ks 8,000 740,60 5 924,80

PP svítidlo přisazené LED, 230 V, IP20 sv. zdroj: 1x 40,9 W, 5025,5 lm, Ra 83, 4000K

3 K 741372111 Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 18,000 344,00 6 192,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 

panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372111

4 M B svítidlo přisazené LED, 230 V, IP54 sv. zdroj: 1x 25,2 W, 2650 lm, Ra 80, 4000K ks 11,000 886,08 9 746,88

PP svítidlo přisazené LED, 230 V, IP54 sv. zdroj: 1x 25,2 W, 2650 lm, Ra 80, 4000K

5 M N1 svítidlo NO LED 230 V, IP65, 1 h, sv. zdroj: 1 W, 250 lm, optika: úniková cesta ks 1,000 1 773,74 1 773,74

PP svítidlo NO LED 230 V, IP65, 1 h, sv. zdroj: 1 W, 250 lm, optika: úniková cesta

6 M N2 svítidlo NO LED 230 V, IP65, 1 h, sv. zdroj: 1 W, 250 lm, optika: univerzální ks 1,000 1 773,74 1 773,74

PP svítidlo NO LED 230 V, IP65, 1 h, sv. zdroj: 1 W, 250 lm, optika: univerzální

7 M N3 svítidlo NO LED 230 V, IP65, 1 h sv. zdroj: 1 W, 250 lm, optika: univerzální; s ohřívačem do nízkých teplot ks 1,000 3 420,51 3 420,51

PP svítidlo NO LED 230 V, IP65, 1 h sv. zdroj: 1 W, 250 lm, optika: univerzální; s ohřívačem do nízkých teplot

8 M N4 svítidlo NO LED 230 V, IP65, 1 h sv. zdroj: 1 W, 250 lm, optika: univerzální; s piktogramem směru úniku ks 2,000 1 773,74 3 547,48

PP svítidlo NO LED 230 V, IP65, 1 h sv. zdroj: 1 W, 250 lm, optika: univerzální; s piktogramem směru úniku

9 M N5 svítidlo NO LED 230 V, IP65, 1 h sv. zdroj: 1 W, 250 lm, optika: univerzální; s piktogramem hasícího přístoje ks 2,000 1 890,03 3 780,06

PP svítidlo NO LED 230 V, IP65, 1 h sv. zdroj: 1 W, 250 lm, optika: univerzální; s piktogramem hasícího přístoje

10 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 13,000 40,70 529,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových 

kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112061

11 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 13,000 33,30 432,90 CS ÚRS 2023 01

PP krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

12 K 741310101 Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů kus 4,000 59,90 239,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-

jednopólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310101

13 M 34535040 přepínač zápustný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky kus 4,000 189,00 756,00 CS ÚRS 2023 01

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most

SO 01.2 - Elektroinstalace
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PP přepínač zápustný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky

14 K 741310121 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů kus 2,000 68,90 137,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-

sériových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310121

15 M 34535039 přepínač zápustný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky kus 2,000 218,00 436,00 CS ÚRS 2023 01

PP přepínač zápustný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky

16 K 741310122 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů kus 2,000 68,90 137,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-

střídavých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310122

17 M 34535040 přepínač zápustný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky kus 2,000 189,00 378,00 CS ÚRS 2023 01

PP přepínač zápustný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky

18 K 741310126 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů kus 2,000 77,40 154,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-

křížových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310126

19 M 34535041 přepínač zápustný křížový, řazení 7, IP44, šroubové svorky kus 2,000 229,00 458,00 CS ÚRS 2023 01

PP přepínač zápustný křížový, řazení 7, IP44, šroubové svorky

20 K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů kus 1,000 133,00 133,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 

zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313002

21 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 1,000 137,00 137,00 CS ÚRS 2023 01

PP přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky

22 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1,000 24,40 24,40 CS ÚRS 2023 01

PP rámeček jednonásobný

23 K 741313004 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů kus 2,000 116,00 232,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 

dvojnásobná šikmá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313004

24 M 34555242 zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky

25 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 2,000 654,00 1 308,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210261

26 M
2CKA006800A27

19
Hlásič kouře s vyměnitelnou baterií ks 2,000 478,70 957,40

PP Hlásič kouře s vyměnitelnou baterií

27 K 751111011 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm kus 3,000 188,00 564,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751111011

28 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 15,000 27,20 408,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130021

29 M 0084.0201
Ventilátor - dvoustupňový, s elektrickou vnitřní klapkou a nastavitelným časem náběhu a doběhu, průtok 78 

m³/h / 92 m³/h, IP X5
ks 3,000 3 762,20 11 286,60

PP Ventilátor - dvoustupňový, s elektrickou vnitřní klapkou a nastavitelným časem náběhu a doběhu, průtok 78 m³/h / 92 m³/h, IP X5

30 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 1,000 126,00 126,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220321

31 M I131307 Svorka ZSA 16 zemnící ks 1,000 16,26 16,26

PP Svorka ZSA 16 zemnící
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M I142708 Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m ks 1,000 19,78 19,78

PP Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m

33 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 205,000 38,60 7 913,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015

34 M 34111258
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 

3x1,5mm2
m 205,000 29,80 6 109,00 CS ÚRS 2023 01

PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2

35 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 45,000 40,50 1 822,50 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122016

36 M 34111259
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 

3x2,5mm2
m 45,000 41,20 1 854,00 CS ÚRS 2023 01

PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2

37 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 85,000 51,80 4 403,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122031

38 M 34111295
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 

5x1,5mm2
m 85,000 46,40 3 944,00 CS ÚRS 2023 01

PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x1,5mm2

39 K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) m 30,000 53,60 1 608,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122032

40 M 34111298
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 

5x6mm2
m 30,000 144,00 4 320,00 CS ÚRS 2023 01

PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x6mm2

41 K 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY) m 30,000 34,80 1 044,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120003

42 M 34141142 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2 m 30,000 67,60 2 028,00 CS ÚRS 2023 01

PP vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2

43 K K001 Demontáže kpl 1,000 15 500,00 15 500,00

PP Demontáže

44 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení kpl 1,000 5 520,00 5 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP Měření (monitoring) úrovně osvětlení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011464000

45 K 741210102 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg kus 1,000 2 120,00 2 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210102

46 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 6 930,00 6 930,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810001

D R1 Rozvaděč R1 21 929,14

47 M 178818 Rozvodnice pod omítku, plechové dvířka, IP30 KS 1,000 1 229,61 1 229,61

PP Rozvodnice pod omítku, plechové dvířka, IP30

48 M 178977 Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b. KS 2,000 45,60 91,20

PP Záslepka BS 12TE lámatelná hrubě žebr.b.

49 M 276260 Spínač IS-20/3 3TE KS 1,000 785,31 785,31

PP Spínač IS-20/3 3TE

50 M 167626 Svodič SPCT2-460-3 +NPE přepětí třídy C KS 1,000 4 552,18 4 552,18

PP Svodič SPCT2-460-3 +NPE přepětí třídy C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 M 262674 Jistič 10B/1 PL7 KS 2,000 152,35 304,70

PP Jistič 10B/1 PL7

52 M 263435 Chránič 10B/1N/0,03-A PFL7 KS 1,000 1 992,24 1 992,24

PP Chránič 10B/1N/0,03-A PFL7

53 M 263535 Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7 KS 2,000 1 742,85 3 485,70

PP Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7

54 M R1PM Podružný materiál kpl 1,000 2 488,20 2 488,20

PP Podružný materiál

55 K R1MO Montáže a protokoly kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

PP Montáže a protokoly

D HR Rozváděč - HR - doplnění 1 299,47

56 M 263390 Jistič 20B/3 PL7 KS 1,000 666,22 666,22

PP Jistič 20B/3 PL7

57 M HRPM Podružný materiál kpl 1,000 133,25 133,25

PP Podružný materiál

58 K Pol10 Úprava rozvaděče HR včetně protokolů kpl 1,000 500,00 500,00

PP Úprava rozvaděče HR včetně protokolů

D 46-M Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích 28 166,40
59 K 468091311 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm kus 13,000 45,40 590,20 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468091311

60 K 468101413 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm m 173,000 95,80 16 573,40 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468101413

61 K 460710033 Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm m 173,000 63,60 11 002,80 CS ÚRS 2023 01

PP Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460710033

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 200,00
62 M 141R00 Přirážka za podružný materiál kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Přirážka za podružný materiál

63 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

64 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zabezpečení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034002000

65 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000

66 K 071103000 Provoz investora kpl 1,000 5 700,00 5 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provoz investora

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071103000

67 K 201R00 Podíl přidružených výkonů kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

PP Podíl přidružených výkonů

68 K 202R00 Zednické výpomoci kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zednické výpomoci

69 K 00R00 Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, kpl 1,000 500,00 500,00

PP Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ: 00266094

Statutární město Most DIČ: CZ00266094

Uchazeč: IČ: 64051994

DIČ: CZ64051994

Projektant: IČ: 40252191

Ing. arch. Jiří Harant DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 142 240,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 142 240,39 21,00% 29 870,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 110,87

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most

SO 01.3 - Zařízení pro vy...

STAVMOST, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: Ing. arch. Jiří Harant

Uchazeč: STAVMOST, s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 142 240,39

0 - Přípravné a pomocné práce 10 200,00

801-3 - Bourání a podchycování konstrukcí 2 894,72

800-1 - Běžné stavební práce 1 940,10

733 - Ústřední vytápění - rozvod potrubí 29 887,80

734 - Ústřední vytápění - armatury 10 344,83

735 - Ústřední vytápění - tělesa 43 933,68

730 - Ústřední vytápění - hodinové sazby 3 600,00

728 - Montáž vzduchotechnických zařízení 39 439,26

SO 01.3 - Zařízení pro vy...

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most

Strana 58 z 66



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: Ing. arch. Jiří Harant

Uchazeč: STAVMOST, s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 240,39

D 0 Přípravné a pomocné práce 10 200,00
1 K 005121020R Zařízení staveniště oboru vytápění kpl 1,000 2 200,00 2 200,00 RTS 2022

PP Zařízení staveniště oboru vytápění

2 K 004111020R00 Dokumentace skutečného provedení části vytápění, větrání a chlazení kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 RTS 2022

PP Dokumentace skutečného provedení části vytápění, větrání a chlazení

D 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí 2 894,72
3 K 974031133R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm m 1,600 139,00 222,40 RTS 2022

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm

4 K 971033231R00 Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm kus 5,000 67,00 335,00 RTS 2022

PP Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm

5 K 971033241R00 Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 30cm kus 1,000 96,00 96,00 RTS 2022

PP Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 30cm

6 K 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm - prostupy potrubí VZT m 0,350 3 978,00 1 392,30 RTS 2022

PP Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm - prostupy potrubí VZT

7 K 970054160R00 Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 160 mm m 0,350 812,00 284,20 RTS 2022

PP Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 160 mm

8 K 970053160R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 160 mm m 0,350 537,00 187,95 RTS 2022

PP Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 160 mm

9 K 974042555R00 Vybourání rýhy pro vodovod / kanalizaci v podlaze betonové, drážka 10x20cm m 0,400 418,00 167,20 RTS 2022

PP Vybourání rýhy pro vodovod / kanalizaci v podlaze betonové, drážka 10x20cm

10 K 979082111R00 Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m uvnitř objektu t 0,100 359,00 35,90 RTS 2022

PP Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m uvnitř objektu

11 K 979082121R00 Vnitrostaveništní přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m) 2*0,1t t 0,200 43,00 8,60 RTS 2022

PP Vnitrostaveništní přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m) 2*0,1t

12 K 979081111R00 Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km t 0,100 278,00 27,80 RTS 2022

PP Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km

13 K 979081121R00 Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (0,1t*9km) t 0,900 19,30 17,37 RTS 2022

PP Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (0,1t*9km)

14 K 979 99 Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsi do 30% 170101 ) t 0,100 1 200,00 120,00 RTS 2022

PP Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsi do 30% 170101 )

D 800-1 Běžné stavební práce 1 940,10
15 K 612403385R00 Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 5x10cm zaplentování potrubí m 1,600 154,00 246,40 RTS 2022

Dětské učebny MŠ Antonína Sochora č.p. 2937, Most

SO 01.3 - Zařízení pro vy...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 5x10cm zaplentování potrubí

16 K 340235212R00 Zazdívka otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2 / oprava omítek prostupů, tl. zdi nad 10cm kus 6,000 149,00 894,00 RTS 2022

PP Zazdívka otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2 / oprava omítek prostupů, tl. zdi nad 10cm

17 K 611401111R00 Oprava štukových omítek na stropech/zdech po nových prostupech o ploše do 0.09m2 kus 2,000 253,00 506,00 RTS 2022

PP Oprava štukových omítek na stropech/zdech po nových prostupech o ploše do 0.09m2

18 K 713100931R00
Údržba běžných stavebních konstrukcí, těles a potrubí, příplatek za správkový kus vyspravení stěn - opravu u 

prostupů stěnami se zateplením
kus 1,000 234,00 234,00 RTS 2022

PP Údržba běžných stavebních konstrukcí, těles a potrubí, příplatek za správkový kus vyspravení stěn - opravu u prostupů stěnami se zateplením

19 K 998012021R00 Přesun hmot pro objekty zděné do výšky 6m t 0,100 597,00 59,70 RTS 2022

PP Přesun hmot pro objekty zděné do výšky 6m

D 733 Ústřední vytápění - rozvod potrubí 29 887,80

20 K 733191924R00
Navaření odbočky na ocelové potrubí uvnitř kolektoru v místě poklopu, hloubka cca 0,6m pod podlahou,DN 

odbočky 20
kus 2,000 328,00 656,00 RTS 2022

PP Navaření odbočky na ocelové potrubí uvnitř kolektoru v místě poklopu, hloubka cca 0,6m pod podlahou,DN odbočky 20

21 K 733163102R00 Montáž potrubí z měděných trubek D15 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko m 11,000 457,00 5 027,00 RTS 2022

PP Montáž potrubí z měděných trubek D15 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko

22 K 733163103R00 Montáž potrubí z měděných trubek D18 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko m 32,000 538,00 17 216,00 RTS 2022

PP Montáž potrubí z měděných trubek D18 včetně tvarovek a prořezu, kotvení, lešení, pájení na měkko

23 K 722181213RT5 Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 13mm pro potrubí s vnějším průměrem 15mm m 6,000 93,80 562,80 RTS 2022

PP Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 13mm pro potrubí s vnějším průměrem 15mm

24 K 722181213RT6 Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 13mm pro potrubí s vnějším průměrem 18mm m 32,000 98,40 3 148,80 RTS 2022

PP Montáž a dodávka izolačních skruží, tloušťka stěny 13mm pro potrubí s vnějším průměrem 18mm

25 K 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí ústředního vytápění do DN40 včetně napuštění vody a proplachu potrubí m 43,000 13,20 567,60 RTS 2022

PP Tlaková zkouška potrubí ústředního vytápění do DN40 včetně napuštění vody a proplachu potrubí

26 K 722172717R00 Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 75 x 10,3 mm, PN 16 - chráničky m 2,000 1 279,00 2 558,00 RTS 2022

PP Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 75 x 10,3 mm, PN 16 - chráničky

27 K 998733101R00 Přesun hmot pro potrubí ústředního vytápění do 6m t 0,100 1 516,00 151,60 RTS 2022

PP Přesun hmot pro potrubí ústředního vytápění do 6m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10 344,83
28 K 734209114R00 Montáž závitových armatur s dvěma závity DN20 kus 2,000 126,00 252,00 RTS 2022

PP Montáž závitových armatur s dvěma závity DN20

29 M 551 1-0001.1.R Kulový kohout DN20 s páčkou, PN16 kus 2,000 238,00 476,00 RTS 2022

PP Kulový kohout DN20 s páčkou, PN16

30 K 734226212R00 termostatický ventil Hs plynulým přednastavením DN15 přímý / rohový kus 4,000 632,00 2 528,00 RTS 2022

PP termostatický ventil Hs plynulým přednastavením DN15 přímý / rohový

31 K 734266215R00 Šroubení reg.rohové / přímé,vnějš.z. DN 15 kus 4,000 548,00 2 192,00 RTS 2022

PP Šroubení reg.rohové / přímé,vnějš.z. DN 15

32 K 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostatická s blokací polohy kus 1,000 418,00 418,00 RTS 2022

PP Hlavice ovládání ventilů termostatická s blokací polohy

33 K 734291911R00 Montáž termostatické hlavice s oddáleným čidlem teploty kus 3,000 138,00 414,00 RTS 2022

PP Montáž termostatické hlavice s oddáleným čidlem teploty

34 M 551 3730651.R Hlavice ovládání ventilů termostatická  s oddáleným čidlem kus 3,000 983,00 2 949,00 RTS 2022

PP Hlavice ovládání ventilů termostatická  s oddáleným čidlem

35 M 734263772R00 Svěrné šroubení pro přesné měděné trubky pro vnitřní závit a Cu 15x1 kus 8,000 138,00 1 104,00 RTS 2022

PP Svěrné šroubení pro přesné měděné trubky pro vnitřní závit a Cu 15x1
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36 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury do H=6m t 0,010 1 183,00 11,83 RTS 2022

PP Přesun hmot pro armatury do H=6m

D 735 Ústřední vytápění - tělesa 43 933,68
37 K 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles včetně potrubí (celá větev ) m2 42,000 28,70 1 205,40 RTS 2022

PP Vypuštění vody z otopných těles včetně potrubí (celá větev )

38 K 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 1,000 493,00 493,00 RTS 2022

PP Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm

39 M 484 57249.R Deskové otopné těleso boční připojení  22/600/500,  konzole, odvzdušnění kus 1,000 5 237,00 5 237,00 RTS 2022

PP Deskové otopné těleso boční připojení  22/600/500,  konzole, odvzdušnění

40 K 735159330R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm kus 2,000 683,00 1 366,00 RTS 2022

PP Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm

41 M 484 57338.R Deskové otopné těleso boční připojení  33/600/1400,  konzole, odvzdušnění kus 2,000 13 920,00 27 840,00 RTS 2022

PP Deskové otopné těleso boční připojení  33/600/1400,  konzole, odvzdušnění

42 K 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 1,000 456,00 456,00 RTS 2022

PP Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)

43 M 484 5-1810.8.R Koupelnový žebřík 500x1200mm, barva bílá včetně kotvení kus 1,000 2 784,00 2 784,00 RTS 2022

PP Koupelnový žebřík 500x1200mm, barva bílá včetně kotvení

44 K 735191903R00 Propláchnutí otopných těles vodou - 1+2. proplach - nová tělesa m2 5,200 14,70 76,44 RTS 2022

PP Propláchnutí otopných těles vodou - 1+2. proplach - nová tělesa

45 K 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 44,600 15,90 709,14 RTS 2022

PP Napuštění vody do otopného systému - bez kotle

46 K 735191905R00 Odvzdušnění otopných těles - stávající + nová kus 74,000 32,10 2 375,40 RTS 2022

PP Odvzdušnění otopných těles - stávající + nová

47 K 735000912R00 Vyregulování termostatických ventilů a RRŠ - nastavení kus 8,000 148,00 1 184,00 RTS 2022

PP Vyregulování termostatických ventilů a RRŠ - nastavení

48 K 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 6m t 0,150 1 382,00 207,30 RTS 2022

PP Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 6m

D 730 Ústřední vytápění - hodinové sazby 3 600,00
49 K 735 Topná, diltační a funkční zkouška, předání uživateli hod 8,000 450,00 3 600,00 RTS 2022

PP Topná, diltační a funkční zkouška, předání uživateli

D 728 Montáž vzduchotechnických zařízení 39 439,26
50 K 728611611R00 Montáž radiálního ventilátoru do podhledu / do stěny, výtlak do DN100 kus 3,000 377,00 1 131,00 RTS 2022

PP Montáž radiálního ventilátoru do podhledu / do stěny, výtlak do DN100

51 M 728 61-0001
Radiální ventilátor do SDK konstrukce, 2 stupně otáček, Lp3max=34,3dB, 2.st: Pmax 240Pa (Q=0), Qmax 

110m3/hod (P=0), otvor v boku pro napojení druhé místnosti, zpětná klapka
kus 2,000 3 795,00 7 590,00

PP
Radiální ventilátor do SDK konstrukce, 2 stupně otáček, Lp3max=34,3dB, 2.st: Pmax 240Pa (Q=0), Qmax 110m3/hod (P=0), otvor v boku pro 

napojení druhé místnosti, zpětná klapka

52 M 728 61-0002
Radiální ventilátor do SDK konstrukce, 2 stupně otáček, Lp3max=41,2dB, 2.st: Pmax 370Pa (Q=0), Qmax 

180m3/hod (P=0), otvor v boku pro napojení druhé místnosti, zpětná klapka
kus 1,000 4 325,00 4 325,00

PP
Radiální ventilátor do SDK konstrukce, 2 stupně otáček, Lp3max=41,2dB, 2.st: Pmax 370Pa (Q=0), Qmax 180m3/hod (P=0), otvor v boku pro 

napojení druhé místnosti, zpětná klapka

53 K 728 314111R00 montáž protidešťové žaluzie do 0.15m2 kus 1,000 340,00 340,00 RTS 2022

PP montáž protidešťové žaluzie do 0.15m2

54 M 728 31-0001 protidešťová žaluzie samotížná s napojením na potrubí D125 kus 1,000 1 985,00 1 985,00

PP protidešťová žaluzie samotížná s napojením na potrubí D125

55 K 728112112R00 montáž Spiro potrubí průměru do D200mm m 4,000 215,00 860,00 RTS 2022

PP montáž Spiro potrubí průměru do D200mm
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56 M 429 81161.R Spiro potrubí, průměr 100mm (po 3,0m) kus 1,000 180,00 180,00 RTS 2022

PP Spiro potrubí, průměr 100mm (po 3,0m)

57 M 429 81162.R Spiro potrubí, průměr 125mm  (po 3,0m) kus 1,000 263,00 263,00 RTS 2022

PP Spiro potrubí, průměr 125mm  (po 3,0m)

58 K 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 5,000 194,00 970,00 RTS 2022

PP Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm

59 M 429 8150140.R Flexo potrubí typu Sonoflex s TI 25mm D100 (po 10m) kus 1,000 246,10 246,10 RTS 2022

PP Flexo potrubí typu Sonoflex s TI 25mm D100 (po 10m)

60 K 728212312R00 Montáž odbočky potrubí plechového kruhového do d 200 mm kus 2,000 136,00 272,00 RTS 2022

PP Montáž odbočky potrubí plechového kruhového do d 200 mm

61 M 429 8-2300.2.R Odbočka 100/100-90.st, jednostranná kus 1,000 383,80 383,80 RTS 2022

PP Odbočka 100/100-90.st, jednostranná

62 M 429 8-2300.4.R Odbočka 125/100-90.st, jednostranná kus 1,000 394,20 394,20 RTS 2022

PP Odbočka 125/100-90.st, jednostranná

63 K 728212212R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm kus 5,000 96,80 484,00 RTS 2022

PP Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm

64 M 728 11-3001 Přechod kruhový spiro D100/125 kus 1,000 252,12 252,12

PP Přechod kruhový spiro D100/125

65 M 728 11-3003 spojka spiro D100 kus 1,000 56,56 56,56

PP spojka spiro D100

66 M 728 11-3004 spojka spiro D125 kus 1,000 59,58 59,58

PP spojka spiro D125

67 M 429 8-5322.8.R přechod kruhový plastový D80/100mm kus 1,000 47,00 47,00 RTS 2022

PP přechod kruhový plastový D80/100mm

68 M 429 8-5324.0.R spojka kruhová plastová D100mm kus 1,000 90,40 90,40 RTS 2022

PP spojka kruhová plastová D100mm

69 K 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm kus 1,000 151,00 151,00 RTS 2022

PP Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm

70 M 728 41-0001 Talířový ventil kovový regulovatelný D100mm, barva bílá kus 1,000 278,20 278,20

PP Talířový ventil kovový regulovatelný D100mm, barva bílá

71 M 728 41-0002 Zděř pro talířový ventil kus 1,000 34,40 34,40

PP Zděř pro talířový ventil

72 K 728-1 Materiál a montáž podpěr potrubí, přelepení spojů VZT páskou, pozink utahovací spony atd.. soub 1,000 2 065,00 2 065,00 RTS 2022

PP Materiál a montáž podpěr potrubí, přelepení spojů VZT páskou, pozink utahovací spony atd..

73 K 728-2 Funkční zkouška zařízení, předání zařízení investorovi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 RTS 2022

PP Funkční zkouška zařízení, předání zařízení investorovi

74 K 222611151R00 Montáž snímače plynů aktivního (CO, CO2, intenzita plynu, apod.) kus 2,000 1 292,00 2 584,00 RTS 2022

PP Montáž snímače plynů aktivního (CO, CO2, intenzita plynu, apod.)

75 M 222 61-0001
Nástěnný měřič CO2 v jednotkách ppm, včetně teploty a vlhkosti, (š x v x h) 137 x 99 x 52 mm, 70 ppm nebo 

±5 % při 0 při 2000 ppm. Nad 2000 ppm +/-7 %, Napájecí adaptér, 3 baterie AAA
kus 2,000 4 569,50 9 139,00

PP
Nástěnný měřič CO2 v jednotkách ppm, včetně teploty a vlhkosti, (š x v x h) 137 x 99 x 52 mm, 70 ppm nebo ±5 % při 0 při 2000 ppm. Nad 

2000 ppm +/-7 %, Napájecí adaptér, 3 baterie AAA

76 K 998728101R00 Přesun hmot pro VZT rozvody v objektech v do 6 m t 0,050 5 158,00 257,90 RTS 2022

PP Přesun hmot pro VZT rozvody v objektech v do 6 m
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST




