



Smlouva o dílo č. 116/2/2023

na realizaci stavby

„Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Svážná 2342 v Mostě –
část 4 – sportovní hřiště“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel: **TUBEKO SPORT spol. s r.o.**
Zastoupený: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatele společnosti
Sídlo: Na armádě 364, 270 62, Rynholec
IČO: 49825020
DIČ: CZ49825020
Bankovní spojení: KB a.s.
Č.ú. 19-1819530207/0100
E-mail: tubeko@tubeko.cz
ID datové schránky: khxvjpj
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
Oddíl C, vložka 32892
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [redacted] c
[redacted] c
za zhotovitele: [redacted] dnatel společnosti
[redacted] natel společnosti
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [redacted]
za zhotovitele: [redacted] natel společnosti
[redacted] tel společnosti



- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro
každý jednotlivý změnový list
[redacted] vedoucí odboru investic, do max. ceny 50 tis.
Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
- za zhotovitele: Ing. Ivan Šretter, jednatel společnosti
Václav Tuček, jednatel společnosti
- 1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících
z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo
za objednatele: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
- 2.1.1 Název stavby: „Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Svážná 2342 v Mostě – část 4 – sportovní hřiště“
- 2.1.2 Místo stavby: ulice Svážná 2342 v Mostě
- 2.1.3 Investor: statutární město Most
- 2.2.4 Vlastník: statutární město Most
- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle §26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro organizování veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních.
- 2.3 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou realizací projektu s názvem „Vybudování odborných učeben – I. část (1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ, 10. ZŠ“, registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0002474, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 -2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37- ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvairop>.



III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
- a) Realizační projektová dokumentace zpracována společností:
Rekonstrukce sportovišť 1. ZŠ – sportovní hřiště:
A3 detail s.r.o., U Stadionu 841, 434 01 Most, IČO: 646 51 509, pod názvem „Rekonstrukce sportovišť u základních škol ve městě Most“.
 - b) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy.
 - c) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 - vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizi, osvědčení, atestů
 - vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí
 - dodržování podmínek stavebního povolení
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci stavby zachycující realizaci díla, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
 - provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku



a úhrady potřebných médií

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.
- zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění pravidel je na webové adrese <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/37vyzvavairop> nebo <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>

K vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stále pamětní desky doporučujeme využít generátor povinné publicity zveřejněný na webové adrese <https://publicita.dotaceu.cz/gen/krok1>, grafický manuál a jednotlivá loga jsou uvedena ke stažení na adrese <https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/logo-manual>

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště: do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání staveniště (předpoklad 06/2023)

Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště (nejdříve však 19. 06. 2023)

Dokončení díla: nejpozději do 15 týdnů od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací

Stavební práce budou prováděny souběžně se stavebními pracemi v budově objektu základní školy a bude proto nutné dbát zvýšené opatrnosti, případně je nutné koordinovat práce ostatních částí veřejné zakázky tak, aby nedocházelo ke kolizím.

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho dokončení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je dokončeno budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto



drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění) z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nebo nepříznivé situace v souvislosti s vyšší mocí.

V případě nepříznivých klimatických podmínek/nepříznivé situace v souvislosti s vyšší mocí (tj. takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání, nebo taková situace v souvislosti s vyšší mocí, která znemožní provádět práce na díle/realizovat dodávky) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek/nepříznivé situace v souvislosti s vyšší mocí nebylo možné provádět stavební práce/dodávky na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé klimatické podmínky/nepříznivá situace v souvislosti s vyšší mocí a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla/dodávek v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí/situace v souvislosti s vyšší mocí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický postup nevhodné, nebo že v důsledku situace v souvislosti s vyšší mocí nebylo možné provádět stavební práce/realizovat dodávky.

- 4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **5.110.304,91 Kč** bez DPH.

Celková cena se skládá:

Rekonstrukce sportovišť 1. ZŠ – sportovní hřiště:

Cena bez DPH:

5.110.304,91 Kč



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sazba DPH:	21 %
DPH:	1.073.164,03 Kč
Cena s DPH:	6.183.468,94 Kč

- 5.2 K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: pět milionů jedno sto deset tisíc tři sta čtyři korun českých devadesát jeden haléřů bez DPH

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
- Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:



5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
- Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 300,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla



uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
 - pořadové číslo dokladu
 - číslo smlouvy objednatele
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
 - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - podpis oprávněné osoby
 - označení „Vybudování odborných učeben – I. část (1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ, 10. ZŠ“, registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0002474, hrazeno z prostředků EU, ERDF a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (nebo zkratkou IROP).

Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele



písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.

- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).
- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Komerční banky a.s., č. účtu 19-1819530207/0100.
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628111/0710, pod variabilním symbolem č. 49825020, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
Zhotovitel ujistí objednatele, že číslo matryky 77628111 je číslem matryky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.
- 6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.



- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a převzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává na 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na dodávky.**
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatel. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatel.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.



- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 4.1 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na kontrolním dnu stavby.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení



díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

- 8.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 1.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 1.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý případ.



- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč za každý případ.
- 9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 1.000,- Kč bez DPH za každý případ.
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy
- 9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 1.000,- Kč z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč bez DPH za každý případ.
- 9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP činí 1.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.



X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
 - požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizací dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“)
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných



objednatel a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.

- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor stavby objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor stavby objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u České pojišťovny, č. smlouvy 77021082-15 na hodnotu škody ve výši 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP. Činnost koordinátora na stavbě pro objednatele vykonává Ing. Petr Diblíček, tř. Budovatelů č. p. 2387, 43401 Most 1, IČO: 72741236.
- 10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské



odpovědnosti ani základní lidská práva.

- 10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.
- 10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
 - zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo



c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>. [^]

- 10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 10.21 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita delší lhůta.
- 10.22 Zhotovitel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluv minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 10.23 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.4 této smlouvy.



XI. Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 3x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x
 - protokol o vytyčení stavby 3x
 - dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 4x + 3x na CD ve formátu DGN a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM
 - fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD), (fotodokumentace se dokládá ke zprávě o realizaci a žádosti o platbu)
 - stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie
 - zkušební, záruční listy a dodací listy 3x
 - dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3x
 - doklad o uložení odpadu 3x
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické dokumentace“) a zavazuje se, že:
- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností,
 - zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
 - předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,
 - při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta),
 - na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS)
 - zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM (zejména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety),
 - předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace správci dat k zapracování do DTMM – tzv. aktualizací data ÚMPS,
 - přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,
 - předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu o akceptaci zakázky DTMM“;



- při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
 - Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
 - Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
- 12.7 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.


- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V Mostě dne


V Rynholci dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :



.....
Ing. Marek Hrvol
primátor statutárního města Mostu



.....
Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček
jednatelé společnosti



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet



SAZEBNÍK POKUT

Akce: Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Svážná 2342 v Mostě – část 4 – sportovní hřiště

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ



II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ



2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypořádání osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypořádání osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypořádání osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty



Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Svážná 2342 v Mostě – část 4 – sportovní hřiště

Prohlašuji, že na akci „Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Svážná 2342 v Mostě – část 4 – sportovní hřiště“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	Hnízdil a spol. Vocílkova 166, 270 64 Mšec	46354085	Odstranění stávajících sportovních povrchů vč. likvidace, zemní práce a stavební úpravy, kompletní odvozy a přesuny.

V Rynholci dne



Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček,
jednatelé společnosti



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023
Stavba: 1. ZŠ - část 4 - Rekonstrukce sportovišť rev. 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 4. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49825020
TUBEKO SPORT spol. s r.o.		DIČ:	CZ49825020
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení.

Cena bez DPH			5 110 304,91
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 110 304,91	1 073 164,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 183 468,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023

Stavba: 1. ZŠ - část 4 - Rekonstrukce sportovišť rev. 1

Místo: Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 110 304,91	6 183 468,94	
01	Rekonstrukce sportovišť	5 110 304,91	6 183 468,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1. ZŠ - část 4 - Rekonstrukce sportovišť rev. 1

Objekt:

01 - Rekonstrukce sportovišť

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TUBEKO SPORT spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

49825020

DIČ:

CZ49825020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení.

Cena bez DPH

5 110 304,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 110 304,91	21,00%	1 073 164,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 183 468,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1. ZŠ - část 4 - Rekonstrukce sportovišť rev. 1

Objekt:

01 - Rekonstrukce sportovišť

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TUBEKO SPORT spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 110 304,91

HSV - Práce a dodávky HSV	3 452 082,91
1 - Zemní práce	391 720,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 856,00
5 - Komunikace pozemní	2 628 837,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 012,00
997 - Přesun sutě	406 542,86
998 - Přesun hmot	3 114,47
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1. ZŠ - část 4 - Rekonstrukce sportovišť rev. 1

Objekt:

01 - Rekonstrukce sportovišť

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TUBEKO SPORT spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 110 304,91

1	K	1,01	OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm S OKY 45 mm, NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI. CELKOVÁ PLOCHA KONSTRUKCE JE 18,0 x 5,0 m. BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ.		2,000	19 800,00	39 600,00	
		PP	OCHRANNÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ, Z PP tl. 5 mm S OKY 45 mm, NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI. CELKOVÁ PLOCHA KONSTRUKCE JE 18,0 x 5,0 m. BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ.					
2	K	1,02	BRANKOVÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ NA HÁZENOU A FUTSAL tl. 4 mm S OKY 100 mm O ROZMĚRECH 3100 x 2100 mm, HORNÍ A DOLNÍ HLOUBKA 800 mm a 1000 mm, SÍLA MATERIÁL tl. 4 mm, BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ.		2,000	1 300,00	2 600,00	
		PP	BRANKOVÁ SÍŤ BEZUZLOVÁ NA HÁZENOU A FUTSAL tl. 4 mm S OKY 100 mm O ROZMĚRECH 3100 x 2100 mm, HORNÍ A DOLNÍ HLOUBKA 800 mm a 1000 mm, SÍLA MATERIÁL tl. 4 mm, BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÝ.					
3	K	1,03	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RŽÍ A NEČISTOT, PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÁ - RAL 6029. 89x5m		10,000	2 800,00	28 000,00	
		PP	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RŽÍ A NEČISTOT, PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÁ - RAL 6029. 89x5m.					
4	K	1,04	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RŽÍ A NEČISTOT, PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÁ - RAL 6029. 89x3,1.		55,000	2 100,00	115 500,00	
		PP	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RŽÍ A NEČISTOT, PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÁ - RAL 6029. 89x3,1.					
5	K	1,05	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLÝCH BRAN O ROZMĚRECH 2,0 x 2,1 m OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RŽÍ A NEČISTOT. PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÁ - RAL 6029.		3,000	2 400,00	7 200,00	
		PP	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLÝCH BRAN O ROZMĚRECH 2,0 x 2,1 m OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RŽÍ A NEČISTOT. PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. BAREVNÝ ODSTÍN ZELENÁ - RAL 6029.					
6	K	1,06	NOVÁ BRANKA NA HÁZENOU DO POUZDER O ROZMĚRECH 3,0 x 2,0 m. MATERIÁL. PROVEDENÍ HLINÍKOVÉ, PROFIL 80x80 mm, PEVNÉ SÍŤOVÉ OBLOUKY A ZÁKLADOVÝ RÁM Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBEK, ZEMNÍ POUZDRA S KRYTKAMI, HLOUBKA ZASUN.300 mm, BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM UCHYCENÍ		2,000	15 200,00	30 400,00	
		PP	NOVÁ BRANKA NA HÁZENOU DO POUZDER O ROZMĚRECH 3,0 x 2,0 m. MATERIÁL. PROVEDENÍ HLINÍKOVÉ, PROFIL 80x80 mm, PEVNÉ SÍŤOVÉ OBLOUKY A ZÁKLADOVÝ RÁM Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBEK, ZEMNÍ POUZDRA S KRYTKAMI, HLOUBKA ZASUN.300 mm, BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM UCHYCENÍ.					
7	K	1,07	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KOSU NA KOŠÍKOVOU (SLOUP O ROZMĚRECH 100x100 mm, DÉLKA 5,0 m) OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RŽÍ A NEČISTOT. PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. BAREVNÝ ODSTÍN MODRÝ RAL 5010		2,000	4 200,00	8 400,00	
		PP	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KOSU NA KOŠÍKOVOU (SLOUP O ROZMĚRECH 100x100 mm, DÉLKA 5,0 m) OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RŽÍ A NEČISTOT. PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. BAREVNÝ ODSTÍN MODRÝ RAL 5010.					
8	K	1,08	VÝPLŇ OPLOCENÍ TVOŘENÁ PLOTOVÝM RÁMEM O ROZMĚRECH 2000 x 1000 mm S ŽEBÍRKOVÝM VÝPLETEM. PRŮMĚR POZINKOVANÉHO DRÁTU 2,8 mm S OKY 50 x 50 mm. PRŮMĚR RÁMU 14 mm SE ZÁKLADNÍM NÁTĚREM. PLOTOVÝ RÁM S VÝPLNÍ BUDE OPATŘEN 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE		147,000	2 690,00	395 430,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	2,04	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RZÍ A NEČISTOT		40,000	2 100,00	84 000,00	
	PP		OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RZÍ A NEČISTOT. PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE BAREVNÝ ODSŤÍN ZELENÁ - RAL 6029.89x3.2.					
21	K	2,05	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLÝCH BRAN O ROZMĚRECH 2,0 x 2,1 m OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RZÍ A NEČISTOT. PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. BAREVNÝ ODSŤÍN ZELENÁ - RAL 6029.		4,000	2 400,00	9 600,00	
	PP		OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLÝCH BRAN O ROZMĚRECH 2,0 x 2,1 m OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RZÍ A NEČISTOT. PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. BAREVNÝ ODSŤÍN ZELENÁ - RAL 6029.					
22	K	2,06	NOVÁ BRANKA NA HÁZENOU DO POUZDER O ROZMĚRECH 3,0 x 2,0 m. MATERIÁL. PROVEDENÍ HLINÍKOVÉ, PROFIL 80x80 mm, PEVNÉ SÍTOVÉ OBLOUKY A ZÁKLADOVÝ RÁM Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBEK, ZEMNÍ POUZDRA S KRYTKAMI, HLOUBKA ZASUN.300 mm, BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM UCHYCENÍ		2,000	15 200,00	30 400,00	
	PP		NOVÁ BRANKA NA HÁZENOU DO POUZDER O ROZMĚRECH 3,0 x 2,0 m. MATERIÁL. PROVEDENÍ HLINÍKOVÉ, PROFIL 80x80 mm, PEVNÉ SÍTOVÉ OBLOUKY A ZÁKLADOVÝ RÁM Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBEK, ZEMNÍ POUZDRA S KRYTKAMI, HLOUBKA ZASUN.300 mm, BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM UCHYCENÍ					
23	K	2,07	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KOSU NA KOŠÍKOVOU (SLOUP O ROZMĚRECH 100x100 mm, DÉLKA 5,0 m) OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RZÍ A NEČISTOT. PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. BAREVNÝ ODSŤÍN ZELENÝ RAL 6029.		4,000	4 200,00	16 800,00	
	PP		OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KOSU NA KOŠÍKOVOU (SLOUP O ROZMĚRECH 100x100 mm, DÉLKA 5,0 m) OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RZÍ A NEČISTOT. PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. BAREVNÝ ODSŤÍN ZELENÝ RAL 6029.					
24	K	2,08	OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NA ZÁCHYTNOU SÍŤ ZA BRANKAMI (3 x VODOROVNÁ ROURA PRŮMĚRU o 40 mm, DÉLKY 13,7 m + 15 x OCELOVÁ TYČ O PRŮMĚRU o 12 mm, DÉLKY 1,2 m) OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RZÍ A NEČISTOT		2,000	24 000,00	48 000,00	
	PP		OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NA ZÁCHYTNOU SÍŤ ZA BRANKAMI (3 x VODOROVNÁ ROURA PRŮMĚRU o 40 mm, DÉLKY 13,7 m + 15 x OCELOVÁ TYČ O PRŮMĚRU o 12 mm, DÉLKY 1,2 m) OD ZBYTKŮ ČÁSTÍ NÁTĚRU, RZÍ A NEČISTOT. PROVEDENÍ 1 x ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A 2 x NOVÉHO NÁTĚRU NA OCELOVÉ KONSTRUKCE.					
25	K	2,09	PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 2030 x 180 mm.		290,000	790,00	229 100,00	
	PP		PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 2030 x 180 mm.					
26	K	2,10	PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 900 x 180 mm.		40,000	550,00	22 000,00	
	PP		PLOTOVÁ VÝPLŇ Z DESEK Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY tl. 27 mm O ROZMĚRECH 900 x 180 mm.					
27	K	2,11	OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLŇÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 200 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. V DESCE BUDE VYVRTÁNO 20 OTVORŮ		51,000	800,00	40 800,00	
	PP		OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLŇÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 200 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE. V DESCE BUDE VYVRTÁNO 20 OTVORŮ.					
28	K	2,12	OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLŇÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 110 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE (SLOUPKY U BRANEK).		6,000	650,00	3 900,00	
	PP		OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLŇÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 110 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE (SLOUPKY U BRANEK).					
29	K	2,13	OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLŇÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 90 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE (PLOTNY NA BRANCE).		16,000	650,00	10 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			OCELOVÁ PLOTNA ROVNÁ PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLNÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 90 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE (PLOTNY NA BRANCE).					
30	K	2,14	OCELOVÁ PLOTNA PODÉLNĚ ZALOMENÁ POD ÚHLEM 45° PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLNÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 200 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE.		4,000	800,00	3 200,00	
			OCELOVÁ PLOTNA PODÉLNĚ ZALOMENÁ POD ÚHLEM 45° PRO OSAZENÍ PLOTOVÝCH VÝPLNÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY O ROZMĚRECH 200 x 1000 x 3 mm. PLOTNA BUDE NAVAŘENA NA OCELOVÝ SLOUPEK A OPATŘENA 1 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE.					
31	K	2,15	VÝPLŇ OPLOCENÍ TVOŘENÁ PLOTOVÝM RÁMEM O ROZMĚRECH 2000 x 1000 mm S ŽEBÍRKOVÝM VÝPLETEM. PRŮMĚR POZINKOVANÉHO DRÁTU 2,8 mm S OKY 50 x 50 mm. PRŮMĚR RÁMU 14 mm SE ZÁKLADNÍM NÁTĚREM. PLOTOVÝ RÁM S VÝPLNÍ BUDE OPATŘEN 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE		136,000	2 150,00	292 400,00	
			VÝPLŇ OPLOCENÍ TVOŘENÁ PLOTOVÝM RÁMEM O ROZMĚRECH 2000 x 1000 mm S ŽEBÍRKOVÝM VÝPLETEM. PRŮMĚR POZINKOVANÉHO DRÁTU 2,8 mm S OKY 50 x 50 mm. PRŮMĚR RÁMU 14 mm SE ZÁKLADNÍM NÁTĚREM. PLOTOVÝ RÁM S VÝPLNÍ BUDE OPATŘEN 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE.					
32	K	2,16	ATYPICKÁ VÝPLŇ OPLOCENÍ TROJÚHLENÍKOVÁ, TVOŘENÁ PLOTOVÝM RÁMEM O ROZMĚRECH 2000 x 1000 mm S ŽEBÍRKOVÝM VÝPLETEM. PRŮMĚR POZINKOVANÉHO DRÁTU 2,8 mm S OKY 50 x 50 mm. PRŮMĚR RÁMU 14 mm SE ZÁKLADNÍM NÁTĚREM.		12,000	2 150,00	25 800,00	
			ATYPICKÁ VÝPLŇ OPLOCENÍ TROJÚHLENÍKOVÁ, TVOŘENÁ PLOTOVÝM RÁMEM O ROZMĚRECH 2000 x 1000 mm S ŽEBÍRKOVÝM VÝPLETEM. PRŮMĚR POZINKOVANÉHO DRÁTU 2,8 mm S OKY 50 x 50 mm. PRŮMĚR RÁMU 14 mm SE ZÁKLADNÍM NÁTĚREM. PLOTOVÝ RÁM S VÝPLNÍ BUDE OPATŘEN 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE.					
33	K	2,17	ATYPICKÝ VÝPLŇ KŘÍDEL DVOUKŘÍDLÝCH BRAN TVOŘENÁ PLOTOVÝM RÁMEM O ROZMĚRECH 860 x 900 mm S ŽEBÍRKOVÝM VÝPLETEM. PRŮMĚR POZINKOVANÉHO DRÁTU 2,8 mm S OKY 50 x 50 mm. PRŮMĚR RÁMU 14 mm SE ZÁKLADNÍM NÁTĚREM.		8,000	1 900,00	15 200,00	
			ATYPICKÝ VÝPLŇ KŘÍDEL DVOUKŘÍDLÝCH BRAN TVOŘENÁ PLOTOVÝM RÁMEM O ROZMĚRECH 860 x 900 mm S ŽEBÍRKOVÝM VÝPLETEM. PRŮMĚR POZINKOVANÉHO DRÁTU 2,8 mm S OKY 50 x 50 mm. PRŮMĚR RÁMU 14 mm SE ZÁKLADNÍM NÁTĚREM. PLOTOVÝ RÁM S VÝPLNÍ BUDE OPATŘEN 2 x VRCHNÍM NÁTĚREM NA OCELOVÉ KONSTRUKCE.					
34	K	2,18	BETONOVÁ KRYCÍ DESTIČKA NA ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 250 mm. DÉLKA BETONOVÉ DESTIČKY 250 mm.		5,000	1 800,00	9 000,00	
			BETONOVÁ KRYCÍ DESTIČKA NA ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 250 mm. DÉLKA BETONOVÉ DESTIČKY 250 mm.					
D HSV Práce a dodávky HSV							3 452 082,91	
D 1 Zemní práce							391 720,00	
35	K	113092R	Demontáž sítí a branek	sou	2,000	2 000,00	4 000,00	
			Demontáž sítí a branek					
			Atletický ovál a hřiště					
			1		1,000			
			Víceúčelové hřiště					
			1		1,000			
			Součet		2,000			
36	K	113093R	Odřezání kovových prvků s konstrukce oplocení před započítím opravy, demontáž rámového oplocení	sou	1,000	35 000,00	35 000,00	
			Odřezání kovových prvků s konstrukce oplocení před započítím opravy, demontáž rámového oplocení					
37	K	113102211 R	Odstranění polyuretanový povrch 13mm	m2	638,000	80,00	51 040,00	
			Odstranění polyuretanový povrch 13mm					
			638		638,000			
			Součet		638,000			
38	K	113102311	Odstranění umělého trávníku z fotbalového hřiště výšky vlasu do 40 mm	m2	2 108,000	80,00	168 640,00	CS ÚRS 2023 01
			Odstranění umělého trávníku ze sportovních povrchů z fotbalového hřiště výšky vlasu do 40 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113102311					
			Atletický ovál a hřiště					
			1073		1 073,000			
			Víceúčelové hřiště					
			1035		1 035,000			
			Součet		2 108,000			
39	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	229,000	142,00	32 518,00	CS ÚRS 2023 01
			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123					
			106+106+6+11		229,000			
			Součet		229,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	229,000	394,00	90 226,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107324					
40	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	36,000	286,00	10 296,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201111					
	VV		12+20+4		36,000			
	VV		Součet		36,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 856,00	
41	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	56,000	176,00	9 856,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921112					
	D	5	Komunikace pozemní				2 628 837,58	
42	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	283,000	132,00	37 356,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811111					
	VV		212+11+60		283,000			
	VV		Součet		283,000			
43	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	283,000	132,00	37 356,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111					
	VV		212+11+60		283,000			
	VV		Součet		283,000			
44	K	579221226	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 2 ostatní barvy s impregnační na asfalt přes 300 m2	m2	212,000	1 210,00	256 520,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnační na podklad, prováděné strojně plochy přes 300 m2 dvě barvy (střed a výběhy).					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/579221226					
60	K	579221236	Ručně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 17 mm 2 ostatní barvy s impregnační na asfalt do 300 m2	m2	644,000	825,00	531 300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad dvovrstvé tloušťky 17 mm s impregnační na podklad, prováděné ručně plochy do 300 m2 dvě barvy (střed a výběhy) ostatní					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/579221236					
45	K	589121111 R	Umělý trávník pro tenis výška vlasu do 15 mm zásyp písek včetně lajnování dle specifikace TZ	m2	2 108,000	648,00	1 365 984,00	
	PP		Umělý trávník pro tenis výška vlasu do 15 mm zásyp písek včetně lajnování dle specifikace TZ					
46	K	59301R	Doplnění písku pro plážový volejbal	m3	4,500	4 000,00	18 000,00	
	PP		Doplnění písku pro plážový volejbal					
47	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000	330,00	3 630,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
48	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	13,095	385,00	5 041,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
49	K	D1N2IIIPII R	Oprava poškozeného povrchu a demontované dlažby výsečí a doskočiště dle popisu v technické zprávě	m2	282,000	1 325,00	373 650,00	
	PP		Oprava poškozeného povrchu a demontované dlažby výsečí a doskočiště dle popisu v technické zprávě					
	VV		oprava nerovného povrchu		10,000			
	VV		Oprava výsečí a doskočiště		212,000			
	VV		víceúčelové hřiště		60,000			
	VV		Součet		282,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 012,00	
50	K	916232111	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm	m	26,000	462,00	12 012,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože, výšky 25 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916232111					
	D	997	Přesun sutě				406 542,86	
51	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	154,000	2 310,00	355 740,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
52	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	154,416	74,00	11 426,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	3 088,320	11,00	33 971,52	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231119 VV 154,416*20 "Přepočtené koeficientem množství" 3 088,320								
54	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	154,416	35,00	5 404,56	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231511								
D 998 Přesun hmot							3 114,47	
55	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	389,309	8,00	3 114,47	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998222198								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							23 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							15 000,00	
56	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							5 000,00	
57	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Inženýrská činnost Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000								
D VRN7 Provozní vlivy							3 000,00	
58	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Provozní vlivy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000								