SMLOUVA 0 DiLO

Il
Smluvni strany

1. Stiedni Skola technicka a dopravni, Ostrava — Vitkovice, pFispévkova
organizace se sidlem: Moravska 2/964, 703 00 Ostrava — Vitkovice

zastoupena: Ing. Stanislav Zapletal, reditel
ICQ: 14451093
DIC: CZ14451093

(dale jen ,objednatel")

2. Rystol technology s. r. 0.

se sidlem: Chuchelna, Hraniéni 125
zastoupena: Petr Rychta¥, jednatel
ICO: 04384199

DIC: CZ04384199

dislo Gétu:

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. C/63432
Osoba opravnéna iednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,obCansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smilouvou neupravena se Fidi pFisluSnymi ustanovenimi obanského zakoniku.

2. Smiuvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢&. I této smlouvy jsou v souladu se
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotCenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajti
smluvnich stran véetné zmény Gctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni (et uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
(c¢tem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,zdkon o DPH" a ,zvefejnény Ucet"). V pfipadé zmény Gctu
zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy (cet musi byt zvefejnénym uctem ve
smyslu pfedchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplisobily k zajiSténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za
dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.
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Smlouva o dilo na stavbu
7. Smluvni strany prohlasuiji, Ze pfedmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvaZeni vsech moznych dilsledkd.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spoleCnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisti
(Clen viady nebo vedouci jiného ustredniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni clen viady),
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25% ucast spolecnika v
obchodni spoleCnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

IIl.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij naklad a nebezpeli stavbu
«Silnoprouda elektroinstalace™ (dale jen ,stavba") v rozsahu dle zadavacich podminek,
které byly podkladem pro podani nabidky zhotovitele v zadavacim fizeni, které predchazelo
uzavreni této smlouvy. Stavba zahrnuje:

« zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd bude zejména
obsahovat dokumentaci stavebnich objektli a provoznich soubor(l, a ocenény soupis
praci a vedlejSich a ostatnich naklad(l (poloZkovy rozpocet naklad( stavby) clenény dle
jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl a soupisu praci, a to pro
kompletni novou silnoproudou elektroinstalaci ve 2. nadzemnim podlazi,

- provedeni kompletni nové silnoproudé elektroinstalace v 1. nadzemnim podlazi a
prostoru schodisté objektt 306 a 308 v¢. provedeni podhledd,

- predpisll upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy (dale jen
«dilo™).
2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skutecného
provedeni stavby. Pripadné vicetisky budou Gctovany zvlast,

b) vybudovani a zajisténi zarizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potirebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vCetné pfipadného zajisténi ohiaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o

Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,stavebni zakon"),

¢) predani odpadu k odstranéni na fizenou skiadku nebo jiny zplisob jeho odstranéni nebo
vyuZiti v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o odpadech"); o zplisobu
nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pfisluSnou opréavnénou
osobou podle zakona o odpadech,

d) navrh provoznich fadl a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladll o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodl a predpisti v ¢eském jazyce vCetné zaskoleni
obsluhy,

e) predani vSech dokladl a naleZitosti umoziujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo moZno stavbu
trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu se zapocetim uzivani dle
stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,
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f) zfizeni deponie materidlli na vymezenych plochach tak, aby nevznikly Zadné kody na
sousednich pozemcich,

g) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpist a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousSek je podminkou k prevzeti dila,

h) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(l ze
stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

i) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

j) zaji$téni zpracovani viech piipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napt. vyrobni a realizani dodavatelska dokumentace),

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:
a) plnit podminky pozadavky dotcenych organ(l a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadieni dotéenych organii a organizaci souvisejici s realizaci stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi v
Ceské republice v dob& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zévazné viechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje prlibézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty k
prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V této
smiouvy.

7. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrZzeni podminek stanovenych pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd (déle jen
~LZINZ"). Viceprace budou realizovany aZ po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

1v.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo:

a) kompletni projektova dokumentace pro provadéni stavby do 30 kalendafnich dn
(hodnotici kritérium) od podpisu smlouvy. Do této doby se nezapoditdva doba od
predlozeni dokumentace ke schvaleni objednateli do doby schvéleni & vraceni
dokumentace s pripominkami objednatelem zpét zhotoviteli,

b) provedeni kompletni silnoproudé elektroinstalace do 31. 7. 2023

2. Mistem plnéni je Stfedni Skole technické a dopravni Ostrava-Vitkovice, prispévkova
organizace, Moravska 2/964.

3. V piipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, tj. v pFipadé,
Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokradovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisli nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o mozZnosti stavéni
béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby pinéni
dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku a
ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
plnéni sjednané vySe uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Smiouva o dilo na stavbu Silnoprouda elektroinstalace 3



Prerusenim praci z dlivod(i stavéni doby plnéni vSak neni dotéena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.

vl
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH 1 156 623,14 K&
DPH 21 % 242 890,86 K¢
Cena vcetné DPH 1 399 514,00 KC

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou & 1 této smlouvy

2. Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté vC. pfipadnych poplatkl a najmd
za doCasné zabory sousednich pozemkl a jiné naklady nezbytné pro fadné a upiné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a Ize ji zménit
pouze v pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ast dila v dlisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch asti dila,
které v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych
dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) pfictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v
projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladl jednotlivych poloZzek vicepraci, pfiCemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZije nize uvedeny zplisob nacefiovani:

- pro polozky vyskytuijici se v soupise praci, tzv. existuiici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétsi mnoZstvi vyméry) se jednotkova cena poloZzek bude
Gctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici poloZky v soupisu praci stanovena odkazem a kodem
podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude provedeno
porovnani jednotkové ceny existujici polozky s cenikovou cenou podle této cenové
soustavy v jeji aktudlni cenové Urovni. Vysledna jednotkova cena u takové polozky

WV

- pro poloZky tzv. nové, které se nevyskytuiji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude (ictovat podle cenové soustavy v niZ byla zpracovan vykaz vymeér v
jeji aktualni cenové (rovni. Pouze ve vyjimetnych pfipadech, kdy nelze pro
stanoveni jednotkové ceny nové polozky vicepraci pouzit cenovou soustavu
(standardizovany cenik), dolozi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Jednotkova cena nové poloZky tak bude stanovena na zakladé dohody objednatele
a zhotovitele. Objednatel je v tomto pripadé opravnén ovéfit pfimérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem,

Smilouva o dilo na stavbu Silnoprouda elektroinstalace 4



ZMENY DPH

c) v pripadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich predpist. V pfipadé, Ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Gctovat
DPH v platné vysi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny dila v
dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy pfedem
sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a pfedloZit je ke kontrole, k vyjadreni a k
odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavaijici autorsky
dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupis bude i vykaz vymér s uvedenim
postupu vypoctu mnozstvi.

6. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu s
platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu v
souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a nalezZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Gdaje: a) Cislo smlouvy objednatele, ICO
objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby - Silnoprouda elektroinstalace",

¢) oznaceni banky a Cislo zvefejnéného (ctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihitu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smiouvy,
obsahujici prohladeni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, Ze dilo bylo prevzato s
vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uZivani dila), bude pfilohou
konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélk{i podepsany osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi pinéni v rozsahu
skute¢né provedeného pinéni za kalendaini mésic. Dilci plnéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim
protokolu, vCetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci
protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonCeného dila bez vad a
nedodélkd a zarovert bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti koneCné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a
rekapitulace veskerych provedenych praci, kterd bude zpracovéna v souladu s
odsouhlasenym soupisem pradi.

Smiouva o dilo na stavbu Silnoprouda elektroinstalace )




10.

11.

V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatk{l uzavienych k této smiouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou pfilohu faktury.

Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnll ode dne
jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté pfispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, doruCenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostrednictvim datové schranky.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihiity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyGctovana cena za dilo,

b) budou-li vy(ctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zéstupcem objednatele,

c) bude-li DPH vylctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihiita splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnll
po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfisluSné Castky z ctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, Ze zhotovitel bezdvodné pierusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH a

hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy piimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné

prisluSného spravce dané v pripadeé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni
v insolvencnim fizeni, nebo

¢) bankovni iCet zhotovitele urCeny k Ghradé pinéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Ghrada bude povaZovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za pfedmétné plnéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné penale a jiné postihy vyméfené i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat

schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prosttedi, pozarni bezpeCnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, Ceskym technickym normam,
projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkdm kladenym na jejich
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jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisli a jeho
provadécich predpis(.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodavano zboZzi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem pii
kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel pfeda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 10 kalendarnich dnii od
pisemné vyzvy zaslané objednatelem zhotoviteli (tj. po predani a schvaleni konecné verze
projektové dokumentace pro provadéni stavby). Dohoda o zméné terminu predani stavenisté
bude ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisu ze spolecného jednani smluvnich
stran v ramci pripravy realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim,
Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle cl.
I odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu predani stavenidté sjednanou vyse uvedenym zplisobem
neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé. 2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni
strany zapis.

3.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeCi na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dni od provedeni dila. Pfi
nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a
Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za
bezpecny piistup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich
predpisti, vCetné prostoru zarizeni staveniSté, a za bezpeCnost provozu v prostoru
stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svlij naklad
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi a o
likvidaci odpad(.

IX. A
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupli, které odpovidaji
pravnim predpiséim CR; dilo musi odpovidat pfisluSnym prévnim predpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umoziiovat uzivani, k némuz
bylo ureno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,
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C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

e) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr{ pouzivanych vyrobk( a materiall,
a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto atestd neni
zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobki do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na pinéni této
smiouvy, a to neprodiené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi véty
budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: libor.jarolim@sstd.cz a
nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalSi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci.

3. Zhotovitel jako odborné zplisobila osoba je povinen zkontrolovat technickou Cast predané
dokumentace vC. jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavki stavebniho zakona a souvisejicich
pfedpisli nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis zjiSténych
vad a nedostatk(i pfedané dokumentace vcetné navrhi na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpedi veSkerd potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabor(im
komunikaci, osazeni a Gdrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace v¢etné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu
vCetné predani spravci, bude-li akce vyZzadovat.

5. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadil, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbeé.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pfed posSkozenim a kradeZzemi az do pfedani dila k uZivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim plnéni Casti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povaZzuje za splnénou, jsou-li tyto (daje uvedeny ve
stavebnim deniku.

8. Zhotovitei se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace (dale jen ,odbornd osoba“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych dlivodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby
bude doloZena doklady potrebnymi k prokazani poZadované kvalifikace. Objednatel vyda
pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendaimich dnll od doruceni Zadosti a
viech potiebnych dokladli za podminky, Ze nova odborna osoba bude spliovat potfebnou
kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla
po této osobé pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

9. Zhotovitel odpovida za zajiSténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavk( na vystavbu a jinych
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10.

11.

12.

13,

14.
15.

16.

17

18.

19.

20.

technickych predpisti, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisd osobami, které tuto podminku splfuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnfi predem oznami spravciim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu i kfizeni téchto siti ke kontrole
priibéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze
zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrskeé sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, ze
nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke skodam. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody a
tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika vstup na stavbu a
stavenisté.

Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko-
investorskou Cinnost na stavbé (technicky dozor stavebnika). KONTROLA PROVADENYCH
PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

Kontrola provadénych praci bude realizovéana:

- osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
» organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd, Dale
miize provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

Osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni s odpady a k dalSim
Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské
¢innosti pri realizaci stavby.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dn{, s tim, zZe:
» kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

+ terminy konani kontrolnich dnli budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisté; v
pripadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pifedem stanoveny termin, a
to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

« kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

+ z kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pii
zhotovovani dila zakryty.
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21.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlivod{i nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pFipadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k
prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do
stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté préce
odkryt. V tomto piipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a
zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila
nebo jeho ¢asti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové néleZitosti a musi byt veden zp(lisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Piedani dila
Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnll od doruceni vyzvy
zhotovitele v pripadé, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélk branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni pfejimaciho fizeni do prevzeti dila (pripadné nepfevzeti z déivodu
vad nebo nedodélkl branicich jeho Fadnému uZivani) se nepoditd do doby plnéni dle &. IV
odst. 1 této smlouvy.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné isel a dat uzavieni jejich dodatkd,
d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladl od zahajeni po dokonéeni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo piejima (nepfejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,
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k) v piipadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo pfebiréno s
vyhradami a seznam vad a nedodélk(, s nimiZ bylo dilo pfevzato, véetné uvedeni lhiity
k odstranéni téchto vad,

I) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich pfedpisi a
technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé a
doklad@ nutnych k ziskani kolaudaéniho souhlasu/kolaudaéniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle pfedchozi véty nepreda, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplinit.

5. Zhotovitel se zavazuje z(castnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
. budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ihiité stanovené v protokolu o pfedani a
prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan zapis,
ktery vyhotovi osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcli smluvnich stran, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vaduy, jestlize neodpovida poZzadavkiim uvedenym v této smlouveé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych po
prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil porusenim své povinnosti. Projevi-
li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo bylo vadné
jiZ pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obfanského zakoniku, a to v délce:

a) 6 mésicli na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotfeby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem (dale téz ,zarucni doba“).

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemlzZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené déle
v tomto ¢lanku smiouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi b&hem zaruéni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to véetné vsech potiebnych nahradnich
dilé a dalStho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytetného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povaZuje
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i oznameni e-mailem), obsahuijiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail:
b) adresu:
¢) do datové sch

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pinéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dndi od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o
vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h{té, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pfipadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pFip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpedi skody

1. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocCatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Gdrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je pfedmétem dila, nese zhotovitel. NebezpeCi Skody pfechazi na objednatele
dnem pievzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potifebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a
uZivani dila v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazk({i zhotovitele dle
této smiouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednéno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K¢ Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi tietich osob véetné kryti odpovédnosti
za financni Skody.

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli p¥i podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na poZadovana pojisténi dle této smlouvy, vetné vSech dodatkll a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné astky, rocni limity a sublimity pinéni a vysi
spolutiCasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
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10.

11.

12,

13.

Sankcni ujednani
V piipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé plnéni die ¢l. IV odst. 1
pism. a) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni a v pfipadé prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l.
IV odst. 1 pism. b) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,005 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodieni.

V pripad€, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve |hité dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,005 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodieni ve
vysi stanovené obcanskopravnimi piedpisy.

V pripadé prodieni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ihiité dle ¢l. VIII odst. 5 této
smiouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,005 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodieni.

V pripadé porusSeni povinnosti zhotovitele plnit poZadavky dotéenych organli a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 0,001 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

V piipadé poruseni predpisl tykajicich se BOZP (zejména zadkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona €. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjsSich predpisd) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 300 K& za kazdy zjistény
pripad.

V pripadé prodieni zhotovitele s odstranénim vady ve Ih(té dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,005 % z ceny za dilo
bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace a doklady
potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zidkona, nejsou pfistupné kdykoliv v priibéhu
prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05
% z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9 nebo
10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné dvakrat)
nebude Fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 200,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni s pinénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v
jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.
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XV.
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen z&asti poskytnuty osobam, vidi kterym plati tzv. individualni
finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektéim a organfim vzhiedem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezuijicich opatFenich
vlci prezidentu LukasSenkovi a nékterym predstavitellim Béloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sankénich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni); bude-li kterékoliv z nafizeni v
budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni
obdobné.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pfipadné ovéfeni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto clanku smiouvy.

3. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlivérnost informaci souvisejicich s
pinénim dle této smlouvy.

4. Dojde-li k poruSeni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad poruseni.

xvl
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného poruseni
druhou smluvni stranou, pri¢emZ podstatnym porugenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smiouvy,

b) nepfedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smilouvy,

C) nepievzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadl, kdy
prevzeti brani dfivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn(i objednatele, pravnich predpisl nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po doruceni prvni
wyzvy,

g) nedodrZeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu
dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho asti objednateli;
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b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zpfisobech jeho FeSeni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisd (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smilouvy. Odstoupenim od smlouvy
neni dot¢ena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto
smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotCena

;s v

odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

. Pro (cely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteCného odkladu" dle § 2002 oblanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dn{*.

XVI.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ginnosti
dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smilouvy dojde druhé smiuvni strané,
nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon o registru smiluv), ve znéni pozdéjsich
predpisli (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva
Ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiluv.

3. Tato smiouva je vyhotovena elektronicky.

. Zhotovitel nemiiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci z
této smlouvy tfeti osobé.

. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o
celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v
registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

. Osobni Gdaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym cellim nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich (daji dodrZuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdaji jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele https://www.sstd.cz/.

Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Ostravé dne V Chuchelné dne
za objednatele za zhotovitele
Ing. Stanislav Zapletal, feditel Petr Rychtar, jednatel
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Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby 1.
NP

Néazev Hodnota A Hodnota B

Zakladni néklady
Dodavka

Doprava 3,60%, Presun 1,00%

Montéz - material

Monta: - préce

Mezisouéet 1

PPV 6,00% z montaZe: material + prace |

Mezisouéet 2

Dodav. dokumentace 8,00% z mezisou&tu 2
Zikladni naklady celkem

Kompletaéni &innost

Montézni technika

Naklady celkem

'
i

Naklady celkem s DPH
i Roéni nardst cen 15,00%
E Roéni narust cen 0,00%
Soutty odstavci Material
Dodavky_Rozvadéce
Dodavky_Osvétleni
Dodavky_Sloupy -OBO
ElektromontaZe_Osvétleni

Elektromontaze

1111 442,95

137 782,18

Montéaz

0,00 [
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Schodisté
Nazev Hodnota A
Zikladni naklady
| Dodavka
Doprava 3,60%, Piesun 1,00%
Montdz - material
Montéz - prace
Mezisoutet 1
PPV 6,00% z montaze: materidl + prace
Mezisoutet 2
Zakladni naklady celkem

! Kompletaéni ¢innost

Néklady celkem

Néklady celkem s DPH
I Roéni narast cen 15,00%
| Rogni narast cen 0,00%
Souéty odstavci Material
Dodavky
Dodévky osvétleni

Elektromontéze

Hodnota B

288 071,05

35711,29

Montaz

0,00
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