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1. Všeobecné povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR): 
1. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude vypracována v souladu 

s ustanovením § 1a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.  
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude dle pĜílohy č. 1 
vyhlášky 4řř/2006 Sb., ve znění pozdějších pĜedpisů, a v rozsahu a obsahu pĜíloh vztahujících se 
k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 
inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok. 

2. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude orientační 
soupis prací, dodávek a služeb a propočet nákladů v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 

3. Nedílnou součástí pĜedmětu díla budou i následující činnosti:  

a) Zhodnocení pĜedaných podkladů a jejich pĜípadné doplnění.  

b) Inženýrsko-geologický a terénní průzkum včetně pĜípadného návrhu zemníku pokud 
navrhovaná stavba pĜedpokládá použití zemin specifických vlastností (tj. průzkum terénu 
pĜípadně tělesa a podloží hráze a bezprostĜedního okolí, průzkum pro navrhované konstrukce, 
průzkum v místě zemníku).  

c) Výpočet filtrační stability – na základě dostatečně provedeného IG průzkumu výpočet a 
posouzení podzemního proudění vody v podloží navrhovaných konstrukcí, pĜípadně v podloží a 
v tělese stávajících konstrukcí (matematický model podzemního proudění ve 2D). 

d) Zajištění podkladů z Geofondu o geologickém profilu lokality a rešerše stávajících geologických 
vrtů.  

e) Kompletní geodetické práce a zaměĜení nutná pro vypracování DUR. 

f) Zajištění aktuálních hydrologických dat. 

g) Návrh technického Ĝešení stavby včetně projednání na výrobním výboru. 

h) Zpracování záborového elaborátu pro vybraný návrh technického Ĝešení. 

i) Zajištění návrhu na zaĜazení vodního díla do pĜíslušné kategorie u oprávněné firmy VD –TBD 
a.s.  

j) Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

k) Zajištění vyjádĜení dotčených orgánů státní správy, vyjádĜení správců sítí, apod.  

l) ěešení možných stĜetů - inženýrské sítě, komunikace, atd. 

m) Zajištění podkladů pro vydání souhlasu s trvalým a dočasným odnětím zemědělské půdy ze 
ZPF a lesní půdy z LPF pĜíslušnými orgány ochrany. 

n) Zajištění vydání souhlasu se zásahem do VKP. 

o) Zapracování podmínek vyjádĜení do technického Ĝešení. 

 

4. Součástí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude projednání všech 
pĜístupových tras s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací a zapracování 
pĜípadných pĜipomínek do PD. 

5. V pĜípadě nutnosti použití materiálu ze zemníku budou projednány podmínky odebrání potĜebného 
množství materiálu s vlastníky i pĜípadnými nájemci. Pokud bude použita zemina z jiných staveb, je 
nutné doložit analýzy dle vyhl. č. 294/2005 Sb., v platném znění. V pĜípadě trvalého uložení materiálu 
(zeminy či sedimentu) mimo Ĝízené skládky budou splněny podmínky dané zákonem a podmínky 
trvalého uložení dohodnuty s vlastníky, nájemci či správci dotčené lokality.  

6. Zhotovitel se zavazuje pĜedat projektovou dokumentaci jakožto součást díla v 6-ti tištěných 
vyhotoveních a 1x v digitální editovatelné podobě ve formátech: „DWG“, „DOC“ a „XLS“ a 
needitovatelném formátu „PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa 
geodetické dokumentace“. Digitální podoba PD v needitovatelném formátu nesmí pĜesáhnout velikost 
100 MB. V pĜípadě, že je pĜedmětem díla i zajištění vydání územního rozhodnutí, snižuje se počet 
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odevzdaných tištěných vyhotovení na dvě, z nichž jedno bude potvrzeno pĜíslušným úĜadem, který vydal 
uvedené rozhodnutí.  Požadovaný počet vyhotovení bude pouze pro potĜeby objednatele.  

7. Zhotovitel projektové dokumentace pro územní rozhodnutí prověĜí, zda se projektovaná lokalita dotýká 
Evropsky významné lokality, Natury 2000 nebo jiných chráněných území. V pĜípadě, že dojde k dotčení 
takovýchto území, tyto lokality uvede v textové části a vyznačí v grafické části PD. Zároveň prověĜí, zda-
li se v dané lokalitě vyskytují chráněné druhy živočichů nebo rostlin. 

8. Zhotovitel projedná návrh technického Ĝešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle 
průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených výstavbou. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. 

10. Zhotovitel se zavazuje Ĝádně, včas a s odbornou péčí provést pĜedmět plnění díla, pĜedat je objednateli 
v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za Ĝádně, včas a s odbornou 
péčí provedený pĜedmět plnění dle této smlouvy jeho cenu. 

11. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pĜi projednávání majetkoprávních vztahů a 
sjednávání smluv s vlastníky dotčených pozemků. 

 

B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP): 
1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vypracována v souladu se zněním 

vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších pĜedpisů. Rozsah a obsah 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracován dle pĜílohy č. 5 vyhlášky č. 
4řř/2006 Sb., ve znění pozdějších pĜedpisů, a v rozsahu a obsahu pĜíloh vztahujících se k projektové 
dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských 
činností UNIKA platného pro daný rok. 

2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude členěna dle pĜílohy č. 5 vyhlášky č. 
4řř/2006 Sb., ve znění pozdějších pĜedpisů, a bude obsahovat tyto části: 

A.    Průvodní zpráva 

B.    Souhrnná technická zpráva 

C.  Situační výkresy 

D.  Dokumentace objektů a technických a technologických zaĜízení 

E.    Dokladová část  

3. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude projektová dokumentace 
(souvisejících či nutných) pĜeložek inženýrských sítí ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 
povolení odsouhlasená pĜíslušnými vlastníky či správci těchto sítí, vyžadují-li to místní podmínky. 

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude podrobný soupis prací, 
dodávek a služeb v listinné podobě v každém paré a rozpočet v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 
Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá 
objednateli samostatně na CD nosiči v editovatelném a needitovatelném formátu.  

5. V pĜípadě, že v projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení bude definován konkrétní 
výrobek (nebo technologie), budou dále definovány technické požadavky a standardy tak, aby mohl být 
nahrazen jiným. 

6. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude výčet a zaĜazení chráněných 
území a ochranných pásem. 

7. Nedílnou součástí pĜedmětu plnění díla je osobní projednání se všemi dotčenými vlastníky, uživateli či 
správci nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, projednání s dotčenými orgány státní správy a 
orgány ochrany pĜírody, projednání s vlastníky či správci inženýrských sítí, s vlastníky či správci 
mostních objektů a pozemních komunikací a zapracování jejich pĜípadných pĜipomínek do dokumentace 
tak, aby objednatel mohl následně zajistit vydání stavebního povolení. 

                                
8. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude projednání všech pĜístupových 

tras s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací a zapracování pĜípadných 
pĜipomínek do PD a v pĜípadě vlivu na cenu prací též do soupisu prací. 
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9. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vypracování veškerých 
podkladů nutných pro povolení trvalého a dočasného záboru pozemků nebo jejich části ze 
zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (PUPFL). 

 
10. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP koordinátorem. Tento plán BOZP bude nedílnou součástí 

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně stanovení pĜedpokládaného počtu 
zhotovitelů a doby realizace stavby. 

 
11. Zhotovitel zpracuje plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se zákonem č. 1Ř3/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním Ĝádu, v platném znění. 
 
12. V pĜípadě nutnosti použití materiálu ze zemníku budou projednány podmínky odebrání materiálu 

s vlastníky i pĜípadnými nájemci. Pokud bude použita zemina z jiných staveb, je nutné doložit analýzy 
dle vyhl. č. 2ř4/2005 Sb., v platném znění. V pĜípadě trvalého uložení materiálu (zeminy či sedimentu) 
mimo Ĝízené skládky budou splněny podmínky stanovené zákonem a dohodnuty podmínky trvalého 
uložení s vlastníky, nájemci či správci dotčené lokality. Veškeré náklady budou zapracovány položkově 
do soupisu prací. 

  
13. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude obsahovat celkový pĜehled odpadů, které 

vzniknou v průběhu realizace prací, zaĜazených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou č. 93/2016 
Sb., v platném znění, a také způsob jejich využití či trvalé likvidace v souladu se zněním zákona o 
odpadech, v platném znění. 

 
14. Zhotovitel se zavazuje pĜedat projektovou dokumentaci objednateli v 6-ti tištěných vyhotoveních a 1 x 

v digitální editovatelné podobě ve formátech: ( „DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu 
(„PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. 
Digitální podoba PD v needitovatelném formátu nesmí pĜesáhnout velikost 100MB. V pĜípadě, že je 
pĜedmětem díla i zajištění vydání stavebního povolení, snižuje se počet odevzdaných tištěných 
vyhotovení na dvě, z nichž jedno bude potvrzeno pĜíslušným úĜadem, který vydal povolení. Požadovaný 
počet vyhotovení bude pouze pro potĜeby objednatele.  

 
15. Zhotovitel projedná návrh technického Ĝešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle 

průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených výstavbou. 

 
16. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 

objednatelem pozván. 
 

17. Zhotovitel se zavazuje Ĝádně, včas a s odbornou péčí provést pĜedmět plnění díla, pĜedat je objednateli 
v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za Ĝádně, včas a s odbornou 
péčí provedený pĜedmět plnění dle této smlouvy jeho cenu. 
 

18. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem pĜi projednávání majetkoprávních vztahů a 
sjednávání smluv s vlastníky dotčených pozemků. 

 
 

 

C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): 
1. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu s § 3 vyhlášky č. 4řř/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších pĜedpisů. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro 
provádění stavby bude dle pĜílohy č. 6 vyhlášky č.4řř/2006 Sb., ve znění pozdějších pĜedpisů, a 
v rozsahu a obsahu pĜíloh vztahujících se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok. 

2. Zhotovitel si zajistí veškeré geodetické podklady, průzkumy včetně průzkumů nutných k ověĜení polohy a 
stavu dotčených zakrytých konstrukčních prvků (napĜ. ověĜení úrovně a stavu opevnění nivelety 
původního dna popĜ. dalších), rozbory, šetĜení o inženýrských sítích a ostatní činnosti potĜebné pro 
zpracování dokumentace pro provádění stavby. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pĜed zahájením prací uskuteční terénní pochůzku po pĜedmětných lokalitách 
se zástupcem objednatele a budoucího provozovatele za účelem upĜesnění rozsahu prací v pĜedmětné 
lokalitě. Z pochůzky bude poĜízena fotodokumentace stávajícího stavu. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že určí optimální technické Ĝešení z hlediska nákladů budoucí realizace. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude podrobný soupis prací, dodávek a 
služeb v listinné podobě v každém paré a rozpočet v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 
Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá 
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samostatně na CD nosiči v editovatelném a needitovatelném formátu. Soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb bude zpracován v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., bude obsahovat odkaz na použitou 
cenovou soustavu, pĜičemž soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, pĜípadně 
provozního souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

6. Soupis prací bude zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory 
v souladu s projektovou dokumentací. Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, 
definovaný projektovou dokumentací, bude mít vlastní soupis prací. 

Každá položka soupisu prací bude obsahovat: 

               a) poĜadové číslo položky, 

               b) číselné zatĜídění položky s označením cenové soustavy 

               c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby s pĜípadným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky 

               d) měrnou jednotku 

               e) množství v měrné jednotce 

               f) výkaz výměr k uvedenému množství 

              Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb 
s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Postup výpočtu celkové výměry 
bude uveden s popisem odkazujícím na pĜíslušnou grafickou nebo textovou část dokumentu tak, aby 
umožnil kontrolu celkové výměry. 

              Ke každému soupisu prací bude celková rekapitulace a rekapitulace jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů. Součástí celkové rekapitulace nákladů za budoucí dílo budou vedlejší a ostatní 
náklady. 

              Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky a 
mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací. 

              Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 
stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou 
pro její realizaci nezbytné. 

PĜedmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a 
likvidací zaĜízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními pokud jsou ze strany objednatele požadovány, pĜípadně pokud vyplývají 
z projektové dokumentace. 

Ostatní náklady jsou náklady spojené s plněním povinností zhotovitele vyplývající z požadavků 
objednatele. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměĜení dokončeného díla, náklady na vypracování 
geometrických plánů dokončeného díla, náklady na vypracování manipulačního a provozní Ĝádu 
dokončeného díla, náklady na vypracování pasportizace nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, 
náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a pĜípadně jiné. 

 
7. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat celkový pĜehled odpadů, které vzniknou 

v průběhu realizace prací, zaĜazených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., 
v platném znění, a také způsob jejich využití či trvalé likvidace v souladu se zněním zákona o odpadech, 
v platném znění. 

 
8. Zhotovitel se zavazuje pĜedat pĜedmět plnění díla v 6-ti vyhotoveních a v digitální podobě v editovatelném 

formátu („DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu („PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice 
objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Požadovaný počet 6 vyhotovení bude pouze pro 
potĜeby objednatele. Digitální podoba DPS v needitovatelném formátu nesmí pĜesáhnout velikost 100 
MB. 

 
9. Zhotovitel projedná návrh technického Ĝešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle 

průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených výstavbou. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v průběhu výběrového Ĝízení na budoucího zhotovitele stavby tím, že 

v pĜípadě výskytu dotazů technického charakteru ze strany uchazečů v průběhu výběrového Ĝízení tyto na 
základě požadavku objednatele neprodleně zodpoví. Dále se zavazuje k účasti pĜi prohlídce budoucího 
staveniště v průběhu výběrového Ĝízení na zhotovitele stavby. 

 



7 

 

11. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. 
 

 
12. PĜedáním dokončeného pĜedmětu díla je pro potĜeby této smlouvy myšleno protokolární pĜedání 

pĜedmětu díla v rozsahu dle čl. PĜedmět díla bez vad a nedodělků. Proto zhotovitel pĜedloží objednateli 
dokončený pĜedmět díla ke kontrole s minimálně pětidenním pĜedstihem tak, aby zástupci objednatele 
mohli provést kontrolu správnosti a úplnosti pĜedmětu díla.  

 

D) POVINNOSTI PěI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU: 

1. V pĜípadě, že bude zahájena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat výkon autorského 
dozoru po celou dobu realizace stavby až do jejího konečného pĜedání a pĜevzetí v souladu s pĜíslušnou 
smlouvou.  

2. Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby popĜ. jiná místa určená objednatelem.  

3. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje:  

3.1 ověĜovat dodržení díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace stavby,  

3.2 uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, popĜ. TDS, zhotovitele stavby a dotčený orgán 
státní správy, zjistí-li nedodržení projektu, pĜípadně právních pĜedpisů a technických norem či 
jakýchkoli pĜíslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy,  

3.3 požádat, aby nebyly zahájeny, pĜípadně aby byly zastaveny práce na realizaci stavby, pokud 
závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže 
by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti,  

3.4  navrhovat objednateli, popĜ. TDS, opatĜení, zjistí-li odchylky od projektu,  

3.5  na požádání zhotovitele stavby, objednatele nebo jím pověĜené osoby poskytnout nutná 
vysvětlení k projektu,  

3.6   zajišťovat v rozsahu dohodnutém pĜi projednávání projektu se zhotovitelem stavby soulad 
prováděcí (dodavatelské) dokumentace s dílem,  

3.7  poskytovat potĜebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) dokumentace,  

3.8 účastnit se pĜedání staveniště zhotoviteli stavby,  

3.9  zajišťovat dodržení díla s pĜihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a 
poskytnout vysvětlení potĜebné pro plynulost stavby,  

 
3.10  posuzovat návrhy zhotovitele stavby na odchylky a změny proti dílu a dávat k nim stanovisko, 

účastnit se jejich projednávání s objednatelem, pĜípadně orgány státní správy,  

3.11 dávat spolu s objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků a výkonů než bylo 
dohodnuto v díle,  

 3.12  sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro 
provádění stavby, 

3.13 zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů stavby na vyžádání objednatele,  

3.14 účastnit se pĜejímacího Ĝízení pĜi pĜedání a pĜevzetí stavby, nebo její části a kolaudace stavby 
(části stavby) a zkoušek, měĜení, komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu,  

3.15 účastnit se na kontrolních dnech na výzvu objednatele učiněnou písemně, faxem nebo 
elektronickou zprávou, zpravidla 1 x za 14 dnů, 

3.16   účastnit se na stavbě na výzvu objednatele mimo termíny kontrolních dnů a zapsat výkon 
dozoru do stavebního deníku,  

3.17  zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, pĜičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn díla budou pĜedmětem samostatně uzavĜených dodatků 
smlouvy,  

4. Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí pĜedložit TDS k potvrzení výkaz poskytnutých služeb, který bude 
obsahovat:  

a)  soupis všech provedených úkonů zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru,  
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b) jména osob vykonávajících autorský dozor,  

c) datum provedení jednotlivého úkonu,  

d) rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách,  

e) výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendáĜním čtvrtletí,  

5. TDS potvrdí svým podpisem výkaz poskytnutých služeb, budou-li odpovídat údaje ve výkazu skutečnosti.  

 

2.   Cena 
 
  

2.1. Cena za pĜedmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s kompletní realizací prací, 
bez kterých by pĜedmět plnění dle této smlouvy nedosahoval požadovaného rozsahu a kvality. 

 
2.2. Uvedená cena má platnost do doby dokončení a pĜedání pĜedmětu plnění dle této smlouvy a je určena 

na základě kalkulace nákladů, která je úplná a závazná.  

2.3. Sjednanou cenu je možno pĜekročit pouze tehdy, jestliže objednatel dodatečně požaduje a objedná 
dodatečné práce, dodávky či činnosti. 

2.4 PĜípadné neprovedené práce, dodávky či činnosti budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí 
objednatele, z ceny díla odečteny. 

2.5. Cena dalších vícetisků (nad dohodnutý počet 6 vyhotovení) není obsažena ve sjednané ceně. 

2.6. DPH bude uplatněna v souladu s pĜíslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. 
 

 
 
 

3. Platební a fakturační podmínky 
 

3.1. Objednatel na pĜedmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu. 
 
3.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním pĜedání pĜedmětu díla v rozsahu dle čl. PĜedmět 

díla, a to nejpozději do 15. kalendáĜního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo 
k protokolárnímu pĜedání pĜedmětu bez vad a nedodělků. 

 
3.3. PĜi výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví daňový doklad čtvrtletně nejpozději do 15. kalendáĜního 

dne následujícího čtvrtletí na základě výkazu poskytnutých služeb, který bude potvrzený technickým 
dozorem stavebníka. Potvrzený výkaz bude pĜílohou daňového dokladu. 

 
3.4. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem stavby 

objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady 
proplaceny.  

 
3.5. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení 

prostĜednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti. 
 
3.6. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 

pozdějších pĜedpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

 
 

4. Součinnost objednatele 
 
 

4.1. Objednatel vytvoĜí podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude svým zmocněným 
pracovníkem zúčastňovat výrobních výborů svolaných zhotovitelem v souvislosti s prováděním prací dle 
pĜedmětu díla. 

 
4.2. Objednatel poskytne nejpozději pĜi podpisu smlouvy podklady pro pĜedmět plnění. 
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5. Smluvní pokuty 
 

5.1. V pĜípadě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.     

 
5.2. V pĜípadě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za pĜíslušnou část díla nejméně však 200,- Kč (slovy: 
dvě sta korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost 
zhotovitele Ĝádně provést pĜedmět plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu pĜípadně 
vzniklé škody. 
 

5.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla nejméně však 200,- 
Kč (slovy: dvě sta korun českých) za každý den prodlení v pĜípadě, že pĜedmět plnění bude vadný a 
zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně 
dohodnutého termínu na odstranění vad do dne pĜedání bezvadných prací. 

 
5.4. Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení 

vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně námitky. 
 
 

6. Záruka za jakost díla 
 
 

6.1. Zhotovitel ručí po dobu 60 měsíců ode dne pĜedání a pĜevzetí díla za to, že pro dílo navrhnul jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručí, že 
vybudované dílo pĜi správném provedení a běžné údržbě po dobu pĜedpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostĜedí a bezpečnost pĜi udržování a užívání vybudovaného díla. 

 
6.2. Zhotovitel ručí, že pĜedmět plnění v okamžiku pĜedání objednateli je bez vad a splňuje všechny 

požadavky této smlouvy a veškerých platných pĜedpisů a technických podmínek vztahujících se 
k pĜedmětu plnění a že lze dle zpracované projektové dokumentace pro provádění staveb pĜíslušné dílo 
zrealizovat. 

 
6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v pĜedaných podkladech objednatele. 

 
6.4. Vzniknou-li v průběhu vlastní realizace díla objednateli zvýšené náklady proti nákladům smluvně 

sjednaným v důsledku prokázané vady pĜíslušné projektové dokumentace pro provádění stavby, uhradí 
veškeré takto vzniklé zvýšené náklady objednateli zpracovatel projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dle této smlouvy o dílo zhotovitel). 

 
 

 
7.  Rozhodné právo 

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, 
rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení objednatele a usilovat se o smírné vyĜešení těchto sporů 
nejprve prostĜednictvím jednání oprávněných osob nebo pověĜených zástupců.  

7.2. Spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny pĜíslušnému obecnému soudu České 
republiky.  

 
 
 

8. Závěrečná ustanovení 
 

8.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  
 v smlouvě o dílo,  
 v zadávací dokumentaci veĜejné zakázky,  
 v nabídce vítězného uchazeče.  
 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a 

doplňující, avšak v pĜípadě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou pĜednost v poĜadí výše 
stanoveném.  
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8.2. Objednatel má právo v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek a 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveĜejnění těchto smluv a 
registru smluv, uveĜejňovat informace stanovené zákonem v plném rozsahu.  

8.3. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají pĜed zněním obchodních podmínek pĜednost. 
 

 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. Ϯ 

PokyŶy pro zpraĐováŶí jedŶostupňové PD 

1. Dodržovat důsledŶě ŶázvǇ akĐí a oďjektů, tǇto údaje proŵítŶout i do všeĐh žádostí v průďěhu 
administrace akce. 

 

2. Součástí PD je i GeodetiĐké zaŵěřeŶí současŶého stavu 

)aŵěřeŶí ďude provedeno v souladu se sŵěrŶiĐí "Tvorďa a správa geodetiĐké dokuŵeŶtaĐe". 

)důrazňujeŵe zejŵéŶa ŶutŶost připojeŶí geodetiĐkého zaŵěřeŶí lokalitǇ - polohově do 
sǇstéŵu JTSK, výškově - Balt po vǇrovŶáŶí. 
 

3. )áďorový elaďorát 
Výpis dočasŶě a trvale dotčeŶýĐh pozeŵků stavďou 

 

4. Zajistit potřeďŶé dokuŵeŶtǇ koŶkrétŶíĐh správŶíĐh úřadů: 
- rozhodŶutí, resp. souhlas se zásaheŵ do VKP 

- ohlášeŶí stavďǇ (dle § ϭϱa, zák. č. Ϯϱϰ/2001 Sb., v platŶéŵ zŶěŶí) 
- dotaz k výskǇtu zvláště ĐhráŶěŶýĐh druhů živočiĐhů 

- zajistit případŶé povoleŶí ke káĐeŶí 
 

Před ofiĐiálŶíŵ podáŶíŵ jedŶotlivýĐh žádostí ŶutŶo koŶzultovat s koŶkrétŶí oprávŶěŶou 
osoďou Ŷa příslušŶéŵ správŶíŵ úřadě rozsah a oďsah žádosti.  
 

5. Struktura PD ( v souladu s vǇhláškou č 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb): 

 A – PRŮVODNÍ )PRÁVA 

 B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ )PRÁVA 

 C – SITUAČNÍ VÝKRESY ;situaĐe širšíĐh vztahů, koordiŶačŶí situaĐeͿ 
 D – DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ: 

o SO-Ϭϭ: TECHNICKÁ )PRÁVA, VÝKRESOVÁ ČÁST 

o SO-ϬϮ: TECHNICKÁ )PRÁVA, VÝKRESOVÁ ČÁST 

…. 
 E -  DOKLADOVÁ ČÁST 

 F – RO)POČTOVÁ ČÁST  
o SOUPIS PRACÍ ;jedeŶ dokuŵeŶt pro všeĐhŶǇ oďjektǇ s rekapitulaĐíͿ 
o RO)POČET ;jedeŶ dokuŵeŶt pro všeĐhŶǇ oďjektǇ s rekapitulaĐíͿ 

PD v elektroŶiĐké forŵě ďude ŵít strukturu adresářů dle výše uvedeŶého. 

6. SEDIMENTY 

PriŵárŶě prověřit a případŶě projedŶat ŵožŶost uložeŶí sedimentu na ZPF nebo na povrch 

teréŶu ;v případě, že toto uŵožňují rozďory sediŵeŶtuͿ. 
 

7. Do dokladové části vložit i hodŶoĐeŶí vzorků říčŶího sediŵeŶtu 

VǇpraĐováŶí tzv. rozďorů sediŵeŶtů ďude zajišťováŶo Povodíŵ Laďe, státŶí podŶik pokud 
nebude domluveno jinak. 

 

8. U "opravŶýĐh akĐí" Ŷepoužívejte v teǆtu oďratǇ jako "Ŷová dlažďa, rekoŶstrukĐe dlažďǇ" 
pouze používejte "oprava dlažeď v původŶíĐh paraŵetreĐh". 



 

9. V ráŵĐi stavďǇ uvažovat i případŶé čištěŶí propustků ; v rozpočtu, resp. soupisu praĐí 
uvažovat s ručŶíŵ čištěŶíŵ + ŶezapoŵeŶout kuďaturu proŵítŶout do Đelkového ŵŶožství 
sediŵeŶtů) 

Vše popsat v teǆtovýĐh částeĐh PD. 

10. KřoviŶǇ  

V případě likvidaĐe křoviŶ popsat v teǆtovýĐh částeĐh jakýŵ způsoďeŵ ďudou likvidováŶǇ . 
Uvažujeŵe drĐeŶí Ŷeďo štěpkováŶí ;+ počítat s odvozem Ŷeďo poŶeĐháŶím Ŷa ŵístěͿ. 

VǇtvořit položku v rozpočtu resp. soupisu praĐí 

11. KáĐeŶí 
V případě, že ďude součástí akĐe i káĐeŶí ďřehového porostu ďude teŶto saŵostatŶýŵ SO. 

V případě káĐeŶí dřeviŶ předepsat odvoz dřevŶí hŵotǇ Ŷa depoŶie. 

Popsat v teǆtovýĐh částeĐh, vǇtvořit položku v rozpočtu resp. soupisu praĐí. 

Ve výkresové části přesŶě ozŶačit stroŵǇ, které se ďudou káĐet a přiřadit jiŵ Ŷapř. pořadová 
čísla. Tyto káĐeŶé stroŵy ďudou ozŶačeŶy v teréŶu. 

V teǆtové části taďulkově vǇpsat jedŶotlivé stromy, vǇpsat JEJICH DRUHOVÉ O)NAČENÍ A 
OBVOD VE VÝŠCE ϭϯϬ Đŵ a vypsat jejich lokalizaci ve vztahu k pozeŵkůŵ, Ŷa kterýĐh se 
ŶaĐhází. 

12. Souhlasy s přístupǇ a souhlasǇ se stavďou 

Před podáŶíŵ žádosti koŶtaktovat ;osoďŶěͿ příslušŶý úřad a projedŶat s nimi rozsah a 

provedeŶí doložeŶí souhlasů uživatelů Ŷeďo ŵajitelů pozeŵků dotčeŶýĐh stavďou. 

V teǆtové části PD uvést taďulkový sezŶaŵ dotčeŶýĐh pozeŵků pod stavďou a pozeŵků 
ŶutŶýĐh k přístupu ke stavďě. TǇto dvě skupiŶǇ pozeŵků ve výpisu od seďe oddělit. 

Předpoklad: 

a) ProjektaŶt do situaĐí zakreslí uvažovaŶé trasǇ přístupů ke zhotoveŶí stavďǇ. TǇto přístupǇ 
ďudou podložeŶǇ souhlasǇ UŽIVATELŮ PO)EMKŮ ;popř. vlastŶíkůͿ píseŵŶou forŵou, 
které ďudou přiložeŶǇ v dokladové části PD – teŶto postup ŶutŶo ověřit Ŷa příslušŶéŵ 
úřadě, který ďude vǇdávat „Souhlas s provedeŶíŵ udržovaĐíĐh praĐí“ apod. 

b) ProjektaŶt provede průzkuŵ a zajistí souhlasǇ VLASTNÍKŮ pozeŵků, Ŷa kterýĐh ďude 
stavďa proďíhat ;tj. pozeŵkǇ korǇta vodŶího tokuͿ. TǇto souhlasǇ vlastŶíků pozeŵků 
ďudou písemnou formou a ďudou přiložeŶǇ v dokladové části PD 

 

13.  V rozpočtu uvažovat případŶý Ŷájeŵ Ŷeďo poplatek za používáŶí příjezdového prostoru ke 

staveŶišti a pohǇď u staveŶiště. 
 

14. PředáŶí podkladů v digitálŶí podoďě 

Bude provedeno opět tak, jak bylo v objednávce resp. smlouvě o dílo: 
V digitální podobě (v přehledném členění odpovídajícímu tištěné podobě) v editovatelném formátu 
(„DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu („PDF“) na CD. Součásti CD bude i 
kompletní dokladová část.  



15. V situaĐíĐh, podélŶéŵ profilu a řezeĐh popsat, v jakýĐh úseĐíĐh se vǇskǇtuje úprava toku, 
popř. oďjektǇ Ŷa toku, úsekǇ ďez úpravǇ atd ….  
 

16. Do situaĐe zakreslit oďvod staveŶiště a toto doplŶit legeŶdou 

 

17. DotačŶí TeĐhŶiĐká zpráva pro dotačŶí účelǇ 

DotačŶí T) předložit pouze elektroŶiĐkǇ. Vzor ďude zasláŶ. 

18. Fakturace 

Fakturovat ďude ŵožŶo až po předložeŶí koŵpletŶí PD, včetŶě všeĐh adŵiŶistrativŶíĐh 
úkoŶů ;tzŶ. vǇřešeŶé VKP, ohlášeŶí stavďy, reakĐí Ŷa dotaz k výskǇtu zvláště ĐhráŶěŶýĐh 
druhů živočiĐhů a povoleŶí ke káĐeŶí) 

19. Rozpočet/Soupis praĐí 
Rozpočet ;výkaz výŵěrͿ ďude zpraĐováŶ tak jak je uvedeŶo ve Vaší oďjedŶávĐe případŶě 
sŵlouvě o dílo: 
NedílŶou součástí projektové dokuŵeŶtaĐe ďude podroďŶý výkaz výŵěr praĐí, dodávek a 
služeď v listiŶŶé podoďě v každéŵ paré a rozpočet v listiŶŶé podoďě ve dvou vǇhotoveŶíĐh. 
ElektroŶiĐkou podoďu podroďŶého výkazu výŵěr praĐí, dodávek a služeď a rozpočtu 
zhotovitel dodá saŵostatŶě Ŷa CD Ŷosiči v editovatelŶéŵ a ŶeeditovatelŶéŵ forŵátu. U 
jedŶotlivýĐh položek podroďŶého výkazu výŵěr praĐí, dodávek a služeď a rozpočtu ďude vždǇ 
uvedeŶ způsoď a postup výpočtu + případŶý slovŶí doprovod s odkazeŵ Ŷa příslušŶé 
výkresové či teǆtové přílohǇ PD. Rozpočet ďude zpraĐováŶ v platŶé ĐeŶové soustavě ÚRS. 

U položek tǇpu Ŷapř. „OdstraŶěŶí pařezů průŵěru ǆǆǆ“ Ŷeďo „sečeŶí travŶího porostu“ 
nezapomenout na likvidaci. Do popisu k položĐe připsat Ŷapř. : „včetŶě likvidaĐe v souladu se 
zákoŶeŵ o odpadeĐh“ 

VǇtvořit položkǇ VONů: 

- zařízeŶí staveŶiště 

- zajištěŶí opravǇ příjezdovýĐh Đest 

- povodňový a havarijŶí pláŶ 

- DokuŵeŶtaĐe skutečŶého provedeŶí  

- VǇpraĐováŶí geodetiĐkého zaŵěřeŶí skutečŶého stavu  

- )ajištěŶí veškerýĐh geodetiĐkýĐh praĐí souvisejíĐíĐh s realizaĐí díla 

- )ajištěŶí případŶýĐh píseŵŶýĐh souhlasŶýĐh vǇjádřeŶí všeĐh dotčeŶýĐh vlastŶíků a 
případŶýĐh uživatelů všeĐh pozeŵků dotčeŶýĐh stavďou s jejiĐh koŶečŶou úpravou 
po dokoŶčeŶí praĐí  

- ProvedeŶí pasportizaĐe stávajíĐíĐh Ŷeŵovitostí ;vč. pozeŵkůͿ a jejiĐh příslušeŶství, 
zajištěŶí fotodokuŵeŶtaĐe stávajíĐího stavu přístupovýĐh koŵuŶikaĐí  

- )ajištěŶí výroďǇ a iŶstalaĐe iŶforŵačŶíĐh taďulí ke stavďě  

 

 



Dále do rozpočtu k sediŵeŶtůŵ ;„R“ položkaͿ 

JedŶá se o sestaveŶí rozpočtu v proďleŵatiĐe těžeŶí a likvidaĐe ŶáŶosů tak, aďǇ se ujedŶotilǇ 
položkǇ a kostru výkazu výŵěr. 

NeŶí poviŶŶost uvádět všeĐhŶǇ položkǇ jako „těžeŶí sediŵeŶtu“, ale podle Đharakteru akĐe 
lze použít ďuď "čištěŶí vodotečí" Ŷeďo "vǇkopávkǇ Ŷad Ŷeďo pod vodou" ;eveŶt. i vhodŶou 
koŵďiŶaĐi oďojího, ŵá-li to teĐhŶiĐké opodstatŶěŶíͿ – dle položek ÚRS. 

Pro účelǇ výďěrového řízeŶí Ŷa zhotovitele projektaŶt sestaví výkaz výŵěr a kuďatur, který 
uŵožŶí i jiŶé řešeŶí ŶakládáŶí se sediŵeŶtǇ, tj. jedŶotlivé položkǇ z rozpočtu ;ŶakládáŶí, 
odvoz, uložeŶí, poplatek atd.Ϳ ďudou sloučeŶǇ do jedŶé "R" položkǇ s Ŷázveŵ "likvidace 

sediŵeŶtů" a v popisu položkǇ ďude vǇpsáŶo, Đo všeĐhŶo položka zahrŶuje. Tato položka 
ďude v paraŵetru ŵϯ, s koŵeŶtářeŵ, že jde o oďjeŵ v rostléŵ stavu staŶoveŶý Ŷa základě 
zaŵěřeŶí. 


